COMMITTENTE:

JRE’E FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

Y &

VY 17a1FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. STRUTTURE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI

OPERE PRINCIPALI PONTI E VIADOTTI
Computo metrico a corpo

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC, OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
\[F|o]] |o]o] [p] {o]e] [cM  [v]i]o]o]o[o] {[o[o]1] [c]
Rev. Descrizione Redatto Data Verificate Data Approvato Data Autorizzato Da%
A Emisslona perC.0.8 M Perioo | Lugio 2015 ‘;'Aa;:inf:: tugiozos [ CAPRE |y i 2015 M‘:ﬁo ol
Emissions Esecutiva M. Perino apriazong | F-Bo0d0 } anrile 2018 i) Aprila 2018
P. Dt Nucci |4 |
: M. Cpisrici F Bonifpeid ! F. Folino
C Mwm :gu't:; m v:ﬁﬁca yal Moggio 2018 _R_DW{EL Meggio 2018 Maggio 2016 %
L L U
File: IFOEOGDOSCMVI0000001C.DWG In. Elab.. 750 |




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
IV02 - Cavalcavia autostradale per scavalco Al dal km 7+300 al km 8+500 1.567.093,64
IN28020/IV02A - Cavalcavia scavalco Al - Demolizioni 37.657,60
IVB - Opere di finitura di linea 37.657,60
13900 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di conglomerato cementizio
BA.DE.A.5 03.B armato in elevazione
Demolizione di ponte esistente
spalle
50,00 50,00
Totale m3 50,00 40,88 2.044,00
13910 Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio comprese le rotaie e i
BA.DE.A.5 33.A profilati in genere.
rimozione impalcato con travi in acciaio
125000 125.000,00
Totale kg 125.000,00 0,02 2.500,00
13920 Demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo, dello spessore fino a 10
BA.DE.A.509.A cm.
Demolizione soletta cavalcavia esistente
54,00 * 13,50 729,00
Totale m2 729,00 4,40 3.207,60
13930 Sovrapprezzo per demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo, per
BA.DE.A.5 09.B ogni centimetro in pil, oltre i 10 cm.
Demolizione soletta cavalcavia esistente
20 * 54,00 * 13,50 14.580,00
Totale m2 14.580,00 0,35 5.103,00
13940 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
PM.DE.A.5 01.A CARICO SU CARRI FERROVIARI
Demolizione impalcato esistente
125000 125.000,00
Totale kg 125.000,00 0,11 13.750,00
13950 Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprieta
PM.DE.A.5 01.B dell'appaltatore dei materiali di risulta.
Demolizione impalcato esistente
125000 125.000,00
Totale kg 125.000,00 -0,04 -5.000,00
13960 MONTAGGIO DI ELEMENTI METALLICI FORNITI DALLE FERROVIE SU
PM.OV.C.201.A CARRI FERROVIARI IN UNA DELLE STAZIONI LIMITROFE
Si stimano 2000,00 kg
3000,00 3.000,00
Totale kg 3.000,00 0,08 240,00
13970 MONTAGGIO DI ELEMENTI METALLICI FORNITI DALLE FERROVIE
PM.OV.C.2 01.B NELL'AMBITO DEL CANTIERE
Si stimano 2000,00 kg
3000,00 3.000,00
Totale kg 3.000,00 0,07 210,00
13980 SMONTAGGIO DI ELEMENTI METALLICI COMPRESO IL TRASPORTO ED IL
PM.OV.C.502.A CARICO SU CARRI DATI IN UNA DELLE STAZIONI LIMITROFE
Si stimano 2000,00 kg
3000,00 3.000,00
Totale kg 3.000,00 0,07 210,00
13990 SMONTAGGIO DI ELEMENTI METALLICI COMPRESA LA SISTEMAZIONE
PM.OV.C.502.B NELL'AMBITO DEL CANTIERE

Si stimano 2000,00 kg




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
3000,00 3.000,00
Totale kg 3.000,00 0,07 210,00
14000 Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di qualsiasi
BA.DE.A.5 04.A tipo, spessore e genere, fino alla profondita di 2 m
Demolizione di ponte esistente
spalle
420,00 420,00
Totale m3 420,00 36,15 15.183,00
1V020001/IV02A - Cavalcavia scavalco Al 1.529.436,04
IV2 - Pali 0 pozzi 308.608,61
1650 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura pali 1200 - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta art.
Spalla S1
16 * 38,50 * (0,6072*3,1415) * 110 76.568,80
Spalla S2
16 * 38,50 * (0,6072*3,1415) * 110 76.568,80
Totale kg 153.137,60 0,88 134.761,09
1660 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
BA.PD.A.3 05.C per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1200 mm
Spalla S1
16 * 38,50 616,00
Spalla S2
16 * 38,50 616,00
Totale m 1.232,00 141,11 173.847,52
1V3 - Fondazioni 191.478,38
1670 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.A resistenza C12/15 N/mm2
Magrone
Spalla S1
14,80 * 14,80 * 0,20 43,81
Spalla S2
14,80 * 14,80 * 0,20 43,81
Totale m3 87,62 68,37 5.990,58
1680 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.D resistenza C25/30 N/mm2
Fondazioni
Spalla S1
14,40 * 14,40 * 1,50 311,04
Spalla S2
14,40 * 14,40 * 1,50 311,04
Totale m3 622,08 89,24 55.514,42
1690 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls plinti di fondazione 622,08 622,08
Totale m3 622,08 5,39 3.353,01
1700 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura plinti di fondazione - Inc. 140,00 kg/mc 622,08 * 140 87.091,20
Totale kg 87.091,20 0,88 76.640,26
1710 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
BA.CZ.A.3 04.A cunette, muretti e similari

Fondazioni
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Spalla S1
2 * (14,40+14,40) * 1,50 86,40
Spalla S2
2 * (14,40+14,40) * 1,50 86,40
Totale m2 172,80 9,98 1.724,54
1720 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
BA.MT.A.3002.A esclusione dei materiali litoidi
Spalla S1
area sezione longitudinalexarea sezione trasversale/altezza scavo in asse 1.590,84
95,26 * (78,82/4,72)
Spalla S2
area sezione longitudinalexarea sezione trasversale/altezza scavo in asse 1.660,38
90,14 * (132,83/7,21)
Totale m3 3.251,22 3,40 11.054,15
1730 Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle
BA.MT.A.3 29.A pendenze, con terre provenienti dagli scavi
Vedi g.ta di scavo
3251,22 3.251,22
A DEDURRE
ingombro manufatti
vedi g.ta cls magrone
87,62 -87,62
vedi g.ta plinto di fondazione
622,08 -622,08
elevazione spalle
Spalla S1
AREA SCATOLARE 175.50mq 175,5 * 3,60 -631,80
Spalla S2
AREA SCATOLARE 175.50mq 175,5 * 3,60 -631,80
Totale m3 1.277,92 0,86 1.099,01
1890 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
BA.MT.C.0101.A
Vedi g.ta di scavo 3251,22 3.251,22
Totale m3 3.251,22 0,25 812,81
40510 Formazione di palancolati con palancole tipo 'Larssen’
BA.PD.A.3 16.A
Palancole metalliche tipo "Larssen 605"-L=12.00 m
Spalla S1
40 * 12 480,00
Spalla S2
40 * 12 480,00
Totale m?2 960,00 36,76 35.289,60
1v4 - Spalle 281.562,64
1740 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Spalla S1 - progr. 0+556,75
Fusto
13,50 * 1,70 * 5,50 126,23
13,50 * 0,50 * ((1,40+1,00)/2) 8,10
Paraghiaia
13,50 * 0,50 * 3,30 22,28
13,50 * 0,40 * 0,40 2,16
ritegni trasversali 2 * 1,60 * 1,35 * 0,75 3,24
ritegni longitudinali 2 * 1,50 * 0,50 * 0,65 0,98
setti laterali
2 *10,30 * 1,00 * ((7,86+7,68)/2) 160,06
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ARTICOLO
setto di fondo
1%*13,50*1*7,86 106,11
Soletta superiore area sezione cad 16.15mq
16,15 * 10,90 176,04
Spalla S2 - progr. 0+610,75
Fusto
13,50 * 1,70 * 5,30 121,64
13,50 * 0,50 * ((1,40+1,00)/2) 8,10
Paraghiaia
13,50 * 0,50 * 3,30 22,28
13,50 * 0,40 * 0,40 2,16
ritegni trasversali 2 * 1,60 * 1,35 * 0,75 3,24
ritegni longitudinali 2 * 1,50 * 0,50 * 0,65 0,98
setti laterali
2*9,90 * 1,00 * ((7,46+7,28)/2) 145,93
setto di fondo
1%*13,50*1*7,28 98,28
Soletta superiore area sezione cad 16.15mq
16,15 * 10,90 176,04
Totale m3 1.183,85 103,50 122.528,48
1750 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls spalle 1183,85 1.183,85
Totale m3 1.183,85 5,39 6.380,95
1760 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura spalle - Inc. 120,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
1183,85 * 120 142.062,00
Totale kg 142.062,00 0,88 125.014,56
1770 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Spalla S1 - progr. 0+556,75
Fusto
2 * 13,50 * 4,00 108,00
smorze
2 *1,70 * 4,00 13,60
setti laterali
(2+2) * 10,30 * 4 164,80
setto di fondo
(1+41) * 13,50 * 4 108,00
Spalla S2 - progr. 0+610,75
Fusto
2 * 13,50 * 4,00 108,00
smorze
2 *1,70 * 4,00 13,60
setti laterali
(2+2) * 10,30 * 4 164,80
setto di fondo
(1+41) * 13,50 * 4 108,00
Totale m2 788,80 13,33 10.514,70
1780 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
Spalla S1 - progr. 0+556,75
Fusto
2 *13,50 * 1,50 40,50
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smorze
2*1,70 * 1,50 5,10
Paraghiaia
2 *13,50 * 2,50 67,50
smorze
2 *0,50 * 2,50 2,50
ritegni trasversali (2*¥2) * (1,60+1,35) * 0,75 8,85
ritegni longitudinali (2*2) * (1,50+0,50) * 0,65 5,20
setti laterali
(2+2) * 10,30 * ((7,86+7,68)/2-4) 155,32
Spalla S2 - progr. 0+610,75
Fusto
2 *13,50 * 1,30 35,10
smorze
2*1,70 * 1,30 4,42
Paraghiaia
2 *13,50 * 2,70 72,90
smorze
2*0,50 * 2,70 2,70
ritegni trasversali (2*¥2) * (1,60+1,35) * 0,75 8,85
ritegni longitudinali (2*2) * (1,50+0,50) * 0,65 5,20
setti laterali
(2+2) * 10,30 * ((7,86+7,68)/2-4) 155,32
setto di fondo
(1+1) * 13,50 * (7,86-4) 104,22
Totale m?2 673,68 16,24 10.940,56
1790 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.C armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12
Spalla S1 - progr. 0+556,75
Paraghiaia
2 *13,50 * 0,80 21,60
smorze
2 *0,50 * 0,80 0,80
Soletta superiore area sezione cad 16.15mq
1*10,90 * 11,50 125,35
Spalla S2 - progr. 0+610,75
Paraghiaia
2 *13,50 * 0,60 16,20
smorze
2 *0,50 * 0,60 0,60
Soletta superiore area sezione cad 16.15mq
1*10,90 * 11,50 125,35
Totale m2 289,90 18,35 5.319,67
13670 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Baggioli per apparecchi di appoggio
(4*2) * 0,90 * 0,90 * 0,30 1,94
Totale m3 1,94 103,50 200,79
13680 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls spalle
1,94 1,94
Totale m3 1,94 5,39 10,46
13690 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura spalle - Inc. 300,00 kg/mc
Vedi q.ta cls Baggioli per apparecchi di appoggio
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1,94 * 300 582,00
Totale kg 582,00 0,88 512,16
13700 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
Baggioli per apparecchi di appoggio
(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64
Totale m?2 8,64 16,24 140,31
IV8 - Travi d' impalcato in acciaio 585.887,18
1880 Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera,
PM.MR.A.3102.B della qualita S355J2 e S355J0
Inc. impalcato 250,00 kg/mq
55,30 * 13,50 * 250,00 186.637,50
Totale kg 186.637,50 2,22 414.335,25
13590 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.A teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
TIPO FISSO
Spalla S2
2 * 2400 4.800,00
Totale kN 4.800,00 0,69 3.312,00
13600 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.A acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
TIPO UNIDIREZIONALI LONGITUDINALI
Spalla S1
1 * 2400 2.400,00
Totale kN 2.400,00 0,74 1.776,00
13610 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
BA.OP.A.3106.A in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
Spalla S1
3 * 2400 7.200,00
Spalla S2
2 * 2400 4.800,00
Totale kN 12.000,00 0,36 4.320,00
13620 Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati
BA.OP.A.3 07.A
per apparecchi di appoggio
(4*2) * 6 * 2 * 0,50 48,00
Totale dm3 48,00 24,97 1.198,56
13630 Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali, per impalcati stradali
BA.OP.A.313.A
Spalle
2 * 13,50 27,00
Totale m 27,00 124,83 3.370,41
14140 Acciaio in profilati, della qualita S 275, lavorato per carpenteria metallica in
BA.ME.A.1006.E genere
Fornitura di acciaio lavorato per :
dati
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
1* 63575 63.575,00
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la

-6-
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direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 81.575,00 1,61 131.335,75
14150 Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
PM.OV.B.2 03.B chilogrammo di materiali posti in opera.
Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e
rimontaggio:
dati
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
1 * 63575 63.575,00
ne° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 81.575,00 0,07 5.710,25
14160 SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PM.OV.B.2 05.B PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM
movimentazione di acciaio lavorato per in numero di montaggio smontaggio
e rimontaggio
dati
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
n°® 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
1 * 63575 63.575,00
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 81.575,00 0,01 815,75
14170 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
PM.DE.A.5 01.A CARICO SU CARRI FERROVIARI
Rimozione finale -
dati
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
n°® 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
1 * 63575 63.575,00
ne 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

14180
PM.DE.A.5 01.B

14190
BA.CZA.301.A

14200
BA.CZ.A.3 01.D

14210
BA.CZ.A.3 04.A

14220
BA.CZ.A.3 09.B

14230
BA.CZ.A.3 03.B

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita

2 * 1500

n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita

(2+2) * 1500
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500

Totale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprieta
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

detrazione per acquisizione in proprieta
dati
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

1 * 63575

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita

2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita

(2+2) * 1500
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500

Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

GETTO DI MAGRONE BASAMENTI CORDOLI PER ATTACCO SLITTE
RULLIERE FISSE O MOBILI

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
2*54*0,6*0,2

Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C25/30 N/mm2

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
2*54*0,6*0,4

Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

CASSERO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
2 * (2%(54+0,6)) * 0,6

Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
ARMATURA BASAMENTI STILATE METALLICHE
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
(2*120) * 54 * 0,6 * 0,4

Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

kg

kg

m3

m3

m?2

kg

3.000,00

6.000,00

6.000,00

81.575,00

63.575,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

81.575,00

12,96

12,96

25,92

25,92

131,04

131,04

3.110,40

3.110,40

0,11

-0,04

68,37

89,24

9,98

0,88

8.973,25

-3.263,00

886,08

2.313,10

1.307,78

2.737,15
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
12,96 12,96
25,92 25,92
Totale m3 38,88 5,39 209,56
14240 Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e
BA.DE.A.5 01.A spessore
GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
magrone 12,96 12,96
basamento 25,92 25,92
Totale m3 38,88 16,35 635,69
14250 Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.A
Argani di spinta per la traslazione della travata
2%2*180 720,00
Totale g 720,00 3,02 2.174,40
14260 Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.B
Argani di spinta per la traslazione della travata
2%2*180 720,00
Totale g 720,00 2,01 1.447,20
40470 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.B teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
TIPO FISSO
Spalla S2
2 * 1800 3.600,00
Totale kN 3.600,00 0,22 792,00
40480 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.C
TIPO FISSO
Spalla S2
2 * 2400 4.800,00
Totale kN 4.800,00 0,17 816,00
40490 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.D
TIPO FISSO
Spalla S2
2 * 1800 3.600,00
Totale kN 3.600,00 0,05 180,00
40500 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.B acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
TIPO UNIDIREZIONALI LONGITUDINALI
Spalla S1
1* 1800 1.800,00
Totale kN 1.800,00 0,28 504,00
IV9 - Soletta di completamento 74.741,11
1800 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Area da CAD
55,30 * 4,48 247,74
A dedurre
ingombro coppelle per getto soletta
2 * 55,30 * 1,52 * 0,05 -8,41
3 * 55,30 * 2,55 * 0,05 -21,15




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
A sommare
Totale m3 218,18 103,50 22.581,63
1810 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls soletta 218,18 218,18
Totale m3 218,18 5,39 1.175,99
1820 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura soletta - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
218,18 * 200,00 43.636,00
Totale kg 43.636,00 0,88 38.399,68
1830 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Area da CAD
2% 4,48 8,96
smorze
2*0,43 0,86
Totale m2 9,82 13,33 130,90
1840 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Dalla per getto soletta
2 * 55,30 * 1,52 * 0,05 8,41
3 * 55,30 * 2,55 * 0,05 21,15
Dalle di chiusura laterale
2 * 55,30 * 0,1 * 0,55 6,08
Totale m3 35,64 103,50 3.688,74
1850 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls dalla per getto soletta
35,64 35,64
Totale m3 35,64 5,39 192,10
1860 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura dalla per getto soletta - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
35,64 * 200 7.128,00
Totale kg 7.128,00 0,88 6.272,64
1870 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Dalla per getto soletta
(2*2) * 55,30 * 0,05 11,06
(2*2) * 1,52 * 0,05 0,30
(3*2) * 55,30 * 0,05 16,59
(3*2) * 2,55 * 0,05 0,77
Dalle di chiusura laterale
2 * 55,30 * (0,10+0,55+0,10+0,55) 143,78
Totale m2 172,50 13,33 2.299,43
IVB - Opere di finitura di linea 87.158,12
12840 Fornitura e posa di misto cementato gettato in opera e costipato nelle zone
VA.IFOE.A01.78.0001 | di transizione opere in terra-strutture.
a tergo spalle
2 * 11,50 * ((5,80+7,00)/2) * 3,00 441,60
Totale m3 441,60 36,03 15.910,85
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
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13710 F&P di barriere stradali di sicurezza, per bordo ponte, caratteristiche della
BA.PS.B.3101.C classe H4, peso totale non inferiore a 91 kg/m
2 * (7,05+54,00+13,04) 148,18
Totale m 148,18 207,53 30.751,80
13720 Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli
BA.PS.A.3 31.A
DATI
Lunghezza totale Lu=58m
Pannello cieco in lamiera spessore 2mm
(2*7850*0,002) * 58 * 0,995 1.821,20
Rete ondulata zincata maglia 30*30 filo 3 - peso kg/mq 3,70
2,00 * 58 * 2,00 * 3 696,00
Montanti in acciaio HEA 140 - peso kg/ml 24,70 - ALTEZZA 3.00m ogni 2.70
(2*24,70) * (58/2,7+1) * 3 3.331,54
L 40x40x4 - peso kg/ml 2.42
(2*9%*2,42) * 58 2.526,48
PIASTRA DI BASE 350x300x30
(24*2*7850*0,003) * 0,35 * 0,3 118,69
Totale parziale kg 8.493,91
Maggiorazione 10 %, bulloni, tirafondi e saldature 0,10 * 8493,91 849,39
Totale generale kg 9.343,30
A dedurre
9343,30 -9.343,30
A sommare
Quantita totale per IV02
1 *9343,30 9.343,30
Totale kg 9.343,30 2,21 20.648,69
14940 Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
BA.OP.A.3 10.A dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico 2 * 9 18,00
Totale m 18,00 249,66 4.493,88
14950 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre i 30
BA.OP.A.3 10.B mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O
- 160mm
9 * (150-30) 1.080,00
Totale m 1.080,00 1,56 1.684,80
14960 Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
BA.OP.A.3 11.A paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico marciapiedi
(2*2) * 2,25 9,00
Totale m 9,00 56,17 505,53
14970 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre 30
BA.OP.A.3 11.B mm
Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -
escursione + O - 160mm
9 * (150-30) 1.080,00
Totale m 1.080,00 0,16 172,80
14990 Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile
BA.OP.A.3 15.A dello spessore non inferiore a 4 mm
impermeabilizzazione (3+4mm) per cavalcavia
2 ¥ 56 * (942*0,11) 1.032,64
Totale m2 1.032,64 8,74 9.025,27
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15010 PVC-U SN 4 SDR 41 Area U DN 110
IT.TB.L.1102.A
tubazioni nei marciapiedi (3*2) * 56 336,00
Totale m 336,00 2,73 917,28
15020 Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
VA.IFOE.A01.09.0001 | piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.
caditoie ogni 10 metri 5*2 10
Totale Cad 10 13,41 134,10
15030 Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione,
IT.ID.A2 11.A con tubi di polivinile cloruro (PVC) o polipro.....T.TB.L.1101) al n.
(IT.TB.L.1110), dal n. (IT.TB.L.1201) al n. (IT.TB.L.1211) e dal n.
(IT.TB.L.1301) al n. (IT.TB.L.1311).
tubazioni nei marciapiedi (3*2) * 56 * 11,0 3.696,00
tubazioni di raccolta acque di piattaforma 2 * 56 * 31,5 3.528,00
Totale cad 7.224,00 0,12 866,88
40520 PVC-U SN 4 SDR 41 Area U DN 315
IT.TB.L.1102.F
tubazioni di raccolta acque di piattaforma 2 * 56 112,00
Totale m 112,00 18,27 2.046,24
VIO1 - Viadotto ferroviario dal km 64600 al km 8+500 38.223.669,17
VI10001/VIO1A - Viadotto ferroviario 38.223.669,17
VI2 - Pali 0 pozzi 8.957.514,53
10 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
BA.PD.A.3 05.D per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1500 mm
TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
Spalla progr. 6+650
12 * 40,00 480,00
Pile P1-P21 (progr. 7+356.08)
(21*8) * 40,00 6.720,00
TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
Spalla progr. 7+468.68 (P24a)
8 * 40,00 320,00
Pile P25-P26-P27
(3*8) * 40,00 960,00
Spalla progr. 7+604.76 (P28a)
8 * 40,00 320,00
Pila 31
12 ¥ 40 480,00
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23 e da
progr. 74+952.17 a progr. 8+051.98
Pila P34-P35
(2*12) * 33 792,00
Pile P36
12 * 38 456,00
Pile P37
12 * 39 468,00
Pile P38-P40
(3*12) * 37 1.332,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
Pila P43
12 ¥ 37 444,00
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
Pile P45-P50
(6*12) * 29 2.088,00

Pila P51-P52-P53
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
(3*%12) * 27 972,00
Pila P54
12 * 27 324,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
Pila P55
12 * 30 360,00
Spalla S2 12 * 34 408,00
Totale m 16.924,00 192,09 3.250.931,16
15 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mmz2, scavati
BA.PD.A.3 05.E per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 2000 mm
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
Pile P22 12 * 40 480,00
Pile P23 12 * 37 444,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
Pile P29-30
(2*¥12) * 40 960,00
Pila 32
12 * 37 444,00
Pila 33
12 * 38 456,00
Pila P41
9*39 351,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
Pile P42
12 * 39 468,00
Pila P44
6 * 40 240,00
Totale m 3.843,00 306,88 1.179.339,84
80 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura pali 1500 - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta art.
16924 * ((0,75*0,75*3,14)) * 110,00 3.295.102,80
Armatura pali 82000 - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta art.
3843 * 3,14 * 110,00 1.327.372,20
Totale kg 4.622.475,00 0,88 4.067.778,00
11490 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o
BA.PD.A.3015.A superiore, filettati, con manicotto e valvole di iniezione
Paratia di micropali - armati con tubo 168,30 sp. 12mm - Inc. 47,10 kg/ml
P32
42 * 10,40 * 47,10 20.573,28
P33
155 * 12,40 * 47,10 90.526,20
P37
85 * 10,40 * 47,10 41.636,40
P42
41 * 8,40 * 47,10 16.221,24
P43
43 * 12,40 * 47,10 25.113,72
P44
49 * 12,40 * 47,10 28.617,96
Totale kg 222.688,80 1,26 280.587,89
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11500 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da
BA.PD.A.3103.F mm 226 a mm 250
Paratia di micropali
P32
42 * 10 420,00
P33
155 * 12 1.860,00
P37
85 * 10 850,00
P42
41*8 328,00
P43
43 * 12 516,00
P44
49 * 12 588,00
Totale m 4.562,00 33,68 153.648,16
11510 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.A resistenza C12/15 N/mm2
Magrone di regolarizzazione cordolo paratia
P32
12,84 * 0,70 * 0,10 0,90
P33
(26,23+20,48) * 0,70 * 0,10 3,27
P37
(12,28+2%*4,15) * 0,70 * 0,10 1,44
P42
12,50 * 0,70 * 0,10 0,88
P43
13,10 * 0,70 * 0,10 0,92
P44
14,90 * 0,70 * 0,10 1,04
Totale m3 8,45 68,37 577,73
11520 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.E resistenza C28/35 N/mm2
Cordolo paratia di micropali
P32
12,84 *0,5*0,5 3,21
P33
(26,23+20,48) * 0,5 * 0,5 11,68
P37
(12,28+2*4,15) * 0,5 * 0,5 5,15
P42
12,50 * 0,5 * 0,5 3,13
P43
13,10 * 0,50 * 0,5 3,28
P44
14,90 * 0,5 * 0,5 3,73
Totale m3 30,18 92,81 2.801,01
11530 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls BA.CZ.A.3 01.E 30,18 30,18
Totale m3 30,18 5,39 162,67
11540 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura cordolo paratia di micropali - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi q.ta cls
30,18 * 100,00 3.018,00
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Totale kg 3.018,00 0,88 2.655,84
11550 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
BA.CZ.A.3 04.A cunette, muretti e similari
Cordolo paratia di micropali
P32 2 * 0,50 * 0,50 0,50
2*%12,84*0,5 12,84
P33 2 * 0,50 * 0,50 0,50
2 *(26,23+20,48) * 0,5 46,71
P37 2 * 0,50 * 0,50 0,50
2 *(12,28+2*4,15) * 0,5 20,58
P42 2 * 0,50 * 0,50 0,50
2*12,50 * 0,5 12,50
P43 2 * 0,50 * 0,50 0,50
2*13,10 * 0,5 13,10
P44 2 * 0,50 * 0,50 0,50
2*14,90 * 0,5 14,90
Totale m2 123,63 9,98 1.233,83
31710 TIRANTI IN TREFOLI O BARRE TIPO DYWIDAG ATTI A SOPPORTARE
DC.CO.C.3 14.A TRAZIONI DI ESERCIZIO DI 300 KN.
sulle paratie tirantate
pila 33 10 * 15 150,00
pila 43 4 * 15 60,00
pila 44 5 * 15 75,00
Totale m 285,00 19,60 5.586,00
31720 PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM.
DC.CO.C.0 02.E
285 285,00
Totale m 285,00 15,50 4.417,50
31730 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAZIONI DI
DC.CO.C.0 03.A LUNGHEZZA SUPERIORE A MT.10.
extra lunghezza oltre i 10 metri
pila 33 10 * 5 50,00
pila434*5 20,00
pila445*5 25,00
Totale m 95,00 9,80 931,00
31740 Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo, per
FA.OM.A.1001.B carpenteria: Fe 430 B
Travi di contrasto UPN 200 per tiranti - inc. 25,3 kg/ml
pila 33 2 * 25,30 * 25,30 1.280,18
pila 43 2 * 12,60 * 25,30 637,56
pila 44 2 * 14,40 * 25,30 728,64
Calastrelli IPE 100 - inc.8,10 kg/ml
(19*2) * 0,51 * 8,10 156,98
Piastre (piatti):
19 * 0,62 * 0,10 * (0,02*7850) 184,95
Piaste (fazzoletti):
(19*2) * 0,19 * 0,22 * (0,02*7850) 249,38
Totale kg 3.237,69 1,52 4.921,29
40550 Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.2001.A FA.OM.A.1002
3237,69 3.237,69
Totale kg 3.237,69 0,60 1.942,61

20
BA.CZA.301.A

VI3 - Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

5.762.346,53
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Magrone
TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
Spalla S1 progr. 6+650
17,75 * 15,90 * 0,20 56,45
tra spalla S1 e pila 1 2 * (22,87-2*0,20) * 2,40 * 0,20 21,57
Pile P1-P21
21 * 9,90 * 15,20 * 0,20 632,02
tra pila 20 e pila 21 2 * (23,75-2*0,20) * 2,40 * 0,20 22,42
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
Pile P22 - P23
2 * 15,60 * 21,60 * 0,20 134,78
TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 74+604.76
Spalla progr. 7+468.68 (P24a)
9,90 * 15,20 * 0,20 30,10
tra pila 24 e pila 25 2 * (25,34-2*0,20) * 2,40 * 0,20 23,94
Pile P25-P26-P27
3*9,90 * 15,20 * 0,20 90,29
tra pila 27 e pila 28 2 * (25,51-2*0,20) * 2,40 * 0,20 24,11
Spalla progr. 7+604.76 (P28a)
9,90 * 15,20 * 0,20 30,10
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
Pile P29-P30 2 * 15,60 * 15,60 * 0,20 97,34
Pile P31 12,40 * 16,90 * 0,20 41,91
Pile P32-P33
2 * 15,60 * 21,60 * 0,20 134,78
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23 e da
progr. 74+952.17 a progr. 8+051.98
Pile P34-36 e 37-P40
7 * 12,40 * 16,90 * 0,20 293,38
Pile P41-42 2 * 15,60 * 15,60 * 0,20 97,34
Pile P43
12,40 * 16,90 * 0,20 41,91
Pile P44 9,60 * 15,60 * 0,20 29,95
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
Pile P45-P55
11 * 12,40 * 16,90 * 0,20 461,03
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
Spalla S2 12,20 * 16,90 * 0,20 41,24
7,70 * 14,80 * 0,20 22,79
Totale m3 2.327,45 68,37 159.127,76
30 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.E resistenza C28/35 N/mm2
fondazioni
TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
Spalla S1 progr. 6+650
17,35 * 15,50 * 1,80 484,07
tra spalla S1 e pila 12 * 22,87 * 2 * 1,80 164,66
Pile P1-P21
21 * 9,50 * 14,80 * 1,80 5.314,68
tra pila 20 e pila 21 2 * 23,75 * 2 * 1,80 171,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
Pile P22 - P23
2 * 15,20 * 21,20 * 2,50 1.611,20

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
Spalla progr. 7+468.68 (P24a)
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9,50 * 14,80 * 1,80 253,08
tra pila 24 e pila 25 2 * 25,34 * 2 * 1,80 182,45
Pile P25-P26-P27
3*9,50 * 14,80 * 1,80 759,24
tra pila 27 e pila 28 2 * 25,51 * 2 * 1,80 183,67
Spalla progr. 7+604.76 (P28a)
9,50 * 14,80 * 1,80 253,08
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
Pile P29-P30 2 * 15,20 * 15,20 * 2,50 1.155,20
Pile P31 12 * 16,50 * 2 396,00
Pile P32-P33
2 * 15,20 * 21,20 * 2,50 1.611,20
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23 e da
progr. 74+952.17 a progr. 8+051.98
Pile P34-36 e 37-P40
7*12%16,50 * 2 2.772,00
Pile P41-42 2 * 15,20 * 15,20 * 2,50 1.155,20
Pile P43
12 * 16,50 * 2 396,00
Pile P44 9,20 * 15,20 * 2,50 349,60
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
Pile P45-P55
11 * 12 * 16,50 * 2 4.356,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
Spalla S2 12 * 16,50 * 2 396,00
7,50 * 14,40 * 2 216,00
Totale m3 22.180,33 92,81 2.058.556,43
40 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls plinti di fondazione 22180,33 22.180,33
Totale m3 22.180,33 5,39 119.551,98
50 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
si prevede una incidenza di 160 Kg/mc 22180,83 * 160 3.548.932,80
Totale kg 3.548.932,80 0,88 3.123.060,86
60 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
BA.CZ.A.3 04.A cunette, muretti e similari

fondazioni

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
Spalla S1 progr. 6+650

2 *(17,35+15,50) * 1,80

tra spalla S1 e pila 1 (2*2) * 22,87 * 1,80

Pile P1-P21

(21*2) * (9,50+14,80) * 1,80

tra pila 20 e pila 21 (2*2) * 23,75 * 1,80

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68

Pile P22 - P23

(2*2) * (15,20+21,20) * 2,50

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
Spalla progr. 7+468.68 (P24a)

2 *(9,50+14,80) * 1,80

tra pila 24 e pila 25 (2*2) * 25,34 * 1,80

Pile P25-P26-P27

(3*2) * (9,50+14,80) * 1,80

tra pila 27 e pila 28 (2*2) * 25,51 * 1,80

118,26
164,66

1.837,08
171,00

364,00

87,48

182,45

262,44
183,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Spalla progr. 7+604.76 (P28a)
2 *(9,50+14,80) * 1,80 87,48
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
Pile P29-P30 (2*2) * (15,20+15,20) * 2,50 304,00
Pile P31 2 * (12+16,50) * 2 114,00
Pile P32-P33
(2*2) * (15,20+21,20) * 2,50 364,00
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23 e da
progr. 74+952.17 a progr. 8+051.98
Pile P34-36 e 37-P40
(7*2) * (12+16,50) * 2 798,00
Pile P41-42 (2*2) * (15,20+15,20) * 2,50 304,00
Pile P43
2 *(12+16,50) * 2 114,00
Pile P44 2 * (9,20+15,20) * 2,50 122,00
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
Pile P45-P55
(11*2) * (12+16,50) * 2 1.254,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
Spalla S2 2 * (12+16,50) * 2 114,00
2 *(7,50+14,40) * 2 87,60
Totale m2 7.034,12 9,98 70.200,52

90 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad

BA.MT.A.3002.A esclusione dei materiali litoidi
Aree da CAD calcolate per sezioni ragguagliate a piano campagna e a piano
fondo scavo
TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
Spalla progr. 6+650 - Pila P1
((1244,95+908,82)/2) * 3,00 3.230,67
Pile P2-P21 (escluse 17-18-20-21)
16 * ((340,80+176,58)/2) * 3 12.417,12
Pile 17-18 ((1420,04+1139,34)/2) * 3 3.839,07
Pile 20-21 ((1050,45+717,82)/2) * 3 2.652,42
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
Pile P22 - P23
2 * ((372,67+160,60)/2) * 3,70 1.973,14
TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
Spalla progr. 7+468.68 (P24a) piu pila 25
((1036,65+711,49)/2) * 3 2.622,21
Pile P26
((348,46+176,58)/2) * 3 787,56
Spalla progr. 7+604.76 (P28a) piu pila 27
((1021,04+708,80)/2) * 3 2.594,76
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
Pile P29 ((436,10+151,59)/2) * 3,90 1.146,02
Pile P30 ((477,86+160,63)/2) * 4,40 1.404,70
Pile P31 ((290,76+160,60)/2) * 3,80 857,58
Pile P32 ((385,84+198,20)/2) * 4 1.168,08
Pile P33 ((242,33+189,37)/2) * 4 863,40
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23 e da
progr. 7+952.17 a progr. 8+051.98
Pile P34-36 e 37-P40
7 * ((350,02+160,60)/2) * 3,40 6.076,38
Pile P41 ((326,03+160,60)/2) * 3,65 888,12
Pile P42 ((412,90+159,59)/2) * 3,80 1.087,75

Pile P43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
((412,60+159,65)/2) * 4 1.144,52
Pile P44 ((362,32+157,59)/2) * 3,75 974,85
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
Pile P45-P55
11 * ((337+160,60)/2) * 3,30 9.031,44
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
Spalla S2 ((507,74+293,03)/2) * 3,30 1.321,29
Totale m3 56.081,08 3,40 190.675,67
340 Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle
BA.MT.A.3 29.A pendenze, con terre provenienti dagli scavi
Vedi g.ta di scavo 56081,08 56.081,08
A DEDURRE
ingombro manufatti
vedi g.ta cls magrone
2327,45 -2.327,45
vedi g.ta plinto di fondazione
22180,33 -22.180,33
Totale m3 31.573,30 0,86 27.153,04
1900 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
BA.MT.C.0101.A
Vedi g.ta di scavo 56081,08 56.081,08
Totale m3 56.081,08 0,25 14.020,27
VI4 - Spalle 190.592,77
720 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Spalla S1 - progr. 6+650
Fusto
13,50 * 0,80 * 8,00 86,40
Muri d'ala
2*13,17 * 2 * 8,00 421,44
A dedurre
mezzo foro circolare
((1,3*1,3*3,14)/2) * 1,60 -4,24
A sommare
Spalla S2 - progr. 8+486,82
Fusto
13,50 * 2,20 * 4,50 133,65
13,50 * 1,05 * ((1,00+2,05)/2) 21,69
Paraghiaia
13,50 * 0,70 * 3,70 34,97
13,50 * 0,75 * 0,50 5,06
orecchie
2 *2,55%*0,30 * 1,00 1,53
Muri d'ala
2 *6,40 * 1,40 * 2,45 43,90
2 * ((6,40+5,35)/2) * 1,40 * 1,05 17,29
2 *5,35%*1,40 * 1,00 14,98
2 * 5,35 * 0,75 * ((3,81+3,74)/2) 30,33
2*10,30 * 0,10 * 0,61 1,26
Totale m3 808,26 103,50 83.654,91
730 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls spalle
808,26 808,26
Totale m3 808,26 5,39 4.356,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO

740 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato

BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura spalle - Inc. 120,00 kg/mc
Vedi q.ta cls
808,26 * 120,00 96.991,20

Totale kg 96.991,20 0,88 85.352,26

750 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con

BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Spalla S1 - progr. 6+650
Fusto
13,50 * 4,00 54,00
10,30 * 4,00 41,20
Muri d'ala
2 *11,20 * 4,00 89,60
2 *12,00 * 4,00 96,00
smorze
2 *1,60 * 4,00 12,80
Spalla S2 - progr. 8+486,82
Fusto
13,50 * 4,00 54,00
10,70 * 2,45 26,22
10,70 * 1,48 15,84
10,70 * 0,50 5,35
smorze
2 *2,20 * 4,00 17,60
2 *1,05 * ((0,50+1,55)/2) 2,16
Muri d'ala
(2*2) * 6,40 * 2,45 62,72
(2*2) * ((6,40+5,35)/2) * 1,05 24,70
(2*2) * 5,35 * 0,50 10,70
smorze
2 * 1,40 * 4,00 11,20

Totale m?2 524,09 13,33 6.986,12

760 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con

BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
Spalla S1 - progr. 6+650
Fusto
13,50 * 4,00 54,00
10,30 * 4,00 41,20
Muri d'ala
2 * 11,20 * 4,00 89,60
2 * 12,00 * 4,00 96,00
smorze
2 *1,60 * 4,00 12,80
Spalla S2 - progr. 8+486,82
Fusto
13,50 * 0,50 6,75
10,70 * 0,50 5,35
smorze
2 *2,20 * 0,50 2,20
2*1,05*0,50 1,05
Paraghiaia
13,50 * (3,20+0,50) 49,95
13,50 * 0,75 10,13
12,06 * 3,70 44,62
smorze
2*0,70 * 3,70 5,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
2*0,75*0,50 0,75
orecchie
(2*2) * 2,55 * 1,00 10,20
2*0,30 * 1,00 0,60
Muri d'ala
(2*2) * 5,35 * 0,50 10,70
(2*2) * 5,35 * ((3,81+3,74)/2) 80,89
2 *13,10 * 0,10 2,62
smorze
2 *1,40 * 0,50 1,40
2%0,72 * ((3,81+3,74)/2) 5,44
Totale m2 531,43 16,24 8.630,42
11450 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Baggioli
Spalla S2
LATERALI
2 %1,25* 1,275 * 0,30 0,96
CENTRALE
4%*1,275*0,3 1,54
RITEGNO LONGITUDINALE
4*0,85*1 3,40
Totale m3 5,90 103,50 610,65
11460 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls baggioli + RITEGNO LONG.
5,90 5,90
Totale m3 5,90 5,39 31,80
11470 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura baggioli - Inc. 150,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
5,90 * 150,00 885,00
Totale kg 885,00 0,88 778,80
11480 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Baggioli
Spalla S2
(4*2) * (0,90+0,90) * 0,30 4,32
Baggioli
Spalla S2
LATERALI
2 *((1,275+1,375+1,275)) * 0,30 2,36
CENTRALE
(1,275+4+1,275) * 0,3 1,97
RITEGNO LONGITUDINALE
(0,85+4,0+0,85) * 1 5,70
Totale m2 14,35 13,33 191,29
VIS - Pile 5.064.686,53
380 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
CONCIO 1
2 * 33,00 * 1,60 * 8,09 854,30
A dedurre
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

apertura fornice

2 *1,60 * 135,35

A sommare

CONCIO 2 -3- 4

(2*3) * 33,00 * 1,60 * 8,20
A dedurre

apertura fornice

(2*3) * 1,60 * 137,80
A sommare
CONCIO5-6-7-8-9
(2*5) * 33,00 * 1,60 * 8,49
A dedurre

apertura fornice

(2*5) * 1,60 * 145,30
A sommare

CONCIO 10

2 * 33,00 * 1,60 * 8,27
A dedurre

apertura fornice
2*1,60*138,4

A sommare

CONCIO 11

2 * 33,00 * 1,60 * 8,27
A dedurre

apertura fornice

2 *1,60 * 139,03

A sommare

CONCIO 12

2 * 33,00 * 1,60 * 8,59
A dedurre

apertura fornice

2 *1,60 * 147,68

A sommare

CONCIO 13

2 * 33,00 * 1,60 * 8,74
A dedurre

apertura fornice

2 *1,60 * 151,43

A sommare

CONCIO 14

2 * 33,00 * 1,60 * 8,94
A dedurre

apertura fornice

2 * 1,60 * 156,45

A sommare

CONCIO 15 - 16

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 9,10
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 1,60 * 160,36
A sommare

CONCIO 17

2 * 33,00 * 1,60 * 9,54
A dedurre

apertura fornice
2*1,60 * 171,80

A sommare

CONCIO 18

-433,12

2.597,76

-1.322,88

4.482,72

-2.324,80

873,31

-442,88

873,31

-444,90

907,10

472,58

922,94

-484,58

944,06

-500,64

1.921,92

-1.026,30

1.007,42

-549,76
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO
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390

BA.CZ.A.3 03.B

2 * 33,00 * 1,60 * 9,87
A dedurre

apertura fornice

2*1,60 * 179,38

A sommare

CONCIO 19

2 * 33,00 * 1,60 * 10,30
A dedurre

apertura fornice

2 *1,60 * 191,00

A sommare

CONCIO 20

2 * 33,00 * 1,60 * 10,75
A dedurre

apertura fornice

2 *1,60 * 202,83

A sommare

CONCIO 21

2 *33,00 * 1,60 * 11,23
A dedurre

apertura fornice

2 *1,60 * 215,95

A dedurre

fori @ 260

(2%20) * (1,3*1,3*3,14) * 1,60
((1,3*1,3*3,14)/2) * 1,60
A sommare

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
CONCIO 1

2 * 33,00 * 1,60 * 12,47
A dedurre

apertura fornice

2 * 1,60 * 248,44

A sommare

CONCIO 2

2 *33,00 * 1,60 * 12,69
A dedurre

apertura fornice

2 * 1,60 * 254,48

A sommare

CONCIO 3

2 *33,00 * 1,60 * 12,97
A dedurre

apertura fornice

2 *1,60 * 261,60

A sommare

CONCIO 4

2 * 33,00 * 1,60 * 13,08
A dedurre

apertura fornice

2 * 1,60 * 264,88

A dedurre

foro circolare

(2*3) * (1,3*1,3*3,14) * 1,60

Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

m3

1.042,27

-574,02

1.087,68

611,20

1.135,20

-649,06

1.185,89

-691,04

-339,84
-4,24

1.316,83

-795,01

1.340,06

-814,34

1.369,63

-837,12

1.381,25

-847,62

-50,98

11.026,74

103,50

1.141.267,59
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Vedi q.ta cls elevazione
11026,74 11.026,74
Totale m3 11.026,74 5,39 59.434,13
400 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura conci ad arco - Inc. 230,00 kg/mc
Vedi g.ta cls di elevazione
11026,74 * 230,00 2.536.150,20
Totale kg 2.536.150,20 0,88 2.231.812,18
410 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
Piedritti

CONCIO 1

(2*2*2) * 22,30
(2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 2 -3- 4
(2*%2*3*2) * 21,70
(2*3*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO5-6-7-8-9
(2*2*5*2) * 20,80
(2*5*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 10

(2*2*2) * 20,50
(2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 11

(2*2*2) * 21,75
(2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 12

(2*2*2) * 20,50
(2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 13

(2*2*2) * 19,95
(2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 14

(2*2*2) * 19,75
(2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 15 - 16
(2*2*2*2) * 19,00
(2*2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 17

(2*2*2) * 18,15
(2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 18

(2*2*2) * 17,85
(2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 19

(2*2*2) * 16,95
(2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 20

(2*2*2) * 16,20
(2*2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 21

(2*2*2) * 15,50

2 *1,60 * 4,00
TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 74+604.76
CONCIO 1

178,40
25,60

520,80
76,80

832,00
128,00

164,00
25,60

174,00
25,60

164,00
25,60

159,60
25,60

158,00
25,60

304,00
51,20

145,20
25,60

142,80
25,60

135,60
25,60

129,60
25,60

124,00
12,80
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420
BA.CZ.A.3 05.B

(2%2%*2) * 14,00
(2*¥2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 2

(2*¥2%*2) * 13,60
(2*¥2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 3

(2%2%*2) * 13,55
(2*¥2) * 1,60 * 4,00
CONCIO 4

(2%¥2%*2) * 13,30
(2*¥2) * 1,60 * 4,00

Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con

armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
Calotta

CONCIO 1

(2*2*2) * 33,00 * 1,60 * (3,72+0,37)
A dedurre

apertura fornice

(2%2%*2) * 46,65

A sommare

CONCIO 2 -3- 4

(2*3*2) * 33,00 * 1,60 * 3,80
A dedurre

apertura fornice

(2*3*2) * 50,40

A sommare
CONCIO5-6-7-8-9
(2*5%*2) * 33,00 * 1,60 * 4,12
A dedurre

apertura fornice

(2*5%*2) * 56,20

A sommare

CONCIO 10

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 3,90
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 58,00

A sommare

CONCIO 11

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 3,90
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 48,40

A sommare

CONCIO 12

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,22
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 58,00

A sommare

CONCIO 13

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 59,80

A sommare

m?2

112,00
25,60

108,80
25,60

108,40
25,60

106,40
25,60

4.394,80

1.727,62

-373,20

2.407,68

-604,80

4.350,72

-1.124,00

823,68

-232,00

823,68

-193,60

891,26

-232,00

844,80

-239,20

13,33

58.582,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

CONCIO 14

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 61,10

A sommare

CONCIO 15 - 16

(2*2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2%2*2) * 64,65

A sommare

CONCIO 17

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 68,90

A sommare

CONCIO 18

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 1,60 * 69,85

A sommare

CONCIO 19

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2%2) * 74,40

A sommare

CONCIO 20

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2%¥2) * 77,70

A sommare

CONCIO 21

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 81,46

A sommare

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
CONCIO 1

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 89,00

A sommare

CONCIO 2

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2*¥2) * 91,10

A sommare

CONCIO 3

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

844,80

-244,40

1.689,60

-517,20

844,80

-275,60

844,80

-447,04

844,80

297,60

844,80

-310,80

844,80

-325,84

844,80

-356,00

844,80

-364,40

844,80
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12/05/2016

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

430

BA.CZ.A.3 05.C

apertura fornice

(2*2) * 91,80

A sommare

CONCIO 4

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 93,10

Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12
TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
Calotta

CONCIO 2 -3- 4

(2*3) * 33,00 * 1,60 * 0,54
CONCIO5-6-7-8-9
(2*5) * 33,00 * 1,60 * 0,86
CONCIO 10

2 * 33,00 * 1,60 * 0,64
CONCIO 11

2 * 33,00 * 1,60 * 0,64
CONCIO 12

2 * 33,00 * 1,60 * 0,96
CONCIO 13

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,74
A dedurre

apertura fornice

(2*%2) * 2,20

A sommare

CONCIO 14

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,94
A dedurre

apertura fornice

(2*¥2) * 2,90

A sommare

CONCIO 15 - 16

(2*2*2) * 33,00 * 1,60 * 1,10
A dedurre

apertura fornice

(2*2*2) * 5,50

A sommare

CONCIO 17

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 1,54
A dedurre

apertura fornice

(2*¥2) * 9,70

A sommare

CONCIO 18

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,87
A dedurre

apertura fornice

(2*2) * 1,60 * 10,90

A sommare

CONCIO 19

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 2,30
A dedurre

apertura fornice

m?2

-367,20

844,80

-372,40

15.129,76

171,07

454,08

67,58

67,58

101,38

156,29

-8,80

198,53

-11,60

464,64

-44,00

325,25

-38,80

183,74

-69,76

485,76

16,24

245.707,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

440

BA.CZ.A.3 05.D

(2*2) * 17,30
A sommare
CONCIO 20
(2*2) * 33,00 * 1,60 * 2,75
A dedurre
apertura fornice
(2*2) * 23,00
A sommare
CONCIO 21
(2*2) * 33,00 * 1,60 * 3,23
A dedurre
apertura fornice
(2*2) * 30,84
A sommare
TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
CONCIO 1
(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre
apertura fornice
(2*2) * 52,50
A sommare
CONCIO 2
(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre
apertura fornice
(2*2) * 58,69
A sommare
CONCIO 3
(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre
apertura fornice
(2*2) * 60,70
A sommare
CONCIO 4
(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00
A dedurre
apertura fornice
(2*2) * 63,70
Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m.12 e fino a m. 16
TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
CONCIO 1

2 * 33,00 * 1,60 * 0,47

CONCIO 2

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,30

A dedurre

apertura fornice

(2¥2) * 1,61

A sommare

CONCIO 3

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,60

A dedurre

apertura fornice

(2*%2) * 2,70

A sommare

CONCIO 4

(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,70

m?2

-69,20

580,80

-92,00

682,18

-123,36

844,80

-210,00

844,80

234,76

844,80

-242,80

844,80

-254,80

5.918,20

49,63

63,36

-6,44

126,72

-10,80

147,84

18,35

108.598,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO

A dedurre

apertura fornice

(2*%2) * 4,90 -19,60

Totale m2 350,71 21,17 7.424,53
580 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.

7+468.68

Pile P22 e P23

2 * 35,08 * 8,00 561,28

A dedurre

area cava

(2*2) * 11,93 * 6,50 -310,18

A sommare

velette paraghiaia

(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65 5,10
Totale parziale m3 256,20

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.

7+837.26

Pile P29-P30 (pila zoppa)

35,08 * 11,35 398,16

35,08 * 11,50 403,42

2 *(35,08/2) * 0,85 29,82

A dedurre

area cava

2*11,93 * 10,84 -258,64

2*11,93 *10 -238,60

A sommare

velette paraghiaia

(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65 2,55

(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,85) 5,88
Totale parziale m3 342,59

A sommare

Pila P31

35,08 * 9,00 315,72

A dedurre

area cava

2*11,93 *7,50 -178,95

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65 2,55
Totale parziale m3 139,32

Pila P32

35,08 * 9,00 315,72

A dedurre

area cava

2*1193*7,5 -178,95

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65 2,55

Pila P33 (pila zoppa)

35,08 *9,5 333,26

(35,08/2) * 0,70 12,28

A dedurre

area cava

2*11,93*8,0 -190,88

A sommare

velette paraghiaia
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO

(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65 2,55

(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70) 5,29
Totale parziale m3 301,82

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr.

7+4952,17

Pile P36 (pila zoppa)

35,08 * 12,00 420,96

(35,08/2) * 0,70 12,28

A dedurre

area cava

2*11,93 *10,5 -250,53

A sommare

velette paraghiaia

2 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65 1,27

2 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70) 2,65

Pile P37 (pila zoppa)

35,08 * 10,80 378,86

(35,08/2) * 0,70 12,28

A dedurre

area cava

2*11,93 *9,30 -221,90

A sommare

velette paraghiaia

2 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65 1,27

2 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70) 2,65
Totale parziale m3 359,79

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.

8+171.82

Pile P41 (pila zoppa)

35,08 * 10,10 354,31

(35,08/2) * 0,70 12,28

A dedurre

area cava

2*11,93 * 7,50 -178,95

A sommare

velette paraghiaia

2 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65 1,27

2 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70) 2,65

Pila P42

35,08 * 8,80 308,70

A dedurre

area cava

2*11,93 * 6,20 -147,93
Totale parziale m3 352,33

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65 2,55

Pila P43

35,08 * 9,00 315,72

A dedurre

area cava

2 *11,93 * 7,50 -178,95

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65 2,55

Pile P44 (pila zoppa)

35,08 * 8,80 308,70

(35,08/2) * 0,70 12,28

A dedurre
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12/05/2016

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

590

BA.CZ.A.3 03.B

600

BA.CZ.A.3 09.B

area cava
2*11,93 *7,30
A sommare
velette paraghiaia
2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65
2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)
Totale parziale

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+446,82 a progr.
8+486,82 (spalla S2)

Pile P55 (pila zoppa)
35,08 * 5,00
(35,08/2) * 0,70
A dedurre
area cava
2*11,93 * 3,50
A sommare
velette paraghiaia
2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65
2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)
Totale parziale
Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Vedi q.ta cls

2152,85

Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68

Pile P22 e 23 - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi g.ta parziale 1

256,20 * 200,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26

Pile P29-P30 (pila zoppa) - Inc. 180,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale 2

342,59 * 180,00

Pila P31 - Inc. 140,00 kg/mc

Vedi g.ta parziale 3

139,32 * 140,00

Pila P32-P33 - Inc. 180,00 kg/mc

Vedi q.ta parziale 4

301,82 * 180,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr.
7+952,17

Pile P36 e P37 - Inc. 140,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale 5
359,79 * 140,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82

Pila P41-P42 - Inc. 180,00 kg/mc

Vedi g.ta parziale 6

352,33 * 180,00

Pile P43-P44 - Inc. 140,00 kg/mc

Vedi q.ta parziale 7

292,59 * 140,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+446,82 a progr.

m3

m3
m3

m3

-174,18

1,27
2,65

292,59

175,40
12,28

-83,51

1,27
2,65

108,09

2.152,73

2.152,85

2.152,85

51.240,00

61.666,20

19.504,80

54.327,60

50.370,60

63.419,40

40.962,60

103,50

5,39

222.807,56

11.603,86
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8+486,82 (spalla S2)
Pila P55 - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale 8
108,09 * 110,00 11.889,90
Totale kg 353.381,10 0,88 310.975,37
610 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
Pile P22 e 23
2%27,84%4 222,72
(2*2) * 14,08 * 4 225,28
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26
Pile P29-P30 (pila zoppa)
2%27,84%4 222,72
(2*2) * 14,08 * 4 225,28
Pila 31
27,84 * 4 111,36
2*14,08 * 4 112,64
Pila 32
27,84 * 4,00 111,36
2 * 14,08 * 4,00 112,64
Pila P33 (pila zoppa)
2%27,84%4 222,72
2*14,08 * 4 112,64
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr.
7+4952,17
Pile P36 (pila zoppa)
2%27,84%4 222,72
2*14,08 * 4 112,64
Pile P37 (pila zoppa)
2%27,84%4 222,72
2*14,08 * 4 112,64
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
Pila 41 (pila zoppa)
2%27,84%4 222,72
2*14,08 * 4 112,64
Pila P42
27,84 * 4,00 111,36
2 * 14,08 * 4,00 112,64
Pila P43
27,84 * 4,00 111,36
2 * 14,08 * 4,00 112,64
Pila 44 (pila zoppa)
2%27,84%4 222,72
2*14,08 * 4 112,64
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+446,82 a progr.
8+486,82 (spalla S2)
Pile P55 (pila zoppa)
2%27,84%4 222,72
2 * 14,08 * 3,50 98,56
Totale m?2 3.790,08 13,33 50.521,77
620 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68

Pile P22 e 23
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2 * 27,84 * 4,00 222,72
(2*2) * 14,08 * 2,50 140,80
fondino
(2*2) * 11,93 47,72
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
Pile P29-P30 (pila zoppa)
2 * 27,84 * 4,00 222,72
2 * 14,08 * 4,00 112,64
Pila 31
27,84 * 4,00 111,36
2 * 14,08 * 3,50 98,56
fondino
2*11,93 23,86
Pila 32
27,84 * 4,00 111,36
2 * 14,08 * 4,00 112,64
fondino
2*11,93 23,86
Pila P33 (pila zoppa)
2%27,84%4 222,72
2*14,08 * 4 112,64
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr.
74952,17
Pile P36 (pila zoppa)
2%27,84%4 222,72
2*14,08 * 4 112,64
Pile P37 (pila zoppa)
2%27,84%4 222,72
2*14,08 * 4 112,64
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
Pile P41 (pila zoppa)
27,84 * 4 111,36
2 * 14,08 * 3,50 98,56
fondino
2*11,93 23,86
Pila P42
27,84 * 4,00 111,36
2 * 14,08 * 2,70 76,03
fondino
2*11,93 23,86
Pila P43
27,84 * 4,00 111,36
2 * 14,08 * 3,50 98,56
fondino
2*11,93 23,86
Pila 44 (pila zoppa)
27,84 * 4 111,36
14,08 * 7,80 109,82
fondino
2*11,93 23,86
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+446,82 a progr.
8+486,82 (spalla S2)
Pile P55 (pila zoppa)
27,84 * 4 111,36
14,08 * 3,50 49,28
fondino
2*11,93 23,86
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zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,70+0,65) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
Totale m2 3.374,32 16,24 54.798,96
630 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.C armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
Pile P22 e 23
velette paraghiaia
(2*2) * 4,015 * 0,65 10,45
(2*2) * 3,87 * 0,65 10,06
(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 8,01
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
Pile P29-P30 (pila zoppa)
2 * 27,84 * 4,00 222,72
2 * 14,08 * 2,25 63,36
fondino
(2*2) * 11,93 47,72
zoccolo di rialzo pila P30
13,90 * 0,85 11,82
11,20 * 0,85 9,52
Pila 31
27,84 * 1,00 27,84
velette paraghiaia
2 * 4,015 * 0,65 5,23
2 * 3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila 32
27,84 * 1,50 41,76
velette paraghiaia
2 * 4,015 * 0,65 5,23
2 * 3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P33 (pila zoppa)
27,84 * 2,00 55,68
14,08 * 0,50 7,04
fondino
2*11,93 23,86
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr.
7+4952,17
Pile P36 (pila zoppa)
27,84 * 4 111,36
14,08 * 2,50 35,20
fondino
2*11,93 23,86
Pile P37 (pila zoppa)
27,84 * 2,80 77,95
14,08 * 1,30 18,30
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fondino
2*11,93 23,86
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,70+0,65) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
Pile P41 (pila zoppa)
27,84 % 2,1 58,46
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,70+0,65) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
Pila P42
27,84 * 1,30 36,19
velette paraghiaia
2 * 4,015 * 0,65 5,23
2 * 3,87 * 0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P43
27,84 * 1,00 27,84
velette paraghiaia
2 * 4,015 * 0,65 5,23
2 * 3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pile P44 (pila zoppa)
27,84 * 1,90 52,90
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,70+0,65) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
Totale m?2 1.189,40 18,35 21.825,49
640 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.D armatura di sostegno di altezza sup. a m.12 e fino a m. 16
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
Pile P29-P30 (pila zoppa)
zoccolo di rialzo
2 *13,90 * 0,85 23,63
2*11,20 * 0,85 19,04
Velette paraghiaia
(2*2) * ((3,47+3,56)/2) * (0,85+0,65) 21,12
(2*2) * ((3,56+3,47)/2) * 0,65 9,15
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr.
7+4952,17
Pile P36 (pila zoppa)
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,70+0,65) 9,50
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650

BA.CZ.A.3 02.F

((3,56+3,47)/2) * 0,65
Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
Pile P34 -P35

2 * 31,56 * 12,00

A dedurre

area cava

(2*2) * 10,60 * 10,50

A sommare

velette paraghiaia

(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952.17 a progr. 8+051.98
Pile P38-P39-P40

3% 31,56 * 12,00

A dedurre

area cava

(2*3) * 10,60 * 10,50

A sommare

velette paraghiaia

(2*3) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
Pile P45-P46-P47

3 * 31,56 * 9,00

A dedurre

area cava

(2*3) * 10,60 * 7,50

A sommare

velette paraghiaia

(2*3) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pile P48-P49

2 * 31,56 * 8,00

A dedurre

area cava

(2*2) * 10,60 * 6,50

A sommare

velette paraghiaia

(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P50

31,56 * 7,50

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 6,00

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pile P51-P52

2 * 31,56 * 7,00

A dedurre

area cava

(2*2) * 10,60 * 5,50

A sommare

velette paraghiaia

(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P53

31,56 * 6,50

A dedurre

m?2

2,29

102,30

757,44

-445,20

5,10

1.136,16

-667,80

7,64

852,12

-477,00

7,64

504,96

-275,60

5,10

236,70

-127,20

2,55

441,84

-233,20

5,10

205,14

21,17

2.165,69
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area cava
2 *10,60 * 5,00 -106,00
A sommare
velette paraghiaia
2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65 2,55
Pila P54
31,56 * 6,00 189,36
A dedurre
area cava
2 ¥ 10,60 * 4,50 -95,40
A sommare
velette paraghiaia
2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65 2,55
Totale m3 1.934,55 103,50 200.225,93
660 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi q.ta cls
1934,55 1.934,55
Totale m3 1.934,55 5,39 10.427,22
670 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura elevazione pile per impalcato in CAP - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
1934,55 * 110,00 212.800,50
Totale kg 212.800,50 0,88 187.264,44
680 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
Pile P34 -P35
2 * 25,63 * 4,00 205,04
(2*2) * 12,98 * 4,00 207,68
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 74+952.17 a progr. 8+051.98
Pile P38-P39-P40
3 * 25,63 * 4,00 307,56
(2*3) * 12,98 * 4,00 311,52
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
Pile P45-P46-P47
3 * 25,63 * 4,00 307,56
(3*2) * 12,98 * 4,00 311,52
Pile P48-P49
2 * 25,63 * 4,00 205,04
(2*2) * 12,98 * 4,00 207,68
Pila P50
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pile P51-P52
2 * 25,63 * 4,00 205,04
(2*2) * 12,98 * 4,00 207,68
Pila P53
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P54
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Totale m2 3.095,40 13,33 41.261,68
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690 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
Pile P34 -P35
2 * 25,63 * 4,00 205,04
(2*2) * 12,98 * 4,00 207,68
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952.17 a progr. 8+051.98
Pile P38-P39-P40
3 * 25,63 * 4,00 307,56
(2*3) * 12,98 * 4,00 311,52
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
Pile P45-P46-P47
3 * 25,63 * 4,00 307,56
(3*2) * 12,98 * 3,50 272,58
fondino
(2*3) * 10,60 63,60
Pile P48-P49
2 * 25,63 * 4,00 205,04
(2*2) * 12,98 * 6,50 337,48
fondino
(2*2) * 10,60 42,40
Pila P50
25,63 * 3,50 89,71
2*12,98 * 2,00 51,92
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pile P51-P52
2 * 25,63 * 3,00 153,78
(2*2) * 12,98 * 1,50 77,88
fondino
(2*2) * 10,60 42,40
velette paraghiaia
(2*2) * 4,015 * 0,65 10,45
(2*2) * 3,87 * 0,65 10,06
(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 8,01
Pila P53
25,63 * 2,50 64,08
2*12,98 * 1,00 25,96
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P54
25,63 * 2,00 51,26
2*12,98 * 0,50 12,98
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Totale m?2 2.965,33 16,24 48.156,96
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700 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.C armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
Pile P34 -P35
2 * 25,63 * 4,00 205,04
(2*%2) * 12,98 * 2,50 129,80
fondino
(2*2) * 10,60 42,40
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952.17 a progr. 8+051.98
Pile P38-P39-P40
3 * 25,63 * 4,00 307,56
(2*3) * 12,98 * 2,50 194,70
fondino
(2*3) * 10,60 63,60
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
Pile P45-P46-P47
3% 25,63 * 1,00 76,89
velette paraghiaia
(2*3) * 4,015 * 0,65 15,68
(2*3) * 3,87 * 0,65 15,09
(2*3) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 12,01
Pile P48-P49
velette paraghiaia
(2*2) * 4,015 * 0,65 10,45
(2*2) * 3,87 * 0,65 10,06
(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 8,01
Totale m2 1.091,29 18,35 20.025,17
710 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.D armatura di sostegno di altezza sup. a m.12 e fino a m. 16
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
Pile P34 -P35
velette paraghiaia
(2*2) * 4,015 * 0,65 10,45
(2*2) * 3,87 * 0,65 10,06
(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 8,01
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952.17 a progr. 8+051.98
Pile P38-P39-P40
velette paraghiaia
(2*3) * 4,015 * 0,65 15,68
(2*3) * 3,87 * 0,65 15,09
(2*3) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 12,01
Totale m2 71,30 21,17 1.509,42
12990 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Baggioli per apparecchi di appoggio impalcati metallici
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
da pila P21a a Pila 24a - Impalcato cls continuo
16 * 1,20 * 1,20 * 0,25 5,76
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26
da pila P28a a Pila 29 - Impalcato L=35,00
(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30 1,94
da pila P29 a Pila 30 - Impalcato L=50,00
(3+3)* 0,90 * 0,90 * 0,30 1,46
da pila P30 a Pila31 - Impalcato L=35,00
(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30 1,94
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da pila P31 a Pila P32 - Impalcato L=40,00
(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30 1,94
da pila P32 a Pila33 - Impalcato L=72,50
(3+3) * 0,90 * 0,900 * 0,30 1,46
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17
da Pila P36 a Pila P37 - Impalcato L=40,00
(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30 1,94
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
da pila P41 a Pila 42 - Impalcato L=50,00
(3+3) *0,90 * 0,90 * 0,30 1,46
da pila P42 a Pila 43 - Impalcato L=30,00
(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30 1,94
da pila P43 a Pila 44 - Impalcato L=40,00
(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30 1,94
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
da pila P55
4*0,90 * 0,90 * 0,30 0,97
Baggioli per apparecchi di appoggio impalcati in CAP
144 * 1,20 * 1,20 * 0,30 62,21
Totale m3 84,96 103,50 8.793,36
13000 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls baggioli
84,96 84,96
Totale m3 84,96 5,39 457,93
13010 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
84,96 * 200,00 16.992,00
Totale kg 16.992,00 0,88 14.952,96
13020 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Baggioli per apparecchi di appoggio per impalcati metallici
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
da pila P21a a Pila 24a - Impalcato cls continuo
(16*2) * (1,20+1,20) * 0,25 19,20
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26
da pila P28a a Pila 29 - Impalcato L=35,00
(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64
da pila P29 a Pila 30 - Impalcato L=50,00
(6*2) * (0,90+0,90) * 0,30 6,48
da pila P30 a Pila31 - Impalcato L=35,00
(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64
da pila P31 a Pila P32 - Impalcato L=40,00
(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64
da pila P32 a Pila33 - Impalcato L=72,50
(6*2) * (0,90+0,90) * 0,30 6,48
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17
da Pila P36 a Pila P37 - Impalcato L=40,00
(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
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8+171.82

da pila P41 a Pila 42 - Impalcato L=50,00

(6*2) * (0,90+0,90) * 0,30 6,48

da pila P42 a Pila 43 - Impalcato L=30,00

(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64

da pila P43 a Pila 44 - Impalcato L=40,00

(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.

8+468.82

da pila P55 a S2 - Impalcato L=40,00

(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64

Baggioli per impalcati in CAP

(144*2) * (1,20+1,20) * 0,30 207,36

Totale m2 306,48 13,33 4.085,38
VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p. 2.038.423,31
540 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.1 resistenza C45/55 N/mm2

Sviluppo travi in CAP - L=25,00

area min. = 1,08xLung.=19,30=20,84

area max = 1,97xLung.=1,00x2=3,94

area var. =(1,08+1.97)/2xLung. 1,475x2=4.498

Inc. cls trave = 20,84+3,94+4,498=29,28 mc/cad

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36 - n° 3 campate

(3*4) * 29,28 351,36
Totale parziale m3 351,36

trasversi in appoggio

(8*3*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2) 18,14

(4*3*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2) 23,13

A dedurre

foro

(4*3*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -7,86

A sommare

trasversi centrali

(8*3*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2) 12,96

(4*3*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2) 26,03

A dedurre

foro

(4*3*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -7,86

A sommare
Totale parziale m3 64,54

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41 - n°® 4 campate

(4*4) * 29,28 468,48
Totale parziale m3 468,48

trasversi in appoggio

(8*4*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2) 24,19

(4*4*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2) 30,84

A dedurre

foro

(4*4*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -10,48

A sommare

trasversi centrali

(8*4*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2) 17,28

(4*%4*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2) 34,70

A dedurre
foro
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(4*4*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -10,48
A sommare
Totale parziale m3 86,05
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55 - n° 11 campate
(11*4) * 29,28 1.288,32
Totale parziale m3 1.288,32
trasversi in appoggio
(8*11*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2) 66,53
(4*11*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2) 84,82
A dedurre
foro
(4*11*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -28,83
A sommare
trasversi centrali
(8*11*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2) 47,52
(4*11*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2) 95,44
A dedurre
foro
(4*11*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -28,83
Totale parziale m3 236,65
Totale m3 2.495,40 128,88 321.607,15
550 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls travi in CAP
2495,40 2.495,40
Totale m3 2.495,40 5,39 13.450,21
560 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23
Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale 1
351,36 * 160,00 56.217,60
Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale 2
64,54 * 100,00 6.454,00
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98
Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale 3
468,48 * 160,00 74.956,80
Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi q.ta parziale 4
86,05 * 100,00 8.605,00
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale 3
1288,32 * 160,00 206.131,20
Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi q.ta parziale 4
236,65 * 100,00 23.665,00
Totale kg 376.029,60 0,88 330.906,05
570 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36 - n°® 3 campate
(3*4) * 25,00 * 6,04 1.812,00
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(3*4) * 19,30 * 4,80 1.111,68
(3*4*2) * 1,00 * 4,01 96,24
(3*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2) 156,64
trasversi in appoggio
(8*3*2*2) * 0,60 57,60
(8*3*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565 94,95
(4*3*2*2) * 1,53 73,44
trasversi centrali
(8*3*2) * 0,60 28,80
(8*3*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85 39,96
(4*%3*2) * 2,41 57,84
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41 - n°® 4 campate
(4*4) * 25,00 * 6,04 2.416,00
(4*4) * 19,30 * 4,80 1.482,24
(4*4*2) * 1,00 * 4,01 128,32
(4*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2) 208,86
trasversi in appoggio
(8*%4*2*2) * 0,60 76,80
(8*4*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565 126,60
(4*%4*2*2) * 1,53 97,92
trasversi centrali
(8*4*2) * 0,60 38,40
(8*4*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85 53,28
(4%4*2) * 2,41 77,12
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55 - n° 11 campate
(11*4) * 25,00 * 6,04 6.644,00
(11*4) * 19,30 * 4,80 4.076,16
(11*4*2) * 1,00 * 4,01 352,88
(11*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2) 574,36
trasversi in appoggio
(8*11*2*2) * 0,60 211,20
(8*11*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565 348,16
(4%11*%2*2) * 1,53 269,28
trasversi centrali
(8*11*2) * 0,60 105,60
(8*11*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85 146,52
(4*11*%2) * 2,41 212,08
Totale m2 21.174,93 13,33 282.261,82

13330 Acciaio in opera per strutture in cemento armato precompresso ad

BA.CZ.A3 11.A armatura pre-tesa.
Armatura pre-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23
(3*4) * 25,00 * 90,00 27.000,00
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98
(4*4) * 25,00 * 90,00 36.000,00
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
(11*4) * 25,00 * 90,00 99.000,00

Totale kg 162.000,00 2,10 340.200,00

13340 Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento armato

BA.CZ.A3 12.A precompresso ad armatura post-tesa.
Armatura post-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23
(3*4) * 25,00 * 90 27.000,00
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98
(4*4) * 25,00 * 90 36.000,00
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TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
(11*4) * 25,00 * 90 99.000,00
Totale kg 162.000,00 2,10 340.200,00
13410 Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati
BA.OP.A.3 07.A
per apparecchi di appoggio
144 * 6 * 2 * 0,50 864,00
Totale dms3 864,00 24,97 21.574,08
13415 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.A teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
da pila 33 a pila 35 (3*2) * 3800 22.800,00
da pila 37 a pila 40 (4*2) * 3800 30.400,00
da pila 44 a pila 54 (11*2) * 3800 83.600,00
Totale kN 136.800,00 0,69 94.392,00
13417 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.B teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
da pila 33 a pila 35 (3*2) * 5100 30.600,00
da pila 37 a pila 40 (4*2) * 5100 40.800,00
da pila 44 a pila 54 (11*2) * 5100 112.200,00
Totale kN 183.600,00 0,22 40.392,00
13765 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.A acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
da pila 33 a pila 36 4 * 3800 15.200,00
da pila 37 a pila 41 5 * 3800 19.000,00
da pila 44 a pila 55 12 * 3800 45.600,00
Totale kN 79.800,00 0,74 59.052,00
40070 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.B acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
da pila 33 a pila 36 4 * 4400 17.600,00
da pila 37 a pila 41 5 * 4400 22.000,00
da pila 44 a pila 55 12 * 4400 52.800,00
Totale kN 92.400,00 0,28 25.872,00
40080 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
BA.OP.A.3106.A in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
da pila 33 a pila 36 (3*5) * 4200 63.000,00
da pila 37 a pila 41 (4*5) * 4200 84.000,00
da pila 44 a pila 55 (11*5) * 4200 231.000,00
Totale kN 378.000,00 0,36 136.080,00
40190 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.C
136800 136.800,00
Totale kN 136.800,00 0,17 23.256,00
40200 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.D
183600 183.600,00
Totale kN 183.600,00 0,05 9.180,00
VI8 - Travi d'impalcato in acciaio 8.521.732,61
530 Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera,
PM.MR.A.3102.B della qualita S355J2 e S355J0
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
Inc. 5.500,00 kg/ml
da pila P21a a pila P24a
112,50 * 5500,00 618.750,00
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TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
Inc. 5.500,00 kg/ml
da Pila P28a a Pila P29 - H impalcato=2,70
35,00 * 5500,00 192.500,00
Inc. 6.500,00 kg/ml
da Pila P29 a Pila P30 - H impalcato=3,50
50,00 * 6500,00 325.000,00
Inc. 5.500,00 kg/ml
da Pila P30 a Pila P32 - H impalcato=2,70
(35,00+40,00) * 5500,00 412.500,00
Inc. 8000,00 kg/ml
da Pila P32 a Pila P33 - H impalcato=4,60
72,50 * 8000,00 580.000,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
74952,17
Inc. 5.500,00 kg/ml
da Pila P36 a Pila P37 - H impalcato=2,70
40,00 * 5500,00 220.000,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
Inc. 6500,00 kg/ml
da Pila P41 a Pila P42 - H impalcato=3,50
50,00 * 6500,00 325.000,00
Inc.5.500,00 kg/ml
da Pila P42 a Pila P44 - H impalcato=2,70
(30,00+40,00) * 5500,00 385.000,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
Inc.5.500,00 kg/ml
da Pila P55 a Spalla S2 - H impalcato=2,70
40,00 * 5500,00 220.000,00
Totale kg 3.278.750,00 2,22 7.278.825,00
12960 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.A teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
pila 22 2 * 5150 10.300,00
pila 29 2 * 5150 10.300,00
pila 30 1 * 10650 10.650,00
pila 31 2 * 5150 10.300,00
pila 32 2 * 5800 11.600,00
pila 33 1 * 15450 15.450,00
pila 37 2 * 5800 11.600,00
pila 42 1 * 10650 10.650,00
pila 43 2 * 5150 10.300,00
pila 44 2 * 5800 11.600,00
Spalla S2 2 * 5800 11.600,00
Totale kN 124.350,00 0,69 85.801,50
12965 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.B teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
pila 22 2 * 2150 4.300,00
pila 29 2 * 2150 4.300,00
pila 30 1 * 4500 4.500,00
pila 31 2 * 2150 4.300,00
pila 32 2 * 2350 4.700,00
pila 33 1 * 5850 5.850,00
pila 37 2 * 2350 4.700,00
pila 42 1 * 4500 4.500,00
pila 43 2 * 2150 4.300,00
pila 44 2 * 2350 4.700,00
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Spalla S2 2 * 2350 4.700,00
Totale kN 50.850,00 0,22 11.187,00
12970 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.A acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
pila 21a 1 * 5150 5.150,00
pila 23 1 * 10650 10.650,00
pila 24 1 * 5150 5.150,00
pila 28a 1 * 5150 5.150,00
pila 29 1 * 10650 10.650,00
pila 30 1 * 5150 5.150,00
pila 31 1 * 5800 5.800,00
pila 32 1 * 15450 15.450,00
pila 33 1 * 3800 3.800,00
pila 36 1 * 5800 5.800,00
pila 41 1 * 10650 10.650,00
pila 42 1 * 5150 5.150,00
pila 43 1 * 5800 5.800,00
Pila 55 1 * 5800 5.800,00
Totale kN 100.150,00 0,74 74.111,00
12975 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.B acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
pila 21a 1 * 1050 1.050,00
pila 23 1 * 2550 2.550,00
pila 24 1 * 1050 1.050,00
pila 28a 1 * 1050 1.050,00
pila 29 1 * 2550 2.550,00
pila 30 1 * 1050 1.050,00
pila 31 1 * 1200 1.200,00
pila 32 1 * 3600 3.600,00
pila 33 1 * 1300 1.300,00
pila 36 1 * 1200 1.200,00
pila 41 1 * 2550 2.550,00
pila 42 1 * 1050 1.050,00
pila 43 1 * 1200 1.200,00
Pila 55 1 * 1200 1.200,00
Totale kN 22.600,00 0,28 6.328,00
12980 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
BA.OP.A.3106.A in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
pila 33 2 * 15450 30.900,00
pila 36 3 * 5800 17.400,00
pila 37 2 * 5800 11.600,00
pila 21a 3 * 3500 10.500,00
pila 22 2 * 5150 10.300,00
pila 23 3 * 10650 31.950,00
pila 24a 3 * 5150 15.450,00
pila 28a 3 * 5150 15.450,00
pila 29 2 * 5150 10.300,00
pila 29 2 * 10650 21.300,00
pila 30 2 * 10650 21.300,00
pila 30 2 * 5150 10.300,00
pila 31 2 * 5150 10.300,00
pila 31 3 * 5800 17.400,00
pila 32 2 * 5800 11.600,00
pila 32 2 * 15450 30.900,00
pila 33 2 * 15450 30.900,00
pila 33 3 * 4200 12.600,00
pila 41 2 * 10650 21.300,00
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pila 42 2 * 10650 21.300,00
pila 42 3 * 5150 15.450,00
pila 43 2 * 5150 10.300,00
pila 43 3 * 5800 17.400,00
pila 44 2 * 5800 11.600,00
pila 55 3 * 5800 17.400,00
Spalla S2 2 * 5800 11.600,00
Totale kN 446.800,00 0,36 160.848,00
13420 Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati
BA.OP.A.3 07.A
per apparecchi di appoggio
90 *6 * 2 * 0,50 540,00
Totale dms3 540,00 24,97 13.483,80
14100 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
12,96 12,96
25,92 25,92
Totale m3 38,88 5,39 209,56
14110 Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e
BA.DE.A.5 01.A spessore
GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE
impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m
magrone 12,96 12,96
basamento 25,92 25,92
Totale m3 38,88 16,35 635,69
14120 Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.A
Argani di spinta per la traslazione della travata
2%2*180 720,00
Totale g 720,00 3,02 2.174,40
14130 Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.B
Argani di spinta per la traslazione della travata
2%2*180 720,00
Totale g 720,00 2,01 1.447,20
14270 Autogru da 100.000 kg a caldo
BA.NO.E.8100.G
SOLLEVAMENTO A COPPIA DI TRAVI - SOLO AUTOGRU'
impalcato misto 4 travi tra P28A-P29 L=35m
GRU 1
24%7 168,00
GRU 2
24%7 168,00
impalcato misto 4 travi tra P30-P31 L=35m
GRU 1
24%7 168,00
GRU 2
24%7 168,00
impalcato misto 4 travi tra P31-P32 L=40m
GRU 1
24%7 168,00
GRU 2
24%7 168,00

impalcato misto 4 travi tra P42-P43 L=30m
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14280
BA.NO.E.8100.G

14290
BA.ME.A.1006.E

14300
PM.OV.B.2 03.B

14310
PM.OV.B.2 05.B

14320
PM.DE.A.5 01.A

GRU 1
24%7
GRU 2
24%7

Totale

Autogru da 100.000 kg a caldo

SOLLEVAMENTO A COPPIA DI TRAVI - CON AUTOGRU' E STILATE
METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m

GRU 1
24%7
GRU 2
24%7
GRU 3
24%7

Totale

Acciaio in profilati, della qualita S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

Fornitura di acciaio lavorato per STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1
130 * 12 * 1,50 * 11
STILATA METALLICA 2
130 * 12 * 1,50 * 11
Totale

Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
chilogrammo di materiali posti in opera.

Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e
rimontaggio: STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1
130 * 12 * 1,50 * 11
STILATA METALLICA 2
130 * 12 * 1,50 * 11
Totale

SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI
PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM

TRAVATA

movimentazione di acciaio lavorato per in numero di montaggio smontaggio
e rimontaggio STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1
130 * 12 % 1,50 * 11
STILATA METALLICA 2
130 * 12 % 1,50 * 11

Totale

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
CARICO SU CARRI FERROVIARI

Rimozione finale - STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1
130 * 12 % 1,50 * 11
STILATA METALLICA 2

kg

kg

kg

168,00

168,00

1.344,00

168,00

168,00

168,00

504,00

25.740,00

25.740,00

51.480,00

25.740,00

25.740,00

51.480,00

25.740,00

25.740,00

51.480,00

25.740,00

125,07

125,07

0,07

168.094,08

63.035,28

82.882,80

3.603,60

514,80
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14330
PM.DE.A.5 01.B

14340
BA.CZA.301.A

14350
BA.MT.A.3001.A

14360
BA.CZ.A.3 01.D

14370
BA.CZ.A.3 04.A

14380
BA.CZ.A.3 09.B

130 * 12 % 1,50 * 11

Totale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprieta
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

detrazione per acquisizione in proprieta - STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1
130 * 12 * 1,50 * 11
STILATA METALLICA 2
130 * 12 * 1,50 * 11
Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

GETTO DI MAGRONE BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1
1*14*3%0,2
STILATA METALLICA 2
1*14*3%0,2
Totale

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

LIVELLAMENTO DEL TERRENO PER GETTO DI MAGRONE BASAMENTI
STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1
1*14*%3%0,2
STILATA METALLICA 2
1*14*%3%0,2
Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C25/30 N/mm2

GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1
1*13,5*%2,5%*0,8
STILATA METALLICA 2
1%*13,50*2,5*0,8

Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

CASSERO BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1
1*(2*(13,5+2,50)) * 0,8
STILATA METALLICA 2
1*(2*(13,5+2,50)) * 0,8

Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

ARMATURA BASAMENTI STILATE METALLICHE
impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci

kg

kg

m3

m3

m3

m?2

25.740,00

51.480,00

25.740,00

25.740,00

51.480,00

8,40

8,40

16,80

8,40

8,40

16,80

27,00

27,00

54,00

25,60

25,60

51,20

0,11

-0,04

68,37

89,24

9,98

5.662,80

-2.059,20

1.148,62

30,24

4.818,96

510,98
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L=30m+52.90m+30m
STILATA METALLICA 1
120 * 13,5*2,5*0,8 3.240,00
STILATA METALLICA 2
120 * 13,50 * 2,5* 0,8 3.240,00
Totale kg 6.480,00 0,88 5.702,40
14390 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE
impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m
STILATA METALLICA 1
1*13,5%25%0,8 27,00
STILATA METALLICA 2
1*13,50*2,5*0,8 27,00
Totale m3 54,00 5,39 291,06
14400 Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e
BA.DE.A.5 01.A spessore
GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE
impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci
L=30m+52.90m+30m
STILATA METALLICA 1
magrone 16,80 16,80
basamento 54 54,00
STILATA METALLICA 2
magrone 16,80 16,80
basamento 54 54,00
Totale m3 141,60 16,35 2.315,16
14410 Acciaio in profilati, della qualita S 275, lavorato per carpenteria metallica in
BA.ME.A.1006.E genere
Fornitura di acciaio lavorato per:
DATI
n°® 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
1*79562,88 79.562,88
impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
ne 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
ne 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
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n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 187.562,88 1,61 301.976,24
14420 Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
PM.OV.B.2 03.B chilogrammo di materiali posti in opera.
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e rimontaggi
per:
DATI
n°® 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
montaggio smontaggio e rimontaggi per:
11 * 79562,88 875.191,68
impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
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N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
ne° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
ne° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 983.191,68 0,07 68.823,42
14430 SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PM.OV.B.2 05.B PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM
movimentazione di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e
rimontaggi per:
DATI
n°® 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
11 * 79562,88 875.191,68
impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2*1500 3.000,00
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n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 983.191,68 0,01 9.831,92
14440 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
PM.DE.A.5 01.A CARICO SU CARRI FERROVIARI

Rimozione finale per:
DATI
n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
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impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
Rimozione finale per: 1 * 79562,88 79.562,88
impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
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14450
PM.DE.A.5 01.B

2 * 1500

n® 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita

2 * 1500

n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita

(2+2) * 1500
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita

2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita

(2+2) * 1500
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500

Totale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprieta
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

Acquisizione in proprieta dell'appaltatore di:

DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

Acquisizione in proprieta dell'appaltatore di: 1 * 79562,88

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita

2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita

(2+2) * 1500
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500

n® 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita

2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita

(2+2) * 1500
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500

kg

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

187.562,88

79.562,88

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

0,11

20.631,92
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ARTICOLO
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
ne° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 187.562,88 -0,04 -7.502,52
14460 Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.A
Argani di spinta per la traslazione della travata
2*2*180 720,00
Totale g 720,00 3,02 2.174,40
14470 Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.B
Argani di spinta per la traslazione della travata
2%2*180 720,00
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U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

14480
BA.CZ.A.3 02.D

14490
BA.CZ.A.3 05.A

Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C25/30 N/mm2

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
2*50*0,6*0,4

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
2*72,50 *0,6 *0,4

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
2*40*0,6*0,4

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
2*50*0,6*0,4

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
2*40*0,6*0,4

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
2*40*0,6*0,4

Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

CASSERO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
2 * (2*%(50+0,6)) * 0,4

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
2 *(2%(72,50+0,6)) * 0,4

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
2 * (2*%(40+0,6)) * 0,4

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
2 * (2*%(50+0,6)) * 0,4

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
2 * (2*(40+0,6)) * 0,4

m3

720,00

24,00

34,80

19,20

24,00

19,20

19,20

140,40

80,96

116,96

64,96

80,96

64,96

2,01

95,11

1.447,20

13.353,44
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14500
BA.CZ.A.3 03.B

14510
BA.CZ.A.3 09.B

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
2 * (2*(40+0,6)) * 0,4

Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
2*50*0,6*0,4

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
2*72,50 *0,6 *0,4

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
2*40*0,6*0,4

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
2*50*0,6*0,4

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
2*40*0,6*0,4

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
2*40*0,6*0,4

Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

ARMATURA PER CORDOLI INC.120 kg/m3

DATI

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
(2*120) * 50 * 0,6 * 0,4

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
(2*120) * 72,50 * 0,6 * 0,4

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
(2*120) * 50 * 0,6 * 0,4

m?2

m3

64,96

473,76

24,00

34,80

19,20

24,00

19,20

19,20

140,40

2.880,00

4.176,00

2.304,00

2.880,00

13,33

5,39

6.315,22

756,76
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impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4 2.304,00
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4 2.304,00
Totale kg 16.848,00 0,88 14.826,24
14520 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di muratura in elevazione di
BA.DE.A.5 01.B qualsiasi genere e spessore
GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI
impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m
2*50*0,6*0,4 24,00
impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m
2*72,50*0,6*0,4 34,80
impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m
2*¥40%*0,6 0,4 19,20
impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m
2*50*0,6 *0,4 24,00
impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m
2*¥40%*0,6 0,4 19,20
impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m
2*40*0,6 0,4 19,20
Totale m3 140,40 24,22 3.400,49
40130 Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
PM.MR.A.3 03.A opera.
grigliato Keller di camminamento sotto I' impalcato
da pila 21a a pila 24 3 * (29,95*2+52,90) * 1,68 568,51
da pila 28a a pila 29 3 * 35 * 1,68 176,40
da pila 30 a pila 32 3 * (35+40) * 1,68 378,00
da pila 36 a pila 37 3 * 40 * 1,68 201,60
da pila 42 a pila 44 3 * (30+40) * 1,68 352,80
da pila 55 a spalla S2 3 * 40 * 1,68 201,60
Totale m2 1.878,91 48,12 90.413,15
40210 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.C
pila 22 2 * 5150 10.300,00
pila 29 2 * 5150 10.300,00
pila 30 1 * 10650 10.650,00
pila 31 2 * 5150 10.300,00
pila 32 2 * 5800 11.600,00
pila 33 1 * 15450 15.450,00
pila 37 2 * 5800 11.600,00
pila 42 1 * 10650 10.650,00
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pila 43 2 * 5150 10.300,00
pila 44 2 * 5800 11.600,00
Spalla S2 2 * 5800 11.600,00
Totale kN 124.350,00 0,17 21.139,50
40220 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.D
pila 22 2 * 2150 4.300,00
pila 29 2 * 2150 4.300,00
pila 30 1 * 4500 4.500,00
pila 31 2 * 2150 4.300,00
pila 32 2 * 2350 4.700,00
pila 33 1 * 5850 5.850,00
pila 37 2 * 2350 4.700,00
pila 42 1 * 4500 4.500,00
pila 43 2 * 2150 4.300,00
pila 44 2 * 2350 4.700,00
Spalla S2 2 * 2350 4.700,00
Totale kN 50.850,00 0,05 2.542,50
VI9 - Soletta di completamento 5.646.962,67
450 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
Soletta di copertura H=var. - area da cad 12,85
da spalla S1 a pila P21a
706,10 * 12,85 9.073,39
TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
Soletta di copertura H=var. - area da cad 12,85
da pila P24a a pila P28a
136,00 * 12,85 1.747,60
Totale parziale m3 10.820,99
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
da pila P21a a pila P24a - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml
112,50 * 6,25 703,13
A dedurre
Coppelle per getto soletta
2 *112,50 * 2,19 * 0,05 -24,64
3*112,50 * 1,85 * 0,05 -31,22
A sommare
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
da Pila P28a a Pila P29 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml
35,00 * 6,25 218,75
A dedurre
Coppelle per getto soletta
2 * 35,00 * 2,19 * 0,05 -7,67
3 * 35,00 * 1,85 * 0,05 -9,71
A sommare
da Pila P29 a Pila P30 - H impalcato=3,50, area soletta da CAD inc. 6,95
mc/ml
50,00 * 6,95 347,50
A dedurre
Coppelle per getto soletta
2 * 50,00 * 2,07 * 0,05 -10,35
2 * 50,00 * 3,16 * 0,05 -15,80

A sommare
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da Pila P30 a Pila P32 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

75,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta
2 * 75,00 * 2,19 * 0,05
3*75,00 * 1,85 * 0,05
A sommare

da Pila P32 a Pila P33 - H impalcato=4,60, area soletta da CAD inc. 6,95
mc/ml

72,50 * 6,95

A dedurre

Coppelle per getto soletta

2 * 72,50 * 2,07 * 0,05

2 *72,50 * 3,16 * 0,05

A sommare

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml
(3*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

2 * (3*25) * 2,20 * 0,05

4 * (3*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

40,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

2 * 40,00 * 2,19 * 0,05

3 *40,00 * 1,85 * 0,05

A sommare

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 74+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml
(4*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

2 * (4*25) * 2,20 * 0,05

4 * (4*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42 - H impalcato=3,50, area soletta da CAD inc. 6,95
mc/ml

50,00 * 6,95

A dedurre

Coppelle per getto soletta
2 * 50,00 * 2,07 * 0,05
3*50,00 * 3,16 * 0,05
A sommare

da Pila P42 a Pila P44 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

70,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta
2 *70,00 * 2,19 * 0,05
3*70,00 * 1,85 * 0,05
A sommare

468,75

-16,43
-20,81

503,88

-15,01
22,91

367,50

-16,50
-24,00

250,00

-8,76
-11,10

490,00

-22,00
-32,00

347,50

-10,35
-23,70

437,50

-15,33
-19,43
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460
BA.CZ.A.3 03.B

470

BA.CZ.A.3 09.B

480
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

(11*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

2 * (11*25) * 2,20 * 0,05

4 * (11*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

40,00 * 6,25
A dedurre
Coppelle per getto soletta
2 * 40,00 * 2,19 * 0,05
3 *40,00 * 1,85 * 0,05
A sommare
Cordoli portabarriera
2 *1838,40 * 0,82 * 0,20
muretti paraballast
2 *1838,40 * ((0,15+0,24)/2) * 0,70
Totale parziale
Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Vedi g.ta cls soletta

17144,67
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura soletta tratto ad arco - Inc. 240,00 kg/mc

Vedi g.ta parziale 1

10820,99 * 230

Armatura soletta impalcati in acciaio e travi in CAP - Inc. 230,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale 2

6323,68 * 200
Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Soletta di copertura H=var. - area da cad 12,85

da spalla S1 a pila P21a

2 * 706,10 * (1,28+0,15)

smorze

(2*%2) * 12,85

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68

Soletta di copertura H=var. - area da cad 6,25 - L=13,70
da pila P21a a pila P24a

2 * 112,50 * 0,40

smorze

(2*2) * 6,25

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
Soletta di copertura H=var. - area da cad 12,85

da pila P24a a pila P28a

2 * 136,00 * (1,28+0,15)

smorze

m3
m3

m3

kg

1.347,50

-60,50
-88,00

250,00

-8,76
-11,10

603,00

514,75

6.323,68

17.144,67

17.144,67

17.144,67

2.488.827,70

1.264.736,00

3.753.563,70

2.019,45

51,40

90,00

25,00

388,96

103,50

5,39

0,88

1.774.473,35

92.409,77

3.303.136,06
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(2*¥2) * 12,85

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

2 * 35,00 * 0,40
smorze
(2*¥2) * 6,25

da Pila P29 a Pila P30 - H impalcato=3,50, area soletta da CAD inc. 6,95
mc/ml

2 *50,00 * 0,45
smorze
2*6,95

da Pila P30 a Pila P32 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

2 * 75,00 * 0,40
smorze
(2*¥2) * 6,25

da Pila P32 a Pila P33 - H impalcato=4,60, area soletta da CAD inc. 6,95
mc/ml

2 * 72,50 * 0,45

smorze

(2*2) * 6,95

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 8+051.98
da Pila P33 a Pila P36, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

2 *(3*25) * 0,30

smorze

(2*2) * 4,90

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

2 * 40,00 * 0,40

smorze

(2*2) * 6,25

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 74+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

2 * (4*%25) * 0,30

(2*¥2) * 4,90

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42 - H impalcato=3,50, area soletta da CAD inc. 6,95
mc/ml

2 *50,00 * 0,45
smorze
(2*2) * 6,95

da Pila P42 a Pila P44 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

2 *70,00 * 0,40

smorze

(2*2) * 6,25

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

2 *(11*25) * 0,30

smorze

(2*2) * 4,90

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

2 *40,00 * 0,40

51,40

28,00

25,00

45,00

13,90

60,00

25,00

65,25

27,80

45,00

19,60

32,00

25,00

60,00

19,60

45,00

27,80

56,00

25,00

165,00

19,60

32,00
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smorze
(2*2) * 6,25 25,00
Cordoli portabarriera
(2*2) * 1838,40 * 0,20 1.470,72
smorze
(2*2*10) * 0,82 * 0,20 6,56
muretti paraballast
(2*2) * 1838,40 * 0,70 5.147,52
smorze
(2*2*10) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70 5,60
Totale m2 10.143,16 13,33 135.208,32
490 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Dalla per getto soletta
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
da pila P21a a pila P24a
2 *112,50 * 2,19 * 0,05 24,64
3*112,50 * 1,85 * 0,05 31,22
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
da Pila P28a a Pila P29 - Himpalcato=2,70
2 * 35,00 * 2,19 * 0,05 7,67
3 * 35,00 * 1,85 * 0,05 9,71
da Pila P29 a Pila P30 - Himpalcato=3,50
2 * 50,00 * 2,07 * 0,05 10,35
2 * 50,00 * 3,16 * 0,05 15,80
da Pila P30 a Pila P32 - Himpalcato=2,70
2 * 75,00 * 2,19 * 0,05 16,43
3 * 75,00 * 1,85 * 0,05 20,81
da Pila P32 a Pila P33 - Himpalcato=4,60
2 * 72,50 * 2,07 * 0,05 15,01
2 * 72,50 * 3,16 * 0,05 22,91
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 8+051.98
da Pila P33 a Pila P36
2 * (3*25) * 2,20 * 0,05 16,50
4 * (3*25) * 1,60 * 0,05 24,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+4952,17
da Pila P36 a Pila P37 - Himpalcato=2,70
2 * 40,00 * 2,19 * 0,05 8,76
3 *40,00 * 1,85 * 0,05 11,10
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 74+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41
2 * (4*25) * 2,20 * 0,05 22,00
4 * (4*25) * 1,60 * 0,05 32,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
da Pila P41 a Pila P42 - Himpalcato=4,60
2 * 50,00 * 2,07 * 0,05 10,35
3 *50,00 * 3,16 * 0,05 23,70
da Pila P42 a Pila P44 - Himpalcato=2,70
2 * 70,00 * 2,19 * 0,05 15,33
3*70,00 * 1,85 * 0,05 19,43
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55
2 * (11%*25) * 2,20 * 0,05 60,50
4 * (11*25) * 1,60 * 0,05 88,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
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8+468.82
da Pila P55 a Spalla S2 - Himpalcato=2,70
2 *40,00 * 2,19 * 0,05 8,76
3*40,00 * 1,85 * 0,05 11,10
Totale parziale m3 526,08
VELETTE
Dalle di chiusura laterale archi in c.a.
da SPALLA S1 a pila 21 2 * 706 * 0,1 * 0,55 77,66
da pila 24 pila 28 2 * 136 * 0,1 * 0,55 14,96
VELETTE
sui due lati del viadotto
AREA SEZIONE 0.19mc/ml
da pila 21 a pila 24 2 * (29,95*%2+55,90) * 0,19 44,00
da pila 28a a spalla S2 2 * 882,10 * 0,19 335,20
Totale m3 997,90 103,50 103.282,65
500 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls dalla per getto soletta
997,90 997,90
Totale m3 997,90 5,39 5.378,68
510 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura dalla per getto soletta - Inc. 150,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
526,08 * 150,00 78.912,00
VELETTE - Armatura Inc. 50,00 kg/mc
sui due lati del viadotto
AREA SEZIONE 0.19mc/ml
da pila 21 a pila 24 2 * (29,95*%2+55,90) * 0,19 * 50 2.200,20
da pila 28a a spalla S2 2 * 882,10 * 0,19 * 50 16.759,90
VELETTE
Dalle di chiusura laterale archi in c.a.
da SPALLA S1 a pila 21 2 * 706 * (0,1*0,55) * 50 4.236,00
da pila 24 pila 28 2 * 136 * (0,1*0,55) * 50 816,00
Totale kg 102.924,10 0,88 90.573,21
520 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Dalla per getto soletta
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
da pila P21a a pila P24a
(2*2) * 112,50 * 0,05 22,50
(2*2) * 2,19 * 0,05 0,44
(3*2) * 112,50 * 0,05 33,75
(3*2) * 1,85 * 0,05 0,56
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
da Pila P28a a Pila P29
(2*2) * 35,00 * 0,05 7,00
(2*2) * 2,19 * 0,05 0,44
3 * 35,00 * 0,05 5,25
(3*2) * 1,85 * 0,05 0,56
da Pila P29 a Pila P30
(2*2) * 50,00 * 0,05 10,00
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(2*2) * 2,07 * 0,05 0,41
(2*2) * 50,00 * 0,05 10,00
(2*2) * 3,16 * 0,05 0,63
da Pila P30 a Pila P32
(2*2) * 75,00 * 0,05 15,00
(2*2) * 2,19 * 0,05 0,44
(3*2) * 75,00 * 0,05 22,50
(3*2) * 1,85 * 0,05 0,56
da Pila P32 a Pila P33
2 * 72,50 * 2,07 * 0,05 15,01
(2*2) * 72,50 * 0,05 14,50
(2*2) * 3,16 * 0,05 0,63
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36
(2*2) * (3*25) * 0,05 15,00
(2*2) * 2,20 * 0,05 0,44
(4*2) * (3*25) * 0,05 30,00
(4*2) * 1,60 * 0,05 0,64
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
74952,17
da Pila P36 a Pila P37
(2*2) * 40,00 * 0,05 8,00
(2*2) * 2,19 * 0,05 0,44
(3*2) * 40,00 * 0,05 12,00
(3*2) * 1,85 * 0,05 0,56
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 74+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41
(2*2) * (4*25) * 0,05 20,00
(2*2) * 2,20 * 0,05 0,44
(4*2) * (4*25) * 0,05 40,00
(4*2) * 1,60 * 0,05 0,64
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
da Pila P41 a Pila P42
(2*2) * 50,00 * 0,05 10,00
(2*2) * 2,07 * 0,05 0,41
(3*2) * 50,00 * 0,05 15,00
(3*2) * 3,16 * 0,05 0,95
da Pila P42 a Pila P44
(2*2) * 70,00 * 0,05 14,00
(2*2) * 2,19 * 0,05 0,44
(3*2) * 70,00 * 0,05 21,00
(3*2) * 1,85 * 0,05 0,56
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55
(2*2) * (11*25) * 0,05 55,00
(2*2) * 2,20 * 0,05 0,44
(4*2) * (11*25) * 0,05 110,00
(4*2) * 1,60 * 0,05 0,64
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
da Pila P55 a Spalla S2
(2*2) * 40,00 * 0,05 8,00
(2*2) * 2,19 * 0,05 0,44
(3*2) * 40,00 * 0,05 12,00
(3*2) * 1,85 * 0,05 0,56

VELETTE
sui due lati del viadotto
SVILUPPO 3.99mg/ml

-67 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
da pila 21 a pila 24 2 * (29,95*2+55,90) * 3,99 924,08
da pila 28a a spalla S2 2 * 882,10 * 3,99 7.039,16
VELETTE
Dalle di chiusura laterale archi in c.a.
da SPALLA S1 a pila 21 2 * 706 * (0,55+0,10+0,55+0,1) 1.835,60
da pila 24 pila 28 2 * 136 * (0,55+0,10+0,55+0,1) 353,60
Totale m2 10.690,22 13,33 142.500,63
VIB - Opere di finitura di Linea 1.631.171,71
12390 Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
BA.OP.A.3 18.A 5cm
Conglomerato bituminoso spessore 43mm a protezione
dell'impermeabilizzazione
TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
da spalla S1 a pila P21a
706,10 * (4,26+4,26) 6.015,97
2 * 706,10 * 1,93 2.725,55
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
da pila P21a a pila P24a
112,50 * 8,52 958,50
2*112,50 * 1,93 434,25
TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
da pila P24a a pila P28a
136,00 * 8,52 1.158,72
2 * 136,00 * 1,93 524,96
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
da Pila P28a a Pila P29
35,00 * 8,52 298,20
2 * 35,00 * 1,93 135,10
da Pila P29 a Pila P30
50,00 * 8,52 426,00
2 *50,00 * 1,93 193,00
da Pila P30 a Pila P32
75,00 * 8,52 639,00
2 * 75,00 * 1,93 289,50
da Pila P32 a Pila P33
72,50 * 8,52 617,70
2%72,50 * 1,93 279,85
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36
(3*25) * 8,52 639,00
2 * 75,00 * 1,93 289,50
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+4952,17
da Pila P36 a Pila P37
40,00 * 8,52 340,80
2 *¥40,00 * 1,93 154,40
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 74+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml
(4*25) * 8,52 852,00
2 *100,00 * 1,93 386,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
da Pila P41 a Pila P42
50,00 * 8,52 426,00
2 *50,00 * 1,93 193,00
da Pila P42 a Pila P44
70,00 * 8,52 596,40
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12400
BA.OP.A.3 10.A

12410
BA.OP.A.3 10.B

2*70,00 * 1,93

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55

(11%*25) * 8,52

2 * 275,00 * 1,93

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2
40,00 * 8,52
2*40,00 * 1,93
Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

23 * 13,70

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
da pila P24a a pila P28a

5% 13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P33

5% 13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36

2*13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

2*13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 74+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41

3*13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82

da Pila P41 a Pila P4

4 * 13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55

10 * 13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2
2*13,70
Totale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre i 30
mm

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

23 * 13,70 * (150-30)

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
da pila P24a a pila P28a

5 * 13,70 * (150-30)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P33
5 * 13,70 * (300-30)

m?2

270,20

2.343,00
1.061,50

340,80
154,40

22.743,30

315,10

68,50

68,50

27,40

27,40

41,10

54,80

137,00

27,40

767,20

37.812,00

8.220,00

18.495,00

4,99

249,66

113.489,07

191.539,15
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12420
BA.OP.A.311.A

12430
BA.OP.A.3 11.B

12440
BA.OP.A.3 12.A

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36
2 * 13,70 * (170-30)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37
2 * 13,70 * (300-30)
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 74+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41
3 *13,70 * (170-30)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82

da Pila P41 a Pila P4

4 * 13,70 * (300-30)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55

10 * 13,70 * (170-30)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2
2 * 13,70 * (300-30)
Totale

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST
(56*2) * 0,30

Totale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre 30
mm

Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -
escursione + O - 160mm
(56*2) * 0,30 * (320-30)

Totale

Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
mm

SCOSSALINA

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

23 * 13,70

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
da pila P24a a pila P28a

5%*13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P33

5*13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36

2*13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

2*13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41

3*13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82

3.836,00

7.398,00

5.754,00

14.796,00

19.180,00

7.398,00

122.889,00

33,60

33,60

9.744,00

9.744,00

315,10

68,50

68,50

27,40

27,40

41,10

56,17

0,16

191.706,84

1.887,31

1.559,04
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da Pila P41 a Pila P4
4%*13,70 54,80
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55
10 * 13,70 137,00
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
da Pila P55 a Spalla S2
2*13,70 27,40
Totale m 767,20 31,20 23.936,64
12450 Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
BA.OP.A.3107.A eseguito con membrana : per 3 mm di spessore
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
da pila P21a a pila P24a
112,50 * 8,52 958,50
112,50 * (1,93+1,93) 434,25
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
da Pila P28a a Pila P29
35,00 * 8,52 298,20
35,00 * (1,93+1,93) 135,10
da Pila P29 a Pila P30
50,00 * 8,52 426,00
50,00 * (1,93+1,93) 193,00
da Pila P30 a Pila P32
75,00 * 8,52 639,00
75,00 * (1,93+1,93) 289,50
da Pila P32 a Pila P33
72,50 * 8,52 617,70
72,50 * (1,93+1,93) 279,85
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17
da Pila P36 a Pila P37
40,00 * 8,52 340,80
40,00 * (1,93+1,93) 154,40
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
da Pila P41 a Pila P42
50,00 * 8,52 426,00
50,00 * (1,93+1,93) 193,00
da Pila P42 a Pila P44
70,00 * 8,52 596,40
70,00 * (1,93+1,93) 270,20
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
da Pila P55 a Spalla S2
40,00 * 8,52 340,80
40,00 * (1,93+1,93) 154,40
Totale m2 6.747,10 19,65 132.580,52
12451 Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile
BA.OP.A.3 15.A dello spessore non inferiore a 4 mm

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4
mm)

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
da spalla S1 a pila P21a
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2 * 706,10 * (4,26+4,26) 12.031,94
1* 706,10 * (1,93+1,93) 2.725,55
TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
da pila P24a a pila P28a
2 * 136,00 * 8,52 2.317,44
1* 136,00 * (1,93+1,93) 524,96
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36
2 * (3%25) * 8,52 1.278,00
1* 75,00 * (1,93+1,93) 289,50
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml
2 * (4*25) * 8,52 1.704,00
1* 100,00 * (1,93+1,93) 386,00
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55
2 * (11*25) * 8,52 4.686,00
1* 275,00 * (1,93+1,93) 1.061,50
Totale m2 27.004,89 8,74 236.022,74
12460 Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in pil richiesto
BA.OP.A.3107.B rispetto allo spessore di 3 mm
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68
da pila P21a a pila P24a
1* 112,50 * 8,52 958,50
1*112,50 * (1,93+1,93) 434,25
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)
da Pila P28a a Pila P29
1* 35,00 * 8,52 298,20
1* 35,00 * (1,93+1,93) 135,10
da Pila P29 a Pila P30
1* 50,00 * 8,52 426,00
1* 50,00 * (1,93+1,93) 193,00
da Pila P30 a Pila P32
1* 75,00 * 8,52 639,00
1* 75,00 * (1,93+1,93) 289,50
da Pila P32 a Pila P33
1* 72,50 * 8,52 617,70
1*72,50 * (1,93+1,93) 279,85
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17
da Pila P36 a Pila P37
1 * 40,00 * 8,52 340,80
1* 40,00 * (1,93+1,93) 154,40
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
da Pila P41 a Pila P42
1 * 50,00 * 8,52 426,00
1* 50,00 * (1,93+1,93) 193,00
da Pila P42 a Pila P44
1* 70,00 * 8,52 596,40
1* 70,00 * (1,93+1,93) 270,20
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
da Pila P55 a Spalla S2
1 * 40,00 * 8,52 340,80
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12470
BA.MT.A.3 32.A

12480
SS.CE.C.3102.B

1 * 40,00 * (1,93+1,93)
Totale

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o piu
gole

CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (area 0,75mq)
TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

2 * 706,10 * 0,075

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

2 * 112,50 * 0,075

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
da pila P24a a pila P28a

2 * 136,00 * 0,075

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29
2 * 35,00 * 0,075

da Pila P29 a Pila P30
2 * 50,00 * 0,075

da Pila P30 a Pila P32
2 * 75,00 * 0,075

da Pila P32 a Pila P33
2 * 72,50 * 0,075
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36
2 * (3*25) * 0,075

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

2 * 40,00 * 0,075

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 74+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

2 * (4*25) * 0,075

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42

2 * 50,00 * 0,075

da Pila P42 a Pila P44

2 * 70,00 * 0,075

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55

2 * (11*25) * 0,075

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2
2 *40,00 * 0,075

Totale

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.

Tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per
smaltimento acque da vasca-portaballast

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

2 * 706,10

m?2

m3

154,40

6.747,10

112,98

18,00

21,76

5,60

8,00

12,00

11,60

12,00

6,40

16,00

8,00

11,20

44,00

6,40

293,94

1.412

3,82

210,69

25.773,92

61.930,22
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12490

VA.IFOE.A01.09.0001

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

2 *112,50

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
da pila P24a a pila P28a

2 * 136,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29
2 *(35,00/3)

da Pila P29 a Pila P30
2 *(50,00/3)

da Pila P30 a Pila P32
2 *(75,00/3)

da Pila P32 a Pila P33
2 *(72,50/3)
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36
2 * (3*25/3)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

2 *(40,00/3)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 74+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

2 * (4%25/3)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42

2 *(50,00/3)

da Pila P42 a Pila P44

2 *(70,00/3)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55

2 * (11*25/3)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2
2 * (40,00/3)

Totale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

Tubazione in polivinile cloruro g 160mm - L=0,35 m e grigliato (0,25x0,25)
per smaltimento acque da paraballast alla canaletta

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08
da spalla S1 a pila P21a

706,10%2/3

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr.
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

112,50*2/3

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76
da pila P24a a pila P28a

136,00*2/3

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr.
7+837.26 (P33)

Cad

226

272

24

34

50

48

50

26

66

34

46

184

26

2.498

471

75

91

16,14

40.317,72
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da Pila P28a a Pila P29
35,00%2/3 23
da Pila P29 a Pila P30
50,00%2/3 33
da Pila P30 a Pila P32
75,00%2/3 50
da Pila P32 a Pila P33
72,50%2/3 48
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23
da Pila P33 a Pila P36
3%25%2/3 50
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr.
7+952,17
da Pila P36 a Pila P37
40,00*2/3 27
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98
da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml
4*25%2/3 67
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr.
8+171.82
da Pila P41 a Pila P42
50,00%2/3 33
da Pila P42 a Pila P44
70,00%2/3 47
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82
da Pila P44 a Pila P55
11*25%2/3 183
TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr.
8+468.82
da Pila P55 a Spalla S2
40,00*2/3 27
Totale Cad 1.225 13,41 16.427,25
12850 Fornitura e posa di misto cementato gettato in opera e costipato nelle zone
VA.IFOE.A01.78.0001 | di transizione opere in terra-strutture.
a tergo spalle
Spalla S1 -- progr. 6+650.00 10,50 * 13,70 * 10,95 1.575,16
Spalla S2 - progr. 8+486,82
10,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00 208,65
Totale m3 1.783,81 36,03 64.270,67
23300 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per
BA.OP.A.3 21.A parapetti, mensole e simili
2*287+2*12,50+3*19,70+279,60+19,72+297,37+27,03 1.281,82
Totale kg 1.281,82 1,99 2.550,82
31820 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17
IT.TB.H.1102.N
lateralmente al viadotto
T03 254 254,00
T04 256 256,00
B03 732 732,00
B04 735 735,00
Totale m 1.977,00 69,78 137.955,06
31840 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17
IT.TB.H.1102.P
lateralmente al viadotto
TO01 540 540,00
T02 500 500,00
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Totale m 1.040,00 115,45 120.068,00
40090 Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
PM.MR.A.3 03.A opera.
griglie ogni 10 metri sui due lati
(2*183) * 0,40 * 0,24 35,14
Totale m?2 35,14 48,12 1.690,94
40310 Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti, mensole e
BA.OP.A.3 20.A simili
sui due lati del viadotto
IPE 100 ogni 1.50 metri, peso 8.10 Kg/ml
da pila 21 a pila 24 (2*78) * 1,10 * 8,10 1.389,96
da pila 28a a spalla S2 (2*588) * 1,10 * 8,10 10.478,16
piastre di base (156+1176) * 0,20 * 0,15 * (0,010*7850) 3.136,86
piastra di base con funzione di parapiede
da pila 21 a pila 24 2 * (29,95*2+55,90) * (0,2*0,005*7850) 1.818,06
da pila 28a a spalla S2 2 * 882,10 * (0,2*0,005*7850) 13.848,97
Totale parziale kg 30.672,01
10% per bulloni, tirafondi, saldature e calandratura 30672,01 * 0,10 3.067,20
Totale kg 33.739,21 1,88 63.429,71
40320 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per
BA.OP.A.3 21.A parapetti, mensole e simili
a. parapetti peso tubolare D=48,3mm sp.5mm (5,34kg/m)
b. parapetti peso tubolare D=20 pieno (4,932kg/m)
C. parapetti dimensioni variabili D=7 mm sp.3mm (7,536kg/m)
d. parapetti dimensioni variabili D= 6 mm sp.3mm (6.594kg/m)
e. parapetti dimensioni variabili D= 5 mm sp.3mm (5.652kg/m)
f. parapetti dimensioni variabili D= 4 mm sp.3mm (4.710kg/m)
g. parapetti dimensioni variabili D= 3,5 mm sp.3mm (4.239kg/m)
sui due lati del viadotto
da pila 21 a pila 24 2 * (29,95*%2+55,90) * 10.190,40
(5,34+9,932+7,536+6,594+5,652+4,710+4,239)
da pila 28a a spalla S2 2 * 882,10 * 44 77.624,80
Totale kg 87.815,20 1,99 174.752,25
40390 Fornitura e posa in opera di scala in ferro
OM.ME.C.3 25.A
scale di discesa sul pulvino 180 Kg/ml
su impalcato CAP 8 * 3,80 * 180 5.472,00
su impalcato misto 4 * 4,80 * 180 3.456,00
Totale kg 8.928,00 3,06 27.319,68
40400 Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura & richiesta la
OM.ME.C.3 25.B zincatura
8928 8.928,00
Totale kg 8.928,00 0,22 1.964,16
VIC - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche 289.320,00
31860 Fornitura e posa in opera di elementi monolitici in polipropilene PP
VA.IFOE.00D.11.0001 | 1,20x0,60x0,60 m per la realizzazione di vasche drenanti.
trincee drenanti disperdenti 2 * 50 * 6 * 2 1.200,00
Totale m3 1.200,00 237,70 285.240,00
31870 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
BA.MT.A.3002.A esclusione dei materiali litoidi
trincee drenanti disperdenti 2 * 50 * 6 * 2 1.200,00
Totale m3 1.200,00 3,40 4.080,00
VID - Opere di finitura Extra Linea 120.918,51

20850
BA.MT.A.3001.A

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi
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viabilita di ricucitura
SCOTICO
172,24 * 10,60 * 0,50 912,87
359 * 8,10 * 0,50 1.453,95
90,50 * 5,60 * 0,50 253,40
Totale m3 2.620,22 1,80 4.716,40
20860 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
BA.MT.C.0101.A
Vedi g.ta di scavo 2620,22 2.620,22
Totale m3 2.620,22 0,25 655,06
20870 Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito
BA.MT.A.3 22.A
SCOTICO
172,24 * 10,60 * 0,40 730,30
359 * 8,10 * 0,40 1.163,16
90,50 * 5,60 * 0,40 202,72
Totale m3 2.096,18 10,32 21.632,58
20880 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm
BA.PS.A.3 06.A
172,24 * 10,60 1.825,74
359 * 8,10 2.907,90
90,50 * 5,60 506,80
Totale m2 5.240,44 3,64 19.075,20
20890 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non
BA.PS.A311.A inferiore a 8 cm
172,24 * 10,60 1.825,74
359 * 8,10 2.907,90
90,50 * 5,60 506,80
Totale m2 5.240,44 9,50 49.784,18
20900 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)
BA.PS.A.3 13.A
172,24 * 10,60 1.825,74
359 * 8,10 2.907,90
90,50 * 5,60 506,80
Totale m2 5.240,44 4,22 22.114,66
39490 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
VA.IFOE.A01.78.0004 | sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da
sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada
(8*3) * 3 72,00
Totale m 72,00 19,99 1.439,28
39500 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da tubolari per
VA.IFOE.A01.78.0006 | segnale normale o maggiorato su unico sostegno.
10*3 30
Totale Cad 30 4,58 137,40
39510 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite
VA.IFOE.A01.78.0022 | dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di lato cm 60.
2*3 6
Totale Cad 6 19,80 118,80
39520 Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della
VA.IFOE.A01.78.0023 | trada e del Regolamento di Attuazione) di forma ottagonale di rifrangenza
classe II: in lamiera di ferro spessore 10/10, delle dimensioni di lato cm 60.
4*3 12
Totale Cad 12 36,33 435,96
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39530 Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo
VA.IFOE.A01.78.0009 | bianco o azzurro: in lamiera di ferro spessore 10/10 di lato cm 60
2*3 6
Totale Cad 6 27,17 163,02
39540 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore per
VA.IFOE.A01.78.0010 | spartitraffico o margine della larghezza fino a cm. 15.
2*%172,24 344,48
2 *359 718,00
2 * 90,50 181,00
Totale m 1.243,48 0,41 509,83
39550 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della
VA.IFOE.A01.78.0005 | Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera
di ferro spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40x60 cm
2*3 6
Totale Cad 6 22,69 136,14
VIO2 - Viadotto ferroviario dal km 9+500 al km 10+500 25.067.046,96
VI20001/VIO2A - Viadotto ferroviario 18.417.270,59
VI2 - Pali 0 pozzi 5.479.040,47
70 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
BA.PD.A.3 05.D per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1500 mm
Spalla S1
12 * 34 408,00
Pile P1-P8
(8*12) * 28,00 2.688,00
Pila P9
12 * 38 456,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
(pile P9 e P10)
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
Pila P10
12 * 38 456,00
Pile P11-P17
(7*%12) * 31 2.604,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
Pile P18
12 * 38 456,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
Pila P21 12 * 38 456,00
Pila P22-26 (5*12) * 32 1.920,00
TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.
10+293,33 a progr. 10+410,05
da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di
passaggio binario industriale)
38 * 40 1.520,00
Totale m 10.964,00 192,09 2.106.074,76
75 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
BA.PD.A.3 05.E per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 2000 mm
Pile P19 12 * 39 468,00
Pile P20 12 * 40 480,00
Pila 27 24 * 45 1.080,00
Totale m 2.028,00 306,88 622.352,64
110 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura pali 81500 - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta art.

10964 * (0,75*0,75*3,14) * 110,00
Armatura pali 82000 - Inc. 110,00 kg/mc

2.134.690,80
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Vedi g.ta art.
2028 * (172*3,14) * 110,00 700.471,20
Totale kg 2.835.162,00 0,88 2.494.942,56
11560 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o
BA.PD.A.3015.A superiore, filettati, con manicotto e valvole di iniezione
Paratia di micropali armati con tubo 168,30 sp. 12mm - Inc. 47,10 kg/ml
P9
92 *9,40 * 47,10 40.732,08
P10
90 * 9,40 * 47,10 39.846,60
P27
39 * 12,40 * 47,10 22.777,56
Spalla S2
37 * 12,40 * 47,10 21.609,48
Totale kg 124.965,72 1,26 157.456,81
11570 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da
BA.PD.A.3103.F mm 226 a mm 250
Paratia di micropali
P9
92*9 828,00
P10
90 *9 810,00
P27
39 * 12 468,00
Spalla S2
37 *12 444,00
Totale m 2.550,00 33,68 85.884,00
11580 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.A resistenza C12/15 N/mm2
Magrone di regolarizzazione cordolo paratia
P9
27,80 * 0,7 * 0,10 1,95
P10
27,20 ¥ 0,7 * 0,10 1,90
P27
11,90 * 0,7 * 0,10 0,83
Spalla S2
11,30 * 0,7 * 0,10 0,79
Totale m3 5,47 68,37 373,98
11590 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.E resistenza C28/35 N/mm2
Cordolo paratia di micropali
P9
27,80 *,5*0,5 6,95
P10
27,20* 5% ,5 6,80
P27
11,90 * ,5* 5 2,98
Spalla S2
11,30 * ,5* 5 2,83
Totale m3 19,56 92,81 1.815,36
11600 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls cordolo paratia
19,56 19,56
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Totale m3 19,56 5,39 105,43
11610 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura cordolo paratia di micropali - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi q.ta cls
19,56 * 100,00 1.956,00
Totale kg 1.956,00 0,88 1.721,28
11620 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
BA.CZ.A.3 04.A cunette, muretti e similari
Cordolo paratia di micropali
P92*0,5*0,5 0,50
2*27,80*0,5 27,80
P102*0,5* 0,5 0,50
2*27,20*,5 27,20
P272*0,5*0,5 0,50
2*11,90 *,5 11,90
Spalla S22 *0,5* 0,5 0,50
2*11,30 *,5 11,30
Totale m?2 80,20 9,98 800,40
31750 TIRANTI IN TREFOLI O BARRE TIPO DYWIDAG ATTI A SOPPORTARE
DC.CO.C.3 14.A TRAZIONI DI ESERCIZIO DI 300 KN.
sulle paratie tirantate
pila 27 4 * 15 60,00
spallaS2 4 * 15 60,00
Totale m 120,00 19,60 2.352,00
31760 PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM.
DC.CO.C.0 02.E
120 120,00
Totale m 120,00 15,50 1.860,00
31770 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAZIONI DI
DC.CO.C.0 03.A LUNGHEZZA SUPERIORE A MT.10.
extra lunghezza oltre i 10 metri
pila274*5 20,00
spallaS2 4 *5 20,00
Totale m 40,00 9,80 392,00
31780 Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo, per
FA.OM.A.1001.B carpenteria: Fe 430 B
Travi di contrasto UPN 200 per tiranti - inc. 25,3 kg/ml
pila 27 2 * 11,40 * 25,30 576,84
spalla S2 2 * 10,80 * 25,30 546,48
Calastrelli IPE 100 - inc.8,10 kg/ml
(8*2) * 0,51 * 8,10 66,10
Piastre (piatti):
8 * 0,62 * 0,10 * (0,02*7850) 77,87
Piaste (fazzoletti):
(8*2) * 0,19 * 0,22 * (0,02*7850) 105,00
Totale kg 1.372,29 1,52 2.085,88
40570 Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.2001.A FA.OM.A.1002
1372,29 1.372,29
Totale kg 1.372,29 0,60 823,37

120
BA.CZA.301.A

VI3 - Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

Magrone

3.589.172,52
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TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
Spalla S1
12,40 * 16,90 * 0,20 41,91
Pile P1-P9
9 * 12,40 * 16,90 * 0,20 377,21
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+756,39 a progr. 9+796,29
(da pila P 9 a pila P10)
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
Pile P10-P17
8 * 12,40 * 016,90 * 0,20 335,30
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
Pile P18
12,40 * 16,90 * 0,20 41,91
Pile P19-P20
2 * 15,60 * 21,60 * 0,20 134,78
Pila P21
12,40 * 16,90 * 0,20 41,91
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
Pile P22-P26
5*12,40 * 16,90 * 0,20 209,56
Pila P27
15,60 * 21,60 * 0,20 67,39
TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.
10+293,33 a progr. 10+410,05
AREA DA CAD
da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di
passaggio binario industriale)
801,40 * 0,20 160,28
Totale m3 1.410,25 68,37 96.418,79
130 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.E resistenza C28/35 N/mm2
fondazioni
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
Spalla S1
12 * 16,50 * 2 396,00
Pile P1-P9
9*12*16,50 * 2 3.564,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+756,39 a progr. 9+796,29
(da pila P 9 a pila P10)
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
Pile P10-P17
8*12*16,50 * 2 3.168,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
Pile P18
12 * 16,50 * 2 396,00
Pile P19-P20
2 * 15,20 * 21,20 * 2,50 1.611,20
Pila P21
12 * 16,50 * 2 396,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
Pile P22-P26
5*12 * 16,50 * 2 1.980,00
Pila P27
15,20 * 21,20 * 2,50 805,60

TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.
10+293,33 a progr. 10+410,05

AREA DA CAD

da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di
passaggio binario industriale)
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773,70 * 2 1.547,40
Totale m3 13.864,20 92,81 1.286.736,40
140 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls plinti di fondazione 13864,20 13.864,20
Totale m3 13.864,20 5,39 74.728,04
150 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
spalle incidenza pari a 130 Kg/mc
spalla A
396 * 130 51.480,00
spalla B
1547,40 * 130 201.162,00
pile incidenza pari a 160 Kg/mc
(13864,20-396-1547,40) * 160 1.907.328,00
Totale kg 2.159.970,00 0,88 1.900.773,60
160 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
BA.CZ.A.3 04.A cunette, muretti e similari
fondazioni
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
Spalla S1
2 * (12+16,50) * 2 114,00
Pile P1-P9
(9*2) * (12+16,50) * 2 1.026,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
(da pila P 9 a pila P10)
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
Pile P10-P17
(8*2) * (12+16,50) * 2 912,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
Pile P18
2 * (12+16,50) * 2 114,00
Pile P19-P20
(2*2) * (15,20+21,20) * 2,50 364,00
Pila P21
2 * (12+16,50) * 2 114,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
Pile P22-P26
(5*2) * (12+16,50) * 2 570,00
Pila P27
2 *(15,20+21,20) * 2,50 182,00
TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.
10+293,33 a progr. 10+410,05
perimetro DA CAD
da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di
passaggio binario industriale)
136,23 * 2 272,46
Totale m2 3.668,46 9,98 36.611,23
170 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
BA.MT.A.3002.A esclusione dei materiali litoidi
Aree da CAD calcolate per sezioni ragguagliate a piano campagna e a piano
fondo scavo
Spalla S1 ((370,30+229,52)/2) * 3,20 959,71
Pile P1-P18 - si considera un'altezza media di 3,60 m
18 * ((518,20+250,94)/2) * 3,50 24.227,91
Pila 19 ((781,44+375,16)/2) * 4,86 2.810,54
Pila 20 ((1093,24+375,16)/2) * 6,70 4.919,14
Pile P21-P25 - si considera un'altezza media di 3,50 m 5 * 6.942,60
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((542,50+250,94)/2) * 3,50
Pile P26-P27 - si considera un'altezza media di 3,25 m ((1170,94+771,17)/2) 3.155,95
* 3,25
da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di
passaggio binario industriale)
((1238,68+863,95)/2) * 2,75 2.891,13
Totale m3 45.906,98 3,40 156.083,73
360 Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle
BA.MT.A.3 29.A pendenze, con terre provenienti dagli scavi
Vedi g.ta di scavo 45906,98 45.906,98
A DEDURRE
ingombro manufatti
vedi g.ta cls magrone
1410,25 -1.410,25
vedi g.ta plinto di fondazione
13864,20 -13.864,20
Totale m3 30.632,53 0,86 26.343,98
1910 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
BA.MT.C.0101.A
Vedi g.ta di scavo 45906,98 45.906,98
Totale m3 45.906,98 0,25 11.476,75
VI4 - Spalle 405.630,17
1020 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Spalla S1 - progr. 9+531.94
Fusto
13,10 * 2 * 6,00 157,20
13,10 * 1,05 * ((1,00+2,05)/2) 21,05
Paraghiaia
13,10 * 0,50 * 3,00 19,65
13,10 * 0,30 * 0,40 1,57
orecchie
2 *2,55%*0,30 * 0,65 0,99
Muri d'ala
2*6,70 *1,2* 395 63,52
2 * ((5,65+6,70)/2) * 1,2 * 1,05 15,57
2*5,65%*1,2*1,00 13,56
2 *5,65 * 0,52 * ((3,11+3,05)/2) 18,10
2*5,65%*0,2*0,61 1,38
da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di
passaggio binario industriale)
Fusto
14,60 * 2,50 * 8,25 301,13
14,60 * 0,95 * ((1,00+2,05)/2) 21,22
Paraghiaia
14,60 * 0,70 * 3,00 30,66
14,60 * 0,30 * 0,40 1,75
orecchie
2*%2,75*%0,35*1 1,93
Muri d'ala
14,15 * 1,00 * 10,00 141,50
3,30 * 1,00 * 10,00 33,00
OPERA DI SCAVALCO BINARIO INDUSTRIALE AL KM 10+386,54
Pareti
32,50 * 0,80 * 10,00 260,00
32,50 * 0,80 * 9,80 254,80

TRATTO DI RACCORDO A 1V03 (fino ad asse giunto 10+410)
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20,30 * 1,00 * ((9,80+9,35)/2) 194,47
9,40 * 1,00 * ((9,80+9,35)/2) 90,05
Totale m3 1.643,10 103,50 170.060,85
1030 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls spalle
1643,10 1.643,10
Totale m3 1.643,10 5,39 8.856,31
1040 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura spalle - Inc. 120,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
1643,10 * 120 197.172,00
Totale kg 197.172,00 0,88 173.511,36
1050 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Spalla S1 - progr. 9+531.94
Fusto
13,10 * 4,00 52,40
10,70 * 3,95 42,27
smorze
2%2%4,00 16,00
Muri d'ala
(2*2) * 6,70 * 3,95 105,86
smorze
2%1,2%4,00 9,60
da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di
passaggio binario industriale)
Fusto
13,10 * 4,00 52,40
(1,35+5,40+2,35) * 4,00 36,40
smorze
2 * 2,60 * 4,00 20,80
Muri d'ala
14,05 * 4,00 56,20
12,65 * 4,00 50,60
3,20 * 4,00 12,80
1,85 * 4,00 7,40
OPERA DI SCAVALCO BINARIO INDUSTRIALE AL KM 10+386,54
Pareti
2 * 32,50 * 4,00 260,00
2 * 32,50 * 4,00 260,00
smorze
(2*2) * 0,80 * 4,00 12,80
TRATTO DI RACCORDO A 1V03 (fino ad asse giunto 10+410)
20,27 * 4,00 81,08
18,92 * 4,00 75,68
14,27 * 4,00 57,08
8,06 * 4,00 32,24
smorze
2 *1,00 * 4,00 8,00
Totale m?2 1.249,61 13,33 16.657,30
1060 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8

Spalla S1 - progr. 9+531.94
Fusto
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13,10 * 2,00 26,20
10,70 * 1,48 15,84
10,70 * 1,00 10,70
smorze
2*2,%2,00 8,00
2 *1,05 * ((1,00+2,05)/2) 3,21
Paraghiaia
13,10 * 2,00 26,20
12,06 * 2,00 24,12
smorze
2 *0,70 * 2,00 2,80
orecchie
(2*2) * 2,55 * 0,65 6,63
2 *0,30 * 0,65 0,39
Muri d'ala
(2*2) * ((5,20+4,15)/2) * 1,05 19,66
(2*2) * 4,15 * 1,00 16,60
(2*2) * 4,15 * 2,00 33,20
smorze
2 *1,40 * 2,00 5,60
2%0,72*%2,0 2,88
da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di
passaggio binario industriale)
Fusto
14,60 * 4,00 58,40
(1,35+5,40+2,35) * 4,00 36,40
smorze
2 * 2,60 * 4,00 20,80
Muri d'ala
14,05 * 4,00 56,20
12,65 * 4,00 50,60
3,20 * 4,00 12,80
1,85 * 4,00 7,40
OPERA DI SCAVALCO BINARIO INDUSTRIALE AL KM 10+386,54
Pareti
2 * 32,50 * 4,00 260,00
2 * 32,50 * 4,00 260,00
smorze
(2*2) * 0,80 * 4,00 12,80
TRATTO DI RACCORDO A 1V03 (fino ad asse giunto 10+410)
20,27 * 4,00 81,08
18,92 * 4,00 75,68
14,27 * 4,00 57,08
8,06 * 4,00 32,24
smorze
2 *1,00 * 4,00 8,00
Totale m?2 1.231,51 16,24 19.999,72
1070 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.C armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12
Spalla S1 - progr. 9+531.94
Paraghiaia
13,10 * 1,00 13,10
13,10 * 0,30 3,93
12,06 * 1,00 12,06
smorze
2*0,70 * 0,60 0,84
2 *1,00 * 0,40 0,80

Muri d'ala
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(2*2) * 5,65 * 1,10 24,86
smorze
2*0,72*1,10 1,58
2*5,65*0,10 1,13
da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di
passaggio binario industriale)
Fusto
14,60 * 0,90 13,14
(1,35+5,40+2,35) * 0,90 8,19
smorze
2 *2,60*0,90 4,68
Muri d'ala
14,05 * 2,00 28,10
12,65 * 2,00 25,30
3,20 * 2,00 6,40
1,85 * 2,00 3,70
OPERA DI SCAVALCO BINARIO INDUSTRIALE AL KM 10+386,54
Pareti
2 * 32,50 * 2,00 130,00
2 * 32,50 * 1,80 117,00
smorze
2*0,80 * 2,00 3,20
2*0,80*1,80 2,88
TRATTO DI RACCORDO A 1V03 (fino ad asse giunto 10+410)
20,27 * ((9,80+9,35)/2-8,00) 32,03
18,92 * ((9,80+9,35)/2) 181,25
14,27 * ((9,80+9,35)/2) 136,71
8,06 * ((9,80+9,35)/2) 77,21
smorze
2 *1,00 * ((9,80+9,35)/2) 19,16
Totale m2 847,25 18,35 15.547,04
13470 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Baggioli per apparecchi di appoggio
Spalla S1
4*1,20* 1,20 * 0,30 1,73
Spalla S2
3*1,20* 1,20 * 0,30 1,30
Totale m3 3,03 103,50 313,61
13480 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi q.ta cls baggioli
3,03 3,03
Totale m3 3,03 5,39 16,33
13490 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
3,03 * 200,00 606,00
Totale kg 606,00 0,88 533,28
13500 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Baggioli per apparecchi di appoggio
Spalla S1
(4*2) * (1,20+1,20) * 0,30 5,76
Spalla S2
(3*2) * (1,20+1,20) * 0,30 4,32
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900

BA.CZ.A.3 02.F

VIS - Pile

Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di

resistenza C32/40 N/mm2

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

Pila P1

31,56 * 6,50

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 5,00

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P2

31,56 * 6,80

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 5,30

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P3

31,56 * 7,20

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 5,70

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P4 - P5

2 * 31,56 * 7,40

A dedurre

area cava

(2*2) * 10,60 * 5,90

A sommare

velette paraghiaia

(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P6

31,56 * 7,85

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 6,35

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P7

31,56 * 7,20

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 5,70

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P8

31,56 * 6,80

A dedurre

area cava

m?2

10,08

205,14

-106,00

2,55

214,61

-112,36

2,55

227,23

-120,84

2,55

467,09

-250,16

5,10

247,75

-134,62

2,55

227,23

-120,84

2,55

214,61

13,33

134,37

905.816,37
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2 *10,60 * 5,30

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Totale parziale

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

Pile P11-P12

2 * 31,56 * 7,30

A dedurre

area cava

(2*2) * 10,60 * 5,80

A sommare

velette paraghiaia

(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P13

31,56 * 7,40

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 5,90

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P14

31,56 * 7,50

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 6,00

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P15

31,56 * 7,40

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 5,90

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P16

31,56 * 7,30

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 5,80

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P17

31,56 * 7,40

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 5,90

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Totale parziale

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

Pila P22

31,56 * 8,20

m3

m3

-112,36

2,55

866,88

460,78

-245,92

5,10

233,54

-125,08

2,55

236,70

-127,20

2,55

233,54

-125,08

2,55

230,39

-122,96

2,55

233,54

-125,08

2,55

775,02

258,79
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910

BA.CZ.A.3 03.B

920

BA.CZ.A.3 09.B

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 6,70

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pile P23

31,56 * 8,00

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 6,50

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P24

31,56 * 7,90

A dedurre

area cava

2 * 10,60 * 6,40

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P25

31,56 * 7,70

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 6,20

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P26

31,56 * 7,60

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 6,10

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65

Totale parziale

Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza

superiore ai 50 Kg/m3.

Vedi g.ta cls
2221,83

Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura pile impalcato in CAP - Inc. 110,00 kg/mc
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da pila P1 a pila P8 - Vedi q.ta parziale cls 1

866,88 * 110,00

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da pila P11 a pila P17 - Vedi g.ta parziale cls 2

775,02 * 110,00

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da pila P22 a pila P26 - Vedi g.ta parziale cls 3

579,93 * 110,00

m3

m3

m3

-142,04

2,55

252,48

-137,80

2,55

249,32

-135,68

2,55

243,01

-131,44

2,55

239,86

-129,32

2,55

579,93

2.221,83

2.221,83

2.221,83

95.356,80

85.252,20

63.792,30

103,50

5,39

229.959,41

11.975,66
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Totale kg 244.401,30 0,88 215.073,14
930 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
Pila P1
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P2
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P3
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P4-P5
2 * 25,63 * 4,00 205,04
(2*2) * 12,98 * 4,00 207,68
Pila P6
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P7
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P8
25,63 * 4,00 102,52
2 %12,98 * 4,00 103,84
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
Pile P11-P12
2 * 25,63 * 4,00 205,04
(2*2) * 12,98 * 4,00 207,68
Pila P13
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P14
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P15
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P16
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P17
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
Pila P22
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P23
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P24
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Pila P25
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84

Pila P26
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25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
Totale m?2 4.127,20 13,33 55.015,58
940 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
Pila P1
25,63 * 2,50 64,08
2*12,98 * 1,00 25,96
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P2
25,63 * 2,80 71,76
2*12,98 * 1,30 33,75
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P3
25,63 * 3,20 82,02
2*12,98 * 1,70 44,13
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P4-P5
2 * 25,63 * 3,40 174,28
(2*2) * 12,98 * 1,90 98,65
fondino
(2*2) * 10,60 42,40
velette paraghiaia
(2*2) * 4,015 * 0,65 10,45
(2*2) * 3,87 * 0,65 10,06
(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 8,01
Pila P6
25,63 * 3,85 98,68
2%12,98 * 2,35 61,01
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P7
25,63 * 3,20 82,02
2*12,98 * 1,70 44,13
fondino
2 * 10,60 21,20

velette paraghiaia
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2 * 4,015 * 0,65 5,23
2 * 3,87 * 0,65 5,03
2 *((3,10+43,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P8
25,63 * 2,80 71,76
2*12,98 *1,30 33,75
fondino
2 *10,60 21,20
velette paraghiaia
2 * 4,015 * 0,65 5,23
2 * 3,87 * 0,65 5,03
2 *((3,1043,06)/2) * 0,65 4,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
Pile P11-P12
2 * 25,63 * 3,30 169,16
(2%¥2) * 12,98 * 1,8 93,46
fondino
(2*2) * 10,60 42,40
velette paraghiaia
(2*2) * 4,015 * 0,65 10,45
(2*2) * 3,87 * 0,65 10,06
(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 8,01
Pila P13
25,63 * 3,40 87,14
2*12,98 *1,90 49,32
fondino
2 *10,60 21,20
velette paraghiaia
2 * 4,015 * 0,65 5,23
2 * 3,87 * 0,65 5,03
2 *((3,10+43,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P14
25,63 * 3,50 89,71
2*12,98 * 2,00 51,92
fondino
2 *10,60 21,20
velette paraghiaia
2 * 4,015 * 0,65 5,23
2 * 3,87 * 0,65 5,03
2 *((3,10+43,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P15
25,63 * 3,40 87,14
2*12,98 *1,90 49,32
fondino
2 *10,60 21,20
velette paraghiaia
2 * 4,015 * 0,65 5,23
2 * 3,87 * 0,65 5,03
2 *((3,10+43,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P16
25,63 * 3,30 84,58
2*12,98 * 1,80 46,73
fondino
2 *10,60 21,20
velette paraghiaia
2 * 4,015 * 0,65 523
2 * 3,87 * 0,65 5,03
2 *((3,10+43,06)/2) * 0,65 4,00
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Pila P17
25,63 * 3,40 87,14
2*12,98 * 1,90 49,32
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
Pila P22
25,63 * 4,00 102,52
2*12,98 * 2,70 70,09
fondino
2 * 10,60 21,20
Pila P23
25,63 * 4,00 102,52
2*12,98 * 2,50 64,90
fondino
2 * 10,60 21,20
Pila P24
25,63 * 3,90 99,96
2*%12,98 * 2,40 62,30
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P25
25,63 * 3,70 94,83
2*%12,98 * 2,20 57,11
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P26
25,63 * 3,60 92,27
2*12,98 * 2,10 54,52
fondino
2 * 10,60 21,20
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Totale m?2 3.412,62 16,24 55.420,95

950 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con

BA.CZ.A.3 05.C armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
Pila P22
25,63 * 0,20 513
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00

Pila P23
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velette paraghiaia

2 *4,015 * 0,65 5,23

2 *3,87 *0,65 5,03

2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00

Totale m?2 33,65 18,35 617,48
960 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

Pila P9 (pila zoppa)

35,08 * 6,30 221,00

2 *(35,08/2) * 0,70 24,56

A dedurre

area cava

2*11,93 * 4,80 -114,53

A sommare

velette paraghiaia

2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65 1,27

2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70) 2,65

Pila P10 (pila zoppa)

35,08 * 6,80 238,54

2 *(35,08/2) * 0,70 24,56

A dedurre

area cava

2*11,93 * 5,30 -126,46

A sommare

velette paraghiaia

2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65 1,27

2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70) 2,65
Totale parziale m3 275,51

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91

Pile P18 (pila zoppa)

35,08 * 9,90 347,29

(35,08/2) * 0,70 12,28

A dedurre

area cava

2*11,93 * 8,40 -200,42

A sommare

velette paraghiaia

2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65 1,27

2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70) 2,65

Pila P21 (pila zoppa)

35,08 * 7,90 277,13

2 *(35,08/2) * 0,70 24,56

A dedurre

area cava

2*11,93 *6,4 -152,70

A sommare

velette paraghiaia

2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65 1,27

2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70) 2,65
Totale parziale m3 315,98

Pila P19

35,08 * 9,30 326,24

A dedurre

area cava

2*11,93 *7,80 -186,11

A sommare

velette paraghiaia
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2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65 2,55
Pila P20
35,08 * 9,15 320,98
A dedurre
area cava
2*11,93 * 7,65 -182,53
A sommare
velette paraghiaia
2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65 2,55
Totale parziale m3 283,68
TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.
10+293,33 a progr. 10+410,05
Pila P27 (pila zoppa
35,08 * 7,70 270,12
2 *(35,08/2) * 0,70 24,56
A dedurre
area cava
2*11,93 * 5,60 -133,62
A sommare
velette paraghiaia
2 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65 1,27
2 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70) 2,65
Totale parziale m3 164,98
Totale m3 1.040,15 103,50 107.655,53
970 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls
1040,15 1.040,15
Totale m3 1.040,15 5,39 5.606,41
980 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+756,39 a progr. 9+796,29
Pila P9-P10 - Inc. 140,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale cls 1
275,51 * 140,00 38.571,40
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
Pile P18-P21 - Inc. 140,00 kg/mc
315,98 * 140,00 44.237,20
Pile P19-P20 - Inc. 180,00 kg/mc
283,68 * 180,00 51.062,40
TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.
10+293,33 a progr. 10+410,05
Pila P27 - Inc. 180,00 kg/mc
164,98 * 180,00 29.696,40
Totale kg 163.567,40 0,88 143.939,31
990 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
Pile P9 (pila zoppa)
27,84 * 4 111,36
2*14,08 * 4 112,64
Pile P10 (pila zoppa)
27,84 * 4 111,36
2*14,08 * 4 112,64
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
Pile P18 (pila zoppa)
27,84 * 4 111,36
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2 * 14,08 * 3,80 107,01
Pila 19
27,84 %4 111,36
2 * 14,08 * 3,65 102,78
Pila 20
27,84 * 4,00 111,36
2 * 14,08 * 3,90 109,82
Pila P21 (pila zoppa)
2*%2784%4 222,72
2*14,08*4 112,64
TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.
10+4293,33 a progr. 10+410,05
Pila P27 (pila zoppa)
2*%2784%4 222,72
2*14,08*4 112,64
Totale m2 1.772,41 13,33 23.626,23
1000 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
Pile P9 (pila zoppa)
27,84 * 2,30 64,03
2 * 14,08 * 0,80 22,53
fondino
2*11,93 23,86
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 *((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
Pile P10 (pila zoppa)
27,84 * 2,80 77,95
2 *14,08 * 1,30 36,61
fondino
2*11,93 23,86
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 *((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
Pile P18 (pila zoppa)
27,84 %4 111,36
2*14,08*4 112,64
fondino
2*11,93 23,86
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Pila 19
27,84 %4 111,36
2 * 14,08 * 0,30 8,45
fondino
2*11,93 23,86
Pila 20
27,84 * 3,60 100,22
2 * 14,08 * 0,80 22,53
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fondino
2*11,93 23,86
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
Pila P21 (pila zoppa)
2 * 27,84 * 3,90 217,15
2 * 14,08 * 2,40 67,58
fondino
2*11,93 23,86
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.
10+293,33 a progr. 10+410,05
Pila P27 (pila zoppa)
2 %27,84 * 3,70 206,02
2 * 14,08 * 1,60 45,06
fondino
2*11,93 23,86
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
Totale m?2 1.546,33 16,24 25.112,40

1010 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con

BA.CZ.A.3 05.C armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
Pile P18 (pila zoppa)
27,84 * 1,90 52,90
2 *14,08 * 0,4 11,26
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58
Pila 19
27,84 * 1,90 52,90
zoccolo di rialzo
13,90 * 0,70 9,73
11,20 * 0,70 7,84
Velette paraghiaia
2 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70) 9,50
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,65 4,58

Totale m2 180,36 18,35 3.309,61
13080 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2

Baggioli per apparecchi di appoggio per impalcati in CAP
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180,00 * 1,20 * 1,20 * 0,30 77,76
Baggioli per apparecchi di appoggio per impalcati metallici
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00
(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30 1,94
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00
(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30 1,94
da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50
(3+3) *0,90 * 0,90 * 0,30 1,46
da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00
(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30 1,94
Totale m3 85,04 103,50 8.801,64
13090 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls baggioli
86,77 86,77
Totale m3 86,77 5,39 467,69
13100 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
86,77 * 200,00 17.354,00
Totale kg 17.354,00 0,88 15.271,52
13110 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Baggioli per apparecchi di appoggio per impalcati in CAP
(184*2) * (1,20+1,20) * 0,30 264,96
Baggioli per apparecchi di appoggio per impalcati metallici
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00
(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00
(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64
da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50
(6*2) * (0,90+0,90) * 0,30 6,48
da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00
(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30 8,64
Totale m2 297,36 13,33 3.963,81
VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p. 2.527.580,07
770 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.1 resistenza C45/55 N/mm2
Sviluppo travi in CAP - L=25,00
area min. = 1,08xLung.=19,30=20,84
area max = 1,97xLung.=1,00x2=3,94
area var. =(1,08+1.97)/2xLung. 1,475x2=4.498
Inc. cls trave = 20,84+3,94+4,498=29,28 mc/cad
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da spalla S1 a pila P9 - n° 9 campate
(9*4) * 29,28 1.054,08
Totale parziale m3 1.054,08
trasversi in appoggio
(8*9*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2) 54,43
(4*9*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2) 69,40
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A dedurre
foro
(4*9*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -23,59
A sommare
trasversi centrali
(8*9*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2) 38,88
(4*9*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2) 78,08
A dedurre
foro
(4*9*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -23,59
Totale parziale m3 193,61
A sommare
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a Pila P18 - n°® 8 campate
(8*4) * 29,28 936,96
Totale parziale m3 936,96
trasversi in appoggio
(8*8*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2) 48,38
(4*8*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2) 61,69
A dedurre
foro
(4*8*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -20,97
A sommare
trasversi centrali
(8*8*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2) 34,56
(4*8*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2) 69,41
A dedurre
foro
(4*8*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -20,97
Totale parziale m3 172,10
A sommare
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da Pila P21 a Pila P27 - n° 6 campate
(6*4) * 29,28 702,72
Totale parziale m3 702,72
trasversi in appoggio
(8*6*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2) 36,29
(4*6*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2) 46,27
A dedurre
foro
(4*6*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -15,72
A sommare
trasversi centrali
(8*6*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2) 25,92
(4*6*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2) 52,06
A dedurre
foro
(4*6*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -15,72
Totale parziale m3 129,10
Totale m3 3.188,57 128,88 410.942,90
780 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls travi in CAP
3188,57 3.188,57
Totale m3 3.188,57 5,39 17.186,39
790 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
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TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc
Vedi q.ta parziale cls 1
1054,08 * 160,00 168.652,80
Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale cls 2
193,61 * 100,00 19.361,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc
Vedi q.ta parziale cls 3
936,96 * 160,00 149.913,60
Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi q.ta parziale cls 4
172,10 * 100,00 17.210,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc
Vedi q.ta parziale cls 5
702,72 * 160,00 112.435,20
Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi q.ta parziale cls 6
129,10 * 100,00 12.910,00
Totale kg 480.482,60 0,88 422.824,69
800 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da spalla S1 a pila P9 - n° 9 campate
(9*4) * 25,00 * 6,04 5.436,00
(9*4) * 19,30 * 4,80 3.335,04
(9*4*2) * 1,00 * 4,01 288,72
(9*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2) 469,93
trasversi in appoggio
(8*9*2*2) * 0,60 172,80
(8*9*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565 284,86
(4*9*2*2) * 1,53 220,32
trasversi centrali
(8*9*2) * 0,60 86,40
(8*9*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85 119,88
(4*9%2) * 2,41 173,52
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a Pila P18 - n°® 8 campate
(4*8) * 25,00 * 6,04 4.832,00
(4*8) * 19,30 * 4,80 2.964,48
(4*8*2) * 1,00 * 4,01 256,64
(4*8*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2) 417,72
trasversi in appoggio
(8*8*2*2) * 0,60 153,60
(8*8*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565 253,21
(4*8*2*2) * 1,53 195,84
trasversi centrali
(8*8*2) * 0,60 76,80
(8*8*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85 106,56
(4*8*2) * 2,41 154,24
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da Pila P21 a Pila P27 - n°® 6 campate
(6*4) * 25,00 * 6,04 3.624,00
(6*4) * 19,30 * 4,80 2.223,36
(6*4*2) * 1,00 * 4,01 192,48
(6*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2) 313,29
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trasversi in appoggio
(8*6*2*2) * 0,60 115,20
(8*6*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565 189,91
(4*6*2*2) * 1,53 146,88
trasversi centrali
(8*6*2) * 0,60 57,60
(8*6*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85 79,92
(4*6*2) * 2,41 115,68
Totale m2 27.056,88 13,33 360.668,21
13050 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.A teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
APPOGGI VERTICALI (Nmax)
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da Spalla S1 a pila 9 (2*¥9) * 3800 68.400,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a pila 18 (2*8) * 3800 60.800,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da pila P21 a pila P27
(2*6) * 3800 45.600,00
Totale kN 174.800,00 0,69 120.612,00
13055 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.B teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
APPOGGI VERTICALI (Nmax)
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da Spalla S1 a pila 9 (2*9) * 1750 31.500,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a pila 18 (2*8) * 1750 28.000,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da pila P21 a pila P27
(2*6) * 1750 21.000,00
Totale kN 80.500,00 0,22 17.710,00
13060 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.A acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
APPOGGI VERTICALI (Nmax)
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da Spalla S1 a pila 9 9 * 3800 34.200,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a pila 18 8 * 3800 30.400,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da pila P21 a pila P27
6 * 3800 22.800,00
Totale kN 87.400,00 0,74 64.676,00
13065 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.B acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
APPOGGI VERTICALI (Nmax)
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da Spalla S1 a pila 9 9 * 1300 11.700,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a pila 18 8 * 1300 10.400,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da pila P21 a pila P27
6 * 1300 7.800,00
Totale kN 29.900,00 0,28 8.372,00

13070
BA.OP.A.3106.A

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

APPOGGI VERTICALI (Nmax)

-101 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da Spalla S1 a pila 9 (5*9) * 4200 189.000,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a pila 18 (5*8) * 4200 168.000,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da pila P21 a pila P27
(5*6) * 4200 126.000,00
Totale kN 483.000,00 0,36 173.880,00
13350 Acciaio in opera per strutture in cemento armato precompresso ad
BA.CZ.A3 11.A armatura pre-tesa.
Armatura pre-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
(9*4) * 25,00 * 90,00 81.000,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
(8*4) * 25,00 * 90,00 72.000,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
(6*4) * 25,00 * 90,00 54.000,00
Totale kg 207.000,00 2,10 434.700,00
13360 Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento armato
BA.CZ.A3 12.A precompresso ad armatura post-tesa.
Armatura post-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
(9*4) * 25,00 * 90 81.000,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
(8*4) * 25,00 * 90 72.000,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
(6*4) * 25,00 * 90 54.000,00
Totale kg 207.000,00 2,10 434.700,00
13430 Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati
BA.OP.A.3 07.A
per apparecchi di appoggio
184 * 6 * 2 * 0,50 1.104,00
Totale dm3 1.104,00 24,97 27.566,88
40230 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.C
APPOGGI VERTICALI (Nmax)
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da Spalla S1 a pila 9 (2*9) * 3800 68.400,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a pila 18 (2*8) * 3800 60.800,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da pila P21 a pila P27
(2*6) * 3800 45.600,00
Totale kN 174.800,00 0,17 29.716,00
40240 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.D
APPOGGI VERTICALI (Nmax)
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da Spalla S1 a pila 9 (2*9) * 1750 31.500,00
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a pila 18 (2*8) * 1750 28.000,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da pila P21 a pila P27
(2*6) * 1750 21.000,00
Totale kN 80.500,00 0,05 4.025,00
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810
PM.MR.A.3102.B

13180
BA.CZ.A.3 05.A

13440
BA.OP.A.3 07.A

13800
BA.OP.A.3103.A

13805
BA.OP.A.3103.B

VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera,
della qualita $355]2 e S35510
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
Inc. 5.500,00 kg/ml
da pila P9 a pila P10
40,00 * 5500,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
Inc. 5.500,00 kg/ml
da pila P18 a pila P19
38,00 * 5500,00
Inc. 8.000,00 kg/ml
da pila P19 a pila P20
72,50 * 8000,00
Inc. 5.500,00 kg/ml
da pila P20 a pila P21
38,00 * 5500,00
Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

Baggioli per apparecchi di appoggio

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

(6*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

Totale

Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati

per apparecchi di appoggio
30 %6 *2*0,50
Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

pila 10

2 * 5800

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

P19

2 * 5800

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

1 * 15450

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

P21 2 * 5800

Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)

kg

m?2

dm3

kN

220.000,00

209.000,00

580.000,00

209.000,00

1.218.000,00

8,64

8,64

6,48

8,64

32,40

180,00

180,00

11.600,00

11.600,00

15.450,00

11.600,00

50.250,00

2,22

13,33

24,97

0,69

3.207.583,51

2.703.960,00

431,89

4.494,60

34.672,50
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TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00
pila 10
2 * 2350 4.700,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00
P19
2 * 2350 4.700,00
da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50
1 * 3600 3.600,00
da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00
P21
2 * 2350 4.700,00
Totale kN 17.700,00 0,22 3.894,00
13810 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.A acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00
P9 1 * 5800 5.800,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00
P18 1 * 5800 5.800,00
da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50
P19 1 * 15450 15.450,00
da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00
P20 1 * 5800 5.800,00
Totale kN 32.850,00 0,74 24.309,00
13815 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.B acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00
P9 1 * 1200 1.200,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00
P18 1 * 1200 1.200,00
da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50
P19 1 * 3600 3.600,00
da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00
P20 1 * 1200 1.200,00
Totale kN 7.200,00 0,28 2.016,00
13817 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
BA.OP.A.3106.A in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
pila 9 3 * 5800 17.400,00
pila 10 2 * 5800 11.600,00
pila 18 3 * 5800 17.400,00
pila 19 2 * 5800 11.600,00
pila 19 2 * 15450 30.900,00
pila 20 2 * 15450 30.900,00
pila 20 3 * 5800 17.400,00
pila 21 2 * 5800 11.600,00
Totale kN 148.800,00 0,36 53.568,00

14530
BA.ME.A.1006.E

Acciaio in profilati, della qualita S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

Fornitura di acciaio lavorato per:
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DATI
n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
1 * 79562,88 79.562,88
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n® 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 151.562,88 1,61 244.016,24
14540 Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
PM.OV.B.2 03.B chilogrammo di materiali posti in opera.
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Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e rimontaggi
per:
DATI
n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
montaggio smontaggio e rimontaggi per: 9 * 79562,88 716.065,92
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 788.065,92 0,07 55.164,61
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14550 SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PM.OV.B.2 05.B PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM
movimentazione di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e
rimontaggi per:
DATI
n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
movimentazione per montaggio smontaggio e rimontaggi per: 3 * 79562,88 238.688,64
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2* 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
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Totale kg 310.688,64 0,01 3.106,89
14560 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
PM.DE.A.5 01.A CARICO SU CARRI FERROVIARI
Rimozione finale
DATI
n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
Rimozione finale 1 * 79562,88 79.562,88
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
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(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 151.562,88 0,11 16.671,92
14570 Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprieta
PM.DE.A.5 01.B dell'appaltatore dei materiali di risulta.
Acquisizione in proprieta dell'appaltatore di:
DATI
n°® 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=40m
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
Acquisizione in proprieta dell'appaltatore di: 1 * 79562,88 79.562,88
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=40m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 133.562,88 -0,04 -5.342,52
14580 Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.A
Argani di spinta per la traslazione della travata
2%2*180 720,00
Totale g 720,00 3,02 2.174,40
14590 Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.B

Argani di spinta per la traslazione della travata
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2%2*180 720,00
Totale g 720,00 2,01 1.447,20
14600 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.D resistenza C25/30 N/mm2
GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
2*40*0,6 *0,4 19,20
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
2*40*0,6 *0,4 19,20
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
2*72,50*0,6*0,4 34,80
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
2*40*0,6 *0,4 19,20
Totale m3 92,40 95,11 8.788,16
14610 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
CASSERI CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
2 * (2*%(40+0,6)) * 0,4 64,96
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
2 * (2*%(40+0,6)) * 0,4 64,96
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
2 *(2%(72,50+0,6)) * 0,4 116,96
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
2 * (2*%(40+0,6)) * 0,4 64,96
Totale m2 311,84 13,33 4.156,83
14620 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
2*40*0,6 *0,4 19,20

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
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2*40%*0,6 *0,4 19,20
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
2*72,50*0,6*0,4 34,80
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
2*40*0,6 *0,4 19,20
Totale m3 92,40 5,39 498,04
14630 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
ARMATURA CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI -
INC. 120 kg/m3
DATI
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4 2.304,00
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4 2.304,00
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
(2*120) * 72,50 * 0,6 * 0,4 4.176,00
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4 2.304,00
Totale kg 11.088,00 0,88 9.757,44
14640 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di muratura in elevazione di
BA.DE.A.5 01.B qualsiasi genere e spessore
DEMOLIZIONE CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m
2*40*0,6 *0,4 19,20
impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
2*40*0,6 *0,4 19,20
impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m
2*72,50*0,6*0,4 34,80
impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m
2*40*0,6 *0,4 19,20
Totale m3 92,40 24,22 2.237,93
40150 Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
PM.MR.A.3 03.A opera.
grigliato Keller di camminamento sotto I' impalcato
da pila 9 a pila 10 3 * 40 * 1,68 201,60
da pila 18 a pila 19 3 * 38 * 1,68 191,52
da pila 20 a pila 21 3 * 38 * 1,68 191,52
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40250
BA.OP.A.3103.C

40260
BA.OP.A.3103.D

820
BA.CZ.A.3 02.F

Totale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico

APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

pila 10

2 * 5800

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

P19

2 * 5800

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

1 * 15450

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

P21 2 * 5800

Totale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico

APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

pila 10

2 * 2350

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

P19

2 * 2350

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

1 * 3600

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

P21

2 * 2350

Totale

VI9 - Soletta di completamento

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da spalla S1 a pila P9

(9*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

2 * (9%25) * 2,20 * 0,05

4 * (9*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+756,39 a progr. 9+796,29
Soletta di copertura H=var. - area da cad 6,25

da pila P9 a a pila P10

40,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

2 *40,00 * 2,19 * 0,05

3 *40,00 * 1,85 * 0,05

A sommare

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a Pila P18, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

m?2

kN

kN

584,64

11.600,00

11.600,00

15.450,00

11.600,00

50.250,00

4.700,00

4.700,00

3.600,00

4.700,00

17.700,00

1.102,50

-49,50

-72,00

250,00

-8,76
-11,10

48,12

0,17

0,05

28.132,88

8.542,50

885,00

1.544.141,51
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830
BA.CZ.A.3 03.B

840
BA.CZ.A.3 09.B

850
BA.CZ.A.3 05.A

(8*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

2 * (8*25) * 2,20 * 0,05

4 * (8*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

38,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta
2 * 38,00 * 2,19 * 0,05
3 *38,00 * 1,85 * 0,05
A sommare

da Pila P19 a Pila P20 - H impalcato=4,60, area soletta da CAD inc. 6,95
mc/ml

72,50 * 6,95

A dedurre

Coppelle per getto soletta
2 * 72,50 * 2,07 * 0,05
2 *72,50 * 3,16 * 0,05
A sommare

da Pila P20 a Pila P21 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

38,00 * 6,25
A dedurre
Coppelle per getto soletta
2 * 38,00 * 2,19 * 0,05
3 *38,00 * 1,85 * 0,05
A sommare
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da Pila P21 a Pila P27, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml
(6*25) * 4,90
A dedurre
Coppelle per getto soletta
2 * (6*25) * 2,20 * 0,05
4 * (6*25) * 1,60 * 0,05
A sommare
Cordoli portabarriera
2 *762,00 * 0,82 * 0,20
muretti paraballast
2 * 762,00 * ((0,15+0,24)/2) * 0,70
Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls soletta
4103,66
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura soletta - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi g.ta cls

4103,66 * 200,00
Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

m3

m3

kg

980,00

-44,00
-64,00

237,50

-8,32
-10,55

503,88

-15,01
22,91

237,50

-8,32
-10,55

735,00

-33,00
-48,00

249,94

213,36

4.103,66

4.103,66

4.103,66

820.732,00

820.732,00

103,50

5,39

0,88

424.728,81

22.118,73

722.244,16

-113 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.
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860

BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

2 * (9*25) * 0,30

smorze

(2*2) * 4,90

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a a pila P10

2 * 40,00 * 0,40

smorze

(2*2) * 6,25

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

2 * (8*25) * 0,30

smorze

(2*2) * 4,90

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

2 * 38,00 * 0,40

smorze

(2*2) * 6,25

da Pila P19 a Pila P20 - H impalcato=4,60
2 * 72,50 * 0,45

smorze

2 * 6,95

da Pila P20 a Pila P21 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25
mc/ml

2 * 38,00 * 0,40
smorze
(2*2) * 6,25
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da Pila P21 a Pila P27, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml
2 * (6*25) * 0,30
smorze
(2*2) * 4,90
Cordoli portabarriera
(2*2) * 762,00 * 0,20
smorze
(2*2*10) * 0,82 * 0,20
muretti paraballast
(2*2) * 762,00 * 0,70
smorze
(2*2*10) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70
Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

Dalla per getto soletta

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila S9

2 * (9%25) * 2,20 * 0,05

4 * (9*25) * 1,60 * 0,05

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a a pila P10 - H impalcato= 2,70

2 *40,00 * 2,19 * 0,05

3*40,00 * 1,85 * 0,05

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da spalla 10 a pila 18

2 * (8%25) * 2,20 * 0,05

m?2

135,00

19,60

32,00

25,00

120,00

19,60

30,40

25,00

65,25

13,90

30,40

25,00

90,00

19,60

609,60

6,56

2.133,60

5,60

3.406,11

49,50
72,00

8,76
11,10

44,00

13,33

45.403,45
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4 * (8*25) * 1,60 * 0,05 64,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P19 - H impalcato=2,70
2 * 38,00 * 2,19 * 0,05 8,32
3 * 38,00 * 1,85 * 0,05 10,55
da Pila P19 a Pila P20 - H impalcato=4,60
2 * 72,50 * 2,07 * 0,05 15,01
2 *72,50 * 3,16 * 0,05 22,91
da Pila P20 a Pila P21 - H impalcato=2,70
2 * 38,00 * 2,19 * 0,05 8,32
3 * 38,00 * 1,85 * 0,05 10,55
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 8+051.98
da Pila P21a Pila P27
2 * (6*25) * 2,20 * 0,05 33,00
4 * (6*25) * 1,60 * 0,05 48,00
VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a spalla S2 2 * (842,10-80) * 0,19 289,60
Totale m3 695,62 103,50 71.996,67
870 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls dalla per getto soletta
695,62 695,62
Totale m3 695,62 5,39 3.749,39
880 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura dalla per getto soletta - Inc. 150,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
406,02 * 150,00 60.903,00
VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml - Inc. 50,00 kg/mc
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a spalla S2 2 * (842,10-80) * 0,19 * 50 14.479,90
Totale kg 75.382,90 0,88 66.336,95
890 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Dalla per getto soletta
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da spalla S1 a pila S9
(2*2) * (9*25) * 0,05 45,00
(2*2) * 2,20 * 0,05 0,44
(4*2) * (9%25) * 0,05 90,00
(4*2) * 1,60 * 0,05 0,64
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a a pila P10 - Himpalcato=2,70
(2*2) * 40,00 * 0,05 8,00
(2*2) * 2,19 * 0,05 0,44
(3*2) * 40,00 * 0,05 12,00
(3*2) * 1,85 * 0,05 0,56
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da spalla P10 a pila P18
(2*2) * (8*25) * 0,05 40,00
(2*2) * 2,20 * 0,05 0,44
(4*2) * (8*25) * 0,05 80,00
(4*2) * 1,60 * 0,05 0,64

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P19 - H impalcato=2,70
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(2*2) * 38,00 * 0,05 7,60
(2*2) * 2,19 * 0,05 0,44
3 * 38,00 * 0,05 5,70
(3*2) * 1,85 * 0,05 0,56
da Pila P19 a Pila P20 - H impalcato=4,60
(2*2) * 72,50 * 0,05 14,50
(2*2) * 2,07 * 0,05 0,41
(2*2) * 72,50 * 0,05 14,50
(2*2) * 3,16 * 0,05 0,63
da Pila P20 a Pila P21 - H impalcato=2,70,
(2*2) * 38,00 * 0,05 7,60
(2*2) * 2,19 * 0,05 0,44
(3*2) * 38,00 * 0,05 11,40
(3*2) * 1,85 * 0,05 0,56
TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 8+051.98
da Pila P21 a Pila P27
(2*2) * (6*25) * 0,05 30,00
(2*2) * 2,20 * 0,05 0,44
(4*2) * (6*25) * 0,05 60,00
(4*2) * 1,60 * 0,05 0,64
VELETTE SVILUPPO 3.99mg/ml
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a spalla S2 2 * (842,10-80) * 3,99 6.081,56
Totale m2 6.515,14 13,33 86.846,82
12350 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Soletta di completamento tratto di scavalco binario industriale da spalla S2
fino a giunto al km 10+410
36,00 * 6,87 247,32
Cordoli portabarriera
2 * 36,00 * 0,82 * 0,20 11,81
muretti paraballast
2 * 36,00 * ((0,15+0,24)/2) * 0,70 10,08
copertura scatolare binario industriale km 10+386
64,70 * 0,55 35,59
39,60 * 0,55 21,78
Totale m3 326,58 103,50 33.801,03
12360 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls soletta
326,58 326,58
Totale m3 326,58 5,39 1.760,27
12370 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura soletta - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
326,58 * 200,00 65.316,00
Totale kg 65.316,00 0,88 57.478,08
12380 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Soletta di completamento tratto di scavalco binario industriale da spalla S2
fino a giunto al km 10+410
2*6,87 13,74
smorze
2 * 36,00 * 0,45 32,40
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fondino
(1,84*1,30)/2 1,20
((3,20+12,65)/2) * 7,00 55,51
((14,40+17,20)/2) * 2,35 37,13
((20,27+23,46)/2) * 2,35 51,39
((8,06+4,93)/2) * 2,35 15,28
copertura scatolare binario industriale km 10+386
2*7,80*0,55 8,58
smorze laterali
13,45 * 0,55 7,40
3,90 * 0,55 2,15
14,35 * 0,55 7,89
fondino
32,50 * 6,20 201,50
Cordoli portabarriera
(2*2) * 36,00 * 0,20 28,80
smorze
(2*2*10) * 0,82 * 0,20 6,56
muretti paraballast
(2*2) * 36,00 * 0,70 100,80
smorze
(2*2*10) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70 5,60
Totale m2 575,93 13,33 7.677,15

VIB - Opere di finitura di Linea 731.343,21

12510 Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a

BA.OP.A.3 18.A 5cm
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da spalla S1 a pila P9
225,00 * 8,52 1.917,00
2 * 225,00 * 1,93 868,50
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a a pila P10
40,00 * 8,52 340,80
2 *¥40,00 * 1,93 154,40
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a Pila P18
(8*25) * 8,52 1.704,00
2 * 200,00 * 1,93 772,00
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P19
38,00 * 8,52 323,76
2 * 38,00 * 1,93 146,68
da Pila P19 a Pila P20
72,50 * 8,52 617,70
2*72,50 * 1,93 279,85
da Pila P20 a Pila P21
38,00 * 8,52 323,76
2 * 38,00 * 1,93 146,68
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da Pila P21 a Pila P27
(6*25) * 8,52 1.278,00
2 * 150,00 * 1,93 579,00

Totale m2 9.452,13 4,99 47.166,13
12520 Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
BA.OP.A.3 10.A dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
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12530
BA.OP.A.3 10.B

12540
BA.OP.A.311.A

12550
BA.OP.A.3 11.B

12560
BA.OP.A.3 12.A

da spalla S1 a pila P9

10 * 13,70

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

9 * 13,70

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P21

2*13,70

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

6 * 13,70

Totale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre i 30
mm

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

10 * 13,70 * (170-30)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

9 * 13,70 * (170-30)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P21

2 * 13,70 * (300-30)

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

6 * 13,70 * (300-30)

Totale

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST
(27*2) * 0,30

Totale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre 30
mm

Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -
escursione + O - 160mm

(27%2) * 0,30 * (300-30)

Totale

Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
mm

SCOSSALINA

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

10 * 13,70

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

9 * 13,70

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P21

2*13,70

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

137,00

123,30

27,40

82,20

369,90

19.180,00

17.262,00

7.398,00

22.194,00

66.034,00

16,20

16,20

4.374,00

4.374,00

137,00

123,30

27,40

249,66

56,17

0,16

92.349,23

103.013,04

909,95

699,84
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da Pila P21 a Pila P27
6 * 13,70 82,20
Totale m 369,90 31,20 11.540,88
12570 Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
BA.OP.A.3107.A eseguito con membrana : per 3 mm di spessore
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4
mm)
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a a pila P10
40,00 * 8,52 340,80
40,00 * (1,93+1,93) 154,40
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P19
38,00 * 8,52 323,76
38,00 * (1,93+1,93) 146,68
da Pila P19 a Pila P20
72,50 * 8,52 617,70
72,50 * (1,93+1,93) 279,85
da Pila P20 a Pila P21
38,00 * 8,52 323,76
38,00 * (1,93+1,93) 146,68
Totale m2 2.333,63 19,65 45.855,83
12571 Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile
BA.OP.A.3 15.A dello spessore non inferiore a 4 mm
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4
mm)
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da spalla S1 a pila P9
225,00 * 8,52 1.917,00
2 *225,00 * 1,93 868,50
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a Pila P18
(8*25) * 8,52 1.704,00
2 *200,00 * 1,93 772,00
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da Pila P21 a Pila P27
(6*25) * 8,52 1.278,00
2 *150,00 * 1,93 579,00
Totale m2 7.118,50 8,74 62.215,69
12580 Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in pil richiesto
BA.OP.A.3107.B rispetto allo spessore di 3 mm
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4
mm)
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a a pila P10
1 * 40,00 * 8,52 340,80
1 * 40,00 * (1,93+1,93) 154,40
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P19
1* 38,00 * 8,52 323,76
1* 38,00 * (1,93+1,93) 146,68
da Pila P19 a Pila P20
1* 72,50 * 8,52 617,70
1* 72,50 * (1,93+1,93) 279,85

da Pila P20 a Pila P21
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12590
BA.MT.A.3 32.A

12600
SS.CE.C.3102.B

12610

VA.IFOE.A01.09.0001

1 * 38,00 * 8,52
1 * 38,00 * (1,93+1,93)
Totale

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o piu
gole

CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (area 0,75mq)

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

2 * 225,00 * 0,075

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a a pila P10

2 *40,00 * 0,075

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

2 * (8%25) * 0,75

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P19

2 * 38,00 * 0,075

da Pila P19 a Pila P20

2 *72,50 * 0,075

da Pila P20 a Pila P21

2 * 38,00 * 0,075

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

2 * (6*25) * 0,075

Totale

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.

Tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per
smaltimento acque da vasca-portaballast

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

225,00%2/3

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a a pila P10

40,00*%2/3

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

8%25%2/3

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P19

38,00%2/3

da Pila P19 a Pila P20

72,50%2/3

da Pila P20 a Pila P21

38,00%2/3

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

6%25%2/3

Totale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

Tubazione in polivinile cloruro g 160mm - L=0,35 m e grigliato (0,25x0,25)

m?2

m3

Cad

323,76
146,68

2.333,63

36,00

6,40

300,00

6,08

11,60

6,08

24,00

390,16

150

27

133

25

48

25

100

508

3,82

210,69

16,14

8.914,47

82.202,81

8.199,12
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per smaltimento acque da paraballast alla canaletta
ogni 3 m entrambi i lati
TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
da spalla S1 a pila P9
225,00%2/3 150
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29
da pila P9 a a pila P10
40,00*%2/3 27
TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51
da Pila P10 a Pila P18
8%25%2/3 133
TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 94+995,81 a progr. 10+143,91
da Pila P18 a Pila P19
38,00*%2/3 25
da Pila P19 a Pila P20
72,50%2/3 48
da Pila P20 a Pila P21
38,00*%2/3 25
TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
da Pila P21 a Pila P27
6%25%2/3 100
Totale Cad 508 13,41 6.812,28
12860 Fornitura e posa di misto cementato gettato in opera e costipato nelle zone
VA.IFOE.A01.78.0001 | di transizione opere in terra-strutture.
a tergo spalle
Spalla S1 - progr. 9+531.94
10,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00 208,65
Totale m3 208,65 36,03 7.517,66
39560 Recinzione con rete metallica doppiamente zincata elettrosaldata
BA.PS.A.3 28.B
2 * 800 1.600,00
Totale m2 1.600,00 9,99 15.984,00
39580 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17
IT.TB.H.1102.N
lateralmente al viadotto
D01 210 210,00
D02 210 210,00
Totale m 420,00 69,78 29.307,60
40100 Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
PM.MR.A.3 03.A opera.
griglie ogni 10 metri sui due lati
(2*100) * 0,40 * 0,24 19,20
Totale m?2 19,20 48,12 923,90
40330 Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti, mensole e
BA.OP.A.3 20.A simili
sui due lati del viadotto
IPE 100 ogni 1.50 metri, peso 8.10 Kg/ml
da spalla S1 a spalla S2 (2*508) * 1,10 * 8,10 9.052,56
piastre di base 1016 * 0,20 * 0,15 * (0,010*7850) 2.392,68
piastra di base con funzione di parapiede
da spalla S1 a spalla S2 2 * (842,10-80) * (0,2*0,005*7850) 11.964,97
Totale parziale kg 23.410,21
10% per bulloni, tirafondi, saldature e calandratura 23410,21 * 0,10 2.341,02
Totale kg 25.751,23 1,88 48.412,31
40340 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per
BA.OP.A.3 21.A parapetti, mensole e simili
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a. parapetti peso tubolare D=48,3mm sp.5mm (5,34kg/m)
b. parapetti peso tubolare D=20 pieno (4,932kg/m)
C. parapetti dimensioni variabili D=7 mm sp.3mm (7,536kg/m)
d. parapetti dimensioni variabili D= 6 mm sp.3mm (6.594kg/m)
e. parapetti dimensioni variabili D= 5 mm sp.3mm (5.652kg/m)
f. parapetti dimensioni variabili D= 4 mm sp.3mm (4.710kg/m)
g. parapetti dimensioni variabili D= 3,5 mm sp.3mm (4.239kg/m)
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a spalla S2 2 * (842,10-80) * 67.064,80
(5,34+9,932+7,536+6,594+5,652+4,710+4,239)
Totale kg 67.064,80 1,99 133.458,95
40410 Fornitura e posa in opera di scala in ferro
OM.ME.C.3 25.A
scale di discesa sul pulvino 180 Kg/ml
su impalcato CAP 9 * 3,80 * 180 6.156,00
su impalcato misto 2 * 4,80 * 180 1.728,00
Totale kg 7.884,00 3,06 24.125,04
40420 Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura & richiesta la
OM.ME.C.3 25.B zincatura
7884 7.884,00
Totale kg 7.884,00 0,22 1.734,48
VID - Opere di finitura Extra Linea 26.962,76
39610 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
BA.MT.A.3001.A esclusione dei materiali litoidi
SCOTICO
206,10 * 5,60 * 0,50 577,08
Totale m3 577,08 1,80 1.038,74
39620 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
BA.MT.C.0101.A
Vedi g.ta di scavo 577,08 577,08
Totale m3 577,08 0,25 144,27
39630 Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito
BA.MT.A.3 22.A
SCOTICO
206,10 * 5,60 * 0,40 461,66
Totale m3 461,66 10,32 4.764,33
39640 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm
BA.PS.A.3 06.A
206,10 * 5,60 1.154,16
Totale m2 1.154,16 3,64 4.201,14
39650 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non
BA.PS.A.3 11.A inferiore a 8 cm
206,10 * 5,60 1.154,16
Totale m2 1.154,16 9,50 10.964,52
39660 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)
BA.PS.A.3 13.A
206,10 * 5,60 1.154,16
Totale m2 1.154,16 4,22 4.870,56
39670 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
VA.IFOE.A01.78.0004 | sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da
sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada
8*3 24,00
Totale m 24,00 19,99 479,76

39680

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da tubolari per
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VA.IFOE.A01.78.0006 | segnale normale o maggiorato su unico sostegno.
10 10
Totale Cad 10 4,58 45,80
39690 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite
VA.IFOE.A01.78.0022 | dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di lato cm 60.
2 2
Totale Cad 2 19,80 39,60
39700 Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della
VA.IFOE.A01.78.0023 | trada e del Regolamento di Attuazione) di forma ottagonale di rifrangenza
classe II: in lamiera di ferro spessore 10/10, delle dimensioni di lato cm 60.
4 4
Totale Cad 4 36,33 145,32
39710 Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo
VA.IFOE.A01.78.0009 | bianco o azzurro: in lamiera di ferro spessore 10/10 di lato cm 60
2 2
Totale Cad 2 27,17 54,34
39720 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore per
VA.IFOE.A01.78.0010 | spartitraffico o margine della larghezza fino a cm. 15.
2 * 206,10 412,20
Totale m 412,20 0,41 169,00
39730 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della
VA.IFOE.A01.78.0005 | Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera
di ferro spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40x60 cm
2 2
Totale Cad 2 22,69 45,38
VI20001/VI02B - Viadotto ferroviario - ARCO 6.649.776,37
VI8 - Travi d'impalcato in acciaio 6.404.239,40
11770 Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di pendinatura dei viadotti ad
VA.IFOE.A01.09.0003 | arco, costituito da barre in acciaio @ 160 mm .....II — SEZIONE 6 OPERE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO E IN ACCIAIO; PARTE II — SEZIONE 12
PONTI, VIADOTTI, SOTTOVIA E CAVALCAVIA;
Sistema di pendinatura dei viadotti ad arco, costituito da barre in acciaio @ 80.000,00
160 mm in S460 (UNI 10113), comprendenti tutti gli elementi terminali dei
pendini, testate di aggancio snodo tipo SKF, giunti e trattamenti superficiali
omologati Rfi,tesatura dei pendini, il tutto a regola d'arte come da progetto.
80000
Totale kg 80.000,00 14,92 1.193.600,00
11780 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
BA.OP.A.3106.A in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
APPOGGI MULTIDIREZIONALI (kN22000 CADAUNO)
22000*2 44.000,00
Totale kN 44.,000,00 0,36 15.840,00
11790 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.A acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN22000 CADAUNO)
22000 22.000,00
APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN22000 CADAUNO)
22000 22.000,00
Totale kN 44.000,00 0,74 32.560,00
11800 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.B acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN10500 CADAUNO)
10500 10.500,00
APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN10500 CADAUNO)
10500 10.500,00
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11810
PM.MR.A.3100.C

14650
BA.ME.A.1006.E

14660
BA.ME.A.1006.F

14670
PM.OV.B.2 03.B

Totale

Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo, di ogni specie, fornito e lavorato, in
opera della qualita S355 JR, 10, J2,K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1)

CARPENTERIA METALLICA IN S355 PER ARCO METALLICO IN RETTO
L=80.0m sezione La=12.00m (incidenza di acciaio 1550 kg/ mq

80 * 12 * 1550
Totale

Acciaio in profilati, della qualita S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

Fornitura di acciaio lavorato per:
DATI
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000

n® 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita P27-SP2

(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
P27-SP2

(2+2) * 1500

COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P22- P23
- P24 - P25- P26 porta Slitte o rulliere con riscontri laterali per la
direzionalita

(2%5) * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per
la direzionalita P22- P23 - P24 - P25- P26

(2*5) * 6000
Totale

Acciaio in profilati, della qualita S 355, lavorato per carpenteria metallica in
genere

Fornitura di acciaio lavorato per:
DATI

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:

impalcato ad arco tra P27-SP2 di luce L=80m

2 * 70000
Totale

Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
chilogrammo di materiali posti in opera.

Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e rimontaggi
per:

DATI
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000

n® 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:

2 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita P27-SP2

(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle P27
-SP2

(2+2) * 1500

kN

kg

kg

kg

21.000,00

1.488.000,00

1.488.000,00

120.000,00

30.000,00

6.000,00

6.000,00

50.000,00

60.000,00

272.000,00

140.000,00

140.000,00

120.000,00

30.000,00

140.000,00

6.000,00

6.000,00

0,28

2,96

5.880,00

4.404.480,00

437.920,00

242.200,00
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COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P22- P23
- P24 - P25- P26 porta Slitte o rulliere
(2*5) * 5000 50.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per
la direzionalita P22- P23 - P24 - P25- P26
(2*5) * 6000 60.000,00
Totale kg 412.000,00 0,07 28.840,00
14680 SPOSTAMENTO  LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PM.OV.B.2 05.B PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM
movimentazione di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e
rimontaggi per:
DATI
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m
n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
1*2* 70000 140.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita P27-SP2
1*(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
P271-SP2
1*(2+2) * 1500 6.000,00
COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P22- P23
- P24 - P25- P26 porta Slitte o rulliere
1* 10 * 5000 50.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per
la direzionalita P22- P23 - P24 - P25- P26
(2*5) * 6000 60.000,00
Totale kg 412.000,00 0,01 4.120,00
14690 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
PM.DE.A.5 01.A CARICO SU CARRI FERROVIARI
Rimozione finale
DATI
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m
n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
2 * 70000 140.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P22- P23
- P24 - P25- P26 porta Slitte o rulliere
(2*5) * 5000 50.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per
la direzionalita P22- P23 - P24 - P25- P26
(2*5) * 6000 60.000,00
Totale kg 412.000,00 0,11 45.320,00
14700 Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprieta
PM.DE.A.5 01.B dell'appaltatore dei materiali di risulta.

Acquisizione in proprieta dell'appaltatore di:
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DATI
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m
n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n® 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
2 * 70000 140.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P22- P23
- P24 - P25- P26 porta Slitte o rulliere
(2*5) * 5000 50.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per
la direzionalita P22- P23 - P24 - P25- P26
(2*5) * 6000 60.000,00
Totale kg 412.000,00 -0,04 -16.480,00
14710 Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.A
Argani di spinta per la traslazione della travata
5,5%2*180 1.980,00
Totale g 1.980,00 3,02 5.979,60
14720 Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.B
Argani di spinta per la traslazione della travata
5,5%2*180 1.980,00
Totale g 1.980,00 2,01 3.979,80
VI9 - Soletta di completamento 183.023,46
11820 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m sezione
La=12.00m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 4,70mq)
80 * 4,70 376,00
Totale m3 376,00 103,50 38.916,00
11830 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
ARMATURA PER VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m
sezione La=12.00m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 4,70mq
INCIDENZA ARMATURA 420kg\m3)
80 * 4,70 * 420 157.920,00
Totale kg 157.920,00 0,88 138.969,60
11840 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
presenza di armatura nella vasca in C.A. superiore a 50kg\m3
80 * 4,70 376,00
Totale m3 376,00 5,39 2.026,64
11850 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
CASSERO DI CHIUSURA VASCA ( 4,70mq)
4,70*2 9,40
muretti paraballast H=70cm
(2*2) * 80 * 0,70 224,00
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Totale m2 233,40 13,33 3.111,22
VIB - Opere di finitura di Linea 62.513,51
141 Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
BA.OP.A.3 18.A 5cm
conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 43mm
Conglomerato bituminoso spessore 43mm
80 * (4,26+4,26) 681,60
camminamenti
80 * (1,50+1,50) 240,00
Totale m2 921,60 4,99 4.598,78
11860 Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
BA.OP.A.3 10.A dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm
coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico
12 *2 24,00
Totale m 24,00 249,66 5.991,84
11870 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre i 30
BA.OP.A.3 10.B mm
coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O
- 160mm
12 *2*(320-30) 6.960,00
Totale m 6.960,00 1,56 10.857,60
11880 Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
BA.OP.A.3 11.A paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm
coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST
0,30 *2*2 1,20
Totale m 1,20 56,17 67,40
11890 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre 30
BA.OP.A.3 11.B mm
Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -
escursione + O - 160mm
0,3 *2*2*(320-30) 348,00
Totale m 348,00 0,16 55,68
11900 Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
BA.OP.A.3 12.A mm
SCOSSALINA
12*2 24,00
Totale m 24,00 31,20 748,80
11910 Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
BA.OP.A.3107.A eseguito con membrana : per 3 mm di spessore
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)
vasca centrale tra muretti portaballast
80 * (4,26+4,26) 681,60
camminamenti
80 * ((1,50)*2) 240,00
Totale m2 921,60 19,65 18.109,44

11920
BA.OP.A.3107.B

Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in pil richiesto
rispetto allo spessore di 3 mm

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)

vasca centrale tra muretti portaballast
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1 * 80 * (4,26+4,26) 681,60
camminamenti
1 *80 * ((1,50)*2) 240,00
Totale m2 921,60 3,82 3.520,51
11930 Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o piu
BA.MT.A.3 32.A gole
CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (AREA 0.75mq)
(2*0,075) * 80 12,00
Totale m3 12,00 210,69 2.528,28
11940 Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
SS.CE.C.3102.B 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.
tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per
smaltimento acque da vasca-portaballast ogni 3 m entrambi i lati
2 * (80/3) 54
Totale Cad 54 16,14 871,56
11950 Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
VA.IFOE.A01.09.0001 | piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.
tubazione in polivinile cloruro del diametro esterno di mm. 160 (L=0,35 m) e
grigliato (0,25x0,25) per smaltimento acque da paraballast alla canaletta
ogni 3 m entrambi i lati
80/3*2 53
Totale Cad 53 13,41 710,73
12500 Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
BA.OP.A.3 10.A dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm
coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico
12 *¥2 24,00
Totale m 24,00 249,66 5.991,84
39590 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17
IT.TB.H.1102.L
lateralmente all' impalcato
202 94 94,00
Z03 101 101,00
Totale m 195,00 43,39 8.461,05
VIO3 - Viadotto ferroviario dal km 11+800 al km 12+550 17.077.725,53
VI30001/VIO3A - Viadotto ferroviario 10.132.462,19
VI2 - Pali o pozzi 3.180.400,48
190 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
BA.PD.A.3 05.D per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1500 mm
TRATTO in CAP - da progr. 114971,51 a progr. 12+246,69
Spalla S1
12 * 28 336,00
Pile P1-P4
(4*12) * 29 1.392,00
Pile P5-P10
(6*12) * 30 2.160,00
Pile P13-P16
(4*12) * 30 1.440,00
Pile P17-P20
(4*12) * 29 1.392,00
Spalla S2 a progr. 12+552,23
12 * 27 324,00
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Totale m 7.044,00 192,09 1.353.081,96
195 Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
BA.PD.A.3 05.E per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 2000 mm
Pila P11 12 * 37 444,00
Pila P12 12 * 39 468,00
Totale m 912,00 306,88 279.874,56
250 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura pali 1500 - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta art.
7044 * (0,75*0,75*3,14) * 110,0 1.371.466,80
Armatura pali 82000 - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta art.
912 * 3,14 * 110,0 315.004,80
Totale kg 1.686.471,60 0,88 1.484.095,01
11630 Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o
BA.PD.A.3015.A superiore, filettati, con manicotto e valvole di iniezione
Paratia di micropali - armati con tubo 168,30 sp. 12mm - Inc. 47,10 kg/ml
P11 e P12 (36*2) * 9,40 * 47,10 31.877,28
Totale kg 31.877,28 1,26 40.165,37
11640 Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da
BA.PD.A.3103.F mm 226 a mm 250
Paratia di micropali
P11 e P12 (36*%2) * 9 648,00
Totale m 648,00 33,68 21.824,64
11650 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.A resistenza C12/15 N/mm2
Magrone di regolarizzazione cordolo paratia
P11 eP12
2*11%*0,70 * 0,10 1,54
Totale m3 1,54 68,37 105,29
11660 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.E resistenza C28/35 N/mm2
Cordolo paratia di micropali
P11 e P12
2 *11*0,50 * 0,50 5,50
Totale m3 5,50 92,81 510,46
11670 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls 5,50 5,50
Totale m3 5,50 5,39 29,65
11680 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura cordolo paratia di micropali - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi g.ta cls 5,50 * 100 550,00
Totale kg 550,00 0,88 484,00
11690 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
BA.CZ.A.3 04.A cunette, muretti e similari
Cordolo paratia di micropali
P11 eP12
(2*2) * 11 * 0,50 22,00
(2*2) * 0,50 * 0,50 1,00
Totale m2 23,00 9,98 229,54

VI3 - Fondazioni

2.538.897,02
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PREZZO
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180
BA.CZA.301.A

200
BA.CZ.A.3 01.E

210
BA.CZ.A.3 03.B

220
BA.CZ.A.3 09.B

230
BA.CZ.A.3 04.A

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

Magrone

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
Spalla S1

12,40 * 16,90 * 0,20

Pile P1-P10

10 * 12,40 * 16,90 * 0,20

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 124+246,69 a progr.
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pile P11-P12
2 * 15,60 * 21,60 * 2,00
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
Pile P13-P20
8 * 12,40 * 16,90 * 0,20
Spalla S2 a progr. 12+552,23
12,40 * 16,90 * 0,20
Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

Fondazioni

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
Spalla S1

12 * 16,50 * 2

Pile P1-P10

10 * 12 * 16,50 * 2

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 124+246,69 a progr.
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pile P11-P12
2 * 15,20 * 21,20 * 2,50
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
Pile P13-P20
8*12* 16,50 * 2
Spalla S2 a progr. 12+552,23
12 * 16,50 * 2
Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Vedi g.ta cls plinti di fondazione 9531,20
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

incidenza pari a 160 Kg/mc 9531,20 * 160

Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

Fondazioni

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
Spalla S1

2 *(12+16,50) * 2

Pile P1-P10

(10*2) * (12+16,50) * 2

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 124+246,69 a progr.
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pile P11-P12

(2*2) * (15,20+21,20) * 2,50

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
Pile P13-P20

m3

m3

m3

kg

41,91

419,12

1.347,84

335,30

41,91

2.186,08

396,00

3.960,00

1.611,20

3.168,00

396,00

9.531,20

9.531,20

9.531,20

1.524.992,00

1.524.992,00

114,00

1.140,00

364,00

68,37

92,81

5,39

0,88

149.462,29

884.590,67

51.373,17

1.341.992,96
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(8*2) * (12+16,50) * 2 912,00
Spalla S2 a progr. 12+552,23
2 * (12+16,50) * 2 114,00
Totale m2 2.644,00 9,98 26.387,12
240 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
BA.MT.A.3002.A esclusione dei materiali litoidi
Aree da CAD calcolate per sezioni ragguagliate a piano campagna e a piano
fondo scavo
Spalla S1
((372,93+173,80)/2) * 3,5 956,80
Pila P1-P8 - si considera un'altezza media di 3,40
8 * ((443,66+250,94)/2) * 3,40 9.446,56
Pila 9 ((534,75+250,94)/2) * 3,70 1.453,55
Pile 10 e 11 ((1133,95+687,63)/2) * 4 3.643,16
Pile 12 e 13 ((1088,21+757,54)/2) * 4 3.691,52
Pila P14-P20 - si considera un'altezza media di 3,50 ((431,07+250,94)/2) * 1.193,54
3,50
Spalla S2 a progr. 12+552,23
((328,94+173,75)/2) * 2,85 716,35
Totale m3 21.101,48 3,40 71.745,03
370 Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle
BA.MT.A.3 29.A pendenze, con terre provenienti dagli scavi
Vedi g.ta di scavo
21101,48 21.101,48
A DEDURRE
ingombro manufatti
vedi g.ta cls magrone
2186,08 -2.186,08
vedi g.ta plinto di fondazione
9531,20 -9.531,20
Totale m3 9.384,20 0,86 8.070,41
1920 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
BA.MT.C.0101.A
Vedi g.ta di scavo 21101,48 21.101,48
Totale m3 21.101,48 0,25 5.275,37
VI4 - Spalle 120.775,33
1600 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Spalla S1 - progr. 11+971.51
Fusto
13,10 * 2 * 5,00 131,00
13,10 * 1,05 * ((1,00+2,05)/2) 21,05
Paraghiaia
13,10 * 0,5 * 3,00 19,65
13,10 * 0,3 * 0,40 1,57
orecchie
2 *2,55%*0,30 * 0,65 0,99
Muri d'ala
2*6,6*1,20* 2,95 46,73
2 * ((6,60+5,55)/2) * 1,40 * 1,05 17,88
2 *5,55%* 1,40 * 1,00 15,54
2 * 5,55 * 0,75 * ((3,03+3,05)/2) 25,31
2 *5,55%*0,10 * 0,61 0,68
Spalla S2 - progr. 12+552,23
Fusto
13,10 * 2 * 4,00 104,80
13,10 * 1,05 * ((1,00+2,05)/2) 21,05

-131-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
Paraghiaia
13,10 * 0,5 * 3,00 19,65
13,10 * 0,3 * 0,40 1,57
orecchie
2 *2,55%*0,30 * 0,65 0,99
Muri d'ala
2 *6,60*1,40 * 1,95 36,04
2 * ((6,60+5,55)/2) * 1,40 * 1,05 17,88
2 *5,55%* 1,40 * 1,00 15,54
2 * 5,55 * 0,75 * ((3,11+3,05)/2) 25,64
2 *5,55*0,10 * 0,61 0,68
Totale m3 524,24 103,50 54.258,84
1610 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls spalle
524,24 524,24
Totale m3 524,24 5,39 2.825,65
1620 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura spalle - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
524,24 * 110,00 57.666,40
Totale kg 57.666,40 0,88 50.746,43
1630 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Spalla S1 - progr. 11+971.51
Fusto
13,10 * 4,00 52,40
10,70 * 2,95 31,57
10,70 * 1,48 15,84
smorze
2 *2,20 * 4,00 17,60
2 *((1,05*1,05)/2) 1,10
Muri d'ala
(2*2) * 6,60 * 2,95 77,88
(2*2) * ((6,60+5,55)/2) * 1,05 25,54
smorze
2 * 1,40 * 4,00 11,20
Spalla S2 - progr. 12+552,23
Fusto
13,10 * 4,00 52,40
10,70 * 1,95 20,87
10,70 * 1,48 15,84
10,70 * 1,00 10,70
smorze
2 *2,20 * 4,00 17,60
2 *1,05 * ((142,05)/2) 3,21
Muri d'ala
(2*2) * 6,6 * 1,95 51,48
(2*2) * ((6,60+5,55)/2) * 1,05 25,54
(2*2) * 5,55 * 1,00 22,20
smorze
2 *1,40 * 4,00 11,20
Totale m2 464,17 13,33 6.187,39
1640 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
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Spalla S1 - progr. 11+971.51
Fusto
13,50 * 1,00 13,50
10,70 * 1,00 10,70
smorze
2 *(2,20+1,05) * 1,00 6,50
Paraghiaia
13,50 * 3,00 40,50
13,50 * 0,30 4,05
12,06 * 3,00 36,18
smorze
2 *0,70 * 3,00 4,20
2 *0,30 * 0,40 0,24
orecchie
(2*2) * 2,55 * 0,65 6,63
2 *0,30 * 0,65 0,39
Muri d'ala
(2*2) * 4,15 * 1,00 16,60
(2*2) * 4,15 * ((3,03+3,05)/2) 50,46
2*5,15*0,10 1,03
smorze
2 *1,40 * 1,00 2,80
2 *0,72 *((3,03+3,05)/2) 4,38
Spalla S2 - progr. 12+552,23
Paraghiaia
13,50 * 3,00 40,50
13,50 * 0,30 4,05
12,06 * 3,00 36,18
smorze
2 *0,70 * 3,00 4,20
2 *0,30 * 0,40 0,24
orecchie
(2*2) * 2,55 * 0,65 6,63
2 *0,30 * 0,65 0,39
Muri d'ala
(2*2) * 4,15 * ((3,11+3,05)/2) 51,13
smorze
2*0,72 *((3,11+3,05)/2) 4,44
Totale m2 345,92 16,24 5.617,74
13510 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Baggioli per apparecchi di appoggio
Spalla S1
4*1,20 * 1,20 * 0,30 1,73
Spalla S2
4*1,20 * 1,20 * 0,30 1,73
Totale m3 3,46 103,50 358,11
13520 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls baggioli
3,46 3,46
Totale m3 3,46 5,39 18,65
13530 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
3,46 * 200,00 692,00
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13540
BA.CZ.A.3 05.A

1120
BA.CZ.A.3 02.F

Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Baggioli per apparecchi di appoggio
Spalla S1
(4*2) * (1,20+1,20) * 0,30
Spalla S2
(4*2) * (1,20+1,20) * 0,30
Totale
VIS5 - Pile

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2
TRATTO in CAP - da progr. 114971,51 a progr. 12+246,69
Pila P1

31,56 * 5,00

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 3,50

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P2

31,56 * 5,20

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 3,70

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P3

31,56 * 5,00

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 3,50

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P4

31,56 * 4,40

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 2,90

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P5

31,56 * 7

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 5,50

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65
Pila P6-P7-P8-P9-P10

5* 31,56 * 7,00

A dedurre

area cava

kg

m?2

692,00

5,76

5,76

11,52

157,80

-74,20

2,55

164,11

-78,44

2,55

157,80

-74,20

2,55

138,86

61,48

2,55

220,92

-116,60

2,55

1.104,60

0,88

13,33

608,96

153,56

569.869,46
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(2*5) * 10,60 * 5,50 -583,00
A sommare
velette paraghiaia
(2*5) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65 12,74
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
Pile P13-P14-P15-P16
4 * 31,56 * 6,50 820,56
A dedurre
area cava
(2*4) * 10,60 * 5,00 -424,00
A sommare
velette paraghiaia
(2*4) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65 10,19
Pila P17-P18-P19-P20
4 * 31,56 * 5,50 694,32
A dedurre
area cava
(2*4) * 10,60 * 4,00 -339,20
A sommare
velette paraghiaia
(2*4) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65 10,19
Totale m3 1.753,72 103,50 181.510,02
1130 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi q.ta cls
1735,72 1.735,72
Totale m3 1.735,72 5,39 9.355,53
1140 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura elevazione pile per impalcato in CAP- Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
1753,72 * 110,00 192.909,20
Totale kg 192.909,20 0,88 169.760,10
1150 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO in CAP - da progr. 114971,51 a progr. 12+246,69
Pila P1
25,63 * 4,00 102,52
2*12,98 * 3,50 90,86
fondino
2 * 10,60 21,20
Pila P2
25,63 * 4,00 102,52
2*12,98 * 3,70 96,05
fondino
2 * 10,60 21,20
Pila P3
25,63 * 4,00 102,52
2*12,98 * 3,50 90,86
fondino
2 * 10,60 21,20
Pila P4
25,63 * 4,00 102,52
2*12,98 * 2,90 75,28
fondino
2 * 10,60 21,20
Pila P5
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25,63 * 4,00 102,52
2*%1298*4 103,84
fondino
2 * 10,60 21,20
Pila P6-P7-P8-P9-P10
5 * 25,63 * 4,00 512,60
(2*5) * 12,98 * 4,00 519,20
TRATTO in CAP - da progr. 124327,05 a progr. 12+552,23
Pile P13-P14-P15-P16
4 * 25,63 * 4,00 410,08
(2*4) * 12,98 * 4,00 415,36
Pila P17-P18-P19-P20
4 * 25,63 * 4,00 410,08
(2*4) * 12,98 * 4,00 415,36
fondino
2 * 10,60 21,20
Totale m?2 3.779,37 13,33 50.379,00
1160 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
Pila P1
25,63 * 1,00 25,63
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P2
25,63 * 1,20 30,76
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P3
25,63 * 1,00 25,63
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P4
25,63 * 0,40 10,25
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P5
25,63 * 3 76,89
2%1298*1 25,96
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P6-P7-P8-P9-P10
5 * 25,63 * 3,00 384,45
(5*%2) * 12,98 * 1,5 194,70
fondino
(2*5) * 10,60 106,00
velette paraghiaia
(2*5) * 4,015 * 0,65 26,13
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(2*5) * 3,87 * 0,65 25,16
(2*5) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 20,02
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
Pile P13-P14-P15-P16
4 * 25,63 * 2,50 256,30
(2*4) * 12,98 * 1,00 103,84
fondino
(2*4) * 10,60 84,80
velette paraghiaia
(2*4) * 4,015 * 0,65 20,90
(2*4) * 3,87 * 0,65 20,12
(2*4) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 16,02
Pila P17-P18-P19-P20
4 * 25,63 * 1,50 153,78
velette paraghiaia
(2*4) * 4,015 * 0,65 20,90
(2*4) * 3,87 * 0,65 20,12
(2*4) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 16,02
Totale m2 1.735,68 16,24 28.187,44
1180 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 124+246,69 a progr.
12+327,05 (pile P 11 e P12)
Pila P11 e pila P12 (pila zoppa)
2 * 35,08 * 7,00 491,12
(2*2) * (35,08/2) * 1,35 94,72
A dedurre
area cava
(2*2) * 11,93 * 4,90 -233,83
A sommare
velette paraghiaia
(2*%2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,75 2,94
(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+1,35) 7,84
Totale m3 362,79 103,50 37.548,77
1190 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls
362,79 362,79
Totale m3 362,79 5,39 1.955,44
1200 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
PILE P11 - P12
Armatura elevazione pile per impalcato metallico - Inc. 180,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
362,79 * 180 65.302,20
Totale kg 65.302,20 0,88 57.465,94
1210 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 124+246,69 a progr.
12+327,05 (pile P 11 e P12)
Pile P11 e P12 (pila zoppa)
2*%2784%4 222,72
(2*2) * 14,08 * 4 225,28
Totale m2 448,00 13,33 5.971,84
1220 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
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1230
BA.CZ.A.3 05.C

13220
BA.CZ.A.3 02.F

13230
BA.CZ.A.3 03.B

13240
BA.CZ.A.3 09.B

13250
BA.CZ.A.3 05.A

1080
BA.CZ.A.3 02.1

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 124+246,69 a progr.
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pile P11 e P12 (pila zoppa)

2 * 27,84 * 3,00

(2*2) * 14,08 * 0,90

fondino

(2*%2) * 11,93

zoccolo di rialzo

2*13,90 * 1,35

2*11,20 * 1,35

Velette paraghiaia

(2*2) * ((3,56+3,47)) * 0,75

(2*2) * ((3,56+3,47)/2) * 1,00
Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 124+246,69 a progr.
12+327,05 (pile P 11 e P12)
Pile P11 e P12 (pila zoppa)
Velette paraghiaia
2 * ((3,56+3,47)/2) * (0,65+0,35)
Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2
Baggioli per apparecchi di appoggio
152 * 1,20 * 1,20 * 0,30
Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi q.ta cls baggioli

65,66
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi q.ta cls
65,66 * 200,00
Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Baggioli
(152*2) * (1,20+1,20) * 0,30
Totale

VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C45/55 N/mm2
Sviluppo travi in CAP - L=25,00
area min. = 1,08xLung.=19,30=20,84
area max = 1,97xLung.=1,00x2=3,94
area var. =(1,08+1.97)/2xLung. 1,475x2=4.498
Inc. cls trave = 20,84+3,94+4,498=29,28 mc/cad
TRATTO in CAP - da progr. 114971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11 - n° 11 campate
(11*4) * 29,28
Totale parziale

m?2

m?2

m3

m3

kg

m?2

m3

167,04
50,69

47,72

37,53
30,24

21,09
14,08

368,39

7,04

7,04

65,66

65,66

65,66

65,66

13.132,00

13.132,00

218,88

218,88

1.288,32

1.288,32

16,24

18,35

103,50

5,39

0,88

13,33

5.982,65

129,18

6.795,81

353,91

11.556,16

2.917,67

2.183.953,43
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trasversi in appoggio
(8*11*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2) 66,53
(4*11*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2) 84,82
A dedurre
foro
(4*11*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -28,83
A sommare
trasversi centrali
(8*11*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2) 47,52
(4*11*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2) 95,44
A dedurre
foro
(4*11*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -28,83
Totale parziale m3 236,65
A sommare
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2 - n°® 9 campate
(9*4) * 29,28 1.054,08
Totale parziale m3 1.054,08
trasversi in appoggio
(8*9*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2) 54,43
(4*9*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2) 69,40
A dedurre
foro
(4*9*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -23,59
A sommare
trasversi centrali
(8*9*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2) 38,88
(4*9*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2) 78,08
A dedurre
foro
(4*9*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -23,59
Totale parziale m3 193,61
Totale m3 2.772,66 128,88 357.340,42
1090 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls travi in CAP
2772,66 2.772,66
Totale m3 2.772,66 5,39 14.944,64
1100 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc
Vedi q.ta parziale cls 1
1288,32 * 160,00 206.131,20
Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale cls 2
236,65 * 100,00 23.665,00
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc
Vedi q.ta parziale cls 3
1054,08 * 160,00 168.652,80
Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi q.ta parziale cls 4
193,61 * 100,00 19.361,00
Totale kg 417.810,00 0,88 367.672,80
1110 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
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BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11 - n°® 11 campate
(11*4) * 25,00 * 6,04 6.644,00
(11*4) * 19,30 * 4,80 4.076,16
(11*4*2) * 1,00 * 4,01 352,88
(11*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2) 574,36
trasversi in appoggio
(8*11*2*2) * 0,60 211,20
(8*11*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565 348,16
(4%11*%2*2) * 1,53 269,28
trasversi centrali
(8*11*2) * 0,60 105,60
(8*11*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85 146,52
(4*11*%2) * 2,41 212,08
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2 - n°® 9 campate
(4*9) * 25,00 * 6,04 5.436,00
(4*9) * 19,30 * 4,80 3.335,04
(4*9*2) * 1,00 * 4,01 288,72
(4*9*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2) 469,93
trasversi in appoggio
(8*9*2*2) * 0,60 172,80
(8*9*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565 284,86
(4*%9*2*2) * 1,53 220,32
trasversi centrali
(8*9*2) * 0,60 86,40
(8*9*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85 119,88
(4%9*2) * 2,41 173,52
Totale m?2 23.527,71 13,33 313.624,37
13190 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.A teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
da Spalla S1 a spalla S2 (2*20) * 3800 152.000,00
Totale kN 152.000,00 0,69 104.880,00
13200 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.A acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
da Spalla S1 a spalla S2 (1*20) * 3800 76.000,00
Totale kN 76.000,00 0,74 56.240,00
13210 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
BA.OP.A.3106.A in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
da Spalla S1 a spalla S2 (5*20) * 4200 420.000,00
Totale kN 420.000,00 0,36 151.200,00
13370 Acciaio in opera per strutture in cemento armato precompresso ad
BA.CZ.A3 11.A armatura pre-tesa.
Armatura pre-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml
TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
(11*4) * 25,00 * 90,00 99.000,00
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
(9*4) * 25,00 * 90,00 81.000,00
Totale kg 180.000,00 2,10 378.000,00
13380 Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento armato
BA.CZ.A3 12.A precompresso ad armatura post-tesa.
Armatura post-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml
TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
(11*4) * 25,00 * 90 99.000,00

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
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(9*4) * 25,00 * 90 81.000,00
Totale kg 180.000,00 2,10 378.000,00
13450 Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati
BA.OP.A.3 07.A
per apparecchi di appoggio
160 * 6 * 2 * 0,50 960,00
Totale dms3 960,00 24,97 23.971,20
13860 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.B teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
da Spalla S1 a spalla S2 (2*20) * 1750 70.000,00
Totale kN 70.000,00 0,22 15.400,00
13870 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.B acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
da Spalla S1 a spalla S2 (1*20) * 1300 26.000,00
Totale kN 26.000,00 0,28 7.280,00
40270 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.C
da Spalla S1 a spalla S2 (2*20) * 1750 70.000,00
Totale kN 70.000,00 0,17 11.900,00
40280 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.D
da Spalla S1 a spalla S2 (2*20) * 1750 70.000,00
Totale kN 70.000,00 0,05 3.500,00
VI9 - Soletta di completamento 954.916,67
1240 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
TRATTO in CAP - da progr. 114971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11
(11*25) * 4,90 1.347,50
Coppelle per getto soletta
2 * (11*25) * 2,20 * 0,05 60,50
4 * (11*25) * 1,60 * 0,05 88,00
A sommare
TRATTO in CAP - da progr. 124327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
(9*25) * 4,90 1.102,50
Coppelle per getto soletta
2 * (9%25) * 2,20 * 0,05 49,50
4 * (9*25) * 1,60 * 0,05 72,00
Totale m3 2.720,00 103,50 281.520,00
1250 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls soletta
2720 2.720,00
Totale m3 2.720,00 5,39 14.660,80
1260 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura soletta - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi q.ta cls
2720 * 200,00 544.000,00
Totale kg 544.000,00 0,88 478.720,00
1270 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
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da spalla S1 a pila P11
2 * (11*25) * 0,30 165,00
smorze
(2*¥2) * 4,90 19,60
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
2 *(9%25) * 0,30 135,00
smorze
(2*2) * 4,90 19,60
Cordoli portabarriera
(2*2) * (225+275) * 0,20 400,00
smorze
(2*2*5) * 0,82 * 0,20 3,28
muretti paraballast
(2*2) * (225+275) * 0,70 1.400,00
smorze
(2*2*5) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70 2,80
Totale m2 2.145,28 13,33 28.596,58
1280 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Dalla per getto soletta
TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11
2 * (11*25) * 2,20 * 0,05 60,50
4 * (11*25) * 1,60 * 0,05 88,00
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
2 * (9%25) * 2,20 * 0,05 49,50
4 * (9*%25) * 1,60 * 0,05 72,00
VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a spalla S2 2 * (580,71-80) * 0,19 190,27
Totale m3 460,27 103,50 47.637,95
1290 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls dalla per getto soletta
460 460,00
Totale m3 460,00 5,39 2.479,40
1300 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura dalla per getto soletta - Inc. 150,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
270,00 * 150,00 40.500,00
VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml - Inc.50,00 kg/mc
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a spalla S2 2 * (580,71-80) * 0,19 * 50 9.513,49
Totale kg 50.013,49 0,88 44.011,87
1310 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Dalla per getto soletta
TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11
(2*2) * (11*25) * 0,05 55,00
(2*2) * 2,20 * 0,05 0,44
(4*2) * (11*25) * 0,05 110,00
(4*2) * 1,60 * 0,05 0,64
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TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
(2*2) * (9*25) * 0,05 45,00
(2*2) * 2,20 * 0,05 0,44
(4*2) * (9*%25) * 0,05 90,00
(4*2) * 1,60 * 0,05 0,64
VELETTE SVILUPPO 3.99mg/ml
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a spalla S2 2 * (580,71-80) * 3,99 3.995,67
Totale m2 4.297,83 13,33 57.290,07
VIB - Opere di finitura di Linea 476.200,80
12620 Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
BA.OP.A.3 18.A 5cm
Conglomerato bituminoso spessore 43mm a protezione
dell'impermeabilizzazione
TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11
(11%*25) * 8,52 2.343,00
2 * (11%25) * 1,93 1.061,50
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
(9*25) * 8,52 1.917,00
2 * (9%25) * 1,93 868,50
Totale m2 6.190,00 4,99 30.888,10
12630 Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
BA.OP.A.3 10.A dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico
TRATTO in CAP - da progr. 114971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11
11 * 13,70 150,70
TRATTO in CAP - da progr. 124327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
9 * 13,70 123,30
Totale m 274,00 249,66 68.406,84
12640 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre i 30
BA.OP.A.3 10.B mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O
- 160mm
274,00 * (170-30) 38.360,00
Totale m 38.360,00 1,56 59.841,60
12650 Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
BA.OP.A.3 11.A paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST
(20*2) * 0,30 12,00
Totale m 12,00 56,17 674,04
12660 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre 30
BA.OP.A.3 11.B mm
Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -
escursione + O - 160mm
(20*2) * 0,30 * (170-30) 1.680,00
Totale m 1.680,00 0,16 268,80
12670 Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
BA.OP.A.3 12.A mm

SCOSSALINA
TRATTO in CAP - da progr. 114971,51 a progr. 12+246,69
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da spalla S1 a pila P11
11 * 13,70 150,70
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
9 * 13,70 123,30
Totale m 274,00 31,20 8.548,80
12680 Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile
BA.OP.A.3 15.A dello spessore non inferiore a 4 mm
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4
mm)
TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11
2 * (11%*25) * 8,52 4.686,00
1 *(11*25) * (1,93+1,93) 1.061,50
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
2 * (9%25) * 8,52 3.834,00
1 * (9*25) * (1,93+1,93) 868,50
Totale m2 10.450,00 8,74 91.333,00
12700 Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o piu
BA.MT.A.3 32.A gole
CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (area 0,75mq)
TRATTO in CAP - da progr. 114971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11
2 * (11*25) * 0,075 44,00
TRATTO in CAP - da progr. 124327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
2 * (9*25) * 0,075 36,00
Totale m3 80,00 210,69 16.855,20
12710 Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
SS.CE.C.3102.B 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.
Tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per
smaltimento acque da vasca-portaballast
ogni 3 m entrambi i lati
TRATTO in CAP - da progr. 114971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11
(2*1/3) * (11*25) 275
TRATTO in CAP - da progr. 124327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
(2*1/3) * (9%25) 225
Totale Cad 500 16,14 8.070,00
12720 Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
VA.IFOE.A01.09.0001 | piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.
Tubazione in polivinile cloruro g 160mm - L=0,35 m e grigliato (0,25x0,25)
per smaltimento acque da paraballast alla canaletta
ogni 3 m entrambi i lati
TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
da spalla S1 a pila P11
(2*1/3) * (11*25) 275
TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
da Pila P12 a Spalla S2
(2*1/3) * (9*%25) 225
Totale Cad 500 13,41 6.705,00

12870

Fornitura e posa di misto cementato gettato in opera e costipato nelle zone
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VA.IFOE.A01.78.0001 | di transizione opere in terra-strutture.
a tergo spalle
Spalla S1 - progr. 11+971.51
10,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00 208,65
Spalla S2 - progr. 12+552,23
10,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00 208,65
Totale m3 417,30 36,03 15.035,32
39740 Recinzione con rete metallica doppiamente zincata elettrosaldata
BA.PS.A.3 28.B
220+2*37,75+2*19,70+2*240 814,90
Totale m2 814,90 9,99 8.140,85
39750 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17
IT.TB.H.1102.N
lateralmente al viadotto
206 168 168,00
207 168 168,00
Totale m 336,00 69,78 23.446,08
40110 Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
PM.MR.A.3 03.A opera.
griglie ogni 10 metri sui due lati
(2*58) * 0,40 * 0,24 11,14
Totale m?2 11,14 48,12 536,06
40350 Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti, mensole e
BA.OP.A.3 20.A simili
sui due lati del viadotto
IPE 100 ogni 1.50 metri, peso 8.10 Kg/ml
da spalla S1 a spalla S2 (2*334) * 1,10 * 8,10 5.951,88
piastre di base 668 * 0,20 * 0,15 * (0,010*7850) 1.573,14
piastra di base con funzione di parapiede
da spalla S1 a spalla S2 2 * (580,71-80) * 7,85 7.861,15
Totale parziale kg 15.386,17
10% per bulloni, tirafondi, saldature e calandratura 15386,17 * 0,10 1.538,62
Totale kg 16.924,79 1,88 31.818,61
40360 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per
BA.OP.A.3 21.A parapetti, mensole e simili
a. parapetti peso tubolare D=48,3mm sp.5mm (5,34kg/m)
b. parapetti peso tubolare D=20 pieno (4,932kg/m)
C. parapetti dimensioni variabili D=7 mm sp.3mm (7,536kg/m)
d. parapetti dimensioni variabili D= 6 mm sp.3mm (6.594kg/m)
e. parapetti dimensioni variabili D= 5 mm sp.3mm (5.652kg/m)
f. parapetti dimensioni variabili D= 4 mm sp.3mm (4.710kg/m)
g. parapetti dimensioni variabili D= 3,5 mm sp.3mm (4.239kg/m)
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a spalla S2 2 * (580,71-80) * 44 44.062,48
Totale kg 44.062,48 1,99 87.684,34
40430 Fornitura e posa in opera di scala in ferro
OM.ME.C.325.A
scale di discesa sul pulvino 180 Kg/ml
su impalcato CAP 8 * 3,80 * 180 5.472,00
Totale kg 5.472,00 3,06 16.744,32
40440 Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura & richiesta la
OM.ME.C.3 25.B zincatura
5472 5.472,00
Totale kg 5.472,00 0,22 1.203,84
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VID - Opere di finitura Extra Linea 107.449,00
39770 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
BA.MT.A.3001.A esclusione dei materiali litoidi
SCOTICO
(227+607) * 5,60 * 0,50 2.335,20
Totale m3 2.335,20 1,80 4.203,36
39780 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
BA.MT.C.0101.A
Vedi g.ta di scavo 2335,20 2.335,20
Totale m3 2.335,20 0,25 583,80
39790 Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito
BA.MT.A.3 22.A
SCOTICO
(227+607) * 5,60 * 0,40 1.868,16
Totale m3 1.868,16 10,32 19.279,41
39800 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm
BA.PS.A.3 06.A
(227+607) * 5,60 4.670,40
Totale m2 4.670,40 3,64 17.000,26
39810 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non
BA.PS.A.3 11.A inferiore a 8 cm
(227+607) * 5,60 4.670,40
Totale m2 4.670,40 9,50 44.368,80
39820 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)
BA.PS.A.3 13.A
(227+607) * 5,60 4.670,40
Totale m2 4.670,40 4,22 19.709,09
39830 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
VA.IFOE.A01.78.0004 | sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da
sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada
(8*2) * 3 48,00
Totale m 48,00 19,99 959,52
39840 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da tubolari per
VA.IFOE.A01.78.0006 | segnale normale o maggiorato su unico sostegno.
10*2 20
Totale Cad 20 4,58 91,60
39850 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite
VA.IFOE.A01.78.0022 | dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di lato cm 60.
2%2 4
Totale Cad 4 19,80 79,20
39860 Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della
VA.IFOE.A01.78.0023 | trada e del Regolamento di Attuazione) di forma ottagonale di rifrangenza
classe II: in lamiera di ferro spessore 10/10, delle dimensioni di lato cm 60.
4*2 8
Totale Cad 8 36,33 290,64
39870 Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo
VA.IFOE.A01.78.0009 | bianco o azzurro: in lamiera di ferro spessore 10/10 di lato cm 60
2%2 4
Totale Cad 4 27,17 108,68
39880 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore per
VA.IFOE.A01.78.0010 | spartitraffico o margine della larghezza fino a cm. 15.
2 *(227+607) 1.668,00
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Totale m 1.668,00 0,41 683,88
39890 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della
VA.IFOE.A01.78.0005 | Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera
di ferro spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40x60 cm
2%2 4
Totale Cad 4 22,69 90,76
VI30001/VIO3B - Viadotto ferroviario - ARCO 6.945.263,34
VI8 - Travi d'impalcato in acciaio 6.697.871,40
531 Acciaio in profilati, della qualita S 355, lavorato per carpenteria metallica in
BA.ME.A.1006.F genere
Fornitura di acciaio lavorato per:
DATI
n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m
2 * 70000 140.000,00
Totale kg 140.000,00 1,73 242.200,00
11960 Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo, di ogni specie, fornito e lavorato, in
PM.MR.A.3100.C opera della qualita S355 JR, 10, J2,K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1)
CARPENTERIA METALLICA IN S355 PER ARCO METALLICO IN RETTO
L=80.0m sezione La=12.80m (incidenza di acciaio 1550 kg/ mq
1550 * 80 * 12,80 1.587.200,00
Totale kg 1.587.200,00 2,96 4.698.112,00
11970 Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di pendinatura dei viadotti ad
VA.IFOE.A01.09.0003 | arco, costituito da barre in acciaio @ 160 mm .....II — SEZIONE 6 OPERE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO E IN ACCIAIO; PARTE II — SEZIONE 12
PONTI, VIADOTTI, SOTTOVIA E CAVALCAVIA;
Ssistema di pendinatura dei viadotti ad arco, costituito da barre in acciaio @
160 mm in S460 (UNI 10113), comprendenti tutti gli elementi terminali dei
pendini, testate di aggancio snodo tipo SKF, giunti e trattamenti superficiali
omologati Rfi,tesatura dei pendini, il tutto a regola d'arte come da progetto.
80000 80.000,00
Totale kg 80.000,00 14,92 1.193.600,00
11980 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
BA.OP.A.3106.A in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
APPOGGI MULTIDIREZIONALI (kN22000 CADAUNO)
22000%*2 44.000,00
Totale kN 44.,000,00 0,36 15.840,00
11990 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.A acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN22000 CADAUNO)
22000 22.000,00
APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN22000 CADAUNO)
22000 22.000,00
Totale kN 44.000,00 0,74 32.560,00
12000 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.B acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN10500 CADAUNO)
10500 10.500,00
APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN10500 CADAUNO)
10500 10.500,00
Totale kN 21.000,00 0,28 5.880,00

14730
BA.ME.A.1006.E

Acciaio in profilati, della qualita S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

Fornitura di acciaio lavorato per:
DATI
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m
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n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita P11-P12
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle P11
-P12
(2+2) * 1500 6.000,00
COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P6- P7 -
P8 - P9- P10 porta Slitte o rulliere con riscontri laterali per la direzionalita
(2*5) * 5000 50.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per
la direzionalita P6- P7 - P8 - P9- P10
(2*5) * 6000 60.000,00
Totale kg 272.000,00 1,61 437.920,00
14740 Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
PM.OV.B.2 03.B chilogrammo di materiali posti in opera.
Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e rimontaggi
per:
DATI
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m
n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
2 * 70000 140.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita P11-P12
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle P11
-P12
(2+2) * 1500 6.000,00
COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P6- P7 -
P8 - P9- P10 porta Slitte o rulliere
(2*5) * 5000 50.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per
la direzionalita P6- P7 - P8 - P9- P10
(2*5) * 6000 60.000,00
Totale kg 412.000,00 0,07 28.840,00
14750 SPOSTAMENTO  LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PM.OV.B.2 05.B PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM
movimentazione di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e
rimontaggi per:
DATI
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m
n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
1* 2 * 70000 140.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita P11-P12
1*(2+2) * 1500 6.000,00
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n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle P11
-P12
1 *(2+2) * 1500 6.000,00
COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P6- P7 -
P8 - P9- P10 porta Slitte o rulliere
1 * 10 * 5000 50.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per
la direzionalita P6- P7 - P8 - P9- P10
(2*5) * 6000 60.000,00
Totale kg 412.000,00 0,01 4.120,00
14760 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
PM.DE.A.5 01.A CARICO SU CARRI FERROVIARI
Rimozione finale
DATI
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m
n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n® 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
2 * 70000 140.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P6- P7 -
P8 - P9- P10 porta Slitte o rulliere
(2*5) * 5000 50.000,00
n® 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per
la direzionalita P6- P7 - P8 - P9- P10
(2*5) * 6000 60.000,00
Totale kg 412.000,00 0,11 45.320,00
14770 Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprieta
PM.DE.A.5 01.B dell'appaltatore dei materiali di risulta.
Acquisizione in proprieta dell'appaltatore di:
DATI
impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m
n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n® 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
2 * 70000 140.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P6- P7 -
P8 - P9- P10 porta Slitte o rulliere
(2*5) * 5000 50.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per
la direzionalita P6- P7 - P8 - P9- P10
(2*5) * 6000 60.000,00
Totale kg 412.000,00 -0,04 -16.480,00
14780 Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.A
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Argani di spinta per la traslazione della travata
5,5%2*180 1.980,00
Totale g 1.980,00 3,02 5.979,60
14790 Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.B
Argani di spinta per la traslazione della travata
5,5%2*180 1.980,00
Totale g 1.980,00 2,01 3.979,80
VI9 - Soletta di completamento 194.515,22
12010 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m sezione
La=12.80m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 5,00mq)
80 *5 400,00
Totale m3 400,00 103,50 41.400,00
12020 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
ARMATURA PER VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m
sezione La=12.80m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 5,00mq
INCIDENZA ARMATURA 420kg\m3)
80 * 5 * 420 168.000,00
Totale kg 168.000,00 0,88 147.840,00
12030 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
presenza di armatura nella vasca in C.A. superiore a 50kg\m3
80*5 400,00
Totale m3 400,00 5,39 2.156,00
12040 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
CASSERO DI CHIUSURA VASCA ( 5,00mq)
5,00%2 10,00
muretti paraballast H=70cm
(2*2) * 80 * 0,70 224,00
Totale m2 234,00 13,33 3.119,22
VIB - Opere di finitura di Linea 52.876,72
351 Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
BA.OP.A.3 18.A 5cm
Conglomerato bituminoso spessore 43mm
interno vasca
80 * (4,26+4,26) 681,60
camminamenti
80 * (2,30+2,30) 368,00
Totale m2 1.049,60 4,99 5.237,50
12050 Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
BA.OP.A.3 10.A dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm
coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico
12,80*2 25,60
Totale m 25,60 249,66 6.391,30
12060 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre i 30
BA.OP.A.3 10.B mm
coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O
- 160mm
12,80*2*(320-30) 7.424,00
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Totale m 7.424,00 1,56 11.581,44
12070 Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
BA.OP.A.3 11.A paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm
coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST
0,30 *2*2 1,20
Totale m 1,20 56,17 67,40
12080 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre 30
BA.OP.A.3 11.B mm
Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -
escursione + O - 160mm
0,3 *2*2*(320-30) 348,00
Totale m 348,00 0,16 55,68
12090 Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
BA.OP.A.312.A mm
SCOSSALINA
12,80*2 25,60
Totale m 25,60 31,20 798,72
12100 Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
BA.OP.A.3107.A eseguito con membrana : per 3 mm di spessore
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)
vasca centrale tra muretti portaballast
80 * (4,26+4,26) 681,60
camminamenti
80 * (2,30*2) 368,00
Totale m2 1.049,60 19,65 20.624,64
12110 Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in pil richiesto
BA.OP.A.3107.B rispetto allo spessore di 3 mm
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)
vasca centrale tra muretti portaballast
1* 80 * (4,26+4,26) 681,60
camminamenti
1* 80 * (2,30*2) 368,00
Totale m2 1.049,60 3,82 4.009,47
12120 Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o piu
BA.MT.A.3 32.A gole
CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (AREA 0.75mq)
(2*0,075) * 80 12,00
Totale m3 12,00 210,69 2.528,28
12130 Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
SS.CE.C.3102.B 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.
tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per
smaltimento acque da vasca-portaballast ogni 3 m entrambi i lati
2 *(80/3) 54
Totale Cad 54 16,14 871,56

12140

VA.IFOE.A01.09.0001

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

tubazione in polivinile cloruro del diametro esterno di mm. 160 (L=0,35m) e
grigliato (0,25x0,25) per smaltimento acque da paraballast alla canaletta
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QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

260
BA.PD.A.3 05.D

265
BA.PD.A.3 05.E

270
BA.CZ.A.3 09.B

11700
BA.PD.A.3015.A

11710
BA.PD.A.3103.F

11720
BA.CZA.301.A

ogni 3 m entrambi i lati
80/3*2

Totale

VI04 - Viadotto ferroviario dal km 134200 al km 13+500
VI40001/VIO4A - Viadotto ferroviario
VI2 - Pali 0 pozzi

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1500 mm
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500

Spalla S1

12 * 31

Pile P1-P3

(3*12) * 33

Pile P4-P6

(3*12) * 34,00

Pila P7-P11

(5*%12) * 34

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 134500 a progr.
13+579,83

Spalla S2
16 * 40

Totale

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mmz2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 2000 mm

Pila P12 12 * 38

Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura pali 81500 - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta art.

5464 * (0,75*0,75*3,14) * 110,00
Armatura pali 82000 - Inc. 110,00 kg/mc
Vedi g.ta art.

456 * 3,14 * 110,00

Totale

Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o
superiore, filettati, con manicotto e valvole di iniezione

Paratia di micropali - L=9,00 armati con tubo 168,30 sp. 12mm - Inc. 47,10
kg/ml

P12
36 *9,40 * 47,10

Totale

Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da
mm 226 a mm 250

Paratia di micropali - L=9,00 armati con tubo 168,30 sp. 12mm - Inc. 47,10
kg/ml

P12
36*9

Totale
Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

Magrone di regolarizzazione cordolo paratia
P12
11 * 0,70 * 0,10

Totale

Cad

kg

kg

m3

53

53

372,00

1.188,00

1.224,00

2.040,00

640,00

5.464,00

456,00

456,00

1.063.840,80

157.502,40

1.221.343,20

15.938,64

15.938,64

324,00

324,00

0,77

0,77

13,41

192,09

306,88

0,88

33,68

68,37

710,73

13.485.674,91
6.568.842,36
2.295.973,53

1.049.579,76

139.937,28

1.074.782,02

20.082,69

10.912,32

52,64
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

11730
BA.CZ.A.3 01.E

11740
BA.CZ.A.3 03.B

11750
BA.CZ.A.3 09.B

11760
BA.CZ.A.3 04.A

280
BA.CZA.301.A

290
BA.CZ.A.3 01.E

300
BA.CZ.A.3 03.B

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

Cordolo paratia di micropali
P12
11*0,5%0,5

Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

Vedi q.ta cls 2,75
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura cordolo paratia di micropali - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
2,75 * 100,00

Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

Cordolo paratia di micropali
P12
2 *11*0,50
2 *0,50 * 0,50
Totale
VI3 - Fondazioni
Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2
Magrone
TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
Spalla S1
12,40 * 16,90 * 0,20
Pile P1-P11
11 * 12,40 * 16,90 * 0,20

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 134500 a progr.
13+579,83

Pila P12

15,60 * 21,60 * 0,20
Spalla S2

16,90 * 16,90 * 0,20

Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

Fondazioni

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
Spalla S1

12 * 16,50 * 2

Pile P1-P11

11 * 12 * 16,50 * 2

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 134500 a progr.
13+579,83

Pila P12

15,20 * 21,20 * 2,50
Spalla S2

16,50 * 16,50 * 2,50

Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

m3

m3

kg

m2

m3

m3

2,75

2,75

2,75

2,75

275,00

275,00

11,00
0,50

11,50

41,91

461,03

67,39

57,12

627,45

396,00

4.356,00

805,60

680,63

6.238,23

92,81

5,39

0,88

9,98

68,37

92,81

255,23

14,82

242,00

114,77

1.633.878,61

42.898,76

578.970,13
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ARTICOLO
Vedi g.ta cls plinti di fondazione 6238,23 6.238,23
Totale m3 6.238,23 5,39 33.624,06
310 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
incidenza pari a 160 Kg/mc 6238,23 * 160 998.116,80
Totale kg 998.116,80 0,88 878.342,78
320 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
BA.CZ.A.3 04.A cunette, muretti e similari
Fondazioni
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
Spalla S1
2 * (12+16,50) * 2 114,00
Pile P1-P11
(11*2) * (12+16,50) * 2 1.254,00
TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.
13+579,83
Pila P12
2 *(15,20+21,20) * 2,50 182,00
Spalla S2
2 * (16,50+16,50) * 2,5 165,00
Totale m2 1.715,00 9,98 17.115,70
330 Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
BA.MT.A.3002.A esclusione dei materiali litoidi
Aree da CAD calcolate per sezioni ragguagliate a piano campagna e a piano
fondo scavo
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
Spalla S1
((450,76+239,39)/2) * 3,40 1.173,27
Pile P1-P10 - si considera un'altezza media di 3,40 m
10 * ((500,73+250,93)/2) * 3,40 12.778,22
Pile P11-P12 - si considera un'altezza media di 3,90 m
((1286,24+769,28)/2) * 3,90 4.008,26
TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.
13+579,83
Spalla S2
((556,96+320,41)/2) * 3,90 1.710,89
Totale m3 19.670,64 3,40 66.880,18
350 Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle
BA.MT.A.3 29.A pendenze, con terre provenienti dagli scavi
Vedi g.ta di scavo
19670,64 19.670,64
A DEDURRE
ingombro manufatti
vedi g.ta cls magrone
627,45 -627,45
vedi g.ta plinto di fondazione
6102,10 -6.102,10
Totale m3 12.941,09 0,86 11.129,34
1930 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
BA.MT.C.0101.A
Vedi g.ta di scavo 19670,64 19.670,64
Totale m3 19.670,64 0,25 4.917,66
VI4 - Spalle 145.738,27

1540
BA.CZ.A.3 02.F

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

Spalla S1 - progr. 13+200,60
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ARTICOLO
Fusto
13,10 * 2 * 3,50 91,70
13,10 * 1,05 * ((1,00+2,05)/2) 21,05
Paraghiaia
13,10 * 0,5 * 3,00 19,65
13,10 * 0,30 * 0,40 1,57
bandiera
1*(0,5+2,5*%3/2) * 0,52 2,21
Muro andatore
2*6,60%*1,2*145 22,97
2 *((5,55+6,60)/2) * 1,2 * 1,05 15,32
2*¥555*%1,2%1 13,32
2 * 5,55 * 0,52 * ((3,03+3,11)/2) 17,72
aggetto cordoli muri andatori
1 *(3,00+5,55+0,80) * (0,82-0,52) * 0,61 1,71
1 * (5,55+0,80) * (0,82-0,52) * 0,61 1,16
Totale parziale m3 208,38
Spalla S2 - progr. 13+579,83
Fusto
15,40 * 2,50 * 5,50 211,75
13 * 0,75 * ((1,75+0,90)/2) 12,97
Paraghiaia
15,40 * 0,70 * 1,80 19,40
15,40 * 0,75 * 0,5 5,78
orecchie
2*1,45* 0,30 * 0,65 0,57
carter in CA andamento arco (area cad 32.12mq spessore 50cm)
2*32,12*0,50 32,12
Muro andatore
2*%7,90%*1,2*3,55 67,31
2 *((7,90+6,95)/2) * 1,20 * 0,95 16,94
2 *6,95* 1,20 * (5,50-3,55-0,95) 16,68
2*%6,95*0,7*1,75 17,03
Totale m3 608,93 103,50 63.024,26
1550 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls spalle
608,93 608,93
Totale m3 608,93 5,39 3.282,13
1560 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura spalle - Inc. 120,00 kg/mc
608,93 * 120,00 73.071,60
Totale kg 73.071,60 0,88 64.303,01
1570 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Spalla S1 + muri andatori - progr. 13+200,60
(8,60+13,10+8,60+1,20+6,60+10,70+6,60+1,20) * 1,45 82,07
(8,60+13,10+8,60+1,20+((6,60+6,40)/2)+10,70+((6,60+6,40)/2)+1,20) * 59,22
1,05
(8,60+13,10+8,60+1,20+5,55+10,70+5,55+1,20) * 1 54,50
Totale parziale m2 195,79
Spalla S2 + muri andatori - progr. 13+579,83
(1,20+10,40+15,40+10,40+1,20+7,90+13,00+7,90) * 3,55 239,27
(1,20+10,40+15,40+10,40+1,20+((7,90+6,95)/2)+13,00+((7,90+6,95)/2)) 63,13
*0,95
(1,20+10,40+15,40+10,40+1,20+6,95+13,00+6,95) * 1 65,50
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Totale m2 563,69 13,33 7.513,99
1580 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
Spalla S1 + muri andatori - progr. 13+200,60
Paraghiaia + muri andatori
(6,04+13,10+6,05+0,52+5,55+10,70+5,55+0,52) * 2,60 124,88
Paraghiaia dente di battuta + cordoli
(6,04+13,10+6,05+0,52+5,55+0,80+10,70+5,55+0,80+0,52) * 0,4 19,85
bandiera
2 *(0,5+2,5%3/2) 8,50
(0,5+3,60) * 0,82 3,36
aggetto cordoli muri andatori
2 *(5,55+0,80) * (0,82-0,52) 3,81
Totale parziale m2 160,40
Spalla S2 + muri andatori - progr. 13+579,83
Paraghiaia + muri andatori
(0,7+7,65+15,40+7,65+0,70+6,95+13,00+6,95) * 1,75 103,25
orecchie
2 * (1,45+0,3+1,45+0,3) * 0,65 4,55
carter in CA andamento arco (area cad 32.12mq spessore 50cm)
4*32,12 128,48
Totale m2 396,68 16,24 6.442,08
13550 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Baggioli per apparecchi di appoggio
Spalla S1
4*1,20 * 1,20 * 0,30 1,73
Spalla S2
4*1,20 * 1,20 * 0,30 1,73
Totale m3 3,46 103,50 358,11
13560 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls baggioli
3,46 3,46
Totale m3 3,46 5,39 18,65
13570 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
3,46 * 200,00 692,00
Totale kg 692,00 0,88 608,96
13580 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
Baggioli per apparecchi di appoggio
Spalla S1
(4*2) * (1,20+1,20) * 0,30 5,76
Spalla S2
(4*2) * (1,20+1,20) * 0,30 5,76
Totale m2 11,52 16,24 187,08
VIS5 - Pile 297.731,55
1440 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2

TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
Pile P1-P2-P3
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ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1450
BA.CZ.A.3 03.B

1460
BA.CZ.A.3 09.B

1470
BA.CZ.A.3 05.A

3 * 31,56 * 4,00

A dedurre

area cava

(2*3) * 10,60 * 2,50

A sommare

velette paraghiaia

(2*3) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P4-5-7

3 * 31,56 * 5,00

A dedurre

area cava

(2*3) * 10,60 * 3,50

A sommare

velette paraghiaia

(2*3) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P6

31,56 * 5,50

A dedurre

area cava

2 *10,60 * 4,00

A sommare

velette paraghiaia

2 *((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P8-P9-P10-P11

4 * 31,56 * 6,00

A dedurre

area cava

(2*4) * 10,60 * 4,50

A sommare

velette paraghiaia

(2*4) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65
Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi q.ta cls

963,16
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura pile impalcato in CAP - Inc. 110,00 kg/mc
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
Pila P1-P11 - Vedi g.ta cls
963,16 * 110,00
Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
Pile P1-P2-P3

3 * 25,63 * 4,00

(2*3) * 12,98 * 2,50

fondino

2 * 10,60

Pila P4-P5-P7

3 * 25,63 * 4,00

(2*3) * 12,98 * 3,50

fondino

(2*3) * 10,60

m3

m3

kg

378,72

-159,00

7,64

473,40

222,60

7,64

173,58

-84,80

2,55

757,44

-381,60

10,19

963,16

963,16

963,16

105.947,60

105.947,60

307,56
194,70

21,20

307,56
272,58

63,60

103,50

5,39

0,88

99.687,06

5.191,43

93.233,89
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Pila P6
25,63 * 4,00 102,52
2 *12,98 * 4,00 103,84
fondino
2 * 10,60 21,20
Pila P8-P9-P10-P11
4 * 25,63 * 4,00 410,08
(2*4) * 12,98 * 4,00 415,36
Totale m2 2.220,20 13,33 29.595,27
1480 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
Pile P1-P2-P3
velette paraghiaia
(2*3) * 4,015 * 0,65 15,68
(2*3) * 3,87 * 0,65 15,09
(2*3) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 12,01
Pila P4-P5-P7
3 * 25,63 * 1,00 76,89
velette paraghiaia
(2*3) * 4,015 * 0,65 15,68
(2*3) * 3,87 * 0,65 15,09
(2*3) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 12,01
Pila P6
25,63 * 1,50 38,45
velette paraghiaia
2 *4,015 * 0,65 5,23
2 *3,87 *0,65 5,03
2 *((3,10+3,06)/2) * 0,65 4,00
Pila P8-P9-P10-P11
4 * 25,63 * 2,00 205,04
(2*4) * 12,98 * 0,50 51,92
fondino
(2*4) * 10,60 84,80
velette paraghiaia
(2*4) * 4,015 * 0,65 20,90
(2*4) * 3,87 * 0,65 20,12
(2*4) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65 16,02
Totale m2 613,96 16,24 9.970,71
1490 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.
13+579,83
Pila P12 (pila zoppa)
35,08 * 5,48 192,24
2 *(35,08/2) * 1,20 42,10
A dedurre
area cava
2*11,93 * 3,25 -77,55
A sommare
velette paraghiaia
2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * 0,75 1,47
2 *(((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+1,20) 3,63
Totale m3 161,89 103,50 16.755,62
1500 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.

Vedi g.ta cls
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161,89 161,89
Totale m3 161,89 5,39 872,59
1510 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura elevazione pile per impalcato metallico - Inc. 180,00 kg/mc
Vedi q.ta cls
161,89 * 180,00 29.140,20
Totale kg 29.140,20 0,88 25.643,38
1520 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.
13+579,83
Pila P12 (pila zoppa)
27,84 * 4 111,36
2 *14,08 * 3,25 91,52
fondino
2*11,93 23,86
Totale m2 226,74 13,33 3.022,44
1530 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.B armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m. 8
TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.
13+579,83
Pila P12 (pila zoppa)
27,84 * 1,00 27,84
zoccolo di rialzo
13,90 * 1,20 16,68
11,20 * 1,20 13,44
Velette paraghiaia
2 *((3,56+3,47)/2) * 0,75 5,28
2 *((3,56+3,47)/2) * (0,65+1,20) 13,02
Totale m2 76,26 16,24 1.238,46
13290 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Baggioli per apparecchi di appoggio
88 * 1,20 * 1,20 * 0,30 38,02
Totale m3 38,02 103,50 3.935,07
13300 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls baggioli
38,02 38,02
Totale m3 38,02 5,39 204,93
13310 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
38,02 * 200,00 7.604,00
Totale kg 7.604,00 0,88 6.691,52
13320 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Baggioli
(88*2) * (1,20+1,20) * 0,30 126,72
Totale m2 126,72 13,33 1.689,18
VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p. 1.318.736,86
1320 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
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BA.CZ.A.3 02.1 resistenza C45/55 N/mm2
Sviluppo travi in CAP - L=25,00
area min. = 1,08xLung.=19,30=20,84
area max = 1,97xLung.=1,00x2=3,94
area var. =(1,08+1.97)/2xLung. 1,475x2=4.498
Inc. cls trave = 20,84+3,94+4,498=29,28 mc/cad
TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n°® 12 campate
(12*4) * 29,28 1.405,44
Totale parziale m3 1.405,44
trasversi in appoggio
(8*12*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2) 72,58
(4*12*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2) 92,53
A dedurre
foro
(4*12*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -31,45
A sommare
trasversi centrali
(8*12*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2) 51,84
(4*%12*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2) 104,11
A dedurre
foro
(4*12*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2) -31,45
Totale parziale m3 258,16
Totale m3 1.663,60 128,88 214.404,77
1330 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls travi in CAP
1663,60 1.663,60
Totale m3 1.663,60 5,39 8.966,80
1340 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale cls 1
1405,44 * 160,00 224.870,40
Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc
Vedi g.ta parziale cls 2
258,16 * 100,00 25.816,00
Totale kg 250.686,40 0,88 220.604,03
1350 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n°® 12 campate
(12*4) * 25,00 * 6,04 7.248,00
(12*4) * 19,30 * 4,80 4.446,72
(12*4*2) * 1,00 * 4,01 384,96
(12*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2) 626,57
trasversi in appoggio
(8*12*2*2) * 0,60 230,40
(8*12*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565 379,81
(4%12*2*2) * 1,53 293,76
trasversi centrali
(8*12*2) * 0,60 115,20
(8*12*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85 159,84
(4%12*2) * 2,41 231,36
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Totale m2 14.116,62 13,33 188.174,54
13260 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.A teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
da Spalla S1 a pila 12 (2*¥12) * 3800 91.200,00
Totale kN 91.200,00 0,69 62.928,00
13270 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.A acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
da Spalla S1 a pila 12 (1*12) * 3800 45.600,00
Totale kN 45.600,00 0,74 33.744,00
13280 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
BA.OP.A.3106.A in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale
da Spalla S1 a pila 12 (5*12) * 4200 252.000,00
Totale kN 252.000,00 0,36 90.720,00
13390 Acciaio in opera per strutture in cemento armato precompresso ad
BA.CZ.A3 11.A armatura pre-tesa.
Armatura pre-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml
TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
(12*4) * 25,00 * 90,00 108.000,00
Totale kg 108.000,00 2,10 226.800,00
13400 Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento armato
BA.CZ.A3 12.A precompresso ad armatura post-tesa.
Armatura post-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml
TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
(12*4) * 25,00 * 90 108.000,00
Totale kg 108.000,00 2,10 226.800,00
13460 Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati
BA.OP.A.3 07.A
per apparecchi di appoggio
96 * 6 * 2 * 0,50 576,00
Totale dm3 576,00 24,97 14.382,72
13880 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
BA.OP.A.3103.B teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
da Spalla S1 a pila 12 (2*12) * 1750 42.000,00
Totale kN 42.000,00 0,22 9.240,00
13890 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
BA.OP.A.3105.B acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale
da Spalla S1 a pila 12 (1*12) * 1300 15.600,00
Totale kN 15.600,00 0,28 4.368,00
40290 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.C
da Spalla S1 a pila 12 (2*¥12) * 3800 91.200,00
Totale kN 91.200,00 0,17 15.504,00
40300 Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico
BA.OP.A.3103.D
da Spalla S1 a pila 12 (2*¥12) * 1750 42.000,00
Totale kN 42.000,00 0,05 2.100,00
VI9 - Soletta di completamento 538.756,61
1360 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n°® 12 campate
(12*25) * 4,90 1.470,00

A dedurre
Coppelle per getto soletta
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2 * (12*25) * 2,20 * 0,05 -66,00
4 * (12*25) * 1,60 * 0,05 -96,00
A sommare
Cordoli portabarriera
2 * 300,00 * 0,82 * 0,20 98,40
muretti paraballast
2 * (300+80) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70 106,40
Totale m3 1.512,80 103,50 156.574,80
1370 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls soletta
1512,80 1.512,80
Totale m3 1.512,80 5,39 8.153,99
1380 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Armatura soletta - Inc. 200,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
1512,80 * 200,00 302.560,00
Totale kg 302.560,00 0,88 266.252,80
1390 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate
2 * (12%25) * 0,30 180,00
smorze
(2*2) * 4,90 19,60
Cordoli portabarriera
(2*2) * 300 * 0,20 240,00
smorze
(2*2*4) * 0,82 * 0,20 2,62
muretti paraballast
(2*2) * 300 * 0,70 840,00
smorze
(2*2*4) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70 2,24
Totale m2 1.284,46 13,33 17.121,85
1400 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
BA.CZ.A.3 02.F resistenza C32/40 N/mm2
Dalla per getto soletta
TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n°® 12 campate
2 * (12*25) * 2,20 * 0,05 66,00
4 * (12*25) * 1,60 * 0,05 96,00
VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a pila 12 2 * (379,23-80) * 0,19 113,71
Totale m3 275,71 103,50 28.535,99
1410 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta cls dalla per getto soletta
275,71 275,71
Totale m3 275,71 5,39 1.486,08
1420 Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
BA.CZ.A.3 09.B cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Armatura dalla per getto soletta - Inc. 150,00 kg/mc
Vedi g.ta cls
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162,00 * 150,00 24.300,00
VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml - Inc.50,00 kg/mc
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a pila 12 2 * (379,23-80) * 0,19 * 50 5.685,37
Totale kg 29.985,37 0,88 26.387,13
1430 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
BA.CZ.A.3 05.A armatura di sostegno di altezza fino a m. 4
Dalla per getto soletta
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n°® 12 campate
(2*2) * (12*25) * 0,05 60,00
(2*2) * 2,20 * 0,05 0,44
(4*2) * (12*25) * 0,05 120,00
(4*2) * 1,60 * 0,05 0,64
VELETTE SVILUPPO 3.99mq/ml
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a pila 12 2 * (379,23-80) * 3,99 2.387,86
Totale m?2 2.568,94 13,33 34.243,97
VIB - Opere di finitura di Linea 279.890,38
12730 Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
BA.OP.A.3 18.A 5cm
Conglomerato bituminoso spessore 43mm a protezione
dell'impermeabilizzazione
TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n°® 12 campate
(12*25) * 8,52 2.556,00
2 * 300,00 * 1,93 1.158,00
Totale m2 3.714,00 4,99 18.532,86
12740 Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
BA.OP.A.3 10.A dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico
TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n°® 12 campate
12 * 13,70 164,40
Totale m 164,40 249,66 41.044,10
12750 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre i 30
BA.OP.A.3 10.B mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O
- 160mm
164,40 * (170-30) 23.016,00
Totale m 23.016,00 1,56 35.904,96
12760 Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
BA.OP.A.3 11.A paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm
Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST
(12*2) * 0,30 7,20
Totale m 7,20 56,17 404,42
12770 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre 30
BA.OP.A.311.B mm
Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -
escursione + O - 160mm
(12*2) * 0,30 * (170-30) 1.008,00
Totale m 1.008,00 0,16 161,28
12780 Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
BA.OP.A.3 12.A mm

SCOSSALINA
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12790
BA.OP.A.3 15.A

12810
BA.MT.A.3 32.A

12820
SS.CE.C.3102.B

12830
VA.IFOE.A01.09.0001

12880
VA.IFOE.A01.78.0001

39900
BA.PS.A.3 28.B

40120
PM.MR.A.3 03.A

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n°® 12 campate
12 ¥ 13,70
Totale

Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile
dello spessore non inferiore a 4 mm

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4
mm)

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n°® 12 campate
2 * (12*25) * 8,52
1 * 300,00 * (1,93+1,93)
Totale

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o piu
gole

CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (area 0,75mq)
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate
2 * (12*25) * 0,075
Totale

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.

Tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per
smaltimento acque da vasca-portaballast

ogni 3 m entrambi i lati
TRATTO in CAP - da progr. 134200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate
(2*1/3) * (12*25)
Totale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

Tubazione in polivinile cloruro g 160mm - L=0,35 m e grigliato (0,25x0,25)
per smaltimento acque da paraballast alla canaletta

ogni 3 m entrambi i lati
TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500
da spalla S1 a pila P12 - n°® 12 campate
2 * (12%(25/3))
Totale

Fornitura e posa di misto cementato gettato in opera e costipato nelle zone
di transizione opere in terra-strutture.
a tergo spalle
Spalla S1 - progr. 13+200,60
10,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00
Spalla S2 - progr. 13+579,83
10,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00
Totale

Recinzione con rete metallica doppiamente zincata elettrosaldata

2 * 300

Totale
Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
opera.

griglie ogni 10 metri sui due lati
(2*38) * 0,40 * 0,24

m?2

m3

Cad

Cad

m3

m?2

164,40

164,40

5.112,00
1.158,00

6.270,00

48,00

48,00

300

300

200

200

208,65

208,65

417,30

600,00

600,00

7,30

31,20

8,74

210,69

16,14

13,41

36,03

9,99

5.129,28

54.799,80

10.113,12

4.842,00

2.682,00

15.035,32

5.994,00
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Totale m?2 7,30 48,12 351,28
40370 Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti, mensole e
BA.OP.A.3 20.A simili
sui due lati del viadotto
IPE 100 ogni 1.50 metri, peso 8.10 Kg/ml
da spalla S1 a pila 12 (2*¥200) * 1,10 * 8,10 3.564,00
piastre di base 400 * 0,20 * 0,15 * (0,010*7850) 942,00
piastra di base con funzione di parapiede
da spalla S1 a pila 12 2 * (379,23-80) * 7,85 4.697,91
Totale parziale kg 9.203,91
10% per bulloni, tirafondi, saldature e calandratura 9203,91 * 0,10 920,39
Totale kg 10.124,30 1,88 19.033,68
40380 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per
BA.OP.A.3 21.A parapetti, mensole e simili
a. parapetti peso tubolare D=48,3mm sp.5mm (5,34kg/m)
b. parapetti peso tubolare D=20 pieno (4,932kg/m)
C. parapetti dimensioni variabili D=7 mm sp.3mm (7,536kg/m)
d. parapetti dimensioni variabili D= 6 mm sp.3mm (6.594kg/m)
e. parapetti dimensioni variabili D= 5 mm sp.3mm (5.652kg/m)
f. parapetti dimensioni variabili D= 4 mm sp.3mm (4.710kg/m)
g. parapetti dimensioni variabili D= 3,5 mm sp.3mm (4.239kg/m)
sui due lati del viadotto
da spalla S1 a pila 12 2 * (379,23-80) * 44 26.332,24
Totale kg 26.332,24 1,99 52.401,16
40450 Fornitura e posa in opera di scala in ferro
OM.ME.C.325.A
scale di discesa sul pulvino 180 Kg/ml
su impalcato CAP 6 * 3,80 * 180 4.104,00
Totale kg 4.,104,00 3,06 12.558,24
40460 Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura & richiesta la
OM.ME.C.3 25.B zincatura
4104 4.104,00
Totale kg 4.,104,00 0,22 902,88
VID - Opere di finitura Extra Linea 58.136,55
39930 Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
BA.MT.A.3001.A esclusione dei materiali litoidi
SCOTICO
(1164216+107) * 5,60 * 0,50 1.229,20
Totale m3 1.229,20 1,80 2.212,56
39940 Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
BA.MT.C.0101.A
Vedi g.ta di scavo 1229,20 1.229,20
Totale m3 1.229,20 0,25 307,30
39950 Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito
BA.MT.A.3 22.A
SCOTICO
(116+216+107) * 5,60 * 0,40 983,36
Totale m3 983,36 10,32 10.148,28
39960 Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm
BA.PS.A.3 06.A
(116+216+107) * 5,60 2.458,40
Totale m2 2.458,40 3,64 8.948,58
39970 Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non
BA.PS.A.3 11.A inferiore a 8 cm
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(116+216+107) * 5,60 2.458,40
Totale m2 2.458,40 9,50 23.354,80
39980 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)
BA.PS.A.3 13.A
(116+216+107) * 5,60 2.458,40
Totale m2 2.458,40 4,22 10.374,45
39990 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
VA.IFOE.A01.78.0004 | sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantita di segnali da
sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada
(8*3) * 3 72,00
Totale m 72,00 19,99 1.439,28
40000 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da tubolari per
VA.IFOE.A01.78.0006 | segnale normale o maggiorato su unico sostegno.
10*3 30
Totale Cad 30 4,58 137,40
40010 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite
VA.IFOE.A01.78.0022 | dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di lato cm 60.
2*3 6
Totale Cad 6 19,80 118,80
40020 Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della
VA.IFOE.A01.78.0023 | trada e del Regolamento di Attuazione) di forma ottagonale di rifrangenza
classe II: in lamiera di ferro spessore 10/10, delle dimensioni di lato cm 60.
4*3 12
Totale Cad 12 36,33 435,96
40030 Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo
VA.IFOE.A01.78.0009 | bianco o azzurro: in lamiera di ferro spessore 10/10 di lato cm 60
2*3 6
Totale Cad 6 27,17 163,02
40040 Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore per
VA.IFOE.A01.78.0010 | spartitraffico o margine della larghezza fino a cm. 15.
2 * (116+216+107) 878,00
Totale m 878,00 0,41 359,98
40050 Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della
VA.IFOE.A01.78.0005 | Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera
di ferro spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40x60 cm
2*3 6
Totale Cad 6 22,69 136,14
VI40001/VI04B - Viadotto ferroviario - ARCO 6.916.832,55
VI8 - Travi d'impalcato in acciaio 6.659.565,10
651 Acciaio in profilati, della qualita S 355, lavorato per carpenteria metallica in
BA.ME.A.1006.F genere
Fornitura di acciaio lavorato per:
DATI
impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m
n® 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
2 * 70000 140.000,00
Totale kg 140.000,00 1,73 242.200,00

12150
PM.MR.A.3100.C

Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo, di ogni specie, fornito e lavorato, in
opera della qualita S355 JR, 10, J2,K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1)

CARPENTERIA METALLICA IN S355 PER ARCO METALLICO IN RETTO
L=80.0m sezione La=12.80m (incidenza di acciaio 1550 kg/ mq

1550 * 80 * 12,80

1.587.200,00
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12160
VA.IFOE.A01.09.0003

12170
BA.OP.A.3106.A

12180
BA.OP.A.3105.A

12190
BA.OP.A.3105.B

14800
BA.ME.A.1006.E

14810
PM.OV.B.2 03.B

Totale

Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di pendinatura dei viadotti ad
arco, costituito da barre in acciaio @ 160 mm ..... II — SEZIONE 6 OPERE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO E IN ACCIAIO; PARTE II — SEZIONE 12
PONTI, VIADOTTI, SOTTOVIA E CAVALCAVIA;

pendini in acciaio in S460N/NL e relativi snodi di collegamento per ponti
metallici ad Arco

80000
Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (kN22000 CADAUNO)

22000%*2
Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN22000 CADAUNO)

22000

APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN22000 CADAUNO)

22000

Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN10500 CADAUNO)
10500
APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN10500 CADAUNO)
10500
Totale

Acciaio in profilati, della qualita S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

Fornitura di acciaio lavorato per:
DATI
impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

1 * 120000

n°® 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

1 * 30000

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita

2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita

(2+2) * 1500
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500

Totale

Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
chilogrammo di materiali posti in opera.

Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e rimontaggi
per:

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000

n® 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

kg

kg

kN

kN

kN

kg

1.587.200,00

80.000,00

80.000,00

44.000,00

44.000,00

22.000,00

22.000,00

44.000,00

10.500,00

10.500,00

21.000,00

120.000,00

30.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

168.000,00

120.000,00

2,96

14,92

0,36

0,74

0,28

4.698.112,00

1.193.600,00

15.840,00

32.560,00

5.880,00

270.480,00
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1 * 30000 30.000,00
n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
2 * 70000 140.000,00
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 308.000,00 0,07 21.560,00
14820 SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PM.OV.B.2 05.B PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM
movimentazione di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e
rimontaggi per:
DATI
impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m
n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n® 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
1*2* 70000 140.000,00
n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
1*2*1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
1*(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
1*(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 308.000,00 0,01 3.080,00
14830 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
PM.DE.A.5 01.A CARICO SU CARRI FERROVIARI
Rimozione finale
DATI
impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m
n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n® 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
2 * 70000 140.000,00
ne 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
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direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 308.000,00 0,11 33.880,00
14840 Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprieta
PM.DE.A.5 01.B dell'appaltatore dei materiali di risulta.
Acquisizione in proprieta dell'appaltatore di:
DATI
impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m
n°® 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 120000 120.000,00
n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
1 * 30000 30.000,00
n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco
per:
2 * 70000 140.000,00
ne 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la
direzionalita
2 * 1500 3.000,00
n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la
direzionalita
(2+2) * 1500 6.000,00
n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
(2+2) * 1500 6.000,00
Totale kg 308.000,00 -0,04 -12.320,00
14850 Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza
BA.NO.A.8 37.A
Argani di spinta per la traslazione della travata
5,5%2*180 1.980,00
Totale g 1.980,00 3,02 5.979,60
14860 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.A resistenza C12/15 N/mm2
Argani di spinta per la traslazione della travata
5,5%2*180 1.980,00
Totale m3 1.980,00 68,37 135.372,60
14870 Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
BA.CZ.A.3 01.D resistenza C25/30 N/mm2
GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI
impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m
2*80*0,6*0,4 38,40
Totale m3 38,40 89,24 3.426,82
14880 Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
BA.CZ.A.3 04.A cunette, muretti e similari
CASSERO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI
impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m
2 * (2*(80+0,6)) * 0,6 193,44
Totale m2 193,44 9,98 1.930,53
14890 Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
BA.CZ.A.3 03.B superiore ai 50 Kg/m3.
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14900
BA.CZ.A.3 09.B

14910
BA.DE.A.5 01.B

14920
BA.CZA.301.A

12200
BA.CZ.A.3 02.F

12210
BA.CZ.A.3 09.B

12220
BA.CZ.A.3 03.B

12230
BA.CZ.A.3 05.A

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI
impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m
38,40
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

ARMATURA CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI -
INC. 150kg/m3

DATI
impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m
(2*150) * 80 * 0,6 * 0,4

Totale

Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di muratura in elevazione di
qualsiasi genere e spessore

DEMOLIZIONE CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI
DATI

impalcato ad arco tra P27-SP2 di luce L=80m

19,20

38,40
Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

GETTO MAGRONE PER CORDOLIPER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O
MOBILI

DATI
impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m
2*80*0,6*0,2
Totale

VI9 - Soletta di completamento

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m sezione
La=12.80m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 5,00mq)

80*5

Totale
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

ARMATURA PER VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m
sezione La=12.80m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 5,00mq
INCIDENZA ARMATURA 420kg\m3)

80 * 5 * 420

Totale
Presenza di armature metalliche nelle quali I'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

presenza di armatura nella vasca in C.A. superiore a 50kg\m3
80 *5

Totale
Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con

armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

CASSERO DI CHIUSURA VASCA ( 5,00mq)
5,00%2

muretti paraballast H=70cm

(2*2) * 80 * 0,70

Totale

m3

kg

m3

m3

m3

kg

m3

m?2

38,40

38,40

5.760,00

5.760,00

19,20
38,40

57,60

19,20

19,20

400,00

400,00

168.000,00

168.000,00

400,00

400,00

10,00

224,00

234,00

5,39

0,88

24,22

68,37

103,50

0,88

5,39

13,33

206,98

5.068,80

1.395,07

1.312,70

194.515,22

41.400,00

147.840,00

2.156,00

3.119,22
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VIB - Opere di finitura di Linea 62.752,23
12240 Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
BA.OP.A.3 10.A dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm
coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico
12,80*2 25,60
Totale m 25,60 249,66 6.391,30
12250 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre i 30
BA.OP.A.3 10.B mm
coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O
- 160mm
12,80*2*(320-30) 7.424,00
Totale m 7.424,00 1,56 11.581,44
12260 Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
BA.OP.A.3 11.A paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm
coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST
0,30 *2*2 1,20
Totale m 1,20 56,17 67,40
12270 Sovrapprezzo per ogni millimetro in pili di escursione orizzontale oltre 30
BA.OP.A.311.B mm
Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -
escursione + O - 160mm
0,3 *2*2*(320-30) 348,00
Totale m 348,00 0,16 55,68
12280 Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
BA.OP.A.3 12.A mm
SCOSSALINA
12,80*2 25,60
Totale m 25,60 31,20 798,72
12290 Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
BA.OP.A.3107.A eseguito con membrana : per 3 mm di spessore
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)
vasca centrale tra muretti portaballast
80 * (4,26+4,26) 681,60
camminamenti
80 * (2,30*2) 368,00
Totale m2 1.049,60 19,65 20.624,64
12300 Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in pil richiesto
BA.OP.A.3107.B rispetto allo spessore di 3 mm
Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera.
vasca centrale tra muretti portaballast
1* 80 * (4,26+4,26) 681,60
Totale m2 681,60 3,82 2.603,71
12310 Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
BA.OP.A.3 18.A 5cm
Conglomerato bituminoso spessore 43mm
interno vasca
80 * (4,26+4,26) 681,60
camminamenti
80 * (2,30+2,30) 368,00
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Totale m2 1.049,60 4,99 5.237,50
12320 Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o piu
BA.MT.A.3 32.A gole
CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (AREA 0.75mq)
(2*0,075) * 80 12,00
Totale m3 12,00 210,69 2.528,28
12330 Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
SS.CE.C.3102.B 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.
tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per
smaltimento acque da vasca-portaballast ogni 3 m entrambi i lati
2 * (80/3) 54
Totale Cad 54 16,14 871,56
12340 Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
VA.IFOE.A01.09.0001 | piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.
tubazione in polivinile cloruro del diametro esterno di mm. 160 (L=0,35m) e
grigliato (0,25x0,25) per smaltimento acque da paraballast alla canaletta
ogni 3 m entrambi i lati
80/3*2 53
Totale Cad 53 13,41 710,73
39910 Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17
IT.TB.H.1102.L
lateralmente all' impalcato
Z04 125 125,00
Z05 128 128,00
Totale m 253,00 43,39 10.977,67
40530 Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione,
IT.ID.A2 11.A con tubi di polivinile cloruro (PVC) o polipro.....T.TB.L.1101) al n.
(IT.TB.L.1110), dal n. (IT.TB.L.1201) al n. (IT.TB.L.1211) e dal n.
(IT.TB.L.1301) al n. (IT.TB.L.1311).
lateralmente all' impalcato
Z04 125 * 10 1.250,00
Z05 128 * 10 1.280,00
Totale cad 2.530,00 0,12 303,60

Importo Lavori Euro

95.421.210,21
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A) LAVORI

IV02 - Cavalcavia autostradale per scavalco Al dal km 7+300 al km 8+500
IN28020/IV02A - Cavalcavia scavalco Al - Demolizioni

IVB - Opere di finitura di linea

1V020001/IVO2A - Cavalcavia scavalco Al

1V2 - Pali o pozzi
1V3 - Fondazioni
1v4 - Spalle

IV8 - Travi d' impalcato in acciaio

IV9 - Soletta di completamento

IVB - Opere di finitura di linea

VIO1 - Viadotto ferroviario dal km 6+600 al km 8+500
VI10001/VIO1A - Viadotto ferroviario

VI2 - Pali 0 pozzi
VI3 - Fondazioni
VI4 - Spalle

VIS - Pile

VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.
VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

VI9 - Soletta di completamento

VIB - Opere di finitura di Linea

VIC - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

VID - Opere di finitura Extra Linea

VIO2 - Viadotto ferroviario dal km 9+500 al km 10+500
VI20001/VIO2A - Viadotto ferroviario

VI2 - Pali 0 pozzi
VI3 - Fondazioni
VI4 - Spalle

VIS - Pile

VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.
VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

VI9 - Soletta di completamento

VIB - Opere di finitura di Linea

VID - Opere di finitura Extra Linea

VI20001/VI02B - Viadotto ferroviario - ARCO

VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

VI9 - Soletta di completamento

VIB - Opere di finitura di Linea

VIO3 - Viadotto ferroviario dal km 11+800 al km 12+550
VI30001/VIO3A - Viadotto ferroviario

VI2 - Pali 0 pozzi
VI3 - Fondazioni
VI4 - Spalle

VIS - Pile

VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.
VI9 - Soletta di completamento

VIB - Opere di finitura di Linea

VID - Opere di finitura Extra Linea

VI30001/VIO3B - Viadotto ferroviario - ARCO

VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

VI9 - Soletta di completamento

VIB - Opere di finitura di Linea

VI04 - Viadotto ferroviario dal km 13+200 al km 13+500
VI40001/VIO4A - Viadotto ferroviario

VI2 - Pali 0 pozzi
VI3 - Fondazioni
VI4 - Spalle

VIS - Pile

VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.
VI9 - Soletta di completamento

VIB - Opere di finitura di Linea

VID - Opere di finitura Extra Linea

V140001/VI04B - Viadotto ferroviario - ARCO

VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

VI9 - Soletta di completamento

VIB - Opere di finitura di Linea

1.567.093,64
37.657,60
37.657,60
1.529.436,04
308.608,61
191.478,38
281.562,64
585.887,18
74.741,11
87.158,12
38.223.669,17
38.223.669,17
8.957.514,53
5.762.346,53
190.592,77
5.064.686,53
2.038.423,31
8.521.732,61
5.646.962,67
1.631.171,71
289.320,00
120.918,51
25.067.046,96
18.417.270,59
5.479.040,47
3.589.172,52
405.630,17
905.816,37
2.527.580,07
3.207.583,51
1.544.141,51
731.343,21
26.962,76
6.649.776,37
6.404.239,40
183.023,46
62.513,51
17.077.725,53
10.132.462,19
3.180.400,48
2.538.897,02
120.775,33
569.869,46
2.183.953,43
954.916,67
476.200,80
107.449,00
6.945.263,34
6.697.871,40
194.515,22
52.876,72
13.485.674,91
6.568.842,36
2.295.973,53
1.633.878,61
145.738,27
297.731,55
1.318.736,86
538.756,61
279.890,38
58.136,55
6.916.832,55
6.659.565,10
194.515,22
62.752,23
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 95.421.210,21
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 95.421.210,21
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 95.421.210,21
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