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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIA - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.0

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
1 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 267,00 1,27 339,09
2 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.
kg 256,00 5,84 1.495,04
3 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.
kg 256,00 0,48 122,88
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 1.957,01
02 - FONDAZIONI
4 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 272,71 22,68 6.185,06
5 EC.BL.D.3107.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A
m2 200,20 12,70 2.542,54
6 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 314,75 251,27 79.087,23
7 EC.BL.D.3108.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A
m3 310,72 140,71 43.721,41
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 131.536,24
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
8 EC.PF.A.2101.B Formazione, su sostegni predisposti, di P.F. delle condutture da 440 mm2 con
corda regolata senza interruzione delle corde portanti.
cadauno 1,00 691,00 691,00
9 EC.PF.A.2101.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.PF.A.2101.B
cadauno 1,00 386,96 386,96
10 EC.RA.A.2110.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 440 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.
cadauno 2,00 15.110,00 30.220,00
11 EC.RA.A.2110.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.RA.A.2110.C
cadauno 2,00 8.461,60 16.923,20
12 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati
kg 2.419,16 0,63 1.524,07
13 EC.SA.B.2102.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2102.A
kg 2.419,16 0,35 846,71
14 EC.SA.B.2104.D Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a
19 m.
kg 2.203,15 1,36 2.996,28
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.0 187.081,47
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 187.081,47
A RIPORTARE 187.081,47
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIA - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.0

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 187.081,47
15 EC.SA.B.2104.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2104.D
kg 2.203,15 0,76 1.674,39
16 EC.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.
kg 2.606,89 1,86 4.848,82
17 EC.SA.B.2104.E2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2104.E2G
kg 2.606,89 1,04 2.711,17
18 EC.SA.C.2 02.A Posa in opera di mensole e tiranti su pali, portali o su aggrappamenti.
kg 200,00 1,61 322,00
19 EC.SA.C.2 02.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore @ 3h10m applicata a EC.SA.C.2 02.A
kg 200,00 0,90 180,00
20 EC.SA.C.2 04.D Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.
cadauno 4,00 216,03 864,12
21 EC.SA.C.2 04.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2 04.D
cadauno 4,00 120,98 483,92
22 EC.SA.C.2 05.A Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di
contatto allo scoperto per sospensione a braccio semplice.
cadauno 4,00 61,42 245,68
23 EC.SA.C.2 05.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore @ 3h10m applicata a EC.SA.C.2 05.A
cadauno 4,00 34,40 137,60
24 EC.SA.D.2131.A Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.
cadauno 4,00 414,00 1.656,00
25 EC.SA.D.2131.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.D.2131.A2G
cadauno 2,00 253,68 507,36
26 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 4,00 453,00 1.812,00
27 EC.SA.D.2131.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata EC.SA.D.2131.D
cadauno 4,00 253,68 1.014,72
28 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 8,00 511,00 4.088,00
29 EC.SA.D.2131.G2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.G
cadauno 7,00 286,16 2.003,12
30 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.0 209.630,37
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 209.630,37
A RIPORTARE 209.630,37
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIA - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.0

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 209.630,37
cadauno 4,00 555,00 2.220,00
31 EC.SA.D.2131.H2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.H
cadauno 4,00 310,08 1.240,32
32 EC.SA.D.2131.Q FORMAZIONE DI ATTREZZATURA PER SOSTEGNO CONDUTTURE DI CONTATTO
CON UNA SOSPENSIONE PER BINARI DI PIENA LINEA O DI CORSA DI STAZIONE
CON PALO LSU 24b
cadauno 3,00 753,00 2.259,00
33 EC.SA.D.2131.Q2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.D.2131.Q
cadauno 1,00 421,68 421,68
34 EC.TT.A.201.A Posa in opera di tiranti di ormeggio.
kg 161,00 1,75 281,75
35 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 30,00 12,00 360,00
36 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 34,00 12,00 408,00
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 83.327,87
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
37 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 0,32 2.596,00 830,72
38 EC.CR.C.2106.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B
Chilometro 0,32 1.453,76 465,20
39 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 1,00 315,52 315,52
40 EC.CR.C.2115.B Passaggio e sistemazione da palificazione esistente a palificazione predisp., senza
scavalcamento della palificazione, di 2 corde di terra
Chilometro 0,83 2.556,06 2.121,53
41 EC.CR.C.2115.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.CR.C.2115.B
Chilometro 0,83 1.431,39 1.188,05
42 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 30,00 52,17 1.565,10
43 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 32,00 11,91 381,12
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 6.867,24
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
44 EC.LC.B.2 08.C Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con rifacimento
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.0 223.688,36
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 223.688,36
A RIPORTARE 223.688,36
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIA - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.0

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 223.688,36
pendinatura) formate da 2 fili di contatto e 2 corde portanti.
cadauno 20,00 147,41 2.948,20
45 EC.LC.B.2 08.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.LC.B.2 08.C
cadauno 20,00 82,55 1.651,00
46 EC.LC.B.2 09.A1G Sovrapprezzo ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 08.B E EC.LC.B.2 08.C per condutture
con corde portanti regolate.
cadauno 20,00 73,71 1.474,20
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 6.073,40
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
47 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.
m3 26,64 77,33 2.060,07
48 EC.CR.C.5101.C Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse
Chilometro 0,61 758,83 462,89
49 EC.CR.E.5 30.B Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra,
rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.
m 90,00 1,00 90,00
50 EC.PF.A.5 11.B Rimozione d'opera di P.F. su mensola per condutture di contatto con due corde
portanti regolate.
cadauno 2,00 190,83 381,66
51 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).
cadauno 18,00 309,22 5.565,96
52 EC.TT.A.505.A Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.
kg 125,00 1,04 130,00
Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 8.690,58
Totale LCO1A - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.0 Euro 238.452,34
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 238.452,34
A RIPORTARE 238.452,34
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1B - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 238.452,34
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
53 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 0,00 1,27 0,00
54 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.
kg 2.598,00 5,84 15.172,32
55 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.
kg 2.598,00 0,48 1.247,04
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 16.419,36
02 - FONDAZIONI
56 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 247,50 22,68 5.613,30
57 EC.BL.D.3107.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A
m2 23,54 12,70 298,96
58 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 187,83 251,27 47.196,04
59 EC.BL.D.3108.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A
m3 22,90 140,71 3.222,26
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 56.330,56
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
60 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene’ di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.
cadauno 4,00 44,06 176,24
61 EC.LC.A.2 02.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.A.2 02.A
cadauno 4,00 24,67 98,68
62 EC.PF.A.2101.B Formazione, su sostegni predisposti, di P.F. delle condutture da 440 mm2 con
corda regolata senza interruzione delle corde portanti.
cadauno 1,00 691,00 691,00
63 EC.RA.2107.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.RA.2107.B
cadauno 1,00 466,97 466,97
64 EC.RA.A.2107.A1G Riduzione ai prezzi della voce EC.RA.A.2107.A per la costituzione di ormeggio
fisso , anziché regolato, di un estremo delle condutture di contatto secondo la
EC.RA.A.2108.A
cadauno 1,00 -346,02 -346,02
65 EC.RA.A.2107.B Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440
e da 610 mmz2.
cadauno 3,00 833,87 2.501,61
66 EC.SA.B.2 07.B Posa in opera, in aggrappamenti gia predisposti, di pali o montanti di portali di
qualsiasi tipo di peso superiore a 300 kg sino a 600 kg.
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.1 76.338,40
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 314.790,74
A RIPORTARE 314.790,74
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1B - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 314.790,74
kg 437,40 0,60 262,44
67 EC.SA.B.2 07.C Posa in opera, in aggrappamenti gia predisposti, di pali o montanti di portali di
qualsiasi tipo di peso singolo superiore a 600 kg.
kg 2.868,12 0,76 2.179,77
68 EC.SA.B.2 09.A Posa in opera di aggrappamenti per pali e montanti di portali.
kg 1.988,00 7,80 15.506,40
69 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati
kg 1.869,60 0,63 1.177,85
70 EC.SA.B.2102.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2102.A
kg 1.869,60 0,35 654,36
71 EC.SA.B.2104.D Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a
19 m.
kg 2.203,15 1,36 2.996,28
72 EC.SA.B.2104.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore @ 3h10m applicata a EC.SA.B.2104.D
kg 2.203,15 0,76 1.674,39
73 EC.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.
kg 2.606,89 1,86 4.848,82
74 EC.SA.B.2104.E2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2104.E2G
kg 2.606,89 1,04 2.711,17
75 EC.SA.C.2 02.A Posa in opera di mensole e tiranti su pali, portali o su aggrappamenti.
kg 250,00 1,61 402,50
76 EC.SA.C.2 04.D Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.
cadauno 2,00 216,03 432,06
77 EC.SA.C.2 05.A Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di
contatto allo scoperto per sospensione a braccio semplice.
cadauno 250,00 61,42 15.355,00
78 EC.SA.D.2131.A Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.
cadauno 9,00 414,00 3.726,00
79 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 4,00 453,00 1.812,00
80 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 12,00 511,00 6.132,00
81 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.
cadauno 1,00 555,00 555,00
82 EC.SA.D.2131.] Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.1 136.764,44
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 375.216,78
A RIPORTARE 375.216,78
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1B - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 375.216,78
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20a.
cadauno 2,00 558,00 1.116,00
83 EC.SA.D.2131.Q FORMAZIONE DI ATTREZZATURA PER SOSTEGNO CONDUTTURE DI CONTATTO
CON UNA SOSPENSIONE PER BINARI DI PIENA LINEA O DI CORSA DI STAZIONE
CON PALO LSU 24b
cadauno 2,00 753,00 1.506,00
84 EC.SA.D.2131.Q2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.D.2131.Q
cadauno 2,00 421,68 843,36
85 EC.TT.A.201.A Posa in opera di tiranti di ormeggio.
kg 347,00 1,75 607,25
86 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 35,00 12,00 420,00
87 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 37,00 12,00 444,00
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 68.951,13
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
88 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 1,39 2.596,00 3.608,44
89 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 6,00 315,52 1.893,12
90 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 35,00 52,17 1.825,95
91 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 32,00 11,91 381,12
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 7.708,63
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
92 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm?2.
Chilometro 1,76 5.252,52 9.244,44
93 EC.LC.B.2 03.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A
Chilometro 1,16 2.941,41 3.412,04
94 EC.LC.B.2 07.C Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.
cadauno 2,00 1.143,69 2.287,38
95 EC.LC.B.2 07.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C
cadauno 2,00 663,34 1.326,68
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 404.132,56
A RIPORTARE 404.132,56
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1B - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 404.132,56
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 16.270,54
Totale LCO1B - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.1 Euro 165.680,22
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 404.132,56
A RIPORTARE 404.132,56

-8-



' & 4
UITALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIC - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 404.132,56
02 - FONDAZIONI
96 EC.PF.A.2101.B Formazione, su sostegni predisposti, di P.F. delle condutture da 440 mm2 con
corda regolata senza interruzione delle corde portanti.
cadauno 1,00 691,00 691,00
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 691,00
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
97 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene’ di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.
cadauno 4,00 44,06 176,24
98 EC.LC.A.2 02.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.A.2 02.A
cadauno 4,00 24,67 98,68
99 EC.RA.A.2107.A1G Riduzione ai prezzi della voce EC.RA.A.2107.A per la costituzione di ormeggio
fisso , anziché regolato, di un estremo delle condutture di contatto secondo la
EC.RA.A.2108.A
cadauno 1,00 -346,02 -346,02
100 EC.RA.A.2107.B Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440
e da 610 mmz2.
cadauno 3,00 833,87 2.501,61
101 EC.RA.A.2107.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2107.B
cadauno 1,00 466,97 466,97
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 2.897,48
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
102 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 32,00 11,91 381,12
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 381,12
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
103 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm?2.
Chilometro 1,38 5.252,52 7.248,48
104 EC.LC.B.2 03.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A
Chilometro 0,58 2.941,41 1.706,02
105 EC.LC.B.2 07.C Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.
cadauno 2,00 1.143,69 2.287,38
106 EC.LC.B.2 07.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C
cadauno 2,00 663,34 1.326,68
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 12.568,56
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
107 EC.LC.B.5 22.C Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm2 cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm2 cadauna.
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.2 16.538,16
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 420.670,72
A RIPORTARE 420.670,72
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIC - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 420.670,72
Chilometro 1,18 2.456,82 2.899,05
108 EC.LC.B.5 22.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.B.5 22.C
Chilometro 1,20 1.375,82 1.650,98
109 EC.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.
cadauno 16,00 90,47 1.447,52
Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 5.997,55
Totale LCO1C - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.2 Euro 22.535,71
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 426.668,27
A RIPORTARE 426.668,27
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1D - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 2.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 426.668,27
02 - FONDAZIONI
110 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m?2 55,83 22,68 1.266,22
111 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 47,12 251,27 11.839,84
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 13.106,06
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
112 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene’ di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.
cadauno 4,00 44,06 176,24
113 EC.LC.A.2 02.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.A.2 02.A
cadauno 4,00 24,67 98,68
114 EC.RA.A.2107.A1G Riduzione ai prezzi della voce EC.RA.A.2107.A per la costituzione di ormeggio
fisso , anziché regolato, di un estremo delle condutture di contatto secondo la
EC.RA.A.2108.A
cadauno 1,00 -346,02 -346,02
115 EC.RA.A.2107.B Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440
e da 610 mmz2.
cadauno 3,00 833,87 2.501,61
116 EC.RA.A.2107.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2107.B
cadauno 1,00 466,97 466,97
117 EC.SA.D.2131.A Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.
cadauno 3,00 414,00 1.242,00
118 EC.SA.D.2131.B Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14b.
cadauno 2,00 447,00 894,00
119 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 3,00 511,00 1.533,00
120 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.
cadauno 2,00 555,00 1.110,00
121 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 10,00 12,00 120,00
122 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 10,00 12,00 120,00
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 7.916,48
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 2.1 21.022,54
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 447.690,81
A RIPORTARE 447.690,81
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1D - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 2.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 447.690,81
123 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 3,00 315,52 946,56
124 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 10,00 52,17 521,70
125 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 32,00 11,91 381,12
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 1.849,38
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
126 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm?2.
Chilometro 1,66 5.252,52 8.719,18
127 EC.LC.B.2 03.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A
Chilometro 0,83 2.941,41 2.441,37
128 EC.LC.B.2 07.C Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.
cadauno 2,00 1.143,69 2.287,38
129 EC.LC.B.2 07.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C
cadauno 2,00 663,34 1.326,68
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 14.774,61
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
130 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.
m3 12,80 77,33 989,82
131 EC.CR.C.5101.C Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse
Chilometro 0,64 758,83 485,65
132 EC.CR.E.5 30.B Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra,
rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.
m 50,00 1,00 50,00
133 EC.LC.B.5 22.C Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm2 cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm2 cadauna.
Chilometro 1,20 2.456,82 2.948,18
134 EC.LC.B.5 22.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.B.5 22.C
Chilometro 1,20 1.375,82 1.650,98
135 EC.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.
cadauno 16,00 90,47 1.447,52
136 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).
cadauno 10,00 309,22 3.092,20
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 2.1 48.310,88
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 474.979,15
A RIPORTARE 474.979,15
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOID - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 2.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 474.979,15
137 MO.CR.C.5112.A Rim. colleg. aerei parallelo 2 bin.
cadauno 2,00 106,68 213,36
Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 10.877,71
Totale LCO1D - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 2.1 Euro 48.524,24
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 475.192,51
A RIPORTARE 475.192,51
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIE - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOIA (E) - FASE 2.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 475.192,51
02 - FONDAZIONI
138 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.
cadauno 4,00 44,06 176,24
139 EC.LC.A.2 02.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.A.2 02.A
cadauno 4,00 24,67 98,68
140 EC.RA.A.2107.B Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440
e da 610 mmz2.
cadauno 3,00 833,87 2.501,61
141 EC.RA.A.2107.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2107.B
cadauno 1,00 466,97 466,97
142 EC.RA.A.2108.A1G Riduzione ai prezzi della voce EC.RA.A.2107.B per la costituzione di ormeggio
fisso , anziché regolato, di un estremo delle condutture di contatto
cadauno 1,00 -441,95 -441,95
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 2.801,55
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
143 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 0,74 2.596,00 1.921,04
144 EC.CR.C.2106.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B
Chilometro 0,74 1.453,76 1.075,78
145 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 1,00 315,52 315,52
146 EC.CR.C.2111.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.CR.C.2111.A
cadauno 1,00 176,69 176,69
147 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.
cadauno 4,00 54,32 217,28
148 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 0,00 11,91 0,00
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 3.706,31
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
149 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm?2.
Chilometro 1,38 5.252,52 7.248,48
150 EC.LC.B.2 03.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A
Chilometro 1,38 2.941,41 4.059,15
151 EC.LC.B.2 07.C Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 2.2 17.815,49
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 493.008,00
A RIPORTARE 493.008,00
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIE - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOIA (E) - FASE 2.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 493.008,00
cadauno 2,00 1.143,69 2.287,38
152 EC.LC.B.2 07.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C
cadauno 2,00 663,34 1.326,68
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 14.921,69
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
153 EC.LC.B.5 22.C Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm2 cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm2 cadauna.
Chilometro 1,13 2.456,82 2.776,21
154 EC.LC.B.5 22.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.B.5 22.C
Chilometro 1,13 1.375,82 1.554,68
155 EC.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.
cadauno 16,00 90,47 1.447,52
Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 5.778,41
Totale LCO1E - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 2.2 Euro 27.207,96
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 502.400,47
A RIPORTARE 502.400,47
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIF - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 3.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 502.400,47
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
156 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 26,70 1,27 33,91
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 33,91
02 - FONDAZIONI
157 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m?2 20,49 22,68 464,71
158 EC.BL.D.3107.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A
m?2 16,27 12,70 206,63
159 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 14,71 251,27 3.696,18
160 EC.BL.D.3108.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A
m3 14,71 140,71 2.069,84
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 6.437,36
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
161 EC.PF.A.2101.B Formazione, su sostegni predisposti, di P.F. delle condutture da 440 mm2 con
corda regolata senza interruzione delle corde portanti.
cadauno 1,00 691,00 691,00
162 EC.PF.A.2101.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.PF.A.2101.B
cadauno 1,00 386,96 386,96
163 EC.SA.D.2131.A Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.
cadauno 2,00 414,00 828,00
164 EC.SA.D.2131.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.D.2131.A2G
cadauno 2,00 253,68 507,36
165 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 1,00 453,00 453,00
166 EC.SA.D.2131.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata EC.SA.D.2131.D
cadauno 1,00 253,68 253,68
167 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 3,00 12,00 36,00
168 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 3,00 12,00 36,00
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 3.192,00
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 3.1 9.663,27|
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 512.063,74
A RIPORTARE 512.063,74
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIF - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 3.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 512.063,74
169 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 0,31 2.596,00 804,76
170 EC.CR.C.2106.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B
Chilometro 0,31 1.453,76 450,67
171 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 32,00 11,91 381,12
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 1.636,55
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
172 EC.LC.B.2 07.C Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.
cadauno 2,00 1.143,69 2.287,38
173 EC.LC.B.2 07.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C
cadauno 2,00 663,34 1.326,68
174 EC.LC.B.2 08.C Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con rifacimento
pendinatura) formate da 2 fili di contatto e 2 corde portanti.
cadauno 3,00 147,41 442,23
175 EC.LC.B.2 08.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.LC.B.2 08.C
cadauno 3,00 82,55 247,65
176 EC.LC.B.2 09.A1G Sovrapprezzo ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 08.B E EC.LC.B.2 08.C per condutture
con corde portanti regolate.
cadauno 3,00 73,71 221,13
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 4.525,07
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
177 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.
m3 47,36 77,33 3.662,35
178 EC.CR.C.5101.C Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse
Chilometro 1,08 758,83 819,54
179 EC.CR.E.5 30.B Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra,
rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.
m 195,00 1,00 195,00
180 EC.LC.B.5 22.C Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm2 cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm2 cadauna.
Chilometro 1,20 2.456,82 2.948,18
181 EC.PF.A.511.B Rimozione d'opera di P.F. su mensola per condutture di contatto con due corde
portanti regolate.
cadauno 2,00 190,83 381,66
182 EC.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 3.1 23.831,62
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 526.232,09
A RIPORTARE 526.232,09
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCOIF - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 3.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 526.232,09
cadauno 16,00 90,47 1.447,52
183 EC.SA.B.5 17.D Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di ogni tipo, anche tralicci non
tubolari, di lunghezza superiore a 14,50 m sino a 19 m.
kg 2.203,15 1,04 2.291,28
184 EC.SA.B.5 17.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.5 17.D
kg 2.203,15 0,58 1.277,83
185 EC.SA.B.5 17.E Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci
non tubolari, di lunghezza superiore a 19 m.
kg 2.606,89 1,23 3.206,47
186 EC.SA.B.5 17.E2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.5 17.E
kg 2.606,89 0,69 1.798,75
187 EC.SA.B.5 20.A Rimozione d'opera di staffoni speciali per I'aggrappamento di pali o di montanti di
portali.
kg 979,00 1,82 1.781,78
188 EC.SA.B.5 21.B Rimozione d'opera da aggrappamenti di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo,
di peso singolo superiore a 300 kg sino a 600 kg.
kg 437,40 0,25 109,35
189 EC.SA.B.5 21.C Rimozione d'opera da aggrappamenti di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo,
di peso singolo superiore a 600 kg.
kg 601,00 0,34 204,34
190 EC.SA.C.5 16.A Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo
scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.
cadauno 7,00 33,46 234,22
191 EC.SA.C.5 17.A Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari,
ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.
kg 350,00 0,91 318,50
192 EC.SA.D.5 32.E Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e e palo LS14, LS16 (o similare).
cadauno 15,00 440,54 6.608,10
193 EC.SA.D.5 32.F Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18,
LS20 (o similari).
cadauno 18,00 504,07 9.073,26
194 EC.SA.D.5 32.G Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8d, M30d, M30e.
cadauno 4,00 525,25 2.101,00
195 EC.TT.A.505.A Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.
kg 200,00 1,04 208,00
196 MO.CR.C.5112.A Rim. colleg. aerei parallelo 2 bin.
cadauno 5,00 106,68 533,40
Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 39.200,53
Totale LCO1F - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 3.1 Euro 55.025,42
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 557.425,89
A RIPORTARE 557.425,89
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1G - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 4.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 557.425,89
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
197 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 89,00 1,27 113,03
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 113,03
02 - FONDAZIONI
198 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 34,11 22,68 773,61
199 EC.BL.D.3107.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A
m?2 16,27 12,70 206,63
200 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 40,93 251,27 10.284,48
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 11.264,72
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
201 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.
cadauno 8,00 44,06 352,48
202 EC.LC.A.2 02.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.A.2 02.A
cadauno 8,00 24,67 197,36
203 EC.SA.C.2101.A Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipo
cadauno 18,00 153,20 2.757,60
204 EC.SA.C.2101.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2101.A
cadauno 13,00 85,79 1.115,27
205 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 4,00 453,00 1.812,00
206 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 2,00 511,00 1.022,00
207 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.
cadauno 4,00 555,00 2.220,00
208 EC.TT.A.201.A Posa in opera di tiranti di ormeggio.
kg 25,00 1,75 43,75
209 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 10,00 12,00 120,00
210 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 10,00 12,00 120,00
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 4.1 21.138,21
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 578.564,10
A RIPORTARE 578.564,10
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1G - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 4.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 578.564,10
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 9.760,46
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
211 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 0,54 2.596,00 1.401,84
212 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 2,00 315,52 631,04
213 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.
cadauno 2,00 54,32 108,64
214 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.
cadauno 1,00 219,96 219,96
215 EC.CR.D.2 03.A Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondita tipo Dehn e Sohne.
cadauno 1,00 14,77 14,77
216 EC.CR.D.2 03.C Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondita tipo
Dehn e Sohne.
cadauno 1,00 19,58 19,58
217 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 9,00 52,17 469,53
218 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 64,00 11,91 762,24
219 EC.CR.E.2100.B Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e centro delle
connessioni induttive mediante due cavi .
cadauno 1,00 179,72 179,72
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 3.807,32
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
220 EC.LC.B.2 03.B Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm?2.
Chilometro 2,20 6.311,49 13.885,28
221 EC.LC.B.2 03.B1G Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.LC.B.2 03.B
Chilometro 1,32 1.262,30 1.666,24
222 EC.LC.B.2 03.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore @ 3h10m applicata a EC.LC.B.2 03.B
Chilometro 2,20 3.534,43 7.775,75
223 EC.LC.B.2 07.C Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.
cadauno 2,00 1.143,69 2.287,38
224 EC.LC.B.2 07.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C
cadauno 2,00 663,34 1.326,68
225 EC.LC.B.2 08.C Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con rifacimento
pendinatura) formate da 2 fili di contatto e 2 corde portanti.
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 4.1 51.886,86
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 609.312,75
A RIPORTARE 609.312,75
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1G - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 4.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 609.312,75
cadauno 2,00 147,41 294,82
226 EC.LC.B.2 08.C1G Sovrapprezzo ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 08.B e EC.LC.B.2 08.C per condutture
con corde portanti regolate secondo la EC.LC.B.2 09.A
cadauno 2,00 73,71 147,42
227 EC.LC.B.2 08.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.LC.B.2 08.C
cadauno 2,00 82,55 165,10
228 EC.LC.B.2101.B Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.
Chilometro 2,20 -1.075,26 -2.365,57
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 25.183,10
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
229 EC.LC.B.5 22.C Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm2 cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm2 cadauna.
Chilometro 1,26 2.456,82 3.095,59
230 EC.LC.B.5 22.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.B.5 22.C
Chilometro 1,26 1.375,82 1.733,53
231 EC.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.
cadauno 16,00 90,47 1.447,52
232 EC.RA.A.5 28.C Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su portale.
cadauno 16,00 98,33 1.573,28
233 EC.RA.A.5 28.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.RA.A.5 28.C
cadauno 16,00 55,06 880,96
234 EC.SA.C.5 16.A Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo
scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.
cadauno 18,00 33,46 602,28
235 EC.SA.C.5 16.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.5 16.A
cadauno 18,00 18,74 337,32
236 EC.SA.C.5 17.A Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari,
ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.
kg 900,00 0,91 819,00
237 EC.SA.C.5 17.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.5 17.A
kg 900,00 0,51 459,00
Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 10.948,48
Totale LCO1G - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 4.1 Euro 61.077,11
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 618.503,00
A RIPORTARE 618.503,00
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1H - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 618.503,00
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
238 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 115,70 1,27 146,94
239 EC.VA.B.1 03.C Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.
kg 608,00 5,55 3.374,40
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 3.521,34
02 - FONDAZIONI
240 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 44,35 22,68 1.005,86
241 EC.BL.D.3107.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A
m2 50,41 12,70 640,21
242 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 42,11 251,27 10.580,98
243 EC.BL.D.3108.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A
m3 42,11 140,71 5.925,30
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 18.152,35
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
244 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati
kg 3.105,00 0,63 1.956,15
245 EC.SA.B.2102.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2102.A
kg 2.746,38 0,35 961,23
246 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 4,00 453,00 1.812,00
247 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 3,00 511,00 1.533,00
248 EC.SA.D.2131.G2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.G
cadauno 3,00 286,16 858,48
249 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.
cadauno 4,00 555,00 2.220,00
250 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.
cadauno 13,00 20,00 260,00
251 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1 31.274,55
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 649.777,55
A RIPORTARE 649.777,55
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1H - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 649.777,55
cadauno 13,00 12,00 156,00
252 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 13,00 12,00 156,00
253 EC.VA.C.2101.A Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT
cadauno 24,00 20,00 480,00
254 EC.VA.C.2105.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT
cadauno 10,00 20,00 200,00
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 10.592,86
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
255 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 0,20 2.596,00 519,20
256 EC.CR.C.2106.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B
Chilometro 0,20 1.453,76 290,75
257 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 1,00 315,52 315,52
258 EC.CR.C.2111.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.CR.C.2111.A
cadauno 1,00 176,69 176,69
259 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.
cadauno 2,00 54,32 108,64
260 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 13,00 52,17 678,21
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 2.089,01
05 - POSA SEZIONATORI E CAVI
261 EC.AL.A.2 15.B Stendimento e allacciamento conduttura di alimentazione 3 kV tra pali, o pali e
frontali di fabbricati, costituite con due corde di rame.
m 48,00 3,82 183,36
262 EC.AL.A.2 15.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.AL.A.2 15.B
m 48,00 2,14 102,72
263 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.
m 4,00 54,52 218,08
264 EC.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea
di qualsiasi tipo, comandati a motore.
cadauno 4,00 219,00 876,00
265 EC.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1 35.735,72
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 654.238,72
A RIPORTARE 654.238,72
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1H - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 654.238,72
motore.
cadauno 4,00 51,25 205,00
266 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori,
commutatori, argani su pali, portali o altri sostegni.
kg 700,00 1,96 1.372,00
267 EC.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm?2.
m 4.440,00 1,61 7.148,40
268 EC.CV.A.2 04.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.A.2 03 per ogni 15 mmz2 (o frazione) di
sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30 mmz2.
m 142.080,00 0,17 24.153,60
269 EC.CV.A.2 05.A Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, ecc., di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm?2.
m 4.800,00 0,66 3.168,00
270 EC.CV.A.2 08.D Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommita a 80 cm di profondita.
m 25,00 9,42 235,50
271 EC.CV.A.2 09.AD Sovrapprezzo per tubo in pill oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2 08.D
m 25,00 6,59 164,75
272 EC.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.
cadauno 8,00 10,97 87,76
273 EC.CV.A.215.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.
cadauno 4,00 13,51 54,04
274 EC.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.
cadauno 4,00 14,82 59,28
275 EC.CV.A.217.B Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 1 mm2 sino a 3 mm2.
cadauno 12,00 1,83 21,96
276 EC.CV.A217.C Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 3 mm2 sino a 10 mm2.
cadauno 16,00 2,00 32,00
277 EC.CV.B.3 02.D Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in cemento, con
coperchio affiorante a raso terra, di sezione interna 150x100 mm.
m 300,00 13,74 4.122,00
278 EC.CV.B.3 06.E Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in cemento, con
coperchio a 80 cm di profondita, di sezione interna 250x100 mm.
m 1.200,00 32,88 39.456,00
279 EC.CV.B.3 08.E Fornitura in opera (in attraversamento) di canalette, in cemento, con coperchio a
100 cm di profondita, di sezione interna 250x100 mm.
m 200,00 45,12 9.024,00
280 EC.CV.B.3 12.D Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.
cadauno 2,00 117,63 235,26
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1 12527527
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 743.778,27
A RIPORTARE 743.778,27
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1H - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 743.778,27
281 EC.CV.C.301.A Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.
kg 45,00 4,05 182,25
282 EC.CV.C.302.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.
kg 45,00 0,43 19,35
283 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.
cadauno 8,00 44,06 352,48
284 EC.VA.C.2107.A Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc.
cadauno 2,00 12,00 24,00
285 ES.CV.C.3 01.C Formazione di terminale da esterno per cavo della sezione da oltre mm2 300 e
fino a mm2 630
cadauno 12,00 209,53 2.514,36
Totale 05 - POSA SEZIONATORI E CAVI Euro 94.012,15
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
286 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.
m3 20,48 77,33 1.583,72
287 EC.CR.C.5101.C Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse
Chilometro 0,39 758,83 295,94
288 EC.CR.E.5 30.B Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra,
rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.
m 80,00 1,00 80,00
289 EC.SA.B.517.D Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di ogni tipo, anche tralicci non
tubolari, di lunghezza superiore a 14,50 m sino a 19 m.
kg 2.203,15 1,04 2.291,28
290 EC.SA.B.5 17.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.5 17.D
kg 2.203,15 0,58 1.277,83
291 EC.SA.B.5 17.E Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci
non tubolari, di lunghezza superiore a 19 m.
kg 2.606,89 1,23 3.206,47
292 EC.SA.B.5 17.E2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.5 17.E
kg 2.006,89 0,69 1.384,75
293 EC.SA.C.5 16.A Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo
scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.
cadauno 4,00 33,46 133,84
294 EC.SA.C.5 17.A Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari,
ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.
kg 400,00 0,91 364,00
295 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).
cadauno 100,00 309,22 30.922,00
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1 169.907,54
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 788.410,54
A RIPORTARE 788.410,54
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1H - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 788.410,54
296 EC.SA.D.5 32.F Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18,
LS20 (o similari).
cadauno 3,00 504,07 1.512,21
297 EC.SA.D.5 32.G Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8d, M30d, M30e.
cadauno 3,00 525,25 1.575,75
Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 44.627,79
Totale LCO1H - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1 Euro 172.995,50
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 791.498,50
A RIPORTARE 791.498,50
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1I - COMPLETAMENTO TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 791.498,50
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
298 EC.GA.A.1100.A Fornitura di grappe di acciaio inox
m 576,00 67,68 38.983,68
299 EC.GA.A.1100.B Fornitura di dadi M33 in acciaio inox
cadauno 1.472,00 6,67 9.818,24
300 EC.GA.A.1100.C Fornitura di rondelle in acciaio inox
cadauno 736,00 1,88 1.383,68
301 EC.GA.D.1100.A Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla per RA in galleria
cadauno 20,00 3.142,13 62.842,60
302 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.
kg 17.240,00 5,84 100.681,60
303 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.
kg 17.240,00 0,48 8.275,20
304 EC.VA.B.1 05.A Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio nero.
kg 692,34 5,46 3.780,18
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 225.765,18
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
305 EC.GA.A.2103.A Posa in opera di grappe in acciaio inox
cadauno 736,00 47,29 34.805,44
306 EC.GA.B.3104.A Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto I'occorrente per isolamento elettrico
della carpenteria di attacco di un pendulo su 00.CC.
cadauno 176,00 72,68 12.791,68
307 EC.GA.C.6 01.B Esecuzione di fori per fissaggio grappe di sostegno apparecchiature delle
condutture di contatto, su opere di conglomerato cementizio.
cadauno 1.480,00 39,67 58.711,60
308 EC.GA.D.2 01.C Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una coppia di estremi di
corde da 120 mm2 cadauna o di fili da 150 mm?2 ciascuno.
cadauno 16,00 386,73 6.187,68
309 EC.GA.D.2 02.AC RIDUZIONE AI PREZZI DELLA VOCE EC.GA.D.2 01.C PER COSTITUZIONE DI
ORMEGGIO FISSO
cadauno 16,00 -204,97 -3.279,52
310 EC.GA.D.2101.A Formazione e posa in opera di ormeggio regolato in galleria con dispositivo di
tensionatura a molla
cadauno 16,00 127,19 2.035,04
311 EC.GA.E.2101.A Posa in opera di targa di individuazione posata in opera
cadauno 14,00 14,40 201,60
312 EC.PF.A.2 07.A Riduzione ai prezzi delle voci EC.PF.A.2 02 e EC.PF.A.2 04 per P.F. delle
condutture costituito senza tiranti di ormeggio a terra.
cadauno 2,00 -180,02 -360,04
313 EC.SA.C.2 04.D Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.
cadauno 176,00 216,03 38.021,28
A RIPORTARE COMPLETAMENTO TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA 374.879,94
(€
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 1.166.378,44
A RIPORTARE 1.166.378,44
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LCO1I - COMPLETAMENTO TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

(E) Euro

A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
A RIPORTARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.166.378,44
314 EC.SA.C.2 04.D1G Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.SA.C.2 04.D
cadauno 176,00 43,21 7.604,96
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 156.719,72
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
315 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 3,48 2.596,00 9.034,08
316 EC.CR.C.2106.B1G Maggiorazione per lavori in galleria applicata a EC.CR.C.2106.B
Chilometro 8,58 519,20 4.454,74
317 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.
cadauno 2,00 219,96 439,92
318 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 20,00 52,17 1.043,40
319 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 32,00 11,91 381,12
320 EC.CR.E.2101.B Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.
cadauno 4,00 94,26 377,04
321 EC.CR.E.2107.B Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.
m 24,00 6,86 164,64
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 15.894,94
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
322 EC.LC.B.2 03.B Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm?2.
Chilometro 7,10 6.311,49 44.811,58
323 EC.LC.B.2 03.B1G Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.LC.B.2 03.B
Chilometro 7,10 1.262,30 8.962,33
324 EC.LC.B.2101.B Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.
Chilometro 7,10 -1.075,26 -7.634,35
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 46.139,56
Totale LCO1I - COMPLETAMENTO TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA 444.519,40

1.236.017,90
1.236.017,90
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.236.017,90
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
325 EC.GA.A.1100.A Fornitura di grappe di acciaio inox
m 576,00 67,68 38.983,68
326 EC.GA.A.1100.B Fornitura di dadi M33 in acciaio inox
cadauno 1.472,00 6,67 9.818,24
327 EC.GA.A.1100.C Fornitura di rondelle in acciaio inox
cadauno 736,00 1,88 1.383,68
328 EC.GA.D.1100.A Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla per RA in galleria
cadauno 20,00 3.142,13 62.842,60
329 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 507,30 1,27 644,27
330 EC.VA.B.1 03.C Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.
kg 48,00 5,55 266,40
331 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.
kg 17.752,00 5,84 103.671,68
332 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.
kg 17.800,00 0,48 8.544,00
333 EC.VA.B.1 05.B Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.
kg 692,34 6,13 4.244,04
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 230.398,59
02 - FONDAZIONI
334 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m?2 494,09 22,68 11.205,96
335 EC.BL.D.3107.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A
m2 144,78 12,70 1.838,71
336 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 514,26 251,27 129.218,11
337 EC.BL.D.3108.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A
m3 144,78 140,71 20.371,99
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 162.634,77
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
338 EC.GA.A.2103.A Posa in opera di grappe in acciaio inox
cadauno 736,00 47,29 34.805,44
339 EC.GA.B.3104.A Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto I'occorrente per isolamento elettrico
della carpenteria di attacco di un pendulo su 00.CC.
cadauno 176,00 72,68 12.791,68
340 EC.GA.C.6 01.B Esecuzione di fori per fissaggio grappe di sostegno apparecchiature delle
condutture di contatto, su opere di conglomerato cementizio.
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 432.996,13
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 1.676.648,38
A RIPORTARE 1.676.648,38
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.676.648,38
cadauno 1.480,00 39,67 58.711,60
341 EC.GA.D.2 01.C Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una coppia di estremi di
corde da 120 mm2 cadauna o di fili da 150 mmz2 ciascuno.
cadauno 16,00 386,73 6.187,68
342 EC.GA.D.2 02.AC RIDUZIONE AI PREZZI DELLA VOCE EC.GA.D.2 01.C PER COSTITUZIONE DI
ORMEGGIO FISSO
cadauno 16,00 -204,97 -3.279,52
343 EC.GA.D.2101.A Formazione e posa in opera di ormeggio regolato in galleria con dispositivo di
tensionatura a molla
cadauno 16,00 127,19 2.035,04
344 EC.GA.E.2101.A Posa in opera di targa di individuazione posata in opera
cadauno 140,00 14,40 2.016,00
345 EC.PF.A.2 07.A Riduzione ai prezzi delle voci EC.PF.A.2 02 e EC.PF.A.2 04 per P.F. delle
condutture costituito senza tiranti di ormeggio a terra.
cadauno 2,00 -180,02 -360,04
346 EC.PF.A.2102.B Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 440 mm?2 con corda regolata
cadauno 2,00 691,00 1.382,00
347 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm?2 con corda regolata
cadauno 4,00 691,00 2.764,00
348 EC.RA.A.2107.B Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440
e da 610 mmz2.
cadauno 6,00 833,87 5.003,22
349 EC.RA.A.2107.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2107.B
cadauno 4,00 466,97 1.867,88
350 EC.RA.A.2110.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 440 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.
cadauno 1,00 15.110,00 15.110,00
351 EC.RA.A.2111.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.
cadauno 1,00 16.930,00 16.930,00
352 EC.RA.A.2121.A Riduzione a EC.RA.A.2110 per estremo di conduttura da 440 mm2 ormeggiata
con dispositivo di tensionatura a molla su PT 2-3-4 binari
cadauno -2,00 -1.040,53 2.081,06
353 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati
kg 10.612,00 0,63 6.685,56
354 EC.SA.C.2 04.D Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.
cadauno 176,00 216,03 38.021,28
355 EC.SA.C.2 04.D1G Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.SA.C.2 04.D
cadauno 176,00 43,21 7.604,96
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 595.756,85
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 1.839.409,10
A RIPORTARE 1.839.409,10
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.839.409,10
356 EC.SA.D.2131.A Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.
cadauno 5,00 414,00 2.070,00
357 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 16,00 453,00 7.248,00
358 EC.SA.D.2131.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata EC.SA.D.2131.D
cadauno 10,00 253,68 2.536,80
359 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 21,00 511,00 10.731,00
360 EC.SA.D.2131.G2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.G
cadauno 10,00 286,16 2.861,60
361 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.
cadauno 8,00 555,00 4.440,00
362 EC.SA.D.2131.H2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.H
cadauno 8,00 310,08 2.480,64
363 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.
cadauno 12,00 20,00 240,00
364 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 29,00 12,00 348,00
365 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 29,00 12,00 348,00
366 EC.VA.C.2101.A Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT
cadauno 36,00 20,00 720,00
367 EC.VA.C.2105.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT
cadauno 10,00 20,00 200,00
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 244.581,88
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
368 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 10,30 2.596,00 26.738,80
369 EC.CR.C.2106.B1G Maggiorazione per lavori in galleria applicata a EC.CR.C.2106.B
Chilometro 5,92 519,20 3.073,66
370 EC.CR.C.2106.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 659.793,35
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 1.903.445,60
A RIPORTARE 1.903.445,60
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.903.445,60
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B
Chilometro 2,40 1.453,76 3.489,02
371 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 2,00 315,52 631,04
372 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.
cadauno 12,00 54,32 651,84
373 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.
cadauno 4,00 219,96 879,84
374 EC.CR.D.2 03.A Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondita tipo Dehn e Sohne.
cadauno 6,00 14,77 88,62
375 EC.CR.D.2 03.C Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondita tipo
Dehn e Sohne.
cadauno 6,00 19,58 117,48
376 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 59,00 52,17 3.078,03
377 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 32,00 11,91 381,12
378 EC.CR.E.2 04.A Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'.
cadauno 4,00 16,13 64,52
379 EC.CR.E.2101.B Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.
cadauno 4,00 94,26 377,04
380 EC.CR.E.2107.B Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.
m 24,00 6,86 164,64
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 39.735,65
05 - POSA SEZIONATORI E CAVI
381 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.
m 400,00 54,52 21.808,00
Totale 05 - POSA SEZIONATORI E CAVI Euro 21.808,00
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
382 EC.AL.A.2 01.B Posa in opera e tesatura di condutture di alimentazione 3 kV costituite da due
corde di rame della sezione di 155 mm2 ciascuna.
Chilometro 0,86 3.168,46 2.724,88
383 EC.AL.A.2 03.A Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.AL.A.2 01 per posa di ciascun conduttore di
alimentazione in attraversamento di conduttura di contatto.
cadauno 12,00 97,85 1.174,20
384 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm?2.
Chilometro 7,20 5.252,52 37.818,14
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 733.241,76
A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 1.976.894,01
A RIPORTARE 1.976.894,01
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

Totale LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) Euro

A RIPORTARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.976.894,01
385 EC.LC.B.2 03.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A
Chilometro 5,40 2.941,41 15.883,61
386 EC.LC.B.2 03.B Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm?2.
Chilometro 7,07 6.311,49 44.622,23
387 EC.LC.B.2 03.B1G Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.LC.B.2 03.B
Chilometro 6,60 1.262,30 8.331,18
388 EC.LC.B.2 07.C Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.
cadauno 6,00 1.143,69 6.862,14
389 EC.LC.B.2 07.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C
cadauno 6,00 663,34 3.980,04
390 EC.LC.B.2101.B Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.
Chilometro 11,07 -1.075,26 -11.903,13
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 109.493,29
Totale LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) Euro 808.652,18

2.044.670,08

2.044.670,08
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA
LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.044.670,08
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
391 EC.CV.A.101.B Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore
a 100 mm.
m 750,00 4,36 3.270,00
392 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 2.530,00 1,27 3.213,10
393 EC.VA.B.1 03.C Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.
kg 0,00 5,55 0,00
394 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.
kg 52.400,00 5,84 306.016,00
395 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.
kg 117.600,00 0,48 56.448,00
396 EC.VA.B.1 05.B Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.
kg 100,00 6,13 613,00
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 369.560,10
02 - FONDAZIONI
397 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 1.450,00 22,68 32.886,00
398 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 2.190,00 251,27 550.281,30
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 583.167,30
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
399 EC.GA.D.1100.A Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla per RA in galleria
cadauno 6,00 3.142,13 18.852,78
400 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.
cadauno 40,00 44,06 1.762,40
401 EC.PF.A.2102.A Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 270 mm?2 con corda regolata
cadauno 2,00 568,00 1.136,00
402 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm?2 con corda regolata
cadauno 2,00 691,00 1.382,00
403 EC.RA.A.2 02.B Formazione, su palo LS predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440 e
610 mm2.
cadauno 3,00 833,87 2.501,61
404 EC.RA.A.2 25.A Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture
con corda portante fissa su palo predisposto.
cadauno 2,00 125,87 251,74
405 EC.RA.A.2 25.B Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture
con corda portante fissa su portale o struttura analoga.
A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA 970.690,84
A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA 977.552,98
A RIPORTARE 3.023.284,01
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA
LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.023.284,01
cadauno 1,00 177,00 177,00
406 EC.RA.A.2 26.A Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una corda portante da
120 mm2 su palo predisposto.
cadauno 7,00 145,54 1.018,78
407 EC.RA.A.2 26.C Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una corda portante da
120 mm2 su portale predisposto.
cadauno 3,00 169,13 507,39
408 EC.RA.A.2 26.E Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di due corde portanti da
120 mm?2 o due fili di contatto da 150 mm?2 su palo predisposto.
cadauno 7,00 208,47 1.459,29
409 EC.RA.A.2 26.F Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di 2 corde portanti da 120
mm2 o 2 fili di contatto da 150 mm?2 su portale predisposto.
cadauno 3,00 251,73 755,19
410 EC.RA.A.2104.A Riduzione a EC.RA.A.2 12 per estremo di conduttura da 610 mm2 ormeggiata con
dispositivo di tensionatura a molla su PT 2 binari
cadauno 12,00 -1.061,67 -12.740,04
411 EC.RA.A.2107.A Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 320
mmz2.
cadauno 3,00 652,87 1.958,61
412 EC.RA.A.2111.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.
cadauno 5,00 16.930,00 84.650,00
413 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati
kg 139.000,00 0,63 87.570,00
414 EC.SA.B.2104.C Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 10,50 m sino a
14,50 m.
kg 6.600,00 1,06 6.996,00
415 EC.SA.B.2104.D Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a
19 m.
kg 86.000,00 1,36 116.960,00
416 EC.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.
kg 38.950,00 1,86 72.447,00
417 EC.SA.C.2 04.D Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.
cadauno 130,00 216,03 28.083,90
418 EC.SA.C.2101.A Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipo
cadauno 156,00 153,20 23.899,20
419 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20
(o similare).
cadauno 2,00 351,58 703,16
420 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 8,00 453,00 3.624,00
A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA 1.388.760,32
A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA 1.395.622,46
A RIPORTARE 3.441.353,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA
LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.441.353,49
421 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16b.
cadauno 21,00 490,00 10.290,00
422 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 8,00 511,00 4.088,00
423 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.
cadauno 41,00 555,00 22.755,00
424 EC.SA.D.2131.1 Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18c.
cadauno 11,00 635,00 6.985,00
425 EC.SA.D.2131.0 Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22c.
cadauno 6,00 768,00 4.608,00
426 EC.TT.A.201.A Posa in opera di tiranti di ormeggio.
kg 1.400,00 1,75 2.450,00
427 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.
cadauno 31,00 20,00 620,00
428 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 209,00 12,00 2.508,00
429 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 219,00 12,00 2.628,00
430 EC.VA.C.2101.A Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT
cadauno 279,00 20,00 5.580,00
431 EC.VA.C.2102.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita completi di morsa per I'applicazione
sulla mensola.
cadauno 137,00 20,00 2.740,00
432 EC.VA.C.2103.A Posa in opera di bandierina doppia completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT.
cadauno 28,00 20,00 560,00
433 VA.IFOE.A01.18.4020 | Fornitura e trasporto di Fune isolante in Kevlar 211 mm per lo strallo di Punto
Fisso.
m 480,00 11,01 5.284,80
434 VA.IFOE.A01.18.4021 | Fornitura e trasporto di terminale tipo F per fune isolante in Kevlar 211 mm.
cadauno 16,00 162,60 2.601,60
435 VA.IFOE.A01.18.4022 | Verifica delle condizioni di sicurezza per i guasti a terra delle linee di trazione 3 kV
cc da effettuarsi in interruzione notturna principale della circolazione.
cadauno 1,00 4.284,37 4.284,37
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 521.938,78
Euro
A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA 1.466.743,09
A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA 1.473.605,23
A RIPORTARE 3.519.336,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA
LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.519.336,26
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
436 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 5,65 2.596,00 14.667,40
437 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 18,00 315,52 5.679,36
438 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.
cadauno 8,00 54,32 434,56
439 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.
cadauno 7,00 219,96 1.539,72
440 EC.CR.D.2 03.A Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondita tipo Dehn e Sohne.
cadauno 219,00 14,77 3.234,63
441 EC.CR.D.2 03.C Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondita tipo
Dehn e Sohne.
cadauno 219,00 19,58 4.288,02
442 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 219,00 52,17 11.425,23
443 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 45,00 11,91 535,95
444 EC.CR.E.2 04.A Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'.
cadauno 10,00 16,13 161,30
445 EC.CR.E.2 07.A Formazione in opera collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie a
terra o al complesso di terra mediante tondini di acciai...
m 480,00 7,11 3.412,80
446 EC.CR.E.3 29.A Fornitura in opera di piastrine di acciaio con foro da 13 0 17 mm.
cadauno 480,00 4,16 1.996,80
447 EC.CR.E.2101.B Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.
cadauno 7,00 94,26 659,82
448 EC.CR.E.2107.B Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.
m 54,00 6,86 370,44
449 EC.GA.B.3101.A Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra in vetronite.
m?2 80,00 22,94 1.835,20
450 EC.GA.B.3102.A Fornitura, trasporto e posa di rondella in vetronite G11, per tirafondi M30,
diametro esterno 152 mm e spessore 0,5 mm.
cadauno 540,00 0,61 329,40
451 EC.GA.B.3103.A Fornitura, trasporto e posa di boccola in vetronite.
cadauno 540,00 0,70 378,00
A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA 1.517.691,72
A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA 1.524.553,86
A RIPORTARE 3.570.284,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA
LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.570.284,89
452 EC.GA.B.3105.A Fornitura, trasporto e posa in opera dell'occorrente per isolamento elettrico del
basamento di un pilone del portale di sospensione su OOCC
cadauno 10,00 81,78 817,80
453 EC.GA.B.3106.A Fornitura, trasporto e posa in opera dell'occorrente per isolamento elettrico del
basamento di un pilone del portale di ormeggio su 00.CC.
cadauno 8,00 211,09 1.688,72
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 53.455,15
05 - POSA SEZIONATORI E CAVI
454 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.
m 900,00 54,52 49.068,00
455 EC.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea
di qualsiasi tipo, comandati a motore.
cadauno 5,00 219,00 1.095,00
456 EC.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a
motore.
cadauno 5,00 51,25 256,25
457 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori,
commutatori, argani su pali, portali o altri sostegni.
kg 750,00 1,96 1.470,00
458 EC.AL.C.3100.A Fornitura e posa in opera di armadio per il comando ed il controllo di 4 sezionatori
TE
cadauno 2,00 5.679,99 11.359,98
459 EC.AL.C.3100.B Fornitura e posa in opera di un complesso per il comando di un sezionatore in pil
(fino a sei) oltre i primi 4
cadauno 1,00 1.208,50 1.208,50
460 EC.AL.C.3100.E Maggiorazione per fornitura e posa in opera di alimentatore AC/DC, integrato
nell'armadio comando e controllo sezionatori 3 kV.
cadauno 2,00 4.475,00 8.950,00
461 EC.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm?2.
m 38.500,00 1,61 61.985,00
462 EC.CV.A.2 04.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.A.2 03 per ogni 15 mmz2 (o frazione) di
sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30 mmz2.
m 5.800,00 0,17 986,00
463 EC.CV.A.2 08.D Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommita a 80 cm di profondita.
m 750,00 9,42 7.065,00
464 EC.CV.A.2 09.AD Sovrapprezzo per tubo in pili oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2 08.D
m 750,00 6,59 4.942,50
465 EC.CV.A.2 10.CD Sovrapprezzo per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2 08.D
m 750,00 7,54 5.655,00
466 EC.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.
cadauno 18,00 10,97 197,46
A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA 1.674.436,93
A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA 1.681.299,07
A RIPORTARE 3.727.030,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA
LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.727.030,10
467 EC.CV.A.2 15.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.
cadauno 18,00 13,51 243,18
468 EC.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.
cadauno 28,00 14,82 414,96
469 EC.CV.A.217.B Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 1 mm2 sino a 3 mm2.
cadauno 35,00 1,83 64,05
470 EC.CV.A.217.C Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 3 mm2 sino a 10 mm2.
cadauno 18,00 2,00 36,00
471 EC.CV.A.217.C Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 3 mm2 sino a 10 mm2.
cadauno 10,00 2,00 20,00
472 EC.CV.B.3 02.C Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in cemento, con
coperchio affiorante a raso terra, di sezione interna 100x100 mm.
m 1.810,00 11,84 21.430,40
473 EC.CV.B.3 12.D Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.
cadauno 38,00 117,63 4.469,94
474 EC.CV.C.301.A Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.
kg 1.710,00 4,05 6.925,50
475 EC.CV.C.302.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.
kg 1.710,00 0,43 735,30
476 EC.VA.C.2105.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT
cadauno 80,00 20,00 1.600,00
477 EC.VA.C.2107.A Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc.
cadauno 19,00 12,00 228,00
478 VA.IFOE.A01.81.4023 | Fornitura e posa in opera quadro di sezionamento sottocarico del sistema di
trazione a 3 kV cc
cadauno 4,00 41.802,49 167.209,96
Totale 05 - POSA SEZIONATORI E CAVI Euro 357.615,98
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
479 EC.LC.B.2 02.C Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 220 mm?2.
Chilometro 4,61 3.117,00 14.369,37
480 EC.LC.B.2 03.B Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm?2.
Chilometro 5,36 6.311,49 33.829,59
481 EC.LC.B.2101.B Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.
Chilometro 8,91 -1.075,26 -9.580,57
482 EC.LC.C.2100.A Posa in opera di isolatore di sezione per velocita fino a 90 km/h per linea con un
filo di contatto
A RIPORTARE 3.969.025,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA
LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.969.025,78
cadauno 8,00 138,98 1.111,84
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 39.730,23
Totale LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA Euro 1.925.467,54
Totale LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA Euro 1.925.467,54
A RIPORTARE 3.970.137,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO3 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)
LC10003 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3.970.137,62
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
483 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 3.844,80 1,27 4.882,90
484 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.
kg 10.930,00 5,84 63.831,20
485 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.
kg 10.930,00 0,48 5.246,40
486 EC.VA.B.1 05.B Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.
kg 170,94 6,13 1.047,86
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 75.008,36
02 - FONDAZIONI
487 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 605,53 22,68 13.733,42
488 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 557,03 251,27 139.964,93
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 153.698,35
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
489 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm?2 con corda regolata
cadauno 6,00 691,00 4.146,00
490 EC.RA.A.2107.C Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540
mmz2.
cadauno 12,00 1.743,87 20.926,44
491 EC.RA.A.2108.AC RIDUZIONE AI PREZZI DELLA VOCE EC.RA.A.2107.C PER ORMEGGIO FISSO
cadauno 2,00 -924,25 -1.848,50
492 EC.SA.C.2 04.D Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.
cadauno 11,00 216,03 2.376,33
493 EC.SA.C.2101.A Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipo
cadauno 11,00 153,20 1.685,20
494 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 102,00 453,00 46.206,00
495 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16b.
cadauno 4,00 490,00 1.960,00
496 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 53,00 511,00 27.083,00
497 EC.SA.D.2131.] Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20a.
cadauno 12,00 558,00 6.696,00
A RIPORTARE TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) 329.468,45
A RIPORTARE TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) 329.468,45
A RIPORTARE 4.308.074,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO3 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)
LC10003 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.308.074,80
498 EC.SA.D.2131.P Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU24a.
cadauno 2,00 700,00 1.400,00
499 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 184,00 12,00 2.208,00
500 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 184,00 12,00 2.208,00
501 VA.IFOE.A01.18.4020 | Fornitura e trasporto di Fune isolante in Kevlar 211 mm per lo strallo di Punto
Fisso.
m 1.560,00 11,01 17.175,60
502 VA.IFOE.A01.18.4021 | Fornitura e trasporto di terminale tipo F per fune isolante in Kevlar 211 mm.
cadauno 48,00 162,60 7.804,80
503 VA.IFOE.A01.18.4022 | Verifica delle condizioni di sicurezza per i guasti a terra delle linee di trazione 3 kV
cc da effettuarsi in interruzione notturna principale della circolazione.
cadauno 1,00 4.284,37 4.284,37
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 144.311,24
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
504 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 8,76 2.596,00 22.740,96
505 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 2,00 315,52 631,04
506 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.
cadauno 12,00 54,32 651,84
507 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.
cadauno 8,00 219,96 1.759,68
508 EC.CR.D.2 01.A Posa in opera di presa di terra costituita da un'asta di acciaio zincato con collare e
chiavarde.
cadauno 32,00 20,37 651,84
509 EC.CR.D.2 03.A Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondita tipo Dehn e Sohne.
cadauno 61,00 14,77 900,97
510 EC.CR.D.2 03.C Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondita tipo
Dehn e Sohne.
cadauno 61,00 19,58 1.194,38
511 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 173,00 52,17 9.025,41
512 EC.CR.D.2 06.A Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.CR.D.2 05 per prese di terra con pozzetto di
ispezione.
cadauno 67,00 55,11 3.692,37
A RIPORTARE TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) 405.797,71
A RIPORTARE TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) 405.797,71
A RIPORTARE 4.384.404,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO3 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)
LC10003 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.384.404,06
513 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 64,00 11,91 762,24
514 EC.CR.E.2 04.A Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'.
cadauno 14,00 16,13 225,82
515 EC.CR.E.2 05.D Formazione in opera di collegamenti fra sostegni o strutture metalliche e le rotaie
non isolate o terre mediante due corde di rame da 120...
cadauno 57,00 36,34 2.071,38
516 EC.CR.E.2 07.A Formazione in opera collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie a
terra o al complesso di terra mediante tondini di acciai...
m 1.724,00 7,11 12.257,64
517 EC.CR.E.329.A Fornitura in opera di piastrine di acciaio con foro da 13 0 17 mm.
cadauno 1.245,00 4,16 5.179,20
518 EC.CR.E.2101.B Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.
cadauno 8,00 94,26 754,08
519 EC.CR.E.2107.B Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.
m 108,00 6,86 740,88
520 EC.GA.B.3101.A Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra in vetronite.
m2 275,84 22,94 6.327,77
521 EC.GA.B.3102.A Fornitura, trasporto e posa di rondella in vetronite G11, per tirafondi M30,
diametro esterno 152 mm e spessore 0,5 mm.
cadauno 1.724,00 0,61 1.051,64
522 EC.GA.B.3103.A Fornitura, trasporto e posa di boccola in vetronite.
cadauno 1.724,00 0,70 1.206,80
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 71.825,94
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
523 EC.LC.B.2 03.B Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm?2.
Chilometro 9,70 6.311,49 61.221,45
524 EC.LC.B.2101.B Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.
Chilometro 9,70 -1.075,26 -10.430,02
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 50.791,43
Totale LC10003 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) Euro 495.635,32
Totale LCO3 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) Euro 495.635,32
A RIPORTARE 4.465.772,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO4 - STAZIONE DI ACERRA

LC10004 - STAZIONE DI ACERRA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.465.772,94
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
525 EC.CV.A.101.B Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore
a 100 mm.
m 700,00 4,36 3.052,00
526 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 3.745,12 1,27 4.756,30
527 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.
kg 9.000,00 5,84 52.560,00
528 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.
kg 9.000,00 0,48 4.320,00
529 EC.VA.B.1 05.B Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.
kg 203,81 6,13 1.249,36
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 65.937,66
02 - FONDAZIONI
530 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 401,88 22,68 9.114,64
531 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 600,17 251,27 150.804,72
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 159.919,36
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
532 EC.LC.A.2 02.A Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.
cadauno 8,00 44,06 352,48
533 EC.PF.A.2102.A Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 270 mm?2 con corda regolata
cadauno 1,00 568,00 568,00
534 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm?2 con corda regolata
cadauno 4,00 691,00 2.764,00
535 EC.RA.A.2 25.B Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture
con corda portante fissa su portale o struttura analoga.
cadauno 4,00 177,00 708,00
536 EC.RA.A.2 26.C Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una corda portante da
120 mm?2 su portale predisposto.
cadauno 4,00 169,13 676,52
537 EC.RA.A.2107.A Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 320
mm2.
cadauno 2,00 652,87 1.305,74
538 EC.RA.A.2111.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mmz2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.
cadauno 8,00 16.930,00 135.440,00
539 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 357.241,74
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 357.241,74
A RIPORTARE 4.833.444,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO4 - STAZIONE DI ACERRA
LC10004 - STAZIONE DI ACERRA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.833.444,70
tubolari o PH, flangiati
kg 77.143,80 0,63 48.600,59
540 EC.SA.B.2104.C Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 10,50 m sino a
14,50 m.
kg 13.120,00 1,06 13.907,20
541 EC.SA.B.2104.D Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a
19 m.
kg 8.307,85 1,36 11.298,68
542 EC.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.
kg 3.112,00 1,86 5.788,32
543 EC.SA.C.2 04.D Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.
cadauno 41,00 216,03 8.857,23
544 EC.SA.C.2101.A Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipo
cadauno 56,00 153,20 8.579,20
545 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 8,00 453,00 3.624,00
546 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16b.
cadauno 44,00 490,00 21.560,00
547 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 8,00 511,00 4.088,00
548 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.
cadauno 21,00 555,00 11.655,00
549 EC.SA.D.2131.K Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20b.
cadauno 1,00 609,00 609,00
550 EC.TT.A.201.A Posa in opera di tiranti di ormeggio.
kg 119,88 1,75 209,79
551 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.
cadauno 31,00 20,00 620,00
552 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 112,00 12,00 1.344,00
553 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 127,00 12,00 1.524,00
554 EC.VA.C.2101.A Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT
cadauno 210,00 20,00 4.200,00
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 503.706,75
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 503.706,75
A RIPORTARE 4.979.909,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO4 - STAZIONE DI ACERRA
LC10004 - STAZIONE DI ACERRA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4.979.909,71
555 EC.VA.C.2102.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita completi di morsa per I'applicazione
sulla mensola.
cadauno 130,00 20,00 2.600,00
556 EC.VA.C.2103.A Posa in opera di bandierina doppia completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT.
cadauno 16,00 20,00 320,00
557 EC.VA.C.2105.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT
cadauno 10,00 20,00 200,00
558 VA.IFOE.A01.18.4020 | Fornitura e trasporto di Fune isolante in Kevlar 211 mm per lo strallo di Punto
Fisso.
m 650,00 11,01 7.156,50
559 VA.IFOE.A01.18.4021 | Fornitura e trasporto di terminale tipo F per fune isolante in Kevlar 211 mm.
cadauno 20,00 162,60 3.252,00
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 301.808,25
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
560 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 4,73 2.596,00 12.279,08
561 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 7,00 315,52 2.208,64
562 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.
cadauno 8,00 54,32 434,56
563 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.
cadauno 8,00 219,96 1.759,68
564 EC.CR.D.2 01.A Posa in opera di presa di terra costituita da un'asta di acciaio zincato con collare e
chiavarde.
cadauno 192,00 20,37 3.911,04
565 EC.CR.D.2 03.A Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondita tipo Dehn e Sohne.
cadauno 85,00 14,77 1.255,45
566 EC.CR.D.2 03.C Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondita tipo
Dehn e Sohne.
cadauno 85,00 19,58 1.664,30
567 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 112,00 52,17 5.843,04
568 EC.CR.D.2 06.A Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.CR.D.2 05 per prese di terra con pozzetto di
ispezione.
cadauno 87,00 55,11 4.794,57
569 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 40,00 11,91 476,40
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 551.862,01
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 551.862,01
A RIPORTARE 5.028.064,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO4 - STAZIONE DI ACERRA

LC10004 - STAZIONE DI ACERRA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.028.064,97
570 EC.CR.E.2 04.A Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'.
cadauno 8,00 16,13 129,04
571 EC.CR.E.2 05.D Formazione in opera di collegamenti fra sostegni o strutture metalliche e le rotaie
non isolate o terre mediante due corde di rame da 120...
cadauno 81,00 36,34 2.943,54
572 EC.CR.E.2 07.A Formazione in opera collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie a
terra o al complesso di terra mediante tondini di acciai...
m 2.056,00 7,11 14.618,16
573 EC.CR.E.3 29.A Fornitura in opera di piastrine di acciaio con foro da 13 0 17 mm.
cadauno 1.542,00 4,16 6.414,72
574 EC.CR.E.2101.B Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.
cadauno 8,00 94,26 754,08
575 EC.CR.E.2107.B Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.
m 48,00 6,86 329,28
576 EC.GA.B.3101.A Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra in vetronite.
m2 328,96 22,94 7.546,34
577 EC.GA.B.3102.A Fornitura, trasporto e posa di rondella in vetronite G11, per tirafondi M30,
diametro esterno 152 mm e spessore 0,5 mm.
cadauno 2.056,00 0,61 1.254,16
578 EC.GA.B.3103.A Fornitura, trasporto e posa di boccola in vetronite.
cadauno 2.056,00 0,70 1.439,20
579 VA.IFOE.A01.18.4022 | Verifica delle condizioni di sicurezza per i guasti a terra delle linee di trazione 3 kV
cc da effettuarsi in interruzione notturna principale della circolazione.
cadauno 1,00 4.284,37 4.284,37
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 74.339,65
05 - POSA SEZIONATORI E CAVI
580 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.
m 1.625,00 54,52 88.595,00
581 EC.AL.C.2 01.D Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea
di qualsiasi tipo, comandati a motore.
cadauno 5,00 219,00 1.095,00
582 EC.AL.C.2 01.F Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a
motore.
cadauno 5,00 51,25 256,25
583 EC.AL.C.2 02.A Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori,
commutatori, argani su pali, portali o altri sostegni.
kg 750,00 1,96 1.470,00
584 EC.AL.C.3100.A Fornitura e posa in opera di armadio per il comando ed il controllo di 4 sezionatori
TE
cadauno 1,00 5.679,99 5.679,99
585 EC.AL.C.3100.B Fornitura e posa in opera di un complesso per il comando di un sezionatore in pil
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 688.671,14
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 688.671,14
A RIPORTARE 5.164.874,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO4 - STAZIONE DI ACERRA
LC10004 - STAZIONE DI ACERRA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.164.874,10
(fino a sei) oltre i primi 4
cadauno 1,00 1.208,50 1.208,50
586 EC.AL.C.3100.E Maggiorazione per fornitura e posa in opera di alimentatore AC/DC, integrato
nell'armadio comando e controllo sezionatori 3 kV.
cadauno 1,00 4.475,00 4.475,00
587 EC.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm?2.
m 13.700,00 1,61 22.057,00
588 EC.CV.A.2 04.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.A.2 03 per ogni 15 mmz2 (o frazione) di
sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30 mmz2.
m 4.300,00 0,17 731,00
589 EC.CV.A.2 08.D Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommita a 80 cm di profondita.
m 350,00 9,42 3.297,00
590 EC.CV.A.2 09.AD Sovrapprezzo per tubo in pili oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2 08.D
m 350,00 6,59 2.306,50
591 EC.CV.A.2 10.CD Sovrapprezzo per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2 08.D
m 60,00 7,54 452,40
592 EC.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.
cadauno 20,00 10,97 219,40
593 EC.CV.A.2 15.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.
cadauno 10,00 13,51 135,10
594 EC.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.
cadauno 10,00 14,82 148,20
595 EC.CV.A217.B Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 1 mm?2 sino a 3 mm2.
cadauno 38,00 1,83 69,54
596 EC.CV.A217.C Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 3 mm?2 sino a 10 mm?2.
cadauno 32,00 2,00 64,00
597 EC.CV.B.3 02.C Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in cemento, con
coperchio affiorante a raso terra, di sezione interna 100x100 mm.
m 1.660,00 11,84 19.654,40
598 EC.CV.B.3 12.D Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.
cadauno 20,00 117,63 2.352,60
599 EC.CV.C.301.A Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.
kg 900,00 4,05 3.645,00
600 EC.CV.C.302.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.
kg 900,00 0,43 387,00
601 EC.VA.C.2107.A Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc.
cadauno 5,00 12,00 60,00
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 749.933,78
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 749.933,78
A RIPORTARE 5.226.136,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO4 - STAZIONE DI ACERRA
LC10004 - STAZIONE DI ACERRA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.226.136,74
Totale 05 - POSA SEZIONATORI E CAVI Euro 158.358,88
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
602 EC.LC.B.2 02.C Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 220 mm?2.
Chilometro 1,95 3.117,00 6.078,15
603 EC.LC.B.2 03.B Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm?2.
Chilometro 4,86 6.311,49 30.673,84
604 EC.LC.B.2101.B Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.
Chilometro 6,81 -1.075,26 -7.322,52
605 EC.LC.C.2100.A Posa in opera di isolatore di sezione per velocita fino a 90 km/h per linea con un
filo di contatto
cadauno 2,00 138,98 277,96
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 29.707,43
Totale LC10004 - STAZIONE DI ACERRA Euro 790.071,23
Totale LC04 - STAZIONE DI ACERRA Euro 790.071,23
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 779.641,21
A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA 779.641,21
A RIPORTARE 5.255.844,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LCO5A - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.255.844,17
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
606 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 180,00 1,27 228,60
607 EC.VA.B.1 03.C Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.
kg 5.550,00 5,55 30.802,50
608 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.
kg 600,00 5,84 3.504,00
609 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.
kg 6.150,00 0,48 2.952,00
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 37.487,10
02 - FONDAZIONI
610 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 115,00 22,68 2.608,20
611 EC.BL.D.3107.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A
m2 115,00 12,70 1.460,50
612 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 190,00 251,27 47.741,30
613 EC.BL.D.3108.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A
m3 190,00 140,71 26.734,90
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 78.544,90
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
614 EC.RA.A.2 26.C Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una corda portante da
120 mm2 su portale predisposto.
cadauno 4,00 169,13 676,52
615 EC.RA.A.2 26.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2 26.C
cadauno 4,00 94,71 378,84
616 EC.RA.A.2 26.1 Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di 2 fili di contatto da 100
mm2 o due corde portanti da 155 mm?2 su portale predisposto
cadauno 4,00 212,39 849,56
617 EC.RA.A.2 26.12G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2 26.1
cadauno 4,00 118,94 475,76
618 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati
kg 13.700,00 0,63 8.631,00
619 EC.SA.B.2102.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2102.A
kg 13.700,00 0,35 4.795,00
620 EC.SA.B.2104.D Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2 131.610,08
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 911.479,89
A RIPORTARE 5.387.682,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LCO5A - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.387.682,85
19 m.
kg 14.600,00 1,36 19.856,00
621 EC.SA.B.2104.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2104.D
kg 14.600,00 0,76 11.096,00
622 EC.SA.C.2 02.A Posa in opera di mensole e tiranti su pali, portali o su aggrappamenti.
kg 400,00 1,61 644,00
623 EC.SA.C.2 02.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore @ 3h10m applicata a EC.SA.C.2 02.A
kg 400,00 0,90 360,00
624 EC.SA.C.2 04.D Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.
cadauno 6,00 216,03 1.296,18
625 EC.SA.C.2 04.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2 04.D
cadauno 6,00 120,98 725,88
626 EC.SA.C.2 05.A Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di
contatto allo scoperto per sospensione a braccio semplice.
cadauno 2,00 61,42 122,84
627 EC.SA.C.2 05.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore @ 3h10m applicata a EC.SA.C.2 05.A
cadauno 2,00 34,40 68,80
628 EC.SA.C.2 05.B Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di
contatto allo scoperto per sospensione a braccio doppio.
cadauno 6,00 73,71 442,26
629 EC.SA.C.2 05.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.C.2 05.B
cadauno 6,00 41,28 247,68
630 EC.SA.C.2101.A Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipo
cadauno 6,00 153,20 919,20
631 EC.SA.C.2101.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore @ 3h10m applicata a EC.SA.C.2101.A
cadauno 6,00 85,79 514,74
632 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 2,00 453,00 906,00
633 EC.SA.D.2131.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata EC.SA.D.2131.D
cadauno 2,00 253,68 507,36
634 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 3,00 511,00 1.533,00
635 EC.SA.D.2131.G2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.G
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2 170.850,02
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 950.719,83
A RIPORTARE 5.426.922,79
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LCO5A - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.426.922,79
cadauno 3,00 286,16 858,48
636 EC.SA.D.2131.M Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22a.
cadauno 1,00 605,00 605,00
637 EC.SA.D.2131.M2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D2131.M
cadauno 0,00 338,80 0,00
638 EC.TT.A.201.A Posa in opera di tiranti di ormeggio.
kg 80,00 1,75 140,00
639 EC.TT.A.2 01.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.TT.A.2 01.A
kg 80,00 0,98 78,40
640 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.
cadauno 5,00 20,00 100,00
641 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 16,00 12,00 192,00
642 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 16,00 12,00 192,00
643 EC.VA.C.2101.A Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT
cadauno 12,00 20,00 240,00
644 EC.VA.C.2102.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita completi di morsa per I'applicazione
sulla mensola.
cadauno 4,00 20,00 80,00
645 EC.VA.C.2103.A Posa in opera di bandierina doppia completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT.
cadauno 4,00 20,00 80,00
646 EC.VA.C.2105.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT
cadauno 8,00 20,00 160,00
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 57.772,50
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
647 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 0,30 2.596,00 778,80
648 EC.CR.C.2106.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B
Chilometro 0,30 1.453,76 436,13
649 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 1,00 315,52 315,52
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2 175.106,35
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 954.976,16
A RIPORTARE 5.431.179,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LCO5A - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.431.179,12
650 EC.CR.C.2111.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.CR.C.2111.A
cadauno 1,00 176,69 176,69
651 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.
cadauno 4,00 54,32 217,28
652 EC.CR.C.2113.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2113.A
cadauno 4,00 30,42 121,68
653 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 16,00 52,17 834,72
654 EC.CR.D.2 04.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.D.2 04.B
cadauno 16,00 29,22 467,52
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 3.348,34
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
655 EC.LC.B.2 08.C Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con rifacimento
pendinatura) formate da 2 fili di contatto e 2 corde portanti.
cadauno 6,00 147,41 884,46
656 EC.LC.B.2 08.C1G Sovrapprezzo ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 08.B e EC.LC.B.2 08.C per condutture
con corde portanti regolate secondo la EC.LC.B.2 09.A
cadauno 6,00 73,71 442,26
657 EC.LC.B.2 08.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.LC.B.2 08.C
cadauno 6,00 82,55 495,30
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 1.822,02
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
658 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.
m3 12,00 77,33 927,96
659 EC.BL.D.5 05.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.5 05.A
m3 12,00 43,30 519,60
660 EC.CR.C.5101.C Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse
Chilometro 0,30 758,83 227,65
661 EC.CR.C.5101.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.5101.C
Chilometro 0,30 424,94 127,48
662 EC.RA.A.5 28.C Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su portale.
cadauno 4,00 98,33 393,32
663 EC.RA.A.5 28.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.RA.A.5 28.C
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2 180.942,27
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 960.812,08
A RIPORTARE 5.437.015,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LCO5A - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.437.015,04
cadauno 4,00 55,06 220,24
664 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).
cadauno 7,00 309,22 2.164,54
665 EC.SA.D.5 29.E2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.5 29.E
cadauno 7,00 173,16 1.212,12
666 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20
(o similare).
cadauno 1,00 351,58 351,58
667 EC.SA.D.5 29.F2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.5 29.F
cadauno 1,00 196,88 196,88
668 EC.TT.A.505.A Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.
kg 86,00 1,04 89,44
Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 6.430,81
Totale LCO5A - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2 Euro 185.405,67
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2 185.177,07
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 965.046,88
A RIPORTARE 5.441.249,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LCO5B - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 4.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.441.249,84
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
669 VA.IFOE.A01.18.4020 | Fornitura e trasporto di Fune isolante in Kevlar 211 mm per lo strallo di Punto
Fisso.
m 260,00 11,01 2.862,60
670 VA.IFOE.A01.18.4021 | Fornitura e trasporto di terminale tipo F per fune isolante in Kevlar 211 mm.
cadauno 4,00 162,60 650,40
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 3.513,00
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
671 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm?2 con corda regolata
cadauno 2,00 691,00 1.382,00
672 EC.RA.A.2107.C Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540
mmz2.
cadauno 4,00 1.743,87 6.975,48
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 8.357,48
Euro
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
673 EC.LC.B.2 03.B Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm?2.
Chilometro 1,20 6.311,49 7.573,79
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 7.573,79
Totale LCO5B - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 4.2 Euro 19.444,27
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 4.2 16.581,67
A RIPORTARE 5.460.694,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LCO5C - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 5.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.460.694,11
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
674 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 25,00 1,27 31,75
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 31,75
02 - FONDAZIONI
675 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 10,20 22,68 231,34
676 EC.BL.D.3107.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A
m2 10,20 12,70 129,54
677 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 7,70 251,27 1.934,78
678 EC.BL.D.3108.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A
m3 7,70 140,71 1.083,47
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 3.379,13
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
679 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 2,00 453,00 906,00
680 EC.SA.D.2131.D2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata EC.SA.D.2131.D
cadauno 2,00 253,68 507,36
681 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 2,00 12,00 24,00
682 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 2,00 12,00 24,00
683 EC.VA.C.2102.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita completi di morsa per I'applicazione
sulla mensola.
cadauno 2,00 20,00 40,00
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 1.501,36
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
684 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 0,30 2.596,00 778,80
685 EC.CR.C.2106.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B
Chilometro 0,30 1.453,76 436,13
686 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 5.2 22.708,84
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 6.127,17
A RIPORTARE 5.466.821,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LCO5C - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 5.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.466.821,28
cadauno 4,00 54,32 217,28
687 EC.CR.C.2113.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2113.A
cadauno 4,00 30,42 121,68
688 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 2,00 52,17 104,34
689 EC.CR.D.2 04.B2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.D.2 04.B
cadauno 2,00 29,22 58,44
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 1.716,67
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
690 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.
m3 25,50 77,33 1.971,92
691 EC.BL.D.5 05.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.5 05.A
m3 25,50 43,30 1.104,15
692 EC.SA.B.5 15.C Rimozione d'opera di pali o di montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci
non tubolari, di peso superiore a 600 kg.
kg 7.000,00 0,28 1.960,00
693 EC.SA.B.5 15.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.B.5 15.C
kg 7.000,00 0,16 1.120,00
694 EC.SA.B.517.D Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di ogni tipo, anche tralicci non
tubolari, di lunghezza superiore a 14,50 m sino a 19 m.
kg 9.100,00 1,04 9.464,00
695 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).
cadauno 6,00 309,22 1.855,32
696 EC.SA.D.5 29.E2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.5 29.E
cadauno 4,00 173,16 692,64
697 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20
(o similare).
cadauno 2,00 351,58 703,16
698 EC.SA.D.5 29.F2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.5 29.F
cadauno 2,00 196,88 393,76
699 EC.SA.D.5 30.C Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a tre binari.
cadauno 1,00 1.872,26 1.872,26
700 EC.SA.D.5 30.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.5 30.C
cadauno 1,00 1.048,47 1.048,47
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 5.2 16.029,61
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 28.814,59
A RIPORTARE 5.489.508,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LCO5C - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 5.2

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.489.508,70
701 EC.TT.A.5 05.A Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.

kg 129,00 1,04 134,16

Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 22.319,84
Totale LCO5C - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 5.2 Euro 28.948,75

A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 5.2 16.163,77)

A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 28.948,75

A RIPORTARE 5.489.642,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LC10005 - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.489.642,86
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE
702 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 7.152,04 1,27 9.083,09
703 EC.VA.B.1 03.D Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.
kg 8.548,00 5,84 49.920,32
704 EC.VA.B.1 04.B Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.
kg 8.548,00 0,48 4.103,04
705 EC.VA.B.1 05.B Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.
kg 416,86 6,13 2.555,35
Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro 65.661,80
02 - FONDAZIONI
706 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 995,66 22,68 22.581,57
707 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 1.017,17 251,27 255.584,31
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 278.165,88
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
708 EC.PF.A.2102.C Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm?2 con corda regolata
cadauno 10,00 691,00 6.910,00
709 EC.RA.A.2107.C Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540
mmz2.
cadauno 16,00 1.743,87 27.901,92
710 EC.RA.A.2110.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 440 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.
cadauno 1,00 15.110,00 15.110,00
711 EC.RA.A.2111.C Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.
cadauno 1,00 16.930,00 16.930,00
712 EC.SA.B.2104.E Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.
kg 2.506,00 1,86 4.661,16
713 EC.SA.C.2 04.D Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.
cadauno 32,00 216,03 6.912,96
714 EC.SA.C.2101.A Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipo
cadauno 32,00 153,20 4.902,40
715 EC.SA.D.2131.D Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.
cadauno 89,00 453,00 40.317,00
716 EC.SA.D.2131.E Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16b.
cadauno 3,00 490,00 1.470,00
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE| 485.106,89
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 497.891,87
A RIPORTARE 5.958.585,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LC10005 - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 5.958.585,98
717 EC.SA.D.2131.G Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.
cadauno 57,00 511,00 29.127,00
718 EC.SA.D.2131.H Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.
cadauno 3,00 555,00 1.665,00
719 EC.SA.D.2131.] Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20a.
cadauno 7,00 558,00 3.906,00
720 EC.SA.D.2131.K Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20b.
cadauno 1,00 609,00 609,00
721 EC.SA.D.2131.M Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22a.
cadauno 1,00 605,00 605,00
722 EC.SA.D.2131.N Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22b.
cadauno 1,00 664,00 664,00
723 EC.SA.D.2131.P Formazione di tutta I'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU24a.
cadauno 6,00 700,00 4.200,00
724 EC.VA.C.2 03.B Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.
cadauno 13,00 20,00 260,00
725 EC.VA.C.2100.A Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.
cadauno 202,00 12,00 2.424,00
726 EC.VA.C.2100.B Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.
cadauno 204,00 12,00 2.448,00
727 EC.VA.C.2101.A Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT
cadauno 48,00 20,00 960,00
728 EC.VA.C.2102.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita completi di morsa per I'applicazione
sulla mensola.
cadauno 18,00 20,00 360,00
729 EC.VA.C.2103.A Posa in opera di bandierina doppia completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT.
cadauno 4,00 20,00 80,00
730 EC.VA.C.2105.A Posa in opera di cartelli limite di operabilita su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT
cadauno 9,00 20,00 180,00
731 VA.IFOE.A01.18.4020 | Fornitura e trasporto di Fune isolante in Kevlar 211 mm per lo strallo di Punto
Fisso.
m 1.300,00 11,01 14.313,00
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE| 546.907,89
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 559.692,87
A RIPORTARE 6.020.386,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LC10005 - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.020.386,98
732 VA.IFOE.A01.18.4021 | Fornitura e trasporto di terminale tipo F per fune isolante in Kevlar 211 mm.
cadauno 40,00 162,60 6.504,00
Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 193.420,44
Euro
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
733 EC.CR.C.2106.B Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.
Chilometro 9,46 2.596,00 24.558,16
734 EC.CR.C.2111.A Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.
cadauno 4,00 315,52 1.262,08
735 EC.CR.C.2113.A Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.
cadauno 12,00 54,32 651,84
736 EC.CR.C.2119.A posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.
cadauno 8,00 219,96 1.759,68
737 EC.CR.D.2 01.A Posa in opera di presa di terra costituita da un'asta di acciaio zincato con collare e
chiavarde.
cadauno 32,00 20,37 651,84
738 EC.CR.D.2 03.A Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondita tipo Dehn e Sohne.
cadauno 148,00 14,77 2.185,96
739 EC.CR.D.2 03.C Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondita tipo
Dehn e Sohne.
cadauno 148,00 19,58 2.897,84
740 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
cadauno 172,00 52,17 8.973,24
741 EC.CR.D.2 06.A Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.CR.D.2 05 per prese di terra con pozzetto di
ispezione.
cadauno 150,00 55,11 8.266,50
742 EC.CR.E.2 03.B Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.
cadauno 72,00 11,91 857,52
743 EC.CR.E.2 04.A Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'.
cadauno 14,00 16,13 225,82
744 EC.CR.E.2 05.D Formazione in opera di collegamenti fra sostegni o strutture metalliche e le rotaie
non isolate o terre mediante due corde di rame da 120...
cadauno 144,00 36,34 5.232,96
745 EC.CR.E.2 07.A Formazione in opera collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie a
terra o al complesso di terra mediante tondini di acciai...
m 4.208,00 7,11 29.918,88
746 EC.CR.E.3 29.A Fornitura in opera di piastrine di acciaio con foro da 13 0 17 mm.
cadauno 3.156,00 4,16 13.128,96
747 EC.CR.E.2101.B Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.
A RIPORTARE TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE| 653.983,17
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 666.768,15
A RIPORTARE 6.127.462,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LC10005 - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.127.462,26
cadauno 8,00 94,26 754,08
748 EC.CR.E.2107.B Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.
m 108,00 6,86 740,88
749 EC.GA.B.3101.A Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra in vetronite.
m2 673,28 22,94 15.445,04
750 EC.GA.B.3102.A Fornitura, trasporto e posa di rondella in vetronite G11, per tirafondi M30,
diametro esterno 152 mm e spessore 0,5 mm.
cadauno 4.208,00 0,61 2.566,88
751 EC.GA.B.3103.A Fornitura, trasporto e posa di boccola in vetronite.
cadauno 4.,208,00 0,70 2.945,60
Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro 123.023,76
05 - POSA SEZIONATORI E CAVI
752 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.
m 400,00 54,52 21.808,00
Totale 05 - POSA SEZIONATORI E CAVI Euro 21.808,00
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
753 EC.AL.A.2 01.B Posa in opera e tesatura di condutture di alimentazione 3 kV costituite da due
corde di rame della sezione di 155 mm2 ciascuna.
Chilometro 0,80 3.168,46 2.534,77
754 EC.AL.A.2 03.A Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.AL.A.2 01 per posa di ciascun conduttore di
alimentazione in attraversamento di conduttura di contatto.
cadauno 16,00 97,85 1.565,60
755 EC.LC.B.2 03.A Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm?2.
Chilometro 0,40 5.252,52 2.101,01
756 EC.LC.B.2 03.A2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A
Chilometro 0,40 2.941,41 1.176,56
757 EC.LC.B.2 03.B Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm?2.
Chilometro 10,58 6.311,49 66.775,56
758 EC.LC.B.2 07.C Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.
cadauno 2,00 1.143,69 2.287,38
759 EC.LC.B.2 07.C2G Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C
cadauno 2,00 663,34 1.326,68
760 EC.LC.B.2101.B Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.
Chilometro 10,98 -1.075,26 -11.806,35
Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro 65.961,21
Totale LC10005 - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE Euro 748.041,09
Totale LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO Euro 981.839,78
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 776.989,84
A RIPORTARE 6.237.683,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO6 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI
LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.237.683,95
A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 776.989,84
A RIPORTARE 6.237.683,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO6 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI

LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.237.683,95
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
761 EC.AL.B.5 02.B Rimozione d'opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.
m 650,00 27,03 17.569,50
762 EC.AL.C.5 03.D Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di
linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.
cadauno 13,00 111,83 1.453,79
763 EC.AL.C.5 03.F Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di
manovra a motore.
cadauno 13,00 37,28 484,64
764 EC.AL.C.5 04.A Rimozione d'opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori,
scaricatori, commutatori, argani da pali, portali o altri sostegni.
kg 1.950,00 0,94 1.833,00
765 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.
m3 1.069,04 77,33 82.668,86
766 EC.CR.C.5101.C Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse
Chilometro 41,10 758,83 31.187,91
767 EC.CR.E.5 30.B Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra,
rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.
m 3.685,00 1,00 3.685,00
768 EC.LC.B.5 22.A Rimozione, e taglio, di condutture con un filo da 100 mm2 e un corda di sezione
fino a 120 mm2.
Chilometro 5,20 1.058,97 5.506,64
769 EC.LC.B.5 22.C Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm2 cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm2 cadauna.
Chilometro 40,00 2.456,82 98.272,80
770 EC.PF.A.511.B Rimozione d'opera di P.F. su mensola per condutture di contatto con due corde
portanti regolate.
cadauno 32,00 190,83 6.106,56
771 EC.RA.A.5 28.A Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.
cadauno 150,00 90,47 13.570,50
772 EC.RA.A.5 28.C Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su portale.
cadauno 64,00 98,33 6.293,12
773 EC.SA.C.5 16.A Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo
scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.
cadauno 37,00 33,46 1.238,02
774 EC.SA.C.5 17.A Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari,
ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.
kg 2.220,00 0,91 2.020,20
775 EC.SA.D.5 29.C Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M14, M14c, M26, M27, M28,
M264a, e palo LS12 (o similare).
A RIPORTARE DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI 263.698,25
A RIPORTARE DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI 254.321,04
A RIPORTARE 6.509.574,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
LCO6 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI
LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI

Importo Lavori Euro

A RIPORTARE DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI
A RIPORTARE DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6.509.574,49
cadauno 73,00 232,97 17.006,81
776 EC.SA.D.5 29.E Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).
cadauno 567,00 309,22 175.327,74
777 EC.SA.D.5 29.F Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20
(o similare).
cadauno 79,00 351,58 27.774,82
778 EC.SA.D.5 30.B Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a due binari.
cadauno 6,00 999,67 5.998,02
779 EC.SA.D.5 30.C Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a tre binari.
cadauno 2,00 1.872,26 3.744,52
780 EC.TT.A.505.A Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.
kg 5.415,00 1,04 5.631,60
781 MO.CR.C.5112.A Rim. colleg. aerei parallelo 2 bin.
cadauno 37,00 106,68 3.947,16
Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 511.321,21
Totale LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI Euro 511.321,21
Totale LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI Euro 511.321,21

6.749.005,16

503.128,92
493.751,71
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

LCOIA - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.0
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

02 - FONDAZIONI

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

LCO1B - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.1
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

02 - FONDAZIONI

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

LCOIC - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 1.2
02 - FONDAZIONI

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

LCO1D - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 2.1
02 - FONDAZIONI

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

LCOIE - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 2.2
02 - FONDAZIONI

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

LCOIF - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 3.1
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

02 - FONDAZIONI

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

LCO1G - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 4.1
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

02 - FONDAZIONI

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

LCOIH - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) - FASE 5.1
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

02 - FONDAZIONI

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

05 - POSA SEZIONATORI E CAVI

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

LCO1I - COMPLETAMENTO TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

02 - FONDAZIONI

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

05 - POSA SEZIONATORI E CAVI

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA

LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA

2.044.670,08
238.452,34|
1.957,01
131.536,24
83.327,87
6.867,24
6.073,40
8.690,58
165.680,22
16.419,36
56.330,56
68.951,13
7.708,63
16.270,54
22.535,71
691,00
2.897,48
381,12
12.568,56
5.997,55
48.524,24
13.106,06
7.916,48
1.849,38
14.774,61
10.877,71
27.207,96|
2.801,55
3.706,31
14.921,69
5.778,41
55.025,42|
33,91
6.437,36
3.192,00
1.636,55
4.525,07
39.200,53
61.077,11
113,03
11.264,72
9.760,46
3.807,32
25.183,10
10.948,48
172.995,50
3.521,34
18.152,35
10.592,86
2.089,01
94.012,15
44.627,79
444.519,40
225.765,18
156.719,72
15.894,94
46.139,56
808.652,18
230.398,59
162.634,77
244.581,88
39.735,65
21.808,00
109.493,29
1.925.467,54
1.925.467,54
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE 369.560,10
02 - FONDAZIONI 583.167,30
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 521.938,78
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE 53.455,15
05 - POSA SEZIONATORI E CAVI 357.615,98
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE 39.730,23
LCO3 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) 495.635,32
LC10003 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) 495.635,32
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE 75.008,36
02 - FONDAZIONI 153.698,35
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 144.311,24
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE 71.825,94
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE 50.791,43
LCO04 - STAZIONE DI ACERRA 790.071,23
LC10004 - STAZIONE DI ACERRA 790.071,23
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE 65.937,66
02 - FONDAZIONI 159.919,36
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 301.808,25
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE 74.339,65
05 - POSA SEZIONATORI E CAVI 158.358,88
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE 29.707,43
LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 981.839,78
LCO5A - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 3.2 185.405,67
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE 37.487,10
02 - FONDAZIONI 78.544,90
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 57.772,50
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE 3.348,34
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE 1.822,02
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE 6.430,81
LCO5B - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 4.2 19.444,27]
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE 3.513,00
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 8.357,48
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE 7.573,79
LCO5C - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE - FASE 5.2 28.948, 75|
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE 31,75
02 - FONDAZIONI 3.379,13
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 1.501,36
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE 1.716,67
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE 22.319,84
LC10005 - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE 748.041,09
01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE 65.661,80
02 - FONDAZIONI 278.165,88
03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 193.420,44
04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE 123.023,76
05 - POSA SEZIONATORI E CAVI 21.808,00
06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE 65.961,21
LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI 511.321,21
LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLT 511.321,21
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE 511.321,21
IMPORTO LAVORI Euro 6.749.005,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 6.749.005,16
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