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Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile retroriflettente bifacciale di

996/28508

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV9 - Arredi e segnaletica

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile monofacciale di altezza 300 mm
spessore 30 mm con fissaggio a parete in
vinile retrorifle

996/10401

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

1,001,00 - Cod.F/DV-targa-v/P/18

129,27129,271,00mTotale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile monofacciale di altezza 300 mm
spessore 50 mm con fissaggio a
sospensione in vinile retro

996/11602

SEGNALETICA DI DIREZIONE

4,604,60 - Cod. F/D-fascia(mf)-vr/30-S

603,24131,144,60mTotale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile bifacciale di altezza 300 mm
spessore 50 mm con fissaggio a
sospensione in vinile retrori

996/11803

SEGNALETICA DI DIREZIONE

6,006,00 - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-S

909,90151,656,00mTotale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile bifacciale di altezza 300 mm
spessore 50 mm con fissaggio a trave in
vinile retroriflette

996/13804

SEGNALETICA DI DIREZIONE

14,2014,20 - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T

2.162,23152,2714,20mTotale

Elemento a bandiera bifacciale con
grafiche in vinile retroriflettente L.400 x
H.400 mm , spessore 50 mm. cod. F/D-
bandiera-vr/40 - Codice R

996/18705

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

6,006,00 - Cod. F/ID-bandiera-vr/40

1.021,74170,296,00CadaunoTotale

Nome di Stazione a lettere singole
scatolare in metallo con fondello in PVC
illuminate . Lo spessore è pari a 70
mm+15 mm di spessore del su

996/25906

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

52,0052,00 - Cod. F/ID-nome-i/40

5.235,36100,6852,00CadaunoTotale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile retroriflettente bidfacciale di
altezza 1000 mm, spessore 50 mm con
fissaggio a sospensio

996/28307

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

15,0015,00 - Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-S

5.686,80379,1215,00mTotale
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15.748,54A RIPORTARE

15.748,54A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

15.748,54A RIPORTARE Segnaletica e
cartellonistica



15.748,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

altezza 1000 mm, spessore 200 mm con
fissaggio su palo cod

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

10,0010,00 - Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-PL

4.972,00497,2010,00mTotale

Elemento a portale scatolare chiuso a
fascia con grafiche in vinile
retroriflettente con fascia da 600 mm,
spessore 100mm , lunghezza 2500 m

996/29609

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

18,0018,00 - Cod. F/ID-portale(mf)-vr/270

20.270,881.126,1618,00CadaunoTotale

Elemento scatolare chiuso a bandiera con
grafiche retroilluminate dimensioni L.400
x H.400 mm, spessore 80 mm. Bifacciale
di altezza 400 mm

996/299010

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

6,006,00 - Cod. F/ID-bandiera-rt/40

1.402,08233,686,00CadaunoTotale

Elemento scatolare chiuso a bandiera
dimensioni L.400 x H.400 mm, spessore
50 mm. Bifacciale di altezza 400 mm in
vinile retroriflettente. c

996/305011

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

2,002,00 - Cod. F/ID-bandiera-vr/40

2,002,00

4,004,00

2,002,00

1.702,90170,2910,00CadaunoTotale

Elemento a targa scatolare chiuso con
pellicola in vinile L.400 x H.400 mm,
spessore 30 mm. Monofacciale di altezza
400 mm in vinile retrori

996/315012

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

4,004,00 - Cod. F/ID-targa-vr/40

4,004,00

1.302,64162,838,00CadaunoTotale

Elemento Targa Punto di Incontro (PRM)
scatolare chiuso, realizzato in alluminio o
acciaio zincato, fissato a targa alla
struttura portante

996/348013

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

2,002,00 - Cod. F/ID-targaDIS-v / 60

339,34169,672,00CadaunoTotale

Cartelli di Divieto. La struttura è realizzata
in lamiera di alluminio pressopiegata di
diverse tipologie. Gli elementi grafici sono
realizz

996/507014

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

32,0032,00 - Cod.F/DV-fascia/M

5.190,72162,2132,00CadaunoTotale

- 2 -

50.929,10A RIPORTARE

50.929,10A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

50.929,10A RIPORTARE Segnaletica e
cartellonistica



50.929,10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Messaggio di #limite marciapiede#.
Tipologie A-B . Grafiche realizzate su
elementi scatolari chiusi a fascia in
lamiera di alluminio pressop

996/515015

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

4,004,00 - Cod.F/DV-limite-vr/PT/270

5.054,041.263,514,00CadaunoTotale

Posa In Opera di elemento a fascia
monofacciale con grafiche in vinile
coprente e retroriflettente

FA.SG.A.2101.A16

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

1,001,00 - Cod.F/DV-targa-v/P/18

30,0030,001,00mTotale

Posa In Opera di elemento a fascia
monofacciale e bifacciale con grafiche in
vinile coprente e retroriflettente, fissato a
sospensione

FA.SG.A.2101.B17

SEGNALETICA DI DIREZIONE

4,604,60 - Cod. F/D-fascia(mf)-vr/30-S

6,006,00

583,0055,0010,60mTotale

Posa In Opera di elemento a fascia
monofacciale e bifacciale con grafiche in
vinile coprente e retroriflettente, fissato a
trave

FA.SG.A.2101.C18

SEGNALETICA DI DIREZIONE

14,2014,20 - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T

624,8044,0014,20mTotale

Posa In Opera di Pannello di fascia bordo
marciapiede delle dimensioni di 2000 mm
(L) x 150 mm (H) x 2.5 mm (Sp)

FA.SG.A.2105.E19

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

32,0032,00 - Cod.F/DV-fascia/M

1.120,0035,0032,00paaTotale

Posa In Opera di Pannello di "Vietato
attraversare i binari" e " Limite
marciapiede"

FA.SG.A.2105.G20

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

4,004,00 - Cod.F/DV-limite-vr/PT/270

328,0082,004,00CadaunoTotale

Posa in opera di lettere scatolari in
metallo con fondello in pvc: altezza H.
carattere 300 e 400 mm

FA.SG.A.2106.A21

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

52,0052,00 - Cod. F/ID-nome-i/40

1.456,0028,0052,00CadaunoTotale

Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente: monofacciale e bifacciale,
spessore 50 mm

FA.SG.A.2108.B22

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
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60.124,94A RIPORTARE

60.124,94A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

60.124,94A RIPORTARE Segnaletica e
cartellonistica



60.124,94RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15,0015,00 - Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-S

1.005,0067,0015,00mTotale

Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente: fissaggio su palo,
bifacciale, spessore 200

FA.SG.A.2108.C23

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

10,0010,00 - Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-PL

500,0050,0010,00mTotale

Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a fascia segnaletica di direzione e
di identificazione: elementi 3.2.5 , 3.3.7
e 3.5.1.2

FA.SG.A.2110.A24

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

18,0018,00 - Cod. F/ID-portale(mf)-vr/270

2.052,00114,0018,00CadaunoTotale

Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a targa o a bandiera: elementi
3.3.8 e 3.3.10, 3.5.3.1 e 3.5.3.3

FA.SG.A.2111.A25

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

6,006,00 - Cod. F/ID-bandiera-rt/40

222,0037,006,00CadaunoTotale

Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a targa o a bandiera: elementi
3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4,
3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A26

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

6,006,00 - Cod. F/ID-bandiera-vr/40

180,0030,006,00CadaunoTotale

Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a targa o a bandiera: elementi
3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4,
3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A27

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

2,002,00 - Cod. F/ID-bandiera-vr/40

2,002,00

4,004,00

2,002,00

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

4,004,00 - Cod. F/ID-targa-vr/40

4,004,00

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

2,002,00 - Cod. F/ID-targaDIS-v / 60

600,0030,0020,00CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BACHECA RIBASSATA PER ORARI
FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE -
TIPO B: A PARETE IN ACCIAIO INOX E
PLEXIGLAS - Cod. F/I-bacheca-160i
LED/P-ixR

VA.IF0E.A01.44.0
028

28

SEGNALETICA DI INFORMAZIONE

 - Cod. F/I-bacheca-160i/P-ixR
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64.683,94A RIPORTARE

64.683,94A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

64.683,94A RIPORTARE Segnaletica e
cartellonistica



64.683,94RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,001,00   -- arrivi

1,001,00   -- partenze

4.105,042.052,522,00CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BACHECA PER ORARI FERROVIARI E
INFORMAZIONI VARIE - TIPO B:
AUTOPORTANTE MONOFACCIALE IN
ALLUMINIO ANODIZZATO - Cod. F/I-
bacheca (mf)-160i LED/A-as

VA.IF0E.A01.44.0
030

29

SEGNALETICA DI INFORMAZIONE

 - Cod. F/I-bacheca (mf)-160i/A-as

2,002,00   -- arrivi

2,002,00   -- partenze

7.890,201.972,554,00CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PANNELLO A PORTALE CON MESSAGGIO
"VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI" -
Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270

VA.IF0E.A01.44.0
032

30

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

 - Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270

8,008,00   -- vietato attraversare i binari

2,002,00   -- vietato attraversare la linea gialla

12.401,601.240,1610,00CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PANNELLO A SOSPENSIONE CON
MESSAGGIO "VIETATO OLTREPASSARE
LA LINEA GIALLA" - Cod.F/DV-pannello
(mf)-vr/S

VA.IF0E.A01.44.0
034

31

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

2,002,00 - Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S

1.306,22653,112,00CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA
A PARETE CON MESSAGGIO "VIETATO
OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA".
Cod.F/DV-targa-vr/P

VA.IF0E.A01.44.0
036

32

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

2,002,00 - Cod.F/DV-targa-vr/P

1,001,00 - Cod.F/DV-targa-v/P/18

570,48190,163,00CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELEMENTO MONOLITICO ANCORATO A
TERRA TRAMITE FONDAZIONE IN C.A.
cod. F/ID-monolito LED-Tipo1

VAT.IF0E.A01.44.
0007

33

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

2,002,00 - Cod.F/ID-monolito-Tipo1

18.201,249.100,622,00CadaunoTotale

109.158,72Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

109.158,72Totale FV00000 - Segnaletica e
cartellonistica Euro

- 5 -

109.158,72A RIPORTARE

109.158,72A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE



109.158,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10005 - Sistemazioni esterne

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV8 - Sistemazioni esterne

Conglomerato cementizio in fondazione -
C20/25 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.C34

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione (B6)

 - AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA

113,700,101.137,00   -- area superiore

138,900,101.389,00   -- area inferiore

21.650,3585,71252,60m³Totale

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A35

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione (B6)

 - AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA -
4,082 kg/mq

4.638,961.137,004,08   -- area superiore

5.667,121.389,004,08   -- area inferiore

9.172,410,8910.306,08kgTotale

Geotessile non tessuto della massa per
unità di superficie da 301 a 400 g/m2

BA.IS.A.1100.C36

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione (B6)

 - AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA

1.137,001.137,00   -- area superiore

1.389,001.389,00   -- area inferiore

2.652,301,052.526,00m²Totale

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
sintetiche

BA.MT.A.2100.A37

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione (B6)

vedi voce n. 5562

606,240,242.526,00m²Totale

Fornitura e posa in opera di terreno
vegetale

BA.MT.B.3 14.A38

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - aree a verde

192,600,30642,00 - AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO

 - AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA

70,800,30236,00   -- area minore

119,010,30396,70   -- area centrale

105,000,30350,00   -- area maggiore

2.753,875,65487,41m³Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A39

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - aree a verde

642,00642,00 - AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO

- 6 -

145.993,89A RIPORTARE

145.993,89A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

36.835,17A RIPORTARE Sistemazioni
esterne



145.993,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10005 - Sistemazioni esterne

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 - AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA

236,00236,00   -- area minore

396,70396,70   -- area centrale

350,00350,00   -- area maggiore

7.766,074,781.624,70m²Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A40

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne

727,800,302.426,00 - AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO

 - AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA

341,100,301.137,00   -- area superiore

416,700,301.389,00   -- area inferiore

 - AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA

128,780,30429,27   -- area minore

233,130,30777,11   -- area centrale

266,730,30889,10   -- area maggiore

528,560,252.114,24m³Totale

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A41

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8)

2.426,002.426,00 - AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO (area lorda=2426,00 mq)

-778,00778,00-1,00   -- a detrarre area verde

-150,00150,00-1,00   -- a detrarre fabbricato tecnologico

502,00502,00 - area marciapiede

 - AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA

429,27429,27   -- area minore

-236,00236,00-1,00      --- a detrarre area verde

777,11777,11   -- area centrale

-396,70396,70-1,00      --- a detrarre area verde

586,26586,26    -- area maggiore

11.502,183,643.159,94m²Totale

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B42

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8)

2.426,002.426,001,00 - AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO (area lorda=2426,00 mq)

-7.780,00778,00-10,00   -- a detrarre area verde

-1.500,00150,00-10,00   -- a detrarre fabbricato tecnologico

5.020,00502,0010,00 - area marciapiede

 - AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA

4.292,70429,2710,00   -- area minore

-2.360,00236,00-10,00      --- a detrarre area verde

- 7 -

165.790,70A RIPORTARE

165.790,70A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

56.631,98A RIPORTARE Sistemazioni
esterne



- AREA ADIACENTE FABBRICATO

165.790,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10005 - Sistemazioni esterne

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7.771,10777,1110,00   -- area centrale

-3.967,00396,70-10,00      --- a detrarre area verde

5.862,60586,2610,00    -- area maggiore

1.464,810,159.765,40m²Totale

Strato di base in conglomerato
bituminoso

BA.PS.A.3 11.A43

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - strato di base sp. 10 cm

Q.Art. BA.PS.A.3 06.A

30.019,439,503.159,94m²Totale

Sovrapprezzo allo strato di base in
conglomerato bituminoso, per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre
gli 8 cm

BA.PS.A.3 11.B44

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - strato di base sp. 10 cm

6.319,882,00Q.Art. BA.PS.A.3 11.A

6.193,480,986.319,88m²Totale

Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso semiaperto (binder)

BA.PS.A.3 12.A45

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - binder sp. 6 cm

Q.Art. BA.PS.A.3 11.A

17.063,685,403.159,94m²Totale

Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in più di
spessore finito oltre gli 4 cm

BA.PS.A.3 12.B46

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - binder sp. 6 cm

6.319,882,00Q.Art. BA.PS.A.3 12.A

6.825,471,086.319,88m²Totale

Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)

BA.PS.A.3 13.A47

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - tappetino di usura sp. 4
cm

Q.Art. BA.PS.A.3 06.A

13.334,954,223.159,94m²Totale

Tappeto di usura, sovrapprezzo per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre i
3 cm.

BA.PS.A.3 13.B48

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - tappetino di usura sp. 4
cm
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240.692,52A RIPORTARE

240.692,52A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

131.533,80A RIPORTARE Sistemazioni
esterne



240.692,52RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10005 - Sistemazioni esterne

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TECNOLOGICO (area lorda=2426,00 mq)

2.426,002.426,001,00 - AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO

-642,00642,00-1,00   -- a detrarre area verde

-150,00150,00-1,00   -- a detrarre fabbricato tecnologico

502,00502,00 - area marciapiede

 - AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA

429,27429,271,00   -- area minore

-236,00236,00-1,00      --- a detrarre area verde

777,11777,11   -- area centrale

-396,70396,70-1,00      --- a detrarre area verde

586,26586,261,00    -- area maggiore

4.482,481,363.295,94m²Totale

Fornitura e spandimento in opera di
materiali inerti prelevati nel letto dei
fiumi

BA.PS.A.3 14.A49

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione (B6)

 - AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA

341,100,301.137,00   -- area superiore

416,700,301.389,00   -- area inferiore

10.745,6014,18757,80m³Totale

Fornitura e posa in opera di pavimenti,
con lastre a base di quarzo, sabbie,
silicee, graniti, porfidi e basalti, spessore
2 cm

FA.PV.B.3 12.B50

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pavimentazione sp. 3 cm (B6)

 - AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA

1.137,001.137,00   -- area superiore

1.389,001.389,00   -- area inferiore

206.929,9281,922.526,00m²Totale

Sovrapprezzo alle sottovoci
FA.PV.B.312.A,B per ogni 0,5 cm di
maggiore spessore delle lastre fino ad un
massimo di 5 cm

FA.PV.B.3 12.C51

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pavimentazione sp. 3 cm (B6)

5.052,002,00Q.Art. FA.PV.B.3 12.B (vedi voce n. 3150)

38.092,087,545.052,00m²Totale

Bocciardatura di lastre in pietra naturaleFA.TA.D.4 11.A52

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pavimentazione sp. 3 cm (B6)

vedi voce n. 5710

37.056,4214,672.526,00m²Totale

Cordoli prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi
tipo e sagoma della sezione oltre 200 cm²
e fino a 500 cm²

OM.CZ.A.1 40.B53

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - cordoli per aree asfaltate (B10)

- 9 -

537.999,02A RIPORTARE

537.999,02A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

428.840,30A RIPORTARE Sistemazioni
esterne



PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - cordoli per aree pavimentate in

537.999,02RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10005 - Sistemazioni esterne

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO

319,50319,50  -- area esterna (pavimentata)

148,20148,20  -- area interna (verde)

 - AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA

   -- area minore

97,4797,47      --- area esterna (pavimentata)

70,6170,61      --- area interna (verde)

   -- area centrale

176,55176,55      --- area esterna (pavimentata)

120,00120,00      --- area interna (verde)

   -- area maggiore

177,50177,50      --- area pavimentata

95,2095,20      --- area verde

7.736,296,421.205,03mTotale

Posa in opera di manufatti con malta
cementizia del n. OM.MA.D.104.B, di
cordoli del n. OM.CZ.A.140

OM.CZ.A.2 01.L54

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - cordoli per aree asfaltate (B10)

- AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO

319,50319,50  -- area esterna (pavimentata)

148,20148,20  -- area interna (verde)

 - AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA

   -- area minore

97,4797,47      --- area esterna (pavimentata)

70,6170,61      --- area interna (verde)

   -- area centrale

176,55176,55      --- area esterna (pavimentata)

120,00120,00      --- area interna (verde)

   -- area maggiore

177,50177,50      --- area pavimentata

95,2095,20      --- area verde

4.446,563,691.205,03mTotale

Pietra da taglio perfettamente squadrata
in pezzi di qualunque forma e dimensione
e per spessori superiori a 10 cm: lavica o
basaltica

OM.PI.B.1 01.E55

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - cordoli per aree pavimentate in
pietra (B9)

 - AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA

6,540,250,12218,00   -- area superiore

6,760,250,12225,30  -- area inferiore

7.973,48599,5113,30m³Totale

Posa in opera di pietra da taglio in
masselli di qualunque specie

OM.PI.V.2 01.A56
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558.155,35A RIPORTARE

558.155,35A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

448.996,63A RIPORTARE Sistemazioni
esterne



558.155,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10005 - Sistemazioni esterne

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pietra  (B9)

Q.Art. OM.PI.B 1 01.E

1.480,82111,3413,30m³Totale

450.477,45Totale FV8 - Sistemazioni esterne
Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: riportata planimetria in
rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9
mm, dimensioni mm 600x400

BA.PR.A.3102.A57

2,002,00PIANO STRADA- mappe tattili su leggio
(M)

1.630,00815,002,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: leggio metallico per
lettura facilitata per disabili visivi

BA.PR.A.3102.D58

2,002,00PIANO STRADA- mappe tattili su leggio
(M)

720,00360,002,00CadaunoTotale

2.350,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

FVB - Marciapiedi

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

59

49,980,6083,30PIANO STRADA - percorsi disabili visivi (
B4)

3,480,605,80

3,360,605,60

2,820,604,70

3,960,606,60

4,320,607,20

4,380,607,30

6,120,6010,20

3,960,606,60

4,560,401,906,00

3,840,401,606,00

6.511,6571,7390,78mqTotale

6.511,65Totale FVB - Marciapiedi Euro

459.339,10Totale FV10005 - Sistemazioni
esterne Euro

- 11 -

568.497,82A RIPORTARE

568.497,82A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE



Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture

BA.VT.A.1001.A66

568.497,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV3 - Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A60

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

10,860,205,3510,15Magrone di pulizia

742,5068,3710,86m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D61

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

48,310,805,9510,15Platea di fondazione

0,660,200,640,648,00Baggioli

0,110,200,500,542,00

4.379,9089,2449,08m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B62

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Platea di fondazione e Baggioli

49,0849,08Q.tà Art. BA.CZ.A.3 01.D

264,545,3949,08m³Totale

Casseforme per strutture in fondazioneBA.CZ.A.3 04.A63

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

16,240,8010,152,00Platea di fondazione

9,520,805,952,00

4,100,200,6432,00Baggioli

0,430,200,544,00

0,400,200,504,00

306,299,9830,69m²Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B64

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Platea di fondazione e Baggioli - inc.
90,00 kg/mc

4.417,2090,0049,08Q.tà Art. BA.CZ.A.3 01.D

3.887,140,884.417,20kgTotale

Fornitura e spandimento in opera di
materiali inerti prelevati nel letto dei
fiumi

BA.PS.A.3 14.A65

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

76,021,405,3510,15Staro di misto cementrato (H=140 cm)

1.077,9614,1876,02m³Totale

10.658,33Totale FV3 - Fondazioni Euro

FV4 - Elevazioni

- 12 -

579.156,15A RIPORTARE

579.156,15A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

10.658,33A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



2.552,6225.526,10,10 - 10% per piastre e bulloni

579.156,15RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

metalliche in ambiente urbano o rurale.

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

152,901,3813,858,00 - pilastri HEB 240 (superficie 1,38 mq/ml)

 - travi HEB 240 (superficie 1,38 mq/ml)

79,491,382,4024,00   -- longitudinali interpiani

71,541,384,3212,00   -- trasversali interpiani

23,851,384,324,00   -- trasversali copertura

23,681,388,582,00   -- chiusura perimentarle copertura

11,921,384,322,00

4,971,154,321,00 - travi HEB 200 (superficie 1,15 mq/ml)

9,091,153,952,00 - cosciali HEB 200 (superficie 1,15
mq/ml)

50,141,154,3610,00

3,150,065,2510,00 - controventi Ø 20 (superficie 0,06
mq/ml)

1,030,064,304,00

0,580,064,862,00

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)  - struttura
recinzione (C10)

386,091,5014,059,162,00 - superficie 1,50 mq/ml

192,201,5014,054,562,00

2.769,132,741.010,63mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A67

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 5940)

2.890,402,861.010,63mqTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C68

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

9.218,5683,2013,858,00 - pilastri HEB 240 (83,20 kg/ml)

 - travi HEB 240 (83,20 kg/ml)

4.792,3283,202,4024,00   -- longitudinali interpiani

4.313,0983,204,3212,00   -- trasversali interpiani

1.437,7083,204,324,00   -- trasversali copertura

1.427,7183,208,582,00   -- chiusura perimentarle copertura

718,8583,204,322,00

264,8261,304,321,00 - travi HEB 200 (61,30 kg/ml)

484,2761,303,952,00 - cosciali HEB 200 (61,30 kg/ml)

2.672,6861,304,3610,00

129,682,475,2510,00 - controventi Ø 20 (2,47 kg/ml)

42,482,474,304,00

24,012,474,862,00

25.526,17kgTotale parziale
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584.815,68A RIPORTARE

584.815,68A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

16.317,86A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



584.815,68RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7

2.552,62kgTotale parziale

5.147,9220,0014,059,162,00MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) - struttura
rivestimento (C10) - 20,00 kg/mq

2.562,7220,0014,054,562,00

7.710,64kgTotale parziale

771,067.710,640,10 - 10% per piastre e bulloni

56.668,761,5536.560,49kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A69

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
5880)

21.936,290,6036.560,49kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A70

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
5880)

1.462,420,0436.560,49kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B71

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
5880)

5.484,070,1536.560,49kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H72

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
5880)

12.796,170,3536.560,49kgTotale

104.007,24Totale FV4 - Elevazioni Euro

FV7 - Finiture interne ed esterne

Geotessile non tessuto della massa per
unità di superficie da 301 a 400 g/m2

BA.IS.A.1100.C73

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Copertura - TNT

43,861,0541,77m²Totale

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
sintetiche

BA.MT.A.2100.A74
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683.207,25A RIPORTARE

683.207,25A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

114.709,43A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



683.207,25RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Copertura - TNT

10,020,2441,77m²Totale

Fornitura e posa in opera di rete
protettiva

BA.OP.A.3 19.A75

10.295,8440,0014,059,162,00MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) -
rivestimento (C10) - inc 40,00 kg/mq

5.125,4440,0014,054,562,00

27.141,451,7615.421,28kgTotale

Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

BA.PS.A.3 33.A76

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) - Grigliato
elettrosaldato kg/mq 30,00

1.158,3030,000,301,9566,00 - gradini rampe

1.887,4130,002,574,086,00 - interpiani

5.695,481,873.045,71kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A77

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

7,982,101,902,00 - cancello d'ingresso

9,160,509,162,00MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza -
sottostruttura rivestimento (C10)

4,560,504,562,00

28,100,5014,054,00

136,452,7449,80mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A78

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

49,0249,02Q.Art. BA.VT.A.1001.A

140,202,8649,02mqTotale

Fornitura e posa in opera di controsoffitto
metallico a Pannelli dimensioni 500x1800:
di tipo scatolare, delle dimensioni di mm
495x1.795.

FA.CS.B.3101.A79

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Controsoffitto - S1

2.819,4867,5041,77m²Totale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B80

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

69,927,000,559,082,00C2 - scossalina in copertura - kg/mq 7,00
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719.150,33A RIPORTARE

719.150,33A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

150.652,51A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



719.150,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

37,587,000,554,882,00

529,984,93107,50kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C81

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

139,6535,002,101,90 - cancello d'ingresso (35,00 kg/mq)

7.721,8830,0014,059,162,00MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza -
sottostruttura rivestimento (C10) - inc
30,00 kg/mq

3.844,0830,0014,054,562,00

27.157,022,3211.705,61kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A82

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

11.705,6111.705,6
1

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C

468,220,0411.705,61kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B83

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

11.705,6111.705,6
1

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C

1.755,840,1511.705,61kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H84

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

11.705,6111.705,6
1

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C

4.096,960,3511.705,61kgTotale

corrimano in acciaio inox AISI 316L
(X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A85

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

 - corrimano C3

8,004,002,00   -- rampa 1

44,004,4010,00   -- rampe da 2 a 6

55,209,206,00   -- interpiani

6.753,6063,00107,20mTotale

grecate del n. OM.ME.C.102.BOM.CO.C.3 30.C86

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

250,626,004,569,16D1.3 - solaio di copertura - inc. 6 kg/mq
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759.911,95A RIPORTARE

759.911,95A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

191.414,13A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



2,002,00MARCIAPIEDE 1 - mappe tattili su leggio

759.911,95RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

729,302,91250,62kgTotale

Lana di vetro: in feltro su supporto di
carta catramata incollata con bitume al
feltro, della densità di 15-20 kg/m³dello
spessore di 100 mm

OM.IS.A.1 01.E87

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Copertura - Strato isolante

189,224,5341,77m²Totale

Posa in opera di lana di vetro di rocciaOM.IS.A.2 01.A88

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Copertura - Strato isolante

48,451,1641,77m²Totale

Fornitura e posa in opera di materassino
di lana di vetro

OM.IS.A.3 30.A89

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Controsoffitto - S1

102,342,4541,77m²Totale

Fornitura e posa in opera di sistema di
rivestimento coibentato in alluminio tipo
Riverclack, Megaroof o equivalente.

VA.IF0E.A01.44.0
056

90

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Copertura - D1

3.506,5983,9541,77mqTotale

81.324,46Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: riportata planimetria in
rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9
mm, dimensioni mm 600x400

BA.PR.A.3102.A91

2,002,00MARCIAPIEDE 1 - mappe tattili su leggio
(M)

1.630,00815,002,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
300x210

BA.PR.A.3102.B92

4,004,00MARCIAPIEDE 1 - targhette tattili su
palina (TTP)

1.100,00275,004,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C93

SCALA MARCIAPIEDE 1

26,0026,00Targhette tattili su corrimano

2.210,0085,0026,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: leggio metallico per
lettura facilitata per disabili visivi

BA.PR.A.3102.D94
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769.427,85A RIPORTARE

769.427,85A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

200.930,03A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



769.427,85RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(M)

720,00360,002,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di Panchina
completa di fianchi in lamiera d'acciaio,
spessore 6 mm, zincati a norma UNI,
verniciati RAL, sostenuti da basamenti in
calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale
220 x 70 c

VA.IF0E.A01.44.0
040

95

2,002,00MARCIAPIEDE 1 - panchine (A1)

1.144,56572,282,00CadaunoTotale

Cestino portarifiuti tondo in lamiera
zincata punzonata e calandrata, capacità
32 l, con estremità superiore ribordata e
fondello provvisto di fori per l'areazione
ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccan

VA.IF0E.A01.44.0
042

96

MARCIAPIEDE 1 - cestini portarifiuti (A3)

Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0043 (vedi voce n.
1055)

500,0862,518,00CadaunoTotale

Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm,
compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in
pavimentazione o in tappeto erboso, in
acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia

VA.IF0E.A01.44.0
043

97

8,008,00MARCIAPIEDE 1 - cestini portarifiuti (A3)

261,3632,678,00CadaunoTotale

7.566,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

FVB - Marciapiedi

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A98

MARCIAPIEDE 1 - pavimentazione (B1) -
maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq

858,98375,102,29 - tratto lato SX

510,67223,002,29 - tratto fronte pensiline

411,63179,752,29 - tratto lato DX

1.585,340,891.781,28kgTotale

Fornitura e posa in opera di coprigiunti
trasversali, per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A99

MARCIAPIEDE 1

12,006,002,00G2

14,003,504,00

3.245,58124,8326,00mTotale

Fornitura e posa in opera di rete
protettiva

BA.OP.A.3 19.A10
0

MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10) -
24,00 kg/mq

9.900,0024,002,50165,00 - lato SX

5.100,0024,002,5085,00 - lato DX
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776.884,77A RIPORTARE

776.884,77A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

208.386,95A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



776.884,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

26.400,001,7615.000,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di rete
protettiva

BA.OP.A.3 19.A10
1

0,001,760,00kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A10
2

MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4) -
superficie 1,50 mq/ml

22,201,5014,80 - scala SX

3,831,502,55

7,201,502,402,00 - lati ascensore

23,251,5015,50 - scala DX

3,601,502,40

60,08mqTotale parziale

MARCIAPIEDE 1 - struttura recinzione
(C10) - superficie 1,50 mq/ml

255,001,50170,00 - lato SX

135,001,5090,00 - lato DX

390,00mqTotale parziale

1.233,222,74450,08mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A10
3

MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4)

Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 720)

1.287,232,86450,08mqTotale

Tubo in P.V.C. per posa interrata del
diametro di 100 mm spessore 3,2 mm

EI.TU.P.1 03.C10
4

MARCIAPIEDE 1

2.100,00300,007,00Polifora - tubi Ø 100

7.791,003,712.100,00mTotale

Tubo in P.V.C. per posa interrata del
diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm.

EI.TU.P.1 03.F10
5

MARCIAPIEDE 1

900,00300,003,00Polifora - tubi Ø 160

6.858,007,62900,00mTotale

Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o
flessibili sotto traccia o a pavimento di
diametro esterno non superiore a 25 mm

EI.TU.P.2 05.A10
6

MARCIAPIEDE 1

2.100,00300,007,00Polifora - tubi Ø 100

900,00300,003,00Polifora - tubi Ø 160

900,000,303.000,00mTotale

sovrapprezzo per ogni tubo in più posto
entro la stessa incassatura del diametro
sino a 25 mm

EI.TU.P.2 05.B10
7

MARCIAPIEDE 1
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821.354,22A RIPORTARE

821.354,22A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

252.856,40A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



821.354,22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.800,00300,006,00Polifora - tubi Ø 100

600,00300,002,00Polifora - tubi Ø 160

576,000,242.400,00mTotale

sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in
più oltre i 25 mm del diametro esterno
del tubo.

EI.TU.P.2 05.C10
8

MARCIAPIEDE 1

31.500,0015,00300,007,00Polifora - tubi Ø 100

24.300,0027,00300,003,00Polifora - tubi Ø 160

2.232,000,0455.800,00mTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C10
9

MARCIAPIEDE 1 - struttura recinzione
(C10) - 20,00 kg/mq

8.250,0020,002,50165,00 - lato SX

4.250,0020,002,5085,00 - lato DX

12.500,00kgTotale parziale

1.250,0012.500,0
0

0,10 - Maggiorazione del 10% per bulloneria
etc.

21.312,501,5513.750,00kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A11
0

MARCIAPIEDE 1 - struttura recinzione
(C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 676)

8.250,000,6013.750,00kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C11
1

MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4) - 25,00
kg/ml

370,0025,0014,80 - scala SX

63,7525,002,55

120,0025,002,402,00 - lati ascensore

387,5025,0015,50 - scala DX

60,0025,002,40

1.001,25kgTotale parziale

100,131.001,250,10 - Maggiorazione del 10% per bulloneria
etc.

2.555,202,321.101,38kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A11
2

MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4)

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 106)

MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 104)

- 20 -

856.279,92A RIPORTARE

856.279,92A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

287.782,10A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



Massetto in conglomerato cementizio, conFA.PV.C.3 02.A11

856.279,92RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

594,060,0414.851,38kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B11
3

MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4)

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 106)

MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 104)

2.227,710,1514.851,38kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H11
4

MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4)

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 106)

MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 104)

5.197,980,3514.851,38kgTotale

Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti cm
64x64x h 8 cm

FA.OM.D.3100.B11
5

MARCIAPIEDE 1 - sigilli porta
pavimentazione (B5)

9,009,00 - base pilastri

868,5096,509,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti cm
74x74x h 8 cm

FA.OM.D.3100.C11
6

MARCIAPIEDE 1 - sigilli porta
pavimentazione (B5)

12,0012,00 - marciapiede

1.260,00105,0012,00CadaunoTotale

Pavimento a getto di tipo industriale,
costituito da strato di usura eseguito su
sottofondo in conglomerato cementizio
con strato di usura dello spessore non
inferiore a 10 mm

FA.PV.A.3 02.A11
7

53,203,807,002,00MARCIAPIEDE 1 - rampe di raccordo alla
banchina (B13)

557,5410,4853,20mqTotale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A11
8

MARCIAPIEDE 1 - pavimentazione (B1)

375,10375,10 - tratto lato SX

223,00223,00 - tratto fronte pensiline

179,75179,75 - tratto lato DX

30.725,0839,50777,85m²Totale
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897.710,79A RIPORTARE

897.710,79A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

329.212,97A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



897.710,79RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

9

MARCIAPIEDE 1 - pavimentazione (B1)

37,510,10375,10 - tratto lato SX

22,300,10223,00 - tratto fronte pensiline

17,980,10179,75 - tratto lato DX

5.016,6864,4977,79m³Totale

Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

IT.ID.C.2 09.A12
0

MARCIAPIEDE 1

9,601,000,800,8015,00Pozzetti polifora

1.031,42107,449,60m³Totale

Pozzetti stradali in cemento armato
vibrato di resistenza caratteristica non
inferiore ad R 250, per fognature, non
sifonati.

IT.TB.N.1 01.A12
1

MARCIAPIEDE 1

9,601,000,800,8015,00Pozzetti polifora

623,3364,939,60m³Totale

Formazione di coprigiuntiOM.BI.V.3 01.A12
2

MARCIAPIEDE 1

12,006,002,00G1

14,003,504,00

667,9425,6926,00mTotale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

12
3

MARCIAPIEDE 1 - percorsi disabili visivi (
B4)

91,440,60152,40 - tratto lato SX

43,080,6071,80 - tratto fronte pensiline

4,320,602,403,00

0,960,600,802,00

0,240,400,60

1,360,401,702,00

0,760,401,90

43,500,6072,50 - tratto lato DX

13.317,3971,73185,66mqTotale

Fornitura e posa in opera di codice di
arresto/pericolo in lastre di cemento
(dimensioni 30x40x3.3 cm) e di TAG -
RFID (Radio frequenti identification) da
collocare sotto la pavimentazione ogni 60
cm, per la formazione di percorso tattile
LVE (Loges

VA.IF0E.A01.44.0
063

12
4
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918.367,55A RIPORTARE

918.367,55A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

349.869,73A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



918.367,55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20004 - Banchine 1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MARCIAPIEDE 1 - fascia gialla (B12)

61,200,40153,00 - tratto lato SX

28,760,4071,90 - tratto fronte pensiline

30,800,4077,00 - tratto lato DX

5.373,8244,50120,76mqTotale

151.687,52Totale FVB - Marciapiedi Euro

355.243,55Totale FV20004 - Banchine 1°
marciapiede Euro

- 23 -

923.741,37A RIPORTARE

923.741,37A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE



923.741,37RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV3 - Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A12
5

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

10,860,205,3510,15Magrone di pulizia

742,5068,3710,86m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D12
6

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

48,310,805,9510,15Platea di fondazione

0,660,200,640,648,00Baggioli

0,110,200,500,542,00

4.379,9089,2449,08m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B12
7

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Platea di fondazione e Baggioli

49,0849,08Q.tà Art. BA.CZ.A.3 01.D

264,545,3949,08m³Totale

Casseforme per strutture in fondazioneBA.CZ.A.3 04.A12
8

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

16,240,8010,152,00Platea di fondazione

9,520,805,952,00

4,100,200,6432,00Baggioli

0,430,200,544,00

0,400,200,504,00

306,299,9830,69m²Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B12
9

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Platea di fondazione e Baggioli - inc.
90,00 kg/mc

4.417,2090,0049,08Q.tà Art. BA.CZ.A.3 01.D

3.887,140,884.417,20kgTotale

Fornitura e spandimento in opera di
materiali inerti prelevati nel letto dei
fiumi

BA.PS.A.3 14.A13
0

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

76,021,405,3510,15Staro di misto cementrato (H=140 cm)

1.077,9614,1876,02m³Totale

10.658,33Totale FV3 - Fondazioni Euro

FV4 - Elevazioni
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934.399,70A RIPORTARE

934.399,70A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

10.658,33A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



934.399,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A13
1

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

152,901,3813,858,00 - pilastri HEB 240 (superficie 1,38 mq/ml)

 - travi HEB 240 (superficie 1,38 mq/ml)

79,491,382,4024,00   -- longitudinali interpiani

71,541,384,3212,00   -- trasversali interpiani

23,851,384,324,00   -- trasversali copertura

23,681,388,582,00   -- chiusura perimentarle copertura

11,921,384,322,00

4,971,154,321,00 - travi HEB 200 (superficie 1,15 mq/ml)

9,091,153,952,00 - cosciali HEB 200 (superficie 1,15
mq/ml)

50,141,154,3610,00

3,150,065,2510,00 - controventi Ø 20 (superficie 0,06
mq/ml)

1,030,064,304,00

0,580,064,862,00

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)  - struttura
recinzione (C10)

386,091,5014,059,162,00 - superficie 1,50 mq/ml

192,201,5014,054,562,00

2.769,132,741.010,63mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A13
2

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 6210)

2.890,402,861.010,63mqTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C13
3

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

9.218,5683,2013,858,00 - pilastri HEB 240 (83,20 kg/ml)

 - travi HEB 240 (83,20 kg/ml)

4.792,3283,202,4024,00   -- longitudinali interpiani

4.313,0983,204,3212,00   -- trasversali interpiani

1.437,7083,204,324,00   -- trasversali copertura

1.427,7183,208,582,00   -- chiusura perimentarle copertura

718,8583,204,322,00

264,8261,304,321,00 - travi HEB 200 (61,30 kg/ml)

484,2761,303,952,00 - cosciali HEB 200 (61,30 kg/ml)

2.672,6861,304,3610,00

129,682,475,2510,00 - controventi Ø 20 (2,47 kg/ml)

42,482,474,304,00

24,012,474,862,00

- 25 -

940.059,23A RIPORTARE

940.059,23A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

16.317,86A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



940.059,23RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25.526,17kgTotale parziale

2.552,6225.526,1
7

0,10 - 10% per piastre e bulloni

2.552,62kgTotale parziale

5.147,9220,0014,059,162,00MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) - struttura
rivestimento (C10) - 20,00 kg/mq

2.562,7220,0014,054,562,00

7.710,64kgTotale parziale

771,067.710,640,10 - 10% per piastre e bulloni

56.668,761,5536.560,49kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A13
4

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
6160)

21.936,290,6036.560,49kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A13
5

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
6160)

1.462,420,0436.560,49kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B13
6

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
6160)

5.484,070,1536.560,49kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H13
7

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
6160)

12.796,170,3536.560,49kgTotale

104.007,24Totale FV4 - Elevazioni Euro

FV7 - Finiture interne ed esterne

Geotessile non tessuto della massa per
unità di superficie da 301 a 400 g/m2

BA.IS.A.1100.C13
8

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Copertura - TNT

43,861,0541,77m²Totale

- 26 -

1.038.450,80A RIPORTARE

1.038.450,8A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

114.709,43A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine

1.038.450,80RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
sintetiche

BA.MT.A.2100.A13
9

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Copertura - TNT

10,020,2441,77m²Totale

Fornitura e posa in opera di rete
protettiva

BA.OP.A.3 19.A14
0

10.295,8440,0014,059,162,00MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) -
rivestimento (C10) - inc 40,00 kg/mq

5.125,4440,0014,054,562,00

27.141,451,7615.421,28kgTotale

Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

BA.PS.A.3 33.A14
1

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) - Grigliato
elettrosaldato kg/mq 30,00

1.158,3030,000,301,9566,00 - gradini rampe

1.887,4130,002,574,086,00 - interpiani

5.695,481,873.045,71kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A14
2

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

7,982,101,902,00 - cancello d'ingresso

9,160,509,162,00MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza -
sottostruttura rivestimento (C10)

4,560,504,562,00

28,100,5014,054,00

136,452,7449,80mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A14
3

MARCIAPIEDE 2

49,8049,80Q.Art. BA.VT.A.1001.A

142,432,8649,80mqTotale

Fornitura e posa in opera di controsoffitto
metallico a Pannelli dimensioni 500x1800:
di tipo scatolare, delle dimensioni di mm
495x1.795.

FA.CS.B.3101.A14
4

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Controsoffitto - S1

2.819,4867,5041,77m²Totale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B14
5

- 27 -

1.074.396,11A RIPORTARE

1.074.396,1A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

150.654,74A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



1.074.396,11RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

marciapiede lato CANCELLO)

69,927,000,559,082,00C2 - scossalina in copertura - kg/mq 7,00

37,587,000,554,882,00

529,984,93107,50kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C14
6

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

139,6535,002,101,90 - cancello d'ingresso (35,00 kg/mq)

7.721,8830,0014,059,162,00MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza -
sottostruttura rivestimento (C10) - inc
30,00 kg/mq

3.844,0830,0014,054,562,00

27.157,022,3211.705,61kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A14
7

MARCIAPIEDE 2

11.705,6111.705,6
1

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C

468,220,0411.705,61kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B14
8

MARCIAPIEDE 2

11.705,6111.705,6
1

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C

1.755,840,1511.705,61kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H14
9

MARCIAPIEDE 2

11.705,6111.705,6
1

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C

4.096,960,3511.705,61kgTotale

corrimano in acciaio inox AISI 316L
(X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A15
0

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

 - corrimano C3

8,004,002,00   -- rampa 1

44,004,4010,00   -- rampe da 2 a 6

55,209,206,00   -- interpiani

6.753,6063,00107,20mTotale

grecate del n. OM.ME.C.102.BOM.CO.C.3 30.C15
1

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

- 28 -

1.115.157,73A RIPORTARE

1.115.157,7A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

191.416,36A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



1.115.157,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

250,626,004,569,16D1.3 - solaio di copertura - inc. 6 kg/mq

729,302,91250,62kgTotale

Lana di vetro: in feltro su supporto di
carta catramata incollata con bitume al
feltro, della densità di 15-20 kg/m³dello
spessore di 100 mm

OM.IS.A.1 01.E15
2

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Copertura - Strato isolante

189,224,5341,77m²Totale

Posa in opera di lana di vetro di rocciaOM.IS.A.2 01.A15
3

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Copertura - Strato isolante

48,451,1641,77m²Totale

Fornitura e posa in opera di materassino
di lana di vetro

OM.IS.A.3 30.A15
4

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Controsoffitto - S1

102,342,4541,77m²Totale

Fornitura e posa in opera di sistema di
rivestimento coibentato in alluminio tipo
Riverclack, Megaroof o equivalente.

VA.IF0E.A01.44.0
056

15
5

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

41,774,569,16Copertura - D1

3.506,5983,9541,77mqTotale

81.326,69Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: riportata planimetria in
rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9
mm, dimensioni mm 600x400

BA.PR.A.3102.A15
6

2,002,00MARCIAPIEDE 2 - mappe tattili su leggio
(M)

1.630,00815,002,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
300x210

BA.PR.A.3102.B15
7

4,004,00MARCIAPIEDE 2 - targhette tattili su
palina (TTP)

1.100,00275,004,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C15
8

SCALA MARCIAPIEDE 2

26,0026,00Targhette tattili su corrimano

2.210,0085,0026,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: leggio metallico per
lettura facilitata per disabili visivi

BA.PR.A.3102.D15
9

- 29 -

1.124.673,63A RIPORTARE

1.124.673,6A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

200.932,26A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



1.124.673,63RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,002,00MARCIAPIEDE 2 - mappe tattili su leggio
(M)

720,00360,002,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di Panchina
completa di fianchi in lamiera d'acciaio,
spessore 6 mm, zincati a norma UNI,
verniciati RAL, sostenuti da basamenti in
calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale
220 x 70 c

VA.IF0E.A01.44.0
040

16
0

2,002,00MARCIAPIEDE 2 - panchine (A1)

1.144,56572,282,00CadaunoTotale

Cestino portarifiuti tondo in lamiera
zincata punzonata e calandrata, capacità
32 l, con estremità superiore ribordata e
fondello provvisto di fori per l'areazione
ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccan

VA.IF0E.A01.44.0
042

16
1

MARCIAPIEDE 2 - cestini portarifiuti (A3)

Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0043 (vedi voce n.
1085)

500,0862,518,00CadaunoTotale

Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm,
compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in
pavimentazione o in tappeto erboso, in
acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia

VA.IF0E.A01.44.0
043

16
2

8,008,00MARCIAPIEDE 2 - cestini portarifiuti (A3)

261,3632,678,00CadaunoTotale

7.566,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

FVB - Marciapiedi

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A16
3

MARCIAPIEDE 2 - pavimentazione (B1) -
maglia Ø 6 20x20 - 2,29 kg/mq

870,20380,002,29 - tratto lato SX

524,18228,902,29 - tratto fronte pensiline

419,07183,002,29 - tratto lato DX

1.613,970,891.813,45kgTotale

Fornitura e posa in opera di coprigiunti
trasversali, per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A16
4

MARCIAPIEDE 2

12,006,002,00G2

14,003,504,00

3.245,58124,8326,00mTotale

Fornitura e posa in opera di rete
protettiva

BA.OP.A.3 19.A16
5

MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10)  -
24,00 kg/mq

- 30 -

1.132.159,18A RIPORTARE

1.132.159,1A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

208.417,81A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



1.132.159,18RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10.140,0024,002,50169,00 - lato SX

5.280,0024,002,5088,00 - lato DX

27.139,201,7615.420,00kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A16
6

MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4) -
superficie 1,50 mq/ml

22,201,5014,80 - scala SX

3,831,502,55

7,201,502,402,00 - lati ascensore

23,251,5015,50 - scala DX

3,601,502,40

60,08mqTotale parziale

MARCIAPIEDE 2 - struttura recinzione
(C10) - superficie 1,50 mq/ml

261,001,50174,00 - lato SX

139,501,5093,00 - lato DX

1.261,992,74460,58mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A16
7

MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4)

Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 780)

1.317,262,86460,58mqTotale

Tubo in P.V.C. per posa interrata del
diametro di 100 mm spessore 3,2 mm

EI.TU.P.1 03.C16
8

MARCIAPIEDE 2

2.100,00300,007,00Polifora - tubi Ø 100

7.791,003,712.100,00mTotale

Tubo in P.V.C. per posa interrata del
diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm.

EI.TU.P.1 03.F16
9

MARCIAPIEDE 2

900,00300,003,00Polifora - tubi Ø 160

6.858,007,62900,00mTotale

Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o
flessibili sotto traccia o a pavimento di
diametro esterno non superiore a 25 mm

EI.TU.P.2 05.A17
0

MARCIAPIEDE 2

2.100,00300,007,00Polifora - tubi Ø 100

900,00300,003,00Polifora - tubi Ø 160

900,000,303.000,00mTotale

sovrapprezzo per ogni tubo in più posto
entro la stessa incassatura del diametro
sino a 25 mm

EI.TU.P.2 05.B17
1

MARCIAPIEDE 2

1.800,00300,006,00Polifora - tubi Ø 100

600,00300,002,00Polifora - tubi Ø 160

- 31 -

1.177.426,63A RIPORTARE

1.177.426,6A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

253.685,26A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino alFA.OM.C.3 01.B17

1.177.426,63RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

576,000,242.400,00mTotale

sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in
più oltre i 25 mm del diametro esterno
del tubo.

EI.TU.P.2 05.C17
2

MARCIAPIEDE 2

31.500,0015,00300,007,00Polifora - tubi Ø 100

24.300,0027,00300,003,00Polifora - tubi Ø 160

2.232,000,0455.800,00mTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C17
3

MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10) - 20,00
kg/mq

8.450,0020,002,50169,00 - lato SX

4.400,0020,002,5088,00 - lato DX

12.850,00kgTotale parziale

1.335,0013.350,0
0

0,10 - Maggiorazione del 10% per bulloneria
etc.

21.986,751,5514.185,00kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A17
4

MARCIAPIEDE 2 - struttura recinzione
(C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735)

8.511,000,6014.185,00kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C17
5

MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4) - 25,00
kg/ml

370,0025,0014,80 - scala SX

63,7525,002,55

120,0025,002,402,00 - lati ascensore

387,5025,0015,50 - scala DX

60,0025,002,40

1.001,25kgTotale parziale

100,131.001,250,10 - Maggiorazione del 10% per bulloneria
etc.

2.555,202,321.101,38kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A17
6

MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4)

Q.Art. FA.OM.C.3 04.C (vedi voce n. 740)

MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735)

611,460,0415.286,38kgTotale

- 32 -

1.213.899,04A RIPORTARE

1.213.899,0A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

290.157,67A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



1.213.899,04RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

7

MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4)

Q.Art. FA.OM.C.3 04.C (vedi voce n. 740)

MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735)

2.292,960,1515.286,38kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H17
8

MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4)

 Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 740)

MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735)

5.350,230,3515.286,38kgTotale

Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti cm
64x64x h 8 cm

FA.OM.D.3100.B17
9

MARCIAPIEDE 2 - sigilli porta
pavimentazione (B5)

9,009,00 - base pilastri

868,5096,509,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti cm
74x74x h 8 cm

FA.OM.D.3100.C18
0

MARCIAPIEDE 2 - sigilli porta
pavimentazione (B5)

12,0012,00 - marciapiede

1.260,00105,0012,00CadaunoTotale

Pavimento a getto di tipo industriale,
costituito da strato di usura eseguito su
sottofondo in conglomerato cementizio
con strato di usura dello spessore non
inferiore a 10 mm

FA.PV.A.3 02.A18
1

53,203,807,002,00MARCIAPIEDE 2 - rampe di raccordo alla
banchina (B13)

557,5410,4853,20mqTotale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A18
2

MARCIAPIEDE 2 - pavimentazione (B1)

380,00380,00 - tratto lato SX

228,90228,90 - tratto fronte pensiline

183,00183,00 - tratto lato DX

31.280,0539,50791,90m²Totale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A18
3

MARCIAPIEDE 2 - pavimentazione (B1)

- 33 -

1.255.508,32A RIPORTARE

1.255.508,3A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

331.766,95A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



1.255.508,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

38,000,10380,00 - tratto lato SX

22,890,10228,90 - tratto fronte pensiline

18,300,10183,00 - tratto lato DX

5.106,9664,4979,19m³Totale

Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

IT.ID.C.2 09.A18
4

MARCIAPIEDE 2

9,601,000,800,8015,00Pozzetti polifora

1.031,42107,449,60m³Totale

Pozzetti stradali in cemento armato
vibrato di resistenza caratteristica non
inferiore ad R 250, per fognature, non
sifonati.

IT.TB.N.1 01.A18
5

MARCIAPIEDE 2

9,601,000,800,8015,00Pozzetti polifora

623,3364,939,60m³Totale

Formazione di coprigiuntiOM.BI.V.3 01.A18
6

MARCIAPIEDE 2

12,006,002,00G1

14,003,504,00

667,9425,6926,00mTotale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

18
7

MARCIAPIEDE 2 - percorsi disabili visivi (
B4)

93,600,60156,00 - tratto lato SX

43,200,6072,00 - tratto fronte pensiline

2,880,602,402,00

1,800,603,00

1,080,600,902,00

0,280,400,70

0,760,401,90

1,360,401,702,00

44,400,6074,00 - tratto lato DX

13.582,7971,73189,36mqTotale

Fornitura e posa in opera di codice di
arresto/pericolo in lastre di cemento
(dimensioni 30x40x3.3 cm) e di TAG -
RFID (Radio frequenti identification) da
collocare sotto la pavimentazione ogni 60
cm, per la formazione di percorso tattile
LVE (Loges

VA.IF0E.A01.44.0
063

18
8

MARCIAPIEDE 2 - fascia gialla (B12)

63,200,40158,00 - tratto lato SX
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1.276.520,76A RIPORTARE

1.276.520,7A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

352.779,39A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



1.276.520,76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20005 - Banchine 2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

28,800,4072,00 - tratto fronte pensiline

31,200,4078,00 - tratto lato DX

5.482,4044,50123,20mqTotale

154.703,53Totale FVB - Marciapiedi Euro

358.261,79Totale FV20005 - Banchine 2°
marciapiede Euro

- 35 -

1.282.003,16A RIPORTARE

1.282.003,1A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE



1.282.003,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV30002 - Pensiline  1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVA - Pensiline e tettoie

Fornitura e posa in opera di rete
protettiva

BA.OP.A.3 19.A18
9

MARCIAPIEDE 1 - prospetto esterno
pensilina  (C10) - inc 40,00 kg/mq

18.800,0040,00470,00A=451,00 mq

33.088,001,7618.800,00kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A19
0

Montanti verticali esterni

33,840,807,056,00Scatolare 200x200x8

46,210,807,228,00

12,930,808,082,00

13,860,808,662,00

14,530,809,082,00

15,730,809,832,00

33,310,8010,414,00

24,600,8010,253,00

13,300,808,312,00

Montanti verticali interni

107,742,124,6211,00Profilo IPE 500

Profili orizzontali esterni

72,580,601,6872,00Scatolare 200x100x4

22,750,601,5824,00

53,090,601,5856,00

45,500,601,5848,00

Profili trasversali a quota banchina

90,291,203,4222,00Profilo inferiore HEB 200

13,441,202,804,00Profilo superiore HEB 200

30,241,802,806,00Profilo superiore HEB 300

10,880,403,408,00Profilo "L" inferiore 100x100x10

10,880,403,408,00Profilo "L" superiore 100x100x10

1,110,051,8512,00Tiranti esterni Ø10

3,510,051,9536,00

2,640,052,2024,00

1,580,051,7518,00

5,000,051,8554,00

3,870,052,1536,00

1,720,052,1516,00

0,650,052,156,00

Copertura

166,322,107,2011,00Profilo HEB 450

20,081,785,642,00Profilo HEA 300

76,041,785,348,00

22,562,005,642,00Profilo HEB 400

85,442,005,348,00

32,150,955,646,00Profilo HEA 160

121,750,955,3424,00

21,470,406,718,00Profilo "L" superiore 100x100x10
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1.315.091,16A RIPORTARE

1.315.091,1A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

33.088,00A RIPORTARE Pensiline  1°
marciapiede



1.315.091,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV30002 - Pensiline  1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

50,960,406,3720,00

1.282,55mqTotale parziale

128,260,101.282,55Maggiorazione del 10% per fazzoletti,
piastre ecc.

MARCIAPIEDE 1 - sottostruttura (C10)

470,00470,00A=4570,00 mq

5.153,422,741.880,81mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A19
1

1.880,811.880,81Quantità art. BA.VT.A.1001.A

5.379,122,861.880,81mqTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B19
2

236,284,4053,70MARCIAPIEDE 1 - canale di gronda
pensilina  (L=0,70 mt - 4,40 kg/ml)

1.164,864,93236,28kgTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B19
3

MARCIAPIEDE 1 - carter (C1) pilastri
pensilina

524,326,284,601,6511,00  - pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt
- incidenza 6,28 kg/mq

579,965,4053,702,00MARCIAPIEDE 1 - frontale pensilina
(H=0,85 mt - 5,40 kg/ml)

77,765,407,202,00

6.595,785,581.182,04kgTotale

Fornitura e posa in opera di gronde,
converse, scossaline , tubu di acciao di
scarico e simili di qualunque forma e
dimensione in in lamiera di acciaio inox

FA.CT.D.3 08.B19
4

MARCIAPIEDE 1 - discendente lungo i
pilastri (C5)

105,601,606,0011,00  - Ø 80  - 1,60 kg/ml

1.230,2411,65105,60kgTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C19
5

Montanti verticali esterni

1.966,9546,507,056,00Scatolare 200x200x8 - kg/ml 46,50

2.685,8446,507,228,00

751,4446,508,082,00

805,3846,508,662,00

844,4446,509,082,00

914,1946,509,832,00

1.936,2646,5010,414,00

- 37 -

1.334.614,58A RIPORTARE

1.334.614,5A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

52.611,42A RIPORTARE Pensiline  1°
marciapiede



MARCIAPIEDE 1 - sottostruttura per carter

1.334.614,58RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV30002 - Pensiline  1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.429,8846,5010,253,00

772,8346,508,312,00

Montanti verticali interni

9.503,34187,004,6211,00Profilo HEB 500 - kg/ml 187,00

Profili orizzontali esterni

2.177,2818,001,6872,00Scatolare 200x100x4 - kg/ml 18,00

682,5618,001,5824,00

1.592,6418,001,5856,00

1.365,1218,001,5848,00

Profili trasversali a quota banchina

4.612,2161,303,4222,00Profilo inferiore HEB 200 - kg/ml 61,30

686,5661,302,804,00Profilo superiore HEB 200 - kg/ml 61,30

1.965,60117,002,806,00Profilo superiore HEB 300 - kg/ml 117,00

409,9015,073,408,00Profilo "L" inferiore 100x100x10 - kg/ml
15,07

409,9015,073,408,00Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml
15,07

13,760,621,8512,00Tiranti esterni Ø10 - kg/ml 0,62

43,520,621,9536,00

32,740,622,2024,00

19,530,621,7518,00

61,940,621,8554,00

47,990,622,1536,00

21,330,622,1516,00

8,000,622,156,00

Copertura

13.543,20171,007,2011,00Profilo HEB 450 - kg/ml 171,00

996,0288,305,642,00Profilo HEA 300 - kg/ml 88,30

3.772,1888,305,348,00

1.748,40155,005,642,00Profilo HEB 400 - kg/ml 155,00

6.621,60155,005,348,00

1.028,7430,405,646,00Profilo HEA 160 - kg/ml 30,40

3.896,0630,405,3424,00

808,9615,076,718,00Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml
15,07

1.919,9215,076,3720,00

70.096,21kgTotale parziale

7.009,620,1070.096,2
1

Maggiorazione del 10% per fazzoletti,
piastre, ecc.

119.514,041,5577.105,83kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A19
6

77.105,8377.105,8
3

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

46.263,500,6077.105,83kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera,
compresi i necessari interventi alle opere
murarie, di acciaio Fe 320 UNI 7070-82
per per puntazze, staffe, grappe, zanche,
braccioli, cicogne, collarini e simili

FA.OM.A.3 04.A19
7

- 38 -

1.500.392,12A RIPORTARE

1.500.392,1A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

218.388,96A RIPORTARE Pensiline  1°
marciapiede



1.500.392,12RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV30002 - Pensiline  1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(C1) pilastri pensilina

667,928,004,601,6511,00  - pilastri h=4,60 mt - incidenza 8,00
kg/mq

1.148,821,72667,92kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C19
8

MARCIAPIEDE 1 - sottostruttura (C10) -
inc 30,00 kg/mq

14.100,0030,00470,00A=470,00 mq

32.712,002,3214.100,00kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A19
9

77.105,8377.105,8
3

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

667,92667,92Quantità art. FA.OM.A.3 04.A

14.100,0014.100,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

3.674,950,0491.873,75kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B20
0

77.105,8377.105,8
3

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

667,92667,92Quantità art. FA.OM.A.3 04.A

14.100,0014.100,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

13.781,060,1591.873,75kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H20
1

77.105,8377.105,8
3

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

667,92667,92Quantità art. FA.OM.A.3 04.A

14.100,0014.100,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

32.155,810,3591.873,75kgTotale

Solaio costituito da lamiera grecata o
nervata in acciaio, zincata: della luce
superiore a metri 4,00 e fino a metri 5,00

FA.SO.B.3 01.D20
2

23,102,754,202,00Solaio a quota Banchina

1.021,4844,2223,10m²Totale

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

OM.TU.B.3 25.A20
3

11,0011,00MARCIAPIEDE 1 - parafoglie in sommità
dei discendenti  (C5)

40,483,6811,00CadaunoTotale

- 39 -

1.584.926,72A RIPORTARE

1.584.926,7A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

302.923,56A RIPORTARE Pensiline  1°
marciapiede



1.584.926,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV30002 - Pensiline  1° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura e posa in opera di sistema di
rivestimento coibentato in alluminio tipo
Riverclack, Megaroof o equivalente.

VA.IF0E.A01.44.0
056

20
4

386,647,2053,70MARCIAPIEDE 1 - copertura pensilina
(D1)

32.458,4383,95386,64mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in
policarbonato alveolare tipo "modulit
500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV
in coestrusione sul lato esterno, spessore
40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza
termica certificata 1,3 W/m2K, compresi
profili perimetra

VA.IF0E.A01.44.0
059

20
5

470,00470,00MARCIAPIEDE 1 - prospetto interno
pensilina  (V4) - A=470,00 mq

17.681,4037,62470,00mqTotale

Fornitura e posa in opera di pannello
composito dello spessore totale finito 4
mm, (spessore della lamiera di alluminio
0,5 mm)

VAT.IF0E.A01.44.
0003

20
6

386,647,2053,70MARCIAPIEDE 1 - intradosso pensilina
(S1.1)

63.818,80165,06386,64mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0004

20
7

MARCIAPIEDE 1 - carter pilastri pensilina
(V9)

83,494,601,6511,00  - pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt

8.319,7899,6583,49mqTotale

425.201,97Totale FVA - Pensiline e tettoie Euro

425.201,97Totale FV30002 - Pensiline  1°
marciapiede Euro

- 40 -

1.707.205,13A RIPORTARE

1.707.205,1A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE



1.707.205,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV30003 - Pensiline  2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVA - Pensiline e tettoie

Fornitura e posa in opera di rete
protettiva

BA.OP.A.3 19.A20
8

MARCIAPIEDE 2 - prospetto esterno
pensilina  (C10) - inc 40,00 kg/mq

18.800,0040,00470,00A=470,00 mq

33.088,001,7618.800,00kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A20
9

Montanti verticali esterni

33,840,807,056,00Scatolare 200x200x8

46,210,807,228,00

12,930,808,082,00

13,860,808,662,00

14,530,809,082,00

15,730,809,832,00

33,310,8010,414,00

24,600,8010,253,00

13,300,808,312,00

Montanti verticali interni

107,742,124,6211,00Profilo IPE 500

Profili orizzontali esterni

72,580,601,6872,00Scatolare 200x100x4

22,750,601,5824,00

53,090,601,5856,00

45,500,601,5848,00

Profili trasversali a quota banchina

90,291,203,4222,00Profilo inferiore HEB 200

13,441,202,804,00Profilo superiore HEB 200

30,241,802,806,00Profilo superiore HEB 300

10,880,403,408,00Profilo "L" inferiore 100x100x10

10,880,403,408,00Profilo "L" superiore 100x100x10

1,110,051,8512,00Tiranti esterni Ø10

3,510,051,9536,00

2,640,052,2024,00

1,580,051,7518,00

5,000,051,8554,00

3,870,052,1536,00

1,720,052,1516,00

0,650,052,156,00

Copertura

150,612,106,5211,00Profilo HEB 450

20,081,785,642,00Profilo HEA 300

76,041,785,348,00

22,562,005,642,00Profilo HEB 400

85,442,005,348,00

32,150,955,646,00Profilo HEA 160

121,750,955,3424,00

21,470,406,718,00Profilo "L" superiore 100x100x10
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1.740.293,13A RIPORTARE

1.740.293,1A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

33.088,00A RIPORTARE Pensiline  2°
marciapiede



1.740.293,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV30003 - Pensiline  2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

50,960,406,3720,00

1.266,84mqTotale parziale

126,680,101.266,84Maggiorazione del 10% per fazzoletti,
piastre ecc.

MARCIAPIEDE 2 - sottostruttura (C10)

470,00470,00A=470,00 mq

5.106,042,741.863,52mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A21
0

1.863,521.863,52Quantità art. BA.VT.A.1001.A

5.329,672,861.863,52mqTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B21
1

236,284,4053,70MARCIAPIEDE 2 - canale di gronda
pensilina  (L=0,70 mt - 4,40 kg/ml)

1.164,864,93236,28kgTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B21
2

MARCIAPIEDE 2 - carter (C1) pilastri
pensilina

524,326,284,601,6511,00  - pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt
- incidenza 6,28 kg/mq

579,965,4053,702,00MARCIAPIEDE 2 - frontale pensilina
(H=0,85 mt - 5,40 kg/ml)

77,765,407,202,00

6.595,785,581.182,04kgTotale

Fornitura e posa in opera di gronde,
converse, scossaline , tubu di acciao di
scarico e simili di qualunque forma e
dimensione in in lamiera di acciaio inox

FA.CT.D.3 08.B21
3

MARCIAPIEDE 2 - discendente lungo i
pilastri (C5)

105,601,606,0011,00  - Ø 80  - 1,60 kg/ml

1.230,2411,65105,60kgTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C21
4

Montanti verticali esterni

1.966,9546,507,056,00Scatolare 200x200x8 - kg/ml 46,50

2.685,8446,507,228,00

751,4446,508,082,00

805,3846,508,662,00

844,4446,509,082,00

914,1946,509,832,00

1.936,2646,5010,414,00

1.429,8846,5010,253,00
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1.759.719,72A RIPORTARE

1.759.719,7A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

52.514,59A RIPORTARE Pensiline  2°
marciapiede



1.759.719,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV30003 - Pensiline  2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

772,8346,508,312,00

Montanti verticali interni

9.503,34187,004,6211,00Profilo HEB 500 - kg/ml 187,00

Profili orizzontali esterni

2.177,2818,001,6872,00Scatolare 200x100x4 - kg/ml 18,00

682,5618,001,5824,00

1.592,6418,001,5856,00

1.365,1218,001,5848,00

Profili trasversali a quota banchina

4.612,2161,303,4222,00Profilo inferiore HEB 200 - kg/ml 61,30

686,5661,302,804,00Profilo superiore HEB 200 - kg/ml 61,30

1.965,60117,002,806,00Profilo superiore HEB 300 - kg/ml 117,00

409,9015,073,408,00Profilo "L" inferiore 100x100x10 - kg/ml
15,07

409,9015,073,408,00Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml
15,07

13,760,621,8512,00Tiranti esterni Ø10 - kg/ml 0,62

43,520,621,9536,00

32,740,622,2024,00

19,530,621,7518,00

61,940,621,8554,00

47,990,622,1536,00

21,330,622,1516,00

8,000,622,156,00

Copertura

13.543,20171,007,2011,00Profilo HEB 450 - kg/ml 171,00

996,0288,305,642,00Profilo HEA 300 - kg/ml 88,30

3.772,1888,305,348,00

1.748,40155,005,642,00Profilo HEB 400 - kg/ml 155,00

6.621,60155,005,348,00

1.028,7430,405,646,00Profilo HEA 160 - kg/ml 30,40

3.896,0630,405,3424,00

808,9615,076,718,00Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml
15,07

1.919,9215,076,3720,00

70.096,21kgTotale parziale

7.009,620,1070.096,2
1

Maggiorazione del 10% per fazzoletti,
piastre, ecc.

119.514,041,5577.105,83kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A21
5

77.105,8377.105,8
3

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

46.263,500,6077.105,83kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera,
compresi i necessari interventi alle opere
murarie, di acciaio Fe 320 UNI 7070-82
per per puntazze, staffe, grappe, zanche,
braccioli, cicogne, collarini e simili

FA.OM.A.3 04.A21
6

MARCIAPIEDE 2 - sottostruttura per carter
(C1) pilastri pensilina
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1.925.497,26A RIPORTARE

1.925.497,2A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

218.292,13A RIPORTARE Pensiline  2°
marciapiede



Fornitura e posa in opera di sistema diVA.IF0E.A01.44.022

1.925.497,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV30003 - Pensiline  2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

667,928,004,601,6511,00  - pilastri h=4,60 mt - incidenza 8,00
kg/mq

1.148,821,72667,92kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C21
7

MARCIAPIEDE 2 - sottostruttura (C10) -
inc 30,00 kg/mq

14.100,0030,00470,00A=470,00 mq

32.712,002,3214.100,00kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A21
8

77.105,8377.105,8
3

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

667,92667,92Quantità art. FA.OM.A.3 04.A

14.100,0014.100,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

3.674,950,0491.873,75kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B21
9

77.105,8377.105,8
3

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

667,92667,92Quantità art. FA.OM.A.3 04.A

14.100,0014.100,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

13.781,060,1591.873,75kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H22
0

77.105,8377.105,8
3

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

667,92667,92Quantità art. FA.OM.A.3 04.A

14.100,0014.100,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

32.155,810,3591.873,75kgTotale

Solaio costituito da lamiera grecata o
nervata in acciaio, zincata: della luce
superiore a metri 4,00 e fino a metri 5,00

FA.SO.B.3 01.D22
1

23,102,754,202,00Solaio a quota Banchina

1.021,4844,2223,10m²Totale

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

OM.TU.B.3 25.A22
2

11,0011,00MARCIAPIEDE 2 - parafoglie in sommità
dei discendenti  (C5)

40,483,6811,00CadaunoTotale
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2.010.031,86A RIPORTARE

2.010.031,8A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

302.826,73A RIPORTARE Pensiline  2°
marciapiede



2.010.031,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV30003 - Pensiline  2° marciapiede

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

rivestimento coibentato in alluminio tipo
Riverclack, Megaroof o equivalente.

0563

386,647,2053,70MARCIAPIEDE 2 - copertura pensilina
(D1)

32.458,4383,95386,64mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in
policarbonato alveolare tipo "modulit
500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV
in coestrusione sul lato esterno, spessore
40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza
termica certificata 1,3 W/m2K, compresi
profili perimetra

VA.IF0E.A01.44.0
059

22
4

470,00470,00MARCIAPIEDE 2 - prospetto interno
pensilina  (V4) - A=470,00 mq

-25,049,632,60-1,00 - a detrarre parete ascensore

16.739,4037,62444,96mqTotale

Fornitura e posa in opera di pannello
composito dello spessore totale finito 4
mm, (spessore della lamiera di alluminio
0,5 mm)

VAT.IF0E.A01.44.
0003

22
5

386,647,2053,70MARCIAPIEDE 2 - intradosso pensilina
(S1.1)

63.818,80165,06386,64mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0004

22
6

MARCIAPIEDE 2 - carter pilastri pensilina
(V9)

83,494,601,6511,00  - pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt

8.319,7899,6583,49mqTotale

424.163,14Totale FVA - Pensiline e tettoie Euro

424.163,14Totale FV30003 - Pensiline  2°
marciapiede Euro
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2.131.368,27A RIPORTARE

2.131.368,2A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE



Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B23
1

2.131.368,27RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV40001 - Passerella pedonale

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV4 - Elevazioni

Conglomerato cementizio in elevazione -
C32/40 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.F22
7

52,626,500,405,064,00Spalle

41,606,500,408,002,00

1,440,400,257,202,00Sella appoggio passerella

2,640,400,352,368,00Sella appoggio scale

0,960,400,401,504,00

0,620,420,400,934,00

21,860,307,205,062,00Soletta

-3,590,302,302,60-2,00a detrarre foro canna ascensore

118,15m³Totale parziale

58,670,567,2014,55Passerella

58,67m³Totale parziale

18.300,87103,50176,82m³Totale

Casseforme per strutture in elevazione
fino 4 m

BA.CZ.A.3 05.A22
8

80,964,005,064,00Spalle

87,364,005,464,00

6,404,000,404,00

64,004,008,002,00

57,604,007,202,00

3.949,9513,33296,32m²Totale

Casseforme per strutture in elevazione da
4 a 8 m

BA.CZ.A.3 05.B22
9

44,532,205,064,00Spalle

54,602,505,464,00

4,002,500,404,00

40,002,508,002,00

31,682,207,202,00

3,600,257,202,00Sella appoggio passerella

6,610,352,368,00Sella appoggio scale

4,800,401,508,00

3,120,420,938,00

72,867,205,062,00Soletta

4,320,307,202,00

-11,962,302,60-2,00a detrarre foro canna ascensore

104,767,2014,55Passerella

16,300,5614,552,00

6.158,5316,24379,22m²Totale

Sovrapprezzo - cassero ligneo speciale a
matrice

BA.CZ.A.3 05.Q23
0

Quantità art. BA.CZ.A.3 05.A

vedi voce n. 1505

Quantità art. BA.CZ.A.3 05.B

vedi voce n. 1515

4.026,225,96675,54m²Totale
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2.163.803,84A RIPORTARE

2.163.803,8A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

32.435,57A RIPORTARE Passerella
pedonale



Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in

BA.VT.A.2002.A23
7

2.163.803,84RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV40001 - Passerella pedonale

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quantità art. BA.CZ.A.3 02.F

9.452,0080,00118,15Spalle kg/mc 80,00

10.476,00100,007,2014,55Passerella kg/mq 100,00

17.536,640,8819.928,00kgTotale

Formazione di condotte di qualsiasi
lunghezza e per qualsiasi destinazione,
con tubi di polietilene (PE), compresa la
posa in opera di pezzi speciali di cui alle
voci elencate dal n. (IT.TB.H.1101) al n.
(IT.TB.H.1112).

IT.ID.A.2 11.B23
2

4.800,0040,0012,0010,00alleggerimento passerella

912,000,194.800,00cmxmTotale

Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U
con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN
8, SDR 34, Area UD, DN 400.

IT.TB.L.1103.H23
3

120,0012,0010,00alleggerimento passerella

4.366,8036,39120,00mTotale

55.251,01Totale FV4 - Elevazioni Euro

FV7 - Finiture interne ed esterne

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A23
4

 PASSERELLA PEDONALE -
pavimentazione (B1) - maglia Ø 6 20x20 -
2,29 kg/mq

458,572,29200,25 - superficie totale

-30,962,292,602,60-2,00 - a detrarre superfici ascensori

380,570,89427,61kgTotale

Fornitura e posa in opera di rete
protettiva

BA.OP.A.3 19.A23
5

PASSERELLA PEDONALE - parete
perimetrale lato esterno

2.448,0040,003,0010,202,00Parete (C10) - inc 40,00 kg/mq

896,0040,003,501,604,00

1.624,0040,003,502,904,00

8.743,681,764.968,00kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A23
6

57,962,106,904,00PASSERELLA PEDONALE - Cancelli
scorrevoli

30,601,5010,202,00PASSERELLA PEDONALE - struttura di
sostegno pareti lato esterno ( C10) -
superficie 1,5 mq/ml

9,601,501,604,00

17,401,502,904,00

PASSERELLA PEDONALE - sottostruttura

34,480,503,3810,202,00Pareti perimetrali lato interno  (V4)

9,630,503,011,604,00

437,502,74159,67mqTotale
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2.196.181,03A RIPORTARE

2.196.181,0A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

64.812,76A RIPORTARE Passerella
pedonale



2.196.181,03RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV40001 - Passerella pedonale

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

qualsiasi ambiente.

PASSERELLA PEDONALE

159,67159,67Q.Art. BA.VT.A.1001.A

456,662,86159,67mqTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C23
8

PASSERELLA PEDONALE - sottostruttura
(V4) - inc 20,00 kg/mq

1.224,0020,003,0010,202,00Pareti perimetrali lato interno  (V4)

385,2820,003,011,604,00

2.494,381,551.609,28kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A23
9

1.609,281.609,28Quantità art. FA.OM.A.1001.C

965,570,601.609,28kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C24
0

1.449,0050,002,106,902,00PASSERELLA PEDONALE - Cancelli
scorrevoli - kg/mq 50,00

PASSERELLA PEDONALE - parete
perimetrale lato esterno

1.836,0030,003,0010,202,00Sottostruttura (C10) - inc 30,00 kg/mq

672,0030,003,501,604,00

1.218,0030,003,502,904,00

12.006,002,325.175,00kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A24
1

PASSERELLA PEDONALE

5.175,005.175,00Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

1.609,281.609,28Quantità art. FA.OM.A.1001.C

271,370,046.784,28kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B24
2

PASSERELLA PEDONALE

5.175,005.175,00Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

1.609,281.609,28Quantità art. FA.OM.A.1001.C

1.017,640,156.784,28kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H24
3

PASSERELLA PEDONALE

5.175,005.175,00Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

1.609,281.609,28Quantità art. FA.OM.A.1001.C

2.374,500,356.784,28kgTotale
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2.215.767,15A RIPORTARE

2.215.767,1A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

84.398,88A RIPORTARE Passerella
pedonale



2.215.767,15RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV40001 - Passerella pedonale

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A24
4

PASSERELLA PEDONALE - pavimentazione
( B1)

200,25200,25 - superficie totale

-13,522,602,60-2,00 - a detrarre superfici ascensori

-35,3535,35-1,00 - a detrarre superfici percorsi tattili

5.979,5139,50151,38m²Totale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A24
5

PASSERELLA PEDONALE - massetto cm 6

12,020,06200,25 - superficie totale

-0,810,062,602,60-2,00 - a detrarre superfici ascensori

722,9364,4911,21m³Totale

Fornitura e posa di pannelli in
policarbonato alveolare tipo "modulit
500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV
in coestrusione sul lato esterno, spessore
40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza
termica certificata 1,3 W/m2K, compresi
profili perimetra

VA.IF0E.A01.44.0
059

24
6

PASSERELLA PEDONALE - pareti
perimetrali

122,403,0010,204,00Pareti perimetrali - DOPPIO STRATO (V4)

38,533,011,608,00

6.054,1937,62160,93mqTotale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

24
7

PASSERELLA PEDONALE - percorsi disabili
visivi ( B4)

7,880,600,6021,90 - tratti logitudinali

4,750,600,606,602,00

9,960,608,302,00 - tratti trasversali

5,520,604,602,00

2,320,601,932,00 - accesso ascensori

1,520,401,902,00

3,000,601,254,00 - accesso scale

0,400,400,254,00 - accesso mappe tattili

2.535,6671,7335,35mqTotale

44.440,16Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: riportata planimetria in
rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9
mm, dimensioni mm 600x400

BA.PR.A.3102.A24
8
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2.231.059,44A RIPORTARE

2.231.059,4A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

99.691,17A RIPORTARE Passerella
pedonale



2.231.059,44RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV40001 - Passerella pedonale

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4,004,00PASSERELLA PEDONALE - mappe tattili su
leggio  (M)

3.260,00815,004,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: leggio metallico per
lettura facilitata per disabili visivi

BA.PR.A.3102.D24
9

4,004,00PASSERELLA PEDONALE - mappe tattili su
leggio  (M)

1.440,00360,004,00CadaunoTotale

4.700,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

104.391,17Totale FV40001 - Passerella
pedonale Euro
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2.235.759,44A RIPORTARE

2.235.759,4A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE



2.235.759,44RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV4 - Elevazioni

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A25
0

Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

151,262,3216,304,00Profilo ISE 700

87,400,952,0046,00Profilo trasversale HEA 160

14,720,402,3016,00Profilo "L" 100x100x10

7,520,402,358,00

21,600,402,2524,00

Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

224,582,3224,204,00Profilo ISE 700

140,600,952,0074,00Profilo trasversale HEA 160

11,040,402,3012,00Profilo "L" 100x100x10

18,800,402,3520,00

25,200,402,2528,00

Gradini

49,920,322,0078,00Profilo "L" 80x80x10

47,360,322,0074,00

70,200,452,0078,00Profilo "L" 150x75x10

66,600,452,0074,00

936,80mqTotale parziale

93,680,10936,80Maggiorazione del 10% per fazzoletti,
piastre, ecc.

2.823,522,741.030,48mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A25
1

Quantità art. BA.VT.A.1001.A

vedi voce n. 875

2.947,172,861.030,48mqTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C25
2

Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

9.375,76143,8016,304,00Profilo ISE 700 - kg/ml 143,80

2.796,8030,402,0046,00Profilo trasversale HEA 160 - kg/ml 30,40

554,5815,072,3016,00Profilo "L" 100x100x10 - kg/ml 15,07

283,3215,072,358,00

813,7815,072,2524,00

Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

13.919,84143,8024,204,00Profilo ISE 700 - kg/ml 143,80

4.499,2030,402,0074,00Profilo trasversale HEA 160 - kg/ml 30,40

415,9315,072,3012,00Profilo "L" 100x100x10 - kg/ml 15,07

708,2915,072,3520,00

949,4115,072,2528,00

Gradini

1.848,6011,852,0078,00Profilo "L" 80x80x10 - kg/ml 11,85

1.753,8011,852,0074,00

2.637,9616,912,0078,00Profilo "L" 150x75x10 - kg/ml 16,91
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2.241.530,13A RIPORTARE

2.241.530,1A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

5.770,69A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede fermata FS



2.241.530,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.502,6816,912,0074,00

43.059,95kgTotale parziale

4.306,000,1043.059,9
5

Maggiorazione del 10% per fazzoletti,
piastre, ecc.

73.417,221,5547.365,95kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A25
3

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

vedi voce n. 825

28.419,570,6047.365,95kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A25
4

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

vedi voce n. 825

1.894,640,0447.365,95kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B25
5

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

vedi voce n. 825

7.104,890,1547.365,95kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H25
6

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

vedi voce n. 825

16.578,080,3547.365,95kgTotale

133.185,09Totale FV4 - Elevazioni Euro

FV7 - Finiture interne ed esterne

Fornitura e posa in opera di cuscinetti di
appoggio elastomerici non armati.

BA.OP.A.3 07.B25
7

558,000,1520,003,0062,00Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

216,000,1520,0018,004,00Pianerottoli

54,000,1520,009,002,00

558,000,1520,003,0062,00Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

216,000,1520,0018,004,00Pianerottoli

54,000,1520,009,002,00

516,000,1520,0086,002,00

27.106,5612,482.172,00dm³Totale

Fornitura e posa in opera di rete
protettiva

BA.OP.A.3 19.A25
8

Rivestimento C10 - inc 40,00 kg/mq

Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

5.560,0040,00139,00(superficie)

4.440,0040,0055,502,00

3.417,6040,001,2017,804,00Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

38,4040,001,200,402,00
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2.396.051,09A RIPORTARE

2.396.051,0A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

160.291,65A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede fermata FS



2.396.051,09RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

23.682,561,7613.456,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

BA.PS.A.3 33.A25
9

Grigliato elettrosaldato kg/mq 30,00

1.116,0030,002,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

432,0030,002,001,804,00Pianerottoli

108,0030,002,000,902,00

1.116,0030,002,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

432,0030,002,001,804,00Pianerottoli

108,0030,002,000,902,00

1.032,0030,002,008,602,00

8.123,281,874.344,00kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A26
0

Ringhiera scala mq/ml 0,50

19,750,5039,50Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

15,600,5015,602,00

35,600,5017,804,00Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

9,002,501,802,00Cancello

Rivestimento C10 - sottostruttura

Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

69,500,50139,00(superficie)

55,500,5055,502,00

42,720,501,2017,804,00Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

0,480,501,200,402,00

679,932,74248,15mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A26
1

248,15248,15Quantità art. BA.VT.A.1001.A

709,712,86248,15mqTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C26
2

Ringhiera scala kg/ml 20,00

790,0020,0039,50Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

624,0020,0015,602,00

1.424,0020,0017,804,00Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

270,0030,002,501,802,00Cancello kg/mq 30,00

Rivestimento C10 - sottostruttura inc.
30,00 kg/mq

Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

4.170,0030,00139,00(superficie)

3.330,0030,0055,502,00

2.563,2030,001,2017,804,00Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

28,8030,001,200,402,00

30.624,002,3213.200,00kgTotale
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2.459.870,57A RIPORTARE

2.459.870,5A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

224.111,13A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede fermata FS



2.459.870,57RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A26
3

13.200,0013.200,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

528,000,0413.200,00kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B26
4

13.200,0013.200,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

1.980,000,1513.200,00kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H26
5

13.200,0013.200,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

4.620,000,3513.200,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A26
6

37,202,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

14,402,001,804,00Pianerottoli

3,602,000,902,00

37,202,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

14,402,001,804,00Pianerottoli

3,602,000,902,00

34,402,008,602,00

-10,240,401,60-16,00a detrarre Percorsi tattili Pianerottoli

-2,560,401,60-4,00

5.214,0039,50132,00m²Totale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A26
7

37,202,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

14,402,001,804,00Pianerottoli

3,602,000,902,00

37,202,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

14,402,001,804,00Pianerottoli

3,602,000,902,00

34,402,008,602,00

-10,240,401,60-16,00a detrarre Percorsi tattili Pianerottoli

-2,560,401,60-4,00

5.214,0039,50132,00m²Totale

Massetto di sottofondo in malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e
fino a cm. 3

FA.PV.C.3 01.A26
8

37,202,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

14,402,001,804,00Pianerottoli
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2.477.426,57A RIPORTARE

2.477.426,5A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

241.667,13A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede fermata FS



2.477.426,57RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3,602,000,902,00

37,202,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

14,402,001,804,00Pianerottoli

3,602,000,902,00

34,402,008,602,00

968,716,69144,80m²Totale

Fornitura e posa in opera di griglie ad
alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.

IT.IC.H.3 09.A26
9

55,802,2512,402,00Rivestimento C11

18.141,70325,1255,80m²Totale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

27
0

10,240,401,6016,00Percorsi tattili Pianerottoli

2,560,401,604,00

918,1471,7312,80mqTotale

128.510,59Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C27
1

SCALA MARCIAPIEDE 1

8,008,00Targhette tattili su corrimano

680,0085,008,00CadaunoTotale

680,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

262.375,68Totale FV50011 - Scale 1°
marciapiede fermata FS Euro
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2.498.135,12A RIPORTARE

2.498.135,1A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE



2.498.135,12RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV4 - Elevazioni

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A27
2

Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

151,262,3216,304,00Profilo ISE 700

87,400,952,0046,00Profilo trasversale HEA 160

14,720,402,3016,00Profilo "L" 100x100x10

7,520,402,358,00

21,600,402,2524,00

Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

224,582,3224,204,00Profilo ISE 700

140,600,952,0074,00Profilo trasversale HEA 160

11,040,402,3012,00Profilo "L" 100x100x10

18,800,402,3520,00

25,200,402,2528,00

Gradini

49,920,322,0078,00Profilo "L" 80x80x10

47,360,322,0074,00

70,200,452,0078,00Profilo "L" 150x75x10

66,600,452,0074,00

936,80mqTotale parziale

93,680,10936,80Maggiorazione del 10% per fazzoletti,
piastre, ecc.

2.823,522,741.030,48mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A27
3

Quantità art. BA.VT.A.1001.A

vedi voce n. 1305

2.947,172,861.030,48mqTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C27
4

Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

9.375,76143,8016,304,00Profilo ISE 700 - kg/ml 143,80

2.796,8030,402,0046,00Profilo trasversale HEA 160 - kg/ml 30,40

554,5815,072,3016,00Profilo "L" 100x100x10 - kg/ml 15,07

283,3215,072,358,00

813,7815,072,2524,00

Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

13.919,84143,8024,204,00Profilo ISE 700 - kg/ml 143,80

4.499,2030,402,0074,00Profilo trasversale HEA 160 - kg/ml 30,40

415,9315,072,3012,00Profilo "L" 100x100x10 - kg/ml 15,07

708,2915,072,3520,00

949,4115,072,2528,00

Gradini

1.848,6011,852,0078,00Profilo "L" 80x80x10 - kg/ml 11,85

1.753,8011,852,0074,00

2.637,9616,912,0078,00Profilo "L" 150x75x10 - kg/ml 16,91
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2.503.905,81A RIPORTARE

2.503.905,8A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

5.770,69A RIPORTARE Scale 2°
marciapiede fermata FS



2.503.905,81RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.502,6816,912,0074,00

43.059,95kgTotale parziale

4.306,000,1043.059,9
5

Maggiorazione del 10% per fazzoletti,
piastre, ecc.

73.417,221,5547.365,95kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A27
5

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

vedi voce n. 1255

28.419,570,6047.365,95kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A27
6

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

vedi voce n. 1255

1.894,640,0447.365,95kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B27
7

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

vedi voce n. 1255

7.104,890,1547.365,95kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H27
8

Quantità art. FA.OM.A.1001.C

vedi voce n. 1255

16.578,080,3547.365,95kgTotale

133.185,09Totale FV4 - Elevazioni Euro

FV7 - Finiture interne ed esterne

Fornitura e posa in opera di cuscinetti di
appoggio elastomerici non armati.

BA.OP.A.3 07.B27
9

558,000,1520,003,0062,00Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

216,000,1520,0018,004,00Pianerottoli

54,000,1520,009,002,00

558,000,1520,003,0062,00Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

216,000,1520,0018,004,00Pianerottoli

54,000,1520,009,002,00

516,000,1520,0086,002,00

27.106,5612,482.172,00dm³Totale

Fornitura e posa in opera di rete
protettiva

BA.OP.A.3 19.A28
0

Rivestimento C10 - inc 40,00 kg/mq

Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

5.560,0040,00139,00(superficie)

4.440,0040,0055,502,00

3.417,6040,001,2017,804,00Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

38,4040,001,200,402,00
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2.658.426,77A RIPORTARE

2.658.426,7A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

160.291,65A RIPORTARE Scale 2°
marciapiede fermata FS



Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana

FA.OM.C.3 01.A28
5

2.658.426,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

23.682,561,7613.456,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

BA.PS.A.3 33.A28
1

Grigliato elettrosaldato kg/mq 30,00

1.116,0030,002,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

432,0030,002,001,804,00Pianerottoli

108,0030,002,000,902,00

1.116,0030,002,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

432,0030,002,001,804,00Pianerottoli

108,0030,002,000,902,00

1.032,0030,002,008,602,00

8.123,281,874.344,00kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A28
2

Ringhiera scala mq/ml 0,50

19,750,5039,50Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

15,600,5015,602,00

35,600,5017,804,00Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

9,002,501,802,00Cancello

Rivestimento C10 - sottostruttura

69,500,50139,00(superficie)

55,500,5055,502,00

42,720,501,2017,804,00Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

0,480,501,200,402,00

679,932,74248,15mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A28
3

248,15248,15Quantità art. BA.VT.A.1001.A

709,712,86248,15mqTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C28
4

Ringhiera scala kg/ml 20,00

790,0020,0039,50Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

624,0020,0015,602,00

1.424,0020,0017,804,00Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

270,0030,002,501,802,00Cancello kg/mq 30,00

Rivestimento C10 - sottostruttura inc.
30,00 kg/mq

4.170,0030,00139,00(superficie)

3.330,0030,0055,502,00

2.563,2030,001,2017,804,00Rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

28,8030,001,200,402,00

30.624,002,3213.200,00kgTotale
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2.722.246,25A RIPORTARE

2.722.246,2A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

224.111,13A RIPORTARE Scale 2°
marciapiede fermata FS



Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti

VA.IF0E.A01.44.0
061

29
1

2.722.246,25RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

13.200,0013.200,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

528,000,0413.200,00kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B28
6

13.200,0013.200,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

1.980,000,1513.200,00kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H28
7

13.200,0013.200,0
0

Quantità art. FA.OM.A.3 04.C

4.620,000,3513.200,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A28
8

37,202,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

14,402,001,804,00Pianerottoli

3,602,000,902,00

37,202,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

14,402,001,804,00Pianerottoli

3,602,000,902,00

34,402,008,602,00

-10,240,401,60-16,00a detrarre Percorsi tattili Pianerottoli

-2,560,401,60-4,00

5.214,0039,50132,00m²Totale

Massetto di sottofondo in malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e
fino a cm. 3

FA.PV.C.3 01.A28
9

37,202,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20

14,402,001,804,00Pianerottoli

3,602,000,902,00

37,202,000,3062,00Gradini rampa da q.ta 30,20 a q.ta 35,93

14,402,001,804,00Pianerottoli

3,602,000,902,00

34,402,008,602,00

968,716,69144,80m²Totale

Fornitura e posa in opera di griglie ad
alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.

IT.IC.H.3 09.A29
0

55,802,2512,402,00Rivestimento C11

18.141,70325,1255,80m²Totale
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2.753.698,66A RIPORTARE

2.753.698,6A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

255.563,54A RIPORTARE Scale 2°
marciapiede fermata FS



2.753.698,66RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

10,240,401,6016,00Percorsi tattili Pianerottoli

2,560,401,604,00

918,1471,7312,80mqTotale

123.296,59Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C29
2

SCALA MARCIAPIEDE 2

8,008,00Targhette tattili su corrimano

680,0085,008,00CadaunoTotale

680,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

257.161,68Totale FV50012 - Scale 2°
marciapiede fermata FS Euro
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2.755.296,80A RIPORTARE

2.755.296,8A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE



2.755.296,80RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV52005 - Vani ascensore

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV4 - Elevazioni

Conglomerato cementizio in elevazione -
C32/40 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.F29
3

Canna Ascensore

9,836,300,302,602,00Piano Strada

10,086,300,202,004,00

-1,042,100,201,24-2,00a detrarre apertura

29,119,330,302,604,00Piano Mezzanino/Ferro

14,939,330,202,004,00

-1,042,100,201,24-2,00a detrarre aperture

-1,562,100,301,24-2,00

4,060,302,602,602,00Soletta di copertura

6.662,30103,5064,37m³Totale

Casseforme per strutture in elevazione
fino 4 m

BA.CZ.A.3 05.A29
4

Canna Ascensore

20,804,002,602,00Piano Strada

36,804,002,304,00

48,004,002,006,00

-10,422,101,24-4,00a detrarre apertura

1,682,100,204,00

0,500,201,242,00

83,204,002,608,00Piano Mezzanino/Ferro

-5,212,101,24-2,00a detrarre aperture

-5,212,101,24-2,00

1,682,100,204,00

0,500,201,242,00

2,522,100,304,00

0,740,301,242,00

2.340,4813,33175,58m²Totale

Casseforme per strutture in elevazione da
4 a 8 m

BA.CZ.A.3 05.B29
5

Canna Ascensore

11,962,302,602,00Piano Strada

21,162,302,304,00

48,004,002,006,00

-5,212,101,24-2,00a detrarre apertura

83,204,002,608,00Piano Mezzanino/Ferro

16,004,002,002,00

-5,212,101,24-2,00a detrarre aperture

2.759,1816,24169,90m²Totale

Casseforme per strutture in elevazione
da 8 a 12 m

BA.CZ.A.3 05.C29
6

Canna Ascensore

33,901,632,608,00Piano Mezzanino/Ferro

64,004,002,008,00

1.796,4718,3597,90m²Totale

Casseforme per strutture in elevevazione
da 12 a 16 m

BA.CZ.A.3 05.D29
7
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2.768.855,23A RIPORTARE

2.768.855,2A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

13.558,43A RIPORTARE Vani ascensore



Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche in dispersione
acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con
consumo medio di 200 ÷ 400 g/m per

VA.IF0E.A01.44.0
049

30
1

2.768.855,23RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV52005 - Vani ascensore

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Canna Ascensore

61,283,832,008,00Piano Mezzanino/Ferro

8,002,002,002,00Soletta di copertura

1.466,6621,1769,28m²Totale

Sovrapprezzo - cassero ligneo speciale a
matrice

BA.CZ.A.3 05.Q29
8

Canna Ascensore

175,58175,58Q.tà Art. BA.CZ.A.3 05.A

169,90169,90Q.tà Art. BA.CZ.A.3 05.B

97,9097,90Q.tà Art. BA.CZ.A.3 05.C

69,2869,28Q.tà Art. BA.CZ.A.3 05.D

3.055,455,96512,66m²Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B29
9

Quantità art. BA.CZ.A.3 02.F - kg/mc
80,00

5.149,6080,00vedi voce n. 3020

4.531,650,885.149,60kgTotale

22.612,19Totale FV4 - Elevazioni Euro

FV7 - Finiture interne ed esterne

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A30
0

V12

19,204,002,402,00MARCIAPIEDE 1 - rivestimento pareti
ascensore

10,404,002,60

-2,632,101,25-1,00 - a detrarre porta

26,97m²Totale parziale

19,204,002,402,00MARCIAPIEDE 2 - rivestimento pareti
ascensore

10,404,002,60

-2,632,101,25-1,00 - a detrarre porta

26,97m²Totale parziale

PASSERELLA PEDONALE

19,263,011,604,00 - estremità pareti perimetrali

30,103,012,504,00 - pareti ascensori

16,253,012,702,00

-5,252,101,25-2,00 - a detrarre porta

52,389,702,702,00

PIANO STRADA- rivestimento pareti
ascensore

22,754,552,502,00

24,574,552,702,00

-5,252,101,25-2,00 - a detrarre porta

1.724,288,26208,75m²Totale
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2.779.633,27A RIPORTARE

2.779.633,2A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

24.336,47A RIPORTARE Vani ascensore



2.779.633,27RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV52005 - Vani ascensore

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ogni mano.

Finitura (V1)

19,204,002,402,00MARCIAPIEDE 1 - rivestimento pareti
ascensore

10,404,002,60

-2,632,101,25-1,00 - a detrarre porta

26,97m²Totale parziale

19,204,002,402,00MARCIAPIEDE 2 - rivestimento pareti
ascensore

10,404,002,60

-2,632,101,25-1,00 - a detrarre porta

26,97m²Totale parziale

PASSERELLA PEDONALE

19,263,011,604,00 - estremità pareti perimetrali

30,103,012,504,00 - pareti ascensori

16,253,012,702,00

-5,252,101,25-2,00 - a detrarre porta

52,389,702,702,00

PIANO STRADA- rivestimento pareti
ascensore

22,754,552,502,00

24,574,552,702,00

-5,252,101,25-2,00 - a detrarre porta

2.377,6611,39208,75m²Totale

4.101,94Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
300x210

BA.PR.A.3102.B30
2

6,006,00VANO ASCENSORE - targhette tattili a
muro (MTA)

1.650,00275,006,00CadaunoTotale

1.650,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

28.364,13Totale FV52005 - Vani
ascensore Euro

2.783.660,9
3

Totale FV02 - Fermata CENTRO
COMMERCIALE Euro

2.783.660,93Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALI
 

IMPORTI
PARZIALI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

2.783.660,93FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE

109.158,72FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

109.158,72FV9 - Arredi e segnaletica

459.339,10FV10005 - Sistemazioni esterne

450.477,45FV8 - Sistemazioni esterne

2.350,00FV9 - Arredi e segnaletica

6.511,65FVB - Marciapiedi

355.243,55FV20004 - Banchine 1° marciapiede

10.658,33FV3 - Fondazioni

104.007,24FV4 - Elevazioni

81.324,46FV7 - Finiture interne ed esterne

7.566,00FV9 - Arredi e segnaletica

151.687,52FVB - Marciapiedi

358.261,79FV20005 - Banchine 2° marciapiede

10.658,33FV3 - Fondazioni

104.007,24FV4 - Elevazioni

81.326,69FV7 - Finiture interne ed esterne

7.566,00FV9 - Arredi e segnaletica

154.703,53FVB - Marciapiedi

425.201,97FV30002 - Pensiline  1° marciapiede

425.201,97FVA - Pensiline e tettoie

424.163,14FV30003 - Pensiline  2° marciapiede

424.163,14FVA - Pensiline e tettoie

104.391,17FV40001 - Passerella pedonale

55.251,01FV4 - Elevazioni

44.440,16FV7 - Finiture interne ed esterne

4.700,00FV9 - Arredi e segnaletica

262.375,68FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

133.185,09FV4 - Elevazioni

128.510,59FV7 - Finiture interne ed esterne

680,00FV9 - Arredi e segnaletica

257.161,68FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

133.185,09FV4 - Elevazioni

123.296,59FV7 - Finiture interne ed esterne

680,00FV9 - Arredi e segnaletica

28.364,13FV52005 - Vani ascensore

22.612,19FV4 - Elevazioni

4.101,94FV7 - Finiture interne ed esterne

1.650,00FV9 - Arredi e segnaletica

2.783.660,93IMPORTO LAVORI  Euro

2.783.660,93IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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