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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FA10012 - Locale copertura Aperture equlibratrici - FS

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

FA4 - Opere di finitura interne

1 |FA.IT.A.308.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta

cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,

su superfici interne

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00 73,72 147,44
Totale m2 147,44 3,07 452,64

2 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

Muratura perimetrale - M5 4,00 9,20 1,00 36,80
4,00 3,20 1,00 12,80
Coronamento in copertura 4,00 10,00 0,45 18,00
4,00 3,40 0,45 6,12
Totale mq 73,72 59,25 4.367,91
Totale FA4 - Opere di finitura interne 4.820,55
Euro

FAS - Opere di finitura esterne

3 FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 4,00 10,30 0,55 7,00 158,62
4,00 4,10 0,55 7,00 63,14
Totale kg 221,76 4,93 1.093,28

4 |FA.CT.D.307.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

Discendente @ 80 - 1,60 kg/ml 2,00 4,80 1,60 15,36
Totale kg 15,36 5,58 85,71

5 |FAIP.A308.A Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

Solaio di copertura 2,00 9,90 4,10 81,18
risvolti 4,00 9,90 0,20 7,92
4,00 4,10 0,20 3,28

Totale m2 92,38 13,99 1.292,40

6 |FA.PV.B.301.A Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

Solaio di copertura 9,90 4,10 40,59
risvolti 2,00 9,90 0,20 3,96
2,00 4,10 0,20 1,64

Totale m2 46,19 12,12 559,82

7 |FA.PV.C.302.C Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B

A RIPORTARE Locale copertura 7.851,76
Aperture equlibratrici - FS

A RIPORTARE Fermata 7.851,76
CASALNUOVO

A RIPORTARE 7.851,76




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FA10012 - Locale copertura Aperture equlibratrici - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 7.851,76
Solaio di copertura 2,00 9,90 4,10 0,10 8,12
Totale m3 8,12 84,67 687,52
8 |IT.IC.H.309.A Fornitura e posa in opera di griglie ad
alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.
Rivestimento esterno C11 4,00 10,30 4,87 200,64
4,00 4,10 4,87 79,87
Totale m2 280,51 325,12 91.199,41
9 |OM.IS.A.115.D Poliuretano espanso in lastre: della
densita di 30 kg/m3 e dello spessore di 5
cm
Solaio di copertura 2,00 9,90 4,10 81,18
Totale m2 81,18 8,56 694,90
10 |OM.IS.A.2 10.A Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene  estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale
vedi voce n. 6410 - Quantita art.
OM.IS.A.1 15.D
Totale m2 81,18 1,10 89,30
11 |OM.TU.A.3 10.A | Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili
Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00 2,00 6,00 12,00
Totale kg 12,00 4,72 56,64
12 |OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.
Copertura 2,00 2,00
Totale| Cadauno 2,00 3,68 7,36
Totale FA5 - Opere di finitura esterne 95.766,34
Euro
Totale FA10012 - Locale 100.586,89
copertura Aperture equlibratrici
- FS Euro
A RIPORTARE Fermata 100.586,89
CASALNUOVO
A RIPORTARE 100.586,89




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FA10013 - Locale copertura Aperture equlibratrici - Circumvesuviana

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 100.586,89
FA4 - Opere di finitura interne
13 | FA.IT.A.3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00 77,49 154,98
Totale m2 154,98 3,07 475,79

14 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

Muratura perimetrale - M5 4,00 9,20 1,00 36,80
2,00 3,20 1,00 6,40
2,00 4,50 1,00 9,00
Coronamento in copertura 4,00 10,00 0,45 18,00
2,00 3,40 0,45 3,06
2,00 4,70 0,45 4,23

Totale mq 77,49 59,25 4.591,28

Totale FA4 - Opere di finitura interne 5.067,07

Euro

FAS - Opere di finitura esterne

15 [ FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 4,00 10,30 0,55 7,00 158,62
2,00 4,10 0,55 7,00 31,57
2,00 5,30 0,55 7,00 40,81

Totale kg 231,00 4,93 1.138,83

16 | FA.CT.D.3 07.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

Discendente @ 80 - 1,60 kg/ml 4,00 4,80 1,60 30,72
Totale kg 30,72 5,58 171,42

17 | FA.IP.A.3 08.A Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

Solaio di copertura 9,90 4,10 40,59
9,90 4,50 44,55
risvolti 2,00 9,90 0,20 3,96
2,00 4,10 0,20 1,64
2,00 9,90 0,20 3,96
2,00 4,50 0,20 1,80

Totale m?2 96,50 13,99 1.350,04

18 | FA.PV.B.301.A Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

Solaio di copertura 9,90 4,10 40,59
9,90 4,50 0,10 4,46
A RIPORTARE Locale copertura 7.727,36

Aperture equlibratrici -
Circumvesuviana

A RIPORTARE Fermata 108.314,25
CASALNUOVO
A RIPORTARE 108.314,25




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FA10013 - Locale copertura Aperture equlibratrici - Circumvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 108.314,25
2,00 4,10 0,20 1,64
risvolti 2,00 9,90 0,20 3,96
2,00 4,50 0,20 1,80
Totale m2 56,41 12,12 683,69
19 [ FA.PV.C.3 02.C Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B
Solaio di copertura 9,90 4,10 0,10 4,06
9,90 4,50 0,10 4,46
Totale m3 8,52 84,67 721,39
20 |IT.IC.H.309.A Fornitura e posa in opera di griglie ad
alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.
Rivestimento esterno C11 4,00 10,30 4,87 200,64
2,00 4,10 4,87 39,93
2,00 5,40 4,87 52,60
Totale m?2 293,17 325,12 95.315,43
21 |OM.IS.A.1 15.D Poliuretano espanso in lastre: della
densita di 30 kg/m3 e dello spessore di 5
cm
Solaio di copertura 9,90 4,10 40,59
9,90 4,50 44,55
Totale m2 85,14 8,56 728,80
22 |OM.IS.A.2 10.A Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene  estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale
vedi voce n. 6410 - Quantita art.
OM.IS.A.1 15.D
Totale m2 81,18 1,10 89,30
23 |OM.TU.A.3 10.A | Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili
Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00 4,00 6,00 24,00
Totale kg 24,00 4,72 113,28
24 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.
Copertura 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 3,68 14,72
Totale FAS5 - Opere di finitura esterne 100.326,90
Euro
Totale FA10013 - Locale 105.393,97
copertura Aperture equlibratrici
- Circumvesuviana Euro
A RIPORTARE Fermata 205.980,86
CASALNUOVO
A RIPORTARE 205.980,86




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FA10014 - Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 205.980,86
FA4 - Opere di finitura interne
25 | FAIT.A.3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00| 239,86 479,72
Totale m2 479,72 3,07 1.472,74
26 | FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica
Spazi chiusi 5,20 6,00 31,20
2,00 5,20 0,80 8,32
Totale m2 39,52 24,83 981,28
27 | FA\VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero  in polipropilene riciclato
prestampato elementi modulari con
misure 50x50 cm di base e altezza oltre i
35 cm e fino a 55 cm
Spazi chiusi 5,20 6,00 31,20
2,00 5,20 0,80 8,32
Totale m?2 39,52 39,00 1.541,28
28 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120
Muratura perimetrale - M5 2,00 5,20 1,00 10,40
4,00 4,60 1,00 18,40
4,00 4,70 1,00 18,80
4,00 1,10 3,80 16,72
2,00 6,00 3,80 45,60
Setti intermedi 5,00 5,20 3,80 98,80
Coronamento in copertura 2,00 28,60 0,45 25,74
2,00 6,00 0,45 5,40
Totale mq 239,86 59,25 14.211,71
Totale FA4 - Opere di finitura interne 18.207,01
Euro
FAS - Opere di finitura esterne
29 | FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro
Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 2,00 6,30 0,55 7,00 48,51
2,00 29,30 0,55 7,00 225,61
Totale kg 274,12 4,93 1.351,41
30 |FA.CT.D.307.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm
Discendente @ 80 - 1,60 kg/ml 2,00 4,80 1,60 15,36
Totale kg 15,36 5,58 85,71
A RIPORTARE Locale copertura 19.644,13
Cavedio estrazione fumi - FS
A RIPORTARE Fermata 225.624,99
CASALNUOVO
A RIPORTARE 225.624,99




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FA10014 - Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 225.624,99
31 | FA.IP.A3 08.A Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C
Solaio di copertura 28,60 5,60 160,16
risvolti 2,00 28,60 0,20 11,44
2,00 5,60 0,20 2,24
Totale m2 173,84 13,99 2.432,02
32 |FA.PV.B.301.A Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm
Solaio di copertura 28,60 5,60 160,16
risvolti 2,00 28,60 0,20 11,44
2,00 5,60 0,20 2,24
Totale m2 173,84 12,12 2.106,94
33 |FA.PV.C.302.C Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B
Solaio di copertura 28,60 5,60 0,10 16,02
Totale m3 16,02 84,67 1.356,41
34 | IT.IC.H.3 09.A Fornitura e posa in opera di griglie ad
alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.
Rivestimento esterno C11 2,00 6,30 4,87 61,36
2,00 29,30 4,87 285,38
Totale m2 346,74 325,12 112.732,11
35 [ OM.IS.A.1 15.D Poliuretano espanso in lastre: della
densita di 30 kg/m3 e dello spessore di 5
cm
Solaio di copertura 28,60 5,60 160,16
Totale m2 160,16 8,56 1.370,97
36 | OM.IS.A.2 10.A Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene  estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale
vedi voce n. 5215 - Quantita art.
OM.IS.A.1 15.D
Totale m2 160,16 1,10 176,18
37 | OM.TU.A.3 10.A | Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili
Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00 2,00 6,00 12,00
Totale kg 12,00 4,72 56,64
38 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.
Copertura 2,00 2,00
Totale| Cadauno 2,00 3,68 7,36
Totale FA5 - Opere di finitura esterne 121.675,75
Euro
Totale FA10014 - Locale 139.882,76
copertura Cavedio estrazione
fumi - FS Euro
A RIPORTARE Fermata 345.863,62
CASALNUOVO
A RIPORTARE 345.863,62




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FA10016 - Fabbricato Centrale idrica antincendio

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 345.863,62
FA4 - Opere di finitura interne
39 | FA.IT.A3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00 90,81 181,62
Totale m2 181,62 3,07 557,57

40 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

Muratura perimetrale - M5 2,00 5,00 3,80 38,00
2,00 5,80 3,80 44,08
a detrarre porta -1,00 0,90 2,10 -1,89
Coronamento in copertura 2,00 6,60 0,45 5,94
2,00 5,20 0,45 4,68

Totale mq 90,81 59,25 5.380,49

Totale FA4 - Opere di finitura interne 5.938,06

Euro

FAS - Opere di finitura esterne

41 | FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 2,00 6,70 0,55 7,00 51,59
2,00 5,70 0,55 7,00 43,89
Totale kg 95,48 4,93 470,72

42 |FA.CT.D.307.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

Discendente @ 80 - 1,60 kg/ml 2,00 4,80 1,60 15,36
Totale kg 15,36 5,58 85,71

43 | FA.IP.A.3 08.A Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

Solaio di copertura 6,30 5,30 33,39
risvolti 2,00 6,30 0,20 2,52
2,00 5,30 0,20 2,12

Totale m?2 38,03 13,99 532,04

44 | FA.PV.B.301.A Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

Solaio di copertura 6,30 5,30 33,39
risvolti 2,00 6,30 0,20 2,52
2,00 5,30 0,20 2,12

Totale m2 38,03 12,12 460,92

45 | FA.PV.C.3 02.C Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come

A RIPORTARE Fabbricato 7.487,45
Centrale idrica antincendio

A RIPORTARE Fermata 353.351,07
CASALNUOVO

A RIPORTARE 353.351,07




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FA10016 - Fabbricato Centrale idrica antincendio

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 353.351,07
alla sottovoce BA.IS.A.103.B
Solaio di copertura 6,30 5,30 0,10 3,34
Totale m3 3,34 84,67 282,80
46 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
antincendio, omologate a 120 minuti
Porta P9 0,90 2,10 1,89
Totale m2 1,89 182,29 344,53
47 | FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
Porta P9 0,90 2,10 1,89
Totale m2 1,89 165,79 313,34
48 | OM.IS.A.1 15.D Poliuretano espanso in lastre: della
densita di 30 kg/m3 e dello spessore di 5
cm
Solaio di copertura 6,30 5,30 33,39
Totale m2 33,39 8,56 285,82
49 [ OM.IS.A.2 10.A Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene  estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale
vedi voce n. 6620 - Quantita art.
OM.IS.A.1 15.D
Totale m2 33,39 1,10 36,73
50 | OM.TU.A.3 10.A | Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili
Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00 2,00 6,00 12,00
Totale kg 12,00 4,72 56,64
51 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.
Copertura 2,00 2,00
Totale| Cadauno 2,00 3,68 7,36
52 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di rivestimento
055 murario in tufo a qualsiasi profondita o
altezza, per pareti rette o curve.
Rivestimento 2,00 6,70 4,87 65,26
2,00 5,70 4,87 55,52
Totale mq 120,78 26,76 3.232,07
Totale FAS5 - Opere di finitura esterne 6.108,68
Euro
Totale FA10016 - Fabbricato 12.046,74
Centrale idrica antincendio Euro
A RIPORTARE Fermata 357.910,36
CASALNUOVO
A RIPORTARE 357.910,36




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 357.910,36
FA4 - Opere di finitura interne

53 | BA.CZA.301.D Conglomerato cementizio per strutture di

fondazione, della classe di resistenza

C25/30 N/mm2

G.E. FS - basamento in c.a. 5,00 2,00 0,45 4,50
Totale m3 4,50 89,24 401,58

54 | BA.CZA3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

G.E. FS - basamento in c.a.

Doppia RES @ 8 / 20x20 cm - inc. 8,16 5,00 2,00 8,16 81,60
kg/mq

Totale kg 81,60 0,89 72,62

55 | FAIT.A.3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta

cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,

su superfici interne

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00| 614,84 1.229,68
Totale m2 1.229,68 3,07 3.775,12

56 | FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione

idraulica

Centrale frigo FS 29,15 7,60 221,54
a detrarre fori -2,00 10,00 2,95 -59,00
Misure FS 3,20 1,80 5,76
Enel FS 3,20 5,60 17,92
Cabina di ricezione CV 3,05 3,70 11,29
Cabina di ricezione FS 3,05 3,70 11,29
Misure CV 3,00 1,80 5,40
Enel CV 3,00 5,60 16,80
G.E. FS 7,60 3,60 27,36

Totale m2 258,36 24,83 6.415,08

57 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero  in polipropilene riciclato
prestampato elementi modulari con
misure 50x50 cm di base e altezza oltre i
35 cm e fino a 55 cm

Centrale frigo FS 29,15 7,60 221,54
a detrarre fori -2,00 10,00 2,95 -59,00
Misure FS 3,20 1,80 5,76
Enel FS 3,20 5,60 17,92
Cabina di ricezione CV 3,05 3,70 11,29
Cabina di ricezione FS 3,05 3,70 11,29
Misure CV 3,00 1,80 5,40
Enel CV 3,00 5,60 16,80
G.E.FS 7,60 3,60 27,36
a detrarre basamento in c.a. 5,00 2,00 10,00
Totale m?2 268,36 39,00 10.466,04

58 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

A RIPORTARE Fabbricato 21.130,44
tecnologico Fermata Casalnuovo

A RIPORTARE Fermata 379.040,80
CASALNUOVO

A RIPORTARE 379.040,80




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 379.040,80
Muratura perimetrale - M5 4,35 3,80 16,53
2,85 1,00 2,85
4,55 1,00 4,55
4,55 3,80 17,29
3,00 4,50 1,00 13,50
7,00 4,50 3,80 119,70
4,00 4,10 3,80 62,32
2,00 4,15 3,80 31,54
7,20 3,80 27,36
a detrarre porte -2,00 2,40 2,10 -10,08
-6,00 1,25 2,10 -15,75
Separazione ambienti interni
Cavedi 2,00 10,00 4,58 91,60
2,00 2,95 4,58 27,02
Ambienti 4,00 7,55 4,58 138,32
3,20 4,58 14,66
3,05 4,58 13,97
3,00 4,58 13,74
Coronamento in copertura 2,00 43,20 0,45 38,88
2,00 7,60 0,45 6,84
Totale mq 614,84 59,25 36.429,27
Totale FA4 - Opere di finitura interne 57.559,71
Euro

FAS - Opere di finitura esterne

59 | FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 2,00 8,30 0,55 7,00 63,91
2,00 43,40 0,55 7,00 334,18
Totale kg 398,09 4,93 1.962,58

60 | FA.CT.D.307.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

Discendente @ 80 - 1,60 kg/ml 4,00 4,80 1,60 30,72
Totale kg 30,72 5,58 171,42

61 | FA.IP.A.3 08.A Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

Solaio di copertura 42,60 7,50 319,50
risvolti 2,00 42,60 0,20 17,04
2,00 7,50 0,20 3,00

Totale m2 339,54 13,99 4.750,16

62 | FA.PV.B.301.A Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

Solaio di copertura 42,60 7,50 319,50
risvolti 2,00 42,60 0,20 17,04
2,00 7,50 0,20 3,00
A RIPORTARE Fabbricato 64.443,87
tecnologico Fermata Casalnuovo
A RIPORTARE Fermata 422.354,23
CASALNUOVO
A RIPORTARE 422.354,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 422.354,23
Totale m2 339,54 12,12 4.115,22
63 | FA.PV.C.3 02.C Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B
Solaio di copertura 42,60 7,50 0,10 31,95
Totale m3 31,95 84,67 2.705,21
64 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
antincendio, omologate a 120 minuti
Porte esterne P8 2,00 2,40 2,20 10,56
Porte esterne P9 6,00 0,90 2,20 11,88
Totale m?2 22,44 182,29 4.090,59
65 | FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
Porte esterne P8 2,00 2,40 2,20 10,56
Porte esterne P9 6,00 0,90 2,20 11,88
Totale m2 22,44 165,79 3.720,33
66 | IT.IC.H.3 09.A Fornitura e posa in opera di griglie ad
alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.
Rivestimento esterno C11 2,00 29,90 4,87 291,23
8,30 4,87 40,42
a detrarre porta -1,00 2,40 2,10 -5,04
Totale m2 326,61 325,12 106.187,44
67 | OM.IS.A.1 15.D Poliuretano espanso in lastre: della
densita di 30 kg/m3 e dello spessore di 5
cm
Solaio di copertura 42,60 7,50 319,50
Totale m2 319,50 8,56 2.734,92
68 | OM.IS.A.2 10.A Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene  estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale
vedi voce n. 5215 - Quantita art.
OM.IS.A.1 15.D
Totale m2 160,16 1,10 176,18
69 [ OM.TU.A.3 10.A [ Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili
Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00 4,00 6,00 24,00
Totale kg 24,00 4,72 113,28
70 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.
Copertura 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 3,68 14,72
71 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di rivestimento
055 murario in tufo a qualsiasi profondita o
altezza, per pareti rette o curve.
Rivestimento esterno V13 2,00 13,50 4,87 131,49
8,10 4,87 39,45
A RIPORTARE Fabbricato 188.301,76
tecnologico Fermata Casalnuovo
A RIPORTARE Fermata 546.212,12
CASALNUOVO
A RIPORTARE 546.212,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 546.212,12
a detrarre porta -1,00 2,40 2,10 -5,04
-6,00 1,25 2,10 -15,75
Totale mq 150,15 26,76 4.018,01
Totale FA5 - Opere di finitura esterne 134.760,06
Euro
Totale FA10018 - Fabbricato 192.319,77
tecnologico Fermata Casalnuovo
Euro
A RIPORTARE Fermata 550.230,13
CASALNUOVO
A RIPORTARE 550.230,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 550.230,13
FV9 - Arredi e segnaletica
72 | 996/0680 Elemento scatolare a fascia con grafiche
retroilluminate bifacciale di altezza 300
mm spessore 120 mm con fissaggio a
sospensione e sorgenti
SEGNALETICA DI DIREZIONE
- Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-S 8,00 8,00
Totale m 8,00 376,63 3.013,04

73 | 996/0880 Elemento scatolare a fascia con grafiche
retroilluminate bifacciale di altezza 300
mm spessore 120 mm con fissaggio a
trave e sorgenti a LED

SEGNALETICA DI DIREZIONE

- Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T 23,20 23,20
20,60 20,60
Totale m 43,80 372,28 16.305,86
74 | 996/1040 Elemento scatolare a fascia con grafiche

in vinile monofacciale di altezza 300 mm
spessore 30 mm con fissaggio a parete in
vinile retrorifle

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

- Cod.F/DV-targa-vr/P 2,00 2,00
- Cod.F/DV-targa-v/P/18 4,00 4,00
Totale m 6,00 129,27 775,62
75 |996/1870 Elemento a bandiera bifacciale con

grafiche in vinile retroriflettente L.400 x
H.400 mm , spessore 50 mm. cod. F/D-
bandiera-vr/40 - Codice R

SEGNALETICA DI DIREZIONE

- Cod. F/D-bandiera-vr/40 10,00 10,00
Totale| Cadauno 10,00 170,29 1.702,90

76 | 996/2580 Nome di Stazione a lettere singole
scatolare in metallo con fondello in PVC
illuminate . Lo spessore & pari a 70
mm-+15 mm di spessore del su

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-nome-i/30 38,00 38,00
Totale| Cadauno 38,00 78,93 2.999,34

77 | 996/2780 Elemento scatolare a fascia con grafiche

in vinile retroriflettente monofacciale di

altezza 600 mm, spessore 30 mm con

fissaggio a parete co

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-fascia(mf)-vr/60-S 22,00 22,00
Totale m 22,00 237,41 5.223,02

78 |996/2990 Elemento scatolare chiuso a bandiera con
grafiche retroilluminate dimensioni L.400
x H.400 mm, spessore 80 mm. Bifacciale
di altezza 400 mm

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-bandiera-rt/40 16,00 16,00
28,00 28,00
A RIPORTARE Segnaletica e 30.019,78
cartellonistica
A RIPORTARE Fermata 580.249,91
CASALNUOVO
A RIPORTARE 580.249,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 580.249,91
Totale| Cadauno 44,00 233,68 10.281,92
79 |996/3150 Elemento a targa scatolare chiuso con

pellicola in vinile L.400 x H.400 mm,
spessore 30 mm. Monofacciale di altezza
400 mm in vinile retrori

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-targa-vr/40

-- servizi 1,00 1,00
-- biglietteria 1,00 1,00
-- obliteratrice 2,00 2,00
Totale| Cadauno 4,00 162,83 651,32
80 | 996/3190 Elemento monofacciale chiuso a targa, di

lunghezza determinata Tipo A profilo:

piano (L. 750; H. 250; Sp. 30 mm incluso

il telaio di support

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-targaFsS vr/b 15,00 15,00
Totale| Cadauno 15,00 164,08 2.461,20

81 [996/3480 Elemento Targa Punto di Incontro (PRM)
scatolare chiuso, realizzato in alluminio o
acciaio zincato, fissato a targa alla
struttura portante

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-targaDIS-v / 60 2,00 2,00
Totale| Cadauno 2,00 169,67 339,34

82 | 996/5070 Cartelli di Divieto. La struttura € realizzata
in lamiera di alluminio pressopiegata di
diverse tipologie. Gli elementi grafici sono

realizz
SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA
- Cod.F/DV-fascia/M 32,00 32,00
Totale| Cadauno 32,00 162,21 5.190,72
83 | 996/5180 Messaggio divieto di accesso realizzate su

diverse tipologie di supporti. Tipo A:

elemento monofacciale chiuso fissato a

parete come da dise

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

- Cod.F/DV-targa-vr-Tipo A 22,00 22,00
Totale| Cadauno 22,00 174,02 3.828,44

84 | FA.SG.A.2101.A Posa In Opera di elemento a fascia
monofacciale con grafiche in vinile
coprente e retroriflettente

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

- Cod.F/DV-targa-vr/P 2,00 2,00
- Cod.F/DV-targa-v/P/18 4,00 4,00
Totale m 6,00 30,00 180,00

85 | FA.SG.A.2105.E Posa In Opera di Pannello di fascia bordo
marciapiede delle dimensioni di 2000 mm
(L) x 150 mm (H) x 2.5 mm (Sp)

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

- Cod.F/DV-fascia/M 32,00 32,00
A RIPORTARE Segnaletica e 52.952,72
cartellonistica
A RIPORTARE Fermata 603.182,85
CASALNUOVO
A RIPORTARE 603.182,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 603.182,85
Totale paa 32,00 35,00 1.120,00
86 [ FA.SG.A.2106.A |Posa in opera di lettere scatolari in
metallo con fondello in pvc: altezza H.
carattere 300 e 400 mm
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-nome-i/30 38,00 38,00
Totale| Cadauno 38,00 28,00 1.064,00
87 | FA.SG.A.2107.B Posa in opera di elemento segnaletico
scatolare a fascia con grafiche
retroilluminate: monofacciale e bifacciale
con fissaggio a sospensione
SEGNALETICA DI DIREZIONE
- Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T 23,20 23,20
20,60 20,60
- Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-S 8,00 8,00
Totale m 51,80 81,50 4.221,70
88 | FA.SG.A.2108.B Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente: monofacciale e bifacciale,
spessore 50 mm
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-fascia(mf)-vr/60-S 22,00 22,00
Totale m 22,00 67,00 1.474,00
89 | FA.SG.A.2111.A Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a targa o a bandiera: elementi
3.3.8e3.3.10,3.5.3.1 e 3.5.3.3
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-bandiera-rt/40 16,00 16,00
28,00 28,00
Totale| Cadauno 44,00 37,00 1.628,00
90 | FA.SG.A.2112.A [ Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a targa o a bandiera: elementi
3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4,
3.5.3.2e3.5.3.4
SEGNALETICA DI DIREZIONE
- Cod. F/D-bandiera-vr/40 10,00 10,00
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-bandiera-vr/40
-- servizi 1,00 1,00
-- biglietteria 1,00 1,00
-- obliteratrice 2,00 2,00
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-targaDIS-v / 60 2,00 2,00
SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA
- Cod.F/DV-targa-vr-Tipo A 22,00 22,00
Totale| Cadauno 38,00 30,00 1.140,00
91 | FA.SG.A.2113.A | Posa in opera di elemento monofacciale
chiuso a targa in vinile coprente o
retroriflettente di tipo A
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
A RIPORTARE Segnaletica e 63.600,42
cartellonistica
A RIPORTARE Fermata 613.830,55
CASALNUOVO
A RIPORTARE 613.830,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

92

93

94

95

VA.IFOE.A01.44.0
028

VA.IFOE.A01.44.0
032

VA.IFOE.A01.44.0
034

VAT.IFOE.A01.44.
0007

RIPORTO
- Cod. F/ID-targaFS vr/b
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BACHECA RIBASSATA PER  ORARI
FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE -
TIPO B: A PARETE IN ACCIAIO INOX E
PLEXIGLAS - Cod. F/I-bacheca-160i
LED/P-ixR
SEGNALETICA DI INFORMAZIONE

- Cod. F/I-bacheca-160i/P-ixR

-- arrivi

-- partenze

Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PANNELLO A PORTALE CON MESSAGGIO
"VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI" -
Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270
SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA
- Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270
Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PANNELLO A  SOSPENSIONE  CON
MESSAGGIO "VIETATO OLTREPASSARE
LA LINEA GIALLA" - Cod.F/DV-pannello
(mf)-vr/S

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA
- Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S

Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELEMENTO MONOLITICO ANCORATO A
TERRA TRAMITE FONDAZIONE IN C.A.
cod. F/ID-monolito LED-Tipol
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod.F/ID-monolito-Tipol
Totale

Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

Totale FV00000 - Segnaletica e
cartellonistica Euro

A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

15,00

6,00
6,00

8,00

10,00

2,00

15,00

15,00

6,00
6,00

12,00

8,00

8,00

10,00

10,00

2,00

2,00

35,00

2.052,52

1.240,16

653,11

9.100,62

613.830,55

525,00

24.630,24

9.921,28

6.531,10

18.201,24

123.409,28

123.409,28

673.639,41

673.639,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 673.639,41
FV7 - Finiture interne ed esterne
96 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2.872,23 0,05 143,61
Q.ta art. BAMU.A.3 26.A (M2) 242,31 0,05 12,12
Totale m3 155,73 99,97 15.568,33
97 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2.872,23 0,05 143,61
Q.ta art. BA.MU.A.3 26.A (M2) 242,31 0,05 12,12
Totale m3 155,73 5,39 839,38
98 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
Inc. 7 kg/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2.872,23 7,00 20.105,61
Q.ta art. BAMU.A.3 26.A (M2) 242,31 7,00 1.696,17
Totale kg 21.801,78 0,88 19.185,57
99 | BA.MU.A.3 26.A Muratura a cassa vuota costituita da
doppia parete di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, con
parete esterna ed interna, dello spessore
di 8 cm
PIANO MEZZANINO (servizi igienici) -
murature (M2)
- pareti longitudinali perimetrali 2,00 19,80 5,00 198,00
- pareti trasversali 4,00 3,70 5,00 74,00
1,00 2,50 5,00 12,50
-9,00 0,90 2,10 -17,01
Totale m2 267,49 11,96 3.199,18
10 [ BA.OP.A3 11.A Fornitura e posa in opera di piattabanda
0 dielettrica per muretti laterali paraballast
e marciapiedi, per escursioni fino a 30
mm
PIANO MEZZANINO
GP1 5,00 5,00 25,00
Totale m 25,00 56,17 1.404,25
10 | BA.OP.A313.A Fornitura e posa in opera di coprigiunti
1 trasversali, per impalcati stradali
PIANO MEZZANINO
G2 5,00 17,00 85,00
Totale m 85,00 124,83 10.610,55
10 [ FA.CS.C.3101.B Fornitura in opera di controsoffitto in
2 cartongesso, spessore lastre: 15 mm
PIANO MEZZANINO - controsoffitto (S2) -
corpo servizi igienici
- ripostiglio 3,70 2,20 8,14
- spazi tecnici 2,00 3,70 0,90 6,66
- W r 4 NN 21N 1 RN 1512
A RIPORTARE Fabbricato 50.807,26
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 724.446,67
CASALNUOVO
A RIPORTARE 724.446,67
- 17 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 724.446,67
- w.c. disabili 2,50 1,90 4,75
- w.c. antibagno e nursery (A=15,00 mq) 15,00 15,00
- W.C. personale 1,90 1,50 2,85
1,66 1,50 2,49
- spogliatoi 2,87 3,70 10,62
Totale m?2 65,63 27,70 1.817,95
10 | FA.CS.C.3102.B Fornitura in opera di controsoffitto in
3 cartongesso certificate REI 120, spessore
lastre 15 mm
PIANO MEZZANINO - controsoffitto (S4)
area di accesso al pubblico
- A=1962,00 mq 1.962,00 1.962,00
Totale m2 1.962,00 41,40 81.226,80
10 | FA.IT.A.301.D Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato,
4 per interni, con malta bastarda, composta
da calce aerea idrata e sabbia
PIANO MEZZANINO (su rivestimenti
servizi igienici) - murature (M2)
- W.C. e nursery (perimetro=25,80 ml) 25,80 2,70 69,66
- W.C. personale 2,00 1,90 2,70 10,26
2,00 1,66 2,70 8,96
4,00 1,50 2,70 16,20
- spogliatoi 2,00 2,87 2,70 15,50
2,00 3,70 2,70 19,98
PIANO MEZZANINO ( su soffitti corpo
servizi igienici)
- w.C 4,00 2,10 1,80 15,12
- w.c. disabili 2,50 1,90 4,75
- w.c. antibagno e nursery (A=15,00 mt) 15,00 15,00
- W.C. personale 1,90 1,50 2,85
1,66 1,50 2,49
- spogliatoi 2,87 3,70 10,62
PIANO MEZZANINO (su soffitto area di
accesso al pubblico)
- A=1962,00 mq 1.962,00 1.962,00
Totale m2 2.153,39 8,60 18.519,15
10 | FAIT.A.3 03.D Intonaco civile, per interni, con malta
5 bastarda composta da calce aerea idrata
e sabbia
PIANO MEZZANINO (locali BT-FS e MT-
FS)
MURATURE (M5)
- corridoio retrostante i locali 2,00 12,75 5,00 127,50
2,00 2,50 5,00 25,00
- a detrarre porta -2,00 0,90 2,10 -3,78
- locale BT-FS 2,00 10,50 5,00 105,00
2,00 5,00 5,00 50,00
- a detrarre porta -1,00 2,30 2,10 -4,83
- locale MT-FS 2,00 10,50 5,00 105,00
2,00 5,16 5,00 51,60
- a datrarra nnrta -1 NN 22N 21N -4 R
A RIPORTARE Fabbricato 152.371,16
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 826.010,57
CASALNUOVO
A RIPORTARE 826.010,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 826.010,57
SOFFITTIL
-- corridoio retrostante i locali 12,75 2,30 29,33
-- locale BT-FS 10,50 5,00 52,50
-- locale MT-FS 10,50 5,16 54,18
PIANO MEZZANINO (locali TLC/IAP/GSMR
-FSe)
MURATURE (M5)
- locale TLC/IAP/GSMR-FS 2,00 5,00 5,00 50,00
2,00 4,20 5,00 42,00
- a detrarre porta -1,00 2,30 2,10 -4,83
- locale SCC/IM-FS 2,00 14,20 5,00 142,00
2,00 4,20 5,00 42,00
- a detrarre porta -1,00 2,30 2,10 -4,83
SOFFITTIL
-- locale TLC/IAP/GSMR-FS 5,00 4,20 21,00
-- locale SCC/IM-FS 14,20 4,20 59,64
PIANO MEZZANINO (servizi igienici)
MURATURE (M2)
- ripostiglio 2,00 3,70 5,00 37,00
2,00 2,20 5,00 22,00
- a detrarre porta -1,00 0,80 2,10 -1,68
- spazi tecnici 4,00 0,90 5,00 18,00
4,00 3,70 5,00 74,00
- a detrarre porte -2,00 0,80 2,10 -3,36
- W.C. e nursery (perimetro=25,80 ml) 25,80 2,30 59,34
- W.C. personale 2,00 1,90 2,30 8,74
2,00 1,66 2,30 7,64
4,00 1,50 2,30 13,80
- spogliatoi 2,00 2,87 2,30 13,20
2,00 3,70 2,30 17,02
SOFFITTIL
- ripostiglio 3,70 2,20 8,14
- spazi tecnici 2,00 3,70 0,90 6,66
Totale m2 1.214,15 12,28 14.909,76
10 | FAIT.C301.A Intonaco resistente al fuoco a base di
6 materiali isolanti, a superficie rustica, con
vermiculite
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)
MURATURE (M5)
- cavedi 10,00 5,00 50,00
1,65 5,00 8,25
9,80 5,00 49,00
1,80 5,00 9,00
- corridoio 97,30 5,00 486,50
- a detrarre porte -6,00 0,90 2,10 -11,34
- camera A 2,00 0,55 5,00 5,50
2,00 0,66 5,00 6,60
2,00 2,66 5,00 26,60
2,00 3,11 5,00 31,10
A RIPORTARE Fabbricato 167.280,92
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 840.920,33
CASALNUOVO
A RIPORTARE 840.920,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 840.920,33
- a detrarre porte -4,00 0,90 2,10 -7,56
- camera C 4,00 2,69 5,00 53,80
8,00 2,15 5,00 86,00
4,00 0,70 5,00 14,00
- a detrarre porte -12,00 0,90 2,10 -22,68
- camera D 2,00 3,26 5,00 32,60
2,00 1,13 5,00 11,30
- a detrarre porta -2,00 0,90 2,10 -3,78
- camera E 17,05 5,00 85,25
- a detrarre porta -1,00 0,90 2,10 -1,89
- pareti perimetrali (longitudinali) 2,00 58,00 5,00 580,00
esistenti
SOFFITTL
- area principale 941,10 941,10
- corridoio 91,10 91,10
- a detrarre aperture solaio -1,00 24,50 -24,50
-1,00 27,40 -27,40
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato NAPOLI)
MURATURE (M5)
- corridoio 2,00 3,00 5,00 30,00
2,00 11,20 5,00 112,00
2,00 18,60 5,00 186,00
4,00 2,00 5,00 40,00
2,00 35,00 5,00 350,00
2,00 3,00 5,00 30,00
2,00 2,00 5,00 20,00
2,00 19,70 5,00 197,00
2,00 12,80 5,00 128,00
- a detrarre porte -12,00 0,90 2,10 -22,68
-2,00 1,20 2,10 -5,04
- camera E 2,00 16,75 5,00 167,50
2,00 2,00 5,00 20,00
- camera C 4,00 2,00 5,00 40,00
8,00 2,15 5,00 86,00
4,00 1,70 5,00 34,00
- a detrarre porte -16,00 0,90 2,10 -30,24
- area silenziatore FS1 2,00 2,26 5,00 22,60
2,00 2,15 5,00 21,50
2,00 1,88 5,00 18,80
2,00 0,75 5,00 7,50
2,00 0,55 5,00 5,50
- a detrarre porte -4,00 0,90 2,10 -7,56
-- cavedi 1,65 5,00 8,25
2,00 9,80 5,00 98,00
1,80 5,00 9,00
SOFFITTIL
- area principale (camere E,C e 1.177,00 1.177,00
silenziatore FS1)
- corridoio 130,27 130,27
A RIPORTARE Fabbricato 167.280,92
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 840.920,33
CASALNUOVO
A RIPORTARE 840.920,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 840.920,33
-1,00 7,00 2,15 -15,05
Totale m2 5.279,06 11,36 59.970,12
10 [ FAIT.C.301.C Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci
7 FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di
maggiore spessore dell'intonaco
Q.ta Art. FAIT.C.301.A 5.279,06 5.279,06
Totale m2 5.279,06 3,07 16.206,71
10 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra
8 di vetro tessuta a maglia quadrangolare e
ad elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mgq
Q.ta Art. FA.IT.A.3 03.D 1.214,15 1.214,15
Totale m2 1.214,15 3,20 3.885,28
10 [ FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
9 cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO) -
pavimentazione
- area principale (A=941,10 mq) 941,10 941,10
- a detrarre foro solaio -1,00 8,00 2,50 -20,00
- corridoio laterale 46,70 1,95 91,07
- corridoio fronte locali MT-BT 12,75 2,30 29,33
2,25 2,15 4,84
- rampa di accesso a q.ta 36.02 6,25 2,15 13,44
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato NAPOLI) -
pavimentazione
- area principale (A=1160,26 mq) 1.160,26 1.160,26
- a detrarre foro solaio -1,00 8,00 2,50 -20,00
- corridoio laterale interno 35,00 1,80 63,00
3,50 1,85 6,48
8,50 1,40 11,90
- rampa di accesso a q.ta 36.02 6,25 1,40 8,75
Totale m?2 2.290,17 24,83 56.864,92
11 [ FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
0 cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica
PIANO MEZZANINO - pavimento (B3)
- locale MT-FS 10,50 5,16 54,18
Totale m?2 54,18 24,83 1.345,29
11 | FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti
1 sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm
PIANO MEZZANINO - pavimento (B2)
- locale BT-FS 10,50 5,00 52,50
- area accesso al pubblico (A=1962,00 1.962,00 1.962,00
ma)
A RIPORTARE Fabbricato 305.553,24
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 979.192,65
CASALNUOVO
A RIPORTARE 979.192,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 979.192,65
- locale SCC/IM 14,20 4,20 59,64
- ripostiglio (corpo bagni) 3,71 2,20 8,16
- spazi tecnici (corpo bagni) 2,00 3,71 0,90 6,68
- w.c. (A=15,00 mq) 15,00 15,00
- W.C. spogliatoi 1,90 1,50 2,85
- antibagno spogliatoi 1,66 1,50 2,49
- spogliatoio 3,71 2,87 10,65
- corridoio antistante centrale di 12,75 3,00 38,25
ventilazione (lato NAPOLI)
4,95 1,37 6,78
Totale m2 2.186,00 150,73 329.495,78
11 | FA.RV.A.1001.A Fornitura di Lastra di porcellana laminata
2 ottenuta per macinazione ad umido di
materie prime argillose, 100 X 300 cm
spessore 3 mm
PIANO MEZZANINO (rivestimenti servizi
igienici)
- W.C. e nursery (perimetro=25,80 ml) 25,80 2,20 56,76
- W.C. personale 2,00 1,90 2,20 8,36
2,00 1,66 2,20 7,30
4,00 1,50 2,20 13,20
- spogliatoi 2,00 2,87 2,20 12,63
2,00 3,70 2,20 16,28
Totale m2 114,53 51,50 5.898,30
11 | FA.RV.A.2001.A Posa con adesivo, incluso nel prezzo,
3 resistente all'umidita, all'invecchiamento,
agli oli e ai solventi
Q.ta Art. FA.RV.A.1001.A 114,53 114,53
Totale m2 114,53 25,00 2.863,25
11 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
4 antincendio, omologate a 120 minuti
PIANO MEZZANINO - porte
- tipologia P8 4,00 2,40 2,20 21,12
- tipologia P9 32,00 0,90 2,20 63,36
Totale m2 84,48 182,29 15.399,86
11 | FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
5 e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
PIANO MEZZANINO - porte
- tipologia P8 4,00 2,40 2,20 21,12
- tipologia P9 32,00 0,90 2,20 63,36
Totale m2 84,48 165,79 14.005,94
11 [FASE.A3 14.A Porte interne a struttura cellulare come
6 alla precedente sottovoce FA.SE.A.313.A,
ma rivestite da ambo le parti con
laminato plastico, ad una o due partite
PIANO MEZZANINO - porte
- tipologia P5 5,00 0,90 2,20 9,90
- tipologia P6 2,00 0,80 2,20 3,52
A RIPORTARE Fabbricato 673.216,37
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 1.346.855,7
CASALNUOVO
A RIPORTARE 1.346.855,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.346.855,78
Totale m2 13,42 91,19 1.223,77
11 | FA.SE.A.3 18.B Fornitura e posa in opera di
7 apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti
PIANO MEZZANINO - porte
- tipologia P2 2,00 2,00
- tipologia P3 3,00 3,00
Totale| Cadauno 5,00 81,20 406,00
11 | FA.SE.A.3102.A Porta blindata ad un'anta, luce netta
8 80/90 x 210 cm
PIANO MEZZANINO - porte
- tipologia P2 2,00 0,80 2,20 3,52
Totale m2 3,52 497,50 1.751,20
11 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
9 105/130 x 210 cm
PIANO MEZZANINO - porte
- tipologia P3 3,00 1,80 2,20 11,88
Totale m2 11,88 683,00 8.114,04
12 | FATV.A3 01.A Carteggiatura a secco con carta abrasiva
0
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)
Q.ta Art. FA.IT.A.3 03.D 1.214,15 1.214,15
Q.ta Art. FA.IT.C.3 01.A 5.279,06 5.279,06
Totale m2 6.493,21 0,21 1.363,57
12 | FATV.A.3 03.B Rasatura di superfici, intonacate a civile,
1 con stucco della sottovoce
FA.TV.E.1143.B
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)
Q.ta Art. FA.IT.A.3 03.D 1.214,15 1.214,15
Q.ta Art. FA.IT.C.3 01.A 5.279,06 5.279,06
Totale m2 6.493,21 1,73 11.233,25
12 | FATV.A.3 04.B Neutralizzazione di superfici mediante
2 applicazione di una mano di soluzione a
base di resine acriliche, su intonaco civile
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)
Q.ta Art. FA.IT.A.3 03.D 1.214,15 1.214,15
Q.ta Art. FAIT.C.301.A 5.279,06 5.279,06
Totale m2 6.493,21 0,89 5.778,96
12 | FA.TV.A.3 06.B Applicazione di uno strato di fondo
3 isolante, a base di resine acriliche in
emulsione
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)
Q.ta Art. FA.IT.A.3 03.D 1.214,15 1.214,15
Q.ta Art. FA.IT.C.3 01.A 5.279,06 5.279,06
Totale m?2 & 202 71 21 14.999 32
A RIPORTARE Fabbricato 718.086,48
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 1.391.725,8
CASALNUOVO
A RIPORTARE 1.391.725,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.391.725,89
12 | FATV.A3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni,
4 a due mani date a pennello o a rullo
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)
Q.ta Art. FA.IT.A.3 03.D 1.214,15 1.214,15
Q.ta Art. FA.IT.C.3 01.A 5.279,06 5.279,06
A detrarre Q.ta Art. FA.IT.C.3 01.A - -4.186,68
4.186,68
Totale m2 2.306,53 2,61 6.020,04
12 | FA.TV.A.310.B Sovrapprezzo alla sottovoce
5 FA.TV.A.310.A per ogni mano successiva
alle prime due
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)
Q.ta Art. FA.TV.A.3 10.A 6.493,21 6.493,21
Totale m2 6.493,21 0,77 4.999,77
12 | FATV.A.3101.A Pitturazione ecoattiva, su superfici interne
6 in intonaco civile o lisciato a gesso, con
idropittura lavabile
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)
SOFFITTI
- area principale 941,10 941,10
- corridoio 91,10 91,10
- a detrarre aperture solaio -1,00 24,50 -24,50
-1,00 27,40 -27,40
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato NAPOLI)
SOFFITTI
- area principale (camere E,C e 1.177,00 1.177,00
silenziatore FS1)
- corridoio 130,27 130,27
- a detrarre aperture solaio -2,00 5,20 4,60 -47,84
-1,00 7,00 2,15 -15,05
PIANO MEZZANINO (su soffitto area di
accesso al pubblico)
- A=1962,00 mq 1.962,00 1.962,00
Totale m2 4.186,68 5,50 23.026,74
12 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
7 cassero  in polipropilene riciclato
prestampato elementi modulari con
misure 50x50 cm di base e altezza oltre i
35 cm e finoa 55 cm
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO) - massetto
- area principale (A=941,10 mq) 941,10 941,10
a detrarre foro solaio -1,00 8,00 2,50 -20,00
- corridoio laterale 46,70 1,95 91,07
- corridoio fronte locali MT-BT 12,75 2,30 29,33
2,25 2,15 4,84
- rampa di accesso a q.ta 36.02 6,25 2,15 13,44
PIANO MEZZANINO (centrale di
A RIPORTARE Fabbricato 752.133,03
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 1.425.772,4
CASALNUOVO
A RIPORTARE 1.425.772,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.425.772,44
pavimentazione

- area principale (A=1160,26 mq) 1.160,26 1.160,26

- a detrarre foro solaio -1,00 8,00 2,50 -20,00

- corridoio laterale interno 35,00 1,80 63,00

3,50 1,85 6,48

8,50 1,40 11,90

- rampa di accesso a qg.ta 36.02 6,25 1,40 8,75

- locale MT-FS 10,50 5,16 54,18
Totale m2 2.344,35 39,00 91.429,65

12 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
8 cassero  in polipropilene riciclato
prestampato elementi modulari con
misure 50x50 cm di base e altezza oltre i
35 cm e fino a 55 cm

Totale m2 0,00 39,00 0,00
12 | OM.BL.V.3 01.A Formazione di coprigiunti
9
PIANO MEZZANINO
G1 5,00 17,00 85,00
Totale m 85,00 25,69 2.183,65

13 |OM.PT.D.1 11.B Prodotto  verniciante, per finiture,
0 bicomponente (con induritore) epossidico,
del tipo senza solvente, nei colori base e
derivati, escluso il colore bianco o derivati
dal bianco

PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
trattamento antipolvere sotto pavimento
sopraelevato

- area centrale lorda 2.282,48 2.282,48
- a detrarre locali tecnici (TLC/IAP/GSMR -1,00 91,07 -91,07
e locale tecnologie)

- a detrarrre area scale di accesso al -2,00 73,85 -147,70

piano strada
- a detrarre area bagni

Totale [ 2.043,71 10,92 22.317,31

13 |OM.PT.D.1 11.B Prodotto  verniciante, per finiture,
1 bicomponente (con induritore) epossidico,
del tipo senza solvente, nei colori base e
derivati, escluso il colore bianco o derivati
dal bianco

PIANO MEZZANINO - trattamento
antipolvere (sotto pavimento
sopraelevato) - 1,00 L/mq

- locale BT-FS 10,50 5,00 52,50
- locale MT-FS 10,50 5,16 54,18
- area accesso al pubblico (A=1962,00 1.962,00 1.962,00
maq)
- locale TLC/IAP/GSMR 5,00 4,20 21,00
- locale SCC/IM 14,20 4,20 59,64
- ripostiglio (corpo bagni) 3,71 2,20 8,16
- spazi tecnici (corpo bagni) 2,00 3,71 0,90 6,68
- w.c. (A=15,00 mq) 15,00 15,00
A RIPORTARE Fabbricato 868.063,64
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 1.541.703,0
CASALNUOVO
A RIPORTARE 1.541.703,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.541.703,05
- antibagno spogliatoi 1,66 1,50 2,49
- spogliatoio 3,71 2,87 10,65
- corridoio antistante centrale di 12,75 3,00 38,25
ventilazione (lato NAPOLI)
4,95 1,37 6,78
Totale | 2.240,18 10,92 24.462,77
13 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
2 pareti in pietra, cementi a vista e simili
PIANO MEZZANINO - rivestimento pareti
(v9)
Q.Art. VA.IFOE.A01.44.0004 (vedi voce n.
140)
Totale m2 2.255,98 8,26 18.634,39
13 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura di Servizio Igienico
3 044 Automatizzato Autopulente TRIAX H,
costituito da un blocco tridimensionale
cementizio contenente n°l toilette
autopulente agibile anche da parte di
portatori di handicap in carrozzina.
PIANO MEZZANINO - blocchi autopulenti 1,00 1,00
(servizi igienici) disabili
Totale| Cadauno 1,00 44.872,30 44.872,30
13 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura di Servizio Igienico
4 | 045 Automatizzato Autopulente TRIAX N
Tecnologia, costituito da un blocco
tridimensionale cementizio. Tecnologia
per la formazione di n°l toilette
autopulente,  agibile da  persone
deambulanti.
PIANO MEZZANINO - blocchi autopulenti 4,00 4,00
(servizi igienici)
Totale| Cadauno 4,00| 44.045,71 176.182,84
13 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
5 052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO) - murature
(M5)
2,00 7,00 5,00 70,00
2,00 16,80 5,00 168,00
2,00 2,82 5,00 28,20
5,20 5,20
2,00 2,00
- cavedi 10,00 5,00 50,00
1,65 5,00 8,25
9,80 5,00 49,00
1,80 5,00 9,00
- corridoio 2,46 5,00 12,30
46,70 5,00 233,50
- a detrarre porte -6,00 0,90 2,10 -11,34
A RIPORTARE Fabbricato 1.132.215,9
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 1.805.855,3
CASALNUOVO
A RIPORTARE 1.805.855,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.805.855,35
0,66 5,00 3,30
2,66 5,00 13,30
3,11 5,00 15,55
- a detrarre porte -2,00 0,90 2,10 -3,78
- camera C 2,00 2,69 5,00 26,90
4,00 2,15 5,00 43,00
2,00 0,70 5,00 7,00
- a detrarre porte -6,00 0,90 2,10 -11,34
- camera D 3,26 5,00 16,30
1,13 5,00 5,65
- a detrarre porta -1,00 0,90 2,10 -1,89
- camera E 17,05 5,00 85,25
- a detrarre porta -1,00 0,90 2,10 -1,89
PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato NAPOLI) - murature (M5)
2,00 27,30 5,00 273,00
11,20 5,00 56,00
3,00 5,00 15,00
- corridoio 3,00 5,00 15,00
11,20 5,00 56,00
18,60 5,00 93,00
2,00 2,00 5,00 20,00
35,00 5,00 175,00
3,00 5,00 15,00
2,00 5,00 10,00
19,70 5,00 98,50
12,80 5,00 64,00
- a detrarre porte -6,00 0,90 2,10 -11,34
-1,00 1,20 2,10 -2,52
- camera E 16,75 5,00 83,75
2,00 5,00 10,00
- camera C 2,00 2,00 5,00 20,00
4,00 2,15 5,00 43,00
2,00 1,70 5,00 17,00
- a detrarre porte -8,00 0,90 2,10 -15,12
- area silenziatore FS1 2,26 5,00 11,30
2,15 5,00 10,75
1,88 5,00 9,40
0,75 5,00 3,75
0,55 5,00 2,75
- a detrarre porte -2,00 0,90 2,10 -3,78
-- cavedi 1,65 5,00 8,25
2,00 9,80 5,00 98,00
1,80 5,00 9,00
PIANO MEZZANINO (locali BT-FS e MT-
FS) - murature (M5)
- corridoio retrostante i locali 12,75 5,00 63,75
2,00 2,50 5,00 25,00
- a detrarre porta -1,00 0,90 2,10 -1,89
- locale BT-FS 2,00 10,50 5,00 105,00
A RIPORTARE Fabbricato 1.132.215,9
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 1.805.855,3
CASALNUOVO
A RIPORTARE 1.805.855,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

VA.IFOE.A01.44.0
068

VA.IFOE.A01.44.0
070

VA.IFOE.A01.44.0
071

VA.IFOE.A01.44.0
073

RIPORTO

- a detrarre porta
- locale MT-FS

- a detrarre porta

PIANO MEZZANINO (locali TLC/IAP/GSMR
-FS e SCC/IM-FS) - murature (M5)

- perimetro

- a detrarre porte
- parete trasversale interna

PIANO MEZZANINO (chiusure scale di
uscita al piano strada) - murature (M5)

- pareti trasversali
- pareti logitudinali
Totale

Fornitura e posa in opera di codice di
direzione rettilinea in PVC (dimensioni
60x60 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evol

PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
percorsi disabili visivi ( B4.1)

- LATO MARCIAPIEDE 1 , MARCIAPIEDE
2, SCALE DI ACCESSO AL PIANO STRADA
Percorsi Tattili

Totale

Fornitura e posa in opera di codice di
pericolo valicabile in PVC (dimensioni
60x40 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evol

PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
percorsi disabili visivi ( B4.1)

-- accessi scale e ascensori

Totale

Fornitura e posa in opera di codice di
incrocio a "+" o a "T" in PVC (dimensioni
60x40 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet E

PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
percorsi disabili visivi ( B4.1)
-- accessi scale e ascensori

Totale

Fornitura e posa in opera di codice di
aunlta nhhlinata a 9N° in PVC (dimensinni

A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)

A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

A RIPORTARE

mq

mq

Cadauno

Cadauno

-1,00
2,00

-1,00

2,00
2,00
-2,00

2,00
4,00

15,00

16,00

5,40
2,40
10,50

5,60
2,30

13,80

4,20
2,30
4,20

5,80
13,60

217,00

5,00
2,10
5,00
5,00
2,10

5,00
5,00
2,10
5,00

5,00
5,00

27,00
-5,04
105,00
28,00
-4,83

138,00
42,00
-9,66
21,00

58,00
272,00

2.872,23

217,00

217,00

15,00

15,00

16,00

16,00

59,25

81,02

26,18

50,24

1.805.855,35

170.179,63

17.581,34

392,70

803,84

1.321.173,4

1.994.812,8

1.994.812 86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.994.812,86
60x40 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet E
PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
percorsi disabili visivi ( B4.1)
-- accessi scale e ascensori 16,00 16,00
Totale| Cadauno 16,00 50,24 803,84
14 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
0 | 0004 ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm
PIANO MEZZANINO - rivestimento pareti
(V9)
PARETI LONGITUDINALI PRINCIPALI
n.b.: le g.ta di seguito non comprendono i
tratti di parete lungo le scale in quanto
inclusi nei relativi capitoli
- Lato circumvesuviana 137,00 4,00 548,00
- Lato opposto circumvesuviana 133,00 4,00 532,00
PARETI TRASVERSALI (lato CANCELLO)
- locale BT-FS (lato spazi al pubblico) 10,75 4,50 48,38
5,45 4,00 21,80
- a detrarre porta -1,00 2,40 2,10 -5,04
- locale MT-FS (lato spazi al pubblico) 10,75 4,50 48,38
5,60 4,00 22,40
- a detrarre porta -1,00 2,40 2,10 -5,04
- locali TLC/IAP/GSMR e SCC/IM-FS 2,00 19,80 4,00 158,40
2,00 4,60 4,00 36,80
- a detrarre porta -2,00 2,40 2,10 -10,08
SCALE USCITA PIANO STRADA
- pareti trasversali (verso ambienti piano 2,00 5,80 4,00 46,40
mezzanino)
- pareti logitudinali (verso ambienti piano 4,00 13,60 4,00 217,60
mezzanino)
- pareti logitudinali verso interno scala 4,00 69,00 276,00
(A=69,00 mq)
- frontale solaio trasversale verso interno 2,00 5,80 5,35 62,06
scala
ASCENSORI (fronte scale uscita piano
strada)
- trasversali 2,00 3,20 4,00 25,60
- longitudinale 4,60 4,00 18,40
- a detrarre porte -2,00 1,00 2,10 -4,20
SERVIZI IGIENICI
- trasversali 2,00 4,30 4,00 34,40
- longitudinale 20,00 4,00 80,00
- a detrarre porte -4,00 0,90 2,10 -7,56
PARETI TRASVERSALI (lato NAPOLI)
- trasversali (perimetrali centrale di 2,00 7,65 4,00 61,20
ventilazione)
- longitudinale (perimetrali centrale di 13,15 4,00 52,60
vantilazinna)
A RIPORTARE Fabbricato 1.321.977,2
viaggiatori (piano mezzanino -
FS)
A RIPORTARE Fermata 1.995.616,7
CASALNUOVO
A RIPORTARE 1.995.616,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.995.616,70
- a detrarre porte -1,00 1,20 2,10 -2,52
Totale mq 2.255,98 99,65 224.808,41
Totale FV7 - Finiture interne ed 1.546.785,70
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
14 | BA.PR.A.3102.B MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
1 300x210
PIANO MEZZANINO (area al pubblico) - 2,00 2,00
targhette tattili a muro (TTP)
Totale| Cadauno 2,00 275,00 550,00
14 | BA.PR.A.3102.C | MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
2 65x250 per lindicazione del numero del
binario
PIANO MEZZANINO (area al pubblico) - 20,00 20,00
targhette tattili su corrimano
Totale| Cadauno 20,00 85,00 1.700,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 2.250,00
Euro
Totale FV10001 - Fabbricato 1.549.035,7
viaggiatori (piano mezzanino - 0
FS) Euro
A RIPORTARE Fermata 2.222.675,1
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.222.675,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003 - Parcheggio FS
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.222.675,11
FV8 - Sistemazioni esterne
14 | BA.CZ.A.3 01.C Conglomerato cementizio in fondazione -
3 C20/25 N/mm2
Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10
marciapiedi esterni 646,50 0,25 0,25 40,41
isole interne 340,60 0,25 0,25 21,29
330,45 0,25 0,25 20,65
marciapiede lato sosta Bus 205,00 0,25 0,25 12,81
marciapiede lato futuro Parcheggio 73,10 0,25 0,25 4,57
Circonvesuviana
101,00 0,25 0,25 6,31
Totale m3 106,04 85,71 9.088,69
14 | BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in fondazione
4
Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10
marciapiedi esterni 2,00 646,50 0,25 323,25
isole interne 2,00 340,60 0,25 170,30
2,00( 330,45 0,25 165,23
marciapiede lato sosta Bus 205,00 0,25 51,25
marciapiede lato futuro Parcheggio 73,10 0,25 18,28
Circonvesuviana
101,00 0,25 25,25
Totale m2 753,56 9,98 7.520,53
14 | BA.IS.A.1100.C Geotessile non tessuto della massa per
5 unita di superficie da 301 a 400 g/m2
T1 - Marciapiedi
marciapiedi esterni (superficie) 1.895,10 1.895,10
isole interne (superficie) 231,35 231,35
405,00 405,00
marciapiede lato sosta Bus (superficie) 854,45 854,45
marciapiede lato futuro Parcheggio 641,60 641,60
Circonvesuviana (superficie)
T2 - Stalli 2,00 65,00 5,00 650,00
2,00 37,50 5,00 375,00
2,00 137,50 5,00 1.375,00
2,00( 140,00 5,00 1.400,00
2,00( 120,00 5,00 1.200,00
2,00 70,00 5,00 700,00
2,00 30,00 5,00 300,00
Totale m2 10.027,50 1,05 10.528,88
14 | BA.MT.A.2100.A | Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
6 sintetiche
T1 - Marciapiedi
marciapiedi esterni (superficie) 1.895,10 1.895,10
isole interne (superficie) 231,35 231,35
405,00 405,00
marciapiede lato sosta Bus (superficie) 854,45 854,45
marciapiede lato futuro Parcheggio 641,60 641,60
Circonvesuviana (superficie)
T2 - Stalli 2,00 65,00 5,00 650,00
A RIPORTARE Parcheggio FS 27.138,10
A RIPORTARE Fermata 2.249.813,2
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.249.813 21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003 - Parcheggio FS
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.249.813,21
2,00 37,50 5,00 375,00
2,00 137,50 5,00 1.375,00
2,00| 140,00 5,00 1.400,00
2,00| 120,00 5,00 1.200,00
2,00 70,00 5,00 700,00
2,00 30,00 5,00 300,00
Totale m2 10.027,50 0,24 2.406,60
14 | BAMT.A3 16.A Compenso per compattazione dell'ultimo
7 strato di riempimento
T1 - Marciapiedi - rullatura terreno
naturale
marciapiedi esterni (superficie) 1.895,10 1.895,10
isole interne (superficie) 231,35 231,35
405,00 405,00
marciapiede lato sosta Bus (superficie) 854,45 854,45
marciapiede lato futuro Parcheggio 641,60 641,60
Circonvesuviana (superficie)
Totale m2 4.027,50 0,29 1.167,98
14 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
8 finito di 20 cm
T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm
marciapiedi esterni (superficie) 1.895,10 1.895,10
isole interne (superficie) 231,35 231,35
405,00 405,00
marciapiede lato sosta Bus (superficie) 854,45 854,45
marciapiede lato futuro Parcheggio 641,60 641,60
Circonvesuviana (superficie)
T2 - Stalli - sottofondo sp. 31 cm 65,00 5,00 325,00
37,50 5,00 187,50
137,50 5,00 687,50
140,00 5,00 700,00
120,00 5,00 600,00
70,00 5,00 350,00
30,00 5,00 150,00
B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm
(superficie) 6.797,10 6.797,10
a detrarre stalli -1,00 65,00 5,00 -325,00
-1,00 37,50 5,00 -187,50
-1,00 137,50 5,00 -687,50
-1,00 140,00 5,00 -700,00
-1,00 120,00 5,00 -600,00
-1,00 70,00 5,00 -350,00
-1,00 30,00 5,00 -150,00
a detrarre isole (superficie) -1,00] 231,35 -231,35
-1,00| 405,00 -405,00
Totale m2 10.188,25 3,64 37.085,23
14 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
9 rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm
A RIPORTARE Parcheggio FS 67.797,91
A RIPORTARE Fermata 2.290.473,0
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.290.473,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10003 - Parcheggio FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.290.473,02
marciapiedi esterni (superficie) 1.895,10 5,00 9.475,50
isole interne (superficie) 231,35 5,00 1.156,75
405,00 5,00 2.025,00
marciapiede lato sosta Bus (superficie) 854,45 5,00 4.272,25
marciapiede lato futuro Parcheggio 641,60 5,00 3.208,00
Circonvesuviana (superficie)
T2 - Stalli - sottofondo sp. 31 cm 65,00 5,00 11,00 3.575,00
37,50 5,00 11,00 2.062,50
137,50 5,00 11,00 7.562,50
140,00 5,00 11,00 7.700,00
120,00 5,00 11,00 6.600,00
70,00 5,00 11,00 3.850,00
30,00 5,00 11,00 1.650,00
B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm
(superficie) 6.797,10 5,00 33.985,50
a detrarre stalli -1,00 65,00 5,00 5,00 -1.625,00
-1,00 37,50 5,00 5,00 -937,50
-1,001 137,50 5,00 5,00 -3.437,50
-1,00| 140,00 5,00 5,00 -3.500,00
-1,00| 120,00 5,00 5,00 -3.000,00
-1,00 70,00 5,00 5,00 -1.750,00
-1,00 30,00 5,00 5,00 -750,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 231,35 5,00 -1.156,75
-1,00| 405,00 5,00 -2.025,00
Totale m?2 68.941,25 0,15 10.341,19

15 | BA.PS.A.3 08.A Sottofondazione stradale costituita da uno
0 strato di 20 cm di sabbia di cava o di
fiume o di altri elementi lapidei

B8 - Strada - sottofondazione stradale sp.

20 cm
(superficie) 6.797,10 6.797,10
a detrarre stalli -1,00 65,00 5,00 -325,00
-1,00 37,50 5,00 -187,50
-1,00| 137,50 5,00 -687,50
-1,00| 140,00 5,00 -700,00
-1,00| 120,00 5,00 -600,00
-1,00 70,00 5,00 -350,00
-1,00 30,00 5,00 -150,00
a detrarre isole (superficie) -1,00] 231,35 -231,35
-1,00| 405,00 -405,00
Totale m?2 3.160,75 3,01 9.513,86
15 [ BA.PS.A.3 11.A Strato di base in  conglomerato
1 bituminoso
B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm
(superficie) 6.797,10 6.797,10
a detrarre stalli -1,00 65,00 5,00 -325,00
-1,00 37,50 5,00 -187,50
-1,00 137,50 5,00 -687,50
-1,00 140,00 5,00 -700,00
-1,00 120,00 5,00 -600,00
A RIPORTARE Parcheggio FS 87.652,96
A RIPORTARE Fermata 2.310.328,0
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.310.328,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003 - Parcheggio FS
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.310.328,07
-1,00 70,00 5,00 -350,00
-1,00 30,00 5,00 -150,00
a detrarre isole (superficie) -1,00] 231,35 -231,35
-1,00( 405,00 -405,00
Totale m2 3.160,75 9,50 30.027,13
15 | BA.PS.A3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in
2 conglomerato  bituminoso, per ogni
centimetro in pitl di spessore finito oltre
gli8cm
B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm
(superficie) 6.797,10 2,00 13.594,20
a detrarre stalli -1,00 65,00 5,00 2,00 -650,00
-1,00 37,50 5,00 2,00 -375,00
-1,00| 137,50 5,00 2,00 -1.375,00
-1,00| 140,00 5,00 2,00 -1.400,00
-1,00| 120,00 5,00 2,00 -1.200,00
-1,00 70,00 5,00 2,00 -700,00
-1,00 30,00 5,00 2,00 -300,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 231,35 2,00 -462,70
-1,00( 405,00 2,00 -810,00
Totale m2 6.321,50 0,98 6.195,07
15 | BAPS.A3 12.A Strato di collegamento in conglomerato
3 bituminoso semiaperto (binder)
B8 - Strada - binder sp. 6 cm
(superficie) 6.797,10 6.797,10
a detrarre stalli -1,00 65,00 5,00 -325,00
-1,00 37,50 5,00 -187,50
-1,00 137,50 5,00 -687,50
-1,00 140,00 5,00 -700,00
-1,00 120,00 5,00 -600,00
-1,00 70,00 5,00 -350,00
-1,00 30,00 5,00 -150,00
a detrarre isole (superficie) -1,00] 231,35 -231,35
-1,00| 405,00 -405,00
Totale m2 3.160,75 5,40 17.068,05
15 | BA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento
4 (binder) per ogni centimetro in piu di
spessore finito oltre gli 4 cm
B8 - Strada - binder sp. 6 cm
(superficie) 6.797,10 2,00 13.594,20
a detrarre stalli -1,00 65,00 5,00 2,00 -650,00
-1,00 37,50 5,00 2,00 -375,00
-1,00| 137,50 5,00 2,00 -1.375,00
-1,00| 140,00 5,00 2,00 -1.400,00
-1,00| 120,00 5,00 2,00 -1.200,00
-1,00 70,00 5,00 2,00 -700,00
-1,00 30,00 5,00 2,00 -300,00
a detrarre isole (superficie) -1,00] 231,35 2,00 -462,70
-1,00| 405,00 2,00 -810,00
Totale m2 6.321,50 1,08 6.827,22
A RIPORTARE Parcheggio FS 147.770,43
A RIPORTARE Fermata 2.370.445,5
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.370.445,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10003 - Parcheggio FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.370.445,54
15 [ BA.PS.A.3 13.A Tappeto di wusura in conglomerato
5 bituminoso (chiuso)

B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm

(superficie) 6.797,10 6.797,10
a detrarre stalli -1,00 65,00 5,00 -325,00
-1,00 37,50 5,00 -187,50
-1,00( 137,50 5,00 -687,50
-1,00( 140,00 5,00 -700,00
-1,00( 120,00 5,00 -600,00
-1,00 70,00 5,00 -350,00
-1,00 30,00 5,00 -150,00
a detrarre isole (superficie) -1,00] 231,35 -231,35
-1,00( 405,00 -405,00
Totale m?2 3.160,75 4,22 13.338,37
15 [ BA.PS.A.3 13.B Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni
6 centimetro in pit di spessore finito oltre i
3cm

B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm

(superficie) 6.797,10 1,00 6.797,10
a detrarre stalli -1,00 65,00 5,00 1,00 -325,00
-1,00 37,50 5,00 1,00 -187,50
-1,00 137,50 5,00 1,00 -687,50
-1,00 140,00 5,00 1,00 -700,00
-1,00 120,00 5,00 1,00 -600,00
-1,00 70,00 5,00 1,00 -350,00
-1,00 30,00 5,00 1,00 -150,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 231,35 1,00 -231,35
-1,00| 405,00 1,00 -405,00
Totale m2 3.160,75 1,36 4.298,62

15 [ BA.PS.A.3 19.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
7 vibrocompresso

Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10

marciapiedi esterni 646,50 646,50
isole interne 340,60 340,60
330,45 330,45
marciapiede lato sosta Bus 205,00 205,00
marciapiede lato futuro Parcheggio 73,10 73,10
Circonvesuviana

101,00 101,00

Totale m 1.696,65 12,48 21.174,19

15 | OM.PR.E.3 31.A Pavimentazione con formelle modulari
8 prefabbricate forate in calcestruzzo

T2 - Stalli - pavimentazione 65,00 5,00 325,00
37,50 5,00 187,50
137,50 5,00 687,50
140,00 5,00 700,00
120,00 5,00 600,00
70,00 5,00 350,00
30,00 5,00 150,00

A RIPORTARE Parcheggio FS 186.581,61

A RIPORTARE Fermata 2.409.256,7

CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.409.256,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003 - Parcheggio FS
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.409.256,72
Totale m2 3.000,00 20,19 60.570,00
15 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di un sistema
9 |060 stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del
tipo Levostab 99 o similare) da riportare e
stendere con vibrofinitrice stradale per la
realizzazione di viali, piste ciclabili e aree
di sosta.
T1 - Marciapiedi - pavimentazione
marciapiedi esterni (superficie) 1.895,10 1.895,10
isole interne (superficie) 231,35 231,35
405,00 405,00
marciapiede lato sosta Bus (superficie) 854,45 854,45
marciapiede lato futuro Parcheggio 641,60 641,60
Circonvesuviana (superficie)
Totale mq 4.027,50 26,96 108.581,40
Totale FV8 - Sistemazioni esterne 355.733,01
Euro
Totale FV10003 - Parcheggio FS 355.733,01
Euro
A RIPORTARE Fermata 2.578.408,1
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.578.408,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003C - Parche

ggio Circunvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.578.408,12
FV8 - Sistemazioni esterne
16 [ BA.CZ.A.301.C Conglomerato cementizio in fondazione -
0 C20/25 N/mm2
Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10
marciapiedi esterni 270,25 0,25 0,25 16,89
isole interne 188,40 0,25 0,25 11,78
191,90 0,25 0,25 11,99
Totale m3 40,66 85,71 3.484,97
16 | BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in fondazione
1
Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10
marciapiedi esterni 2,00 270,25 0,25 135,13
isole interne 2,00 188,40 0,25 94,20
2,00 191,90 0,25 95,95
Totale m2 325,28 9,98 3.246,29
16 | BA.IS.A.1100.C Geotessile non tessuto della massa per
2 unita di superficie da 301 a 400 g/m2
T1 - Marciapiedi
marciapiedi esterni (superfici) 967,85 967,85
isole interne (superfici) 184,95 184,95
193,80 193,80
T2 - Stalli 6,00 62,50 5,00 1.875,00
2,00 65,00 5,00 650,00
2,00 22,50 5,00 225,00
2,00 9,60 5,00 96,00
Totale m2 4,192,60 1,05 4.402,23
16 | BA.MT.A.2100.A |Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
3 sintetiche
T1 - Marciapiedi
marciapiedi esterni (superfici) 967,85 967,85
isole interne (superfici) 184,95 184,95
193,80 193,80
T2 - Stalli 6,00 62,50 5,00 1.875,00
2,00 65,00 5,00 650,00
2,00 22,50 5,00 225,00
2,00 9,60 5,00 96,00
Totale m2 4.192,60 0,24 1.006,22
16 | BA.MT.A.3 16.A Compenso per compattazione dell'ultimo
4 strato di riempimento
T1 - Marciapiedi - rullatura terreno
naturale
marciapiedi esterni (superfici) 967,85 967,85
isole interne (superfici) 184,95 184,95
193,80 193,80
Totale m2 1.346,60 0,29 390,51
16 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
5 finito di 20 cm
T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm
marciapiedi esterni (superfici) 967,85 967,85
A RIPORTARE Parcheggio 12.530,22
Circunvesuviana
A RIPORTARE Fermata 2.590.938,3
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.590.938,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003C - Parche

ggio Circunvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.590.938,34
isole interne (superfici) 184,95 184,95
193,80 193,80
T2 - Stalli - sottofondo sp. 31 cm 3,00 62,50 5,00 937,50
65,00 5,00 325,00
22,50 5,00 112,50
9,60 5,00 48,00
B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm
(superficie) 3.701,10 3.701,10
a detrarre stalli -3,00 62,50 5,00 -937,50
-1,00 65,00 5,00 -325,00
-1,00 22,50 5,00 -112,50
-1,00 9,60 5,00 -48,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 184,95 -184,95
-1,00| 193,80 -193,80
Totale m2 4.668,95 3,64 16.994,98
16 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
6 rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm
marciapiedi esterni (superfici) 967,85 5,00 4.839,25
isole interne (superfici) 184,95 5,00 924,75
193,80 5,00 969,00
T2 - Stalli - sottofondo sp. 31 cm 3,00 62,50 5,00 11,00 10.312,50
65,00 5,00 11,00 3.575,00
22,50 5,00 11,00 1.237,50
9,60 5,00 11,00 528,00
B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm
(superficie) 3.701,10 5,00 18.505,50
a detrarre stalli -3,00 62,50 5,00 5,00 -4.687,50
-1,00 65,00 5,00 5,00 -1.625,00
-1,00 22,50 5,00 5,00 -562,50
-1,00 9,60 5,00 5,00 -240,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 184,95 5,00 -924,75
-1,00| 193,80 5,00 -969,00
Totale m2 31.882,75 0,15 4.782,41
16 | BA.PS.A.3 08.A Sottofondazione stradale costituita da uno
7 strato di 20 cm di sabbia di cava o di
fiume o di altri elementi lapidei
B8 - Strada - sottofondazione stradale sp.
20 cm
(superficie) 3.701,10 3.701,10
a detrarre stalli -3,00 62,50 5,00 -937,50
-1,00 65,00 5,00 -325,00
-1,00 22,50 5,00 -112,50
-1,00 9,60 5,00 -48,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 184,95 -184,95
-1,00 193,80 -193,80
Totale m2 1.899,35 3,01 5.717,04
16 | BA.PS.A3 11.A Strato di  base in conglomerato
8 bituminoso
A RIPORTARE Parcheggio 40.024,65
Circunvesuviana
A RIPORTARE Fermata 2.618.432,7
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.618.432,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.618.432,77
B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm
(superficie) 3.701,10 3.701,10
a detrarre stalli -3,00 62,50 5,00 -937,50
-1,00 65,00 5,00 -325,00
-1,00 22,50 5,00 -112,50
-1,00 9,60 5,00 -48,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 184,95 -184,95
-1,00( 193,80 -193,80
Totale m2 1.899,35 9,50 18.043,83
16 | BA.PS.A.3 11.B Sovrapprezzo allo strato di base in
9 conglomerato  bituminoso, per ogni
centimetro in pitl di spessore finito oltre
gli8cm
B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm
(superficie) 3.701,10 2,00 7.402,20
a detrarre stalli -3,00 62,50 5,00 2,00 -1.875,00
-1,00 65,00 5,00 2,00 -650,00
-1,00 22,50 5,00 2,00 -225,00
-1,00 9,60 5,00 2,00 -96,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 184,95 2,00 -369,90
-1,00 193,80 2,00 -387,60
Totale m2 3.798,70 0,98 3.722,73
17 | BAPS.A3 12.A Strato di collegamento in conglomerato
0 bituminoso semiaperto (binder)
B8 - Strada - binder sp. 6 cm
(superficie) 3.701,10 3.701,10
a detrarre stalli -3,00 62,50 5,00 -937,50
-1,00 65,00 5,00 -325,00
-1,00 22,50 5,00 -112,50
-1,00 9,60 5,00 -48,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 184,95 -184,95
-1,00 193,80 -193,80
Totale m2 1.899,35 5,40 10.256,49
17 | BA.PS.A.3 12.B Sovrapprezzo allo strato di collegamento
1 (binder) per ogni centimetro in piu di
spessore finito oltre gli 4 cm
B8 - Strada - binder sp. 6 cm
(superficie) 3.701,10 2,00 7.402,20
a detrarre stalli -3,00 62,50 5,00 2,00 -1.875,00
-1,00 65,00 5,00 2,00 -650,00
-1,00 22,50 5,00 2,00 -225,00
-1,00 9,60 5,00 2,00 -96,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 184,95 2,00 -369,90
-1,00( 193,80 2,00 -387,60
Totale m2 3.798,70 1,08 4.102,60
17 | BA.PS.A.3 13.A Tappeto di wusura in conglomerato
2 bituminoso (chiuso)
B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm
(superficie) 3.701,10 3.701,10
a detrarre stalli -3,00 62,50 5,00 -937,50
A RIPORTARE Parcheggio 76.150,30
Circunvesuviana
A RIPORTARE Fermata 2.654.558,4
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.654.558, 42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FV10003C - Parche

ggio Circunvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.654.558,42
-1,00 65,00 5,00 -325,00
-1,00 22,50 5,00 -112,50
-1,00 9,60 5,00 -48,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 184,95 -184,95
-1,00( 193,80 -193,80
Totale m2 1.899,35 4,22 8.015,26
17 | BA.PS.A.3 13.B Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni
3 centimetro in pil di spessore finito oltre i
3cm
B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm
(superficie) 3.701,10 1,00 3.701,10
a detrarre stalli -3,00 62,50 5,00 1,00 -937,50
-1,00 65,00 5,00 1,00 -325,00
-1,00 22,50 5,00 1,00 -112,50
-1,00 9,60 5,00 1,00 -48,00
a detrarre isole (superficie) -1,00 184,95 1,00 -184,95
-1,00 193,80 1,00 -193,80
Totale m2 1.899,35 1,36 2.583,12
17 | BA.PS.A.3 19.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
4 vibrocompresso
Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10
marciapiedi esterni 270,25 270,25
isole interne 188,40 188,40
191,90 191,90
Totale m 650,55 12,48 8.118,86
17 |OM.PR.E.3 31.A | Pavimentazione con formelle modulari
5 prefabbricate forate in calcestruzzo
T2 - Stalli - pavimentazione 3,00 62,50 5,00 937,50
65,00 5,00 325,00
22,50 5,00 112,50
9,60 5,00 48,00
Totale m?2 1.423,00 20,19 28.730,37
Totale FV8 - Sistemazioni esterne 123.597,91
Euro
Totale FV10003C - Parcheggio 123.597,91
Circunvesuviana Euro
A RIPORTARE Fermata 2.702.006,0
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.702.006,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.702.006,03
FV8 - Sistemazioni esterne
17 | BA.CZ.A.3 01.C Conglomerato cementizio in fondazione -
6 C20/25 N/mm2
Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10 282,90 0,25 0,25 17,68
357,30 0,25 0,25 22,33
Delimitazione Pavimentazioni - ciglio tipo
B9
Fra Pavimento tipo T1 e PR 312,50 0,25 0,25 19,53
2,00 67,46 0,25 0,25 8,43
2,00 37,55 0,25 0,25 4,69
2,00 40,56 0,25 0,25 5,07
261,83 0,25 0,25 16,36
60,22 0,25 0,25 3,76
Fra Pavimento tipo T1/PR e B11 38,60 0,25 0,25 2,41
2,00 35,27 0,25 0,25 4,41
2,00 17,47 0,25 0,25 2,18
2,00 53,00 0,25 0,25 6,63
4,00 20,33 0,25 0,25 5,08
56,42 0,25 0,25 3,53
RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO
- perimetro longitudinale 2,00 67,00 0,25 0,25 8,38
- perimetro trasversale 2,00 38,00 0,25 0,25 4,75
Totale m3 135,22 85,71 11.589,71
17 | BA.CZ.A.301.C Conglomerato cementizio in fondazione -
7 C20/25 N/mm2
Pavimentazione tipo B11
Piazzale pedonale 59,00 13,77 0,10 81,24
2,00 20,33 15,00 0,10 60,99
53,00 16,00 0,10 84,80
56,42 13,77 0,10 77,69
7,64 2,58 0,10 1,97
a detrarre -2,00 3,30 6,25 0,10 -4,13
-3,00 4,40 0,10 -1,32
Totale m3 301,24 85,71 25.819,28
17 | BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in fondazione
8
Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10 2,00 282,90 0,25 141,45
2,00 357,30 0,25 178,65
Delimitazione Pavimentazioni - ciglio tipo
B9
Fra Pavimento tipo T1 e PR 2,00( 312,50 0,25 156,25
4,00 67,46 0,25 67,46
4,00 37,55 0,25 37,55
4,00 40,56 0,25 40,56
2,00( 261,83 0,25 130,92
2,00 60,22 0,25 30,11
Fra Pavimento tipo T1/PR e B11 2,00 38,60 0,25 19,30
4,00 35,27 0,25 35,27
4,00 17,47 0,25 17,47
A RIPORTARE Sistemazioni 37.408,99
esterne
A RIPORTARE Fermata 2.739.415,0
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.739.415,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.739.415,02
4,00 53,00 0,25 53,00
8,00 20,33 0,25 40,66
2,00 56,42 0,25 28,21
RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO
- perimetro longitudinale 2,00 67,00 0,25 33,50
- perimetro trasversale 2,00 38,00 0,25 19,00
Totale m?2 1.029,36 9,98 10.273,01
17 | BA.CZA.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
9
Pavimentazione tipo B11
Rete elettrosaldata @8 maglia 20x20 -
kg/mq 4,082
Piazzale pedonale 59,00 13,77 4,08 3.314,71
2,00 20,33 15,00 4,08 2.488,39
53,00 16,00 4,08 3.459,84
56,42 13,77 4,08 3.169,77
7,64 2,58 4,08 80,42
a detrarre -2,00 3,30 6,25 4,08 -168,30
-3,00 4,40 4,08 -53,86
Totale kg 12.290,97 0,89 10.938,96
18 | BA.IS.A.1100.C Geotessile non tessuto della massa per
0 unita di superficie da 301 a 400 g/m2
Pavimentazione tipo B11
Piazzale pedonale 59,00 13,77 812,43
2,00 20,33 15,00 609,90
53,00 16,00 848,00
56,42 13,77 776,90
7,64 2,58 19,71
a detrarre -2,00 3,30 6,25 -41,25
-3,00 4,40 -13,20
Totale m2 3.012,49 1,05 3.163,11
18 | BA.MT.A.2100.A | Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
1 sintetiche
Quantita art. BA.IS.A.1100.C 3.012,49 3.012,49
Totale m2 3.012,49 0,24 723,00
18 | BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
2 attrezzatura a pressione
Aree verdi tipo PR 37,55 40,56 1.523,03
a detrarre griglie -7,00 3,50 -24,50
(superficie) 1.902,35 1.902,35
a detrarre cavedi di estrazione -29,28 6,30 -184,46
Totale m2 3.216,42 0,21 675,45
18 | BAMT.B.2 03.A Semina idraulica, a pressione, su terreni
3 in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti
Aree verdi tipo PR (superficie) 688,80 688,80
a detrarre aperture equilibratrici -2,00 10,30 4,10 -84,46
-5,00 2,90 -14,50
A RIPORTARE Sistemazioni 63.182,52
esterne
A RIPORTARE Fermata 2.765.188,5
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.765.188 55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.765.188,55
-5,00 4,80 -24,00
a detrarre scala di accesso VV.F -10,00 5,60 -56,00
Totale m2 509,84 0,38 193,74
18 | BAMT.B.3 14.A Fornitura e posa in opera di terreno
4 vegetale
Aree verdi tipo PR 37,55 40,56 0,30 456,91
a detrarre griglie -7,00 3,50 0,30 -7,35
(superficie) 688,80 0,30 206,64
a detrarre aperture equilibratrici -2,00 10,30 4,10 0,30 -25,34
-5,00 2,90 0,30 -4,35
-5,00 4,80 0,30 -7,20
a detrarre scala di accesso VV.F -10,00 5,60 0,30 -16,80
(superficie) 1.902,35 0,30 570,71
a detrarre cavedi di estrazione -29,28 6,30 0,30 -55,34
Totale m3 1.117,88 5,65 6.316,02
18 | BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
5 miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
Quantita art. BA.MT.B.2 02.A 3.216,42 3.216,42
Quantita art. BA.MT.B.2 03.A 509,84 509,84
Totale m2 3.726,26 4,78 17.811,52
18 | BA.PS.A3 14.A Fornitura e spandimento in opera di
6 materiali inerti prelevati nel letto dei
fiumi
Pavimentazione tipo B11
Piazzale pedonale 59,00 13,77 0,22 178,73
2,00 20,33 15,00 0,22 134,18
53,00 16,00 0,22 186,56
56,42 13,77 0,22 170,92
7,64 2,58 0,22 4,34
a detrarre -2,00 3,30 6,25 0,22 -9,08
-3,00 4,40 0,22 -2,90
Totale m3 662,75 14,18 9.397,80
18 | BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre
7 in opera su muri o cordoli
RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO - 25,00 kg/mq
- perimetro longitudinale 2,00 67,00 25,00 2,00 6.700,00
- perimetro trasversale 2,00 38,00 25,00 2,00 3.800,00
Totale kg 10.500,00 2,21 23.205,00
18 [ BA.PS.A.3 32.A Fornitura e posa in opera di cancelli a
8 battente, in acciaio
RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO - 60,00 kg/mq
- cancello esterno 60,00 2,20 2,00 264,00
Totale kg 264,00 2,84 749,76
18 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
9 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.
A RIPORTARE Sistemazioni 120.856,36
esterne
A RIPORTARE Fermata 2.822.862,3
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.822.862,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.822.862,39
RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO - 60,00 kg/mq
- cancello esterno 2,00 2,20 2,00 8,80
Totale mq 8,80 2,74 24,11
19 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
0 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO - 60,00 kg/mq
- cancello esterno 2,00 2,20 2,00 8,80
Totale mq 8,80 2,86 25,17
19 | FA.OM.A.1001.B | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
1 in prodotti laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 430 B
Sottostruttura Botole di discesa 2,00 7,00 3,50 70,00 3.430,00
macchinari - kg/mq 70,00
2,00 6,00 4,00 70,00 3.360,00
2,00 3,00 2,00 70,00 840,00
Totale kg 7.630,00 1,52 11.597,60
19 [ FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
2 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
vedi voce n. 4955 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.B
Totale kg 7.630,00 0,60 4.578,00
19 | FA.OM.A.3 04.E Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
3 acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per chiusini di pozzetti
Lamiera striata completa di rinforzi - 2,00 7,00 3,50 45,00 2.205,00
kg/mq 45,00
2,00 6,00 4,00 45,00 2.160,00
2,00 3,00 2,00 45,00 540,00
Totale kg 4.905,00 2,26 11.085,30
19 [ FA.OM.C.301.H |Zincatura a caldo, previa preparazione
4 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
vedi voce n. 4955 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.B
vedi voce n. 4985 - Quantita art.
FA.OM.A.3 04.E
Totale kg 12.535,00 0,35 4.387,25
19 | FASE.A322.A Fornitura e posa in opera di dispositivo
5 per la motorizzazione dell'apertura e
chiusura di portoni metallici
RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO
- cancello esterno 1,00 1,00
Totale| Cadauno 1,00 2.089,17 2.089,17
19 | FATA.D.4 11.A Bocciardatura di lastre in pietra naturale
6
Quantita art. FA.PV.B.3 12.B 3.012,49 3.012,49
A RIPORTARE Sistemazioni 154.642,96
esterne
A RIPORTARE Fermata 2.856.648,9
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.856.648,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.856.648,99
Totale m2 3.012,49 14,67 44.193,23
19 | OM.CZ.A.1 40.B | Cordoli prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi
7 tipo e sagoma della sezione oltre 200 cm2
e fino a 500 cm2
Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10 282,90 282,90
357,30 357,30
Delimitazione area verde presso aperture 2,00 42,00 84,00
equilibratrici
2,00 38,00 76,00
Totale m 800,20 6,42 5.137,28
19 |OM.CZ.A.201.L Posa in opera di manufatti con malta
8 cementizia del n. OM.MA.D.104.B, di
cordoli del n. OM.CZ.A.140
Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10 282,90 282,90
357,30 357,30
Delimitazione area verde presso aperture 2,00 42,00 84,00
equilibratrici
2,00 38,00 76,00
Totale m 800,20 3,69 2.952,74
19 [ OM.PI1.B.1 01.E Pietra da taglio perfettamente squadrata
9 in pezzi di qualunque forma e dimensione
e per spessori superiori @ 10 cm: lavica o
basaltica
Delimitazione Pavimentazioni - ciglio tipo
B9
Fra Pavimento tipo T1 e PR 312,50 0,10 0,25 7,81
2,00 67,46 0,10 0,25 3,37
2,00 37,55 0,10 0,25 1,88
2,00 40,56 0,10 0,25 2,03
261,83 0,10 0,25 6,55
60,22 0,10 0,25 1,51
Fra Pavimento tipo T1/PR e B11 38,60 0,10 0,25 0,97
2,00 35,27 0,10 0,25 1,76
2,00 17,47 0,10 0,25 0,87
2,00 53,00 0,10 0,25 2,65
4,00 20,33 0,10 0,25 2,03
56,42 0,10 0,25 1,41
Totale m3 32,84 599,51 19.687,91
20 | OM.PL.V.2 01.A Posa in opera di pietra da taglio in
0 masselli di qualunque specie
Quantita art. OM.PL.V.2 01.A 32,84 32,84
Totale m3 32,84 111,34 3.656,41
20 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di panchina in
1 (041 conglomerato cementizio armato, con
superficie sabbiata e lisciata sulla
superficie della seduta: del tipo
monoblocco senza schienale, seduta con
bordi arrotondati e due basamenti, base
200 x 50 cm, altezza 50
Panca tipo A2 18,00 18,00
Totale| Cadauno 18,00 348,88 6.279,84
A RIPORTARE Sistemazioni 236.550,37
esterne
A RIPORTARE Fermata 2.938.556,4
CASALNUOVO
A RIPORTARE 2.938.556,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV10004 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.938.556,40
20 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di
2 | 054 pavimentazione con blocchetti di tufo,
dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto
di sabbia lavata dello spessore di 5 cm
opportunamente  compattata e su
sottofondo resistente.
Pavimentazione tipo B11
Piazzale pedonale 59,00 13,77 812,43
2,00 20,33 15,00 609,90
53,00 16,00 848,00
56,42 13,77 776,90
7,64 2,58 19,71
a detrarre -2,00 3,30 6,25 -41,25
-3,00 4,40 -13,20
Totale mq 3.012,49 34,91 105.166,03
20 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di un sistema
3 | 060 stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del
tipo Levostab 99 o similare) da riportare e
stendere con vibrofinitrice stradale per la
realizzazione di viali, piste ciclabili e aree
di sosta.
Pavimentazione tipo T1 67,46 37,55 2.533,12
a detrarre locale tecnologico -43,40 8,10 -351,54
a detrarre scala di sicurezza CV -15,66 3,26 -51,05
a detrarre griglie -6,00 4,00 -24,00
-2,00 3,00 2,00 -12,00
2,00 32,73 20,33 1.330,80
a detrarre scale d'ingresso -2,00 14,03 6,25 -175,38
2,00 20,33 11,27 458,24
26,40 7,40 195,36
(superficie) 1.623,90 1.623,90
a detrarre scala di sicurezza CV -15,66 3,26 -51,05
a detrarre griglie -6,00 4,00 -24,00
-7,00 3,50 -24,50
a detrarre locale Pompe FS -5,70 6,70 -38,19
Totale mq 5.389,71 26,96 145.306,58
Totale FV8 - Sistemazioni esterne 487.022,98
Euro
Totale FV10004 - Sistemazioni 487.022,98
esterne Euro
A RIPORTARE Fermata 3.189.029,0
CASALNUOVO
A RIPORTARE 3.189.029,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV20001 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 3.189.029,01
FV7 - Finiture interne ed esterne
20 | BA.PS.A333.A Fornitura e posa in opera di grigliato
4 metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
condotto di ventilazione (V11) - griglie di
aerazione
- Condotto di aerazione - dim. 1,00x1,00 99,00 1,00 1,00 22,60 2.237,40
mt (22,60 kg/mq)
Totale kg 2.237,40 1,87 4.183,94
20 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
5 antincendio, omologate a 120 minuti
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - porte
- tipologia P8.1 12,00 1,80 2,20 47,52
- tipologia P9 2,00 0,90 2,20 3,96
Totale m2 51,48 182,29 9.384,29
20 | FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
6 e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - porte
- tipologia P8.1 12,00 1,80 2,20 47,52
- tipologia P9 2,00 0,90 2,20 3,96
Totale m2 51,48 165,79 8.534,87
20 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
7 pareti in pietra, cementi a vista e simili
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
trattamento antiscritta (V10)
Q.Art. VA.IFOE.A01.44.0058 713,78 713,78
Totale m2 713,78 8,26 5.895,82
20 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di lastre a base
8 050 di Silicato di calcio, esenti da amianto,
complete di sottostruttura metallica e
caratterizzate da una massa volumica di
c.a. 900Kg/m3, certificate REI 120.
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - lastre
di chiusura (V11)
CONDOTTO DI VENTILAZIONE
- perimetro interno condotto=10,25 mt 300,00 10,25 3.075,00
- perimetro esterno condotto=11,00 mt 300,00 11,00 3.300,00
- a detrarre aperture griglie -198,00 1,00 1,00 -198,00
- perimetro zona illuminazione=1,70 mt 300,00 1,70 510,00
CONTROSOFFITO SOTTO SCALE
- scala lato Cancello 26,00 2,00 52,00
2,00 2,90 5,80
- scala (ascensore) 57,50 2,00 115,00
2,00 2,00 2,90 11,60
- scala lato Napoli 27,00 2,00 54,00
2,00 2,90 5,80
Totale mq 6.931,20 66,41 460.300,99
20 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
A RIPORTARE Banchine 1° 488.299,91
marciapiede
A RIPORTARE Fermata 3.677.328,9
CASALNUOVO
A RIPORTARE 3.677.328,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV20001 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 3.677.328,92
9 | 0004 ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
rivestimento pareti (V9)

N.B. : i tratti di parete confinanti con i
corpi scala, sono stati computati nei
capitoli delle scale stesse

- tratto iniziale (lato Cancello) fino alla 10,00 3,56 35,60
"scala lato Cancello"

1,72 3,56 6,12
32,67 3,56 116,31
- tratto tra "scala lato Cancello" e "scala 27,45 3,56 97,72
(ascensore) lato Cancello"
- tratto tra "scala (ascensore) lato 57,85 3,56 205,95
Cancello" e "scala (ascensore) lato Napoli"
- tratto tra "scala (ascensore) lato Napoli" 26,40 3,56 93,98
e "scala lato Napoli"
- tratto tra "scala lato Napoli" e tratto 32,67 3,56 116,31
finale (lato Napoli)
1,72 3,56 6,12
10,02 3,56 35,67
Totale mq 713,78 99,65 71.128,18

Totale FV7 - Finiture interne ed 559.428,09
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

21 | BA.PR.A.3102.B MAPPE TATTILL: dimensioni di mm
0 300x210

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - 3,00 3,00
targhette tattili @ muro (TTP)

Totale| Cadauno 3,00 275,00 825,00

21 | BA.PR.A.3102.C | MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
1 65x250 per l'indicazione del numero del
binario

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - 8,00 8,00
targhette tattili su corrimano

Totale| Cadauno 8,00 85,00 680,00

21 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di Panchina
2 |040 completa di fianchi in lamiera d'acciaio,
spessore 6 mm, zincati a norma UNI,
verniciati RAL, sostenuti da basamenti in
calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale
220x 70 ¢

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - 12,00 12,00
panchine (A1)

Totale| Cadauno 12,00 572,28 6.867,36

21 | VA.IFOE.A01.44.0 | Cestino portarifiuti tondo in lamiera
3 | 042 zincata punzonata e calandrata, capacita
32 |, con estremita superiore ribordata e
fondello provvisto di fori per I|'areazione
ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccan

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - cestini
portarifiuti (A3)

A RIPORTARE Banchine 1° 567.800,45

marciapiede

A RIPORTARE Fermata 3.756.829,4

CASALNUOVO

A RIPORTARE 3.756.829,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV20001 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 3.756.829,46
Q.Art. VA.IFOE.A01.44.0043 5,00 5,00
Totale| Cadauno 5,00 62,51 312,55
21 | VA.IFOE.A01.44.0 | Palo per cestino portarifiuti, @ 60 mm,
4 043 compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in
pavimentazione o in tappeto erboso, in
acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - cestini 5,00 5,00
portarifiuti (A3)
Totale| Cadauno 5,00 32,67 163,35
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 8.848,26
Euro
FVB - Marciapiedi
21 | BA.CZA3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
5
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione (B1) - maglia @ 6 20x20 -
2,29 kg/mq
- superficie lorda banchina 2,29 1.179,00 2.699,91
a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A -1,00 2,29 -277,36
a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B -1,00 2,29 -406,70
Totale kg 2.015,84 0,89 1.794,10
21 | BA.OP.A311.A Fornitura e posa in opera di piattabanda
6 dielettrica per muretti laterali paraballast
e marciapiedi, per escursioni fino a 30
mm
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO)
GP1 5,00 7,00 35,00
Totale m 35,00 56,17 1.965,95
21 | BA.OP.A3 13.A Fornitura e posa in opera di coprigiunti
7 trasversali, per impalcati stradali
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO)
G2 5,00 5,00 25,00
Totale m 25,00 124,83 3.120,75
21 | BA.PS.A333.A Fornitura e posa in opera di grigliato
8 metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
gradino di servizio (C6)
- maglia 15x76, piatto 40x2 (44,00 300,00 0,20 44,00 2.640,00
kg/maq)
Totale kg 2.640,00 1,87 4.936,80
21 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di
9 ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione (B1)
- superficie lorda banchina 1.179,00 1.179,00
a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A -1,00 -121,12
a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B -1,00 -177,60
A RIPORTARE Banchine 1° 580.093,95
marciapiede
A RIPORTARE Fermata 3.769.122,9
CASALNUOVO
A RIPORTARE 3.769.122 96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV20001 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

FA.PV.C.3 02.A

OM.BL.V.3 01.A

VA.IFOE.A01.44.0
061

VA.IFOE.A01.44.0
068

RIPORTO
Totale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione (B1)

- superficie lorda banchina

a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A
a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B

Totale

Formazione di coprigiunti

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO)

G1
Totale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
percorsi disabili visivi ( B4)
- percorso rettilineo principale

Totale

Fornitura e posa in opera di codice di
direzione rettilinea in PVC (dimensioni
60x60 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evol

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - fascia
gialla (B12)

Totale

Totale FVB - Marciapiedi Euro
Totale FV20001 - Banchine 1°
marciapiede Euro

A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO
A RIPORTARE

m?2

m3

mq

mq

-1,00
-1,00

5,00

2,00

1.179,00

5,00

296,00 0,60

2,40 0,40

298,00 0,40

0,10
0,10
0,10

880,28

117,90
-12,11
-17,76

88,03

25,00

25,00

177,60

177,60

1,92

119,20

121,12

39,50

64,49

25,69

71,73

81,02

3.769.122,96
34.771,06

5.677,05

642,25

12.739,25

9.813,14

75.460,35
643.736,70

3.832.765,7

3.832.765,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV20002 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 3.832.765,71
FV7 - Finiture interne ed esterne
22 | BA.PS.A333.A Fornitura e posa in opera di grigliato

4 metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
condotto di ventilazione (V11) - griglie di

aerazione
- Condotto di aerazione - dim. 1,00x1,00 99,00 1,00 1,00 22,60 2.237,40
mt (22,60 kg/mq)
- Apertura equilibratrice lato Cancello - 5,20 6,25 22,60 734,50
dim. 5,20x6,25 mt (22,60 kg/mq)
- Apertura equilibratrice lato Napoli - 5,20 6,25 22,60 734,50
dim. 5,20x6,25 mt (22,60 kg/mq)
Totale kg 3.706,40 1,87 6.930,97
22 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
5 antincendio, omologate a 120 minuti
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - porte
- tipologia P8 1,00 2,40 2,20 5,28
- tipologia P8.1 12,00 1,80 2,20 47,52
- tipologia P9 2,00 0,90 2,20 3,96
Totale m2 56,76 182,29 10.346,78
22 | FASE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
6 e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - porte
- tipologia P8 1,00 2,40 2,20 5,28
- tipologia P8.1 12,00 1,80 2,20 47,52
- tipologia P9 2,00 0,90 2,20 3,96
Totale m2 56,76 165,79 9.410,24

22 |OM.PT.V.325.A Trattamento protettivo antiscritta, per
7 pareti in pietra, cementi a vista e simili

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
trattamento antiscritta (V10)

Q.Art. VA.IFOE.A01.44.0058 (vedi voce n.
3660)

Totale m2 672,98 8,26 5.558,81

22 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di lastre a base
8 050 di Silicato di calcio, esenti da amianto,
complete di sottostruttura metallica e
caratterizzate da una massa volumica di
c.a. 900Kg/m3, certificate REI 120.

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - condotto
di ventilazione (V11) - lastre

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

- perimetro interno condotto=10,25 mt 300,00 10,25 3.075,00
- perimetro esterno condotto=11,00 mt 300,00 11,00 3.300,00
- a detrarre aperture griglie -198,00 1,00 1,00 -198,00
- perimetro zona illuminazione=1,70 mt 300,00 1,70 510,00
CONTROSOFFITO SOTTO SCALE
- scala lato Cancello 26,00 2,00 52,00
2,00 2,90 5,80
A RIPORTARE Banchine 2° 32.246,80
marciapiede
A RIPORTARE Fermata 3.865.012,5
CASALNUOVO
A RIPORTARE 3.865.012,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV20002 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 3.865.012,51
- scala (ascensore) 57,50 2,00 115,00
2,00 2,00 2,90 11,60
- scala lato Napoli 27,00 2,00 54,00
2,90 2,90
Totale mq 6.928,30 66,41 460.108,40
22 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
9 | 0004 ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
rivestimento pareti (V9)
N.B. : i tratti di parete confinanti con i
corpi scala, sono stati computati nei
capitoli delle scale stesse
- tratto iniziale (lato Cancello) fino alla 10,00 3,56 35,60
"scala lato Cancello"
1,72 3,56 6,12
32,67 3,56 116,31
- a detrarre apertura filtro -1,00 1,80 2,10 -3,78
- tratto tra "scala lato Cancello" e "scala 27,45 3,56 97,72
(ascensore) lato Cancello"
- a detrarre apertura equilibratrice -1,00 5,20 3,56 -18,51
- tratto tra "scala (ascensore) lato 57,85 3,56 205,95
Cancello" e "scala (ascensore) lato Napoli"
- tratto tra "scala (ascensore) lato Napoli" 26,40 3,56 93,98
e "scala lato Napoli"
- tratto tra "scala lato Napoli" e tratto 32,67 3,56 116,31
finale (lato Napoli)
- a detrarre apertura equilibratrice -1,00 5,20 3,56 -18,51
1,72 3,56 6,12
10,02 3,56 35,67
Totale mq 672,98 99,65 67.062,46
Totale FV7 - Finiture interne ed 559.417,66
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
23 | BA.PR.A.3102.B MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
0 300x210
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - targhette 3,00 3,00
tattili @ muro (TTP)
Totale| Cadauno 3,00 275,00 825,00
23 | BA.PR.A.3102.C | MAPPE TATTILL: dimensioni di mm
1 65x250 per l'indicazione del numero del
binario
MARCIAPIEDE 1 (dir. NAPOLI) - targhette 8,00 8,00
tattili su corrimano
Totale| Cadauno 8,00 85,00 680,00
23 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di Panchina
2 |040 completa di fianchi in lamiera d'acciaio,
spessore 6 mm, zincati a norma UNI,
verniciati RAL, sostenuti da basamenti in
calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale
220x 70 ¢
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - panchine 12,00 12,00
A RIPORTARE Banchine 2° 560.922,66
marciapiede
A RIPORTARE Fermata 4.393.688,3
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.393.688,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV20002 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

VA.IFOE.A01.44.0
042

VA.IFOE.A01.44.0
043

BA.CZ.A.3 10.A

BA.OP.A.3 11.A

BA.OP.A.3 13.A

BA.PS.A.3 33.A

RIPORTO
(A1)

Totale

Cestino portarifiuti tondo in lamiera
zincata punzonata e calandrata, capacita
32 |, con estremita superiore ribordata e
fondello provvisto di fori per I|'areazione
ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccan

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - cestini
portarifiuti (A3)
vedi voce n. 5175

Totale

Palo per cestino portarifiuti, @ 60 mm,
compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in
pavimentazione o in tappeto erboso, in
acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - cestini
portarifiuti (A3)

Totale

Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

FVB - Marciapiedi
Rete di acciaio elettrosaldata

MARCIAPIEDE dir. NAPOLI -
pavimentazione (B1) - maglia @ 6 20x20
- 2,29 kg/mq

- superficie lorda banchina
a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A
a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B

Totale

Fornitura e posa in opera di piattabanda
dielettrica per muretti laterali paraballast
e marciapiedi, per escursioni fino a 30
mm
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI)
GP1

Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunti
trasversali, per impalcati stradali
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI)
G2

Totale

Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - gradino di
servizio (C6)
- maglia 15x76, piatto 40x2 (44,00

A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede

A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

kg

5,00

-1,00
-1,00

5,00

5,00

2,29
2,29
2,29

5,00

300,00 0,20

1.188,00

7,00

44,00

12,00

5,00

5,00

5,00

2.720,52
277,36
-519,65

1.923,51

35,00

35,00

25,00

25,00

2.640,00

572,28

62,51

32,67

0,89

56,17

124,83

4.393.688,37

6.867,36

312,55

163,35

8.848,26

1.711,92

1.965,95

3.120,75

575.064,54
4.407.830,2

4.407.830,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV20002 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

FA.OM.D.3100.B

FA.PV.B.3103.A

FA.PV.C.3 02.A

OM.BL.V.3 01.A

VA.IFOE.A01.44.0
061

VA.IFOE.A01.44.0
068

RIPORTO
kg/maq)
Totale

Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti cm
64x64x h 8 cm

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - botole di
accesso alla polifera

Totale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

MARCIAPIEDE dir. NAPOLI -
pavimentazione (B1)

- superficie lorda banchina

a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A (vedi
voce n. 3260)

a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B (vedi
voce n. 3270)

Totale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

MARCIAPIEDE dir. NAPOLI -
pavimentazione (B1)

- superficie lorda banchina

a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A (vedi
voce n. 3260)

a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B (vedi
voce n. 3270)

Totale

Formazione di coprigiunti

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI)
Gl
Totale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

MARCIAPIEDE dir. NAPOLI - percorsi
disabili visivi ( B4)
- percorso rettilineo principale

Totale

Fornitura e posa in opera di codice di
direzione rettilinea in PVC (dimensioni
60x60 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evol
A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede
A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO
A RIPORTARE

kg

Cadauno

m?2

m3

mq

10,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

5,00

1.188,00

5,00

296,00 0,60

1.188,00

0,10
0,10

0,10

2.640,00

10,00

10,00

1.188,00
-121,12

-226,92

839,96

118,80
-12,11

-22,69

84,00

25,00

25,00

177,60

177,60

1,87

96,50

39,50

64,49

25,69

71,73

4.407.830,25

4.936,80

965,00

33.178,42

5.417,16

642,25

12.739,25

632.943,42
4.465.709,1

4.465.709,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV20002 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.465.709,13
MARCIAPIEDE dir. NAPOLI - fascia gialla 2,00 2,40 0,40 1,92
(B12)
298,00 0,40 119,20
Totale mq 121,12 81,02 9.813,14
Totale FVB - Marciapiedi Euro 74.490,64
Totale FV20002 - Banchine 2° 642.756,56
marciapiede Euro
A RIPORTARE Fermata 4.475.522,2
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.475.522,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.475.522,27
FV7 - Finiture interne ed esterne
24 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio in elevazione -
5 C28/35 N/mm2
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 315,54 0,05 15,78
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 79,30 0,05 3,97
Totale m3 19,75 99,97 1.974,41
24 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metallichecon
6 incidenza superiore a 50 Kg/m3.
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 315,54 0,05 15,78
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 79,30 0,05 3,97
Totale m3 19,75 5,39 106,45
24 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
7
Inc. 7 kg/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 315,54 7,00 2.208,78
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 79,30 7,00 555,10
Totale kg 2.763,88 0,88 2.432,21
24 | BA.CZA3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
8
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale B1.1 - maglia @ 6
20x20 - 2,29 kg/mq
- scala (ascensore) lato Napoli
-- g.ta banchina 12,55 2,00 2,29 57,48
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 2,29 22,26
- scala lato Napoli
-- g.ta banchina 12,55 2,00 2,29 57,48
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 2,29 22,26
Totale kg 159,48 0,89 141,94
24 | FAIT.A.3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
9 cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00 315,54 631,08
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 2,00 79,30 158,60
Totale m?2 789,68 3,07 2.424,32
25 | FA.PV.B.3103.C Fornitura e posa in opera di gradone di
0 ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm
2
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1.1
N.B. : si sono calcolati i mq dei vari
elementi per poi dividerli per i mq (0,12)
del gradone
- scala (ascensore) lato Napoli
-- g.ta banchina 210,00 210,00
-- pianerottoli 81,00 81,00
-- pedate 243,00 243,00
A RIPORTARE Scale 1° 7.079,33
marciapiede lato Napoli - FS
A RIPORTARE Fermata 4.482.601,6
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.482.601,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.482.601,60
-- alzate 120,00 120,00
- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina 85,00 85,00
e pianerottoli - 10,25 mq)
- scala lato Napoli
-- g.ta banchina 210,00 210,00
-- pianerottoli 81,00 81,00
-- pedate 248,00 248,00
-- alzate 122,00 122,00
- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina -86,00 -86,00
e pianerottoli - 10,25 mq)
Totale| Cadauno 1.314,00 30,00 39.420,00
25 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
1 miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1.1
- scala (ascensore) lato Napoli
-- g.ta banchina 12,55 2,00 0,10 2,51
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 0,10 0,97
- scala lato Napoli
-- g.ta banchina 12,55 2,00 0,10 2,51
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 0,10 0,97
Totale m3 6,96 64,49 448,85
25 | FA.SE.F.3100.A | corrimano in acciaio inox AISI 316L
2 (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - doppio
corrimano scale (C3)
- scala (ascensore) lato Napoli 2,00 25,00 50,00
- scala lato Napoli 2,00 25,00 50,00
Totale m 100,00 63,00 6.300,00
25 |IT.IC.H301.A Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
3 in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.
MARCIAPIEDE 1
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 10,00 280,00
m - Inc. 10 kg/mq
Totale kg 280,00 3,27 915,60
25 | IT.IC.H.3 06.A Fornitura in opera di rivestimento
4 termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso 0 cemento.
MARCIAPIEDE 1
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 28,00
m
Totale m?2 28,00 14,01 392,28
25 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
5 052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
A RIPORTARE Scale 1° 54.556,06
marciapiede lato Napoli - FS
A RIPORTARE Fermata 4.530.078,3
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.530.078,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.530.078,33
chiusura scale - M5
- scala (ascensore) lato Napoli 3,00 1,80 6,56 35,42
1,00 1,80 3,55 6,39
- a detrarre porte -2,00 1,80 2,10 -7,56
13,09 6,56 85,87
6,50 6,56 42,64
- a detrarre porta -1,00 0,75 2,10 -1,58
- scala lato Napoli 3,00 1,80 6,95 37,53
1,00 1,80 3,70 6,66
- a detrarre porte -2,00 1,80 2,10 -7,56
12,96 6,95 90,07
3,98 6,95 27,66
Totale mq 315,54 59,25 18.695,75
25 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura per tramezzi e divisori non
6 |053 portanti realizzata con blocchi pieni di
calcestruzzo aerato autoclavato, lisci,
spessore 8 cm, resistenza al fuoco REIL
120
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
chiusura scale - M5.1
- scala (ascensore) lato Napoli 6,62 6,56 43,43
- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
- scala lato Napoli 6,62 6,56 43,43
- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
Totale mq 79,30 31,52 2.499,54
25 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres
7 |061 porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
percorsi tattili scale - B4
- scala (ascensore) lato Napoli
-- g.ta banchina 1,30 0,60 0,78
7,65 0,60 4,59
0,50 0,40 0,20
1,80 0,20 0,36
-- pianerottoli 6,00 1,80 0,40 4,32
Totale parziale mq 10,25
- scala lato Napoli
-- ¢.ta banchina 1,30 0,60 0,78
7,65 0,60 4,59
0,50 0,40 0,20
1,80 0,20 0,36
-- pianerottoli 6,00 1,80 0,40 4,32
Totale parziale mq 10,25
Totale mq 20,50 71,73 1.470,47
25 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
8 | 0004 ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm
A RIPORTARE Scale 1° 77.221,82
marciapiede lato Napoli - FS
A RIPORTARE Fermata 4.552.744,0
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.552.744,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.552.744,09
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
rivestimento murature scale (V9)
Scala centrale, Filtro e Spazio calmo 140,00 140,00
Totale mq 140,00 99,65 13.951,00
25 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
9 | 0005 ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
rivestimento murature scale (V9.1)
PARETI LATO BANCHINA
- scala (ascensore) lato Napoli 2,05 3,56 7,30
28,73 3,56 102,28
-- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
-1,00 0,75 2,10 -1,58
2,05 6,75 13,84
- scala lato Napoli 2,05 3,56 7,30
23,60 3,56 84,02
-- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
2,05 6,98 14,31
PARETI INTERNO SCALA
- scala (ascensore) lato Napoli
-- pareti longitudinali (206,00 mq) 2,00 206,00 412,00
-- a detrarre porta -1,00 2,00 2,10 -4,20
-- pareti trasversali a g.ta banchina 7,00 1,80 6,75 85,05
-- a detrarre porte -4,00 1,80 2,10 -15,12
-- parete trasversale g.ta mezzanino 1,80 6,50 11,70
- scala lato Napoli
-- pareti longitudinali (220,00 mq) 2,00 220,00 440,00
-- a detrarre porta -1,00 2,00 2,10 -4,20
-- pareti trasversali a g.ta banchina 7,00 1,80 6,90 86,94
-- a detrarre porte -4,00 1,80 2,10 -15,12
-- parete trasversale g.ta mezzanino 1,80 6,50 11,70
Totale mq 1.228,66 97,58 119.892,64
Totale FV7 - Finiture interne ed 211.065,46
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
26 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
0 65x250 per lindicazione del numero del
binario
SCALA MARCIAPIEDE 1
Targhette tattili su corrimano 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 85,00 340,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 340,00
Euro
Totale FV50001 - Scale 1° 211.405,46
marciapiede lato Napoli - FS
Euro
A RIPORTARE Fermata 4.686.927,7
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.686.927,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 4.686.927,73
FV7 - Finiture interne ed esterne

26 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio in elevazione -

1 C28/35 N/mm2
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 292,75 0,05 14,64
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 78,50 0,05 3,93

Totale m3 18,57 99,97 1.856,44

26 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metallichecon
2 incidenza superiore a 50 Kg/m3.

Inc. 0,05 mc/mq

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 292,75 0,05 14,64
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 78,50 0,05 3,93
Totale m3 18,57 5,39 100,09

26 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
3

Inc. 7 kg/mq

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 292,75 7,00 2.049,25

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 78,50 7,00 549,50

Totale kg 2.598,75 0,88 2.286,90

26 | BA.CZ.A3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1.1 - maglia @ 6
20x20 - 2,29 kg/mq

- scala lato CANCELLO

-- g.ta banchina 12,55 2,00 2,29 57,48
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 2,29 22,26
- scala (ascensore) lato CANCELLO
-- g.ta banchina 14,75 2,00 2,29 67,56
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 2,29 22,26
Totale kg 169,56 0,89 150,91
26 | FAIT.A.3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
5 cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00 292,75 585,50
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 2,00 78,50 157,00
Totale m?2 742,50 3,07 2.279,48

26 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di
6 ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1

- scala lato CANCELLO

-- g.ta banchina 12,55 2,00 25,10
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 9,72
-- pedate 47,00 1,80 0,33 27,92
-- alzate 51,00 1,80 0,15 13,77
- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina -1,00 10,25 -10,25

e pianerottoli - 10,25 mq)
- scala (ascensore) lato CANCELLO

A RIPORTARE Scale 1° 6.673,82
marciapiede lato Cancello - FS

A RIPORTARE Fermata 4.693.601,5
CASALNUOVO

A RIPORTARE 4.693.601,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.693.601,55
-- g.ta banchina 14,75 2,00 29,50
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 9,72
-- pedate 48,00 1,80 0,33 28,51
-- alzate 52,00 1,80 0,15 14,04
- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina -1,00 10,25 -10,25
e pianerottoli - 10,25 mq)
Totale m?2 137,78 39,50 5.442,31
26 | FA.PV.B.3103.C Fornitura e posa in opera di gradone di
7 ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm
2
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1.1
N.B. : si sono calcolati i mq dei vari
elementi per poi dividerli per i mq (0,12)
del gradone
- scala lato CANCELLO
-- g.ta banchina 209,17 209,17
-- pianerottoli 81,00 81,00
-- pedate 232,67 232,67
-- alzate 114,75 114,75
- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina -85,42 -85,42
e pianerottoli - 10,25 mq)
- scala (ascensore) lato CANCELLO
-- g.ta banchina 245,83 245,83
-- pianerottoli 81,00 81,00
-- pedate 237,58 237,58
-- alzate 117,00 117,00
- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina -85,42 -85,42
e pianerottoli - 10,25 mq)
Totale| Cadauno 1.148,16 30,00 34.444,80
26 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
8 miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1.1
- scala lato CANCELLO
-- ¢.ta banchina 12,55 2,00 0,10 2,51
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 0,10 0,97
- scala (ascensore) lato CANCELLO
-- g.ta banchina 14,75 2,00 0,10 2,95
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 0,10 0,97
Totale m3 7,40 64,49 477,23
26 | FA.SE.F.3100.A corrimano in acciaio inox AISI 316L
9 (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - doppio
corrimano scale (C3)
- scala lato CANCELLO 2,00 25,00 50,00
- scala (ascensore) lato CANCELLO 2,00 25,00 50,00
Totale m 100,00 63,00 6.300,00
A RIPORTARE Scale 1° 53.338,16
marciapiede lato Cancello - FS
A RIPORTARE Fermata 4.740.265,8
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.740.265,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.740.265,89
27 | IT.IC.H.301.A Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
0 in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.
MARCIAPIEDE 1
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 10,00 280,00
m - Inc. 10 kg/mq
Totale kg 280,00 3,27 915,60
27 |IT.IC.H.3 06.A Fornitura in opera di rivestimento
1 termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso 0 cemento.
MARCIAPIEDE 1
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 28,00
m
Totale m2 28,00 14,01 392,28
27 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
2 | 052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
chiusura scale - M5
- chiusura scala lato Cancello 3,00 1,80 6,43 34,72
1,80 3,55 6,39
- a detrarre porte -2,00 1,80 2,10 -7,56
4,00 6,43 25,72
12,42 6,43 79,86
- chiusura scala (ascensore) lato Cancello 3,00 1,80 6,57 35,48
1,80 3,55 6,39
- a detrarre porte -2,00 1,80 2,10 -7,56
6,00 6,57 39,42
- a detrarre porta -1,00 0,75 2,10 -1,58
12,40 6,57 81,47
Totale mq 292,75 59,25 17.345,44
27 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura per tramezzi e divisori non
3 |053 portanti realizzata con blocchi pieni di
calcestruzzo aerato autoclavato, lisci,
spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI
120
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
chiusura scale - M5.1
- chiusura scala lato Cancello 6,62 6,43 42,57
- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
- chiusura scala (ascensore) lato Cancello 6,62 6,57 43,49
- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
Totale mq 78,50 31,52 2.474,32
27 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres
4 |061 porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
A RIPORTARE Scale 1° 74.465,80
marciapiede lato Cancello - FS
A RIPORTARE Fermata 4.761.393,5
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.761.393,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.761.393,53
percorsi tattili scale - B4
- scala lato Cancello
-- ¢.ta banchina 1,30 0,60 0,78
7,65 0,60 4,59
0,50 0,40 0,20
1,80 0,20 0,36
-- pianerottoli 6,00 1,80 0,40 4,32
Totale parziale mq 10,25
- scala (ascensore) lato Cancello
-- g.ta banchina 1,30 0,60 0,78
7,65 0,60 4,59
0,50 0,40 0,20
1,80 0,20 0,36
-- pianerottoli 6,00 1,80 0,40 4,32
Totale parziale mq 10,25
Totale mq 20,50 71,73 1.470,47
27 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
5 | 0004 ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
rivestimento murature scale (V9)
Scala centrale, Filtro e Spazio calmo 140,00 140,00
Totale mq 140,00 99,65 13.951,00
27 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
6 | 0005 ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm
MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
rivestimento murature scale (V9.1)
PARETI LATO BANCHINA
- scala lato Cancello 1,95 6,35 12,38
23,05 3,56 82,06
-- a detrarre porta -1,00 1,80 2,10 -3,78
2,05 3,56 7,30
- scala (ascensore) lato Cancello 2,05 6,57 13,47
27,53 3,56 98,01
-- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
-1,00 0,75 2,10 -1,58
2,05 3,56 7,30
PARETI INTERNO SCALA
- scala lato Cancello
-- pareti longitudinali (206,00 mg/cad) 2,00 206,00 412,00
-- a detrarre porte -1,00 2,00 2,10 -4,20
-- pareti trasversali g.ta banchina 5,00 1,80 6,35 57,15
-- a detrarre porte -4,00 1,80 2,10 -15,12
-- parete trasversale quota mezzanino 1,80 6,50 11,70
- scala (ascensore) lato Cancello
-- pareti longitudinali (206,00 mg/cad) 2,00 206,00 412,00
-- a detrarre porte -1,00 2,00 2,10 -4,20
-- pareti trasversali g.ta banchina 7,00 1,80 6,57 82,78
-- a detrarre porte -4,00 1,80 2,10 -15,12
A RIPORTARE Scale 1° 89.887,27
marciapiede lato Cancello - FS
A RIPORTARE Fermata 4.776.815,0
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.776.815,00

-63-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.776.815,00
-- parete trasversale quota mezzanino 1,80 6,50 11,70
Totale mq 1.160,07 97,58 113.199,63
Totale FV7 - Finiture interne ed 203.086,90
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
27 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
7 65x250 per lindicazione del numero del
binario
SCALA MARCIAPIEDE 1
Targhette tattili su corrimano 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 85,00 340,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 340,00
Euro
Totale FV50002 - Scale 1° 203.426,90
marciapiede lato Cancello - FS
Euro
A RIPORTARE Fermata 4.890.354,6
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.890.354,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.890.354,63
FV7 - Finiture interne ed esterne
27 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio in elevazione -
8 C28/35 N/mm2
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 315,54 0,05 15,78
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 79,30 0,05 3,97
Totale m3 19,75 99,97 1.974,41
27 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metallichecon
9 incidenza superiore a 50 Kg/m3.
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 315,54 0,05 15,78
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 79,30 0,05 3,97
Totale m3 19,75 5,39 106,45
28 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
0
Inc. 7 kg/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 315,54 7,00 2.208,78
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 79,30 7,00 555,10
Totale kg 2.763,88 0,88 2.432,21
28 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
1
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1.1 - maglia @ 6
20x20 - 2,29 kg/mq
- scala (ascensore) lato Napoli
-- g.ta banchina 12,55 2,00 2,29 57,48
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 2,29 22,26
- scala lato Napoli
-- g.ta banchina 12,55 2,00 2,29 57,48
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 2,29 22,26
Totale kg 159,48 0,89 141,94
28 | FAIT.A.3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
2 cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00 315,54 631,08
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 2,00 79,30 158,60
Totale m?2 789,68 3,07 2.424,32
28 | FA.PV.B.3103.C Fornitura e posa in opera di gradone di
3 ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm
2
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1.1
N.B. : si sono calcolati i mq dei vari
elementi per poi dividerli per i mq (0,12)
del gradone
- scala (ascensore) lato Napoli
-- g.ta banchina 210,00 210,00
-- pianerottoli 81,00 81,00
-- pedate 243,00 243,00
A RIPORTARE Scale 2° 7.079,33
marciapiede lato Napoli - FS
A RIPORTARE Fermata 4.897.433,9
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.897.433,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.897.433,96
-- alzate 120,00 120,00
- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina -85,00 -85,00
e pianerottoli - 10,25 mq)
- scala lato Napoli
-- g.ta banchina 210,00 210,00
-- pianerottoli 81,00 81,00
-- pedate 248,00 248,00
-- alzate 122,00 122,00
- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina -85,00 -85,00
e pianerottoli - 10,25 mq)
Totale| Cadauno 1.145,00 30,00 34.350,00
28 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
4 miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1.1
- scala (ascensore) lato Napoli
-- g.ta banchina 12,55 2,00 0,10 2,51
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 0,10 0,97
- scala lato Napoli
-- g.ta banchina 12,55 2,00 0,10 2,51
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 0,10 0,97
Totale m3 6,96 64,49 448,85
28 | FA.SE.F.3100.A | corrimano in acciaio inox AISI 316L
5 (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - doppio
corrimano scale (C3)
- scala (ascensore) lato Napoli 2,00 25,00 50,00
- scala lato Napoli 2,00 25,00 50,00
Totale m 100,00 63,00 6.300,00
28 |IT.IC.H.301.A Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
6 in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.
MARCIAPIEDE 2
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 10,00 280,00
m - Inc. 10 kg/mq
Totale kg 280,00 3,27 915,60
28 | IT.IC.H.3 06.A Fornitura in opera di rivestimento
7 termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso 0 cemento.
MARCIAPIEDE 2
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 28,00
m
Totale m?2 28,00 14,01 392,28
28 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
8 | 052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura
A RIPORTARE Scale 2° 49.486,06
marciapiede lato Napoli - FS
A RIPORTARE Fermata 4.939.840,6
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.939.840,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.939.840,69
scale - M5
- scala (ascensore) lato Napoli 3,00 1,80 6,56 35,42
1,00 1,80 3,55 6,39
- a detrarre porte -2,00 1,80 2,10 -7,56
13,09 6,56 85,87
6,50 6,56 42,64
- a detrarre porta -1,00 0,75 2,10 -1,58
- scala lato Napoli 3,00 1,80 6,95 37,53
1,00 1,80 3,70 6,66
- a detrarre porte -2,00 1,80 2,10 -7,56
12,96 6,95 90,07
3,98 6,95 27,66
Totale mq 315,54 59,25 18.695,75
28 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura per tramezzi e divisori non
9 |[053 portanti realizzata con blocchi pieni di
calcestruzzo aerato autoclavato, lisci,
spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI
120
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura
scale - M5.1
- chiusura scala (ascensore) lato Napoli 6,62 6,56 43,43
- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
- chiusura scala lato Napoli 6,62 6,56 43,43
- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
Totale mq 79,30 31,52 2.499,54
29 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres
0 |061 porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - percorsi
tattili scale - B4
- scala (ascensore) lato Napoli
-- g.ta banchina 1,30 0,60 0,78
7,65 0,60 4,59
0,50 0,40 0,20
1,80 0,20 0,36
-- pianerottoli 6,00 1,80 0,40 4,32
Totale parziale mq 10,25
- scala lato Napoli
-- ¢.ta banchina 1,30 0,60 0,78
7,65 0,60 4,59
0,50 0,40 0,20
1,80 0,20 0,36
-- pianerottoli 6,00 1,80 0,40 4,32
Totale parziale mq 10,25
Totale mq 20,50 71,73 1.470,47
29 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
1 | 0004 ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm
A RIPORTARE Scale 2° 72.151,82
marciapiede lato Napoli - FS
A RIPORTARE Fermata 4.962.506,4
CASALNUOVO
A RIPORTARE 4.962.506,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 4.962.506,45
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
rivestimento murature scale (V9)
Scala centrale, Filtro e Spazio calmo 140,00 140,00
Totale mq 140,00 99,65 13.951,00
29 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
2 | 0005 ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
rivestimento murature scale (V9.1)
PARETI LATO BANCHINA
- scala (ascensore) lato Napoli 2,05 3,56 7,30
28,73 3,56 102,28
-- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
-1,00 0,75 2,10 -1,58
2,05 6,75 13,84
- scala lato Napoli 2,05 3,56 7,30
23,60 3,56 84,02
-- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
2,05 6,98 14,31
PARETI INTERNO SCALA
- scala (ascensore) lato Napoli
-- pareti longitudinali (206,00 mq) 2,00 206,00 412,00
-- a detrarre porta -1,00 2,00 2,10 -4,20
-- pareti trasversali a g.ta banchina 7,00 1,80 6,75 85,05
-- a detrarre porte -4,00 1,80 2,10 -15,12
-- parete trasversale g.ta mezzanino 1,80 6,50 11,70
- scala lato Napoli
-- pareti longitudinali (220,00 mq) 2,00 220,00 440,00
-- a detrarre porta -1,00 2,00 2,10 -4,20
-- pareti trasversali a g.ta banchina 7,00 1,80 6,90 86,94
-- a detrarre porte -4,00 1,80 2,10 -15,12
-- parete trasversale g.ta mezzanino 1,80 6,50 11,70
Totale mq 1.228,66 97,58 119.892,64
Totale FV7 - Finiture interne ed 205.995,46
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
29 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
3 65x250 per lindicazione del numero del
binario
SCALA MARCIAPIEDE 2
Targhette tattili su corrimano 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 85,00 340,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 340,00
Euro
Totale FV50003 - Scale 2° 206.335,46
marciapiede lato Napoli - FS
Euro
A RIPORTARE Fermata 5.096.690,0
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.096.690,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.096.690,09
FV7 - Finiture interne ed esterne
29 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio in elevazione -
4 C28/35 N/mm2
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 292,75 0,05 14,64
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 81,94 0,05 4,10
Totale m3 18,74 99,97 1.873,44
29 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metallichecon
5 incidenza superiore a 50 Kg/m3.
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 292,75 0,05 14,64
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 81,94 0,05 4,10
Totale m3 18,74 5,39 101,01
29 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
6
Inc. 7 kg/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 292,75 7,00 2.049,25
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 81,94 7,00 573,58
Totale kg 2.622,83 0,88 2.308,09
29 | BA.CZ.A3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
7
- pavimentazione scale - B1.1 - maglia @
6 20x20 - 2,29 kg/mq
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1.1 - maglia @ 6
20x20 - 2,29 kg/mq
- scala lato CANCELLO
-- g.ta banchina 12,55 2,00 2,29 57,48
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 2,29 22,26
- scala (ascensore) lato CANCELLO
-- g.ta banchina 14,75 2,00 2,29 67,56
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 2,29 22,26
Totale kg 169,56 0,89 150,91
29 | FAIT.A.3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
8 cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00 292,75 585,50
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0053 (M5.1) 2,00 81,94 163,88
Totale m2 749,38 3,07 2.300,60
29 | FA.PV.B.3103.C Fornitura e posa in opera di gradone di
9 ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm
2
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1.1
N.B. : si sono calcolati i mq dei vari
elementi per poi dividerli per i mq (0,12)
del gradone
- scala lato CANCELLO
-- ¢.ta banchina 210,00 210,00
-- pianerottoli 81,00 81,00
A RIPORTARE Scale 2° 6.734,05
marciapiede lato Cancello - FS
A RIPORTARE Fermata 5.103.424,1
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.103.424,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.103.424,14
-- pedate 233,00 233,00
-- alzate 115,00 115,00
- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina -86,00 -86,00
e pianerottoli - 10,25 mq)
- scala (ascensore) lato CANCELLO
-- g.ta banchina 246,00 246,00
-- pianerottoli 81,00 81,00
-- pedate 238,00 238,00
-- alzate 117,00 117,00
- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina -86,00 -86,00
e pianerottoli - 10,25 mq)
Totale| Cadauno 1.149,00 30,00 34.470,00
30 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
0 miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1
- scala lato CANCELLO
-- g.ta banchina 12,55 2,00 0,10 2,51
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 0,10 0,97
- scala (ascensore) lato CANCELLO
-- g.ta banchina 14,75 2,00 0,10 2,95
-- pianerottoli 3,00 1,80 1,80 0,10 0,97
Totale m3 7,40 64,49 477,23
30 | FASE.F.3100.A | corrimano in acciaio inox AISI 316L
1 (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - doppio
corrimano scale (C3)
- scala lato CANCELLO 2,00 25,00 50,00
- scala (ascensore) lato CANCELLO 2,00 25,00 50,00
Totale m 100,00 63,00 6.300,00
30 | IT.IC.H301.A Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
2 in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.
MARCIAPIEDE 2
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 10,00 280,00
m - Inc. 10 kg/mq
Totale kg 280,00 3,27 915,60
30 | IT.IC.H.3 06.A Fornitura in opera di rivestimento
3 termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso 0 cemento.
MARCIAPIEDE 2
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 28,00
m
Totale m?2 28,00 14,01 392,28
30 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
4 | 052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120
A RIPORTARE Scale 2° 49.289,16
marciapiede lato Cancello - FS
A RIPORTARE Fermata 5.145.979,2
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.145.979,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.145.979,25
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura
scale - M5
- chiusura scala lato Cancello 3,00 1,80 6,43 34,72
1,80 3,55 6,39
- a detrarre porte -2,00 1,80 2,10 -7,56
4,00 6,43 25,72
12,42 6,43 79,86
- chiusura scala (ascensore) lato Cancello 3,00 1,80 6,57 35,48
1,80 3,55 6,39
- a detrarre porte -2,00 1,80 2,10 -7,56
6,00 6,57 39,42
- a detrarre porta -1,00 0,75 2,10 -1,58
12,40 6,57 81,47
Totale mq 292,75 59,25 17.345,44
30 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura per tramezzi e divisori non
5 053 portanti realizzata con blocchi pieni di
calcestruzzo aerato autoclavato, lisci,
spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI
120
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura
scale - M5.1
- chiusura scala lato Cancello 6,62 6,95 46,01
- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
- chiusura scala (ascensore) lato Cancello 6,62 6,57 43,49
- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
Totale mq 81,94 31,52 2.582,75
30 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres
6 |061 porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi
MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - percorsi
tattili scale - B4
- scala lato Cancello
-- ¢.ta banchina 1,30 0,60 0,78
7,65 0,60 4,59
0,50 0,40 0,20
1,80 0,20 0,36
-- pianerottoli 6,00 1,80 0,40 4,32
Totale parziale mq 10,25
- scala (ascensore) lato Cancello
-- g.ta banchina 1,30 0,60 0,78
7,65 0,60 4,59
0,50 0,40 0,20
1,80 0,20 0,36
-- pianerottoli 6,00 1,80 0,40 4,32
Totale parziale mq 10,25
Totale mq 20,50 71,73 1.470,47
30 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
7 | 0004 ecologico  compresso  fibrorinforzato,
A RIPORTARE Scale 2° 70.687,82
marciapiede lato Cancello - FS
A RIPORTARE Fermata 5.167.377,9
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.167.377,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 5.167.377,91
pigmentato nella massa, spessore 8mm

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
rivestimento murature scale (V9)

Scala centrale, Filtro e Spazio calmo 140,00 140,00
Totale mq 140,00 99,65 13.951,00

30 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa di pannelli in cemento
8 | 0005 ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
rivestimento murature scale (V9.1)

PARETI LATO BANCHINA

- scala lato Cancello 1,95 6,35 12,38
23,05 3,56 82,06
-- a detrarre porta -1,00 1,80 2,10 -3,78
2,05 3,56 7,30
- scala (ascensore) lato Cancello 2,05 6,57 13,47
27,53 3,56 98,01
-- a detrarre porte -1,00 1,80 2,10 -3,78
-1,00 0,75 2,10 -1,58
2,05 3,56 7,30
PARETI INTERNO SCALA
- scala lato Cancello
-- pareti longitudinali (206,00 mg/cad) 2,00 206,00 412,00
-- a detrarre porte -1,00 2,00 2,10 -4,20
-- pareti trasversali g.ta banchina 5,00 1,80 6,35 57,15
-- a detrarre porte -4,00 1,80 2,10 -15,12
-- parete trasversale quota mezzanino 1,80 6,50 11,70
- scala (ascensore) lato Cancello
-- pareti longitudinali (206,00 mqg/cad) 2,00 206,00 412,00
-- a detrarre porte -1,00 2,00 2,10 -4,20
-- pareti trasversali g.ta banchina 7,00 1,80 6,57 82,78
-- a detrarre porte -4,00 1,80 2,10 -15,12
-- parete trasversale quota mezzanino 1,80 6,50 11,70
Totale mq 1.160,07 97,58 113.199,63
Totale FV7 - Finiture interne ed 197.838,45

esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica

30 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm

9 65x250 per lindicazione del numero del
binario
SCALA MARCIAPIEDE 2
Targhette tattili su corrimano 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 85,00 340,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 340,00
Euro
Totale FV50004 - Scale 2° 198.178,45
marciapiede lato Cancello - FS
Euro
A RIPORTARE Fermata 5.294.868,5
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.294.868,54

-72 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

BA.CZ.A.3 02.E

BA.CZ.A.3 03.B

BA.CZ.A.3 09.B

BA.VT.A.1001.A

BA.VT.A.2002.A

FA.IT.A.3 08.A

FA.OM.A.3 04.C

FA.OM.C.3 01.A

RIPORTO
FV7 - Finiture interne ed esterne
Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2
Inc. 0,05 mc/mq

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5)
Totale

Presenza di armature metallichecon

incidenza superiore a 50 Kg/m3.

Inc. 0,05 mc/mq

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5)
Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata

Inc. 7 kg/mq

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5)
Totale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala piano banchina
- cancelletto
- cancelletto 0,50 mg/ml

Totale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala piano banchina
- cancelletto
- cancelletto 0,50 mg/ml

Totale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5)
Totale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala piano banchina
- cancelletto (30,00 kg/mq)

Totale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato

NAPOLI) - chiusura scala piano banchina
A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Napoli -
Circumvesuviana
A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO
A RIPORTARE

m3

m3

kg

mq

mq

m?2

kg

2,00

430,80

430,80

430,80

2,40 1,20

2,40

430,80

2,40

0,05

0,05

7,00

0,50

0,50

30,00

21,54

21,54

21,54

21,54

3.015,60

3.015,60

1,44

1,44

1,44

1,44

861,60

861,60

86,40

86,40

99,97

5,39

0,88

2,74

2,86

3,07

2,32

5.294.868,54

2.153,35

116,10

2.653,73

3,95

4,12

2.645,11

200,45

7.776,81

5.302.645,3

5.302.645,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO

FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

FA.OM.C.3 01.B

FA.OM.C.3 01.H

FA.SE.A.3 18.B

FA.SE.A.3102.B

IT.ICH301.A

IT.IC.H.3 06.A

VA.IFOE.A01.44.0
052

RIPORTO
Q.Art. FA.OM.C3 04.C

Totale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala piano banchina
- cancelletto
Q.Art. FA.OM.C3 04.C

Totale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala piano banchina
- cancelletto
Q.Art. FA.OM.C3 04.C

Totale

Fornitura e posa in opera di
apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti

Porta P3
Totale

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

Porta P3
Totale

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

Totale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso 0 cemento.

MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala piano banchina -
M5

- a detrarre infisso
A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Napoli -
Circumvesuviana
A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO
A RIPORTARE

kg

kg

kg

Cadauno

m?2

kg

m?2

1,00

1,00

2,00

2,00
-1.00

86,40

86,40

86,40

1,80

1,40 20,00

1,40 20,00

13,90

2,40
2.40

2,20

10,00

7,40

7,40
2.10

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

1,00

1,00

3,96

3,96

280,00

280,00

28,00

28,00

205,72

35,52
-5.04

0,04

0,15

0,35

81,20

683,00

3,27

14,01

5.302.645,35

3,46

12,96

30,24

81,20

2.704,68

915,60

392,28

11.917,23

5.306.785,7

5.306.785,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.306.785,77
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 2,00 12,70 7,00 177,80
NAPOLI) - chiusura scala piano mezzanino
- M5
1,00 2,40 7,00 16,80
Totale mq 430,80 59,25 25.524,90
Totale FV7 - Finiture interne ed 37.442,13

esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica

32 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm

5 65x250 per lindicazione del numero del
binario
SCALA MARCIAPIEDE 1
CIRCUMVESUVIANA
Targhette tattili su corrimano 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 85,00 340,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 340,00
Euro
Totale FV50005 - Scale 1° 37.782,13

marciapiede lato Napoli -
Circumvesuviana Euro

A RIPORTARE Fermata 5.332.650,6
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.332.650,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - Circumvesuviana

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

BA.CZ.A.3 02.E

BA.CZ.A.3 03.B

BA.CZ.A.3 09.B

BA.VT.A.1001.A

BA.VT.A.2002.A

FA.IT.A.3 08.A

FA.OM.A.3 04.C

FA.OM.C.3 01.A

RIPORTO
FV7 - Finiture interne ed esterne
Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2
Inc. 0,05 mc/mq

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5)
Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

Inc. 0,05 mc/mq

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5)

Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata

Inc. 7 kg/mq

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5)
Totale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - cancelletto
- cancelletto 0,50 mg/ml

Totale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - cancelletto
- cancelletto 0,50 mg/ml

Totale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5)

Totale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - cancelletto (30,00 kg/mq)

Totale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Cancello -
Circumvesuviana
A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO
A RIPORTARE

m3

m3

kg

mq

mq

m?2

kg

2,00

427,66

427,66

427,66

2,40 1,20

2,40

427,66

2,40

0,05

0,05

7,00

0,50

0,50

30,00

21,38

21,38

21,38

21,38

2.993,62

2.993,62

1,44

1,44

1,44

1,44

855,32

855,32

86,40

86,40

99,97

5,39

0,88

2,74

2,86

3,07

2,32

5.332.650,67

2.137,36

115,24

2.634,39

3,95

4,12

2.625,83

200,45

7.721,34

5.340.372,0

5.340.372,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - Circumvesuviana

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

FA.OM.C.3 01.B

FA.OM.C.3 01.H

FA.SE.A.3 18.B

FA.SE.A.3102.B

IT.ICH301.A

IT.IC.H.3 06.A

VA.IFOE.A01.44.0
052

RIPORTO
banchina - cancelletto

Q.Art. FA.OM.C3 04.C

Totale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - cancelletto

Q.Art. FA.OM.C3 04.C
Totale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - cancelletto

Q.Art. FA.OM.C3 04.C
Totale

Fornitura e posa in opera di
apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti
Porta P3

Totale

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
Porta P3

Totale

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

Totale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso 0 cemento.

MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - M5
A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Cancello -
Circumvesuviana
A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO
A RIPORTARE

kg

kg

kg

Cadauno

m?2

kg

m?2

1,00

1,00

2,00

86,40

86,40

86,40

1,80

1,40 20,00

1,40

20,00

13,30

2,20

10,00

7,40

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

1,00

1,00

3,96

3,96

280,00

280,00

28,00

28,00

196,84

0,04

0,15

0,35

81,20

683,00

3,27

14,01

5.340.372,01

3,46

12,96

30,24

81,20

2.704,68

915,60

392,28

11.861,76

5.344.512,4

5.344.512 43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - Circumvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.344.512,43
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 2,00 12,75 7,00 178,50
CANCELLO) - chiusura scala piano
mezzanino - M5
1,00 2,40 7,00 16,80
Totale mq 427,66 59,25 25.338,86
Totale FV7 - Finiture interne ed 37.200,62
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
34 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
1 65x250 per l'indicazione del numero del
binario
SCALA MARCIAPIEDE 1
CIRCUMVESUVIANA
Targhette tattili su corrimano 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 85,00 340,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 340,00
Euro
Totale FV50006 - Scale 1° 37.540,62
marciapiede lato Cancello -
Circumvesuviana Euro
A RIPORTARE Fermata 5.370.191,2
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.370.191,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.370.191,29
FV7 - Finiture interne ed esterne
34 | BA.CZ.A3 02.E Conglomerato cementizio in elevazione -
2 C28/35 N/mm2
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 1.018,94 0,05 50,95
Totale m3 50,95 99,97 5.093,47
34 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metallichecon
3 incidenza superiore a 50 Kg/m3.
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 1.018,94 0,05 50,95
Totale m3 50,95 5,39 274,62
34 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
4
Inc. 7 kg/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 1.018,94 7,00 7.132,58
Totale kg 7.132,58 0,88 6.276,67
34 | FAIT.A3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
5 cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00( 1.018,94 2.037,88
Totale m2 2.037,88 3,07 6.256,29
34 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
6 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - sottostruttura parete V2 -
kg/mq 20,00
vedi voce n. 5545 - Quantita art. 20,00 2.903,00
VA.IFOE.A01.44.0056
Totale kg 2.903,00 1,55 4.499,65
34 | FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
7 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
vedi voce n. 5555 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale kg 2.903,00 0,60 1.741,80
34 | FA.OM.C.301.H |Zincatura a caldo, previa preparazione
8 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
vedi voce n. 5555 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale kg 2.903,00 0,35 1.016,05
34 | FA.SE.A.3 18.B Fornitura e posa in opera di
9 apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti
Porta P3 1,00 1,00
Totale| Cadauno 1,00 81,20 81,20
35 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
0 105/130 x 210 cm
Porta P3 1,00 1,80 2,20 3,96
Totale m2 3,96 683,00 2.704,68
A RIPORTARE Scale di sicurezza 27.944,43
lato Napoli - Circumvesuviana
A RIPORTARE Fermata 5.398.135,7
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.398.135,72

-79 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.398.135,72
35 | IT.IC.H3 01.A Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
1 in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI)
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 10,00 280,00
m - Inc. 10 kg/mq
Totale kg 280,00 3,27 915,60
35 | IT.IC.H.3 06.A Fornitura in opera di rivestimento
2 termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso 0 cemento.
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI)
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 28,00
m
Totale m2 28,00 14,01 392,28
35 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
3 |052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 2,00 20,50 7,40 303,40
NAPOLI) - chiusura scala di sicurezza
piano banchina - M5
2,00 2,40 7,40 35,52
- a detrarre infisso -1,00 2,40 2,10 -5,04
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 2,00 32,30 7,00 452,20
NAPOLI) - chiusura scala di sicurezza
piano mezzanino - M5
2,00 2,40 7,00 33,60
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 15,80 7,00 110,60
NAPOLI) - muratura trasversale di fondo -
M5
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 2,40 1,95 4,68
NAPOLI) - chiusura scala di sicurezza
piano strada - M5
2,00 4,60 2,27 20,88
2,00 4,60 2,88 26,50
2,00 4,60 3,47 31,92
2,40 3,75 9,00
- a detrarre infisso -1,00 1,80 2,40 -4,32
Totale mq 1.018,94 59,25 60.372,20
35 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli architettonici
4 |057 per rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass,
Fibre, Reinforced, Concrete).
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 3,26 3,03 9,88
NAPOLI) - chiusura scala di sicurezza
piano strada - V2
2,00 15,66 3,95 123,71
3,26 4,87 15,88
- a detrarre infisso -1,00 1,80 2,40 -4,32
Totale mq 145,15 372,90 54.126,44
Totale FV7 - Finiture interne ed 143.750,95
A RIPORTARE Scale di sicurezza 143.750,95
lato Napoli - Circumvesuviana
A RIPORTARE Fermata 5.513.942,2
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.513.942 24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.513.942,24
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
35 [ BA.PR.A.3102.C | MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
5 65x250 per lindicazione del numero del
binario
SCALA SICUREZZA CIRCUMVESUVIANA
Targhette tattili su corrimano 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 85,00 340,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 340,00
Euro
Totale FV50007 - Scale di 144.090,95
sicurezza lato Napoli -
Circumvesuviana Euro
A RIPORTARE Fermata 5.514.282,2
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.514.282 24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50008 - Scale di sicurezza lato Cancello - Circumvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.514.282,24
FV7 - Finiture interne ed esterne
35 | BA.CZ.A3 02.E Conglomerato cementizio in elevazione -
6 C28/35 N/mm2
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 941,71 0,05 47,09
Totale m3 47,09 99,97 4.707,59
35 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metallichecon
7 incidenza superiore a 50 Kg/m3.
Inc. 0,05 mc/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 941,71 0,05 47,09
Totale m3 47,09 5,39 253,82
35 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
8
Inc. 7 kg/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 941,71 7,00 6.591,97
Totale kg 6.591,97 0,88 5.800,93
35 | FAIT.A3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
9 cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00 941,71 1.883,42
Totale m2 1.883,42 3,07 5.782,10
36 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
0 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - sottostruttura parete V2 -
kg/mq 20,00
vedi voce n. 5545 - Quantita art. 20,00 2.903,00
VA.IFOE.A01.44.0056
Totale kg 2.903,00 1,55 4.499,65
36 | FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
1 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
vedi voce n. 5555 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale kg 2.903,00 0,60 1.741,80
36 | FA.OM.C.301.H | Zincatura a caldo, previa preparazione
2 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
vedi voce n. 5555 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale kg 2.903,00 0,35 1.016,05
36 | FA.SE.A.3 18.B Fornitura e posa in opera di
3 apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti
Porta P3 1,00 1,00
Totale| Cadauno 1,00 81,20 81,20
36 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
4 105/130 x 210 cm
Porta P3 1,00 1,80 2,20 3,96
Totale m2 3,96 683,00 2.704,68
A RIPORTARE Scale di sicurezza 26.587,82
lato Cancello - Circumvesuviana
A RIPORTARE Fermata 5.540.870,0
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.540.870,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50008 - Scale di sicurezza lato Cancello - Circumvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.540.870,06
36 |IT.IC.H.3 01.A Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
5 in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO)
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 10,00 280,00
m - Inc. 10 kg/mq
Totale kg 280,00 3,27 915,60
36 |IT.IC.H.3 06.A Fornitura in opera di rivestimento
6 termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso 0 cemento.
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO)
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 28,00
m
Totale m2 28,00 14,01 392,28
36 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
7 | 052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 2,00 21,27 7,40 314,80
CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza
piano banchina- M5
2,00 1,40 7,40 20,72
4,00 1,00 7,40 29,60
2,00 2,40 7,40 35,52
- a detrarre infisso -1,00 2,40 2,10 -5,04
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 2,00 23,50 7,00 329,00
CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza
piano mezzanino - M5
2,00 2,40 7,00 33,60
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 13,55 7,00 94,85
CANCELLO) - muratura trasversale di
fondo - M5
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 2,40 1,95 4,68
CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza
piano strada - M5
2,00 4,60 2,27 20,88
2,00 4,60 2,88 26,50
2,00 4,60 3,47 31,92
2,40 3,75 9,00
- a detrarre infisso -1,00 1,80 2,40 -4,32
Totale mq 941,71 59,25 55.796,32
36 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli architettonici
8 |057 per rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass,
Fibre, Reinforced, Concrete).
FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato 3,26 3,03 9,88
CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza
piano strada - V2
2,00 15,66 3,95 123,71
3,26 4,87 15,88
- a detrarre infisso -1,00 1,80 2,40 -4,32
A RIPORTARE Scale di sicurezza 83.692,02
lato Cancello - Circumvesuviana
A RIPORTARE Fermata 5.597.974,2
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.597.974,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50008 - Scale di sicurezza lato Cancello - Circumvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.597.974,26
Totale mq 145,15 372,90 54.126,44
Totale FV7 - Finiture interne ed 137.818,46

esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica

36 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm

9 65x250 per l'indicazione del numero del
binario
SCALA SICUREZZA CIRCUMVESUVIANA
Targhette tattili su corrimano 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 85,00 340,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 340,00
Euro
Totale FV50008 - Scale di 138.158,46

sicurezza lato Cancello -
Circumvesuviana Euro

A RIPORTARE Fermata 5.652.440,7
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.652.440,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.652.440,70
FV7 - Finiture interne ed esterne
37 |BA.CZA3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
0
SCALE USCITA PIANO STRADA (n°2)
pavimentazione B1.1 - maglia @ 6 20x20
- 2,29 kg/mq
-- pianerottoli 2,00 5,80 1,80 2,29 47,82
D1.3 - solaio di copertura - RES @ 8 20x20 2,00 17,30 5,80 4,08 818,77
- 4,08 kg/mq
Totale kg 866,59 0,89 771,27
37 | BA.IS.A.1100.C Geotessile non tessuto della massa per
1 unita di superficie da 301 a 400 g/m2
Copertura - TNT 2,00 17,30 5,80 200,68
Totale m?2 200,68 1,05 210,71
37 | BAMT.A.2100.A |Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
2 sintetiche
Copertura - TNT 2,00 17,30 5,80 200,68
Totale m2 200,68 0,24 48,16
37 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
3 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.
Cancello d'ingresso ad impacchettamento 2,00 5,80 2,20 25,52
- kg/mq 35,00
Totale mq 25,52 2,74 69,92
37 | BAVT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
4 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
vedi voce n. 7180 - Quantita art.
BA.VT.A.1001.A
Totale mq 25,52 2,86 72,99
37 | FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
5 acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro
Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 2,00 17,70 0,55 7,00 136,29
2,00 6,20 0,55 7,00 47,74
Totale kg 184,03 4,93 907,27
37 |FA.CT.D.307.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
6 acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm
Discendente @ 80 - 1,60 kg/ml 2,00 4,80 1,60 15,36
Totale kg 15,36 5,58 85,71
37 | FA.IP.A.3 08.A Manto impermeabile formato con due
7 guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C
Solaio di copertura 2,00 17,30 5,80 200,68
risvolti 4,00 17,30 0,20 13,84
4,00 5,80 0,20 4,64
Totale m2 219,16 13,99 3.066,05
A RIPORTARE Scale di accesso 5.232,08
fermata - FS+CV
A RIPORTARE Fermata 5.657.672,7
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.657.672,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

FA.IT.A.3 08.A

FA.OM.A.1001.C

FA.OM.A.1001.C

FA.OM.A.2001.A

FA.OM.A.2001.A

FA.OM.A.3 04.C

FA.OM.C.3 01.A

RIPORTO

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

Muratura perimetrale uscita su piazza

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5)
Totale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

Struttura Portante (pareti e copertura) -
kg/mq 50,00
laterale (superficie)
retro
Coronamento in copertura
Totale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

Sottostruttura rivestimento V4 e V5 -
kg/mq 20,00
Pareti esterne
laterali (superficie)
retro
Pareti interne - (V4 50% dell'intera
superficie)
laterali (superficie)
retro
Totale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

vedi voce n. 6720 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

vedi voce n. 6792 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

Cancello d'ingresso ad impacchettamento
- kg/mq 35,00
Totale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

vedi voce n. 6720 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale

A RIPORTARE Scale di accesso
fermata - FS+CV

A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

A RIPORTARE

m?2

kg

kg

kg

kg

kg

kg

2,00

2,00

4,00
2,00

4,00
2,00

2,00

73,80

36,70
5,80
17,70

1,00
6,25

47,00

6,20 1,00

42,10

5,80 1,00

5,80 2,20

50,00
50,00
50,00

20,00
20,00

20,00
20,00

35,00

147,60

147,60

3.670,00
290,00
5.531,25

9.491,25

3.760,00
248,00

3.368,00
232,00

7.608,00

9.491,25

7.608,00

893,20

893,20

9.491,25

3,07

0,60

0,60

2,32

0,04

5.657.672,78

453,13

14.711,44

11.792,40

5.694,75

4.564,80

2.072,22

379,65
44.900,47

5.697.341,1

5.697.341,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

FA.OM.C.3 01.A

FA.OM.C.3 01.B

FA.OM.C.3 01.B

FA.OM.C.3 01.H

FA.OM.C.3 01.H

FA.OM.C.3 01.H

FA.PV.B.3103.C

FA.PV.C.3 02.A

RIPORTO

Raschiatura e spazzolatura con spazzole

metalliche per I'eliminazione grossolana

della ruggine e delle scaglie di

laminazione.

vedi voce n. 7140 - FA.OM.A.3 04.C
Totale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

vedi voce n. 6720 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al

grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica

SSPC-SP-10-63.

vedi voce n. 7140 - FA.OM.A.3 04.C
Totale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

vedi voce n. 6720 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

vedi voce n. 6792 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale

Zincatura a caldo, previa preparazione

delle superfici mediante sabbiatura e

decapaggio di elementi in acciaio.

vedi voce n. 7140 - FA.OM.A.3 04.C
Totale

Fornitura e posa in opera di gradone di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm
2

SCALE USCITA PIANO STRADA (n°2) -
pavimentazione B1.1

N.B. : si sono calcolati i mq dei vari
elementi per poi dividerli per i mq (0,12)
del gradone

-- pianerottoli
-- pedate
-- alzate

Totale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

SCALE USCITA PIANO STRADA (n°2) -
pavimentazione B1.1

A RIPORTARE Scale di accesso
fermata - FS+CV

A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

A RIPORTARE

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Cadauno

174,00
1.372,00
667,00

893,20

9.491,25

893,20

9.491,25

7.608,00

893,20

174,00
1.372,00
667,00

2.213,00

0,04

0,15

0,15

0,35

0,35

0,35

30,00

5.697.341,17

35,73

1.423,69

133,98

3.321,94

2.662,80

312,62

66.390,00

119.181,23
5.771.621,9

5.771.621,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.771.621,93
-- pianerottoli 2,00 5,80 1,80 0,10 2,09
Totale m3 2,09 64,49 134,78
39 | FA.PV.C.3 02.C Massetto in conglomerato cementizio,
3 confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B
D1.3 - solaio di copertura - getto in cls 40 2,00 17,30 5,80 0,04 8,03
mm
Totale m3 8,03 84,67 679,90
39 | FA.SE.F.3100.A corrimano in acciaio inox AISI 316L
4 (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)
SCALE USCITA PIANO STRADA -
corrimano
- doppio corrimano a parete 4,00 19,00 76,00
- corrimano centrale (n° 2 ogni scala) - 4,00 19,00 76,00
15,00 kg/ml
40,00 1,10 44,00
Totale m 196,00 63,00 12.348,00
39 [OM.CO.C.3 30.C | grecate del n. OM.ME.C.102.B
5
D1.3 - solaio di copertura - inc. 6 kg/mq 2,00 17,30 5,80 6,00 1.204,08
Totale kg 1.204,08 2,91 3.503,87
39 | OM.IS.A.1 01.E Lana di vetro: in feltro su supporto di
6 carta catramata incollata con bitume al
feltro, della densita di 15-20 kg/m3dello
spessore di 100 mm
Copertura - Strato isolante 2,00 17,30 5,80 200,68
Totale m2 200,68 4,53 909,08
39 |OM.IS.A.2 01.A Posa in opera di lana di vetro di roccia
7
Copertura - Strato isolante 2,00 17,30 5,80 200,68
Totale m2 200,68 1,16 232,79
39 |OM.TU.A3 10.A | Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
8 lavorato per braghe, bocchettoni e simili
Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00 2,00 6,00 12,00
Totale kg 12,00 4,72 56,64
39 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
9 imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.
Copertura 2,00 2,00
Totale| Cadauno 2,00 3,68 7,36
40 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
0 |052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120
Muratura perimetrale uscita su piazza -
M5
laterale (superficie) 2,00 23,40 46,80
retro 5,80 1,00 5,80
A RIPORTARE Scale di accesso 137.053,65
fermata - FS+CV
A RIPORTARE Fermata 5.789.494,3
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.789.494,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.789.494,35
Coronamento in copertura 2,00 17,70 0,45 15,93
2,00 5,85 0,45 5,27
Totale mq 73,80 59,25 4.372,65
40 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di sistema di
1 056 rivestimento coibentato in alluminio tipo
Riverclack, Megaroof o equivalente.
Copertura - D1 2,00 17,30 5,80 200,68
Totale mq 200,68 83,95 16.847,09
40 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli in
2 059 policarbonato alveolare tipo "modulit
500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV
in coestrusione sul lato esterno, spessore
40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza
termica certificata 1,3 W/m2K, compresi
profili perimetra
Pareti esterne - (V4 50% dell'intera
superficie)
laterali (superficie) 4,00 47,00 0,50 94,00
retro 2,00 6,20 1,00 0,50 6,20
Pareti interne - (V4 50% dell'intera
superficie)
laterali (superficie) 4,00 42,10 0,50 84,20
retro 2,00 5,80 1,00 0,50 5,80
Totale mq 190,20 37,62 7.155,32
40 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannello
3 10003 composito dello spessore totale finito 4
mm, (spessore della lamiera di alluminio
0,5 mm)
Controsoffitto - S1.1 2,00 17,30 5,80 200,68
Totale mq 200,68 165,06 33.124,24
40 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di tela metallica
4 | 0006 ad uso architettonico con pannelli
rettangolari
Pareti esterne - (V4 50% dell'intera
superficie)
laterali (superficie) 4,00 47,00 0,50 94,00
retro 2,00 6,20 1,00 0,50 6,20
Pareti interne - (V4 50% dell'intera
superficie)
laterali (superficie) 4,00 42,10 0,50 84,20
retro 2,00 5,80 1,00 0,50 5,80
Totale mq 190,20 239,22 45.499,64
Totale FV7 - Finiture interne ed 244.052,59
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
40 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
5 65x250 per lindicazione del numero del
binario
SCALE DI ACCESSO
Targhette tattili su corrimano 8,00 8,00
Totale| Cadauno 8,00 85,00 680,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 680,00
Euro
A RIPORTARE Fermata 5.897.173,2
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.897.173,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONT
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.897.173,29
Totale FV50009 - Scale di 244.732,59

accesso fermata - FS+CV Euro

A RIPORTARE Fermata 5.897.173,2
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.897.173,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50010 - Scale di accesso VV.F.

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.897.173,29
FV7 - Finiture interne ed esterne
40 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
6 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.
Ringhiera scale 6,00 5,10 1,10 33,66
5,00 0,20 1,10 1,10
2,50 1,10 2,75
Totale mq 37,51 2,74 102,78
40 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
7 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
vedi voce n. 7035 - Quantita art.
BA.VT.A.1001.A
Totale mq 37,51 2,86 107,28
40 | FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
8 acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro
Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 2,00 9,90 0,55 7,00 76,23
2,00 5,50 0,55 7,00 42,35
Totale kg 118,58 4,93 584,60
40 | FA.CT.D.3 07.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
9 acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm
Discendente @ 80 - 1,60 kg/ml 2,00 4,80 1,60 15,36
Totale kg 15,36 5,58 85,71
41 | FA.IP.A.3 08.A Manto impermeabile formato con due
0 guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C
Solaio di copertura 9,50 5,50 52,25
risvolti 2,00 9,50 0,20 3,80
2,00 5,50 0,20 2,20
Totale m2 58,25 13,99 814,92
41 |FA.IT.A.303.D Intonaco civile, per interni, con malta
1 bastarda composta da calce aerea idrata
e sabbia
Pareti interne 2,00 9,30 18,20 338,52
2,00 4,90 18,20 178,36
Soffitto 9,30 4,90 45,57
Intradosso solette 3,00 9,30 4,90 136,71
Totale m2 699,16 12,28 8.585,68
41 | FAIT.A3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
2 cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00( 114,53 229,06
Totale m2 229,06 3,07 703,21
41 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra
3 di vetro tessuta a maglia quadrangolare e
ad elevata resistenza meccanica. PESO 80
A RIPORTARE Scale di accesso 10.984,18
VV.F.
A RIPORTARE Fermata 5.908.157,4
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.908.157,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50010 - Scale di accesso VV.F.

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.908.157,47
gr/mgq
Q.ta Art. FA.IT.A.3 03.D 699,16 699,16
Totale m?2 699,16 3,20 2.237,31
41 | FA.OM.A.3 04.C Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
4 acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili
Ringhiera scale - kg/mq 25,00 6,00 5,10 1,10 25,00 841,50
5,00 0,20 1,10 25,00 27,50
2,50 1,10 25,00 68,75
Totale kg 937,75 2,32 2.175,58
41 | FAOM.C301.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
5 metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
vedi voce n. 7015 - FA.OM.A.3 04.C
Totale kg 937,75 0,04 37,51
41 |FA.OM.C.301.B sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
6 grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.
vedi voce n. 7015 - FA.OM.A.3 04.C
Totale kg 937,75 0,15 140,66
41 | FAOM.C.301.H |Zincatura a caldo, previa preparazione
7 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
vedi voce n. 7015 - FA.OM.A.3 04.C
Totale kg 937,75 0,35 328,21
41 |FA.PV.B.301.A Pavimento con piastrelle di pietrini di
8 cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm
Solaio di copertura 9,50 5,50 52,25
risvolti 2,00 9,50 0,20 3,80
2,00 5,50 0,20 2,20
Totale m2 58,25 12,12 705,99
41 | FA.PV.C.3 02.C Massetto in conglomerato cementizio,
9 confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B
Solaio di copertura 9,50 5,50 0,10 5,23
Totale m3 5,23 84,67 442,82
42 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
0 antincendio, omologate a 120 minuti
Porta P8 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 182,29 962,49
42 | FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
1 e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
Porta P8 2,40 2,20 5,28
Totale m?2 5,28 165,79 875,37
A RIPORTARE Scale di accesso 18.890,12
VV.F.
A RIPORTARE Fermata 5.916.063,4
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.916.063,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50010 - Scale di accesso VV.F.

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.916.063,41
42 |IT.IC.H.3 01.A Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
2 in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.
SCALA W.F.
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 10,00 280,00
m - Inc. 10 kg/mq
Totale kg 280,00 3,27 915,60
42 [IT.IC.H.3 06.A Fornitura in opera di rivestimento
3 termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso 0 cemento.
SCALA W.F.
Canne filtro di areazione - perimetro=1,4 1,40 20,00 28,00
m
Totale m2 28,00 14,01 392,28
42 | OM.IS.A.1 15.D Poliuretano espanso in lastre: della
4 densita di 30 kg/m3 e dello spessore di 5
cm
Solaio di copertura 9,50 5,50 52,25
Totale m2 52,25 8,56 447,26
42 | OM.IS.A.2 10.A Posa in opera di poliuretano espanso,
5 polistirene  estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale
vedi voce n. 7040 - Quantita art.
OM.IS.A.1 15.D
Totale m2 52,25 1,10 57,48
42 | OM.TU.A.3 10.A | Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
6 lavorato per braghe, bocchettoni e simili
Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00 2,00 6,00 12,00
Totale kg 12,00 4,72 56,64
42 [OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
7 imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.
Copertura 2,00 2,00
Totale| Cadauno 2,00 3,68 7,36
42 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
8 |052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120
Muratura perimetrale - M5 2,00 9,10 3,80 69,16
2,00 4,90 3,80 37,24
a detrarre porta -1,00 2,40 2,20 -5,28
Coronamento in copertura 2,00 9,90 0,45 8,91
2,00 5,00 0,45 4,50
Totale mq 114,53 59,25 6.785,90
42 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di rivestimento
9 |055 murario in tufo a qualsiasi profondita o
altezza, per pareti rette o curve.
Rivestimento 2,00 9,90 4,87 96,43
2,00 5,50 4,87 53,57
a detrarre porta -1,00 2,40 2,20 -5,28
A RIPORTARE Scale di accesso 27.552,64
VV.F.
A RIPORTARE Fermata 5.924.725,9
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.924.725 93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV50010 - Scale di accesso VV.F.

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.924.725,93
Totale mq 144,72 26,76 3.872,71
Totale FV7 - Finiture interne ed 31.425,35

esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica

43 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm

0 65x250 per l'indicazione del numero del
binario
SCALA W.F
Targhette tattili su corrimano 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 85,00 340,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 340,00
Euro
Totale FV50010 - Scale di 31.765,35

accesso VV.F. Euro

A RIPORTARE Fermata 5.928.938,6
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.928.938 64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV52003 - Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 5.928.938,64
FV7 - Finiture interne ed esterne

43 | BA.CZ.A3 02.E Conglomerato cementizio in elevazione -

1 C28/35 N/mm2

Inc. 0,05 mc/mq

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 666,74 0,05 33,34
Totale m3 33,34 99,97 3.333,00

43 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metallichecon
2 incidenza superiore a 50 Kg/m3.

Inc. 0,05 mc/mq

Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 666,74 0,05 33,34
Totale m3 33,34 5,39 179,70
43 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
3
Inc. 7 kg/mq
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 666,74 7,00 4.667,18
Totale kg 4.667,18 0,88 4.107,12
43 | FAIT.A3 08.A Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
4 cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne
Q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0052 (M5) 2,00 666,74 1.333,48
Totale m2 1.333,48 3,07 4.093,78
43 | FA.SE.A.3 18.B Fornitura e posa in opera di
5 apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti
Porta P2 2,00 2,00
Totale| Cadauno 2,00 81,20 162,40
43 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
6 105/130 x 210 cm
Porta P2 2,00 0,80 2,20 3,52

Totale m?2 3,52 683,00 2.404,16

43 | VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura portante realizzata con blocchi
7 |052 pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

FERMATA CIRCUMVESUVIANA - chiusura
vani ascensore piano banchina (lato
CANCELLO e NAPOLI) - M5

- lato CANCELLO 2,00 4,55 7,40 67,34
2,00 2,40 7,40 35,52
- a detrarre infisso -1,00 1,20 2,10 -2,52
- lato NAPOLI 2,00 4,55 7,40 67,34
2,00 2,40 7,40 35,52
- a detrarre infisso -1,00 1,20 2,10 -2,52

FERMATA CIRCUMVESUVIANA - chiusura
vani ascensore piano mezzanino (lato
CANCELLO e NAPOLI) - M5

- lato CANCELLO 2,00 4,55 7,00 63,70
3,00 2,40 7,00 50,40
- a detrarre infisso -1,00 1,20 2,10 -2,52
- parete trasversale (fronte vano 18,65 7,00 130,55
A RIPORTARE Vani ascensore 1° 14.280,16
marciapiede - Circumvesuviana
A RIPORTARE Fermata 5.943.218,8
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.943.218 80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV52003 - Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.943.218,80
ascensore)
- a detrarre infisso -1,00 2,00 2,10 -4,20
- lato NAPOLI 2,00 2,80 7,00 39,20
2,00 1,85 7,00 25,90
2,00 2,30 7,00 32,20
1,00 1,00 7,00 7,00
- a detrarre infisso -1,00 1,20 2,10 -2,52
- parete trasversale (fronte vano 18,65 7,00 130,55
ascensore)
- a detrarre infisso -1,00 2,00 2,10 -4,20
Totale mq 666,74 59,25 39.504,35
Totale FV7 - Finiture interne ed 53.784,51
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
43 | BA.PR.A.3102.B MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
8 300x210
VANO ASCENSORE - targhette tattili a 3,00 3,00
muro (MTA)
Totale| Cadauno 3,00 275,00 825,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 825,00
Euro
Totale FV52003 - Vani 54.609,51
ascensore 1° marciapiede -
Circumvesuviana Euro
A RIPORTARE Fermata 5.983.548,1
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.983.548,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV52004 - Vani ascensore accesso Fermata

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.983.548,15
FV7 - Finiture interne ed esterne
43 | FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
9 acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro
Scossalina in copertura - kg/mq 7,00 2,00 4,40 0,55 7,00 33,88
2,00 3,00 0,55 7,00 23,10
Totale kg 56,98 4,93 280,91
44 | FA.CT.D.307.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
0 acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm
Discendente @ 80 - 1,60 kg/ml 1,00 4,80 1,60 7,68
Totale kg 7,68 5,58 42,85
44 | FA.IP.A.3 08.A Manto impermeabile formato con due
1 guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C
Solaio di copertura 4,00 2,60 10,40
risvolti 2,00 4,00 0,20 1,60
2,00 2,60 0,20 1,04
Totale m2 13,04 13,99 182,43
44 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
2 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
Sottostruttura rivestimento V2 - kg/mq
20,00
Rivestimento esterno 2,00 4,40 4,87 20,00 857,12
2,00 3,00 4,87 20,00 584,40
a detrarre porte -2,00 1,25 2,10 20,00 -105,00
Totale kg 1.336,52 1,55 2.071,61
44 [ FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
3 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
vedi voce n. 6890 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale kg 1.336,52 0,60 801,91
44 | FA.OM.C.301.H | Zincatura a caldo, previa preparazione
4 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
vedi voce n. 6890 - Quantita art.
FA.OM.A.1001.C
Totale kg 1.336,52 0,35 467,78
44 | FA.PV.B.3 01.A Pavimento con piastrelle di pietrini di
5 cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm
Solaio di copertura 4,00 2,60 10,40
risvolti 2,00 4,00 0,20 1,60
2,00 2,60 0,20 1,04
Totale m2 13,04 12,12 158,04
44 | FA.PV.C.3 02.C Massetto in conglomerato cementizio,
6 confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
A RIPORTARE Vani ascensore 4.005,53
accesso Fermata
A RIPORTARE Fermata 5.987.553,6
CASALNUOVO
A RIPORTARE 5.987.553,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO01 - Fermata CASALNUOVO
FV52004 - Vani ascensore accesso Fermata

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 5.987.553,68
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B
Solaio di copertura 4,00 2,60 0,10 1,04
Totale m3 1,04 84,67 88,06
44 | OM.IS.A.1 15.D Poliuretano espanso in lastre: della
7 densita di 30 kg/m3 e dello spessore di 5
cm
Solaio di copertura 4,00 2,60 10,40
Totale m2 10,40 8,56 89,02
44 | OM.IS.A.2 10.A Posa in opera di poliuretano espanso,
8 polistirene  estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale
vedi voce n. 6930 - Quantita art.
OM.IS.A.1 15.D
Totale m2 10,40 1,10 11,44
44 | OM.TU.A3 10.A | Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
9 lavorato per braghe, bocchettoni e simili
Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00 1,00 6,00 6,00
Totale kg 6,00 4,72 28,32
45 [OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
0 imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.
Copertura 1,00 1,00
Totale| Cadauno 1,00 3,68 3,68
45 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli architettonici
1 057 per rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass,
Fibre, Reinforced, Concrete).
Rivestimento esterno 2,00 4,40 4,87 42,86
2,00 3,00 4,87 29,22
a detrarre porte -2,00 1,25 2,10 -5,25
Totale mq 66,83 372,90 24.920,91
Totale FV7 - Finiture interne ed 29.146,96
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
45 | BA.PR.A.3102.B MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
2 300x210
VANO ASCENSORE - targhette tattili a 3,00 3,00
muro (MTA)
Totale| Cadauno 3,00 275,00 825,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 825,00
Euro
Totale FV52004 - Vani 29.971,96
ascensore accesso Fermata Euro
Totale FVO1 - Fermata 6.013.520,1
CASALNUOVO Euro 1

Importo Lavori Euro

6.013.520,11
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

FV01 - Fermata CASALNUOVO

FA10012 - Locale copertura Aperture equlibratrici - FS
FA4 - Opere di finitura interne

FAS - Opere di finitura esterne

FA10013 - Locale copertura Aperture equlibratrici - Circumvesuviana
FA4 - Opere di finitura interne

FAS - Opere di finitura esterne

FA10014 - Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS
FA4 - Opere di finitura interne

FAS - Opere di finitura esterne

FA10016 - Fabbricato Centrale idrica antincendio

FA4 - Opere di finitura interne

FAS - Opere di finitura esterne

FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo
FA4 - Opere di finitura interne

FAS - Opere di finitura esterne

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

FV9 - Arredi e segnaletica

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)
FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FV10003 - Parcheggio FS

FV8 - Sistemazioni esterne

FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana

FV8 - Sistemazioni esterne

FV10004 - Sistemazioni esterne

FV8 - Sistemazioni esterne

FV20001 - Banchine 1° marciapiede

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FVB - Marciapiedi

FV20002 - Banchine 2° marciapiede

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FVB - Marciapiedi

FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana
FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - Circumvesuviana
FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana
FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FV50008 - Scale di sicurezza lato Cancello - Circumvesuviana
FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV9 - Arredi e segnaletica

6.013.520,11
100.586,89
4.820,55
95.766,34
105.393,97
5.067,07
100.326,90
139.882,76
18.207,01
121.675,75
12.046,74
5.938,06
6.108,68
192.319,77
57.559,71
134.760,06
123.409,28
123.409,28
1.549.035,70
1.546.785,70
2.250,00
355.733,01
355.733,01
123.597,91
123.597,91
487.022,98
487.022,98
643.736,70
559.428,09
8.848,26
75.460,35
642.756,56
559.417,66
8.848,26
74.490,64
211.405,46
211.065,46
340,00
203.426,90
203.086,90
340,00
206.335,46
205.995,46
340,00
198.178,45
197.838,45
340,00
37.782,13
37.442,13
340,00
37.540,62
37.200,62
340,00
144.090,95
143.750,95
340,00
138.158,46
137.818,46
340,00
244.732,59
244.052,59
680,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI IMPORTI TOTALI
PARZIALI
A) LAVORI
FV50010 - Scale di accesso VV.F. 31.765,35
FV7 - Finiture interne ed esterne 31.425,35
FV9 - Arredi e segnaletica 340,00
FV52003 - Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana 54.609,51
FV7 - Finiture interne ed esterne 53.784,51
FV9 - Arredi e segnaletica 825,00
FV52004 - Vani ascensore accesso Fermata 29.971,96
FV7 - Finiture interne ed esterne 29.146,96
FV9 - Arredi e segnaletica 825,00
IMPORTO LAVORI Euro 6.013.520,11
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 6.013.520,11
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