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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
OMO01 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento
dismessi: CABINA
OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione
1 MO.AC.B.5101.A Rimozione d'opera maniglie o pulsanti
366 366,00
Totale Cad 366,00 3,76 1.376,16
2 MO.AC.C.5101.A Rimozione d'opera condensatori
390 390,00
Totale Cad 390,00 0,74 288,60
3 MO.AC.E.5101.A Rimozione d'opera rele
4364 4.364,00
Totale Cad 4.364,00 571 24.918,44
4 MO.AC.E.5102.A Rimozione d'opera di interruttori
1228 1.228,00
Totale Cad 1.228,00 2,48 3.045,44
5 MO.AC.K.5102.A Rimozione d'opera orologi registratori
2 2,00
Totale Cad 2,00 3,76 7,52
6 MO.AC.K.5102.B Rimozione d'opera punte scriventi
1024 1.024,00
Totale Cad 1.024,00 0,27 276,48
7 MO.AC.M.5104.A Rimozione d'opera quadri luminosi
1,2 1,20
Totale m2 1,20 63,12 75,74
8 MO.AC.N.5101.A Rimozione d'opera resistenze
620 620,00
Totale Cad 620,00 0,74 458,80
9 MO.AC.0.5101.A Rimozione d'opera suonerie o ronzatori
108 108,00
Totale Cad 108,00 0,68 73,44
10 MO.AK.T.5103.A Rimozione di trasformatore monofase
492 492,00
Totale Cad 492,00 7,21 3.547,32
11 MO.AL.C.2101.A Posa in opera di diodi
200 200,00
Totale Cad 200,00 2,95 590,00
12 MO.AL.I.5102.A Rimozione d'opera scaricatori
350 350,00
Totale Cad 350,00 1,08 378,00
13 MO.CE.A.5102.A Rimozione morsettiere in genere
644 644,00
Totale Cad 644,00 2,28 1.468,32
14 MO.CM.A.5101.A Rimozione d'opera armadi ed incastell.
18060 18.060,00
Totale kg 18.060,00 0,35 6.321,00
15 MO.CM.B.5104.A Rimozione d'opera di banchi ACEIL
1240 1.240,00
Totale kg 1.240,00 0,34 421,60
A RIPORTARE 43.246,86
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 43.246,86
16 MO.CV.A.5123.A Rimozione di cavi su pareti - sez. <=30 mm?2
436000 436.000,00
Totale m 436.000,00 0,34 148.240,00
17 VA.IFOE.A01.67.0007 | Attivita di rimozione Posto Periferico SCC.
2 2,00
Totale corpo 2,00 1.847,26 3.694,52
18 VA.IFOE.A01.67.0008 | Attivita di rimozione centralina di alimentazione statica senza
soluzione di continuita.
2 2,00
Totale corpo 2,00 2.424,81 4.849,62
Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro 200.031,00
Totale OMO01 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento 200.031,00
dismessi: CABINA Euro
OM02 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento
dismessi: PIAZZALE
OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione
19 EC.BL.D.5 05.A Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio
in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.
94 94,00
Totale m3 94,00 77,33 7.269,02
20 MO.AC.F.5102.A Rimozione d'opera di trasmettichiavi
60 60,00
Totale Cad 60,00 4,03 241,80
21 MO.CB.A.5101.A Rimozione di connessione indutt. con basamento
120 120,00
Totale Cad 120,00 44,40 5.328,00
22 MO.CB.D.5103.A Rimozione connessioni cass.-rotaie
118 118,00
Totale Cad 118,00 0,74 87,32
23 MO.CB.D.5104.A Rimozione trecce C.I.-rotaie
194 194,00
Totale Cad 194,00 2,21 428,74
24 MO.CB.E.5101.A Rimozione attrezzature CdB
80 80,00
Totale Cad 80,00 42,14 3.371,20
25 MO.CB.E.5102.A Rimozione cassette CdB
180 180,00
Totale Cad 180,00 3,31 595,80
26 MO.CB.E.5103.A Rimozione d'opera picchetti in cls
66 66,00
Totale Cad 66,00 4,89 322,74
27 MO.CB.E.5104.A Rimozione basi x cassette CdB
80 80,00
Totale Cad 80,00 6,78 542,40
28 MO.CE.A.5101.A Rimozione cassette fino a 12 morsettiere
68 68,00
Totale Cad 68,00 10,25 697,00
29 MO.CE.A.5102.A Rimozione morsettiere in genere
313 313,00
Totale Cad 313,00 2,28 713,64
A RIPORTARE 219.628,66
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 219.628,66
30 MO.CE.B.5101.A Rimozione d'opera cassette terminali
45 45,00
Totale Cad 45,00 4,55 204,75
31 MO.CE.B.5102.A Rimozione di basi x cassette di giunz. o smist.
51 51,00
Totale Cad 51,00 14,23 725,73
32 MO.CE.B.5102.B Rimozione basi x cassette terminali
45 45,00
Totale Cad 45,00 6,26 281,70
33 MO.CV.C.5103.A Rimozione di di cippi
130 130,00
Totale Cad 130,00 4,34 564,20
34 MO.LV.C.5109.A Rimozione di garitte o casotti in cemento armato
200 200,00
Totale m2 200,00 36,66 7.332,00
35 MO.MD.B.5102.A Rimozione fermadeviatoi a chiave
11 11,00
Totale Cad 11,00 19,47 214,17
36 MO.MD.D.5101.A Rimozione di manovre elettriche deviatoi
30 30,00
Totale Cad 30,00 114,14 3.424,20
37 MO.MD.E.5101.A Rimozione protezioni x casse di manovra
43 43,00
Totale Cad 43,00 40,29 1.732,47
38 MO.MD.H.5101.A Rimozione scarpe fermacarri man. a mano
2 2,00
Totale Cad 2,00 19,47 38,94
39 MO.MD.H.5101.B Rimozione scarpe fermacarri elettriche
2 2,00
Totale Cad 2,00 53,04 106,08
40 MO.PL.A.5102.A Rimozione d'opera barriere PL
25 25,00
Totale Cad 25,00 124,20 3.105,00
41 MO.PL.A.5103.A Rimozione d'opera luci posizione semib.
35 35,00
Totale Cad 35,00 11,41 399,35
42 MO.PL.A.5109.A Rimozione d'opera di stanti d'appoggio
25 25,00
Totale Cad 25,00 9,74 243,50
43 MO.PL.B.5101.A Demolizione blocchi fondazione barriere
25 25,00
Totale Cad 25,00 44,32 1.108,00
44 MO.PL.D.5101.A Rimozione d'opera paracarri
23 23,00
Totale Cad 23,00 12,09 278,07
45 MO.PL.F.5101.A Rimozione d'opera di suonerie x PL
17 17,00
Totale Cad 17,00 11,41 193,97
A RIPORTARE 239.580,79
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 239.580,79
46 MO.SG.A.5101.A Rimozione di portali,sbalzi,attr. sost.
13600 13.600,00
Totale kg 13.600,00 0,20 2.720,00
47 MO.SG.A.5102.B Rimozione paline x sostegno segnali PL
29 29,00
Totale Cad 29,00 29,61 858,69
48 MO.SG.A.5103.A Rimozione attrezzature UNIFER
54 54,00
Totale Cad 54,00 42,70 2.305,80
49 MO.SG.A.5103.B Rimozione attrezzature UNIFER con schien
2 2,00
Totale Cad 2,00 47,82 95,64
50 MO.SG.A.5104.A Rimozione attrezz. sost. in poliestere
54 54,00
Totale Cad 54,00 79,14 4.273,56
51 MO.SG.E.5101.A Rimozione segnalatori di direzione
35 35,00
Totale Cad 35,00 19,36 677,60
52 MO.SG.F.5101.A Rimozione di mensole sostegno segnali
122 122,00
Totale Cad 122,00 7,39 901,58
53 MO.SG.F.5106.B Rimozione segnale di chiamata con mens.
22 22,00
Totale Cad 22,00 7,80 171,60
54 MO.SG.H.5103.A Rimozione complesso segnali per PL
25 25,00
Totale Cad 25,00 23,91 597,75
55 MO.SG.H.5104.A Rimozione di segnali luminosi
44 44,00
Totale Cad 44,00 62,62 2.755,28
56 MO.SG.H.5105.A Rimozione d'opera indicatore partenza
3 3,00
Totale Cad 3,00 11,97 35,91
57 MO.SG.H.5109.A Rimozione d'opera segnali indicatori
49 49,00
Totale Cad 49,00 21,06 1.031,94
58 MO.SG.I.5101.A Rimozione d'opera cartelli indicatori
106 106,00
Totale Cad 106,00 3,19 338,14
59 MO.SG.I.5105.A Rimozione di tavole di orientamento
148 148,00
Totale Cad 148,00 9,68 1.432,64
60 MO.VA.B.5110.B Rimozione di attrez. in acciaio da pietrame
9160 9.160,00
Totale kg 9.160,00 0,69 6.320,40
61 SS.CE.C.5 09.A TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI FINO A mm 150x100,
COMPRESO IL V.318
9500 9.500,00
A RIPORTARE 264.097,32
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 264.097,32
Totale m 9.500,00 1,71 16.245,00
62 SS.CE.C.5 09.B TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI SUPERIORI A mm 150x100
COMPRESI I CUNICOLI A DOPPIA GOLA
12000 12.000,00
Totale m 12.000,00 2,44 29.280,00
63 SS.CE.K.5 05.A TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO
593500 593.500,00
Totale m 593.500,00 0,46 273.010,00
64 SS.CE.L.5 07.A TOGLIMENTO D'OPERA CANALETTE
2950 2.950,00
Totale m 2.950,00 0,38 1.121,00
Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro 383.722,32
Totale OM02 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento 383.722,32
dismessi: PIAZZALE Euro
OMO03 - Lavori a misura per rimozione impianti SCMT dismessi
OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione
65 MT.RM.A.2101.A Rimozione e trasporto di Armadio
4 4,00
Totale Cad 4,00 1.793,23 7.172,92
66 MT.RM.A.2101.AEF Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attivita di
verifica e validazione interna di tuttte le progettazioni e messa in
servizio in conformita con quanto prescritto dalla Disposizione
16/2003 applicata a voce MT.RM.A.2101.A
4 4,00
Totale Cad 4,00 358,65 1.434,60
67 MT.RM.A.2103.A Rimozione e trasporto di Armadio
1 1,00
Totale Cad 1,00 1.124,38 1.124,38
68 MT.RM.A.2103.AEH Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attivita di
verifica e validazione interna di tuttte le progettazioni e messa in
servizio in conformita con quanto prescritto dalla Disposizione
16/2003 applicata a voce MT.RM.A.2103.A
1 1,00
Totale Cad 1,00 224,88 224,88
69 MT.RM.A.2108.A Rimozione e trasporto di Boa
168 168,00
Totale Cad 168,00 82,25 13.818,00
70 MT.RM.A.2108.AEO Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attivita di
verifica e validazione interna di tuttte le progettazioni e messa in
servizio in conformita con quanto prescritto dalla Disposizione
16/2003 applicata a voce MT.RM.A.2108.A
168 168,00
Totale Cad 168,00 16,45 2.763,60
71 SS.CE.K.5 05.A TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO
50000 50.000,00
Totale m 50.000,00 0,46 23.000,00
Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro 49.538,38
Totale OMO3 - Lavori a misura per rimozione impianti SCMT 49.538,38
dismessi Euro
OMO04 - Lavori a misura per opere provvisorie di attivazione
OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione
72 MO.LV.R.2101.D RiFornitura di tratti pareti/pavim. con marmette
200 200,00
A RIPORTARE 633.291,70
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 633.291,70
Totale m2 200,00 18,56 3.712,00
73 MO.LV.R.2101.E RiFornitura di tratti pareti/pavim. con mattonelle
200 200,00
Totale m2 200,00 20,76 4.152,00
74 MO.LV.R.2101.F RiFornitura di tratti pareti/pavim. manto asfalto
250 250,00
Totale m2 250,00 10,12 2.530,00
75 SS.AC.B.1 01.B FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: MANIGLIA
4 4,00
Totale Cad 4,00 238,30 953,20
76 SS.AC.B.2 05.B POSA APPARECCHIATURE PER BANCO:MANIGLIA,DISPOSITI VO DI
COMANDO CON SISTEMA YALE,AMPEROMETRO,SEGNA LATORE
PER CDB,GRUPPO PULSANTERIA
4 4,00
Totale Cad 4,00 36,31 145,24
77 SS.AC.E.2 03.A POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE'DEL
TIPO A SPINOTTI
44 44,00
Totale Cad 44,00 2,10 92,40
78 SS.AC.E.2 03.B POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE' DEL
TIPO AD INNESTO
16 16,00
Totale Cad 16,00 0,50 8,00
79 SS.AC.F.2 01.A POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICO
4 4,00
Totale Cad 4,00 41,28 165,12
80 SS.AC.F.1101.A FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA
4 4,00
Totale Cad 4,00 1.127,80 4.511,20
81 SS.AC.F.2101.A POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.
4 4,00
Totale Cad 4,00 38,52 154,08
82 SS.AC.I.2 01.A POSA MORSETTIERE A 12 SPINE
8 8,00
Totale Cad 8,00 30,75 246,00
83 SS.AC.J.201.B POSA SEMICONNETTORI CON TERMINALI FORNITI DALLA DITTA
100 100,00
Totale Cad 100,00 19,07 1.907,00
84 SS.AC.J.2 02.B POSA SEMICONNETTORE 'FEMMINA' CON CORAZZA:
ALLACCIAMENTO CONDUTTORE AL SEMICONNETTORE (CON
TERMINALI DI FORNITURA DITTA)
1000 1.000,00
Totale Cad 1.000,00 0,65 650,00
85 SS.AC.L.2 02.A POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER RELE'
44 44,00
Totale Cad 44,00 55,10 2.424,40
86 SS.AC.L.2 02.B POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER INTERRUTTORI A SCATTO
CON TERMINALI F.S.
16 16,00
Totale Cad 16,00 24,83 397,28
A RIPORTARE 655.339,62
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 655.339,62
87 SS.CE.C.1 02.A FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A SEMPLICE GOLA V.318
250 250,00
Totale 250,00 8,87 2.217,50
88 SS.CE.C.1 03.B FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA V.317
270 270,00
Totale 270,00 16,24 4.384,80
89 SS.CE.C.1 03.C FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA T.T.3134
100 100,00
Totale 100,00 23,39 2.339,00
90 SS.CE.C.2 04.A POSA AFFIORANTE CUNICOLI O TUBI PER CONTEGNO CAVI:
CUNICOLO V.318
250 250,00
Totale 250,00 8,40 2.100,00
91 SS.CE.C.2 04.R POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
200 200,00
Totale 200,00 12,69 2.538,00
92 SS.CE.C.2 05.B POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE V 317
240 240,00
Totale 240,00 14,41 3.458,40
93 SS.CE.C.2 05.C POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE T.T.3134
100 100,00
Totale 100,00 19,72 1.972,00
94 SS.CE.C.2 08.F SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI A
mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' FINO A cm 40
200 200,00
Totale 200,00 9,34 1.868,00
95 SS.CE.C.2 08.G SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI A
mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' FINO A cm 80
200 200,00
Totale 200,00 13,95 2.790,00
96 SS.CE.C.2 08.H SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI A
mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' MAGGIORE DI cm 80
200 200,00
Totale 200,00 18,63 3.726,00
97 SS.CE.C.2 08.1 SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI
SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN CORRISPONDENZA DEI
BINARI
200 200,00
Totale 200,00 2,58 516,00
98 SS.CE.C.2 08.L SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI
SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN BANCHINA
200 200,00
Totale 200,00 2,29 458,00
99 SS.CE.C.2 08.M SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI: SOVRAPPREZZO ALLE
SOTOVOCI DELLA VOCE SS.CE.C.208 PER LA LAVORAZIONE DI
CUNICOLI RIEMPITI DI SABBIA
1000 1.000,00
Totale 1.000,00 1,42 1.420,00
100 SS.CE.C.2 10.I POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E cm
40
A RIPORTARE 685.127,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 685.127,32
50 50,00
Totale m 50,00 5,59 279,50
101 SS.CE.C.2 10.0 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
200 200,00
Totale m 200,00 10,48 2.096,00
102 | SS.CE.C.2 10.S POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE
400 400,00
Totale m 400,00 1,03 412,00
103 SS.CE.J.101.A FORNITURA TUBI IN PVC
1000 1.000,00
Totale kg 1.000,00 2,59 2.590,00
104 SS.CE.K.2101.A Posa di cavo non armato di qualsiasi tipo con esclusione di quelli di
cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E
250 250,00
Totale m 250,00 0,47 117,50
105 SS.CE.K.2104.A Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con
esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G
3700 3.700,00
Totale m 3.700,00 0,74 2.738,00
106 SS.CE.K.2104.B Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui
alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo
200 200,00
Totale m 200,00 0,53 106,00
107 | SS.CE.L.2 04.A POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA PRIMA CANALETTA
SU SOSTEGNO
200 200,00
Totale m 200,00 11,01 2.202,00
108 SS.CE.M.1102.A Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densita,
di qualsiasi tipo e dimensione.
5250 5.250,00
Totale kg 5.250,00 5,32 27.930,00
109 SS.CE.M.1103.A Posa di cavidotto a doppio strato di cui alla voce SS.CE.M.1102.A
fino ad un diametro utile di mm 85.
3500 3.500,00
Totale m 3.500,00 14,80 51.800,00
110 | SS.CM.A.101.B COSTRUZIONE ARMADI ED INTELAIATURE: ARMADI DISEGNI
SERIE 889
300 300,00
Totale kg 300,00 4,82 1.446,00
111 SS.CM.A.2 02.A POSA ARMADI
300 300,00
Totale kg 300,00 0,22 66,00
112 | SS.LV.A.2 01.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.
10 10,00
Totale m3 10,00 142,96 1.429,60
113 SS.Lv.D.1 01.B FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE
1200 1.200,00
A RIPORTARE 778.339,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 778.339,92
Totale kg 1.200,00 3,60 4.320,00
114 SS.Lv.D.1 02.D FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO
1500 1.500,00
Totale kg 1.500,00 2,52 3.780,00
115 SS.LV.D.2 04.A POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
1500 1.500,00
Totale kg 1.500,00 1,63 2.445,00
116 | SS.LV.D.2 04.B POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
2000 2.000,00
Totale kg 2.000,00 0,21 420,00
117 | SS.LV.G.2 01.A ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI
100 100,00
Totale m3 100,00 14,06 1.406,00
118 TC.LV.A.2 09.A Manipolazione di cavi esistenti per il primo cavo
1000 1.000,00
Totale m 1.000,00 0,80 800,00
119 TC.LV.A.2 09.B Manipolazione di cavi esistenti per ogni cavo successivo
1000 1.000,00
Totale m 1.000,00 0,63 630,00
Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro 158.849,22
Totale OM04 - Lavori a misura per opere provvisorie di attivazione 158.849,22
Euro
Importo Lavori Euro 792.140,92
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

OMO1 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento dismessi: CABINA 200.031,00

OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione 200.031,00

OM02 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento dismessi: PIAZZALE 383.722,32

OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione 383.722,32

OMO03 - Lavori a misura per rimozione impianti SCMT dismessi 49.538,38

OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione 49.538,38

OMO04 - Lavori a misura per opere provvisorie di attivazione 158.849,22

OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione 158.849,22

IMPORTO LAVORI Euro 792.140,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 792.140,92
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