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15/06/2016 17.15

PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)
CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)
CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CA1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo
BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalita riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO
n. cumuli da analizzare (cfr. All. 8 DM 161/2012) = 34 34.00 34.00
GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO IN REGIME DI RIFIUTO
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)
Gallerie artificiali, quantita = 34 34.00 34.00
Trincee e rilevati, quantita = 21 21.00 21.00
Viabilita e opere idrauliche, quantita = 33 33.00 33.00
Viadotti, quantita = 9 9.00 9.00
Totale Cad 131.00 23.11 3,027.41
BA.DE.B.0103.B Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni) - ridotta
GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO
n. cumuli da analizzare (cfr. All. 8 DM 161/2012) = 34 34.00 34.00
Totale Cad 34.00 180.00 6,120.00
BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosita ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.
GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO IN REGIME DI RIFIUTO
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)
Gallerie artificiali, quantita = 34 34.00 34.00
Trincee e rilevati, quantita = 21 21.00 21.00
Viabilita e opere idrauliche, quantita = 33 33.00 33.00
Viadotti, quantita = 9 9.00 9.00
Totale Cad 97.00 950.00 92,150.00
BA.DE.B.0103.F Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta
modalita di smaltimento o recupero
GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO IN REGIME DI RIFIUTO
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)
A RIPORTARE Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 101,297.41
A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo) 101,297.41
A RIPORTARE 101,297.41
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PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)
CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

15/06/2016 17.15

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 101,297.41
Gallerie artificiali, quantita = 34 34.00 34.00
Trincee e rilevati, quantita = 21 21.00 21.00
Viabilita e opere idrauliche, quantita = 33 33.00 33.00
Viadotti, quantita = 9 9.00 9.00
Totale Cad 97.00 310.00 30,070.00
Totale CA1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo Euro 131,367.41
CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario
5 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalita riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)
Pietrisco di II e III categoria, quantita = 3 3.00 3.00
Totale Cad 3.00 23.11 69.33
6 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosita ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)
Pietrisco di II e III categoria, quantita = 3 3.00 3.00
Totale Cad 3.00 950.00 2,850.00
7 BA.DE.B.0103.F Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta
modalita di smaltimento o recupero
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)
Pietrisco di II e III categoria, quantita = 3 3.00 3.00
Totale Cad 3.00 310.00 930.00
Totale CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario Euro 3,849.33
CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione
8 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalita riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)
FABBRICATI
quantita = 6 6.00 6.00
PAVIMENTAZIONI
A RIPORTARE Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 135,216.74
A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo) 135,216.74
A RIPORTARE 135,216.74
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PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)
CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

15/06/2016 17.15

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 135,216.74
quantita = 5 5.00 5.00
Totale Cad 11.00 23.11 254.21
9 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosita ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)
FABBRICATI
quantita = 6 6.00 6.00
PAVIMENTAZIONI
quantita = 5 5.00 5.00
Totale Cad 11.00 950.00 10,450.00
10 BA.DE.B.0103.F Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta
modalita di smaltimento o recupero
(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)
FABBRICATI
quantita = 6 6.00 6.00
PAVIMENTAZIONI
quantita = 5 5.00 5.00
Totale Cad 11.00 310.00 3,410.00
Totale CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione Euro 14,114.21
Totale CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati Euro 149,330.95
A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo) 149,330.95
A RIPORTARE 149,330.95
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PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)
CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

15/06/2016 17.15

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

11

12

BA.CZ.A.3 01.E

BA.CZ.A.3107.A

RIPORTO
CA4 - Interventi di mitigazione componente rumore
Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
BARRIERE FISSE DI CANTIERE
AS01-S: L [m] = 58
ATO01-S: L [m] = 227
AT02-S: L [m] = 69
CO02-N: L [m] = 892
AT13-N: L [m] = 52
(58+4227+69+892+52) * 1,60 * 0,20
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)
5 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (5*%2) * 50 * 1,60 * 0,2
8 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (8*3) * 50 * 1,60 * 0,2
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)
6 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (6*2) * 50 * 1,60 * 0,2
1 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (1*3) * 50 * 1,60 * 0,2
Totale m3

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini @ 5+10 mm, ad aderenza
migliorata, in acciaio inox austenitico tipo B450C.

BARRIERE FISSE DI CANTIERE
AS01-S: L [m] = 58
ATO1-S: L [m] = 227
AT02-S: L [m] = 69
CO02-N: L [m] = 892
AT13-N: L [m] = 52
2 * (58+227+69+892+52) * 1,60 * 2,664
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)
5 moduli da 50 m (2 intallazioni) = 2 * (5*%2*50) * 1,6 * 2,664
8 moduli da 50 m (3 intallazioni) = 2 * (8*3*50) * 1,6 * 2,664
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)
A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)
A RIPORTARE

10.00
24.00

12.00
3.00

2.00

2.00
2.00

1,298.00

50.00
50.00

50.00
50.00

1,298.00

500.00
1,200.00

1.60
1.60

1.60
1.60

1.60
1.60

0.20

0.20
0.20

0.20
0.20

2.66

2.66
2.66

415.36

160.00
384.00

192.00
48.00

1,199.36

11,048.58

4,256.00
10,214.40

92.81

149,330.95

111,312.60

111,312.60
260,643.55
260,643.55
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PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)
CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

15/06/2016 17.15

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 260,643.55
6 moduli da 50 m (2 intallazioni) = 2 * (6*2*50) * 1,6 * 2,664 2.00 600.00 1.60 2.66 5,107.20
1 moduli da 50 m (3 intallazioni) = 2 * (1*3*50) * 1,6 * 2,664 2.00 150.00 1.60 2.66 1,276.80
Totale kg 31,902.98 5.01 159,833.93
13 BA.MC.B.0101.A Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del
cantiere, altezza circa 5 m
BARRIERE FISSE DI CANTIERE
AS01-S: L [m] = 58
ATO01-S: L [m] = 227
AT02-S: L [m] = 69
CO02-N: L [m] = 892
AT13-N: L [m] = 52
(58+227+69+892+52) * 5 1,298.00 5.00 6,490.00
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)
13 modulida 50 m = 13 ¥ 50 * 5 13.00 50.00 5.00 3,250.00
Totale m2 9,740.00 61.47 598,717.80
14 BA.MC.B.0101.B Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del
cantiere, altezza circa 3 m
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)
7 modulida50m =7 *50 * 3 7.00 50.00 3.00 1,050.00
Totale m2 1,050.00 74.30 78,015.00
15 BA.MC.B.0101.D Smontaggio, trasporto e rimontaggio di barriere antirumore e antipolvere mobili montate su
elementi prefrabbricati nell'ambito di cantiere
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)
5 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (5*(2-1)) * 50 5.00 50.00 250.00
8 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (8*(3-1)) * 50 16.00 50.00 800.00
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)
6 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (6*(2-1)) * 50 6.00 50.00 300.00
1 moduli da 50 m (3 intallazione) = (1*(3-1)) * 50 2.00 50.00 100.00
Totale m 1,450.00 7.10 10,295.00
A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 958,174.33
A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo) 1,107,505.28
A RIPORTARE 1,107,505.28
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PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)
CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

15/06/2016 17.15

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1,107,505.28
16 BA.ME.A.1006.A Acciaio in profilati, della qualita S 235.
BARRIERE FISSE DI CANTIERE
AS01-S: L [m] = 58
ATO01-S: L [m] = 227
AT02-S: L [m] = 69
CO02-N: L [m] = 892
AT13-N: L [m] = 52
(6/2,5) * (58+227+69+892+52) * 0,60 * 23 2.40 1,298.00 0.60 23.00 42,989.76
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)
13 moduli da 50 m = (6/2,5) * (13*50) * 0,60 * 23 2.40 650.00 0.60 23.00 21,528.00
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)
7 moduli da 50 m = (6/2,5) * (7*50) * 0,60 * 23 2.40 350.00 0.60 23.00 11,592.00
Totale kg 76,109.76 0.75 57,082.32
17 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali
litoidi
BARRIERE FISSE DI CANTIERE
AS01-S: L [m] = 58
ATO01-S: L [m] = 227
AT02-S: L [m] = 69
CO02-N: L [m] = 892
AT13-N: L [m] = 52
(58+227+69+892+52) * 1,60 * 0,2 1,298.00 1.60 0.20 415.36
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)
5 moduli da 50 m (2 intallazioni) = 5 * (50*2) * 1,60 * 0,20 5.00 100.00 1.60 0.20 160.00
8 moduli da 50 m (3 intallazioni) = 8 * (50*3) * 1,60 * 0,20 8.00 150.00 1.60 0.20 384.00
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)
6 moduli da 50 m (2 intallazioni) = 6 * (50*2) * 1,60 * 0,20 6.00 100.00 1.60 0.20 192.00
1 moduli da 50 m (3 intallazioni) = 1 * (50*3) * 1,60 * 0,20 1.00 150.00 1.60 0.20 48.00
Totale m3 1,199.36 1.80 2,158.85
A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 1,017,415.50
A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo) 1,166,746.45
A RIPORTARE 1,166,746.45
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PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)
CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

15/06/2016 17.15

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1,166,746.45
18 FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
BARRIERE FISSE DI CANTIERE
AS01-S: L [m] = 58
ATO01-S: L [m] = 227
AT02-S: L [m] = 69
CO02-N: L [m] = 892
AT13-N: L [m] = 52
(6/2,5) * (58+227+69+892+52) * 0,6 * 23 2.40 1,298.00 0.60 23.00 42,989.76
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)
5 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (6/2,5) * (5*50*2) * 0,6 * 23 2.40 500.00 0.60 23.00 16,560.00
8 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (6/2,5) * (8*%50*3) * 0,6 * 23 2.40 1,200.00 0.60 23.00 39,744.00
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)
6 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (6/2,5) * (6*50*2) * 0,6 * 23 2.40 600.00 0.60 23.00 19,872.00
1 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (6/2,5) * (1*50*3) * 0,6 * 23 2.40 150.00 0.60 23.00 4,968.00
Totale kg 124,133.76 0.60 74,480.26
19 OM.OM.V.1100.B Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione del diametro di mm 14.
BARRIERE FISSE DI CANTIERE
AS01-S: L [m] = 58
ATO01-S: L [m] = 227
AT02-S: L [m] = 69
CO02-N: L [m] = 892
AT13-N: L [m] = 52
(1/2,5) * (58+227+69+892+52) * 12 * 2 0.40 1,298.00 12.00 2.00 12,460.80
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)
5 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (1/2,5) * (5*50*2) * 12 * 2 0.40 500.00 12.00 2.00 4,800.00
8 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (1/2,5) * (8*%50*3) * 12 * 2 0.40 1,200.00 12.00 2.00 11,520.00
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)
6 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (1/2,5) * (6*¥50*2) * 12 * 2 0.40 600.00 12.00 2.00 5,760.00
1 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (1/2,5) * (1*50*3) * 12 * 2 0.40 150.00 12.00 2.00 1,440.00
A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 1,091,895.76
A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo) 1,241,226.71
A RIPORTARE 1,241,226.71
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PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)
CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

15/06/2016 17.15

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1,241,226.71
Totale Cad 35,980.80 2.94 105,783.55
20 OM.OM.V.2100.B Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100 su opere in pietrame, cemento anche
se armato, o su marmo.
BARRIERE FISSE DI CANTIERE
AS01-S: L [m] = 58
ATO01-S: L [m] = 227
AT02-S: L [m] = 69
CO02-N: L [m] = 892
AT13-N: L [m] = 52
(1/2,5) * (58+227+69+892+52) * 12 * 2 0.40 1,298.00 12.00 2.00 12,460.80
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)
5 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (1/2,5) * (5*50*2) * 12 * 2 0.40 500.00 12.00 2.00 4,800.00
8 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (1/2,5) * (8*%50*3) * 12 * 2 0.40 1,200.00 12.00 2.00 11,520.00
BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)
6 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (1/2,5) * (6*¥50%*2) * 12 * 2 0.40 600.00 12.00 2.00 5,760.00
1 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (1/2,5) * (1*50*3) * 12 * 2 0.40 150.00 12.00 2.00 1,440.00
Totale Cad 35,980.80 1.52 54,690.82
Totale CA4 - Interventi di mitigazione componente rumore Euro 1,252,370.13)

Totale CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere Euro
Totale CAO1 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo) Euro

Importo Lavori Euro

1,252,370.13
1,401,701.08
1,401,701.08




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

15/06/2016 17.15

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

CAO01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo) 1,401,701.08

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 149,330.95

CA1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo 131,367.41

CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario 3,849.33

CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione 14,114.21

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 1,252,370.13

CA4 - Interventi di mitigazione componente rumore 1,252,370.13

IMPORTO LAVORI Euro 1,401,701.08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1,401,701.08




15/06/2016 11.10

PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a misura)
CAO02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)
CA20001 - Rifiuti soprasuolo

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
CAS5 - Analisi ambientali dei rifiuti
BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalita riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
quantita = 9 9.00 9.00
Totale Cad 9.00 23.11 207.99
BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosita ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.
quantita = 9 9.00 9.00
Totale Cad 9.00 950.00 8,550.00
BA.DE.B.0103.F Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta
modalita di smaltimento o recupero
quantita = 9 9.00 9.00
Totale Cad 9.00 310.00 2,790.00
Totale CA5 - Analisi ambientali dei rifiuti Euro 11,547.99
CAG6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati
BA.DE.A.5101.A Rimozione e smaltimento di coperture di lastre lisce o ondulate contenenti amianto.
quantita (120 ton) = 2000 2,000.00 2,000.00
Totale m2 2,000.00 11.32 22,640.00
BA.DE.C.0102.A Compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti
quantita = 600 600.00 600.00
Totale t 600.00 10.40 6,240.00
BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi
quantita = 300 300.00 300.00
Totale t 300.00 40.40 12,120.00
BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero
quantita = 780 780.00 780.00
Totale t 780.00 9.40 7,332.00
BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
A RIPORTARE Rifiuti soprasuolo 59,879.99
A RIPORTARE Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura) 59,879.99
A RIPORTARE 59,879.99
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PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a misura)

CAO02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)

CA20001 - Rifiuti soprasuolo

15/06/2016 11.10

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 59,879.99
(cantiere o impianto ferroviario)
a discariche per rifiuti inerti = 600 * 190 600.00 190.00 114,000.00
a discariche per rifiuti non pericolosi = (300+3300) * 190 3,600.00 190.00 684,000.00
a discariche per rifiuti pericolosi = (120+600+300) * 200 1,020.00 200.00 204,000.00
a impianti di recupero = 780 * 40 780.00 40.00 31,200.00
Totale t x km 1,033,200.00 0.09 92,988.00
9 VA.IFOE.00D.22.0002 | Compenso per lo smaltimento di rifiuti terrigeni in discariche o impianti per rifiuti pericolosi
quantita = 300 300.00 300.00
Totale t 300.00 124.00 37,200.00
10 VA.IFOE.00D.22.0003 |Compenso per lo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani in discariche o impianti
per rifiuti pericolosi
quantita = 600 600.00 600.00
Totale t 600.00 200.00 120,000.00
11 VA.IFOE.00D.22.0004 | Compenso per lo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani in discariche o impianti
per rifiuti non pericolosi
quantita = 3300 3,300.00 3,300.00
Totale t 3,300.00 140.00 462,000.00
Totale CA6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati Euro 760,520.00
Totale CA20001 - Rifiuti soprasuolo Euro 772,067.99
A RIPORTARE Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura) 772,067.99
A RIPORTARE 772,067.99
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PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a misura)

CAO02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)
CA20002 - Rifiuti campo ROM

15/06/2016 11.10

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 772,067.99
CA5 - Analisi ambientali dei rifiuti
12 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni secondo le modalita riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
quantita = 2 2.00 2.00
Totale Cad 2.00 23.11 46.22
13 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosita ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.
quantita = 2 2.00 2.00
Totale Cad 2.00 950.00 1,900.00
14 BA.DE.B.0103.F Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta
modalita di smaltimento o recupero
quantita = 2 2.00 2.00
Totale Cad 2.00 310.00 620.00
Totale CAS5 - Analisi ambientali dei rifiuti Euro 2,566.22
CAG6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati
15 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi
quantita = 8160 8,160.00 8,160.00
Totale t 8,160.00 40.40 329,664.00
16 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario)
a discariche per rifiuti non pericolosi = 8160 * 190 8,160.00 190.00 1,550,400.00
a discariche per rifiuti pericolosi = 5440 * 200 5,440.00 200.00 1,088,000.00
Totale t x km 2,638,400.00 0.09 237,456.00
17 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali
litoidi
quantita = 8000 8,000.00 8,000.00
Totale m3 8,000.00 1.80 14,400.00
18 VA.IFOE.00D.22.0002 |Compenso per lo smaltimento di rifiuti terrigeni in discariche o impianti per rifiuti pericolosi
quantita = 5440 5,440.00 5,440.00
A RIPORTARE Rifiuti campo ROM 584,086.22
A RIPORTARE Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura) 1,356,154.21
A RIPORTARE 1,356,154.21
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15/06/2016 11.10

PD per Al Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a misura)
CAO02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)
CA20002 - Rifiuti campo ROM

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1,356,154.21
Totale t 5,440.00 124.00 674,560.00
Totale CA6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati Euro 1,256,080.00
Totale CA20002 - Rifiuti campo ROM Euro 1,258,646.22
Totale CA02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura) Euro 2,030,714.21
Importo Lavori Euro 2,030,714.21




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

15/06/2016 11.10

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
CAO02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura) 2,030,714.21
CA20001 - Rifiuti soprasuolo 772,067.99
CAS5 - Analisi ambientali dei rifiuti 11,547.99|
CAG6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati 760,520.00|
CA20002 - Rifiuti campo ROM 1,258,646.22
CAS5 - Analisi ambientali dei rifiuti 2,566.22|
CAG6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati 1,256,080.00|
IMPORTO LAVORI Euro 2,030,714.21

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

2,030,714.21
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