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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)
LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

A RIPORTARE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
02 - FONDAZIONI
1 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione
tkm 22.440,96 0,09 2.019,69
2 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
m3 467,52 0,25 116,88
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 2.136,57
Totale LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) Euro 2.136,57
Totale LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) Euro 2.136,57

2.136,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA
LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA
LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2.136,57
02 - FONDAZIONI
3 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione
tkm 63.988,83 0,09 5.758,99
4 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
m3 1.140,60 0,25 285,15
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 6.044,14
Totale LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA Euro 6.044,14
Totale LC0O2 - STAZIONE DI AFRAGOLA Euro 6.044,14
A RIPORTARE 8.180,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA
LCO3 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)
LC10003 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 8.180,71
02 - FONDAZIONI
5 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione
tkm 24.307,20 0,09 2.187,65
6 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
m3 506,40 0,25 126,60
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 2.314,25
Totale LC10003 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) Euro 2.314,25
Totale LCO3 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) Euro 2.314,25
A RIPORTARE 10.494,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA

LC04 - STAZIONE DI ACERRA

LC10004 - STAZIONE DI ACERRA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10.494,96
02 - FONDAZIONI
7 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione
tkm 26.189,76 0,09 2.357,08
8 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
m3 545,62 0,25 136,41
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 2.493,49
Totale LC10004 - STAZIONE DI ACERRA Euro 2.493,49
Totale LC04 - STAZIONE DI ACERRA Euro 2.493,49
A RIPORTARE 12.988,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA
LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO
LC10005 - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 12.988,45
02 - FONDAZIONI
9 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione
tkm 44.385,60 0,09 3.994,70
10 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
m3 924,70 0,25 231,18
Totale 02 - FONDAZIONI Euro 4.225,88
Totale LC10005 - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE Euro 4.225,88
Totale LCO5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO Euro 4.225,88
A RIPORTARE 17.214,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA
LCO6 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI
LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 17.214,33
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE
11 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero
t 2.565,70 9,40 24.117,58
12 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione
tkm 76.970,88 0,09 6.927,38
Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro 31.044,96
Totale LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI Euro 31.044,96
Totale LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI Euro 31.044,96
Importo Lavori Euro 48.259,29
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
LCO1 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 2.136,57
LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) 2.136,57
02 - FONDAZIONI 2.136,57
LCO2 - STAZIONE DI AFRAGOLA 6.044,14
LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA 6.044,14
02 - FONDAZIONI 6.044,14
LCO3 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) 2.314,25
LC10003 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) 2.314,25
02 - FONDAZIONI 2.314,25
LC04 - STAZIONE DI ACERRA 2.493,49
LC10004 - STAZIONE DI ACERRA 2.493,49
02 - FONDAZIONI 2.493,49
LCOS5 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO 4.225,88
LC10005 - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE 4.22588
02 - FONDAZIONI 4.225,88
LCO6 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI 31.044,96
LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI 31.044,96
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE 31.044,96
IMPORTO LAVORI Euro 48.259,29

48.259,29




