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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1 ]996/1040

2 1996/1160

3 1996/1180

4 [996/1380

5 1996/1870

6 | 996/2590

7 1996/2830

8 [996/2850

FV9 - Arredi e segnaletica

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile monofacciale di altezza 300 mm
spessore 30 mm con fissaggio a parete in
vinile retrorifle

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

- Cod.F/DV-targa-v/P/18
Totale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile monofacciale di altezza 300 mm
spessore 50 mm con fissaggio a
sospensione in vinile retro
SEGNALETICA DI DIREZIONE
- Cod. F/D-fascia(mf)-vr/30-S

Totale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile bifacciale di altezza 300 mm
spessore 50 mm con fissaggio a
sospensione in vinile retrori

SEGNALETICA DI DIREZIONE

- Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-S
Totale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile bifacciale di altezza 300 mm
spessore 50 mm con fissaggio a trave in
vinile retroriflette

SEGNALETICA DI DIREZIONE

- Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T
Totale

Elemento a bandiera bifacciale con
grafiche in vinile retroriflettente L.400 x
H.400 mm , spessore 50 mm. cod. F/D-
bandiera-vr/40 - Codice R

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-bandiera-vr/40
Totale

Nome di Stazione a lettere singole
scatolare in metallo con fondello in PVC
illuminate . Lo spessore & pari a 70
mm-+15 mm di spessore del su
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-nome-i/40

Totale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile retroriflettente bidfacciale di
altezza 1000 mm, spessore 50 mm con
fissaggio a sospensio

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-S
Totale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile retroriflettente bifacciale di

A RIPORTARE Segnaletica e
cartellonistica

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

1,00

6,00

52,00

4,60

6,00

14,20

15,00

1,00

1,00

4,60

4,60

6,00

6,00

14,20

14,20

6,00

6,00

52,00

52,00

15,00

15,00

129,27

131,14

151,65

152,27

170,29

100,68

379,12

129,27

603,24

909,90

2.162,23

1.021,74

5.235,36

5.686,80

15.748,54
15.748,54

15.748,54




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 15.748,54
altezza 1000 mm, spessore 200 mm con
fissaggio su palo cod
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-PL 10,00 10,00

Totale m 10,00 497,20 4.972,00

9 [996/2960 Elemento a portale scatolare chiuso a
fascia con grafiche in vinile
retroriflettente con fascia da 600 mm,
spessore 100mm , lunghezza 2500 m

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-portale(mf)-vr/270 18,00 18,00
Totale| Cadauno 18,00 1.126,16 20.270,88

10 ]996/2990 Elemento scatolare chiuso a bandiera con
grafiche retroilluminate dimensioni L.400
x H.400 mm, spessore 80 mm. Bifacciale
di altezza 400 mm

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-bandiera-rt/40 6,00 6,00
Totale| Cadauno 6,00 233,68 1.402,08

11 [ 996/3050 Elemento scatolare chiuso a bandiera
dimensioni L.400 x H.400 mm, spessore
50 mm. Bifacciale di altezza 400 mm in
vinile retroriflettente. ¢

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-bandiera-vr/40 2,00 2,00
2,00 2,00
4,00 4,00
2,00 2,00
Totale| Cadauno 10,00 170,29 1.702,90
12 [ 996/3150 Elemento a targa scatolare chiuso con

pellicola in vinile L.400 x H.400 mm,
spessore 30 mm. Monofacciale di altezza
400 mm in vinile retrori

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-targa-vr/40 4,00 4,00
4,00 4,00
Totale| Cadauno 8,00 162,83 1.302,64
13 | 996/3480 Elemento Targa Punto di Incontro (PRM)

scatolare chiuso, realizzato in alluminio o
acciaio zincato, fissato a targa alla
struttura portante

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-targaDIS-v / 60 2,00 2,00
Totale| Cadauno 2,00 169,67 339,34

14 | 996/5070 Cartelli di Divieto. La struttura € realizzata
in lamiera di alluminio pressopiegata di
diverse tipologie. Gli elementi grafici sono

realizz
SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA
- Cod.F/DV-fascia/M 32,00 32,00
Totale| Cadauno 32,00 162,21 5.190,72
A RIPORTARE Segnaletica e 50.929,10
cartellonistica
A RIPORTARE Fermata CENTRO 50.929,10
COMMERCIALE
A RIPORTARE 50.929,10




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 50.929,10
15 [ 996/5150 Messaggio di #limite marciapiede#.
Tipologie A-B . Grafiche realizzate su
elementi scatolari chiusi a fascia in
lamiera di alluminio pressop
SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA
- Cod.F/DV-limite-vr/PT/270 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 1.263,51 5.054,04

16 | FASG.A.2101.A [Posa In Opera di elemento a fascia

monofacciale con grafiche in vinile

coprente e retroriflettente

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

- Cod.F/DV-targa-v/P/18 1,00 1,00
Totale m 1,00 30,00 30,00

17 | FA.SG.A.2101.B Posa In Opera di elemento a fascia
monofacciale e bifacciale con grafiche in
vinile coprente e retroriflettente, fissato a
sospensione

SEGNALETICA DI DIREZIONE

- Cod. F/D-fascia(mf)-vr/30-S 4,60 4,60
6,00 6,00
Totale m 10,60 55,00 583,00

18 [ FA.SG.A.2101.C Posa In Opera di elemento a fascia

monofacciale e bifacciale con grafiche in

vinile coprente e retroriflettente, fissato a

trave

SEGNALETICA DI DIREZIONE

- Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T 14,20 14,20
Totale m 14,20 44,00 624,80

19 | FA.SG.A.2105.E Posa In Opera di Pannello di fascia bordo
marciapiede delle dimensioni di 2000 mm
(L) x 150 mm (H) x 2.5 mm (Sp)
SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

- Cod.F/DV-fascia/M 32,00 32,00
Totale paa 32,00 35,00 1.120,00

20 | FA.SG.A.2105.G | Posa In Opera di Pannello di "Vietato

attraversare i binari" e " Limite

marciapiede"

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

- Cod.F/DV-limite-vr/PT/270 4,00 4,00
Totale| Cadauno 4,00 82,00 328,00

21 | FA.SG.A.2106.A | Posa in opera di lettere scatolari in

metallo con fondello in pvc: altezza H.

carattere 300 e 400 mm

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-nome-i/40 52,00 52,00
Totale| Cadauno 52,00 28,00 1.456,00

22 | FA.SG.A.2108.B Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente: monofacciale e bifacciale,
spessore 50 mm

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

A RIPORTARE Segnaletica e 60.124,94
cartellonistica

A RIPORTARE Fermata CENTRO 60.124,94
COMMERCIALE

A RIPORTARE 60.124,94




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
B U.M. QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.
RIPORTO 60.124,94
- Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-S 15,00 15,00
Totale m 15,00 67,00 1.005,00

23 | FA.SG.A.2108.C |Posa in opera di elemento scatolare

chiuso a fascia con grafiche in vinile

retroriflettente: ~ fissaggio su  palo,

bifacciale, spessore 200

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-fascia(bf)-vr/100-PL 10,00 10,00
Totale m 10,00 50,00 500,00

24 | FASG.A.2110.A | Posa in opera di elemento scatolare

chiuso a fascia segnaletica di direzione e

di identificazione: elementi 3.2.5 , 3.3.7

e 3.5.1.2

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-portale(mf)-vr/270 18,00 18,00
Totale| Cadauno 18,00 114,00 2.052,00

25 | FASG.A.2111.A Posa in opera di elemento scatolare

chiuso a targa o a bandiera: elementi

3.3.8e3.3.10, 3.5.3.1 e 3.5.3.3

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-bandiera-rt/40 6,00 6,00
Totale| Cadauno 6,00 37,00 222,00

26 | FA.SG.A.2112.A Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a targa o a bandiera: elementi
3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4,
3.5.3.2e3.534

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod. F/ID-bandiera-vr/40 6,00 6,00
Totale| Cadauno 6,00 30,00 180,00

27 |FASG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a targa o a bandiera: elementi
3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4,

3.5.3.2e3.534
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-bandiera-vr/40 2,00 2,00
2,00 2,00
4,00 4,00
2,00 2,00
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-targa-vr/40 4,00 4,00
4,00 4,00
SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE
- Cod. F/ID-targaDIS-v / 60 2,00 2,00
Totale| Cadauno 20,00 30,00 600,00
28 | VA.IFOE.A01.44.0 [ FORNITURA E POSA IN OPERA DI
028 BACHECA RIBASSATA PER  ORARI
FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE -
TIPO B: A PARETE IN ACCIAIO INOX E
PLEXIGLAS - Cod. F/I-bacheca-160i
LED/P-ixR
SEGNALETICA DI INFORMAZIONE
- Cod. F/I-bacheca-160i/P-ixR
A RIPORTARE Segnaletica e 64.683,94
cartellonistica
A RIPORTARE Fermata CENTRO 64.683,94
COMMERCIALE
A RIPORTARE 64.683,94




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 64.683,94
-- arrivi 1,00 1,00
-- partenze 1,00 1,00
Totale| Cadauno 2,00 2.052,52 4.105,04
29 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI
030 BACHECA PER ORARI FERROVIARI E
INFORMAZIONI VARIE - TIPO B:

AUTOPORTANTE  MONOFACCIALE IN
ALLUMINIO ANODIZZATO - Cod. F/I-
bacheca (mf)-160i LED/A-as

SEGNALETICA DI INFORMAZIONE
- Cod. F/I-bacheca (mf)-160i/A-as

-- arrivi 2,00 2,00
-- partenze 2,00 2,00
Totale| Cadauno 4,00 1.972,55 7.890,20

30 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI
032 PANNELLO A PORTALE CON MESSAGGIO
"VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI" -
Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA
- Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270

-- vietato attraversare i binari 8,00 8,00
-- vietato attraversare la linea gialla 2,00 2,00
Totale| Cadauno 10,00 1.240,16 12.401,60

31 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI
034 PANNELLO A SOSPENSIONE = CON
MESSAGGIO "VIETATO OLTREPASSARE
LA LINEA GIALLA" - Cod.F/DV-pannello
(mf)-vr/S

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA
- Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S 2,00 2,00
Totale| Cadauno 2,00 653,11 1.306,22

32 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA
036 A PARETE CON MESSAGGIO "VIETATO
OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA".
Cod.F/DV-targa-vr/P

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

- Cod.F/DV-targa-vr/P 2,00 2,00
- Cod.F/DV-targa-v/P/18 1,00 1,00
Totale| Cadauno 3,00 190,16 570,48

33 | VAT.IFOE.A01.44. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI
0007 ELEMENTO MONOLITICO ANCORATO A
TERRA TRAMITE FONDAZIONE IN C.A.
cod. F/ID-monolito LED-Tipol

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- Cod.F/ID-monolito-Tipol 2,00 2,00
Totale| Cadauno 2,00 9.100,62 18.201,24
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 109.158,72
Euro
Totale FV00000 - Segnaletica e 109.158,72

cartellonistica Euro

A RIPORTARE Fermata CENTRO 109.158,72
COMMERCIALE
A RIPORTARE 109.158,72




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

34

35

36

37

38

39

BA.CZ.A.301.C

BA.CZ.A.3 10.A

BA.IS.A.1100.C

BA.MT.A.2100.A

BA.MT.B.3 14.A

BA.MT.B.3 15.A

RIPORTO
FV8 - Sistemazioni esterne

Conglomerato cementizio in fondazione -
C20/25 N/mm2

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione (B6)

- AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA
-- area superiore
-- area inferiore

Totale

Rete di acciaio elettrosaldata

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione (B6)

- AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA -
4,082 kg/mq

-- area superiore
-- area inferiore

Totale

Geotessile non tessuto della massa per
unita di superficie da 301 a 400 g/m2

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione (B6)
- AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA

-- area superiore

-- area inferiore

Totale

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
sintetiche

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione (B6)

vedi voce n. 5562
Totale

Fornitura e posa in opera di terreno
vegetale

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - aree a verde

- AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO

- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA
-- area minore
-- area centrale
-- area maggiore

Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - aree a verde

- AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO

A RIPORTARE Sistemazioni
esterne

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

m3

kg

m2

m?2

m3

1.137,00
1.389,00

4,08
4,08

642,00

236,00
396,70
350,00

0,10
0,10

1.137,00
1.389,00

1.137,00
1.389,00

0,30

0,30
0,30
0,30

642,00

113,70
138,90

252,60

4.638,96
5.667,12

10.306,08

1.137,00
1.389,00

2.526,00

2.526,00

192,60

70,80
119,01
105,00

487,41

642,00

85,71

0,89

1,05

0,24

5,65

109.158,72

21.650,35

9.172,41

2.652,30

606,24

2.753,87

36.835,17
145.993,89

145.993,89




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 145.993,89
- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA
-- area minore 236,00 236,00
-- area centrale 396,70 396,70
-- area maggiore 350,00 350,00
Totale m2 1.624,70 4,78 7.766,07
40 [ BA.MT.C.0101.A | Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne
- AREA ADIACENTE FABBRICATO 2.426,00 0,30 727,80
TECNOLOGICO
- AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA
-- area superiore 1.137,00 0,30 341,10
-- area inferiore 1.389,00 0,30 416,70
- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA
-- area minore 429,27 0,30 128,78
-- area centrale 777,11 0,30 233,13
-- area maggiore 889,10 0,30 266,73
Totale m3 2.114,24 0,25 528,56
41 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8)
- AREA ADIACENTE FABBRICATO 2.426,00 2.426,00
TECNOLOGICO (area lorda=2426,00 mq)
-- a detrarre area verde -1,00 778,00 -778,00
-- a detrarre fabbricato tecnologico -1,00 150,00 -150,00
- area marciapiede 502,00 502,00
- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA
-- area minore 429,27 429,27
--- a detrarre area verde -1,00 236,00 -236,00
-- area centrale 777,11 777,11
--- a detrarre area verde -1,00 396,70 -396,70
-- area maggiore 586,26 586,26
Totale m2 3.159,94 3,64 11.502,18
42 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8)
- AREA ADIACENTE FABBRICATO 1,00 2.426,00 2.426,00
TECNOLOGICO (area lorda=2426,00 mq)
-- a detrarre area verde -10,00 778,00 -7.780,00
-- a detrarre fabbricato tecnologico -10,00 150,00 -1.500,00
- area marciapiede 10,00 502,00 5.020,00
- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA
-- area minore 10,00 429,27 4.292,70
--- a detrarre area verde -10,00 236,00 -2.360,00
A RIPORTARE Sistemazioni 56.631,98
esterne
A RIPORTARE Fermata CENTRO 165.790,70
COMMERCIALE
A RIPORTARE 165.790,70




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

43

44

45

46

47

48

BA.PS.A.3 11.A

BA.PS.A.3 11.B

BA.PS.A.3 12.A

BA.PS.A.3 12.B

BA.PS.A.3 13.A

BA.PS.A.3 13.B

RIPORTO
-- area centrale

--- a detrarre area verde
-- area maggiore
Totale

Strato  di
bituminoso

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - strato di base sp. 10 cm

Q.Art. BA.PS.A.3 06.A

base in  conglomerato

Totale

Sovrapprezzo allo strato di base in
conglomerato  bituminoso, per ogni
centimetro in pitl di spessore finito oltre
gli8cm

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - strato di base sp. 10 cm

Q.Art. BA.PS.A3 11.A

Totale

Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso semiaperto (binder)

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - binder sp. 6 cm

Q.Art. BAPS.A311.A
Totale

Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in piu di
spessore finito oltre gli 4 cm

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - binder sp. 6 cm

Q.Art. BAPS.A3 12.A

Totale

Tappeto di usura in
bituminoso (chiuso)

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - tappetino di usura sp. 4
cm

Q.Art. BA.PS.A.3 06.A

conglomerato

Totale

Tappeto di usura, sovrapprezzo per ogni
centimetro in pil di spessore finito oltre i
3cm.

PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione aree
asfaltate (B8) - tappetino di usura sp. 4
cm

- AREA ADIACENTE FABBRICATO

A RIPORTARE Sistemazioni
esterne

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

10,00
-10,00
10,00

2,00

2,00

777,11
396,70
586,26

7.771,10
-3.967,00
5.862,60

9.765,40

3.159,94

6.319,88

6.319,88

3.159,94

6.319,88

6.319,88

3.159,94

0,15

9,50

0,98

5,40

1,08

4,22

165.790,70

1.464,81

30.019,43

6.193,48

17.063,68

6.825,47

13.334,95

131.533,80
240.692,52

240.692,52




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 240.692,52
TECNOLOGICO (area lorda=2426,00 mq)
- AREA ADIACENTE FABBRICATO 1,00 2.426,00 2.426,00
TECNOLOGICO
-- a detrarre area verde -1,00 642,00 -642,00
-- a detrarre fabbricato tecnologico -1,00 150,00 -150,00
- area marciapiede 502,00 502,00
- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA
-- area minore 1,00 429,27 429,27
--- a detrarre area verde -1,00 236,00 -236,00
-- area centrale 777,11 777,11
--- a detrarre area verde -1,00 396,70 -396,70
-- area maggiore 1,00 586,26 586,26
Totale m2 3.295,94 1,36 4.482,48
49 | BA.PS.A.3 14.A Fornitura e spandimento in opera di
materiali inerti prelevati nel letto dei
fiumi
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pacchetto pavimentazione (B6)
- AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA
-- area superiore 1.137,00 0,30 341,10
-- area inferiore 1.389,00 0,30 416,70
Totale m3 757,80 14,18 10.745,60
50 | FA.PV.B.312.B Fornitura e posa in opera di pavimenti,
con lastre a base di quarzo, sabbie,
silicee, graniti, porfidi e basalti, spessore
2cm
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pavimentazione sp. 3 cm (B6)
- AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA
-- area superiore 1.137,00 1.137,00
-- area inferiore 1.389,00 1.389,00
Totale m2 2.526,00 81,92 206.929,92
51 | FA.PV.B.3 12.C Sovrapprezzo alle sottovoci
FA.PV.B.312.A.B per ogni 0,5 cm di
maggiore spessore delle lastre fino ad un
massimo di 5 cm
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pavimentazione sp. 3 cm (B6)
Q.Art. FA.PV.B.3 12.B (vedi voce n. 3150) 2,00 5.052,00
Totale m?2 5.052,00 7,54 38.092,08
52 | FATA.D.4 11.A Bocciardatura di lastre in pietra naturale
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - pavimentazione sp. 3 cm (B6)
vedi voce n. 5710
Totale m?2 2.526,00 14,67 37.056,42
53 | OM.CZ.A.140.B | Cordoli prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi
tipo e sagoma della sezione oltre 200 cm2
e fino a 500 cm2
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - cordoli per aree asfaltate (B10)
A RIPORTARE Sistemazioni 428.840,30
esterne
A RIPORTARE Fermata CENTRO 537.999,02
COMMERCIALE
A RIPORTARE 537.999,02




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 537.999,02
- AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO
-- area esterna (pavimentata) 319,50 319,50
-- area interna (verde) 148,20 148,20
- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA
-- area minore
--- area esterna (pavimentata) 97,47 97,47
--- area interna (verde) 70,61 70,61
-- area centrale
--- area esterna (pavimentata) 176,55 176,55
--- area interna (verde) 120,00 120,00
-- area maggiore
--- area pavimentata 177,50 177,50
--- area verde 95,20 95,20
Totale m 1.205,03 6,42 7.736,29
54 | OM.CZ.A.201.L Posa in opera di manufatti con malta
cementizia del n. OM.MA.D.104.B, di
cordoli del n. OM.CZ.A.140
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - cordoli per aree asfaltate (B10)
- AREA ADIACENTE FABBRICATO
TECNOLOGICO
-- area esterna (pavimentata) 319,50 319,50
-- area interna (verde) 148,20 148,20
- AREE LATO DESTRO PLANIMETRIA
-- area minore
--- area esterna (pavimentata) 97,47 97,47
--- area interna (verde) 70,61 70,61
-- area centrale
--- area esterna (pavimentata) 176,55 176,55
--- area interna (verde) 120,00 120,00
-- area maggiore
--- area pavimentata 177,50 177,50
--- area verde 95,20 95,20
Totale m 1.205,03 3,69 4.446,56
55 | OM.PL.B.1 01.E Pietra da taglio perfettamente squadrata
in pezzi di qualunque forma e dimensione
e per spessori superiori @ 10 cm: lavica o
basaltica
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - cordoli per aree pavimentate in
pietra (B9)
- AREE SOTTOSTANTI LA FERMATA
-- area superiore 218,00 0,12 0,25 6,54
-- area inferiore 225,30 0,12 0,25 6,76
Totale m3 13,30 599,51 7.973,48
56 | OM.P1.V.2 01.A Posa in opera di pietra da taglio in
masselli di qualunque specie
PIANO STRADA - sistemazione aree
esterne - cordoli per aree pavimentate in
A RIPORTARE Sistemazioni 448.996,63
esterne
A RIPORTARE Fermata CENTRO 558.155,35
COMMERCIALE
A RIPORTARE 558.155,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FVO02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV10005 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 558.155,35
pietra (B9)

Q.Art. OM.P1.B 1 01.E
Totale m3 13,30 111,34 1.480,82
Totale FV8 - Sistemazioni esterne 450.477,45

Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

57 | BA.PR.A.3102.A MAPPE TATTILIL: riportata planimetria in
rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9
mm, dimensioni mm 600x400

PIANO STRADA- mappe tattili su leggio 2,00 2,00
M)

Totale| Cadauno 2,00 815,00 1.630,00

58 | BA.PR.A.3102.D MAPPE TATTILI: leggio metallico per
lettura facilitata per disabili visivi

PIANO STRADA- mappe tattili su leggio 2,00 2,00
M)
Totale| Cadauno 2,00 360,00 720,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 2.350,00
Euro

FVB - Marciapiedi

59 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres
061 porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

PIANO STRADA - percorsi disabili visivi ( 83,30 0,60 49,98
B4)
5,80 0,60 3,48
5,60 0,60 3,36
4,70 0,60 2,82
6,60 0,60 3,96
7,20 0,60 4,32
7,30 0,60 4,38
10,20 0,60 6,12
6,60 0,60 3,96
6,00 1,90 0,40 4,56
6,00 1,60 0,40 3,84
Totale mq 90,78 71,73 6.511,65
Totale FVB - Marciapiedi Euro 6.511,65
Totale FV10005 - Sistemazioni 459.339,10

esterne Euro

A RIPORTARE Fermata CENTRO 568.497,82
COMMERCIALE
A RIPORTARE 568.497,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 568.497,82
FV3 - Fondazioni
60 [BA.CZ.A301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Magrone di pulizia 10,15 5,35 0,20 10,86
Totale m3 10,86 68,37 742,50
61 [BA.CZ.A301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Platea di fondazione 10,15 5,95 0,80 48,31
Baggioli 8,00 0,64 0,64 0,20 0,66
2,00 0,54 0,50 0,20 0,11
Totale m3 49,08 89,24 4.379,90
62 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Platea di fondazione e Baggioli
Q.ta Art. BA.CZ.A.3 01.D 49,08 49,08
Totale m3 49,08 5,39 264,54
63 | BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in fondazione
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Platea di fondazione 2,00 10,15 0,80 16,24
2,00 5,95 0,80 9,52
Baggioli 32,00 0,64 0,20 4,10
4,00 0,54 0,20 0,43
4,00 0,50 0,20 0,40
Totale m2 30,69 9,98 306,29
64 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Platea di fondazione e Baggioli - inc.
90,00 kg/mc
Q.ta Art. BA.CZ.A.3 01.D 49,08 90,00 4.417,20
Totale kg 4.417,20 0,88 3.887,14
65 | BA.PS.A.3 14.A Fornitura e spandimento in opera di
materiali inerti prelevati nel letto dei
fiumi
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Staro di misto cementrato (H=140 cm) 10,15 5,35 1,40 76,02
Totale m3 76,02 14,18 1.077,96
Totale FV3 - Fondazioni Euro 10.658,33
FV4 - Elevazioni
66 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
A RIPORTARE Banchine 1° 10.658,33
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 579.156,15
COMMERCIALE
A RIPORTARE 579.156,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 579.156,15
metalliche in ambiente urbano o rurale.
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
- pilastri HEB 240 (superficie 1,38 mg/ml) 8,00 13,85 1,38 152,90
- travi HEB 240 (superficie 1,38 mg/ml)
-- longitudinali interpiani 24,00 2,40 1,38 79,49
-- trasversali interpiani 12,00 4,32 1,38 71,54
-- trasversali copertura 4,00 4,32 1,38 23,85
-- chiusura perimentarle copertura 2,00 8,58 1,38 23,68
2,00 4,32 1,38 11,92
- travi HEB 200 (superficie 1,15 mg/ml) 1,00 4,32 1,15 4,97
- cosciali HEB 200 (superficie 1,15 2,00 3,95 1,15 9,09
ma/ml)
10,00 4,36 1,15 50,14
- controventi @ 20 (superficie 0,06 10,00 5,25 0,06 3,15
ma/ml)
4,00 4,30 0,06 1,03
2,00 4,86 0,06 0,58
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) - struttura
recinzione (C10)
- superficie 1,50 mg/ml 2,00 9,16 14,05 1,50 386,09
2,00 4,56 14,05 1,50 192,20
Totale mq 1.010,63 2,74 2.769,13
67 [ BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 5940)
Totale mq 1.010,63 2,86 2.890,40
68 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
- pilastri HEB 240 (83,20 kg/ml) 8,00 13,85 83,20 9.218,56
- travi HEB 240 (83,20 kg/ml)
-- longitudinali interpiani 24,00 2,40 83,20 4.792,32
-- trasversali interpiani 12,00 4,32 83,20 4.313,09
-- trasversali copertura 4,00 4,32 83,20 1.437,70
-- chiusura perimentarle copertura 2,00 8,58 83,20 1.427,71
2,00 4,32 83,20 718,85
- travi HEB 200 (61,30 kg/ml) 1,00 4,32 61,30 264,82
- cosciali HEB 200 (61,30 kg/ml) 2,00 3,95 61,30 484,27
10,00 4,36 61,30 2.672,68
- controventi @ 20 (2,47 kg/ml) 10,00 5,25 2,47 129,68
4,00 4,30 2,47 42,48
2,00 4,86 2,47 24,01
Totale parziale kg 25.526,17
- 10% per piastre e bulloni 0,10 25.526,1 2.552,62
A RIPORTARE Banchine 1° 16.317,86
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 584.815,68
COMMERCIALE
A RIPORTARE 584.815,68
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

69

70

71

72

73

74

FA.OM.A.2001.A

FA.OM.C.3 01.A

FA.OM.C.3 01.B

FA.OM.C.3 01.H

BA.IS.A.1100.C

BA.MT.A.2100.A

RIPORTO

Totale parziale

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) - struttura
rivestimento (C10) - 20,00 kg/mq

Totale parziale

- 10% per piastre e bulloni
Totale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
5880)

Totale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
5880)

Totale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
5880)

Totale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
5880)

Totale

Totale FV4 - Elevazioni Euro
FV7 - Finiture interne ed esterne

Geotessile non tessuto della massa per
unita di superficie da 301 a 400 g/m2

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Copertura - TNT
Totale

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
sintetiche

A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m?2

2,00

2,00

0,10

9,16 14,05

4,56 14,05

9,16 4,56

20,00

20,00

7.710,64

2.552,62
5.147,92

2.562,72

7.710,64
771,06

36.560,49

36.560,49

36.560,49

36.560,49

36.560,49

41,77

41,77

1,55

0,60

0,04

0,15

0,35

1,05

584.815,68

56.668,76

21.936,29

1.462,42

5.484,07

12.796,17

104.007,24

43,86

114.709,43
683.207,25

683.207,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 683.207,25
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Copertura - TNT 9,16 4,56 41,77
Totale m2 41,77 0,24 10,02
75 | BA.OP.A.3 19.A Fornitura e posa in opera di rete
protettiva
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine 2,00 9,16 14,05 40,00 10.295,84
marciapiede lato CANCELLO) -
rivestimento (C10) - inc 40,00 kg/mq
2,00 4,56 14,05 40,00 5.125,44
Totale kg 15.421,28 1,76 27.141,45
76 | BAPS.A.3 33.A Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) - Grigliato
elettrosaldato kg/mq 30,00
- gradini rampe 66,00 1,95 0,30 30,00 1.158,30
- interpiani 6,00 4,08 2,57 30,00 1.887,41
Totale kg 3.045,71 1,87 5.695,48
77 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
- cancello d'ingresso 2,00 1,90 2,10 7,98
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza - 2,00 9,16 0,50 9,16
sottostruttura rivestimento (C10)
2,00 4,56 0,50 4,56
4,00 14,05 0,50 28,10
Totale mq 49,80 2,74 136,45
78 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Q.Art. BA.VT.A.1001.A 49,02 49,02
Totale mq 49,02 2,86 140,20
79 | FA.CS.B.3101.A Fornitura e posa in opera di controsoffitto
metallico a Pannelli dimensioni 500x1800:
di tipo scatolare, delle dimensioni di mm
495x1.795.
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Controsoffitto - S1 9,16 4,56 41,77
Totale m2 41,77 67,50 2.819,48
80 | FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
C2 - scossalina in copertura - kg/mq 7,00 2,00 9,08 0,55 7,00 69,92
A RIPORTARE Banchine 1° 150.652,51
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 719.150,33
COMMERCIALE
A RIPORTARE 719.150,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 719.150,33
2,00 4,88 0,55 7,00 37,58
Totale kg 107,50 4,93 529,98
81 | FA.OM.A.3 04.C Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
- cancello d'ingresso (35,00 kg/mq) 1,90 2,10 35,00 139,65
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza - 2,00 9,16 14,05 30,00 7.721,88
sottostruttura rivestimento (C10) - inc
30,00 kg/mq
2,00 4,56 14,05 30,00 3.844,08
Totale kg 11.705,61 2,32 27.157,02
82 | FAOM.C.301.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Q.Art. FA.OM.A.3 04.C 11.705,6 11.705,61
1
Totale kg 11.705,61 0,04 468,22
83 | FA.OM.C.301.B sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Q.Art. FA.OM.A.3 04.C 11.705,6 11.705,61
1
Totale kg 11.705,61 0,15 1.755,84
84 | FA.OM.C.301.H |Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Q.Art. FA.OM.A.3 04.C 11.705,6 11.705,61
1
Totale kg 11.705,61 0,35 4.096,96
85 | FA.SE.F.3100.A corrimano in acciaio inox AISI 316L
(X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
- corrimano C3
-- rampa 1 2,00 4,00 8,00
--rampeda2a6 10,00 4,40 44,00
-- interpiani 6,00 9,20 55,20
Totale m 107,20 63,00 6.753,60
86 [ OM.CO.C.330.C | grecate del n. OM.ME.C.102.B
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
D1.3 - solaio di copertura - inc. 6 kg/mq 9,16 4,56 6,00 250,62
A RIPORTARE Banchine 1° 191.414,13
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 759.911,95
COMMERCIALE
A RIPORTARE 759.911,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

87

88

89

90

91

92

93

94

OM.IS.A.1 01.E

OM.IS.A.2 01.A

OM.IS.A.3 30.A

VA.IFOE.A01.44.0
056

BA.PR.A.3102.A

BA.PR.A.3102.B

BA.PR.A.3102.C

BA.PR.A.3102.D

RIPORTO
Totale

Lana di vetro: in feltro su supporto di
carta catramata incollata con bitume al
feltro, della densita di 15-20 kg/m3dello
spessore di 100 mm

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Copertura - Strato isolante
Totale

Posa in opera di lana di vetro di roccia
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Copertura - Strato isolante

Totale

Fornitura e posa in opera di materassino
di lana di vetro

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Controsoffitto - S1

Totale

Fornitura e posa in opera di sistema di
rivestimento coibentato in alluminio tipo
Riverclack, Megaroof o equivalente.

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Copertura - D1

Totale

Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica
MAPPE TATTILIL: riportata planimetria in

rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9
mm, dimensioni mm 600x400

MARCIAPIEDE 1 - mappe tattili su leggio
(M)

Totale
MAPPE TATTILI:
300x210

MARCIAPIEDE 1 - targhette tattili su
palina (TTP)

dimensioni di mm

Totale

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per lindicazione del numero del
binario
SCALA MARCIAPIEDE 1
Targhette tattili su corrimano

Totale

MAPPE TATTILI: leggio metallico per
lettura facilitata per disabili visivi

MARCIAPIEDE 1 - mappe tattili su leggio

A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

kg

m?2

m?2

m2

mq

Cadauno

Cadauno

Cadauno

2,00

4,00

26,00

2,00

9,16

9,16

9,16

9,16

4,56

4,56

4,56

4,56

250,62

41,77

41,77

41,77

41,77

41,77

41,77

41,77

41,77

2,00

2,00

4,00

4,00

26,00

26,00

2,00

2,91

4,53

2,45

83,95

815,00

275,00

85,00

759.911,95
729,30

189,22

48,45

102,34

3.506,59

81.324,46

1.630,00

1.100,00

2.210,00

200.930,03
769.427,85

769.427,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

95

96

97

98

99

VA.IFOE.A01.44.0
040

VA.IFOE.A01.44.0
042

VA.IFOE.A01.44.0
043

BA.CZ.A.3 10.A

BA.OP.A.3 13.A

BA.OP.A.3 19.A

RIPORTO
(M)

Totale

Fornitura e posa in opera di Panchina
completa di fianchi in lamiera d'acciaio,
spessore 6 mm, zincati a norma UNI,
verniciati RAL, sostenuti da basamenti in
calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale
220x 70 ¢

MARCIAPIEDE 1 - panchine (A1)
Totale

Cestino portarifiuti tondo in lamiera
zincata punzonata e calandrata, capacita
32 |, con estremita superiore ribordata e
fondello provvisto di fori per I|'areazione
ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccan

MARCIAPIEDE 1 - cestini portarifiuti (A3)

Q.Art. VA.IFOE.A01.44.0043 (vedi voce .
1055)

Totale

Palo per cestino portarifiuti, @ 60 mm,
compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in
pavimentazione o in tappeto erboso, in
acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia

MARCIAPIEDE 1 - cestini portarifiuti (A3)
Totale

Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

FVB - Marciapiedi
Rete di acciaio elettrosaldata

MARCIAPIEDE 1 - pavimentazione (B1) -
maglia @ 6 20x20 - 2,29 kg/mq

- tratto lato SX
- tratto fronte pensiline
- tratto lato DX

Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunti
trasversali, per impalcati stradali

MARCIAPIEDE 1
G2

Totale

Fornitura e posa rete

protettiva

MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10) -
24,00 kg/mq

- lato SX
- lato DX

in opera di

A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

kg

2,00

8,00

2,00
4,00

2,29
2,29
2,29

6,00
3,50

165,00
85,00

2,50
2,50

375,10
223,00
179,75

24,00
24,00

2,00

2,00

2,00

8,00

8,00

8,00

858,98
510,67
411,63

1.781,28

12,00
14,00

26,00

9.900,00
5.100,00

360,00

572,28

62,51

32,67

0,89

124,83

769.427,85

720,00

1.144,56

500,08

261,36

7.566,00

1.585,34

3.245,58

208.386,95
776.884,77

776.884,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 776.884,77
Totale kg 15.000,00 1,76 26.400,00
10 [ BA.OP.A3 19.A Fornitura e posa in opera di rete
1 protettiva
Totale kg 0,00 1,76 0,00
10 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
2 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.
MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4) -
superficie 1,50 mg/ml
- scala SX 14,80 1,50 22,20
2,55 1,50 3,83
- lati ascensore 2,00 2,40 1,50 7,20
- scala DX 15,50 1,50 23,25
2,40 1,50 3,60
Totale parziale mq 60,08
MARCIAPIEDE 1 - struttura recinzione
(C10) - superficie 1,50 mg/ml
- lato SX 170,00 1,50 255,00
- lato DX 90,00 1,50 135,00
Totale parziale mq 390,00
Totale mq 450,08 2,74 1.233,22
10 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
3 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4)
Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 720)
Totale mq 450,08 2,86 1.287,23
10 | EI.TU.P.1 03.C Tubo in P.V.C. per posa interrata del
4 diametro di 100 mm spessore 3,2 mm
MARCIAPIEDE 1
Polifora - tubi @ 100 7,00 300,00 2.100,00
Totale m 2.100,00 3,71 7.791,00
10 | EL.TU.P.1 03.F Tubo in P.V.C. per posa interrata del
5 diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm.
MARCIAPIEDE 1
Polifora - tubi @ 160 3,00( 300,00 900,00
Totale m 900,00 7,62 6.858,00
10 | EL.TU.P.2 05.A Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o
6 flessibili sotto traccia o a pavimento di
diametro esterno non superiore a 25 mm
MARCIAPIEDE 1
Polifora - tubi @ 100 7,00 300,00 2.100,00
Polifora - tubi @ 160 3,00( 300,00 900,00
Totale m 3.000,00 0,30 900,00
10 | EL.TU.P.2 05.B sovrapprezzo per ogni tubo in pill posto
7 entro la stessa incassatura del diametro
sino a 25 mm
MARCIAPIEDE 1
A RIPORTARE Banchine 1° 252.856,40
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 821.354,22
COMMERCIALE
A RIPORTARE 821.354,22
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 821.354,22
Polifora - tubi @ 100 6,00 300,00 1.800,00
Polifora - tubi @ 160 2,00 300,00 600,00
Totale m 2.400,00 0,24 576,00
10 | EI.TU.P.2 05.C sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in
8 pili oltre i 25 mm del diametro esterno
del tubo.
MARCIAPIEDE 1
Polifora - tubi @ 100 7,00 300,00 15,00 31.500,00
Polifora - tubi @ 160 3,00( 300,00 27,00 24.300,00
Totale m 55.800,00 0,04 2.232,00
10 [ FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
9 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
MARCIAPIEDE 1 - struttura recinzione
(C10) - 20,00 kg/mq
- lato SX 165,00 2,50 20,00 8.250,00
- lato DX 85,00 2,50 20,00 4.250,00
Totale parziale kg 12.500,00
- Maggiorazione del 10% per bulloneria 0,10 12.500,0 1.250,00
etc. 0
Totale kg 13.750,00 1,55 21.312,50
11 [ FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
0 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
MARCIAPIEDE 1 - struttura recinzione
(C10)
Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 676)
Totale kg 13.750,00 0,60 8.250,00
11 [ FA.OM.A.3 04.C Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
1 acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili
MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4) - 25,00
kg/ml
- scala SX 14,80 25,00 370,00
2,55 25,00 63,75
- lati ascensore 2,00 2,40 25,00 120,00
- scala DX 15,50 25,00 387,50
2,40 25,00 60,00
Totale parziale kg 1.001,25
- Maggiorazione del 10% per bulloneria 0,10 1.001,25 100,13
etc.
Totale kg 1.101,38 2,32 2.555,20
11 | FA.OM.C.3 01.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
2 metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4)
Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 106)
MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10)
Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 104)
A RIPORTARE Banchine 1° 287.782,10
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 856.279,92
COMMERCIALE
A RIPORTARE 856.279,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

11

FA.OM.C.3 01.B

FA.OM.C.3 01.H

FA.OM.D.3100.B

FA.OM.D.3100.C

FA.PV.A.3 02.A

FA.PV.B.3103.A

FA.PV.C.3 02.A

RIPORTO
Totale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4)

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 106)
MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 104)

Totale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
MARCIAPIEDE 1 - parapetto (C4)

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 106)
MARCIAPIEDE 1 - recinzione (C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 104)

Totale

Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti cm
64x64x h 8 cm

MARCIAPIEDE 1 - sigilli porta
pavimentazione (B5)

- base pilastri
Totale

Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti cm
74x74x h 8 cm

MARCIAPIEDE 1 - sigilli porta
pavimentazione (B5)
- marciapiede

Totale

Pavimento a getto di tipo industriale,
costituito da strato di usura eseguito su
sottofondo in conglomerato cementizio
con strato di usura dello spessore non
inferiore @ 10 mm

MARCIAPIEDE 1 - rampe di raccordo alla
banchina (B13)

Totale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2
MARCIAPIEDE 1 - pavimentazione (B1)

- tratto lato SX

- tratto fronte pensiline

- tratto lato DX

Totale

Massetto in conglomerato cementizio, con
A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

kg

kg

kg

Cadauno

Cadauno

mq

m?2

9,00

12,00

2,00

7,00 3,80

375,10
223,00
179,75

14.851,38

14.851,38

14.851,38

9,00

9,00

12,00

12,00

53,20

53,20

375,10
223,00
179,75

777,85

0,04

0,15

0,35

96,50

105,00

10,48

39,50

856.279,92
594,06

2.227,71

5.197,98

868,50

1.260,00

557,54

30.725,08

329.212,97
897.710,79

897.710,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 897.710,79
9 miscela inerte di granulato di pomice

come alla voce BA.IN.A.111
MARCIAPIEDE 1 - pavimentazione (B1)

- tratto lato SX 375,10 0,10 37,51
- tratto fronte pensiline 223,00 0,10 22,30
- tratto lato DX 179,75 0,10 17,98
Totale m3 77,79 64,49 5.016,68

12 | IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
0 cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

MARCIAPIEDE 1

Pozzetti polifora 15,00 0,80 0,80 1,00 9,60
Totale m3 9,60 107,44 1.031,42
12 [ IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato
1 vibrato di resistenza caratteristica non
inferiore ad R 250, per fognature, non
sifonati.
MARCIAPIEDE 1
Pozzetti polifora 15,00 0,80 0,80 1,00 9,60
Totale m3 9,60 64,93 623,33
12 [ OM.BL.V.3 01.A Formazione di coprigiunti
2
MARCIAPIEDE 1
G1 2,00 6,00 12,00
4,00 3,50 14,00
Totale m 26,00 25,69 667,94
12 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres
3 |061 porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti

identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

MARCIAPIEDE 1 - percorsi disabili visivi (

B4)
- tratto lato SX 152,40 0,60 91,44
- tratto fronte pensiline 71,80 0,60 43,08
3,00 2,40 0,60 4,32
2,00 0,80 0,60 0,96
0,60 0,40 0,24
2,00 1,70 0,40 1,36
1,90 0,40 0,76
- tratto lato DX 72,50 0,60 43,50
Totale mq 185,66 71,73 13.317,39
12 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di codice di
4 063 arresto/pericolo in lastre di cemento
(dimensioni 30x40x3.3 c¢cm) e di TAG -
RFID (Radio frequenti identification) da
collocare sotto la pavimentazione ogni 60
cm, per la formazione di percorso tattile
LVE (Loges
A RIPORTARE Banchine 1° 349.869,73
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 918.367,55
COMMERCIALE
A RIPORTARE 918.367,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20004 - Banchine 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 918.367,55
MARCIAPIEDE 1 - fascia gialla (B12)
- tratto lato SX 153,00 0,40 61,20
- tratto fronte pensiline 71,90 0,40 28,76
- tratto lato DX 77,00 0,40 30,80
Totale mq 120,76 44,50 5.373,82
Totale FVB - Marciapiedi Euro 151.687,52
Totale FV20004 - Banchine 1° 355.243,55
marciapiede Euro
A RIPORTARE Fermata CENTRO 923.741,37
COMMERCIALE
A RIPORTARE 923.741,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 923.741,37
FV3 - Fondazioni
12 | BA.CZA301.A Conglomerato cementizio per strutture di
5 fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Magrone di pulizia 10,15 5,35 0,20 10,86
Totale m3 10,86 68,37 742,50
12 | BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
6 fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Platea di fondazione 10,15 5,95 0,80 48,31
Baggioli 8,00 0,64 0,64 0,20 0,66
2,00 0,54 0,50 0,20 0,11
Totale m3 49,08 89,24 4.379,90
12 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metallichecon
7 incidenza superiore a 50 Kg/m3.
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Platea di fondazione e Baggioli
Q.ta Art. BA.CZ.A.3 01.D 49,08 49,08
Totale m3 49,08 5,39 264,54
12 | BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in fondazione
8
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Platea di fondazione 2,00 10,15 0,80 16,24
2,00 5,95 0,80 9,52
Baggioli 32,00 0,64 0,20 4,10
4,00 0,54 0,20 0,43
4,00 0,50 0,20 0,40
Totale m2 30,69 9,98 306,29
12 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
9
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Platea di fondazione e Baggioli - inc.
90,00 kg/mc
Q.ta Art. BA.CZ.A.3 01.D 49,08 90,00 4.417,20
Totale kg 4.417,20 0,88 3.887,14
13 | BAPS.A3 14.A Fornitura e spandimento in opera di
0 materiali inerti prelevati nel letto dei
fiumi
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Staro di misto cementrato (H=140 cm) 10,15 5,35 1,40 76,02
Totale m3 76,02 14,18 1.077,96
Totale FV3 - Fondazioni Euro 10.658,33
FV4 - Elevazioni
A RIPORTARE Banchine 2° 10.658,33
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 934.399,70
COMMERCIALE
A RIPORTARE 934.399,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 934.399,70
13 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
1 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
- pilastri HEB 240 (superficie 1,38 mg/ml) 8,00 13,85 1,38 152,90
- travi HEB 240 (superficie 1,38 mg/ml)
-- longitudinali interpiani 24,00 2,40 1,38 79,49
-- trasversali interpiani 12,00 4,32 1,38 71,54
-- trasversali copertura 4,00 4,32 1,38 23,85
-- chiusura perimentarle copertura 2,00 8,58 1,38 23,68
2,00 4,32 1,38 11,92
- travi HEB 200 (superficie 1,15 mg/ml) 1,00 4,32 1,15 4,97
- cosciali HEB 200 (superficie 1,15 2,00 3,95 1,15 9,09
mq/ml)
10,00 4,36 1,15 50,14
- controventi @ 20 (superficie 0,06 10,00 5,25 0,06 3,15
maq/ml)
4,00 4,30 0,06 1,03
2,00 4,86 0,06 0,58
MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) - struttura
recinzione (C10)
- superficie 1,50 mg/ml 2,00 9,16 14,05 1,50 386,09
2,00 4,56 14,05 1,50 192,20
Totale mq 1.010,63 2,74 2.769,13
13 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
2 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 6210)
Totale mq 1.010,63 2,86 2.890,40
13 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
3 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
- pilastri HEB 240 (83,20 kg/ml) 8,00 13,85 83,20 9.218,56
- travi HEB 240 (83,20 kg/ml)
-- longitudinali interpiani 24,00 2,40 83,20 4.792,32
-- trasversali interpiani 12,00 4,32 83,20 4.313,09
-- trasversali copertura 4,00 4,32 83,20 1.437,70
-- chiusura perimentarle copertura 2,00 8,58 83,20 1.427,71
2,00 4,32 83,20 718,85
- travi HEB 200 (61,30 kg/ml) 1,00 4,32 61,30 264,82
- cosciali HEB 200 (61,30 kg/ml) 2,00 3,95 61,30 484,27
10,00 4,36 61,30 2.672,68
- controventi @ 20 (2,47 kg/ml) 10,00 5,25 2,47 129,68
4,00 4,30 2,47 42,48
2,00 4,86 2,47 24,01
A RIPORTARE Banchine 2° 16.317,86
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 940.059,23
COMMERCIALE
A RIPORTARE 940.059,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

FA.OM.A.2001.A

FA.OM.C.3 01.A

FA.OM.C.3 01.B

FA.OM.C.3 01.H

BA.IS.A.1100.C

RIPORTO
Totale parziale

- 10% per piastre e bulloni

Totale parziale

MARCIAPIEDE 1 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) - struttura
rivestimento (C10) - 20,00 kg/mq

Totale parziale

- 10% per piastre e bulloni
Totale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
6160)

Totale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
6160)

Totale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
6160)

Totale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n.
6160)

Totale

Totale FV4 - Elevazioni Euro
FV7 - Finiture interne ed esterne

Geotessile non tessuto della massa per
unita di superficie da 301 a 400 g/m2

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Copertura - TNT
Totale

A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m?2

0,10

2,00

2,00

0,10

9,16 14,05

456 14,05

9,16 4,56

25.526,1
7

20,00

20,00

7.710,64

25.526,17
2.552,62

2.552,62
5.147,92

2.562,72

7.710,64
771,06

36.560,49

36.560,49

36.560,49

36.560,49

36.560,49

41,77

41,77

1,55

0,60

0,04

0,15

0,35

1,05

940.059,23

56.668,76

21.936,29

1.462,42

5.484,07

12.796,17

104.007,24

43,86

114.709,43
1.038.450,8

1.038.450,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

BA.MT.A.2100.A

BA.OP.A.3 19.A

BA.PS.A.3 33.A

BA.VT.A.1001.A

BA.VT.A.2002.A

FA.CS.B.3101.A

FA.CT.D.3 06.B

RIPORTO
Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
sintetiche
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Copertura - TNT

Totale

Fornitura e posa rete
protettiva

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) -
rivestimento (C10) - inc 40,00 kg/mq

in opera di

Totale

Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO) - Grigliato
elettrosaldato kg/mq 30,00

- gradini rampe
- interpiani

Totale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
- cancello d'ingresso

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza -
sottostruttura rivestimento (C10)

Totale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

MARCIAPIEDE 2

Q.Art. BA.VT.A.1001.A
Totale

Fornitura e posa in opera di controsoffitto
metallico a Pannelli dimensioni 500x1800:
di tipo scatolare, delle dimensioni di mm
495x1.795.

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Controsoffitto - S1

Totale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine

A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

m?2

kg

kg

mq

mq

m?2

2,00

2,00

66,00
6,00

2,00
2,00

2,00
4,00

9,16 4,56

9,16 14,05

456 14,05

1,95
4,08

0,30
2,57

1,90
9,16

2,10

4,56
14,05

49,80

9,16 4,56

40,00

40,00

30,00
30,00

0,50

0,50
0,50

41,77

41,77

10.295,84

5.125,44

15.421,28

1.158,30
1.887,41

3.045,71

7,98
9,16

4,56
28,10

49,80

49,80

49,80

41,77

41,77

0,24

1,76

1,87

2,74

2,86

67,50

1.038.450,80

10,02

27.141,45

5.695,48

136,45

142,43

2.819,48

150.654,74
1.074.396,1

1.074.396,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.074.396,11
marciapiede lato CANCELLO)
C2 - scossalina in copertura - kg/mq 7,00 2,00 9,08 0,55 7,00 69,92
2,00 4,88 0,55 7,00 37,58
Totale kg 107,50 4,93 529,98
14 | FA.OM.A.3 04.C Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
6 acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
- cancello d'ingresso (35,00 kg/mq) 1,90 2,10 35,00 139,65
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza - 2,00 9,16 14,05 30,00 7.721,88
sottostruttura rivestimento (C10) - inc
30,00 kg/mq
2,00 4,56 14,05 30,00 3.844,08
Totale kg 11.705,61 2,32 27.157,02
14 [ FA.OM.C.3 01.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
7 metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
MARCIAPIEDE 2
Q.Art. FA.OM.A.3 04.C 11.705,6 11.705,61
1
Totale kg 11.705,61 0,04 468,22
14 | FA.OM.C.3 01.B sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
8 grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.
MARCIAPIEDE 2
Q.Art. FA.OM.A.3 04.C 11.705,6 11.705,61
1
Totale kg 11.705,61 0,15 1.755,84
14 | FA.OM.C.3 01.H |Zincatura a caldo, previa preparazione
9 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
MARCIAPIEDE 2
Q.Art. FA.OM.A.3 04.C 11.705,6 11.705,61
1
Totale kg 11.705,61 0,35 4.096,96
15 | FA.SE.F.3100.A corrimano in acciaio inox AISI 316L
0 (X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
- corrimano C3
-- rampa 1 2,00 4,00 8,00
--rampeda2a6 10,00 4,40 44,00
-- interpiani 6,00 9,20 55,20
Totale m 107,20 63,00 6.753,60
15 | OM.CO.C.3 30.C | grecate del n. OM.ME.C.102.B
1
MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
A RIPORTARE Banchine 2° 191.416,36
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.115.157,7
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.115.157,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

OM.IS.A.1 01.E

OM.IS.A.2 01.A

OM.IS.A.3 30.A

VA.IFOE.A01.44.0
056

BA.PR.A.3102.A

BA.PR.A.3102.B

BA.PR.A.3102.C

BA.PR.A.3102.D

RIPORTO
D1.3 - solaio di copertura - inc. 6 kg/mq
Totale

Lana di vetro: in feltro su supporto di
carta catramata incollata con bitume al
feltro, della densita di 15-20 kg/m3dello
spessore di 100 mm

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Copertura - Strato isolante
Totale

Posa in opera di lana di vetro di roccia

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Copertura - Strato isolante

Totale

Fornitura e posa in opera di materassino
di lana di vetro

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)
Controsoffitto - S1

Totale

Fornitura e posa in opera di sistema di
rivestimento coibentato in alluminio tipo
Riverclack, Megaroof o equivalente.

MARCIAPIEDE 2 - scala di sicurezza (fine
marciapiede lato CANCELLO)

Copertura - D1
Totale

Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica
MAPPE TATTILIL: riportata planimetria in

rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9
mm, dimensioni mm 600x400

MARCIAPIEDE 2 - mappe tattili su leggio
(M)

Totale
MAPPE TATTILI:
300x210

MARCIAPIEDE 2 - targhette tattili su
palina (TTP)

dimensioni di mm

Totale

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per lindicazione del numero del
binario

SCALA MARCIAPIEDE 2

Targhette tattili su corrimano
Totale

MAPPE TATTILI: leggio metallico per
lettura facilitata per disabili visivi

A RIPORTARE Banchine 2°

marciapiede

A RIPORTARE Fermata CENTRO

COMMERCIALE

A RIPORTARE

kg

m?2

m?2

m2

mq

Cadauno

Cadauno

Cadauno

2,00

4,00

26,00

9,16

9,16

9,16

9,16

9,16

4,56

4,56

4,56

4,56

4,56

6,00

250,62

250,62

41,77

41,77

41,77

41,77

41,77

41,77

41,77

41,77

2,00

2,00

4,00

4,00

26,00

26,00

2,91

4,53

2,45

83,95

815,00

275,00

85,00

1.115.157,73

729,30

189,22

48,45

102,34

3.506,59

81.326,69

1.630,00

1.100,00

2.210,00

200.932,26
1.124.673,6

1.124.673,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

VA.IFOE.A01.44.0
040

VA.IFOE.A01.44.0
042

VA.IFOE.A01.44.0
043

BA.CZ.A.3 10.A

BA.OP.A.3 13.A

BA.OP.A.3 19.A

RIPORTO
MARCIAPIEDE 2 - mappe tattili su leggio
M)

Totale

Fornitura e posa in opera di Panchina
completa di fianchi in lamiera d'acciaio,
spessore 6 mm, zincati a norma UNI,
verniciati RAL, sostenuti da basamenti in
calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale
220x 70 ¢

MARCIAPIEDE 2 - panchine (A1)

Totale

Cestino portarifiuti tondo in lamiera
zincata punzonata e calandrata, capacita
32 |, con estremita superiore ribordata e
fondello provvisto di fori per |'areazione
ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccan

MARCIAPIEDE 2 - cestini portarifiuti (A3)

Q.Art. VA.IFOE.A01.44.0043 (vedi voce n.
1085)

Totale

Palo per cestino portarifiuti, @ 60 mm,
compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in
pavimentazione o in tappeto erboso, in
acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia

MARCIAPIEDE 2 - cestini portarifiuti (A3)
Totale

Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

FVB - Marciapiedi
Rete di acciaio elettrosaldata

MARCIAPIEDE 2 - pavimentazione (B1) -
maglia @ 6 20x20 - 2,29 kg/mq

- tratto lato SX
- tratto fronte pensiline
- tratto lato DX

Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunti
trasversali, per impalcati stradali

MARCIAPIEDE 2
G2

Totale

Fornitura e posa rete

protettiva

MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10) -
24,00 kg/mq

in opera di

A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

kg

2,00

2,00

8,00

2,00
4,00

2,29
2,29
2,29

6,00
3,50

380,00
228,90
183,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

8,00

8,00

870,20
524,18
419,07

1.813,45

12,00
14,00

26,00

360,00

572,28

62,51

32,67

0,89

124,83

1.124.673,63

720,00

1.144,56

500,08

261,36

7.566,00

1.613,97

3.245,58

208.417,81
1.132.159,1

1.132.159,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.132.159,18
- lato SX 169,00 2,50 24,00 10.140,00
- lato DX 88,00 2,50 24,00 5.280,00
Totale kg 15.420,00 1,76 27.139,20
16 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
6 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.
MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4) -
superficie 1,50 mqg/ml
- scala SX 14,80 1,50 22,20
2,55 1,50 3,83
- lati ascensore 2,00 2,40 1,50 7,20
- scala DX 15,50 1,50 23,25
2,40 1,50 3,60
Totale parziale mq 60,08
MARCIAPIEDE 2 - struttura recinzione
(C10) - superficie 1,50 mg/ml
- lato SX 174,00 1,50 261,00
- lato DX 93,00 1,50 139,50
Totale mq 460,58 2,74 1.261,99
16 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
7 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4)
Q.Art. BA.VT.A.1001.A (vedi voce n. 780)
Totale mq 460,58 2,86 1.317,26
16 | EL.TU.P.1 03.C Tubo in P.V.C. per posa interrata del
8 diametro di 100 mm spessore 3,2 mm
MARCIAPIEDE 2
Polifora - tubi @ 100 7,00 300,00 2.100,00
Totale m 2.100,00 3,71 7.791,00
16 | EL.TU.P.1 03.F Tubo in P.V.C. per posa interrata del
9 diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm.
MARCIAPIEDE 2
Polifora - tubi @ 160 3,00( 300,00 900,00
Totale m 900,00 7,62 6.858,00
17 | EL.TU.P.2 05.A Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o
0 flessibili sotto traccia o a pavimento di
diametro esterno non superiore a 25 mm
MARCIAPIEDE 2
Polifora - tubi @ 100 7,00 300,00 2.100,00
Polifora - tubi @ 160 3,00( 300,00 900,00
Totale m 3.000,00 0,30 900,00
17 | EL.TU.P.2 05.B sovrapprezzo per ogni tubo in pill posto
1 entro la stessa incassatura del diametro
sino a 25 mm
MARCIAPIEDE 2
Polifora - tubi @ 100 6,00 300,00 1.800,00
Polifora - tubi @ 160 2,00 300,00 600,00
A RIPORTARE Banchine 2° 253.685,26
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.177.426,6
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.177.426,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.177.426,63
Totale m 2.400,00 0,24 576,00
17 | EL.TU.P.2 05.C sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in
2 pitl oltre i 25 mm del diametro esterno
del tubo.
MARCIAPIEDE 2
Polifora - tubi @ 100 7,00| 300,00 15,00 31.500,00
Polifora - tubi @ 160 3,00| 300,00 27,00 24.300,00
Totale m 55.800,00 0,04 2.232,00
17 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
3 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10) - 20,00
kg/mq
- lato SX 169,00 2,50 20,00 8.450,00
- lato DX 88,00 2,50 20,00 4.400,00
Totale parziale kg 12.850,00
- Maggiorazione del 10% per bulloneria 0,10 13.350,0 1.335,00
etc. 0
Totale kg 14.185,00 1,55 21.986,75
17 | FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
4 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
MARCIAPIEDE 2 - struttura recinzione
(C10)
Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735)
Totale kg 14.185,00 0,60 8.511,00
17 | FA.OM.A.3 04.C | Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
5 acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili
MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4) - 25,00
kg/ml
- scala SX 14,80 25,00 370,00
2,55 25,00 63,75
- lati ascensore 2,00 2,40 25,00 120,00
- scala DX 15,50 25,00 387,50
2,40 25,00 60,00
Totale parziale kg 1.001,25
- Maggiorazione del 10% per bulloneria 0,10 1.001,25 100,13
etc.
Totale kg 1.101,38 2,32 2.555,20
17 | FA.OM.C.3 01.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
6 metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4)
Q.Art. FA.OM.C.3 04.C (vedi voce n. 740)
MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10)
Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735)
Totale kg 15.286,38 0,04 611,46
17 | FA.OM.C.3 01.B sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
A RIPORTARE Banchine 2° 290.157,67
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.213.899,0
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.213.899,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

FA.OM.C.3 01.H

FA.OM.D.3100.B

FA.OM.D.3100.C

FA.PV.A.3 02.A

FA.PV.B.3103.A

FA.PV.C.3 02.A

RIPORTO

grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4)

Q.Art. FA.OM.C.3 04.C (vedi voce n. 740)
MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735)

Totale

Zincatura a caldo, previa preparazione

delle superfici mediante sabbiatura e

decapaggio di elementi in acciaio.

MARCIAPIEDE 2 - parapetto (C4)

Q.Art. FA.OM.A.3 04.C (vedi voce n. 740)

MARCIAPIEDE 2 - recinzione (C10)

Q.Art. FA.OM.A.1001.C (vedi voce n. 735)
Totale

Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti cm
64x64x h 8 cm

MARCIAPIEDE 2 - sigilli porta
pavimentazione (B5)
- base pilastri

Totale

Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti cm
74x74x h 8 cm

MARCIAPIEDE 2 - sigilli porta
pavimentazione (B5)
- marciapiede

Totale

Pavimento a getto di tipo industriale,
costituito da strato di usura eseguito su
sottofondo in conglomerato cementizio
con strato di usura dello spessore non
inferiore @ 10 mm

MARCIAPIEDE 2 - rampe di raccordo alla
banchina (B13)

Totale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2
MARCIAPIEDE 2 - pavimentazione (B1)
- tratto lato SX
- tratto fronte pensiline
- tratto lato DX

Totale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

MARCIAPIEDE 2 - pavimentazione (B1)

A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE

A RIPORTARE

kg

kg

Cadauno

Cadauno

mq

m?2

9,00

12,00

2,00

7,00 3,80

380,00
228,90
183,00

15.286,38

15.286,38

9,00

9,00

12,00

12,00

53,20

53,20

380,00
228,90
183,00

791,90

0,15

0,35

96,50

105,00

10,48

39,50

1.213.899,04

2.292,96

5.350,23

868,50

1.260,00

557,54

31.280,05

331.766,95
1.255.508,3

1.255.508,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.255.508,32
- tratto lato SX 380,00 0,10 38,00
- tratto fronte pensiline 228,90 0,10 22,89
- tratto lato DX 183,00 0,10 18,30
Totale m3 79,19 64,49 5.106,96
18 [IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
4 cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
MARCIAPIEDE 2
Pozzetti polifora 15,00 0,80 0,80 1,00 9,60
Totale m3 9,60 107,44 1.031,42
18 | IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato
5 vibrato di resistenza caratteristica non
inferiore ad R 250, per fognature, non
sifonati.
MARCIAPIEDE 2
Pozzetti polifora 15,00 0,80 0,80 1,00 9,60
Totale m3 9,60 64,93 623,33
18 | OM.BL.V.3 01.A Formazione di coprigiunti
6
MARCIAPIEDE 2
G1 2,00 6,00 12,00
4,00 3,50 14,00
Totale m 26,00 25,69 667,94
18 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres
7 |061 porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi
MARCIAPIEDE 2 - percorsi disabili visivi (
B4)
- tratto lato SX 156,00 0,60 93,60
- tratto fronte pensiline 72,00 0,60 43,20
2,00 2,40 0,60 2,88
3,00 0,60 1,80
2,00 0,90 0,60 1,08
0,70 0,40 0,28
1,90 0,40 0,76
2,00 1,70 0,40 1,36
- tratto lato DX 74,00 0,60 44,40
Totale mq 189,36 71,73 13.582,79
18 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di codice di
8 063 arresto/pericolo in lastre di cemento
(dimensioni 30x40x3.3 c¢cm) e di TAG -
RFID (Radio frequenti identification) da
collocare sotto la pavimentazione ogni 60
cm, per la formazione di percorso tattile
LVE (Loges
MARCIAPIEDE 2 - fascia gialla (B12)
- tratto lato SX 158,00 0,40 63,20
A RIPORTARE Banchine 2° 352.779,39
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.276.520,7
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.276.520,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV20005 - Banchine 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.276.520,76
- tratto fronte pensiline 72,00 0,40 28,80
- tratto lato DX 78,00 0,40 31,20
Totale mq 123,20 44,50 5.482,40
Totale FVB - Marciapiedi Euro 154.703,53
Totale FV20005 - Banchine 2° 358.261,79
marciapiede Euro
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.282.003,1
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.282.003,16

-35-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV30002 - Pensiline 1° marciapiede

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 1.282.003,16
FVA - Pensiline e tettoie

18 [ BA.OP.A.3 19.A Fornitura e posa in opera di rete
9 protettiva

MARCIAPIEDE 1 - prospetto esterno
pensilina (C10) - inc 40,00 kg/mq

A=451,00 mq 470,00 40,00 18.800,00
Totale kg 18.800,00 1,76 33.088,00

19 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
0 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

Montanti verticali esterni

Scatolare 200x200x8 6,00 7,05 0,80 33,84
8,00 7,22 0,80 46,21
2,00 8,08 0,80 12,93
2,00 8,66 0,80 13,86
2,00 9,08 0,80 14,53
2,00 9,83 0,80 15,73
4,00 10,41 0,80 33,31
3,00 10,25 0,80 24,60
2,00 8,31 0,80 13,30
Montanti verticali interni
Profilo IPE 500 11,00 4,62 2,12 107,74
Profili orizzontali esterni
Scatolare 200x100x4 72,00 1,68 0,60 72,58
24,00 1,58 0,60 22,75
56,00 1,58 0,60 53,09
48,00 1,58 0,60 45,50
Profili trasversali a quota banchina
Profilo inferiore HEB 200 22,00 3,42 1,20 90,29
Profilo superiore HEB 200 4,00 2,80 1,20 13,44
Profilo superiore HEB 300 6,00 2,80 1,80 30,24
Profilo "L" inferiore 100x100x10 8,00 3,40 0,40 10,88
Profilo "L" superiore 100x100x10 8,00 3,40 0,40 10,88
Tiranti esterni @10 12,00 1,85 0,05 1,11
36,00 1,95 0,05 3,51
24,00 2,20 0,05 2,64
18,00 1,75 0,05 1,58
54,00 1,85 0,05 5,00
36,00 2,15 0,05 3,87
16,00 2,15 0,05 1,72
6,00 2,15 0,05 0,65
Copertura
Profilo HEB 450 11,00 7,20 2,10 166,32
Profilo HEA 300 2,00 5,64 1,78 20,08
8,00 5,34 1,78 76,04
Profilo HEB 400 2,00 5,64 2,00 22,56
8,00 5,34 2,00 85,44
Profilo HEA 160 6,00 5,64 0,95 32,15
24,00 5,34 0,95 121,75
Profilo "L" superiore 100x100x10 8,00 6,71 0,40 21,47
A RIPORTARE Pensiline 1° 33.088,00
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.315.091,1
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.315.091,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV30002 - Pensiline 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.315.091,16
20,00 6,37 0,40 50,96
Totale parziale mq 1.282,55
Maggiorazione del 10% per fazzoletti, 1.282,55 0,10 128,26
piastre ecc.
MARCIAPIEDE 1 - sottostruttura (C10)
A=4570,00 mq 470,00 470,00
Totale mq 1.880,81 2,74 5.153,42
19 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
1 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
Quantita art. BA.VT.A.1001.A 1.880,81 1.880,81
Totale mq 1.880,81 2,86 5.379,12
19 | FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
2 acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro
MARCIAPIEDE 1 - canale di gronda 53,70 4,40 236,28
pensilina (L=0,70 mt - 4,40 kg/ml)
Totale kg 236,28 4,93 1.164,86
19 | FA.CT.D.3 07.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
3 acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm
MARCIAPIEDE 1 - carter (C1) pilastri
pensilina
- pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt 11,00 1,65 4,60 6,28 524,32
- incidenza 6,28 kg/mq
MARCIAPIEDE 1 - frontale pensilina 2,00 53,70 5,40 579,96
(H=0,85 mt - 5,40 kg/ml)
2,00 7,20 5,40 77,76
Totale kg 1.182,04 5,58 6.595,78
19 | FA.CT.D.3 08.B Fornitura e posa in opera di gronde,
4 converse, scossaline , tubu di acciao di
scarico e simili di qualunque forma e
dimensione in in lamiera di acciaio inox
MARCIAPIEDE 1 - discendente lungo i
pilastri (C5)
-@80 -1,60 kg/ml 11,00 6,00 1,60 105,60
Totale kg 105,60 11,65 1.230,24
19 [ FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
5 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
Montanti verticali esterni
Scatolare 200x200x8 - kg/ml 46,50 6,00 7,05 46,50 1.966,95
8,00 7,22 46,50 2.685,84
2,00 8,08 46,50 751,44
2,00 8,66 46,50 805,38
2,00 9,08 46,50 844,44
2,00 9,83 46,50 914,19
4,00 10,41 46,50 1.936,26
A RIPORTARE Pensiline 1° 52.611,42
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.334.614,5
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.334.614,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV30002 - Pensiline 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.334.614,58
3,00 10,25 46,50 1.429,88
2,00 8,31 46,50 772,83
Montanti verticali interni
Profilo HEB 500 - kg/ml 187,00 11,00 4,62 187,00 9.503,34
Profili orizzontali esterni
Scatolare 200x100x4 - kg/ml 18,00 72,00 1,68 18,00 2.177,28
24,00 1,58 18,00 682,56
56,00 1,58 18,00 1.592,64
48,00 1,58 18,00 1.365,12
Profili trasversali a quota banchina
Profilo inferiore HEB 200 - kg/ml 61,30 22,00 3,42 61,30 4.612,21
Profilo superiore HEB 200 - kg/ml 61,30 4,00 2,80 61,30 686,56
Profilo superiore HEB 300 - kg/ml 117,00 6,00 2,80 117,00 1.965,60
Profilo "L" inferiore 100x100x10 - kg/ml 8,00 3,40 15,07 409,90
15,07
Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml 8,00 3,40 15,07 409,90
15,07
Tiranti esterni @10 - kg/ml 0,62 12,00 1,85 0,62 13,76
36,00 1,95 0,62 43,52
24,00 2,20 0,62 32,74
18,00 1,75 0,62 19,53
54,00 1,85 0,62 61,94
36,00 2,15 0,62 47,99
16,00 2,15 0,62 21,33
6,00 2,15 0,62 8,00
Copertura
Profilo HEB 450 - kg/ml 171,00 11,00 7,20 171,00 13.543,20
Profilo HEA 300 - kg/ml 88,30 2,00 5,64 88,30 996,02
8,00 5,34 88,30 3.772,18
Profilo HEB 400 - kg/ml 155,00 2,00 5,64 155,00 1.748,40
8,00 5,34 155,00 6.621,60
Profilo HEA 160 - kg/ml 30,40 6,00 5,64 30,40 1.028,74
24,00 5,34 30,40 3.896,06
Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml 8,00 6,71 15,07 808,96
15,07
20,00 6,37 15,07 1.919,92
Totale parziale kg 70.096,21
Maggiorazione del 10% per fazzoletti, 70.096,2 0,10 7.009,62
piastre, ecc. 1
Totale kg 77.105,83 1,55 119.514,04
19 | FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
6 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 77.105,8 77.105,83
3
Totale kg 77.105,83 0,60 46.263,50
19 | FA.OM.A.3 04.A Fornitura, lavorazione e posa in opera,
7 compresi i necessari interventi alle opere
murarie, di acciaio Fe 320 UNI 7070-82
per per puntazze, staffe, grappe, zanche,
braccioli, cicogne, collarini e simili
MARCIAPIEDE 1 - sottostruttura per carter
A RIPORTARE Pensiline 1° 218.388,96
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.500.392,1
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.500.392,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV30002 - Pensiline 1° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.500.392,12
(C1) pilastri pensilina
- pilastri h=4,60 mt - incidenza 8,00 11,00 1,65 4,60 8,00 667,92
kg/mq
Totale kg 667,92 1,72 1.148,82
19 | FA.OM.A.3 04.C Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
8 acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili
MARCIAPIEDE 1 - sottostruttura (C10) -
inc 30,00 kg/mq
A=470,00 mq 470,00 30,00 14.100,00
Totale kg 14.100,00 2,32 32.712,00
19 [ FA.OM.C.3 01.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
9 metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 77.105,8 77.105,83
3
Quantita art. FA.OM.A.3 04.A 667,92 667,92
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 14.100,0 14.100,00
0
Totale kg 91.873,75 0,04 3.674,95
20 | FAOM.C.301.B sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
0 grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 77.105,8 77.105,83
3
Quantita art. FA.OM.A.3 04.A 667,92 667,92
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 14.100,0 14.100,00
0
Totale kg 91.873,75 0,15 13.781,06
20 | FAOM.C.301.H |[Zincatura a caldo, previa preparazione
1 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 77.105,8 77.105,83
3
Quantita art. FA.OM.A.3 04.A 667,92 667,92
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 14.100,0 14.100,00
0
Totale kg 91.873,75 0,35 32.155,81
20 | FA.S0.B.301.D Solaio costituito da lamiera grecata o
2 nervata in acciaio, zincata: della luce
superiore a metri 4,00 e fino a metri 5,00
Solaio a quota Banchina 2,00 4,20 2,75 23,10
Totale m2 23,10 44,22 1.021,48
20 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
3 imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.
MARCIAPIEDE 1 - parafoglie in sommita 11,00 11,00
dei discendenti (C5)
Totale| Cadauno 11,00 3,68 40,48
A RIPORTARE Pensiline 1° 302.923,56
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.584.926,7
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.584.926,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV30002 - Pensiline 1° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

VA.IFOE.A01.44.0
056

VA.IFOE.A01.44.0
059

VAT.IFOE.A01.44.
0003

VAT.IFOE.A01.44.
0004

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di sistema di
rivestimento coibentato in alluminio tipo
Riverclack, Megaroof o equivalente.

MARCIAPIEDE 1 - copertura pensilina
(D1)
Totale

Fornitura e posa di pannelli in
policarbonato alveolare tipo "modulit
500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV
in coestrusione sul lato esterno, spessore
40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza
termica certificata 1,3 W/m2K, compresi
profili perimetra

MARCIAPIEDE 1 - prospetto interno
pensilina (V4) - A=470,00 mq

Totale

Fornitura e posa in opera di pannello
composito dello spessore totale finito 4
mm, (spessore della lamiera di alluminio
0,5 mm)

MARCIAPIEDE 1 - intradosso pensilina
(S1.1)

Totale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

MARCIAPIEDE 1 - carter pilastri pensilina
(v9)
- pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt
Totale

Totale FVA - Pensiline e tettoie Euro
Totale FV30002 - Pensiline 1°
marciapiede Euro

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE
A RIPORTARE

mq

mq

mq

mq

11,00

53,70 7,20

53,70

7,20

1,65 4,60

470,00

386,64

386,64

470,00

470,00

386,64

386,64

83,49

83,49

83,95

37,62

165,06

99,65

1.584.926,72

32.458,43

17.681,40

63.818,80

8.319,78

425.201,97
425.201,97

1.707.205,1

1.707.205,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV30003 - Pensiline 2° marciapiede

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 1.707.205,13
FVA - Pensiline e tettoie

20 | BA.OP.A.3 19.A Fornitura e posa in opera di rete
8 protettiva

MARCIAPIEDE 2 - prospetto esterno

pensilina (C10) - inc 40,00 kg/mq

A=470,00 mq 470,00 40,00 18.800,00
Totale kg 18.800,00 1,76 33.088,00

20 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
9 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

Montanti verticali esterni

Scatolare 200x200x8 6,00 7,05 0,80 33,84
8,00 7,22 0,80 46,21
2,00 8,08 0,80 12,93
2,00 8,66 0,80 13,86
2,00 9,08 0,80 14,53
2,00 9,83 0,80 15,73
4,00 10,41 0,80 33,31
3,00 10,25 0,80 24,60
2,00 8,31 0,80 13,30
Montanti verticali interni
Profilo IPE 500 11,00 4,62 2,12 107,74
Profili orizzontali esterni
Scatolare 200x100x4 72,00 1,68 0,60 72,58
24,00 1,58 0,60 22,75
56,00 1,58 0,60 53,09
48,00 1,58 0,60 45,50
Profili trasversali a quota banchina
Profilo inferiore HEB 200 22,00 3,42 1,20 90,29
Profilo superiore HEB 200 4,00 2,80 1,20 13,44
Profilo superiore HEB 300 6,00 2,80 1,80 30,24
Profilo "L" inferiore 100x100x10 8,00 3,40 0,40 10,88
Profilo "L" superiore 100x100x10 8,00 3,40 0,40 10,88
Tiranti esterni @10 12,00 1,85 0,05 1,11
36,00 1,95 0,05 3,51
24,00 2,20 0,05 2,64
18,00 1,75 0,05 1,58
54,00 1,85 0,05 5,00
36,00 2,15 0,05 3,87
16,00 2,15 0,05 1,72
6,00 2,15 0,05 0,65
Copertura
Profilo HEB 450 11,00 6,52 2,10 150,61
Profilo HEA 300 2,00 5,64 1,78 20,08
8,00 5,34 1,78 76,04
Profilo HEB 400 2,00 5,64 2,00 22,56
8,00 5,34 2,00 85,44
Profilo HEA 160 6,00 5,64 0,95 32,15
24,00 5,34 0,95 121,75
Profilo "L" superiore 100x100x10 8,00 6,71 0,40 21,47
A RIPORTARE Pensiline 2° 33.088,00
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.740.293,1
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.740.293,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV30003 - Pensiline 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.740.293,13
20,00 6,37 0,40 50,96
Totale parziale mq 1.266,84
Maggiorazione del 10% per fazzoletti, 1.266,84 0,10 126,68
piastre ecc.
MARCIAPIEDE 2 - sottostruttura (C10)
A=470,00 mq 470,00 470,00
Totale mq 1.863,52 2,74 5.106,04
21 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
0 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
Quantita art. BA.VT.A.1001.A 1.863,52 1.863,52
Totale mq 1.863,52 2,86 5.329,67
21 | FA.CT.D.3 06.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
1 acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro
MARCIAPIEDE 2 - canale di gronda 53,70 4,40 236,28
pensilina (L=0,70 mt - 4,40 kg/ml)
Totale kg 236,28 4,93 1.164,86
21 | FA.CT.D.307.B Fornitura e posa in opera di lamiere di
2 acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm
MARCIAPIEDE 2 - carter (C1) pilastri
pensilina
- pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt 11,00 1,65 4,60 6,28 524,32
- incidenza 6,28 kg/mq
MARCIAPIEDE 2 - frontale pensilina 2,00 53,70 5,40 579,96
(H=0,85 mt - 5,40 kg/ml)
2,00 7,20 5,40 77,76
Totale kg 1.182,04 5,58 6.595,78
21 | FA.CT.D.3 08.B Fornitura e posa in opera di gronde,
3 converse, scossaline , tubu di acciao di
scarico e simili di qualunque forma e
dimensione in in lamiera di acciaio inox
MARCIAPIEDE 2 - discendente lungo i
pilastri (C5)
-@80 -1,60 kg/ml 11,00 6,00 1,60 105,60
Totale kg 105,60 11,65 1.230,24
21 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
4 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
Montanti verticali esterni
Scatolare 200x200x8 - kg/ml 46,50 6,00 7,05 46,50 1.966,95
8,00 7,22 46,50 2.685,84
2,00 8,08 46,50 751,44
2,00 8,66 46,50 805,38
2,00 9,08 46,50 844,44
2,00 9,83 46,50 914,19
4,00 10,41 46,50 1.936,26
3,00 10,25 46,50 1.429,88
A RIPORTARE Pensiline 2° 52.514,59
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.759.719,7
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.759.719,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV30003 - Pensiline 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.759.719,72
2,00 8,31 46,50 772,83
Montanti verticali interni
Profilo HEB 500 - kg/ml 187,00 11,00 4,62 187,00 9.503,34
Profili orizzontali esterni
Scatolare 200x100x4 - kg/ml 18,00 72,00 1,68 18,00 2.177,28
24,00 1,58 18,00 682,56
56,00 1,58 18,00 1.592,64
48,00 1,58 18,00 1.365,12
Profili trasversali a quota banchina
Profilo inferiore HEB 200 - kg/ml 61,30 22,00 3,42 61,30 4.612,21
Profilo superiore HEB 200 - kg/ml 61,30 4,00 2,80 61,30 686,56
Profilo superiore HEB 300 - kg/ml 117,00 6,00 2,80 117,00 1.965,60
Profilo "L" inferiore 100x100x10 - kg/ml 8,00 3,40 15,07 409,90
15,07
Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml 8,00 3,40 15,07 409,90
15,07
Tiranti esterni @10 - kg/ml 0,62 12,00 1,85 0,62 13,76
36,00 1,95 0,62 43,52
24,00 2,20 0,62 32,74
18,00 1,75 0,62 19,53
54,00 1,85 0,62 61,94
36,00 2,15 0,62 47,99
16,00 2,15 0,62 21,33
6,00 2,15 0,62 8,00
Copertura
Profilo HEB 450 - kg/ml 171,00 11,00 7,20 171,00 13.543,20
Profilo HEA 300 - kg/ml 88,30 2,00 5,64 88,30 996,02
8,00 5,34 88,30 3.772,18
Profilo HEB 400 - kg/ml 155,00 2,00 5,64 155,00 1.748,40
8,00 5,34 155,00 6.621,60
Profilo HEA 160 - kg/ml 30,40 6,00 5,64 30,40 1.028,74
24,00 5,34 30,40 3.896,06
Profilo "L" superiore 100x100x10 - kg/ml 8,00 6,71 15,07 808,96
15,07
20,00 6,37 15,07 1.919,92
Totale parziale kg 70.096,21
Maggiorazione del 10% per fazzoletti, 70.096,2 0,10 7.009,62
piastre, ecc. 1
Totale kg 77.105,83 1,55 119.514,04
21 | FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
5 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 77.105,8 77.105,83
3
Totale kg 77.105,83 0,60 46.263,50
21 | FAOM.A.3 04.A Fornitura, lavorazione e posa in opera,
6 compresi i necessari interventi alle opere
murarie, di acciaio Fe 320 UNI 7070-82
per per puntazze, staffe, grappe, zanche,
braccioli, cicogne, collarini e simili
MARCIAPIEDE 2 - sottostruttura per carter
(C1) pilastri pensilina
A RIPORTARE Pensiline 2° 218.292,13
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 1.925.497,2
COMMERCIALE
A RIPORTARE 1.925.497,26
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV30003 - Pensiline 2° marciapiede

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 1.925.497,26
- pilastri h=4,60 mt - incidenza 8,00 11,00 1,65 4,60 8,00 667,92
kg/mq
Totale kg 667,92 1,72 1.148,82
21 | FAOM.A.3 04.C | Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
7 acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili
MARCIAPIEDE 2 - sottostruttura (C10) -
inc 30,00 kg/mq
A=470,00 mq 470,00 30,00 14.100,00
Totale kg 14.100,00 2,32 32.712,00
21 | FAOM.C.301.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
8 metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 77.105,8 77.105,83
3
Quantita art. FA.OM.A.3 04.A 667,92 667,92
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 14.100,0 14.100,00
0
Totale kg 91.873,75 0,04 3.674,95
21 | FAOM.C.301.B sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
9 grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 77.105,8 77.105,83
3
Quantita art. FA.OM.A.3 04.A 667,92 667,92
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 14.100,0 14.100,00
0
Totale kg 91.873,75 0,15 13.781,06
22 | FAOM.C.301.H |Zincatura a caldo, previa preparazione
0 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 77.105,8 77.105,83
3
Quantita art. FA.OM.A.3 04.A 667,92 667,92
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 14.100,0 14.100,00
0
Totale kg 91.873,75 0,35 32.155,81
22 | FA.S0.B.301.D Solaio costituito da lamiera grecata o
1 nervata in acciaio, zincata: della luce
superiore a metri 4,00 e fino a metri 5,00
Solaio a quota Banchina 2,00 4,20 2,75 23,10
Totale m2 23,10 44,22 1.021,48
22 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
2 imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.
MARCIAPIEDE 2 - parafoglie in sommita 11,00 11,00
dei discendenti (C5)
Totale| Cadauno 11,00 3,68 40,48
22 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di sistema di
A RIPORTARE Pensiline 2° 302.826,73
marciapiede
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.010.031,8
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.010.031,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV30003 - Pensiline 2° marciapiede

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

056

VA.IFOE.A01.44.0
059

VAT.IFOE.A01.44.
0003

VAT.IFOE.A01.44.
0004

RIPORTO
rivestimento coibentato in alluminio tipo
Riverclack, Megaroof o equivalente.

MARCIAPIEDE 2 - copertura pensilina
(D1)
Totale

Fornitura e posa di pannelli in
policarbonato alveolare tipo "modulit
500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV
in coestrusione sul lato esterno, spessore
40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza
termica certificata 1,3 W/m2K, compresi
profili perimetra

MARCIAPIEDE 2 - prospetto interno
pensilina (V4) - A=470,00 mq
- a detrarre parete ascensore

Totale

Fornitura e posa in opera di pannello
composito dello spessore totale finito 4
mm, (spessore della lamiera di alluminio
0,5 mm)

MARCIAPIEDE 2 - intradosso pensilina
(51.1)
Totale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico  compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

MARCIAPIEDE 2 - carter pilastri pensilina
(V9)
- pilastri h=4,60 mt, perimetro=1,65 mt
Totale

Totale FVA - Pensiline e tettoie Euro
Totale FV30003 - Pensiline 2°
marciapiede Euro

A RIPORTARE Fermata CENTRO
COMMERCIALE
A RIPORTARE

mq

mq

mq

mq

-1,00

11,00

53,70 7,20

2,60

53,70 7,20

1,65 4,60

470,00

9,63

386,64

386,64

470,00

-25,04

444,96

386,64

386,64

83,49

83,49

83,95

37,62

165,06

99,65

2.010.031,86

32.458,43

16.739,40

63.818,80

8.319,78

424.163,14
424.163,14

2.131.368,2

2.131.368,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV40001 - Passerella pedonale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.131.368,27
FV4 - Elevazioni
22 | BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio in elevazione -
7 C32/40 N/mm2
Spalle 4,00 5,06 0,40 6,50 52,62
2,00 8,00 0,40 6,50 41,60
Sella appoggio passerella 2,00 7,20 0,25 0,40 1,44
Sella appoggio scale 8,00 2,36 0,35 0,40 2,64
4,00 1,50 0,40 0,40 0,96
4,00 0,93 0,40 0,42 0,62
Soletta 2,00 5,06 7,20 0,30 21,86
a detrarre foro canna ascensore -2,00 2,60 2,30 0,30 -3,59
Totale parziale m3 118,15
Passerella 14,55 7,20 0,56 58,67
Totale parziale m3 58,67
Totale m3 176,82 103,50 18.300,87
22 | BA.CZA305.A Casseforme per strutture in elevazione
8 fino4 m
Spalle 4,00 5,06 4,00 80,96
4,00 5,46 4,00 87,36
4,00 0,40 4,00 6,40
2,00 8,00 4,00 64,00
2,00 7,20 4,00 57,60
Totale m2 296,32 13,33 3.949,95
22 | BA.CZ.A.305.B Casseforme per strutture in elevazione da
9 4a8m
Spalle 4,00 5,06 2,20 44,53
4,00 5,46 2,50 54,60
4,00 0,40 2,50 4,00
2,00 8,00 2,50 40,00
2,00 7,20 2,20 31,68
Sella appoggio passerella 2,00 7,20 0,25 3,60
Sella appoggio scale 8,00 2,36 0,35 6,61
8,00 1,50 0,40 4,80
8,00 0,93 0,42 3,12
Soletta 2,00 5,06 7,20 72,86
2,00 7,20 0,30 4,32
a detrarre foro canna ascensore -2,00 2,60 2,30 -11,96
Passerella 14,55 7,20 104,76
2,00 14,55 0,56 16,30
Totale m?2 379,22 16,24 6.158,53
23 | BA.CZ.A.3 05.Q Sovrapprezzo - cassero ligneo speciale a
0 matrice
Quantita art. BA.CZ.A.3 05.A
vedi voce n. 1505
Quantita art. BA.CZ.A.3 05.B
vedi voce n. 1515
Totale m?2 675,54 5,96 4.026,22
23 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
1
A RIPORTARE Passerella 32.435,57
pedonale
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.163.803,8
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.163.803,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV40001 - Passerella pedonale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.163.803,84
Quantita art. BA.CZ.A.3 02.F
Spalle kg/mc 80,00 118,15 80,00 9.452,00
Passerella kg/mq 100,00 14,55 7,20 100,00 10.476,00
Totale kg 19.928,00 0,88 17.536,64
23 | IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte di qualsiasi
2 lunghezza e per qualsiasi destinazione,
con tubi di polietilene (PE), compresa la
posa in opera di pezzi speciali di cui alle
voci elencate dal n. (IT.TB.H.1101) al n.
(IT.TB.H.1112).
alleggerimento passerella 10,00 12,00 40,00 4.800,00
Totale cmxm 4.,800,00 0,19 912,00
23 | IT.TB.L.1103.H Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U
3 con giunzioni ad anello di tenuta, serie SN
8, SDR 34, Area UD, DN 400.
alleggerimento passerella 10,00 12,00 120,00
Totale m 120,00 36,39 4.366,80
Totale FV4 - Elevazioni Euro 55.251,01
FV7 - Finiture interne ed esterne
23 | BA.CZ.A3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
4
PASSERELLA PEDONALE -
pavimentazione (B1) - maglia @ 6 20x20 -
2,29 kg/mq
- superficie totale 200,25 2,29 458,57
- a detrarre superfici ascensori -2,00 2,60 2,60 2,29 -30,96
Totale kg 427,61 0,89 380,57
23 | BA.OP.A.3 19.A Fornitura e posa in opera di rete
5 protettiva
PASSERELLA PEDONALE - parete
perimetrale lato esterno
Parete (C10) - inc 40,00 kg/mq 2,00 10,20 3,00 40,00 2.448,00
4,00 1,60 3,50 40,00 896,00
4,00 2,90 3,50 40,00 1.624,00
Totale kg 4.968,00 1,76 8.743,68
23 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
6 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.
PASSERELLA PEDONALE - Cancelli 4,00 6,90 2,10 57,96
scorrevoli
PASSERELLA PEDONALE - struttura di 2,00 10,20 1,50 30,60
sostegno pareti lato esterno ( C10) -
superficie 1,5 mg/ml
4,00 1,60 1,50 9,60
4,00 2,90 1,50 17,40
PASSERELLA PEDONALE - sottostruttura
Pareti perimetrali lato interno (V4) 2,00 10,20 3,38 0,50 34,48
4,00 1,60 3,01 0,50 9,63
Totale mq 159,67 2,74 437,50
23 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
7 strutture metalliche nuove o esistenti in
A RIPORTARE Passerella 64.812,76
pedonale
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.196.181,0
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.196.181,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV40001 - Passerella pedonale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.196.181,03
qualsiasi ambiente.
PASSERELLA PEDONALE
Q.Art. BA.VT.A.1001.A 159,67 159,67
Totale mq 159,67 2,86 456,66
23 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
8 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
PASSERELLA PEDONALE - sottostruttura
(V4) - inc 20,00 kg/mq
Pareti perimetrali lato interno (V4) 2,00 10,20 3,00 20,00 1.224,00
4,00 1,60 3,01 20,00 385,28
Totale kg 1.609,28 1,55 2.494,38
23 | FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
9 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 1.609,28 1.609,28
Totale kg 1.609,28 0,60 965,57
24 | FAOM.A.3 04.C | Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
0 acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili
PASSERELLA PEDONALE - Cancelli 2,00 6,90 2,10 50,00 1.449,00
scorrevoli - kg/mq 50,00
PASSERELLA PEDONALE - parete
perimetrale lato esterno
Sottostruttura (C10) - inc 30,00 kg/mq 2,00 10,20 3,00 30,00 1.836,00
4,00 1,60 3,50 30,00 672,00
4,00 2,90 3,50 30,00 1.218,00
Totale kg 5.175,00 2,32 12.006,00
24 | FAOM.C.301.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
1 metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
PASSERELLA PEDONALE
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 5.175,00 5.175,00
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 1.609,28 1.609,28
Totale kg 6.784,28 0,04 271,37
24 | FAOM.C.301.B sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
2 grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.
PASSERELLA PEDONALE
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 5.175,00 5.175,00
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 1.609,28 1.609,28
Totale kg 6.784,28 0,15 1.017,64
24 | FAOM.C.301.H |[Zincatura a caldo, previa preparazione
3 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
PASSERELLA PEDONALE
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 5.175,00 5.175,00
Quantita art. FA.OM.A.1001.C 1.609,28 1.609,28
Totale kg 6.784,28 0,35 2.374,50
A RIPORTARE Passerella 84.398,88
pedonale
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.215.767,1
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.215.767,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV40001 - Passerella pedonale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.215.767,15
24 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di
4 ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2
PASSERELLA PEDONALE - pavimentazione
(B1)
- superficie totale 200,25 200,25
- a detrarre superfici ascensori -2,00 2,60 2,60 -13,52
- a detrarre superfici percorsi tattili -1,00 35,35 -35,35
Totale m2 151,38 39,50 5.979,51
24 | FAPV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
5 miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111
PASSERELLA PEDONALE - massetto cm 6
- superficie totale 200,25 0,06 12,02
- a detrarre superfici ascensori -2,00 2,60 2,60 0,06 -0,81
Totale m3 11,21 64,49 722,93
24 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli in
6 | 059 policarbonato alveolare tipo "modulit
500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV
in coestrusione sul lato esterno, spessore
40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza
termica certificata 1,3 W/m2K, compresi
profili perimetra
PASSERELLA PEDONALE - pareti
perimetrali
Pareti perimetrali - DOPPIO STRATO (V4) 4,00 10,20 3,00 122,40
8,00 1,60 3,01 38,53
Totale mq 160,93 37,62 6.054,19
24 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres
7 |061 porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi
PASSERELLA PEDONALE - percorsi disabili
visivi ( B4)
- tratti logitudinali 21,90 0,60 0,60 7,88
2,00 6,60 0,60 0,60 4,75
- tratti trasversali 2,00 8,30 0,60 9,96
2,00 4,60 0,60 5,52
- accesso ascensori 2,00 1,93 0,60 2,32
2,00 1,90 0,40 1,52
- accesso scale 4,00 1,25 0,60 3,00
- accesso mappe tattili 4,00 0,25 0,40 0,40
Totale mq 35,35 71,73 2.535,66
Totale FV7 - Finiture interne ed 44.440,16
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
24 | BA.PR.A.3102.A MAPPE TATTILIL: riportata planimetria in
8 rilievo, testo in BRAILLE, spessore 0,9
mm, dimensioni mm 600x400
A RIPORTARE Passerella 99.691,17
pedonale
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.231.059,4
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.231.059,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV40001 - Passerella pedonale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.231.059,44
PASSERELLA PEDONALE - mappe tattili su 4,00 4,00
leggio (M)
Totale| Cadauno 4,00 815,00 3.260,00
24 | BA.PR.A.3102.D MAPPE TATTILI: leggio metallico per
9 lettura facilitata per disabili visivi
PASSERELLA PEDONALE - mappe tattili su 4,00 4,00
leggio (M)
Totale| Cadauno 4,00 360,00 1.440,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 4.700,00
Euro
Totale FV40001 - Passerella 104.391,17

pedonale Euro

A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.235.759,4
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.235.759,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

ARTICOLO DIMENSIONI
D U.M. QUANTITA" | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 2.235.759,44
FV4 - Elevazioni

25 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
0 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

Rampa da g.ta 24,59 a qg.ta 30,20

Profilo ISE 700 4,00 16,30 2,32 151,26
Profilo trasversale HEA 160 46,00 2,00 0,95 87,40
Profilo "L" 100x100x10 16,00 2,30 0,40 14,72
8,00 2,35 0,40 7,52
24,00 2,25 0,40 21,60
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93
Profilo ISE 700 4,00 24,20 2,32 224,58
Profilo trasversale HEA 160 74,00 2,00 0,95 140,60
Profilo "L" 100x100x10 12,00 2,30 0,40 11,04
20,00 2,35 0,40 18,80
28,00 2,25 0,40 25,20
Gradini
Profilo "L" 80x80x10 78,00 2,00 0,32 49,92
74,00 2,00 0,32 47,36
Profilo "L" 150x75x10 78,00 2,00 0,45 70,20
74,00 2,00 0,45 66,60
Totale parziale mq 936,80
Maggiorazione del 10% per fazzoletti, 936,80 0,10 93,68
piastre, ecc.
Totale mq 1.030,48 2,74 2.823,52

25 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
1 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

Quantita art. BA.VT.A.1001.A
vedi voce n. 875

Totale mq 1.030,48 2,86 2.947,17

25 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
2 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

Rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20

Profilo ISE 700 - kg/ml 143,80 4,00 16,30 143,80 9.375,76
Profilo trasversale HEA 160 - kg/ml 30,40 46,00 2,00 30,40 2.796,80
Profilo "L" 100x100x10 - kg/ml 15,07 16,00 2,30 15,07 554,58
8,00 2,35 15,07 283,32
24,00 2,25 15,07 813,78
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93
Profilo ISE 700 - kg/ml 143,80 4,00 24,20 143,80 13.919,84
Profilo trasversale HEA 160 - kg/ml 30,40 74,00 2,00 30,40 4.499,20
Profilo "L" 100x100x10 - kg/ml 15,07 12,00 2,30 15,07 415,93
20,00 2,35 15,07 708,29
28,00 2,25 15,07 949,41
Gradini
Profilo "L" 80x80x10 - kg/ml 11,85 78,00 2,00 11,85 1.848,60
74,00 2,00 11,85 1.753,80
Profilo "L" 150x75x10 - kg/ml 16,91 78,00 2,00 16,91 2.637,96
A RIPORTARE Scale 1° 5.770,69
marciapiede fermata FS
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.241.530,1
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.241.530,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.241.530,13
74,00 2,00 16,91 2.502,68
Totale parziale kg 43.059,95
Maggiorazione del 10% per fazzoletti, 43.059,9 0,10 4.306,00
piastre, ecc. 5
Totale kg 47.365,95 1,55 73.417,22
25 | FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
3 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C
vedi voce n. 825
Totale kg 47.365,95 0,60 28.419,57
25 | FAOM.C.301.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
4 metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C
vedi voce n. 825
Totale kg 47.365,95 0,04 1.894,64
25 | FAOM.C.301.B sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
5 grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C
vedi voce n. 825
Totale kg 47.365,95 0,15 7.104,89
25 | FAOM.C.301.H |[Zincatura a caldo, previa preparazione
6 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C
vedi voce n. 825
Totale kg 47.365,95 0,35 16.578,08
Totale FV4 - Elevazioni Euro 133.185,09
FV7 - Finiture interne ed esterne
25 | BA.OP.A.3 07.B Fornitura e posa in opera di cuscinetti di
7 appoggio elastomerici non armati.
Gradini rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 62,00 3,00 20,00 0,15 558,00
Pianerottoli 4,00 18,00 20,00 0,15 216,00
2,00 9,00 20,00 0,15 54,00
Gradini rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 62,00 3,00 20,00 0,15 558,00
Pianerottoli 4,00 18,00 20,00 0,15 216,00
2,00 9,00 20,00 0,15 54,00
2,00 86,00 20,00 0,15 516,00
Totale dm3 2.172,00 12,48 27.106,56
25 | BA.OP.A.3 19.A Fornitura e posa in opera di rete
8 protettiva
Rivestimento C10 - inc 40,00 kg/mq
Rampa da q.ta 24,59 a q.ta 30,20
(superficie) 139,00 40,00 5.560,00
2,00 55,50 40,00 4.440,00
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 4,00 17,80 1,20 40,00 3.417,60
2,00 0,40 1,20 40,00 38,40
A RIPORTARE Scale 1° 160.291,65
marciapiede fermata FS
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.396.051,0
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.396.051,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.396.051,09
Totale kg 13.456,00 1,76 23.682,56
25 [BA.PS.A333.A | Fornitura e posa in opera di grigliato
9 metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili
Grigliato elettrosaldato kg/mq 30,00
Gradini rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 62,00 0,30 2,00 30,00 1.116,00
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 30,00 432,00
2,00 0,90 2,00 30,00 108,00
Gradini rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 62,00 0,30 2,00 30,00 1.116,00
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 30,00 432,00
2,00 0,90 2,00 30,00 108,00
2,00 8,60 2,00 30,00 1.032,00
Totale kg 4.344,00 1,87 8.123,28
26 | BA.VT.A.1001.A | Fornitura di vernici per ciclo di
0 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.
Ringhiera scala mg/ml 0,50
Rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 39,50 0,50 19,75
2,00 15,60 0,50 15,60
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 4,00 17,80 0,50 35,60
Cancello 2,00 1,80 2,50 9,00
Rivestimento C10 - sottostruttura
Rampa da g.ta 24,59 a qg.ta 30,20
(superficie) 139,00 0,50 69,50
2,00 55,50 0,50 55,50
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 4,00 17,80 1,20 0,50 42,72
2,00 0,40 1,20 0,50 0,48
Totale mq 248,15 2,74 679,93
26 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
1 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
Quantita art. BA.VT.A.1001.A 248,15 248,15
Totale mq 248,15 2,86 709,71
26 | FAOM.A.3 04.C Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
2 acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili
Ringhiera scala kg/ml 20,00
Rampa da qg.ta 24,59 a qg.ta 30,20 39,50 20,00 790,00
2,00 15,60 20,00 624,00
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 4,00 17,80 20,00 1.424,00
Cancello kg/mq 30,00 2,00 1,80 2,50 30,00 270,00
Rivestimento C10 - sottostruttura inc.
30,00 kg/mq
Rampa da g.ta 24,59 a qg.ta 30,20
(superficie) 139,00 30,00 4.170,00
2,00 55,50 30,00 3.330,00
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 4,00 17,80 1,20 30,00 2.563,20
2,00 0,40 1,20 30,00 28,80
Totale kg 13.200,00 2,32 30.624,00
A RIPORTARE Scale 1° 224.111,13
marciapiede fermata FS
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.459.870,5
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.459.870,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.459.870,57
26 | FA.OM.C.3 01.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
3 metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 13.200,0 13.200,00
0
Totale kg 13.200,00 0,04 528,00
26 | FAOM.C.3 01.B | sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
4 grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 13.200,0 13.200,00
0
Totale kg 13.200,00 0,15 1.980,00
26 | FA.OM.C.301.H |[Zincatura a caldo, previa preparazione
5 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 13.200,0 13.200,00
0
Totale kg 13.200,00 0,35 4.620,00
26 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di
6 ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2
Gradini rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 62,00 0,30 2,00 37,20
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 14,40
2,00 0,90 2,00 3,60
Gradini rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 62,00 0,30 2,00 37,20
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 14,40
2,00 0,90 2,00 3,60
2,00 8,60 2,00 34,40
a detrarre Percorsi tattili Pianerottoli -16,00 1,60 0,40 -10,24
-4,00 1,60 0,40 -2,56
Totale m2 132,00 39,50 5.214,00
26 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di
7 ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2
Gradini rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 62,00 0,30 2,00 37,20
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 14,40
2,00 0,90 2,00 3,60
Gradini rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 62,00 0,30 2,00 37,20
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 14,40
2,00 0,90 2,00 3,60
2,00 8,60 2,00 34,40
a detrarre Percorsi tattili Pianerottoli -16,00 1,60 0,40 -10,24
-4,00 1,60 0,40 -2,56
Totale m2 132,00 39,50 5.214,00
26 | FA.PV.C.301.A Massetto di sottofondo in malta
8 cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e
finoacm. 3
Gradini rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 62,00 0,30 2,00 37,20
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 14,40
A RIPORTARE Scale 1° 241.667,13
marciapiede fermata FS
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.477.426,5
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.477.426,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.477.426,57
2,00 0,90 2,00 3,60
Gradini rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 62,00 0,30 2,00 37,20
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 14,40
2,00 0,90 2,00 3,60
2,00 8,60 2,00 34,40
Totale m?2 144,80 6,69 968,71
26 | IT.IC.H.3 09.A Fornitura e posa in opera di griglie ad
9 alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.
Rivestimento C11 2,00 12,40 2,25 55,80
Totale m2 55,80 325,12 18.141,70
27 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres
0 |061 porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti

identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

Percorsi tattili Pianerottoli 16,00 1,60 0,40 10,24
4,00 1,60 0,40 2,56

Totale mq 12,80 71,73 918,14

Totale FV7 - Finiture interne ed 128.510,59

esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica

27 | BA.PR.A3102.C | MAPPE TATTILL: dimensioni di mm

1 65x250 per l'indicazione del numero del
binario
SCALA MARCIAPIEDE 1
Targhette tattili su corrimano 8,00 8,00
Totale| Cadauno 8,00 85,00 680,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 680,00
Euro
Totale FV50011 - Scale 1° 262.375,68

marciapiede fermata FS Euro

A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.498.135,1
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.498.135 12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.498.135,12
FV4 - Elevazioni
27 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
2 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.
Rampa da g.ta 24,59 a qg.ta 30,20
Profilo ISE 700 4,00 16,30 2,32 151,26
Profilo trasversale HEA 160 46,00 2,00 0,95 87,40
Profilo "L" 100x100x10 16,00 2,30 0,40 14,72
8,00 2,35 0,40 7,52
24,00 2,25 0,40 21,60
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93
Profilo ISE 700 4,00 24,20 2,32 224,58
Profilo trasversale HEA 160 74,00 2,00 0,95 140,60
Profilo "L" 100x100x10 12,00 2,30 0,40 11,04
20,00 2,35 0,40 18,80
28,00 2,25 0,40 25,20
Gradini
Profilo "L" 80x80x10 78,00 2,00 0,32 49,92
74,00 2,00 0,32 47,36
Profilo "L" 150x75x10 78,00 2,00 0,45 70,20
74,00 2,00 0,45 66,60
Totale parziale mq 936,80
Maggiorazione del 10% per fazzoletti, 936,80 0,10 93,68
piastre, ecc.
Totale mq 1.030,48 2,74 2.823,52
27 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
3 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
Quantita art. BA.VT.A.1001.A
vedi voce n. 1305
Totale mq 1.030,48 2,86 2.947,17
27 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
4 Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.
Rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20
Profilo ISE 700 - kg/ml 143,80 4,00 16,30 143,80 9.375,76
Profilo trasversale HEA 160 - kg/ml 30,40 46,00 2,00 30,40 2.796,80
Profilo "L" 100x100x10 - kg/ml 15,07 16,00 2,30 15,07 554,58
8,00 2,35 15,07 283,32
24,00 2,25 15,07 813,78
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93
Profilo ISE 700 - kg/ml 143,80 4,00 24,20 143,80 13.919,84
Profilo trasversale HEA 160 - kg/ml 30,40 74,00 2,00 30,40 4.499,20
Profilo "L" 100x100x10 - kg/ml 15,07 12,00 2,30 15,07 415,93
20,00 2,35 15,07 708,29
28,00 2,25 15,07 949,41
Gradini
Profilo "L" 80x80x10 - kg/ml 11,85 78,00 2,00 11,85 1.848,60
74,00 2,00 11,85 1.753,80
Profilo "L" 150x75x10 - kg/ml 16,91 78,00 2,00 16,91 2.637,96
A RIPORTARE Scale 2° 5.770,69
marciapiede fermata FS
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.503.905,8
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.503.905,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.503.905,81
74,00 2,00 16,91 2.502,68
Totale parziale kg 43.059,95
Maggiorazione del 10% per fazzoletti, 43.059,9 0,10 4.306,00
piastre, ecc. 5
Totale kg 47.365,95 1,55 73.417,22
27 | FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
5 alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C
vedi voce n. 1255
Totale kg 47.365,95 0,60 28.419,57
27 | FAOM.C.301.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
6 metalliche per I'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C
vedi voce n. 1255
Totale kg 47.365,95 0,04 1.894,64
27 | FA.OM.C.3 01.B | sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
7 grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C
vedi voce n. 1255
Totale kg 47.365,95 0,15 7.104,89
27 [FA.OM.C301.H |Zncatura a caldo, previa preparazione
8 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
Quantita art. FA.OM.A.1001.C
vedi voce n. 1255
Totale kg 47.365,95 0,35 16.578,08
Totale FV4 - Elevazioni Euro 133.185,09
FV7 - Finiture interne ed esterne
27 | BA.OP.A.3 07.B Fornitura e posa in opera di cuscinetti di
9 appoggio elastomerici non armati.
Gradini rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 62,00 3,00 20,00 0,15 558,00
Pianerottoli 4,00 18,00 20,00 0,15 216,00
2,00 9,00 20,00 0,15 54,00
Gradini rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 62,00 3,00 20,00 0,15 558,00
Pianerottoli 4,00 18,00 20,00 0,15 216,00
2,00 9,00 20,00 0,15 54,00
2,00 86,00 20,00 0,15 516,00
Totale dm3 2.172,00 12,48 27.106,56
28 | BA.OP.A.3 19.A Fornitura e posa in opera di rete
0 protettiva
Rivestimento C10 - inc 40,00 kg/mq
Rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20
(superficie) 139,00 40,00 5.560,00
2,00 55,50 40,00 4.440,00
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 4,00 17,80 1,20 40,00 3.417,60
2,00 0,40 1,20 40,00 38,40
A RIPORTARE Scale 2° 160.291,65
marciapiede fermata FS
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.658.426,7
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.658.426,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.658.426,77
Totale kg 13.456,00 1,76 23.682,56

28 | BA.PS.A333.A Fornitura e posa in opera di grigliato
1 metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

Grigliato elettrosaldato kg/mq 30,00

Gradini rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 62,00 0,30 2,00 30,00 1.116,00
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 30,00 432,00
2,00 0,90 2,00 30,00 108,00
Gradini rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 62,00 0,30 2,00 30,00 1.116,00
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 30,00 432,00
2,00 0,90 2,00 30,00 108,00
2,00 8,60 2,00 30,00 1.032,00
Totale kg 4.344,00 1,87 8.123,28

28 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di
2 pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

Ringhiera scala mg/ml 0,50

Rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 39,50 0,50 19,75
2,00 15,60 0,50 15,60
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 4,00 17,80 0,50 35,60
Cancello 2,00 1,80 2,50 9,00
Rivestimento C10 - sottostruttura
(superficie) 139,00 0,50 69,50
2,00 55,50 0,50 55,50
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 4,00 17,80 1,20 0,50 42,72
2,00 0,40 1,20 0,50 0,48
Totale mq 248,15 2,74 679,93
28 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di
3 strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.
Quantita art. BA.VT.A.1001.A 248,15 248,15
Totale mq 248,15 2,86 709,71

28 | FAOM.A.3 04.C Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
4 acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: ~ per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

Ringhiera scala kg/ml 20,00

Rampa da g.ta 24,59 a qg.ta 30,20 39,50 20,00 790,00

2,00 15,60 20,00 624,00
Rampa da q.ta 30,20 a g.ta 35,93 4,00 17,80 20,00 1.424,00
Cancello kg/mq 30,00 2,00 1,80 2,50 30,00 270,00

Rivestimento C10 - sottostruttura inc.
30,00 kg/mq

(superficie) 139,00 30,00 4.170,00
2,00 55,50 30,00 3.330,00
Rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 4,00 17,80 1,20 30,00 2.563,20
2,00 0,40 1,20 30,00 28,80
Totale kg 13.200,00 2,32 30.624,00
28 | FA.OM.C.3 01.A Raschiatura e spazzolatura con spazzole
5 metalliche per I'eliminazione grossolana
A RIPORTARE Scale 2° 224.111,13
marciapiede fermata FS
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.722.246,2
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.722.246,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.722.246,25
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 13.200,0 13.200,00
0
Totale kg 13.200,00 0,04 528,00
28 | FAOM.C.3 01.B | sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
6 grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 13.200,0 13.200,00
0
Totale kg 13.200,00 0,15 1.980,00
28 | FAOM.C.301.H |[Zincatura a caldo, previa preparazione
7 delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.
Quantita art. FA.OM.A.3 04.C 13.200,0 13.200,00
0
Totale kg 13.200,00 0,35 4.620,00
28 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di
8 ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2
Gradini rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 62,00 0,30 2,00 37,20
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 14,40
2,00 0,90 2,00 3,60
Gradini rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 62,00 0,30 2,00 37,20
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 14,40
2,00 0,90 2,00 3,60
2,00 8,60 2,00 34,40
a detrarre Percorsi tattili Pianerottoli -16,00 1,60 0,40 -10,24
-4,00 1,60 0,40 -2,56
Totale m2 132,00 39,50 5.214,00
28 | FA.PV.C3 01.A Massetto di sottofondo in malta
9 cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
dello spessore non inferiore a cm. 1,5 e
finoacm. 3
Gradini rampa da g.ta 24,59 a g.ta 30,20 62,00 0,30 2,00 37,20
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 14,40
2,00 0,90 2,00 3,60
Gradini rampa da g.ta 30,20 a g.ta 35,93 62,00 0,30 2,00 37,20
Pianerottoli 4,00 1,80 2,00 14,40
2,00 0,90 2,00 3,60
2,00 8,60 2,00 34,40
Totale m2 144,80 6,69 968,71
29 |IT.IC.H.309.A Fornitura e posa in opera di griglie ad
0 alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.
Rivestimento C11 2,00 12,40 2,25 55,80
Totale m2 55,80 325,12 18.141,70
29 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres
1 |[061 porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
A RIPORTARE Scale 2° 255.563,54
marciapiede fermata FS
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.753.698,6
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.753.698,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA! PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.753.698,66
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi
Percorsi tattili Pianerottoli 16,00 1,60 0,40 10,24
4,00 1,60 0,40 2,56
Totale mq 12,80 71,73 918,14
Totale FV7 - Finiture interne ed 123.296,59
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
29 | BA.PR.A.3102.C | MAPPE TATTILL: dimensioni di mm
2 65x250 per l'indicazione del numero del
binario
SCALA MARCIAPIEDE 2
Targhette tattili su corrimano 8,00 8,00
Totale| Cadauno 8,00 85,00 680,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 680,00
Euro
Totale FV50012 - Scale 2° 257.161,68
marciapiede fermata FS Euro
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.755.296,8
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.755.296,80

-60 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV52005 - Vani ascensore

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.755.296,80
FV4 - Elevazioni
29 | BA.CZ.A.3 02.F Conglomerato cementizio in elevazione -
3 C32/40 N/mm2
Canna Ascensore
Piano Strada 2,00 2,60 0,30 6,30 9,83
4,00 2,00 0,20 6,30 10,08
a detrarre apertura -2,00 1,24 0,20 2,10 -1,04
Piano Mezzanino/Ferro 4,00 2,60 0,30 9,33 29,11
4,00 2,00 0,20 9,33 14,93
a detrarre aperture -2,00 1,24 0,20 2,10 -1,04
-2,00 1,24 0,30 2,10 -1,56
Soletta di copertura 2,00 2,60 2,60 0,30 4,06
Totale m3 64,37 103,50 6.662,30
29 | BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in elevazione
4 fino4 m
Canna Ascensore
Piano Strada 2,00 2,60 4,00 20,80
4,00 2,30 4,00 36,80
6,00 2,00 4,00 48,00
a detrarre apertura -4,00 1,24 2,10 -10,42
4,00 0,20 2,10 1,68
2,00 1,24 0,20 0,50
Piano Mezzanino/Ferro 8,00 2,60 4,00 83,20
a detrarre aperture -2,00 1,24 2,10 -5,21
-2,00 1,24 2,10 -5,21
4,00 0,20 2,10 1,68
2,00 1,24 0,20 0,50
4,00 0,30 2,10 2,52
2,00 1,24 0,30 0,74
Totale m2 175,58 13,33 2.340,48
29 | BA.CZ.A.305.B Casseforme per strutture in elevazione da
5 4a8m
Canna Ascensore
Piano Strada 2,00 2,60 2,30 11,96
4,00 2,30 2,30 21,16
6,00 2,00 4,00 48,00
a detrarre apertura -2,00 1,24 2,10 -5,21
Piano Mezzanino/Ferro 8,00 2,60 4,00 83,20
2,00 2,00 4,00 16,00
a detrarre aperture -2,00 1,24 2,10 -5,21
Totale m2 169,90 16,24 2.759,18
29 | BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in elevazione
6 da8ai2m
Canna Ascensore
Piano Mezzanino/Ferro 8,00 2,60 1,63 33,90
8,00 2,00 4,00 64,00
Totale m?2 97,90 18,35 1.796,47
29 | BA.CZ.A.305.D Casseforme per strutture in elevevazione
7 dal2al6m
A RIPORTARE Vani ascensore 13.558,43
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.768.855,2
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.768.855,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV52005 - Vani ascensore

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.768.855,23
Canna Ascensore
Piano Mezzanino/Ferro 8,00 2,00 3,83 61,28
Soletta di copertura 2,00 2,00 2,00 8,00
Totale m2 69,28 21,17 1.466,66
29 | BA.CZ.A.3 05.Q Sovrapprezzo - cassero ligneo speciale a
8 matrice
Canna Ascensore
Q.ta Art. BA.CZ.A.3 05.A 175,58 175,58
Q.ta Art. BA.CZ.A.3 05.B 169,90 169,90
Q.ta Art. BA.CZ.A.3 05.C 97,90 97,90
Q.ta Art. BA.CZ.A.3 05.D 69,28 69,28
Totale m2 512,66 5,96 3.055,45
29 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata
9
Quantita art. BA.CZ.A.3 02.F - kg/mc
80,00
vedi voce n. 3020 80,00 5.149,60
Totale kg 5.149,60 0,88 4.531,65
Totale FV4 - Elevazioni Euro 22.612,19
FV7 - Finiture interne ed esterne
30 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
0 pareti in pietra, cementi a vista e simili
V12
MARCIAPIEDE 1 - rivestimento pareti 2,00 2,40 4,00 19,20
ascensore
2,60 4,00 10,40
- a detrarre porta -1,00 1,25 2,10 -2,63
Totale parziale m2 26,97
MARCIAPIEDE 2 - rivestimento pareti 2,00 2,40 4,00 19,20
ascensore
2,60 4,00 10,40
- a detrarre porta -1,00 1,25 2,10 -2,63
Totale parziale m2 26,97
PASSERELLA PEDONALE
- estremita pareti perimetrali 4,00 1,60 3,01 19,26
- pareti ascensori 4,00 2,50 3,01 30,10
2,00 2,70 3,01 16,25
- a detrarre porta -2,00 1,25 2,10 -5,25
2,00 2,70 9,70 52,38
PIANO STRADA- rivestimento pareti
ascensore
2,00 2,50 4,55 22,75
2,00 2,70 4,55 24,57
- a detrarre porta -2,00 1,25 2,10 -5,25
Totale m?2 208,75 8,26 1.724,28
30 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
1 |[049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche in dispersione
acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con
consumo medio di 200 + 400 g/m per
A RIPORTARE Vani ascensore 24.336,47
A RIPORTARE Fermata CENTRO 2.779.633,2
COMMERCIALE
A RIPORTARE 2.779.633,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FVO02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE
FV52005 - Vani ascensore

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 2.779.633,27
ogni mano.
Finitura (V1)
MARCIAPIEDE 1 - rivestimento pareti 2,00 2,40 4,00 19,20
ascensore
2,60 4,00 10,40
- a detrarre porta -1,00 1,25 2,10 -2,63
Totale parziale m2 26,97
MARCIAPIEDE 2 - rivestimento pareti 2,00 2,40 4,00 19,20
ascensore
2,60 4,00 10,40
- a detrarre porta -1,00 1,25 2,10 -2,63
Totale parziale m2 26,97
PASSERELLA PEDONALE
- estremita pareti perimetrali 4,00 1,60 3,01 19,26
- pareti ascensori 4,00 2,50 3,01 30,10
2,00 2,70 3,01 16,25
- a detrarre porta -2,00 1,25 2,10 -5,25
2,00 2,70 9,70 52,38
PIANO STRADA- rivestimento pareti
ascensore
2,00 2,50 4,55 22,75
2,00 2,70 4,55 24,57
- a detrarre porta -2,00 1,25 2,10 -5,25
Totale m2 208,75 11,39 2.377,66
Totale FV7 - Finiture interne ed 4.101,94
esterne Euro
FV9 - Arredi e segnaletica
30 | BA.PR.A.3102.B MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
2 300x210
VANO ASCENSORE - targhette tattili a 6,00 6,00
muro (MTA)
Totale| Cadauno 6,00 275,00 1.650,00
Totale FV9 - Arredi e segnaletica 1.650,00
Euro
Totale FV52005 - Vani 28.364,13
ascensore Euro
Totale FV02 - Fermata CENTRO 2.783.660,9
COMMERCIALE Euro 3

Importo Lavori Euro

2.783.660,93
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI IMPORTI TOTALI
PARZIALI
A) LAVORI

FV02 - Fermata CENTRO COMMERCIALE 2.783.660,93
FV00000 - Segnaletica e cartellonistica 109.158,72
FV9 - Arredi e segnaletica 109.158,72
FV10005 - Sistemazioni esterne 459.339,10
FV8 - Sistemazioni esterne 450.477,45
FV9 - Arredi e segnaletica 2.350,00
FVB - Marciapiedi 6.511,65
FV20004 - Banchine 1° marciapiede 355.243,55
FV3 - Fondazioni 10.658,33
FV4 - Elevazioni 104.007,24
FV7 - Finiture interne ed esterne 81.324,46
FV9 - Arredi e segnaletica 7.566,00
FVB - Marciapiedi 151.687,52
FV20005 - Banchine 2° marciapiede 358.261,79
FV3 - Fondazioni 10.658,33
FV4 - Elevazioni 104.007,24
FV7 - Finiture interne ed esterne 81.326,69
FV9 - Arredi e segnaletica 7.566,00
FVB - Marciapiedi 154.703,53
FV30002 - Pensiline 1° marciapiede 425.201,97
FVA - Pensiline e tettoie 425.201,97
FV30003 - Pensiline 2° marciapiede 424.163,14
FVA - Pensiline e tettoie 424.163,14
FV40001 - Passerella pedonale 104.391,17
FV4 - Elevazioni 55.251,01
FV7 - Finiture interne ed esterne 44.440,16
FV9 - Arredi e segnaletica 4.700,00
FV50011 - Scale 1° marciapiede fermata FS 262.375,68
FV4 - Elevazioni 133.185,09
FV7 - Finiture interne ed esterne 128.510,59
FV9 - Arredi e segnaletica 680,00
FV50012 - Scale 2° marciapiede fermata FS 257.161,68
FV4 - Elevazioni 133.185,09
FV7 - Finiture interne ed esterne 123.296,59
FV9 - Arredi e segnaletica 680,00
FV52005 - Vani ascensore 28.364,13
FV4 - Elevazioni 22,612,19
FV7 - Finiture interne ed esterne 4.101,94
FV9 - Arredi e segnaletica 1.650,00

IMPORTO LAVORI Euro 2.783.660,93

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 2.783.660,93
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