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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CME VARIANTE CANCELLO

Lavori a corpo

FVO03 - Stazione ACERRA
FA20001 - Fabbricato tecnologico
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
Fabbricato tecnologico - magrone
85,10 8,73 0,10 74,29
11,31 1,90 0,10 2,15
Totale m3 76,44 68,37 5.226,20
2 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2
Fabbricato tecnologico - fondazione
84,90 8,53 0,70 506,94
11,25 1,90 0,70 14,96
Totale m3 521,90 89,24 46.574,36
3 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
Fabbricato tecnologico - Casseri
2,00 84,90 0,70 118,86
1,00 8,53 0,70 5,97
1,00 10,43 0,70 7,30
Totale m2 132,13 9,98 1.318,66
4 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Fabbricato tecnologico
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
521,90 521,90
Totale m3 521,90 5,39 2.813,04
5 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Fabbricato tecnologico
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
Inc. kg/mc100.00 521,90 100,00 52.190,00
Totale kg 52.190,00 0,88 45.927,20
6 FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato
Lato sottopasso
Travi IPE 450 - Peso =77.60 kg/m
2,00 6,67 77,60 1.035,18
18,00 6,48 77,60 9.051,26
9,00 5,80 77,60 4.050,72
1,00 0,53 77,60 41,13
1,00 0,97 77,60 75,27
Travi IPE 500 - Peso =90.70 kg/m
11,00 7,73 90,70 7.712,22
Travi HEB 500 - Peso =187.00 kg/m
13,00 4,55 187,00 11.061,05
Totale parziale kg 33.026,83
Bulloni, piastre e saldature +10% 0,10 35.782,71 3.578,27
Piastre di ancoraggio pilastri, contropiastre, dadi di 0,02 35.782,71 715,65
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serraggio, tirafondi +2%
Totale kg 37.320,75 1,55 57.847,16
7 FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
fabbricato tecnologico - lato sottopasso
37.320,76 37.320,76
Totale kg 37.320,76 0,60 22.392,46
8 FA.OM.C.3 01.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura
fabbricato tecnologico - lato sottopasso
37.320,76 37.320,76
Totale kg 37.320,76 0,04 1.492,83
9 FA.OM.C.3 01.B Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura
fabbricato tecnologico - lato sottopasso
37.320,76 37.320,76
Totale kg 37.320,76 0,15 5.598,11
10 FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo
fabbricato tecnologico - lato sottopasso 37.320,76 37.320,76
Totale kg 37.320,76 0,35 13.062,27
11 FA.SO.B.3 01.A Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in
acciaio, zincata: della luce fino a metri 2,00
Lamiera grecata A75/P650 s=7mm P=8.45 kg/mq
6,48 50,33 326,14
Totale m2 326,14 26,92 8.779,69
12 FA.SO.B.3 01.E Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.B.301.A,B,C,D,
per ogni 50 Kg/m2 in piti di carico accidentale
Lamiera grecata A75/P650 s=7mm P=8.45 kg/mq
4,00 6,48 50,33 1.304,55
Totale m2 1.304,55 1,62 2.113,37
13 FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato
Scala in acciaio
Cosciali UPN 220 2,00 6,70 29,40 393,96
2,00 4,30 29,40 252,84
IPE 300 2,70 42,20 113,94
Gradini 26,00 0,36 0,01 7.850,00 734,76
Parapetto
2,00 4,00 30,00 240,00
Totale parziale kg 1.735,50
Bulloni, piastre e saldature +10% 0,10 1.368,12 136,81
Piastre di ancoraggio pilastri, contropiastre, dadi di 0,02 1.368,12 27,36
serraggio, tirafondi +2%
Totale kg 1.899,67 1,55 2.944,49
14 FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Scala 1.532,29 1.532,29
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Totale kg 1.532,29 0,60 919,37
15 FA.OM.C.3 01.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura
Scala 1.532,29 1.532,29
Totale kg 1.532,29 0,04 61,29
16 FA.OM.C.3 01.B Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura
Scala 1.532,29 1.532,29
Totale kg 1.532,29 0,15 229,84
17 FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo
Scala acciaio 1.532,29 1.532,29
Totale kg 1.532,29 0,35 536,30
18 FA.SO.B.3 01.B Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in
acciaio, zincata: della luce superiore a metri 2,00 e
fino a metri 3,0
Lamiera grecata A75/P650 s=7mm P=8.45 kg/mq
Scala 2,50 1,82 4,55
Totale m2 4,55 32,29 146,92
19 FA.SO.B.3 01.E Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.B.301.A,B,C,D,
per ogni 50 Kg/m2 in piti di carico accidentale
Lamiera grecata A75/P650 s=7mm P=8.45 kg/mq
Scala 4,00 2,50 1,82 18,20
Totale m2 18,20 1,62 29,48
20 BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la
protezione di strutture metalliche in ambiente
urbano o rurale
Lato sottopasso
Travi IPE 450 - Peso =77.60 kg/m
2,00 6,67 1,66 22,14
18,00 6,48 1,66 193,62
9,00 5,80 1,66 86,65
1,00 0,53 1,66 0,88
1,00 0,97 1,66 1,61
Travi IPE 500 - Peso =90.70 kg/m
11,00 7,73 1,80 153,05
Travi HEB 500 - Peso =187.00 kg/m
13,00 4,55 2,12 125,40
Totale parziale m2 583,35
Bulloni, piastre e saldature +10% 0,10 583,35 58,34
Piastre di ancoraggio pilastri, contropiastre, dadi di 0,02 583,35 11,67
serraggio, tirafondi +2%
Totale m2 653,36 2,74 1.790,21
21 BA.VT.A.2002.A Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture
metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente
Lato sottopasso
Travi IPE 450 - Peso =77.60 kg/m
2,00 6,67 1,66 22,14
18,00 6,48 1,66 193,62
9,00 5,80 1,66 86,65
1,00 0,53 1,66 0,88
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1,00 0,97 1,66 1,61
Travi IPE 500 - Peso =90.70 kg/m
11,00 7,73 1,80 153,05
Travi HEB 500 - Peso =187.00 kg/m
13,00 4,55 2,12 125,40
Totale parziale m2 583,35
Bulloni, piastre e saldature +10% 0,10 583,35 58,34
Piastre di ancoraggio pilastri, contropiastre, dadi di 0,02 583,35 11,67
serraggio, tirafondi +2%
Totale m2 653,36 2,86 1.868,61
Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro 221.671,86
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22 VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli architettonici per
057 rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. € e
RIVESTIMENTO tipo V2
quota Sottopasso
39,00 4,85 189,15
-1,00 1,30 2,20 -2,86
-1,00 2,30 2,20 -5,06
-4,00 2,50 2,20 -22,00
-1,00 0,90 2,20 -1,98
Quota Banchina
86,20 5,00 431,00
Totale m2 588,25 372,90 219.358,43
23 |OM.IS.A305.C [Fornitura e posa in opera di rivestimento alle
murature con pannelli isolanti di polistirene estruso
in unico strato dello spessore di 40 mm
RIVESTIMENTO (cappotto V14)
vedi q.ta VA.IFOE.A01.44.0057 2,00 588,25 1.176,50
Totale m2 1.176,50 8,68 10.212,02
24 FA.IT.A.3 03.D Intonaco civile, per interni, con malta bastarda
composta da calce aerea idrata e sabbia
INTONACO (V3.1)
vedi g.ta VA.IFOE.A01.44.0057 588,25 588,25
Totale m2 588,25 12,28 7.223,71
25 FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro
tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata
resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq
RETE PORTAINTONACO (V3.1)
vedi g.ta VA.IFOE.A01.44.0057 588,25 588,25
Totale m2 588,25 3,20 1.882,40
26 BA.MU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla
sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA 30 cm
vedi .t VA.IFOE.A01.44.0057 588,25 0,30 176,48
Totale m3 176,48 59,49 10.498,80
27 BA.MU.A.3 24.C | Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi
prefabbricati, per I'impiego di blocchi lisciati
MURATURA 30 cm
vedi q.ta VA.IFOE.A01.44.0057 588,25 0,30 176,48
Totale m3 176,48 9,53 1.681,85
28 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
RINFORZI MURATURA
vedi g.ta VA.IFOE.A01.44.0057 0,05 588,25 29,41
inc. 0,05mc/mq
Totale m3 29,41 99,97 2.940,12
29 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
RINFORZI MURATURA
vedi g.ta VA.IFOE.A01.44.0057 0,05 588,25 29,41
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inc. 0,05mc/mq
Totale m3 29,41 5,39 158,52
30 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
RINFORZI MURATURA
vedi q.ta VA.IFOE.A01.44.0057 7,00 588,25 4.117,75
inc. 7kg/mq
Totale kg 4.117,75 0,88 3.623,62
31 FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte antincendio in
lamiera di acciaio zincato del tipo Sendzimir
omologate a 120 minuti.
Porta P8 2,30 2,20 5,06
Totale m2 5,06 182,29 922,39
32 FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per
serratura speciale con maniglione antipanico
p2* 1,30 2,20 2,86
P8 2,30 2,20 5,06
Totale m2 7,92 165,79 1.313,06
33 FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210
cm
Porta P1 4,00 2,50 2,20 22,00
Porta P2* 1,00 1,30 2,20 2,86
Totale m2 24,86 683,00 16.979,38
34 FA.SE.A.3102.A Porta blindata ad un'anta, luce netta 80/90 x 210 cm
Porta P2
Quota Sottopasso 0,90 2,20 1,98
Totale m2 1,98 497,50 985,05
35 FA.SE.A.3 18.B Fornitura e posa in opera di apparecchiatura
chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti
6,00 6,00
Totale cad 6,00 81,20 487,20
36 FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato
Griglie N3
(inc. 35 kg/mq) 5,00 0,50 0,50 35,00 43,75
Totale kg 43,75 1,55 67,81
37 FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 43,75 43,75
Totale kg 43,75 0,60 26,25
38 FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 43,75 43,75
Totale kg 43,75 0,35 15,31
39 FA.OM.C.3 01.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura
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vedi gta FA.OM.A.1001.C 43,75 43,75
Totale kg 43,75 0,04 1,75

Totale FV6 - Facciate Euro

278.377,67
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40 FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione dello spessore di almeno
2 cm, con malta di cemento
Quota Sottopasso
29,24 6,36 185,97
a detrarre pareti:
-6,00 6,36 0,20 -7,63
-1,00 4,20 0,20 -0,84
Totale parziale m2 177,50
risvolti:
2,00 29,40 0,20 11,76
14,00 6,36 0,20 17,81
2,00 4,20 0,20 1,68
Totale parziale m2 31,25
Totale m2 208,75 7,26 1.515,53
41 FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
Quota Sottopasso
2,00 29,24 6,36 371,93
a detrarre pareti:
-12,00 6,36 0,20 -15,26
-2,00 4,20 0,20 -1,68
Totale parziale m2 354,99
risvolti:
4,00 29,40 0,20 23,52
28,00 6,36 0,20 35,62
4,00 4,20 0,20 3,36
Totale parziale m2 62,50
Totale m2 417,49 7,67 3.202,15
42 FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con miscela
inerte di granulato di pomice come alla voce
BA.IN.A.111
Quota Sottopasso
29,24 6,36 0,10 18,60
a detrarre pareti:
-6,00 6,36 0,20 0,10 -0,76
-1,00 4,20 0,20 0,10 -0,08
Totale m3 17,76 64,49 1.145,34
43 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Quota Sottopasso
(@ 8mm 20x20 cm inc. 3.95 kg/mq) 29,24 6,36 3,95 734,57
a detrarre pareti:
-6,00 6,36 0,20 3,95 -30,15
-1,00 4,20 0,20 3,95 -3,32
Totale kg 701,10 0,89 623,98
44 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2
Basamento G.E. 1,00 3,70 1,95 0,80 5,77
Totale m3 5,77 89,24 514,91
45 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
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I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Basamento G.E.
vediti q.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale m3 5,77 5,39 31,10
46 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Basamento G.E.
vediti q.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale kg 5,77 0,88 5,08
47 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle
dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm.
Sottofondo basamento G.E. 2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 14,29 35,44
48 BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello spessore
pari a 50 cm, con materiali da provvedersi a cura e
spese dell'Appaltatore.
Sottofondo basamento G.E.
2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 10,67 26,46
49 OM.IS.A.1 10.B Polistirene estruso in lastre: della densita di 33
kg/m3
Basamento G.E. 2,00 3,80 0,05 0,80 0,30
2,00 2,05 0,05 0,80 0,16
Totale m3 0,46 217,17 99,90
50 FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in
polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza
oltre i 35 cm e fino a 55 cm
Quota Sottopasso
Vano scala 16,06 16,06
Locale GE 23,73 23,73
Locale BT 26,06 26,06
Locale MT 26,98 26,98
Locale Consegne 19,87 19,87
Locale Misure 6,27 6,27
a detrarre:
basamento GE -1,00 3,80 2,05 -7,79
Quota Banchina
Antibagno (locale operatore) 2,66 2,66
Bagno (locale operatore) 2,72 2,72
Totale m2 116,56 39,00 4.545,84
51 FA.PV.C.3 01.A Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3
Quota Sottopasso
Vano scala 16,06 16,06
Locale GE 23,73 23,73
Locale BT 26,06 26,06
Locale MT 26,98 26,98
Locale Consegne 19,87 19,87
Locale Misure 6,27 6,27
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a detrarre:
basamento GE -1,00 3,80 2,05 -7,79
Quota Banchina
Antibagno (locale operatore) 2,66 2,66
Bagno (locale operatore) 2,72 2,72
Totale m2 116,56 6,69 779,79
52 FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento
e graniglia, con piastrelle antisdrucciolevoli ad alta
compressione idraulica
PAVIMENTO B3
Quota Sottopasso
Locale GE 23,73 23,73
Locale BT 26,06 26,06
Locale MT 26,98 26,98
Locale Consegne 19,87 19,87
Locale Misure 6,27 6,27
a detrarre:
basamento GE -1,00 3,80 2,05 -7,79
Totale m2 95,12 24,83 2.361,83
53 FA.PV.B.3105.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato dim 60 x 60cm - spessore 14
mm
PAVIMENTO B1.2
Quota Banchina
Antibagno (locale operatore) 2,66 2,66
Bagno (locale operatore) 2,72 2,72
Totale m2 5,38 36,00 193,68
54 FA.PV.B.3103.C Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60
spessore cm 2
PAVIMENTO B1.1
27 pedate x 0,3m x 1.2 m = 9.72 mq
27 alzate x 0,17 m x 1.2 m = 5.50 mq
T.0.T =15.22 mq
15.22 mq/ (0,2 m * 0,6 m) = 127 gradoni 127,00 127,00
Totale cad 127,00 30,00 3.810,00
55 FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2
Pavimentazione B1.3
Vano scala 16,06 16,06
Totale m2 16,06 39,50 634,37
56 FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo, sabbie,
silicee, graniti, porfidi e basalti, spessore 2 cm
Pavimentazione B3
Quota sottopasso:
Locale Centraline 54,28 54,28
Quota Banchine:
Locale Operatore 35,61 35,61
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CME VARIANTE CANCELLO
Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FA20001 - Fabbricato tecnologico
FV7 - Finiture interne ed esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Disimpegno 9,61 9,61
Disimpegno 14,63 14,63
Locale Tecnologie 34,81 34,81
Locale tecnico 12,73 12,73
Locale apparati 100,23 100,23
Totale m2 261,90 150,73 39.476,19
57 VA.IFOE.A01.44.0 | Muratura per tramezzi e divisori non portanti
053 realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato
autoclavato, densita da 500 a 550 kg/mc,
conducibilita termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK,
posti in opera con malta collante classe M10 ad alta
resisten
Muratura M5
Quota sottopasso 6,00 6,42 4,90 188,75
1,00 4,20 4,90 20,58
a detrarre:
porta -1,00 0,80 2,20 -1,76
Quota banchina
5,00 6,42 4,75 152,48
11,74 4,75 55,77
perimetro cavedio 8,00 4,75 38,00
a detrarre:
porte
-5,00 1,40 2,20 -15,40
-2,00 0,80 2,20 -3,52
Totale m2 434,90 31,52 13.708,05
58 BA.MU.A.3 24.A | Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla
sottovoce BA.PA.A.101.A
Quota sottopasso
Muro scala 6,42 0,30 4,90 9,44
Quota banchina
Muro scala 2,00 5,00 0,30 4,75 14,25
Tramezzi bagni (locale operatore) 2,00 1,50 0,10 4,75 1,43
Totale m3 25,12 59,49 1.494,39
59 BA.MU.A.3 24.C | Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi
prefabbricati, per I'impiego di blocchi lisciati
Quota sottopasso
Muro scala 6,42 0,30 4,90 9,44
Quota banchina
Muro scala 2,00 5,00 0,30 4,75 14,25
Tramezzi bagni (locale operatore) 2,00 1,50 0,10 4,75 1,43
Totale m3 25,12 9,53 239,39
60 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
Rinforzi murature
inc. 0,05mc/mq
BA.MU.A.3 24.A
Muro scala - quota sottopasso 0,05 1,00 6,42 4,90 1,57
Muro scala - Quota banchina 0,05 2,00 5,00 4,75 2,38
VA.IFOE.A01.44.0053
0,05 434,90 21,75
Totale m3 25,70 99,97 2.569,23
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FA20001 - Fabbricato tecnologico
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
61 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Rinforzi murature
inc. 0,05mc/mq
BA.MU.A.3 24.A
Muro scala - quota sottopasso 0,05 1,00 6,42 4,90 1,57
Muro scala - Quota banchina 0,05 2,00 5,00 4,75 2,38
VA.IFOE.A01.44.0053
0,05 434,90 21,75
Totale m3 25,70 5,39 138,52
62 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Rinforzi murature
inc. 7 kg/mq
BA.MU.A.3 24.A
Muro scala - quota sottopasso 7,00 1,00 6,42 4,90 220,21
Muro scala - Quota banchina 7,00 2,00 5,00 4,75 332,50
VA.IFOE.A01.44.0053
7,00 434,90 3.044,30
Totale kg 3.597,01 0,88 3.165,37
63 FA.IT.C.3 01.A Intonaco resistente al fuoco a base di materiali
isolanti, a superficie rustica, con vermiculite
Quota Sottopasso
Vano scala 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 2,50 4,90 24,50
Locale GE 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 3,70 4,90 36,26
Locale Centraline 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 8,45 4,90 82,81
Cavedio 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 0,95 4,90 9,31
Locale BT 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 4,06 4,90 39,79
Locale MT 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 4,20 4,90 41,16
Locale Consegne 2,00 4,73 4,90 46,35
2,00 4,20 4,90 41,16
Locale Misure 2,00 1,49 4,90 14,60
2,00 4,20 4,90 41,16
a detrarre:
-5,00 2,40 2,20 -26,40
-1,00 1,20 2,20 -2,64
-1,00 0,80 2,20 -1,76
Totale parziale m2 723,82
Quota Banchina
Vano scala 2,00 4,97 4,75 47,22
1,00 2,50 4,75 11,88
Locale operatore 2,00 6,47 4,75 61,47
2,00 5,50 4,75 52,25
Antibagno 2,00 1,81 4,75 17,20
2,00 1,47 4,75 13,97
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FA20001 - Fabbricato tecnologico
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

bagno 2,00 1,85 4,75 17,58
2,00 1,47 4,75 13,97

Disimpegno 1 1,00 5,80 4,75 27,55
1,00 3,30 4,75 15,68
2,00 1,66 4,75 15,77

Disimpegno 2 2,00 8,82 4,75 83,79
2,00 1,66 4,75 15,77

Locale Tecnologie 2,00 4,72 4,75 44,84
2,00 7,38 4,75 70,11

Locale tecnico 2,00 4,72 4,75 44,84
2,00 2,70 4,75 25,65

Locale Apparati 2,00 15,96 4,75 151,62
2,00 6,57 4,75 62,42

Cavedio 2,00 3,50 4,75 33,25
1,00 1,34 4,75 6,37
2,00 3,26 4,75 30,97
1,00 0,93 4,75 4,42

a detrarre:
-2,00 0,80 2,20 -3,52
-5,00 1,40 2,20 -15,40
-1,00 0,90 2,20 -1,98

Totale parziale m2 847,69
Soffitto quota sottopasso 26,75 6,42 171,74
Quota banchina 37,20 6,65 247,38
Totale m2 1.990,63 11,36 22.613,56
64 FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro

tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata

resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq

Quota Sottopasso

Vano scala 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 2,50 4,90 24,50

Locale GE 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 3,70 4,90 36,26

Locale Centraline 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 8,45 4,90 82,81

Cavedio 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 0,95 4,90 9,31

Locale BT 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 4,06 4,90 39,79

Locale MT 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 4,20 4,90 41,16

Locale Consegne 2,00 4,73 4,90 46,35
2,00 4,20 4,90 41,16

Locale Misure 2,00 1,49 4,90 14,60
2,00 4,20 4,90 41,16

a detrarre:
-5,00 2,40 2,20 -26,40
-1,00 1,20 2,20 -2,64
-1,00 0,80 2,20 -1,76

Totale parziale m2 723,82
Quota Banchina
Vano scala 2,00 4,97 4,75 47,22
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FA20001 - Fabbricato tecnologico
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 2,50 4,75 11,88
Locale operatore 2,00 6,47 4,75 61,47
2,00 5,50 4,75 52,25
Antibagno 2,00 1,81 4,75 17,20
2,00 1,47 4,75 13,97
bagno 2,00 1,85 4,75 17,58
2,00 1,47 4,75 13,97
Disimpegno 1 1,00 5,80 4,75 27,55
1,00 3,30 4,75 15,68
2,00 1,66 4,75 15,77
Disimpegno 2 2,00 8,82 4,75 83,79
2,00 1,66 4,75 15,77
Locale Tecnologie 2,00 4,72 4,75 44,84
2,00 7,38 4,75 70,11
Locale tecnico 2,00 4,72 4,75 44,84
2,00 2,70 4,75 25,65
Locale Apparati 2,00 15,96 4,75 151,62
2,00 6,57 4,75 62,42
Cavedio 2,00 3,50 4,75 33,25
1,00 1,34 4,75 6,37
2,00 3,26 4,75 30,97
1,00 0,93 4,75 4,42
a detrarre:
-2,00 0,80 2,20 -3,52
-5,00 1,40 2,20 -15,40
-1,00 0,90 2,20 -1,98
Totale parziale m2 847,69
Totale m2 1.571,51 3,20 5.028,83
65 FA.TV.A.3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani
date a pennello o a rullo
Quota Sottopasso
Vano scala 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 2,50 4,90 24,50
Locale GE 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 3,70 4,90 36,26
Locale Centraline 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 8,45 4,90 82,81
Cavedio 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 0,95 4,90 9,31
Locale BT 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 4,06 4,90 39,79
Locale MT 2,00 6,42 4,90 62,92
2,00 4,20 4,90 41,16
Locale Consegne 2,00 4,73 4,90 46,35
2,00 4,20 4,90 41,16
Locale Misure 2,00 1,49 4,90 14,60
2,00 4,20 4,90 41,16
a detrarre:
-5,00 2,40 2,20 -26,40
-1,00 1,20 2,20 -2,64
-1,00 0,80 2,20 -1,76
Totale parziale m2 723,82
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FA20001 - Fabbricato tecnologico
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Quota Banchina
Vano scala 2,00 4,97 4,75 47,22
1,00 2,50 4,75 11,88
Locale operatore 2,00 6,47 4,75 61,47
2,00 5,50 4,75 52,25
Antibagno 2,00 1,81 4,75 17,20
2,00 1,47 4,75 13,97
bagno 2,00 1,85 4,75 17,58
2,00 1,47 4,75 13,97
Disimpegno 1 1,00 5,80 4,75 27,55
1,00 3,30 4,75 15,68
2,00 1,66 4,75 15,77
Disimpegno 2 2,00 8,82 4,75 83,79
2,00 1,66 4,75 15,77
Locale Tecnologie 2,00 4,72 4,75 44,84
2,00 7,38 4,75 70,11
Locale tecnico 2,00 4,72 4,75 44,84
2,00 2,70 4,75 25,65
Locale Apparati 2,00 15,96 4,75 151,62
2,00 6,57 4,75 62,42
Cavedio 2,00 3,50 4,75 33,25
1,00 1,34 4,75 6,37
2,00 3,26 4,75 30,97
1,00 0,93 4,75 4,42
a detrarre:
-2,00 0,80 2,20 -3,52
-5,00 1,40 2,20 -15,40
-1,00 0,90 2,20 -1,98
Totale parziale m2 847,69
Soffitto quota sottopasso 26,75 6,42 171,74
Quota banchina 37,20 6,65 247,38
Totale m2 1.990,63 2,61 5.195,54
66 FA.IT.C.3 01.C Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci
FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di maggiore
spessore dell'intonaco
Soffitto quota sottopasso 5,00 26,75 6,42 858,68
Quota banchina 5,00 37,20 6,65 1.236,90
Totale m2 2.095,58 3,07 6.433,43
67 FA.CS.C.3102.B Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso
certificate REI 120, spessore lastre 15 mm
Quota Sottopasso
Vano scala 2,50 6,42 16,05
Locale GE 3,70 6,42 23,75
Locale Centraline 9,58 6,42 61,50
Locale BT 4,06 6,42 26,07
Locale MT 4,20 6,42 26,96
Locale Consegne 4,20 4,73 19,87
Locale Misure 4,20 1,49 6,26
Totale parziale m2 180,46
Quota Banchina
Locale operatore 5,50 6,47 35,59
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FA20001 - Fabbricato tecnologico
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Antibagno 1,47 1,81 2,66
bagno 1,47 1,85 2,72
Disimpegno 1 1,66 5,80 9,63
Disimpegno 2 1,66 8,82 14,64
Locale Tecnologie 7,38 4,72 34,83
Locale tecnico 2,70 4,72 12,74
Locale Apparati 6,57 15,96 104,86
Totale parziale m2 217,67
Totale m2 398,13 41,40 16.482,58
68 FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte antincendio in
lamiera di acciaio zincato del tipo Sendzimir
omologate a 120 minuti.
Quota sottopasso:
P9 (cavedio) 0,90 2,20 1,98
Quota banchina
P9 (cavedio) 0,90 2,20 1,98
P8 5,00 1,40 2,20 15,40
Totale m2 19,36 182,29 3.529,13
69 FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per
serratura speciale con maniglione antipanico
Quota sottopasso:
P9 (cavedio) 0,90 2,20 1,98
Quota banchina
P9 (cavedio) 0,90 2,20 1,98
P8 5,00 1,40 2,20 15,40
Totale m2 19,36 165,79 3.209,69
70 FA.SE.A.3 14.A Porte interne a struttura cellulare, ma rivestite da
ambo le parti con laminato plastico, ad una o due
partite
Quota banchina
Servizi igienici (locale operatore) 2,00 0,80 2,20 3,52
Totale m2 3,52 91,19 320,99
71 OM.BI.V.3 01.A Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.
Formazioni di giunti orizzontali
Quota sottopasso 2,00 6,62 13,24
Quota banchina 2,00 6,62 13,24
Totale m 26,48 25,69 680,27
72 BA.OP.A.3 13.A Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali
Formazioni di giunti orizzontali
quota sottopasso 2,00 6,62 13,24
quota banchina 2,00 6,62 13,24
Totale m 26,48 124,83 3.305,50
73 BA.OP.A.3 11.A Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica
per muretti laterali paraballast e marciapiedi, per
escursioni fino a 30 mm
Giunti a parete
Quota sottopasso 2,00 4,90 9,80
Quota banchina 4,00 4,75 19,00
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Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

FVO03 - Stazione ACERRA
FA20001 - Fabbricato tecnologico
FV7 - Finiture interne ed esterne

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO | IMPORTO

Totale m

Totale FV7 - Finiture interne ed esterne
Euro

28,80

56,17 1.617,70

148.733,76
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FA20001 - Fabbricato tecnologico
FV8 - Sistemazioni esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
74 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
Vasca GE
(3,8)*(3,3)*0,15 3,80 3,30 0,15 1,88
Totale m3 1,88 68,37 128,54
75 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2
Vasca GE
3,5%3*0,3 3,50 3,00 0,30 3,15
Totale m3 3,15 89,24 281,11
76 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
Vasca GE
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 4,93 99,97 492,85
77 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vasca GE
fondazione
3,50 3,00 0,30 3,15
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 8,08 5,39 43,55
78 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
Vasca GE
(3,5*2+6)*0,3 13,00 0,30 3,90
Totale m2 3,90 9,98 38,92
79 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza finoa m. 4
Vasca GE
pareti
(2,9%2+2,4%2)*2 10,60 2,00 21,20
(2,5*2+4)*2 9,00 2,00 18,00
copertura
(2,5%2) 2,50 2,00 5,00
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CME VARIANTE CANCELLO

FVO03 - Stazione ACERRA
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(2,2*¥2+2,7%2)*0,2 9,80 0,20 1,96
Totale m2 46,16 13,33 615,31
80 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vasca GE
8,08*120 8,08 120,00 969,60
Totale kg 969,60 0,88 853,25
81 BA.MU.A.3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante
riempimento a secco con pietrame o ciottoli dello
spessore minimo di 30 cm
Vasca GE
rintero
(((7,4%7,9)+(4*3,5))/2*1,95 36,23 1,95 70,65
a detrarre
2,4%2,9*1,95 -1,00 2,40 2,90 1,95 -13,57
Totale m3 57,08 43,45 2.480,13
82 FA.IP.A.3 06.D Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 200-250
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
Vasca GE
(3,5*3) 10,50 10,50
(3,5*2+3*2)*0,6 13,00 0,60 7,80
pareti
(29*2+2,4%2)*2 62,80 2,00 125,60
copertura
(2,2%¥2+2,7%2) 9,80 0,20 1,96
Totale m2 145,86 8,60 1.254,40
83 FA.IP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici di
strutture in c.a. mediante I'applicazione di prodotti
cementizi opportunamente additivati, secondo il
tipo, la quantita e le modalita indicate dalla Dirigen...
-di strutture in c.a. sia verticali che orizzont
Vasca GE
9%1,8 9,00 1,80 16,20
2%2%2,5 2,00 2,00 2,50 10,00
Totale m2 26,20 15,94 417,63
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 6.605,69
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FVO03 - Stazione ACERRA

FV10006 - Fabbricato viaggiatori
FV6 - Facciate

CME VARIANTE CANCELLO
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PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
84 VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli architettonici per
057 rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. € e
RIVESTIMENTO tipo V2.1
quota Sottopasso
26,79 4,85 129,93
a detrarre:
vetrate: -1,00 16,70 3,20 -53,44
Rivestimento muro esterno 21,00 6,30 132,30
(adiacente imbocco sottopasso)
Quota Banchina
18,50 5,00 92,50
Totale m2 301,29 372,90 112.351,04
85 OM.IS.A.3 05.C Fornitura e posa in opera di rivestimento alle
murature con pannelli isolanti di polistirene estruso
in unico strato dello spessore di 40 mm
RIVESTIMENTO (cappotto V14)
vedi .t VA.IFOE.A01.44.0057 2,00 168,99 337,98
Totale m2 337,98 8,68 2.933,67
86 FA.IT.A.3 03.D Intonaco civile, per interni, con malta bastarda
composta da calce aerea idrata e sabbia
INTONACO (V3.1)
vedi g.ta VA.IFOE.A01.44.0057 168,99 168,99
Totale m2 168,99 12,28 2.075,20
87 FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro
tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata
resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq
RETE PORTAINTONACO (V3.1)
vedi g.ta VA.IFOE.A01.44.0057 168,99 168,99
Totale m2 168,99 3,20 540,77
88 BA.MU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla
sottovoce BA.PA.A.101.A
Muratura 30 cm
vedi .t VA.IFOE.A01.44.0057 168,99 0,30 50,70
Totale m3 50,70 59,49 3.016,14
89 BA.MU.A.3 24.C | Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi
prefabbricati, per I'impiego di blocchi lisciati
MURATURA 30 cm
vedi q.ta VA.IFOE.A01.44.0057 168,99 0,30 50,70
Totale m3 50,70 9,53 483,17
90 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
RINFORZI MURATURA
vedi g.ta VA.IFOE.A01.44.0057 0,05 168,99 8,45
inc. 0,05mc/mq
Totale m3 8,45 99,97 844,75
91 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
RINFORZI MURATURA
vedi g.ta VA.IFOE.A01.44.0057 0,05 168,99 8,45
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA

FV10006 - Fabbricato viaggiatori
FV6 - Facciate

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
inc. 0,05mc/mq
Totale m3 8,45 5,39 45,55
92 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
RINFORZI MURATURA
vedi q.ta VA.IFOE.A01.44.0057 7,00 168,99 1.182,93
inc. 7kg/mq
Totale kg 1.182,93 0,88 1.040,98
93 VA.IFOE.A01.44.0 | Facciata continua costituita da montanti e traverse
047 in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
9010, spessore 50 micron, guarnizioni in EPDM o
neoprene, dispositivo di supporto e collegamento
agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo o i
Pareti Tipo F1
Quota Sottopasso 16,70 3,25 54,28
-1,00 4,00 2,20 -8,80
Quota Banchina 13,30 4,03 53,60
-1,00 4,00 2,20 -8,80
Totale m2 90,28 638,72 57.663,64
94 VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di porta scorrevole con
0001 serramento in lega di alluminio, vetrocamera mm
6/14/4 a due ante, con dispositivo per la
motorizzazione dell'apertura e chiusura.
Dimensioni: 180 x 215 cm.
Quota sottopasso
4,00 2,20 8,80
Quota Banchina
4,00 2,20 8,80
Totale m2 17,60 844,84 14.869,18
95 FA.SE.C.3 07.C Fornitura e posa in opera di serrande avvolgibili in
lamiera di acciaio zincato, dello spessore di 12/10 di
millimetro
Serrande Tipo F2
Quota Sottopasso 16,70 3,25 54,28
Quota Banchina 13,30 4,03 53,60
Totale m2 107,88 86,93 9.378,01
Totale FV6 - Facciate Euro 205.242,10
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CME VARIANTE CANCELLO
Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV10006 - Fabbricato viaggiatori
FV7 - Finiture interne ed esterne

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

96 FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione dello spessore di almeno
2 cm, con malta di cemento

Quota Sottopasso

mq calpestabili complessivi 109,32 109,32
risvolti:
137,12 0,20 27,42
Totale m2 136,74 7,26 992,73

97 FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

Quota Sottopasso

mq calpestabili complessivi 2,00 109,32 218,64
risvolti:
2,00 137,12 0,20 54,85
Totale m2 273,49 7,67 2.097,67

98 FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con miscela
inerte di granulato di pomice come alla voce

BA.IN.A.111
Quota Sottopasso
mq calpestabili complessivi 109,32 0,10 10,93
Totale m3 10,93 64,49 704,88
99 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Quota Sottopasso
(@ 8mm 20x20 cm inc. 3.95 kg/mq)
mq calpestabili complessivi 109,32 109,32
Totale kg 109,32 0,89 97,29

100 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in
polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza
oltre i 35 cm e fino a 55 cm

Quota Sottopasso

mq calpestabili complessivi 109,32 109,32
Quota Banchina
Attesa 77,73 77,73
Totale m2 187,05 39,00 7.294,95

101 | FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3

Quota Sottopasso

mq calpestabili complessivi 109,32 109,32
Quota Banchina
Attesa 77,73 77,73
Totale m2 187,05 6,69 1.251,36

102 | FA.PV.B.3105.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato dim 60 x 60cm - spessore 14
mm

PAVIMENTO B1.2

Quota Sottopasso

Bagni 39,98 39,98
Bagno loc. comm 9,40 9,40
Totale m2 49,38 36,00 1.777,68
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CME VARIANTE CANCELLO
Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV10006 - Fabbricato viaggiatori
FV7 - Finiture interne ed esterne

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

103 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2

PAVIMENTO B1.3
Quota sottopasso:

mq calpestabili complessivi 61,00 61,00
Quota banchine
Attesa 77,73 77,73
Totale m2 138,73 39,50 5.479,84

104 | BAMU.A.324.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla
sottovoce BA.PA.A.101.A

Quota sottopasso

M1 14,81 0,30 4,90 21,77
4,47 0,30 4,90 6,57

M4 2,00 10,01 0,10 4,90 9,81
7,00 1,90 0,10 4,90 6,52

2,00 2,15 0,10 4,90 2,11

2,00 1,80 0,10 4,90 1,76

1,00 0,88 0,10 4,90 0,43

2,00 0,20 0,10 4,90 0,20

2,00 1,10 0,10 4,90 1,08

1,00 2,00 0,10 4,90 0,98

1,65 0,20 4,90 1,62

4,46 0,20 4,90 4,37

a detrarre: -1,00 0,85 0,30 4,90 -1,25
P4 -1,00 1,30 0,30 2,20 -0,86
P6 -9,00 0,90 0,10 2,20 -1,78
P5 -2,00 1,00 0,10 2,20 -0,44
P5 -1,00 1,00 0,20 2,20 -0,44

Totale m3 52,45 59,49 3.120,25

105 |BA.MU.A.324.C |Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi
prefabbricati, per I'impiego di blocchi lisciati

Quota sottopasso

M1 14,81 0,30 4,90 21,77
4,47 0,30 4,90 6,57

M4 2,00 10,01 0,10 4,90 9,81
7,00 1,90 0,10 4,90 6,52

2,00 2,15 0,10 4,90 2,11

2,00 1,80 0,10 4,90 1,76

1,00 0,88 0,10 4,90 0,43

2,00 0,20 0,10 4,90 0,20

2,00 1,10 0,10 4,90 1,08

1,00 2,00 0,10 4,90 0,98

1,65 0,20 4,90 1,62

4,46 0,20 4,90 4,37

a detrarre: -1,00 0,85 0,30 4,90 -1,25
P4 -1,00 1,30 0,30 2,20 -0,86
P6 -9,00 0,90 0,10 2,20 -1,78
P5 -2,00 1,00 0,10 2,20 -0,44
P5 -1,00 1,00 0,20 2,20 -0,44

Totale m3 52,45 9,53 499,85

106 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
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Lavori a corpo
FV03 - Stazione ACERRA

FV10006 - Fabbricato viaggiatori
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
Rinforzi murature
(Inc. 0.05 mc/mq)
Quota sottopasso
M1 14,81 0,05 4,90 3,63
4,47 0,05 4,90 1,10
M4 2,00 10,01 0,05 4,90 4,90
7,00 1,90 0,05 4,90 3,26
2,00 2,15 0,05 4,90 1,05
2,00 1,80 0,05 4,90 0,88
1,00 0,88 0,05 4,90 0,22
2,00 0,20 0,05 4,90 0,10
2,00 1,10 0,05 4,90 0,54
1,00 2,00 0,05 4,90 0,49
1,65 0,05 4,90 0,40
4,46 0,05 4,90 1,09
a detrarre: -1,00 0,85 0,05 4,90 -0,21
P4 -1,00 1,30 0,05 2,20 -0,14
P6 -9,00 0,90 0,05 2,20 -0,89
P5 -2,00 1,00 0,05 2,20 -0,22
P5 -1,00 1,00 0,05 2,20 -0,11
Totale m3 16,09 99,97 1.608,52
107 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Rinforzi murature
(Inc. 0.05 mc/mq)
Quota sottopasso
M1 14,81 0,05 4,90 3,63
4,47 0,05 4,90 1,10
M4 2,00 10,01 0,05 4,90 4,90
7,00 1,90 0,05 4,90 3,26
2,00 2,15 0,05 4,90 1,05
2,00 1,80 0,05 4,90 0,88
1,00 0,88 0,05 4,90 0,22
2,00 0,20 0,05 4,90 0,10
2,00 1,10 0,05 4,90 0,54
1,00 2,00 0,05 4,90 0,49
1,65 0,05 4,90 0,40
4,46 0,05 4,90 1,09
a detrarre: -1,00 0,85 0,05 4,90 -0,21
P4 -1,00 1,30 0,05 2,20 -0,14
P6 -9,00 0,90 0,05 2,20 -0,89
P5 -2,00 1,00 0,05 2,20 -0,22
P5 -1,00 1,00 0,05 2,20 -0,11
Totale m3 16,09 5,39 86,73
108 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Rinforzi murature
(Inc. 7 kg/mq)
Quota sottopasso
M1 14,81 7,00 4,90 507,98
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Lavori a corpo
FV03 - Stazione ACERRA

FV10006 - Fabbricato viaggiatori
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
4,47 7,00 4,90 153,32
M4 2,00 10,01 7,00 4,90 686,69
7,00 1,90 7,00 4,90 456,19
2,00 2,15 7,00 4,90 147,49
2,00 1,80 7,00 4,90 123,48
1,00 0,88 7,00 4,90 30,18
2,00 0,20 7,00 4,90 13,72
2,00 1,10 7,00 4,90 75,46
1,00 2,00 7,00 4,90 68,60
1,65 7,00 4,90 56,60
4,46 7,00 4,90 152,98
a detrarre: -1,00 0,85 7,00 4,90 -29,16
P4 -1,00 1,30 7,00 2,20 -20,02
P6 -9,00 0,90 7,00 2,20 -124,74
P5 -2,00 1,00 7,00 2,20 -30,80
P5 -1,00 1,00 7,00 2,20 -15,40
Totale kg 2.252,57 0,88 1.982,26
109 | FA.IT.A.3 03.D Intonaco civile, per interni, con malta bastarda
composta da calce aerea idrata e sabbia
Quota sottopasso
LOCALE COMMERCIALE/ATRIO
30,50 4,90 149,45
6,50 4,90 31,85
a detrarre:
porta servizi igienici -1,00 1,30 2,20 -2,86
-1,00 1,00 2,20 -2,20
-2,00 0,85 4,90 -8,33
Totale parziale m2 167,91
LOCALE DI SERVIZIO CON BAGNO
perimetro polilinea locale di servizio e bagno 17,50 4,90 85,75
a sommare area in corrispondenza porta bagno 2,00 0,70 4,90 6,86
a detrarre:
porta locale di servizio -1,00 0,95 2,20 -2,09
porta bagno (sulle due facce) -2,00 0,70 2,20 -3,08
Totale parziale m2 87,44
SERVIZI IGIENICI
perimetro polilinea servizi igienici 74,00 4,90 362,60
A sommare aree in corrispondenza porte 6,00 0,70 4,90 20,58
4,00 1,00 4,90 19,60
a detrarre:
porta servizi igienici -1,00 1,30 2,20 -2,86
porte bagni (sulle due facce) -6,00 2,00 0,70 2,20 -18,48
porte bagni (sulle due facce) -4,00 2,00 1,00 2,20 -17,60
Totale parziale m2 363,84
Quota banchina
SALA ATTESA
25,00 4,75 118,75
Totale parziale m2 118,75
SOFFITTI
Soffitto piano terra 109,32 109,32
Soffito sala attesa 80,20 80,20
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Lavori a corpo
FV03 - Stazione ACERRA

FV10006 - Fabbricato viaggiatori
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale parziale m2 189,52
Totale m2 927,46 12,28 11.389,21
110 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro
tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata
resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq
Quota sottopasso
LOCALE COMMERCIALE/ATRIO
30,50 4,90 149,45
6,50 4,90 31,85
a detrarre:
porta servizi igienici -1,00 1,30 2,20 -2,86
-1,00 1,00 2,20 -2,20
-2,00 0,85 4,90 -8,33
Totale parziale m2 167,91
LOCALE DI SERVIZIO CON BAGNO
perimetro polilinea locale di servizio e bagno 17,50 4,90 85,75
a sommare area in corrispondenza porta bagno 2,00 0,70 4,90 6,86
a detrarre:
porta locale di servizio -1,00 0,95 2,20 -2,09
porta bagno (sulle due facce) -2,00 0,70 2,20 -3,08
Totale parziale m2 87,44
SERVIZI IGIENICI
perimetro polilinea servizi igienici 74,00 4,90 362,60
A sommare aree in corrispondenza porte 6,00 0,70 4,90 20,58
4,00 1,00 4,90 19,60
a detrarre:
porta servizi igienici -1,00 1,30 2,20 -2,86
porte bagni (sulle due facce) -6,00 2,00 0,70 2,20 -18,48
porte bagni (sulle due facce) -4,00 2,00 1,00 2,20 -17,60
Totale parziale m2 363,84
Quota banchina
SALA ATTESA
25,00 4,75 118,75
Totale parziale m2 118,75
Totale m2 737,94 3,20 2.361,41
111 | FATV.A3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani
date a pennello o a rullo
Quota sottopasso
LOCALE COMMERCIALE/ATRIO
30,50 4,90 149,45
6,50 4,90 31,85
a detrarre:
porta servizi igienici -1,00 1,30 2,20 -2,86
-1,00 1,00 2,20 -2,20
-2,00 0,85 4,90 -8,33
Totale parziale m2 167,91
LOCALE DI SERVIZIO CON BAGNO
perimetro polilinea locale di servizio e bagno 17,50 2,50 43,75
a sommare area in corrispondenza porta bagno 2,00 0,70 2,50 3,50
a detrarre: -1,00 0,95 2,20 -2,09
-2,00 0,70 2,20 -3,08
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale parziale m2 42,08
SERVIZI IGIENICI
perimetro polilinea servizi igienici 74,00 2,50 185,00
A sommare aree in corrispondenza porte 6,00 0,70 2,50 10,50
4,00 1,00 2,50 10,00
a detrarre: -1,00 1,30 2,20 -2,86
-6,00 2,00 0,70 2,20 -18,48
-4,00 2,00 1,00 2,20 -17,60
Totale parziale m2 166,56
SOFFITTI
Soffitto piano terra 109,32 109,32
Soffito sala attesa 80,20 80,20
Totale parziale m2 189,52
Totale m2 566,07 2,61 1.477,44
112 [ FA.RV.A.1001.A | Fornitura di Lastra di porcellana laminata ottenuta
per macinazione ad umido di materie prime
argillose, 100 X 300 cm spessore 3 mm
V6
Quota sottopasso
LOCALE DI SERVIZIO CON BAGNO
perimetro polilinea locale di servizio e bagno 17,50 2,40 42,00
a sommare area in corrispondenza porta bagno 2,00 0,70 2,40 3,36
a detrarre:
porta locale di servizio -1,00 0,95 2,20 -2,09
porta bagno (sulle due facce) -2,00 0,70 2,20 -3,08
Totale parziale m2 40,19
SERVIZI IGIENICI
perimetro polilinea servizi igienici 74,00 2,40 177,60
A sommare aree in corrispondenza porte 6,00 0,70 2,40 10,08
4,00 1,00 2,40 9,60
a detrarre:
porta servizi igienici -1,00 1,30 2,20 -2,86
porte bagni (sulle due facce) -6,00 2,00 0,70 2,20 -18,48
porte bagni (sulle due facce) -4,00 2,00 1,00 2,20 -17,60
Totale parziale m2 158,34
Totale m2 198,53 51,50 10.224,30
113 | FA.RV.A.2001.A Posa con adesivo, incluso nel prezzo, resistente
all'umidita, all'invecchiamento, agli oli e ai solventi
V6
Quota sottopasso
LOCALE DI SERVIZIO CON BAGNO
perimetro polilinea locale di servizio e bagno 17,50 2,40 42,00
a sommare area in corrispondenza porta bagno 2,00 0,70 2,40 3,36
a detrarre:
porta locale di servizio -1,00 0,95 2,20 -2,09
porta bagno (sulle due facce) -2,00 0,70 2,20 -3,08
Totale parziale m2 40,19
SERVIZI IGIENICI
perimetro polilinea servizi igienici 74,00 2,40 177,60
A sommare aree in corrispondenza porte 6,00 0,70 2,40 10,08
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FV7 - Finiture interne ed esterne
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4,00 1,00 2,40 9,60
a detrarre:
porta servizi igienici -1,00 1,30 2,20 -2,86
porte bagni (sulle due facce) -6,00 2,00 0,70 2,20 -18,48
porte bagni (sulle due facce) -4,00 2,00 1,00 2,20 -17,60
Totale parziale m2 158,34
Totale m2 198,53 25,00 4.963,25
114 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
0004 composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann
V9
Quota banchina
SALA ATTESA
25,00 4,75 118,75
Totale m2 118,75 99,65 11.833,44
115 |FAIT.C301.A Intonaco resistente al fuoco a base di materiali
isolanti, a superficie rustica, con vermiculite
INTONACO REI SU LAMIERA GRECATA A SOFFITTO
Soffitto piano terra 109,32 109,32
Soffito sala attesa 80,20 80,20
Totale parziale m2 189,52
Totale m2 189,52 11,36 2.152,95
116 | FA.IT.C.301.C Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci
FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di maggiore
spessore dell'intonaco
INTONACO REI SU LAMIERA GRECATA A SOFFITTO
Soffitto piano terra 5,00 109,32 546,60
Soffito sala attesa 5,00 80,20 401,00
Totale parziale m2 947,60
Totale m2 947,60 3,07 2.909,13
117 | FA.CS.C.3101.B Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso,
spessore lastre: 15 mm
CONTROSOFFITTO S2
Soffitto piano terra 109,32 109,32
Soffito sala attesa 80,20 80,20
Totale parziale m2 189,52
Totale m2 189,52 27,70 5.249,70
118 | FASE.A3 14.A Porte interne a struttura cellulare, ma rivestite da
ambo le parti con laminato plastico, ad una o due
partite
Quota Sottopasso
P4 1,20 2,20 2,64
P5 3,00 0,90 2,20 5,94
P6 9,00 0,80 2,20 15,84
Totale m2 24,42 91,19 2.226,86
119 |OM.BL.V.301.A Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.
Formazioni di giunti orizzontali
Quota sottopasso 2,00 6,62 13,24
Quota banchina 2,00 6,62 13,24
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FV03 - Stazione ACERRA
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CME VARIANTE CANCELLO

Euro

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m 26,48 25,69 680,27
120 | BA.OP.A.3 13.A Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali
Formazioni di giunti orizzontali
quota sottopasso 2,00 6,62 13,24
quota banchina 2,00 6,62 13,24
Totale m 26,48 124,83 3.305,50
121 | BA.OP.A311.A Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica
per muretti laterali paraballast e marciapiedi, per
escursioni fino a 30 mm
Giunto a parete
quota banchina 4,90 4,90
quota sottopasso 4,75 4,75
Totale m 9,65 56,17 542,04
122 | OM.BL.V.3 01.A Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.
Giunto a parete vetrata
quota banchina 4,90 4,90
quota sottopasso 4,75 4,75
Totale m 9,65 25,69 247,91
Totale FV7 - Finiture interne ed esterne 86.557,42
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FV10006 - Fabbricato viaggiatori
FV8 - Sistemazioni esterne

CME VARIANTE CANCELLO
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PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
123 | OM.P1.B.1 01.E Pietra da taglio perfettamente squadrata in pezzi di
qualunque forma e dimensione e per spessori
superiori a 10 cm: lavica o basaltica
Cordolo tipo B9 - MARCIAPIEDIPIETRA LAVICA
134,37 0,20 0,25 6,72
Totale m3 6,72 599,51 4.028,71
124 | OM.P1.V.2 01.A Posa in opera di pietra da taglio in masselli di
qualunque specie
Cordolo tipo B9 - MARCIAPIEDIPIETRA LAVICA
134,37 0,20 0,25 6,72
Totale m3 6,72 111,34 748,20
125 | FA.PV.B.3 12.B Fornitura e posa in opera di pavimenti, con lastre a
base di quarzo, sabbie, silicee, graniti, porfidi e
basalti, spessore 2 cm
Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA
1.236,89 1.236,89
Totale m2 1.236,89 81,92 101.326,03
126 | FA.PV.B.3 12.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.PV.B.312.A,B per
ogni 0,5 cm di maggiore spessore delle lastre fino
ad un massimo di 5 cm
Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA
6,00 1.236,89 7.421,34
Totale m2 7.421,34 7,54 55.956,90
127 |FATAD.4 11.A Bocciardatura di lastre compreso ogni onere e
magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte:Di
lastre in pietra naturale:
Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA
1.236,89 1.236,89
Totale m2 1.236,89 14,67 18.145,18
128 | FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3
Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA
1.236,89 1.236,89
Totale m2 1.236,89 6,69 8.274,79
129 | FA.PV.C.301.B Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni
centimetro di maggior spessore
Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA
1.236,89 1.236,89
Totale m2 1.236,89 0,72 890,56
130 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con miscela
inerte di granulato di pomice come alla voce
BA.IN.A.111
Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA
1.236,89 0,10 123,69
Totale m3 123,69 64,49 7.976,77
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
131 | BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA
@8 20x20, inc. kg/mqg3.95
1.236,89 3,95 4.885,72
Totale kg 4.885,72 0,89 4.348,29
132 | BAIS.A.1101.A Geotessile tessuto , della massa da 100 a 130 g/m2
Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA
2,00 1.236,89 2.473,78
Totale m2 2.473,78 0,68 1.682,17
133 | BAAMU.A3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante
riempimento a secco con pietrame o ciottoli dello
spessore minimo di 30 cm
Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA
1.236,89 0,30 371,07
a detrarre:
vedi voce FA.VS.A.3100.C -1,00 24,60 8,20 -201,72
Totale m3 169,35 43,45 7.358,26
134 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in
polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza
oltre i 35 cm e fino a 55 cm
Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA
24,60 8,20 201,72
Totale m2 201,72 39,00 7.867,08
135 | OM.BL.V.3 01.A Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.
Formazione di giunti a pavimento
(Pavimentazione in pietra lavica) 17,00 17,00
4,00 8,30 33,20
Totale m 50,20 25,69 1.289,64
136 | BA.OP.A.3 13.A Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali
Formazione di giunti a pavimento
(Pavimentazione in pietra lavica) 17,00 17,00
4,00 8,30 33,20
Totale m 50,20 124,83 6.266,47
137 | ES.CP.B.3 01.D Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
delle dimensioni interne di cm 60x60x60
Pozzetti per smaltimento acque pensilina
2,00 14,00 28,00
Totale cad 28,00 57,74 1.616,72
138 | FA.OM.D.3100.A | Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 44x44 x h 8 cm
Pozzetti per smaltimento acque pensilina
2,00 14,00 28,00
Totale cad 28,00 86,50 2.422,00
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CME VARIANTE CANCELLO
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ek PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
139 | FA.OM.A.3101.A | Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sara in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm
Parapetto
14,00 1,10 15,40
70,00 1,10 77,00
Totale m2 92,40 199,50 18.433,80
140 | FA.SE.F.3100.A corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-
12-2 secondo designazione EN 100088-3)
Parapetto
2,00 14,00 28,00
Totale m 28,00 63,00 1.764,00
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 250.395,57

-32-



Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo
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FV03 - Stazione ACERRA
FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV9 - Arredi
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
ek PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
141 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di Panchina completa di
040 fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a
norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti
in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine
siliconiche, ingombro totale 220 x 70 ¢
Panchine sala d'attesa 8,00 8,00
Totale cad 8,00 572,28 4.578,24

Totale FV9 - Arredi Euro

4.578,24
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV10008 - Parcheggio FS
FV8 - Sistemazioni esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
142 | BA.PS.A.3 19.A Cordolo per marciapiedi, in  conglomerato
vibrocompresso
Cordoli tipo B10 - MARCIAPIEDI
Parcheggio FS 18,87 18,87
71,28 71,28
77,83 77,83
304,90 304,90
159,74 159,74
35,04 35,04
71,24 71,24
50,06 50,06
90,13 90,13
110,54 110,54
3,00 30,45 91,35
133,16 133,16
46,52 46,52
27,21 27,21
Totale parziale m 1.287,87
Parcheggio CV 94,85 94,85
94,23 94,23
47,95 47,95
103,30 103,30
32,96 32,96
33,06 33,06
31,19 31,19
26,03 26,03
27,39 27,39
Totale parziale m 490,96
Totale m 1.778,83 12,48 22.199,80
143 | BA.CZ.A.3 01.C Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C20/25
N/mm2
Cordoli tipo B10 - MARCIAPIEDI
1.287,87 0,25 0,25 80,49
490,96 0,25 0,25 30,69
Totale m3 111,18 85,71 9.529,24
144 | BA.CZ.A.3 04.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
Cordoli tipo B10 - MARCIAPIEDI
2,00 1.287,87 0,25 643,94
2,00 490,96 0,25 245,48
Totale m2 889,42 9,98 8.876,41
145 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante
060 in polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 o
similare) da riportare e stendere con vibrofinitrice
stradale per la realizzazione di viali, piste ciclabili e
aree di sosta.
Compreso nel prezzo
Pavimentazione tipo T1 - MARCIAPIEDI
Parcheggio FS 2.763,25 2.763,25
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FV10008 - Parcheggio FS
FV8 - Sistemazioni esterne
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Parcheggio CV 2.009,49 2.009,49
Totale m2 4.772,74 26,96 128.673,07
146 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
cm
Pavimentazione tipo T1 - MARCIAPIEDI
Parcheggio FS 2.763,25 2.763,25
Parcheggio CV 2.009,49 2.009,49
Totale m2 4.772,74 3,64 17.372,77
147 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in pil rispetto ai
20 cm per il sottofondo stabilizzato
Pavimentazione tipo T1 - MARCIAPIEDI
vedi q.ta BA.PS.A.3 06.A 4.772,74 5,00 23.863,70
Totale m2 23.863,70 0,15 3.579,56
148 | BA.IS.A.1100.C Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche n
poliestere o polipropilene, della massa per unita di
superficie da 301 a 400 g/m2.
Pavimentazione tipo T1 - MARCIAPIEDI
Parcheggio FS 2.763,25 2.763,25
Parcheggio CV 2.009,49 2.009,49
Totale m2 4.772,74 1,05 5.011,38
149 | BA.MT.B.2 01.A Semina manuale a spaglio
Parcheggio CV
Area Verde 234,85 234,85
Totale m2 234,85 0,24 56,36
150 | OM.PR.E.3 31.A Pavimentazione con formelle modulari prefabbricate
forate in calcestruzzo
Pacchetto Stalli T2
Parcheggio FS
Stalli 114,00 5,00 2,50 1.425,00
Stalli disabili 5,00 5,00 3,20 80,00
Totale parziale m2 1.505,00
Parcheggio CV
49,00 5,50 2,50 673,75
Totale m2 2.178,75 20,19 43.988,96
151 | BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello spessore
pari a 50 cm, con materiali da provvedersi a cura e
spese dell'Appaltatore.
Pavimentazione tipo B8
Parcheggio FS 4.532,37 0,20 906,47
Parcheggio CV 1.444,01 0,20 288,80
Totale m3 1.195,27 10,67 12.753,53
152 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
cm
Pavimentazione tipo B8
Parcheggio FS 4.532,37 0,20 906,47
Parcheggio CV 1.444,01 0,20 288,80
Totale m2 1.195,27 3,64 4.350,78
153 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in pill rispetto ai
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20 cm per il sottofondo stabilizzato
Pavimentazione tipo B8
Parcheggio FS 4.532,37 5,00 22.661,85
Parcheggio CV 1.444,01 5,00 7.220,05
Totale m2 29.881,90 0,15 4.482,29
154 | BA.PS.A3 11.A Strato di base in conglomerato bituminoso, dello
spessore finito non inferiore a 8 cm
Pavimentazione tipo B8
Parcheggio FS 4.532,37 4.532,37
Parcheggio CV 1.444,01 1.444,01
a detrarre:
stalli T2 -1,00 2.180,13 -2.180,13
Totale m2 3.796,25 9,50 36.064,38
155 | BA.PS.A3 12.A Strato di collegamento in conglomerato bituminoso,
semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a
4 cm, ottenuto con graniglia e pietrischetto della
categoria IV delle norme...-Strato di collegamento in
conglomerato bituminoso semiaperto (binde
Pavimentazione tipo B8
Parcheggio FS 4.532,37 4.532,37
Parcheggio CV 1.444,01 1.444,01
a detrarre:
stalli T2 -1,00 2.180,13 -2.180,13
Totale m2 3.796,25 5,40 20.499,75
156 | BA.PS.A.3 13.A Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
(chiuso),dello spessore finito non inferiore a 3 cm,
ottenuto con graniglia e pietrischetto della categoria
IV delle norme CNR e con 5,5-7,5% in peso di b...-
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chius
Pavimentazione tipo B8
Parcheggio FS 4.532,37 4.532,37
Parcheggio CV 1.444,01 1.444,01
a detrarre:
stalli T2 -1,00 2.180,13 -2.180,13
Totale m2 3.796,25 4,22 16.020,18
157 | BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
Scivoli - sp. medio soletta 7.00cm
Parcheggio FS 3,00 2,50 2,00 0,07 1,05
11,00 2,00 4,00 0,07 6,16
6,00 2,00 6,00 0,07 5,04
2,00 2,00 2,50 0,07 0,70
Totale parziale m3 12,95
Parcheggio CV 2,00 11,41 0,07 1,60
Totale m3 14,55 68,37 994,78
158 | BA.PS.A.5 39.A Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale
da porre in opera mediante adesivo
Pittura parcheggio H
Parcheggio FS 5,00 6,50 32,50
5,00 0,90 4,50
Totale parziale m2 37,00
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Parcheggio CV 6,00 4,00 0,60 14,40
Totale m2 51,40 28,72 1.476,21
159 | GC.LF.B.0 01.A STRISCE SEGNALETICHE IN VERNICE PER LA
PRIMA MANO
PARCHEGGIO FS
Strisce continue
17,50 17,50
6,00 5,10 30,60
30,00 30,00
11,00 5,10 56,10
37,50 37,50
14,00 5,10 71,40
70,30 70,30
27,00 5,10 137,70
77,50 77,50
30,00 5,10 153,00
27,50 27,50
11,00 5,10 56,10
18,50 18,50
6,00 5,10 30,60
2,00 23,50 47,00
13,00 5,10 66,30
Strisce pedonali
30,08 30,08
30,40 30,40
22,40 22,40
22,40 22,40
26,31 26,31
22,40 22,40
30,08 30,08
22,40 22,40
4,00 10,00 40,00
Totale parziale m 1.174,07
Parcheggio CV
Strisce continue
49,00 2,50 122,50
parcheggi
53,00 5,60 296,80
Totale parziale m 419,30
Totale m 1.593,37 1,44 2.294,45
160 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres porcellanato
061 (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto Ila
pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di
percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per
disabili vi
Parcheggio e sottopasso
Percorso rettilineo, curvaaTea L
3,00 2,20 0,60 3,96
3,00 1,60 0,60 2,88
12,00 0,60 7,20
33,00 0,60 19,80
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2,40 0,60 1,44
8,30 0,60 4,98
36,60 0,60 21,96
41,00 0,60 24,60
2,50 0,60 1,50
2,00 4,80 0,60 5,76
2,00 2,20 0,60 2,64
Totale parziale m2 96,72
Arresto/pericolo
6,00 4,00 0,40 9,60
3,00 1,80 0,40 2,16
6,00 1,90 0,40 4,56
Totale parziale m2 16,32
Totale m2 113,04 71,73 8.108,36
161 | BA.PR.A.3102.A MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo,
testo in BRAILLE, spessore 0,9 mm, dimensioni mm
600x400
Mappe tattili
4,00 4,00
Totale cad 4,00 815,00 3.260,00
162 | BA.PR.A.3102.D | MAPPE TATTILIL: leggio metallico per lettura
facilitata per disabili visivi
Mappe tattili
4,00 4,00
Totale cad 4,00 360,00 1.440,00
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 351.032,26
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Lavori a corpo
FV03 - Stazione ACERRA
FV10008 - Parcheggio FS
FV9 - Arredi

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

163

164

165

041

042

043

VA.IFOE.A01.44.0

VA.IFOE.A01.44.0

VA.IFOE.A01.44.0

Fornitura e posa in opera di panchina in
conglomerato cementizio armato, con superficie
sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta: del
tipo monoblocco senza schienale, seduta con bordi
arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm,
altezza 50

Panchine tipo Al

Totale cad

Cestino portarifiuti  tondo in lamiera zincata
punzonata e calandrata, capacita 32 |, con estremita
superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccan

Cestino portarifiuti tipo A3

Totale cad

Palo per cestino portarifiuti, @ 60 mm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento in pavimentazione o in tappeto
erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia.

Cestino portarifiuti tipo A3

Totale cad

Totale FV9 - Arredi Euro

12,00

6,00

6,00

12,00

12,00

6,00

6,00

6,00

6,00

348,88

62,51

32,67

4.186,56

375,06

196,02

4.757,64
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA

FV20006 - Banchine 1° marciapiede
FV3 - Fondazioni

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
166 |BA.CZ.A301.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
FONDAZIONE
Muri lato Sud
115,66 8,20 0,10 94,84
Muri lato Nord
84,96 8,20 0,10 69,67
Totale m3 164,51 68,37 11.247,55
167 |[BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2
FONDAZIONE
Muri lato Sud
115,66 8,00 1,50 1.387,92
Muri lato Nord
84,96 8,00 1,50 1.019,52
Totale m3 2.407,44 89,24 214.839,95
168 | BA.CZ.A.3 04.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
FONDAZIONE
Muri lato Sud
2,00 115,66 1,50 346,98
2,00 8,00 1,50 24,00
Muri lato Nord
2,00 84,96 1,50 254,88
2,00 8,00 1,50 24,00
Totale m2 649,86 9,98 6.485,60
169 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
2.407,44 2.407,44
Totale m3 2.407,44 5,39 12.976,10
170 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
Inc. kg/mc80.00
885,88 80,00 70.870,40
Totale kg 70.870,40 0,88 62.365,95
Totale FV3 - Fondazioni Euro 307.915,15
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CME VARIANTE CANCELLO
Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV20006 - Banchine 1° marciapiede
FV4 - Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
171 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
ELEVAZIONE
Muri lato Sud
115,31 1,20 7,95 1.100,06
Muri lato Nord
84,61 1,20 8,57 870,13
A sottrarre:
lato sud -1,00 115,31 0,50 1,75 -100,90
lato nord -1,00 84,61 0,50 1,75 -74,03
Totale m3 1.795,26 99,97 179.472,14
172 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI
1.795,26 1.795,26
Totale m3 1.795,26 5,39 9.676,45
173 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE
Inc. kg/mc80.00
1.795,26 80,00 143.620,80
Totale kg 143.620,80 0,88 126.386,30
174 | BA.CZ.A.3 05.B Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza sup. am. 4 e finoam. 8
ELEVAZIONE
Muri lato Sud
2,00 115,31 7,95 1.833,43
2,00 1,20 7,95 19,08
Muri lato Nord
2,00 84,61 8,57 1.450,22
2,00 1,20 8,57 20,57
Totale m2 3.323,30 16,24 53.970,39
175 | BA.CZ.A.3 05.Q Casseforme per strutture in cls. in elevazione
sovrapprezzo per l'adozione di casseforme lignee
speciali
Finitura muri banchina - lato piazzale
vedi q.ta BA.CZ.A.3 05.B 0,50 3.323,30 1.661,65
Totale m2 1.661,65 5,96 9.903,43
176 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
ELEVAZIONE
Soletta banchina
73,40 5,50 0,30 121,11
detrazione rampa -1,00 49,00 2,15 0,30 -31,61
Totale m3 89,50 99,97 8.947,32
177 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA

FV20006 - Banchine 1° marciapiede
FV4 - Elevazioni

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BANCHINA
89,50 89,50
Totale m3 89,50 5,39 482,41
178 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE
Inc. kg/mc65.00
89,50 65,00 5.817,50
Totale kg 5.817,50 0,88 5.119,40
179 | BA.CZ.A.3 05.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza finoa m. 4
ELEVAZIONE
Soletta banchina
73,40 4,50 330,30
detrazione rampa -1,00 49,00 2,15 -105,35
Totale m2 224,95 13,33 2.998,58
180 | OM.OM.G.3 20.A | Tubi microfessurati di resina sintetica (PVC) per
drenaggio di acque
TUBO DRENANTE
Muri lato Nord
115,66 115,66
Muri lato Sud
84,96 84,96
Totale m 200,62 25,69 5.153,93
181 | OM.OP.I.3 01.A Fornitura e posa in opera geocomposito
ELEVAZIONE
Muri lato Sud
115,66 13,75 1.590,33
Muri lato Nord
84,96 14,37 1.220,88
Totale m2 2.811,21 12,24 34.409,21
Totale FV4 - Elevazioni Euro 436.519,56
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV20006 - Banchine 1° marciapiede

CME VARIANTE CANCELLO

FV9 - Arredi
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
182 |996/1300 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
bifacciale di altezza 600 mm spessore 50 mm con
fissaggio a sospensione in vinile retrori
D02 2,00 2,00
Totale m 2,00 229,33 458,66
183 | FA.SG.A.2101.B elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H 40
monofacciale Codice F/D-fascia(mf)-v/30P - F/D-
fascia(mf)-v/40P - RIFERIMENTO SISTEMASS ...
D02 2,00 2,00
Totale m 2,00 55,00 110,00
184 [ 996/1870 Elemento a bandiera bifacciale con grafiche in vinile
retroriflettente L.400 x H.400 mm , spessore 50
mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 - Codice R
D04 2,00 2,00
Totale cad 2,00 170,29 340,58
185 | FA.SG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.53.2e3.534
D04 2,00 2,00
Totale cad 2,00 30,00 60,00
186 | 996/2590 Nome di Stazione a lettere singole scatolare in
metallo con fondello in PVC illuminate . Lo spessore
€ pari a 70 mm+15 mm di spessore del su
iD02 15,00 15,00
Totale cad 15,00 100,68 1.510,20
187 | FA.SG.A.2106.A | Posa in opera di lettere scatolari in metallo con
fondello in pvc: altezza H. carattere 300 e 400 mm
iD02 15,00 15,00
Totale cad 15,00 28,00 420,00
188 [ 996/2800 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente monofacciale di altezza 600 mm,
spessore 50 mm con fissaggio a sospensio
iD03 1,50 1,50
Totale m 1,50 244,25 366,38
189 | FA.SG.A.2108.B Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
con grafiche in vinile retroriflettente: monofacciale e
bifacciale, spessore 50 mm
iD03 1,50 1,50
Totale m 1,50 67,00 100,50
190 |996/2810 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente  bifacciale di altezza 600 mm,
spessore 50 mm con fissaggio a sospensione
iD04 4,50 4,50
Totale m 4,50 290,24 1.306,08
191 | FA.SG.A.2108.B Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
con grafiche in vinile retroriflettente: monofacciale e
bifacciale, spessore 50 mm
iD04 4,50 4,50
Totale m 4,50 67,00 301,50
192 [ 996/2840 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente  bifacciale di altezza 600 mm,
spessore 200 mm con fissaggio su palo cod.
iD05 3,00 3,00
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Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

FVO03 - Stazione ACERRA
FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV9 - Arredi
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m 3,00 361,09 1.083,27
193 [ FA.SG.A.2108.C | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
con grafiche in vinile retroriflettente: fissaggio su
palo, bifacciale, spessore 200
iD05 3,00 3,00
Totale m 3,00 50,00 150,00
194 | 996/2960 Elemento a portale scatolare chiuso a fascia con
grafiche in vinile retroriflettente con fascia da 600
mm, spessore 100mm , lunghezza 2500 m
iD06 7,00 7,00
Totale cad 7,00 1.126,16 7.883,12
195 | FA.SG.A.2110.A Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
segnaletica di direzione e di identificazione: elementi
3.2.5,3.3.7e3.5.1.2
iD06 7,00 7,00
Totale cad 7,00 114,00 798,00
196 |996/2990 Elemento scatolare chiuso a bandiera con grafiche
retroilluminate dimensioni L.400 x H.400 mm,
spessore 80 mm. Bifacciale di altezza 400 mm
iD08 2,00 2,00
Totale cad 2,00 233,68 467,36
197 [ FA.SG.A.2111.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.8 e 3.3.10, 3.5.3.1 e
3.5.3.3
iD08 2,00 2,00
Totale cad 2,00 37,00 74,00
198 | 996/3050 Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. ¢
iD10 1,00 1,00
Totale cad 1,00 170,29 170,29
199 | FA.SG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.5.3.2e3.5.3.4
iD10 1,00 1,00
Totale cad 1,00 30,00 30,00
200 | 996/3050 Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. ¢
iD11 1,00 1,00
Totale cad 1,00 170,29 170,29
201 | FASG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.5.3.2e3.5.3.4
iD11 1,00 1,00
Totale cad 1,00 30,00 30,00
202 [ 996/3050 Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. ¢
iD12 1,00 1,00
Totale cad 1,00 170,29 170,29

203 | FASG.A.2112.A

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV20006 - Banchine 1° marciapiede

CME VARIANTE CANCELLO

FV9 - Arredi
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
3.5.1.4,3.5.3.2e3.5.34
iD12 1,00 1,00
Totale cad 1,00 30,00 30,00
204 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTOGRAMMA
022 GRAFICO IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATO SU
SUPERFICI VETRATE.
MARCHIO FS
LUNGHEZZA 450 mm, ALTEZZA 300 mm,
SPESSORE 0,05 mm.
Cod.F/ID-p/300
iD16 2,00 2,00
Totale cad 2,00 25,25 50,50
205 | VAT.IFOE.A01.44. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRITTA
0008 GRAFICA IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATA SU
SUPERFICI VETRATE.
BIGLIETTERIA - SALA D'ATTESA - SALA
VIAGGIATORI.
LUNGHEZZA  VARIABILE, ALTEZZA 25 mm,
SPESSORE 0,05 mm.
cod.F/ID-s/25
iD17 1,70 1,70
Totale ml 1,70 12,84 21,83
206 | VAT.IFOE.A01.44. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRITTA
0009 GRAFICA IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATA SU
SUPERFICI VETRATE.
BIGLIETTERIA - SALA D'ATTESA - SALA
VIAGGIATORI.
LUNGHEZZA  VARIABILE, ALTEZZA 50 mm,
SPESSORE 0,05 mm.
cod.F/ID-s/50
iD18 1,70 1,70
Totale ml 1,70 14,70 24,99
207 | VAT.IFOE.A01.44. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SIMBOLO
0010 GRAFICO IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATO SU
SUPERFICI VETRATE.
- FASCIA "A" POSIZIONATA A CIRCA 1750 mm DAL
PIANO DI CALPESTIO.
- FASCIA "B" POSIZIONATA A CIRCA 950 mm DAL
PIANO DI CALPESTIO.
LUNGHEZZA VARIABILE,
iD19 10,14 10,14
Totale ml 10,14 5,32 53,94
208 | 996/3480 Elemento Targa Punto di Incontro (PRM) scatolare
chiuso, realizzato in alluminio o acciaio zincato,
fissato a targa alla struttura portante
iD20 1,00 1,00
Totale cad 1,00 169,67 169,67
209 |[FA.SG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.5.3.2e3.5.34
iD20 1,00 1,00
Totale cad 1,00 30,00 30,00
210 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER
027 ORARI FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO
B: A PARETE IN ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.
LUNGHEZZA 1750 mm, ALTEZZA 1600 mm,
SPESSORE 90 mm.
AREA VISIVA 1600 x 1100 mm.
ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SONO
ALLOGGIAT
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV20006 - Banchine 1° marciapiede

CME VARIANTE CANCELLO

FV9 - Arredi
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
i01A 1,00 1,00
Totale cad 1,00| 2.110,32 2.110,32
211 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER
027 ORARI FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO
B: A PARETE IN ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.
LUNGHEZZA 1750 mm, ALTEZZA 1600 mm,
SPESSORE 90 mm.
AREA VISIVA 1600 x 1100 mm.
ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SONO
ALLOGGIAT
i01B 1,00 1,00
Totale cad 1,00| 2.110,32 2.110,32
212 [ 996/5070 Cartelli di Divieto. La struttura & realizzata in lamiera
di alluminio pressopiegata di diverse tipologie. Gli
elementi grafici sono realizz
S01 16,00 16,00
Totale cad 16,00 162,21 2.595,36
213 | FA.SG.A.2105.E Fascia bordo marciapiede delle dimensioni di cm
200x15 con indicazaioni di divieto Codice F/DV-
Fascia/M - UM paio
So01 16,00 16,00
Totale paa 16,00 35,00 560,00
214 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
032 PORTALE CON MESSAGGIO "VIETATO
ATTRAVERSARE I BINARI".
LUNGHEZZA 2500mm, ALTEZZA 600mm, SPESSORE
100mm, ALTEZZA PORTALE 2700mm.
GRAFICA MONOFACCIALE IN VINILE
RETRORIFLETTENTE.
Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270
S02 4,00 4,00
Totale cad 4,00| 1.240,16 4.960,64
215 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
034 SOSPENSIONE ~ CON  MESSAGGIO  "VIETATO
OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA".
LUNGHEZZA 2500 mm, ALTEZZA 500 mm,
SPESSORE 50 mm.
GRAFICA MONOFACCIALE IN VINILE
RETRORIFLETTENTE.
Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S
S04 2,00 2,00
Totale cad 2,00 653,11 1.306,22
216 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
037 PORTALE CON  MESSAGGIO DI  "LIMITE
MARCIAPIEDE"
LUNGHEZZA 2500 mm, ALTEZZA 600 mm,
SPESSORE 100 mm, ALTEZZA PORTALE 2700mm.
GRAFICA IN VINILE RETRORIFLETTENTE.
Cod.F/DV-limite-vr/PT/270
S07 2,00 2,00
Totale cad 2,00| 1.377,51 2.755,02
217 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di Panchina completa di
040 fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a
norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti
in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine
siliconiche, ingombro totale 220 x 70 ¢
Panchine tipo Al
5,00 5,00
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA

FV20006 - Banchine 1° marciapiede
FV9 - Arredi

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

218

219

VA.IFOE.A01.44.0
042

VA.IFOE.A01.44.0
043

Totale cad

Cestino portarifiuti  tondo in lamiera zincata
punzonata e calandrata, capacita 32 |, con estremita
superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccan

Cestino portarifiuti tipo A3

Totale cad

Palo per cestino portarifiuti, @ 60 mm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento in pavimentazione o in tappeto
erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia.

Cestino portarifiuti tipo A3

Totale cad

Totale FV9 - Arredi Euro

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

572,28

62,51

32,67

2.861,40

312,55

163,35

36.116,63
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
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CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
220 (FA.PV.A3 02.A Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di
usura dello spessore non inferiore a 10 mm
BANCHINA
PAVIMENTAZIONE TIPO B13 - Rampe
2,00 6,90 4,00 55,20
Totale m2 55,20 10,48 578,50
221 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2
BANCHINA
Pavimentazione tipo B1
660,01 660,01
Totale m2 660,01 39,50 26.070,40
222 [FA.PV.C.3 02.C Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di
argilla espansa o perlite come alla sottovoce
BA.IS.A.103.B
BANCHINA
Vedi g.ta art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13
55,20 0,20 11,04
Vedi g.ta art. FA.PV.B.3103.A - Pavimentazione
banchina tipo B1
660,01 0,20 132,00
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4
204,70 0,20 40,94
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0063 - Pavimentazione
banchina tipo B12
121,52 0,20 24,30
Totale m3 208,28 84,67 17.635,07
223 | BA.CZ.A3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
BANCHINA
R.e.s. @6 20x20, inc. kg/mq2.22
Vedi g.ta art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13
55,20 2,22 122,54
Vedi g.ta art.FA.PV.C.3 02.C - Pavimentazione
banchina tipo B1
660,01 2,22 1.465,22
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4
204,70 2,22 454,43
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0063- Pavimentazione
banchina tipo B12
121,52 2,22 269,77
Totale kg 2.311,96 0,89 2.057,64
224 (FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3
BANCHINA
Vedi g.ta art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13
55,20 55,20
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PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi g.ta art. FA.PV.B.3103.A - Pavimentazione
banchina tipo B1
660,01 660,01
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4
204,70 204,70
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0063 - Pavimentazione
banchina tipo B12
121,52 121,52
Totale m2 1.041,43 6,69 6.967,17
225 | VA.IFOE.A01.09.0 | Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di
003 pendinatura dei viadotti ad arco, costituito da barre
in acciaio @ 160mm in S355 N/NL
Banchina - riempimento
97,60 3,05 297,68
18,00 2,14 38,52
6,40 2,34 14,98
49,00 2,14 104,86
129,00 3,05 393,45
Totale m3 849,49 14,92 12.674,39
226 [ VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di codice di
063 arresto/pericolo in lastre di cemento (dimensioni
30x40x3.3 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la pavimentazione
ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE
(Loges
BANCHINA
Pavimentazione tipo B12
2,00 2,50 0,40 2,00
298,80 0,40 119,52
Totale m2 121,52 44,50 5.407,64
227 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres porcellanato
061 (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto Ila
pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di
percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per
disabili vi
Banchina, scale e rampe
Pavimentazione tipo B4
10,00 1,20 0,40 4,80
16,00 1,90 0,40 12,16
9,40 0,60 5,64
2,50 0,60 1,50
4,00 0,60 2,40
297,00 0,60 178,20
Totale m2 204,70 71,73 14.683,13
228 (BA.CZ.A301.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
Cordolo tipo L1
300,00 0,80 0,10 24,00
Totale m3 24,00 68,37 1.640,88
229 [ BA.PS.A.3104.A Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati per
nuovi marciapiedi di stazione
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N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Cordolo tipo L1
300,00 300,00
Totale m 300,00 125,00 37.500,00
230 (OM.BLV.3 01.A Formazione di coprigiunti nelle opere darte
media...Formazione di coprigiunti.
Formazione giunti a pavimento
11,00 3,50 38,50
5,70 5,70
Totale m 44,20 25,69 1.135,50
231 | BA.OP.A3 13.A Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali
Formazione di giunti a pavimento
11,00 3,50 38,50
5,70 5,70
Totale m 4420| 124,83 5.517,49
232 [ ELTU.P.2 05.A Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto
traccia o a pavimento di diametro esterno non
superiore a 25 mm
10 Tubi a banchina
10,00 310,00 3.100,00
Totale m 3.100,00 0,30 930,00
233 | ELTU.P.2 05.C sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in pil oltre i
25 mm del diametro esterno del tubo.
10 Tubi a banchina
170,00 310,00 52.700,00
Totale m 52.700,00 0,04 2.108,00
234 (BA.CZ.A304.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
Pozzetti 80x80
(cls gia computato nella soletta della banchina)
16,00 2,40 38,40
Totale m2 38,40 9,98 383,23
235 [ FA.OM.D.3100.D | Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 84x84x h 8 cm
Pozzetti 80x80
(cls gia computato nella soletta della banchina)
16,00 16,00
Totale cad 16,00 125,00 2.000,00
236 | BA.CZ.A304.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
Pozzetti 50x50
(cls gia computato nella soletta della banchina)
20,00 2,40 48,00
Totale m2 48,00 9,98 479,04
237 | FA.OM.D.3100.B | Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 64x64x h 8 cm
Pozzetti 50x50

-50 -




Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

FVO03 - Stazione ACERRA
FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FVB - Marciapiedi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
(cls gia computato nella soletta della banchina)
20,00 20,00
Totale cad 20,00 96,50 1.930,00
238 [BA.CZ.A304.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
Pozzetti 60x60
(cls gia computato nella soletta della banchina)
1,00 2,40 2,40
Totale m2 2,40 9,98 23,95
239 [ FA.OM.D.3100.B | Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 64x64x h 8 cm
Pozzetti 60x60
(cls gia computato nella soletta della banchina)
1,00 1,00
Totale cad 1,00 96,50 96,50
240 (BA.CZ.A304.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
Pozzetti 60x60
(cls gia computato nella soletta della banchina)
1,00 2,40 2,40
Totale m2 2,40 9,98 23,95
241 [ VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice elastica
049 protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie
opaca/satinata, a base di resine acriliche in
dispersione acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con
consumo medio di 200 + 400 g/m per ogni mano.
Finitura calcestruzzo facciavista muri banchina - lato
piazzale
inc. 1,5 kg/mq 602,00 602,00
286,00 286,00
665,00 665,00
Totale m2 1.553,00 11,39 17.688,67
242 | OM.PT.V.3 25.A | Trattamento protettivo antiscritta, per pareti in
pietra, cementi a vista e simili
Finitura calcestruzzo facciavista muri banchina - lato
piazzale
602,00 602,00
286,00 286,00
665,00 665,00
Totale m2 1.553,00 8,26 12.827,78
243 [ FA.OM.A.3101.A | Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sara in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm
Parapetto
49,00 1,10 53,90
16,00 1,10 17,60
Totale m2 71,50 199,50 14.264,25
244 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli architettonici per
057 rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,

-51-




Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA

FV20006 - Banchine 1° marciapiede
FVB - Marciapiedi

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. € e
Rivestimento muro banchina - lato binari
130,00 1,45 188,50
98,00 1,45 142,10
copertina 130,00 0,75 97,50
98,00 0,75 73,50
Totale m2 501,60 372,90 187.046,64
245 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
0004 composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann
Parapetto antistante sala attesa
12,00 1,00 12,00
Totale m2 12,00 99,65 1.195,80
246 | BA.PR.A.3102.B | MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210
TTP
8,00 8,00
Totale cad 8,00 275,00 2.200,00
247 | BA.PR.A.3102.A MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo,
testo in BRAILLE, spessore 0,9 mm, dimensioni mm
600x400
M
2,00 2,00
Totale cad 2,00 815,00 1.630,00
248 |BA.PR.A.3102.D | MAPPE TATTILI: leggio metallico per lettura
facilitata per disabili visivi
M
2,00 2,00
Totale cad 2,00 360,00 720,00
Totale FVB - Marciapiedi Euro 377.415,62
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249 | BA.CZ.A3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
ELEVAZIONE
Soletta banchina
72,61 5,30 0,30 115,45
detrazione rampa -1,00 49,00 1,95 0,30 -28,67
Totale m3 86,78 99,97 8.675,40
250 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
BANCHINA
86,78 86,78
Totale m3 86,78 5,39 467,74
251 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE
Inc. kg/mc65.00
86,78 65,00 5.640,70
Totale kg 5.640,70 0,88 4.963,82
252 [ BA.CZ.A3 05.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza finoa m. 4
ELEVAZIONE
Soletta banchina
72,61 4,30 312,22
detrazione rampa -1,00 49,00 2,15 -105,35
Totale m2 206,87 13,33 2.757,58
Totale FV4 - Elevazioni Euro 16.864,54
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PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
253 [ 996/1300 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
bifacciale di altezza 600 mm spessore 50 mm con
fissaggio a sospensione in vinile retrori
D02 3,00 3,00
Totale m 3,00 229,33 687,99
254 | FA.SG.A.2101.B elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H 40
monofacciale Codice F/D-fascia(mf)-v/30P - F/D-
fascia(mf)-v/40P - RIFERIMENTO SISTEMASS ...
D02 3,00 3,00
Totale m 3,00 55,00 165,00
255 |996/1870 Elemento a bandiera bifacciale con grafiche in vinile
retroriflettente L.400 x H.400 mm , spessore 50
mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 - Codice R
D04 4,00 4,00
Totale cad 4,00 170,29 681,16
256 [ FA.SG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.53.2e3.534
D04 4,00 4,00
Totale cad 4,00 30,00 120,00
257 [ 996/2810 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente  bifacciale di altezza 600 mm,
spessore 50 mm con fissaggio a sospensione
iD04 6,00 6,00
Totale m 6,00 290,24 1.741,44
258 [ FA.SG.A.2108.B Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
con grafiche in vinile retroriflettente: monofacciale e
bifacciale, spessore 50 mm
iD04 6,00 6,00
Totale m 6,00 67,00 402,00
259 |996/2840 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente  bifacciale di altezza 600 mm,
spessore 200 mm con fissaggio su palo cod.
iD05 4,50 4,50
Totale m 4,50 361,09 1.624,91
260 | FA.SG.A.2108.C Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
con grafiche in vinile retroriflettente: fissaggio su
palo, bifacciale, spessore 200
iD05 4,50 4,50
Totale m 4,50 50,00 225,00
261 |996/2970 Elemento a portale scatolare chiuso a fascia con
grafiche in vinile retroriflettente con fascia da 600
mm, spessore 100mm , lunghezza 2500 m
iD07 7,00 7,00
Totale cad 7,00 1.263,51 8.844,57
262 [ FA.SG.A.2110.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
segnaletica di direzione e di identificazione: elementi
3.2.5,3.3.7e3.5.1.2
iD07 7,00 7,00
Totale cad 7,00 114,00 798,00

263 | 996/2990

Elemento scatolare chiuso a bandiera con grafiche
retroilluminate dimensioni L.400 x H.400 mm,
spessore 80 mm. Bifacciale di altezza 400 mm
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iD08 4,00 4,00
Totale cad 4,00 233,68 934,72
264 | FA.SG.A.2111.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.8 e 3.3.10, 3.5.3.1 e
3.5.3.3
iD08 4,00 4,00
Totale cad 4,00 37,00 148,00
265 |[996/3050 Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. ¢
iD11 2,00 2,00
Totale cad 2,00 170,29 340,58
266 |[FA.SG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.5.3.2e3.5.3.4
iD11 2,00 2,00
Totale cad 2,00 30,00 60,00
267 | 996/3050 Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. ¢
iD12 2,00 2,00
Totale cad 2,00 170,29 340,58
268 | FA.SG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.5.3.2e3.5.3.4
iD12 2,00 2,00
Totale cad 2,00 30,00 60,00
269 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER
029 ORARI FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO
B: AUTOPORTANTE IN ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.
LUNGHEZZA 1750 mm, ALTEZZA 2350 mm,
SPESSORE 120 mm.
AREA VISIVA 1600 x 1100 mm.
ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SONO ALLO
i03 2,00 2,00
Totale cad 2,00| 2.868,75 5.737,50
270 |[996/5070 Cartelli di Divieto. La struttura & realizzata in lamiera
di alluminio pressopiegata di diverse tipologie. Gli
elementi grafici sono realizz
So01 16,00 16,00
Totale cad 16,00 162,21 2.595,36
271 | FA.SG.A.2105.E Fascia bordo marciapiede delle dimensioni di cm
200x15 con indicazaioni di divieto Codice F/DV-
Fascia/M - UM paio
So01 16,00 16,00
Totale paa 16,00 35,00 560,00
272 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
033 PORTALE CON MESSAGGIO "VIETATO
ATTRAVERSARE I BINARI".
LUNGHEZZA 2500mm, ALTEZZA 600mm, SPESSORE
100mm, ALTEZZA PORTALE 2700mm.
GRAFICA BIFACCIALE IN VINILE
RETRORIFLETTENTE.
Cod. F/DV-pannello (bf)-vr/PT/270
S03 4,00 4,00
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PROVVISTE
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SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

273

274

275

276

277

VA.IFOE.A01.44.0
035

VA.IFOE.A01.44.0
037

VA.IFOE.A01.44.0
040

VA.IFOE.A01.44.0
042

VA.IFOE.A01.44.0
043

Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
SOSPENSIONE CON  MESSAGGIO  "VIETATO
OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA".

LUNGHEZZA 2500 mm, ALTEZZA 500 mm,
SPESSORE 50 mm.

GRAFICA BIFACCIALE IN
RETRORIFLETTENTE.
Cod.F/DV-pannello (bf)-vr/S

S05

VINILE

Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
PORTALE CON  MESSAGGIO DI  "LIMITE
MARCIAPIEDE"

LUNGHEZZA 2500 mm, ALTEZZA 600 mm,
SPESSORE 100 mm, ALTEZZA PORTALE 2700mm.
GRAFICA IN VINILE RETRORIFLETTENTE.
Cod.F/DV-limite-vr/PT/270

Totale cad

Fornitura e posa in opera di Panchina completa di
fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a
norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti
in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine
siliconiche, ingombro totale 220 x 70 ¢

Panchine tipo Al

Totale cad

Cestino portarifiuti  tondo in lamiera zincata
punzonata e calandrata, capacita 32 |, con estremita
superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccan

Cestino portarifiuti tipo A3

Totale cad

Palo per cestino portarifiuti, @ 60 mm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento in pavimentazione o in tappeto
erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia.

Cestino portarifiuti tipo A3

Totale cad

Totale FV9 - Arredi Euro

2,00

3,00

5,00

5,00

5,00

4,00

2,00

2,00

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1.377,51

722,72

1.377,51

572,28

62,51

32,67

5.510,04

1.445,44

4.132,53

2.861,40

312,55

163,35

40.492,12
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PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
278 [ FA.PV.A.3 02.A Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di
usura dello spessore non inferiore a 10 mm
PAVIMENTAZIONE TIPO B13 - Rampe
2,00 6,90 7,60 104,88
Totale m2 104,88 10,48 1.099,14
279 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2
Pavimentazione tipo B1
1.150,00 1.150,00
Totale m2 1.150,00 39,50 45.425,00
280 ([ FA.PV.C.302.C Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di
argilla espansa o perlite come alla sottovoce
BA.IS.A.103.B
BANCHINA
Vedi g.ta art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13
104,88 0,20 20,98
Vedi g.ta art. FA.PV.B.3103.A - Pavimentazione
banchina tipo B1
1.150,00 0,20 230,00
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4
367,32 0,20 73,46
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0063 - Pavimentazione
banchina tipo B12
243,52 0,20 48,70
Totale m3 373,14 84,67 31.593,76
281 (BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
BANCHINA
R.e.s. @6 20x20, inc. kg/mq2.22
Vedi g.ta art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13
104,88 2,22 232,83
Vedi g.ta art. FA.PV.B.3103.A - Pavimentazione
banchina tipo B1
1.150,00 2,22 2.553,00
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4
367,32 2,22 815,45
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0063 -
Pavimentazione banchina tipo B12
243,52 2,22 540,61
Totale kg 4.141,89 0,89 3.686,28
282 |FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3
BANCHINA
Vedi g.ta art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13
104,88 104,88
Vedi g.ta art. FA.PV.B.3103.A - Pavimentazione
banchina tipo B1

-57-




Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CME VARIANTE CANCELLO
Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV20007 - Banchine 2° marciapiede
FVB - Marciapiedi

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1.150,00 1.150,00
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4
367,32 367,32
Vedi g.ta art. VA.IFOE.A01.44.0063 - Pavimentazione
banchina tipo B12
243,52 243,52
Totale m2 1.865,72 6,69 12.481,67
283 | VA.IFOE.A01.09.0 | Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di
003 pendinatura dei viadotti ad arco, costituito da barre
in acciaio @ 160mm in S355 N/NL
Banchina - riempimento
97,60 6,34 618,78
18,00 3,14 56,52
6,40 3,55 22,72
49,00 3,14 153,86
129,00 6,34 817,86
Totale m3 1.669,74 14,92 24.912,52
284 [ VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di codice di
063 arresto/pericolo in lastre di cemento (dimensioni
30x40x3.3 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la pavimentazione
ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE
(Loges
Pavimentazione tipo B12
2,00 5,60 0,40 4,48
2,00 298,80 0,40 239,04
Totale m2 243,52 44,50 10.836,64
285 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di gres porcellanato
061 (dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto Ila
pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di
percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per
disabili vi
BANCHINA
Pavimentazione tipo B4
2,00 297,00 0,60 356,40
6,00 0,60 3,60
2,00 3,50 0,60 4,20
1,60 0,60 0,96
16,00 1,90 0,40 12,16
8,00 1,90 0,40 6,08
2,00 1,90 0,40 1,52
21,00 0,80 0,40 6,72
Totale m2 391,64 71,73 28.092,34
286 |[BA.CZ.A301.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
Cordolo tipo L1
2,00 300,00 0,80 0,10 48,00
-1,00 55,40 0,80 0,10 -4,43
Totale m3 43,57 68,37 2.978,88
287 [ BA.PS.A.3104.A Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati per
nuovi marciapiedi di stazione
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CME VARIANTE CANCELLO
Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV20007 - Banchine 2° marciapiede
FVB - Marciapiedi
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Cordolo tipo L1
2,00 300,00 600,00
-1,00 55,40 -55,40
Totale m 544,60 125,00 68.075,00
288 [ BA.OP.A3 13.A Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali
Formazione giunti a pavimento
10,00 7,30 73,00
2,00 2,40 4,80
Totale m 77,80 124,83 9.711,77
289 [OM.BLV.301.A Formazione di coprigiunti nelle opere darte
media...Formazione di coprigiunti.
Formazione giunti a pavimento
10,00 7,30 73,00
2,00 2,40 4,80
Totale m 77,80 25,69 1.998,68
290 |[ELTU.P.2 05.A Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto
traccia o a pavimento di diametro esterno non
superiore a 25 mm
10 Tubi a banchina
10,00 310,00 3.100,00
Totale m 3.100,00 0,30 930,00
291 | ELTU.P.2 05.C sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in pil oltre i
25 mm del diametro esterno del tubo.
10 Tubi a banchina
170,00 310,00 52.700,00
Totale m 52.700,00 0,04 2.108,00
292 (BA.CZ.A.304.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
Pozzetti 80x80
(cls gia computato nella soletta della banchina)
16,00 2,40 38,40
Totale m2 38,40 9,98 383,23
293 [ FA.OM.D.3100.D | Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 84x84x h 8 cm
Pozzetti 80x80
(cls gia computato nella soletta della banchina)
16,00 16,00
Totale cad 16,00 125,00 2.000,00
294 [ BA.CZ.A304.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
Pozzetti 50x50
(cls gia computato nella soletta della banchina)
19,00 2,40 45,60
Totale m2 45,60 9,98 455,09
295 [ BA.CZ.A304.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA

FV20007 - Banchine 2° marciapiede
FVB - Marciapiedi

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pozzetti 60x60
(cls gia computato nella soletta della banchina)
1,00 2,40 2,40
Totale m2 2,40 9,98 23,95
296 | FA.OM.D.3100.B | Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 64x64x h 8 cm
Pozzetti 60x60
(cls gia computato nella soletta della banchina)
1,00 1,00
Totale cad 1,00 96,50 96,50
297 [ FA.OM.D.3100.B | Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 64x64x h 8 cm
Pozzetti 50x50
(cls gia computato nella soletta della banchina)
19,00 19,00
Totale cad 19,00 96,50 1.833,50
298 | BA.PR.A.3102.B | MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210
TTP
14,00 14,00
Totale cad 14,00 275,00 3.850,00
299 | BA.PR.A.3102.A MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo,
testo in BRAILLE, spessore 0,9 mm, dimensioni mm
600x400
M
4,00 4,00
Totale cad 4,00 815,00 3.260,00
300 | BA.PR.A.3102.D [ MAPPE TATTILL: leggio metallico per lettura
facilitata per disabili visivi
M
4,00 4,00
Totale cad 4,00 360,00 1.440,00
Totale FVB - Marciapiedi Euro 257.271,95
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA

FV30004 - Pensiline 1° marciapiede
FV4 - Elevazioni

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
301 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato
Colonne IPE60O - inc. kg/mli122.00
14,00 10,40 122,00 17.763,20
Colonne IPE500 - inc. kg/mli122.00
13,00 4,55 122,00 7.216,30
Colonne HEB500 inc. kg/ml 187
1,00 10,40 187,00 1.944,80
Travi IPE60O - inc. kg/ml122.00
14,00 14,50 122,00 24.766,00
Travi HEA220 - inc. kg/ml 50.50
117,00 6,00 50,50 35.451,00
Controventi L100x10 - inc. kg/ml 15.00
12,00 10,22 15,00 1.839,60
14,00 8,85 15,00 1.858,50
Travi HEA160 - incKg/ml 30.4
52,00 6,00 30,40 9.484,80
Totale parziale kg 100.324,20
Maggiorazione 10% per piastre, bulloni, viti
0,10 100.324,20 10.032,42
Totale kg 110.356,62 1,55 171.052,76
302 | FA.OM.A.2001.A [ Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO
110.356,62 110.356,62
Totale kg 110.356,62 0,60 66.213,97
303 | FA.OM.C.301.H Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO
110.356,62 110.356,62
Totale kg 110.356,62 0,35 38.624,82
304 | FAOM.C.301.B Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO
110.356,62 110.356,62
Totale kg 110.356,62 0,15 16.553,49
305 | FAOM.C.301.A | Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO
110.356,62 110.356,62
Totale kg 110.356,62 0,04 4.414,26
306 |BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la
protezione di strutture metalliche in ambiente
urbano o rurale
Colonne IPE600 - inc. mg/mli2.014
13,00 10,40 2,01 271,75
Colonne HEB500 - inc. mg/mi2.124
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA

FV30004 - Pensiline 1° marciapiede
FV4 - Elevazioni

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
13,00 4,55 2,12 125,40
1,00 10,40 2,12 22,05
Travi IPE60O - inc. mg/mi2.014
14,00 14,17 2,01 398,74
Travi HEA220 - inc. mg/ml1.255
140,00 6,00 1,26 1.058,40
Controventi L150x12 - inc. mg/ml0.58
12,00 10,22 0,39 47,83
14,00 8,85 0,39 48,32
Travi HEA 160- inc. mq/ml0.906 39,00 6,00 0,91 212,94
6,00 6,00 0,91 32,76
Totale parziale m2 2.218,19
Maggiorazione 10%
0,10 2.218,19 221,82
Totale m2 2.440,01 2,74 6.685,63
307 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture
metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente
Vedi q.ta art. BA.VT.A.1001.A - CARPENTERIA IN
ACCIAIO
2.440,01 2.440,01
Totale m2 2.440,01 2,86 6.978,43
Totale FV4 - Elevazioni Euro 310.523,36
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Lavori a corpo
FV03 - Stazione ACERRA

FV30004 - Pensiline 1° marciapiede
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

308

309

310

311

312

313

314

315

VAT.IFOE.A01.44.
0003

FA.SO.B.3 01.A

FA.PV.C.3 01.A

FA.PV.C.3 01.B

VA.IFOE.A01.44.0
056

VAT.IFOE.A01.44.
0006

VA.IFOE.A01.44.0
059

FA.OM.A.1001.C

Fornitura e posa in opera di pannello composito
dello spessore totale finito 4 mm, (spessore della
lamiera di alluminio 0,5 mm) costituito da due
lamiere in lega di alluminio - magnesio Paraluman-
100(ALMg1) e da un nucleo in polietilene del tipo
LDPE
Controsoffitto intradosso pensilina
TIPO S1.1
a detrarre:
ingombro fabbricato

Totale m2

Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in
acciaio, zincata: della luce fino a metri 2,00

Copertura Pensilina
LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO

TIPO HI BOND A 55/P 60 s7 mm
Totale m2

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3

Copertura Pensilina

massetto delle pendenze

Totale m2

Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni
centimetro di maggior spessore

Copertura Pensilina

massetto delle pendenze

Totale m2

Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento
coibentato in alluminio tipo Riverclack, Megaroof o
equivalente, costituito da lastre fissate mediante
apposite staffe in materiale plastico e viti auto-
perforanti in acciaio zincato, con ancoraggi

Copertura Pensilina
finitura D1

Totale m2

Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico con pannelli rettangolari composta da:
struttura e tela in acciaio inox AISI 316 con passo
da 150 x14 mm. Ordito composto da gruppi di n° 3
fili del diametro cadauno di 2.5mm e passo t

RIVESTIMENTO tipo V5

Totale m2

Fornitura e posa di pannelli in policarbonato
alveolare tipo "modulit 500LP", struttura a 4 pareti,
protetto UV in coestrusione sul lato esterno,
spessore 40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza
termica certificata 1,3 W/m2K, compresi profili
perimetra

RIVESTIMENTO tipo V4
(due facce - 0,3*2)
Totale m2

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti

-1,00

5,00

0,70

0,60

79,00

49,80

15,30

15,30

15,30

15,30

79,00

79,00

13,70

7,60

79,00

79,00

79,00

79,00

6,75

6,75

1.082,30

-378,48

703,82

1.208,70

1.208,70

1.208,70

1.208,70

6.043,50

6.043,50

1.208,70

1.208,70

373,28

373,28

319,95

319,95

165,06

26,92

6,69

0,72

83,95

239,22

37,62

116.172,53

32.538,20

8.086,20

4.351,32

101.470,37

89.296,04

12.036,52
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CME VARIANTE CANCELLO
Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV30004 - Pensiline 1° marciapiede
FV7 - Finiture interne ed esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato
Vedi q.ta art. VA.IFOE.A01.44.0059 - Rivestimento
TIPO V4
Inc. kg/mq2.50
2,50 159,98 399,95
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0006 - Rivestimento
TIPO V5
Inc. kg/mq2.50 2,50 373,28 933,20
Totale parziale kg 1.333,15
UPN 80 (8.65 kg/m) sottostruttura scossaline di
chiusura)
LATO PIAZZALE
longitudinale 79,00 8,65 683,35
trasversali (passo 1,5 m) 52,67 0,28 8,65 127,57
LATO BINARI
longitudinale 79,00 8,65 683,35
trasversali (passo 1,5 m) 52,67 0,90 8,65 410,04
Totale parziale kg 1.904,31
Totale kg 3.237,46 1,55 5.018,06
316 | FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Vedi q.ta art. FA.OM.A.1001.C 3.237,46 3.237,46
Totale kg 3.237,46 0,60 1.942,48
317 |FA.OM.C.301.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 3.237,46 3.237,46
Totale kg 3.237,46 0,04 129,50
318 |FA.OM.C.301.B Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 3.237,46 3.237,46
Totale kg 3.237,46 0,15 485,62
319 | FAOM.C.301.H Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 3.237,46 3.237,46
Totale kg 3.237,46 0,35 1.133,11
320 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi di acciao
di scarico e simili di qualunque forma e dimensione
in lamiera di acciaio inox
DISCENDENTI
28,00 6,30 0,31 47,16 2.578,90
Totale kg 2.578,90 11,65 30.044,19
321 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi
dei tubi di scarico dei pluviali
DISCENDENTI
28,00 28,00
Totale cad 28,00 3,68 103,04
322 |FA.CT.D.3 06.B F&P di lamiere di acciaio zincato per canali,
converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro
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Lavori a corpo
FV03 - Stazione ACERRA

FV30004 - Pensiline 1° marciapiede
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SCOSSALINA (lato piazzale)
1,55 79,00 6,29 770,21
SCOSSALINA (Lato binari)
1,90 79,00 6,29 944,13
Gronda 2,00 0,75 79,00 6,29 745,37
Totale kg 2.459,71 4,93 12.126,37
323 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
Gronda (Guaina) 4,00 0,75 79,00 237,00
Guaina su pensilina 2,00 15,30 72,00 2.203,20
Totale m2 2.440,20 7,67 18.716,33
324 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di sistema anticaduta costituito da
039 linea vita LIBERA tipo C con prodotti conformi alla
norma EN795:2012. Linea vita da circa 20 mt in
acciaio inox, completata da n°® 6 punti di ancoraggio
singoli in acciaio inox.
Linea vita
2,00 4,00 8,00
Totale cad 8,00| 2.361,70 18.893,60
325 |FA.CT.D.307.B F&P di lamiere di acciaio zincato per canali, gronde,
scossaline, colmi e simili, con lamiera da 0,8 mm
Rivestimento tipo C1
PILASTRI
14,00 2,40 10,40 6,29 2.197,98
5,00 2,40 4,55 6,29 343,43
Totale kg 2.541,41 5,58 14.181,07
326 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
0004 composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann
Rivestimento tipo C1
Inc. kg/mc2600.00
PILASTRI
14,00 2,40 10,40 349,44
5,00 2,40 4,55 54,60
Totale m2 404,04 99,65 40.262,59
327 | OM.BL.V.3 01.A Formazione di coprigiunti nelle opere darte
media...Formazione di coprigiunti.
Formazioni di giunti orizzontali
2,00 15,00 30,00
Totale m 30,00 25,69 770,70
328 |BA.OP.A313.A Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali
Formazioni di giunti orizzontali
2,00 15,30 30,60
Totale m 30,60 124,83 3.819,80
Totale FV7 - Finiture interne ed esterne 511.577,64
Euro
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA

FV30005 - Pensiline 2° marciapiede
FV4 - Elevazioni

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
329 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato
Colonne HEB300 - inc. kg/ml117.00
18,00 5,05 117,00 10.635,30
Travi IPE500 - inc. kg/mli90.70
2,00 78,30 90,70 14.203,62
Travi IPE240 - inc. kg/mI30.70
56,00 3,00 30,70 5.157,60
28,00 2,40 30,70 2.063,04
Travi UPN120 - inc. kg/mlI13.30
3,00 78,30 13,30 3.124,17
Travi UPN100 - inc. kg/mlI10.60
2,00 78,30 10,60 1.659,96
Controventi L60x6 - inc. kg/ml 5.42
68,00 4,05 5,42 1.492,67
Totale parziale kg 38.336,36
Maggiorazione 10% per piastre, bulloni, viti
0,10 38.336,36 3.833,64
Totale kg 42.170,00 1,55 65.363,50
330 | FA.OM.A.2001.A [ Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO
42.169,99 42.169,99
Totale kg 42.169,99 0,60 25.301,99
331 | FAOM.C.301.H Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO
42.169,99 42.169,99
Totale kg 42.169,99 0,35 14.759,50
332 | FA.OM.C.301.B Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO
42.169,99 42.169,99
Totale kg 42.169,99 0,15 6.325,50
333 | FAOM.C.301.A | Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO
42.169,99 42.169,99
Totale kg 42.169,99 0,04 1.686,80
334 | BA.VT.A.1001.A Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la
protezione di strutture metalliche in ambiente
urbano o rurale
Colonne HEB300
18,00 5,05 1,73 157,26
Travi IPE500
2,00 78,30 1,74 272,48
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Lavori a corpo
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INDICAZIONPERCD)I\E/IVII‘?.?.IS R QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Travi IPE240
56,00 3,00 0,92 154,56
28,00 2,40 0,92 61,82
Travi UPN120
3,00 78,30 0,43 101,01
Travi UPN100
2,00 78,30 0,43 67,34
Controventi L60x6
68,00 4,05 0,23 63,34
Totale parziale m2 877,81
Maggiorazione 10%
0,10 877,81 87,78
Totale m2 965,59 2,74 2.645,72
335 | BA.VT.A.2002.A | Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture
metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente
Vedi q.ta art. BA.VT.A.1001.A - CARPENTERIA IN
ACCIAIO
965,59 965,59
Totale m2 965,59 2,86 2.761,59
Totale FV4 - Elevazioni Euro 118.844,60
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CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
336 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannello composito
0003 dello spessore totale finito 4 mm, (spessore della
lamiera di alluminio 0,5 mm) costituito da due
lamiere in lega di alluminio - magnesio Paraluman-
100(ALMg1) e da un nucleo in polietilene del tipo
LDPE
Controsoffitto banchina - TIPO S1
78,30 8,40 657,72
Totale m2 657,72 165,06 108.563,26
337 |FA.CT.A316.C Coperture a Sandwich in lamiera grecata inferiore
con modulo di resistenza a flessione W superiore a
15 cm3/m, ma non superiore a 20 cm3/m
COPERTURA PENSILINA
78,30 8,40 657,72
Totale m2 657,72 56,66 37.266,42
338 |FA.CT.A316.D Sovrapprezzo alle sottovoci FA.CT.A.316.A,B,C
quando la lamiera viene protetta come descritto
nella sottovoce FA.CT.A.312.F
COPERTURA PENSILINA
78,30 8,40 657,72
Totale m2 657,72 10,10 6.642,97
339 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato
UPN 100 (10.6 kg/m) sottostruttura scossaline di
chiusura)
LATO PIAZZALE
longitudinale 5,00 79,00 10,60 4.187,00
maggiorazione 10% per piastre, bulloni, viti 0,10 4.187,00 418,70
Totale kg 4.605,70 1,55 7.138,84
340 | FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 4.605,70 4.605,70
Totale kg 4.605,70 0,60 2.763,42
341 |(FA.OM.C.301.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 4.605,70 4.605,70
Totale kg 4.605,70 0,04 184,23
342 |FA.OM.C.301.B Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 4.605,70 4.605,70
Totale kg 4.605,70 0,15 690,86
343 | FAOM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 4.605,70 4.605,70
Totale kg 4.605,70 0,35 1.612,00
344 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi di acciao
di scarico e simili di qualunque forma e dimensione
in lamiera di acciaio inox
DISCENDENTI
8,00 7,20 0,31 47,16 842,09
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CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
8,00 5,50 0,31 47,16 643,26
Totale kg 1.485,35 11,65 17.304,33
345 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi
dei tubi di scarico dei pluviali
DISCENDENTI
16,00 16,00
Totale cad 16,00 3,68 58,88
346 |FA.CT.D.306.B F&P di lamiere di acciaio zincato per canali,
converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro
SCOSSALINE 2,00 1,25 79,00 6,29 1.242,28
Gronda 2,00 0,75 79,00 6,29 745,37
Totale kg 1.987,65 4,93 9.799,11
347 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
Gronda (Guaina) 2,00 2,00 0,70 79,00 221,20
Guaina su copertura 2,00 78,30 8,40 1.315,44
Totale m2 1.536,64 7,67 11.786,03
348 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di sistema anticaduta costituito da
039 linea vita LIBERA tipo C con prodotti conformi alla
norma EN795:2012. Linea vita da circa 20 mt in
acciaio inox, completata da n°® 6 punti di ancoraggio
singoli in acciaio inox.
Linea vita
4,00 4,00
Totale cad 4,00| 2.361,70 9.446,80
349 |FA.CT.D.307.B F&P di lamiere di acciaio zincato per canali, gronde,
scossaline, colmi e simili, con lamiera da 0,8 mm
Rivestimento tipo C1
PILASTRI
16,00 1,25 5,00 6,29 629,00
Totale kg 629,00 5,58 3.509,82
350 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
0004 composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann
Rivestimento tipo C1
PILASTRI
16,00 1,25 5,00 100,00
Totale m2 100,00 99,65 9.965,00
Totale FV7 - Finiture interne ed esterne 226.731,97
Euro
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
351 | BA.CZA301.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
FONDAZIONE
8,00 6,60 0,10 5,28
Totale m3 5,28 68,37 360,99
352 | BA.CZA.301.D Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2
FONDAZIONE
8,00 6,40 0,70 35,84
Totale m3 35,84 89,24 3.198,36
353 | BA.CZA3 04A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
28,80 0,70 20,16
Totale m2 20,16 9,98 201,20
354 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D 35,84 35,84
Totale m3 35,84 5,39 193,18
355 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D
inc. 72 kg/mc 72,00 5,39 388,08
Totale kg 388,08 0,88 341,51
356 |FA.IP.A.306.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
FONDAZIONE
8,00 6,40 51,20
8,00 0,70 5,60
Totale m2 56,80 7,67 435,66
357 | BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di
superficie da 100 a 200 g/m2
FONDAZIONE
8,00 6,40 51,20
8,00 0,70 5,60
Totale m2 56,80 0,65 36,92
358 | BA.MT.A.2100.A |[Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura
FONDAZIONE
8,00 6,40 51,20
8,00 0,70 5,60
Totale m2 56,80 0,24 13,63
Totale FV3 - Fondazioni Euro 4.781,45
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
359 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
PARETI
2,00 8,00 0,50 3,30 26,40
Totale m3 26,40 99,97 2.639,21
360 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI
26,40 26,40
Totale m3 26,40 5,39 142,30
361 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE
Inc. kg/mc95.00
26,40 95,00 2.508,00
Totale kg 2.508,00 0,88 2.207,04
362 | BA.CZ.A.305.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza finoa m. 4
PARETI
4,00 8,00 3,30 105,60
4,00 0,50 3,30 6,60
Totale m2 112,20 13,33 1.495,63
363 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
SOLETTA 8,00 9,80 78,40
PARETI
2,00 8,00 3,30 52,80
Totale m2 131,20 7,67 1.006,30
364 |FA.IP.A.3 06.A Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm.3
8,00 9,80 78,40
Totale m2 78,40 6,74 528,42
365 | BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di
superficie da 100 a 200 g/m2
SOLETTA 8,00 9,80 78,40
PARETI
2,00 8,00 3,30 52,80
Totale m2 131,20 0,65 85,28
366 |BA.MT.A.2100.A |[Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura
SOLETTA 8,00 9,80 78,40
PARETI
2,00 8,00 3,30 52,80
Totale m2 131,20 0,24 31,49
Totale FV4 - Elevazioni Euro 8.135,67
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

367 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

SOLETTA
8,00 6,40 0,70 35,84
Totale m3 35,84 99,97 3.582,92
368 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
35,84 35,84
Totale m3 35,84 5,39 193,18
369 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
Inc. kg/mc80.00
35,84 80,00 2.867,20
Totale kg 2.867,20 0,88 2.523,14
370 | BA.CZ.A.305.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4
PARETI
2,00 8,00 0,70 11,20
2,00 6,40 0,70 8,96
8,00 5,40 43,20
Totale m2 63,36 13,33 844,59
Totale FV5 - Solai e coperture Euro 7.143,83
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FV40002 - Sottopasso pedonale
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
371 |FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2
Pavimentazione circoscritta da muri o canalette di 99,02 99,02
raccolta acqua
Totale m2 99,02 39,50 3.911,29
372 |FA.PV.C.302.A Massetto in conglomerato cementizio, con miscela
inerte di granulato di pomice come alla voce
BA.IN.A.111
Pavimentazione circoscritta da muri o canalette di 99,02 0,10 9,90
raccolta acqua
Totale m3 9,90 64,49 638,45
373 |BA.CZA310.A Rete di acciaio elettrosaldata
Pavimentazione circoscritta da muri o canalette di 99,02 3,95 391,13
raccolta acqua
(@ 8mm 20x20 cm inc. 3.95 kg/mq)
Totale kg 391,13 0,89 348,11
374 |FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3
Pavimentazione circoscritta da muri o canalette di 99,02 99,02
raccolta acqua
Totale m2 99,02 6,69 662,44
375 |BA.MT.A.3 26.A Formazione di 'Sub Ballast!, per piattaforma
ferroviaria, costituito da uno strato dello spessore di
20 cm di misto cementato
misto cementato di riempimento 99,02 1,50 148,53
Totale m2 148,53 4,78 709,97
376 |OM.CZ.A.1 25.A | Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e
sezione, chiusino escluso, della sezione esterna fino
a 500 cm?
22,55 22,55
Totale m 22,55 10,28 231,81
377 |OM.CZ.A.201.G | Posa in opera di manufatti con malta cementizia del
n. OM.MA.D.104.B, di canalette del n.
OM.CZ.A.125.A
vedi OM.CZ.A.1 25.A 22,55 22,55
Totale m 22,55 3,00 67,65
378 | BA.PS.A.3 33.A Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili
Incidenza --> 5.85 Kg/m
5,85 4,80 28,08
5,85 17,75 103,84
Totale kg 131,92 1,87 246,69
379 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione dello spessore di almeno
2 cm, con malta di cemento
impermeabilizzazione 18,50 5,20 96,20
Totale m2 96,20 7,26 698,41
380 |FA.IP.A.306.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
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N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
impermeabilizzazione 18,50 5,20 96,20
risvolti 8,00 18,20 0,30 43,68
4,00 5,20 0,30 6,24
Totale m2 146,12 7,67 1.120,74
381 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli architettonici per
057 rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. € e
RIVESTIMENTO tipo V2
13,95 2,50 34,88
0,90 2,50 2,25
3,10 2,50 7,75
9,15 2,50 22,88
2,35 2,50 5,88
Totale m2 73,64 372,90 27.460,36
382 |FA.SE.A3 22.A Fornitura e posa in opera di dispositivo per la
motorizzazione dell'apertura e chiusura di portoni
metallici
CANCELLO tipo P10
Chiusura sottopasso
1,00 1,00
Totale cad 1,00( 2.089,17 2.089,17
383 | BA.PS.A332.A Fornitura e posa in opera di cancelli a battente in
acciaio
CANCELLO tipo P10
Chiusura sottopasso
Inc. kg/mqg30.00
30,00 4,80 2,50 360,00
Totale kg 360,00 2,84 1.022,40
384 | FA.CS.B.3101.A Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico
a Pannelli dimensioni 500x1800: di tipo scatolare,
delle dimensioni di mm 495x1.795.
Controsoffitto S1 99,02 99,02
Totale m2 99,02 67,50 6.683,85
385 | OM.IS.A.3 30.A Fornitura e posa in opera di materassino di lana di
vetro
Controsoffitto S1 99,02 99,02
Totale m2 99,02 2,45 242,60
Totale FV7 - Finiture interne ed esterne 46.133,94
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FV9 - Arredi
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
386 |996/1040 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
monofacciale di altezza 300 mm spessore 30 mm
con fissaggio a parete in vinile retrorifle
D01 2,00 2,00
Totale m 2,00 129,27 258,54
387 | FA.SG.A.2101.A [Posa In Opera di Elemento a fascia o pannello
modulare o moduli aggiuntivi con grafiche in vinile
m...-elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H
40 monofacciale Codice F/D-fascia(mf)-v/30P - F/D-
fascia(mf)-v/40P - RIFERIMENTO SISTEMA
SEGNALETICO 3.
D01 2,00 2,00
Totale m 2,00 30,00 60,00
388 |996/1700 Elemento a portale con grafiche in vinile
retroriflettente  bifacciale di altezza 2700 mm
spessore 100 mm, fascia da 600 mm , lunghezza
2500
D03 1,00 1,00
Totale cad 1,00 1.262,89 1.262,89
389 |FA.SG.A.2110.A Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
segnaletica di direzione e di identificazione: elementi
3.2.5,3.3.7e3.5.1.2
D03 1,00 1,00
Totale cad 1,00 114,00 114,00
390 | VAT.IFOE.A01.44. [ FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO
0007 MONOLITICO ANCORATO A TERRA TRAMITE
FONDAZIONE IN C.A.
LUNGHEZZA  1000mm,  ALTEZZA  6000mm,
SPESSORE 240mm.
GRAFICA BIFACCIALE CON SORGENTI A LED AL
SUO INTERNO.
cod. F/ID-monolito LED-Tipol
iD01 1,00 1,00
Totale cad 1,00| 9.100,62 9.100,62
391 |996/3050 Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. ¢
iD09 1,00 1,00
Totale cad 1,00 170,29 170,29
392 | FA.SG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.5.3.2e3.5.3.4
iD09 1,00 1,00
Totale cad 1,00 30,00 30,00
393 |996/3050 Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. ¢
iD10 1,00 1,00
Totale cad 1,00 170,29 170,29
394 | FASG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.5.3.2e3.5.3.4
iD10 1,00 1,00
Totale cad 1,00 30,00 30,00
395 |996/3150 Elemento a targa scatolare chiuso con pellicola in

vinile L.400 x H.400 mm, spessore 30 mm.
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV40002 - Sottopasso pedonale

CME VARIANTE CANCELLO

FV9 - Arredi
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Monofacciale di altezza 400 mm in vinile retrori
iD13 4,00 4,00
Totale cad 4,00 162,83 651,32
396 | FA.SG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.53.2e3.534
iD13 4,00 4,00
Totale cad 4,00 30,00 120,00
397 ]996/3150 Elemento a targa scatolare chiuso con pellicola in
vinile L.400 x H.400 mm, spessore 30 mm.
Monofacciale di altezza 400 mm in vinile retrori
iD14 1,00 1,00
Totale cad 1,00 162,83 162,83
398 | FA.SG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.53.2e3.534
iD14 1,00 1,00
Totale cad 1,00 30,00 30,00
399 |996/3190 Elemento monofacciale chiuso a targa, di lunghezza
determinata Tipo A profilo: piano (L. 750; H. 250;
Sp. 30 mm incluso il telaio di support
iD15 5,00 5,00
Totale cad 5,00 164,08 820,40
400 | FA.SG.A.2113.A | Posa in opera di elemento monofacciale chiuso a
targa in vinile coprente o retroriflettente di tipo A
iD15 5,00 5,00
Totale cad 5,00 35,00 175,00
401 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTOGRAMMA
022 GRAFICO IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATO SU
SUPERFICI VETRATE.
MARCHIO FS
LUNGHEZZA 450 mm, ALTEZZA 300 mm,
SPESSORE 0,05 mm.
Cod.F/ID-p/300
iD16 2,00 2,00
Totale cad 2,00 25,25 50,50
402 | VAT.IFOE.A01.44. [ FORNITURA E POSA IN OPERA DI SIMBOLO
0010 GRAFICO IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATO SU
SUPERFICI VETRATE.
- FASCIA "A" POSIZIONATA A CIRCA 1750 mm DAL
PIANO DI CALPESTIO.
- FASCIA "B" POSIZIONATA A CIRCA 950 mm DAL
PIANO DI CALPESTIO.
LUNGHEZZA VARIABILE,
10,08 10,08
Totale ml 10,08 5,32 53,63
403 | VA.IFOE.A01.44.0 [ FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA
028 RIBASSATA PER  ORARI  FERROVIARI E
INFORMAZIONI VARIE - TIPO B: A PARETE IN
ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.
LUNGHEZZA 1750 mm, ALTEZZA 1457 mm,
SPESSORE 90 mm.
AREA VISIVA 1600 x 1100 mm.
ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SONO
i02A 1,00 1,00
Totale cad 1,00| 2.052,52 2.052,52
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Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

FVO03 - Stazione ACERRA
FV40002 - Sottopasso pedonale

FV9 - Arredi
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
404 | VA.IFOE.A01.44.0 [ FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA
028 RIBASSATA  PER  ORARI  FERROVIARI E
INFORMAZIONI VARIE - TIPO B: A PARETE IN
ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.
LUNGHEZZA 1750 mm, ALTEZZA 1457 mm,
SPESSORE 90 mm.
AREA VISIVA 1600 x 1100 mm.
ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SONO
i02B 1,00 1,00
Totale cad 1,00| 2.052,52 2.052,52
405 | VA.IFOE.A01.44.0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA A PARETE
036 CON MESSAGGIO "VIETATO OLTREPASSARE LA
LINEA GIALLA".
LUNGHEZZA 400 mm, ALTEZZA 600 mm, SPESSORE
30 mm.
GRAFICA MONOFACCIALE IN VINILE
RETRORIFLETTENTE.
Cod.F/DV-targa-vr/P
S06 2,00 2,00
Totale cad 2,00 190,16 380,32
406 | 996/5180 Messaggio divieto di accesso realizzate su diverse
tipologie di supporti. Tipo A: elemento monofacciale
chiuso fissato a parete come da dise
S08 5,00 5,00
Totale cad 5,00 174,02 870,10
407 | FA.SG.A.2112.A | Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4,3.53.2e3.53.4
S08 5,00 5,00
Totale cad 5,00 30,00 150,00
408 |996/1040 Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
monofacciale di altezza 300 mm spessore 30 mm
con fissaggio a parete in vinile retrorifle
S09 1,00 1,00
Totale m 1,00 129,27 129,27
409 | FASG.A.2101.A [ Posa In Opera di Elemento a fascia o pannello
modulare o moduli aggiuntivi con grafiche in vinile
m...-elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H
40 monofacciale Codice F/D-fascia(mf)-v/30P - F/D-
fascia(mf)-v/40P - RIFERIMENTO SISTEMA
SEGNALETICO 3.
S09 1,00 1,00
Totale m 1,00 30,00 30,00
Totale FV9 - Arredi Euro 18.925,04
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CME VARIANTE CANCELLO
Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV50013 - Scale 1° marciapiede
FV3 - Fondazioni
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
410 | BA.CZA301.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
FONDAZIONE
18,00 3,30 0,10 5,94
18,00 0,08 1,44
Totale m3 7,38 68,37 504,57
411 | BA.CZA301.D Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2
FONDAZIONE
18,00 3,10 0,70 39,06
Totale m3 39,06 89,24 3.485,71
412 | BA.CZA3 04.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
FONDAZIONE
2,00 18,00 0,70 25,20
2,00 3,10 0,70 4,34
Totale m2 29,54 9,98 294,81
413 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
39,06 39,06
Totale m3 39,06 5,39 210,53
414 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
Inc. kg/mc72.00
39,06 72,00 2.812,32
Totale kg 2.812,32 0,88 2.474,84
415 |FA.IP.A.306.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
FONDAZIONE
18,00 3,10 55,80
Totale m2 55,80 7,67 427,99
416 |BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di
superficie da 100 a 200 g/m2
FONDAZIONE
18,00 3,10 55,80
Totale m2 55,80 0,65 36,27
417 |BA.MT.A.2100.A |[Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura
FONDAZIONE
18,00 3,10 55,80
Totale m2 55,80 0,24 13,39
Totale FV3 - Fondazioni Euro 7.448,11

-78 -




Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CME VARIANTE CANCELLO
Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV50013 - Scale 1° marciapiede
FV4 - Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
418 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
PARETI
2,00 17,50 0,50 4,70 82,25
3,10 0,50 4,70 7,29
Parete pianerottolo sottopasso
2,40 0,50 4,70 5,64
Totale m3 95,18 99,97 9.515,14
419 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI
95,18 95,18
Totale m3 95,18 5,39 513,02
420 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE
Inc. kg/mc55.00
95,18 55,00 5.234,90
Totale kg 5.234,90 0,88 4.606,71
421 |BA.CZA305.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza finoa m. 4
PARETI
2,00 18,00 4,70 169,20
2,00 17,50 4,70 164,50
3,10 4,70 14,57
2,10 4,70 9,87
2,00 0,50 4,70 4,70
Parete pianerottolo sottopasso
2,40 4,70 11,28
2,90 4,70 13,63
Totale m2 387,75 13,33 5.168,71
422 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
PARETI
2,00 17,50 4,70 164,50
3,10 4,70 14,57
Parete pianerottolo sottopasso
2,40 4,70 11,28
Totale m2 190,35 7,67 1.459,98
423 | BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di
superficie da 100 a 200 g/m2
PARETI
2,00 17,50 4,70 164,50
3,10 4,70 14,57
Parete pianerottolo sottopasso
2,40 4,70 11,28
Totale m2 190,35 0,65 123,73
424 | BAMT.A.2100.A |Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
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CME VARIANTE CANCELLO

Lavori a corpo
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERCD)I\E/IVII‘S.I\_/EO I ELLE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
escluso la fornitura
PARETI
2,00 17,50 4,70 164,50

3,10 4,70 14,57
Parete pianerottolo sottopasso

2,40 4,70 11,28

Totale m2 190,35 0,24 45,68

Totale FV4 - Elevazioni Euro 21.432,97
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Lavori a corpo
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CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
425 |BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
SOLETTA SCALA
4,60 2,10 0,20 1,93
2,92 2,10 0,20 1,23
1,50 2,10 0,20 0,63
3,40 2,10 0,20 1,43
1,50 2,10 0,20 0,63
3,10 2,10 0,20 1,30
0,57 2,10 0,20 0,24
Totale m3 7,39 99,97 738,78
426 |BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
7,39 7,39
Totale m3 7,39 5,39 39,83
427 |BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
Inc. kg/mc65.00
7,39 65,00 480,35
Totale kg 480,35 0,88 422,71
428 | BA.CZ.A.305.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza finoa m. 4
SOLETTA SCALA
4,60 2,10 9,66
2,92 2,10 6,13
1,50 2,10 3,15
3,40 2,10 7,14
1,50 2,10 3,15
3,10 2,10 6,51
2,00 0,57 2,10 2,39
Totale m2 38,13 13,33 508,27
429 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
SOLETTA SCALA
4,60 2,10 9,66
2,92 2,10 6,13
1,50 2,10 3,15
3,40 2,10 7,14
1,50 2,10 3,15
3,10 2,10 6,51
2,00 0,57 2,10 2,39
Totale m2 38,13 7,67 292,46
Totale FV5 - Solai e coperture Euro 2.002,05
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FVO03 - Stazione ACERRA
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CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
430 |FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3
Pavimento B1.1
Pianerottoli
Quota --> 0.00 m 1,80 1,90 3,42
Quota --> 1.60 m 1,80 1,90 3,42
Quota -->3.20 m 1,80 1,90 3,42
Quota --> 4.80 m 5,00 2,10 10,50
Scalini
Pedate 27,00 0,30 1,90 15,39
Alzate 27,00 0,18 1,90 9,23
Totale m2 45,38 6,69 303,59
431 | FA.PV.B.3103.C Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60
spessore cm 2
Pavimento B1.1
Pianerottoli
Quota --> 0.00 m 1,80 1,90 8,33 28,49
Quota --> 1.60 m 1,80 1,90 8,33 28,49
Quota --> 3.20 m 1,80 1,90 8,33 28,49
Quota --> 4.80 m 5,00 2,10 8,33 87,47
Scalini
Pedate 27,00 0,30 1,90 8,33 128,20
Alzate 27,00 0,18 1,90 8,33 76,92
Totale cad 378,06 30,00 11.341,80
432 | OM.CZ.A.1 25.A | Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e
sezione, chiusino escluso, della sezione esterna fino
a 500 cm?
1,90 1,90
Totale m 1,90 10,28 19,53
433 | OM.CZ.A.201.G | Posa in opera di manufatti con malta cementizia del
n. OM.MA.D.104.B, di canalette del n.
OM.CZ.A.125.A
Incidenza --> 5.85 Kg/m
5,85 4,80 28,08
Totale m 28,08 3,00 84,24
434 |BA.PS.A333.A Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili
Incidenza --> 5.85 Kg/m
5,85 2,10 12,29
Totale kg 12,29 1,87 22,98
435 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli architettonici per
057 rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. € e
RIVESTIMENTO tipo V2 45,33 45,33
18,15 0,30 5,45
0,30 1,05 0,32
12,40 0,30 3,72
Totale m2 5482 372,90 20.442,38
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CME VARIANTE CANCELLO

Euro

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
436 |OM.IS.A.305.C Fornitura e posa in opera di rivestimento alle
murature con pannelli isolanti di polistirene estruso
in unico strato dello spessore di 40 mm
RIVESTIMENTO tipo V14 2,00 45,33 90,66
2,00 18,15 0,30 10,89
2,00 0,30 1,05 0,63
2,00 12,40 0,30 7,44
Totale m2 109,62 8,68 951,50
437 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
0004 composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann
Parete V9 45,33 45,33
2,00 5,00 1,05 10,50
Totale m2 55,83 99,65 5.563,46
438 | FA.SE.F.3100.A corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-
12-2 secondo designazione EN 100088-3)
Corrimano 13,50 13,50
18,00 18,00
Totale m 31,50 63,00 1.984,50
439 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per
l'indicazione del numero del binario
MT
4,00 4,00
Totale cad 4,00 85,00 340,00
440 | FA.OM.A.3101.A | Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sara in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm
Parapetti
16,00 1,10 17,60
Totale m2 17,60 199,50 3.511,20
Totale FV7 - Finiture interne ed esterne 44.565,18
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PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
441 | BA.CZA301.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
FONDAZIONE
15,10 3,10 0,10 4,68
Totale m3 4,68 68,37 319,97
442 | BA.CZA301.D Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2
FONDAZIONE
15,10 2,90 0,70 30,65
Totale m3 30,65 89,24 2.735,21
443 | BA.CZA3 04.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
FONDAZIONE
2,00 15,10 0,70 21,14
2,00 2,90 0,70 4,06
Totale m2 25,20 9,98 251,50
444 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
25,20 25,20
Totale m3 25,20 5,39 135,83
445 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
Inc. kg/mc72.00
25,20 72,00 1.814,40
Totale kg 1.814,40 0,88 1.596,67
446 |FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
FONDAZIONE
15,10 2,90 43,79
Totale m2 43,79 7,67 335,87
447 | BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di
superficie da 100 a 200 g/m2
FONDAZIONE
15,10 2,90 43,79
Totale m2 43,79 0,65 28,46
448 | BA.MT.A.2100.A |Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura
FONDAZIONE
15,10 2,90 43,79
Totale m2 43,79 0,24 10,51
Totale FV3 - Fondazioni Euro 5.414,02
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
449 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
PARETI
2,00 15,10 0,50 4,70 70,97
1,90 0,50 4,70 4,47
Parete pianerottolo sottopasso
2,40 0,50 4,70 5,64
Totale m3 81,08 99,97 8.105,57
450 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI
81,08 81,08
Totale m3 81,08 5,39 437,02
451 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE
Inc. kg/mc55.00
81,08 55,00 4.459,40
Totale kg 4.459,40 0,88 3.924,27
452 | BA.CZ.A3 05.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4
PARETI
2,00 15,10 4,70 141,94
2,00 14,60 4,70 137,24
2,00 1,90 4,70 17,86
2,00 0,50 4,70 4,70
Parete pianerottolo sottopasso
2,40 4,70 11,28
2,90 4,70 13,63
Totale m2 326,65 13,33 4.354,24
453 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
PARETI
2,00 15,10 4,70 141,94
1,90 4,70 8,93
Parete pianerottolo sottopasso
2,40 4,70 11,28
Totale m2 162,15 7,67 1.243,69
454 | BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di
superficie da 100 a 200 g/m2
PARETI
2,00 15,10 4,70 141,94
1,90 4,70 8,93
Parete pianerottolo sottopasso
2,40 4,70 11,28
Totale m2 162,15 0,65 105,40
455 | BA.MT.A.2100.A |[Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura
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PARETI
2,00 15,10 4,70 141,94
1,90 4,70 8,93
Parete pianerottolo sottopasso
2,40 4,70 11,28
Totale m2 162,15 0,24 38,92
Totale FV4 - Elevazioni Euro 18.209,11
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456 |BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
SOLETTA SCALA
1,60 1,90 0,20 0,61
2,71 1,90 0,20 1,03
3,00 1,90 0,20 1,14
3,42 1,90 0,20 1,30
1,50 1,90 0,20 0,57
2,80 1,90 0,20 1,06
0,05 1,90 0,20 0,02
Totale m3 5,73 99,97 572,83
457 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
573 573
Totale m3 5,73 5,39 30,88
458 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
Inc. kg/mc65.00
5,73 65,00 372,45
Totale kg 372,45 0,88 327,76
459 |BA.CZ.A.305.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza finoa m. 4
SOLETTA SCALA
1,60 1,90 3,04
2,71 1,90 5,15
3,00 1,90 5,70
3,42 1,90 6,50
1,50 1,90 2,85
2,80 1,90 5,32
0,05 1,90 0,10
Totale m2 28,66 13,33 382,04
460 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
SOLETTA SCALA
1,60 1,90 3,04
2,71 1,90 5,15
3,00 1,90 5,70
3,42 1,90 6,50
1,50 1,90 2,85
2,80 1,90 5,32
0,05 1,90 0,10
Totale m2 28,66 7,67 219,82
Totale FV5 - Solai e coperture Euro 1.533,33
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461 | FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3
Pavimento B1.1
Pianerottoli
Quota --> 0.00 m 1,80 1,90 3,42
Quota --> 1.60 m 1,80 1,90 3,42
Quota -->3.20 m 1,80 1,90 3,42
Quota --> 4.80 m 2,10 2,10 4,41
Scalini
Pedate 27,00 0,30 1,90 15,39
Alzate 27,00 0,18 1,90 9,23
Totale m2 39,29 6,69 262,85
462 | FA.PV.B.3103.C Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60
spessore cm 2
Pavimento B1.1
Pianerottoli
Quota --> 0.00 m 1,80 1,90 8,33 28,49
Quota --> 1.60 m 1,80 1,90 8,33 28,49
Quota --> 3.20 m 1,80 1,90 8,33 28,49
Quota --> 4.80 m 2,10 2,10 8,33 36,74
Scalini
Pedate 27,00 0,30 1,90 8,33 128,20
Alzate 27,00 0,18 1,90 8,33 76,92
Totale cad 327,33 30,00 9.819,90
463 | OM.CZ.A.1 25.A | Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e
sezione, chiusino escluso, della sezione esterna fino
a 500 cm?
1,90 1,90
Totale m 1,90 10,28 19,53
464 | OM.CZ.A.2 01.G | Posa in opera di manufatti con malta cementizia del
n. OM.MA.D.104.B, di canalette del n.
OM.CZ.A.125.A
vedi OM.CZ.A.1 25.A 1,90 1,90
Totale m 1,90 3,00 5,70
465 | BA.PS.A.333.A Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili
Incidenza --> 5.85 Kg/m
5,85 1,90 11,12
Totale kg 11,12 1,87 20,79
466 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
0004 composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann
Parete V9 2,00 47,14 94,28
2,00 2,10 1,05 4,41
Totale m2 98,69 99,65 9.834,46
467 | FA.SE.F.3100.A corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-
12-2 secondo designazione EN 100088-3)
Corrimano 27,54 27,54
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Totale m 27,54 63,00 1.735,02
468 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILIL: dimensioni di mm 65x250 per
l'indicazione del numero del binario
MT
4,00 4,00
Totale cad 4,00 85,00 340,00
469 |FA.OM.A.3101.A | Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sara in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm
Parapetti
2,00 4,20 1,10 9,24
18,00 1,10 19,80
Totale m2 29,04 199,50 5.793,48
Totale FV7 - Finiture interne ed esterne 27.831,73
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470 | BA.CZA301.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
FONDAZIONE
56,40 5,50 0,10 31,02
Totale m3 31,02 68,37 2.120,84
471 | BA.CZA301.D Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2
FONDAZIONE
31,02 5,50 0,70 119,43
Totale m3 119,43 89,24 10.657,93
472 | BA.CZA3 04.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
FONDAZIONE
2,00 56,40 0,70 78,96
2,00 5,50 0,70 7,70
Totale m2 86,66 9,98 864,87
473 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
217,14 217,14
Totale m3 217,14 5,39 1.170,38
474 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
Inc. kg/mc72.00
217,14 72,00 15.634,08
Totale kg 15.634,08 0,88 13.757,99
475 |FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
FONDAZIONE
56,40 5,50 310,20
Totale m2 310,20 7,67 2.379,23
476 |BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di
superficie da 100 a 200 g/m2
FONDAZIONE
56,40 5,50 310,20
Totale m2 310,20 0,65 201,63
477 |BA.MT.A.2100.A |[Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura
FONDAZIONE
56,40 5,50 310,20
Totale m2 310,20 0,24 74,45
Totale FV3 - Fondazioni Euro 31.227,32
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N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
478 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
PARETI
49,50 0,50 4,70 116,33
47,20 0,40 4,70 88,74
49,50 0,50 4,70 116,33
2,15 0,50 4,70 5,05
4,50 0,50 4,70 10,58
1,00 0,70 4,70 3,29
Totale m3 340,32 99,97 34.021,79
479 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI
340,32 340,32
Totale m3 340,32 5,39 1.834,32
480 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE
Inc. kg/mc55.00
340,32 55,00 18.717,60
Totale kg 18.717,60 0,88 16.471,49
481 | BA.CZ.A305.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza finoa m. 4
PARETI
2,00 49,50 4,70 465,30
2,00 49,50 4,70 465,30
2,00 47,20 4,70 443,68
4,50 4,70 21,15
5,50 4,70 25,85
3,10 4,70 14,57
2,15 4,70 10,11
2,00 1,00 4,70 9,40
Totale m2 1.455,36 13,33 19.399,95
482 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
PARETI
49,50 4,70 232,65
2,80 4,70 13,16
1,00 4,70 4,70
Totale m2 250,51 7,67 1.921,41
483 | BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di
superficie da 100 a 200 g/m2
PARETI
49,50 4,70 232,65
2,80 4,70 13,16
1,00 4,70 4,70
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Totale m2 250,51 0,65 162,83
484 | BA.MT.A.2100.A |[Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura
PARETI
49,50 4,70 232,65
2,80 4,70 13,16
1,00 4,70 4,70
Totale m2 250,51 0,24 60,12
Totale FV4 - Elevazioni Euro 73.871,91
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485 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
SOLETTA RAMPA
0,31 1,95 0,20 0,12
9,75 1,95 0,20 3,80
1,80 1,95 0,20 0,70
10,00 1,95 0,20 3,90
1,80 1,95 0,20 0,70
10,00 1,95 0,20 3,90
1,80 4,50 0,20 1,62
9,96 2,15 0,20 4,28
1,80 2,15 0,20 0,77
10,00 2,15 0,20 4,30
1,80 2,15 0,20 0,77
10,00 2,15 0,20 4,30
1,80 2,15 0,20 0,77
10,00 2,15 0,20 4,30
1,29 2,15 0,20 0,55
Totale m3 34,78 99,97 3.476,96
486 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
34,78 34,78
Totale m3 34,78 5,39 187,46
487 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
Inc. kg/mc65.00
34,78 65,00 2.260,70
Totale kg 2.260,70 0,88 1.989,42
488 |BA.CZ.A.305.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza finoa m. 4
SOLETTA RAMPA
0,31 1,95 0,60
9,75 1,95 19,01
1,80 1,95 3,51
10,00 1,95 19,50
1,80 1,95 3,51
10,00 1,95 19,50
1,80 4,50 8,10
9,96 2,15 21,41
1,80 2,15 3,87
10,00 2,15 21,50
1,80 2,15 3,87
10,00 2,15 21,50
1,80 2,15 3,87
10,00 2,15 21,50
1,29 2,15 2,77
Totale m2 174,02 13,33 2.319,69
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Totale FV5 - Solai e coperture Euro

7.973,53
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489 | FA.PV.A.3 02.A Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di
usura dello spessore non inferiore a 10 mm
Pavimento B13
Rampe 4,00 10,00 2,15 86,00
4,00 10,00 1,95 78,00
Pianerottoli 4,00 1,80 2,15 15,48
4,00 1,80 1,95 14,04
1,80 4,50 8,10
Totale m2 201,62 10,48 2.112,98
490 | FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3
Pavimento B1
Rampe 4,00 10,00 2,15 86,00
4,00 10,00 1,95 78,00
Pianerottoli 4,00 1,80 2,15 15,48
4,00 1,80 1,95 14,04
1,80 4,50 8,10
Totale m2 201,62 6,69 1.348,84
491 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2
Pavimento B1
Rampe 4,00 10,00 2,15 86,00
4,00 10,00 1,95 78,00
Pianerottoli 4,00 1,80 2,15 15,48
4,00 1,80 1,95 14,04
1,80 4,50 8,10
Totale m2 201,62 39,50 7.963,99
492 | OM.CZ.A.1 25.A | Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e
sezione, chiusino escluso, della sezione esterna fino
a 500 cm?
1,95 1,95
4,30 4,30
Totale m 6,25 10,28 64,25
493 | OM.CZ.A.2 01.G | Posa in opera di manufatti con malta cementizia del
n. OM.MA.D.104.B, di canalette del n.
OM.CZ.A.125.A
vedi OM.CZ.A.1 25.A 6,25 6,25
Totale m 6,25 3,00 18,75
494 | BA.PS.A.333.A Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili
Incidenza --> 5.85 Kg/m
5,85 4,30 25,16
5,85 1,90 11,12
Totale kg 36,28 1,87 67,84
495 | OM.BL.V.3 01.A Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.
Formazione di giunti
orizzontale 3,00 1,90 5,70
Verticali ( h media) 6,00 2,50 15,00
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Totale m 20,70 25,69 531,78

496 | OM.BL.V.3 01.A Formazione di coprigiunti nelle opere darte
media...Formazione di coprigiunti.

Formazione di giunti

orizzontale 3,00 1,90 5,70
Verticali ( h media) 6,00 2,50 15,00
Totale m 20,70 25,69 531,78

497 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa di pannelli architettonici per
057 rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. € e

RIVESTIMENTO tipo V2 57,30 57,30
Totale m2 5730| 372,90 21.367,17

498 | OM.IS.A.3 05.C Fornitura e posa in opera di rivestimento alle
murature con pannelli isolanti di polistirene estruso
in unico strato dello spessore di 40 mm
RIVESTIMENTO tipo V14 2,00 57,30 114,60
Totale m2 114,60 8,68 994,73

499 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
0004 composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann

Parete V1 144,34 144,34
140,18 140,18
4,12 2,30 9,48
61,80 61,80
Totale m2 355,80 99,65 35.455,47

500 | FA.OM.A.3101.A | Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sara in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm

Parapetto
48,00 48,00
Totale m2 48,00 199,50 9.576,00
501 | FA.SE.F.3100.A corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-
12-2 secondo designazione EN 100088-3)
Corrimano 91,66 91,66
1,20 1,20
92,26 92,26
Totale m 185,12 63,00 11.662,56
502 [OM.IS.A.3 30.A Fornitura e posa in opera di materassino di lana di
vetro
Controffitto S1 48,50 1,95 94,58
Totale m2 94,58 2,45 231,72
503 | FA.CS.B.3101.A Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico
a Pannelli dimensioni 500x1800: di tipo scatolare,
delle dimensioni di mm 495x1.795.
Controffitto S1 48,50 1,95 94,58
Totale m2 94,58 67,50 6.384,15
504 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILIL: dimensioni di mm 65x250 per
l'indicazione del numero del binario
4,00 4,00
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Lavori a corpo

FVO03 - Stazione ACERRA
FV51001 - Rampe 1° marciapiede
FV7 - Finiture interne ed esterne

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO ET LAVORI E DELLE DIMENSIONI
INDICAZIONPERCD)WISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale cad 4,00 85,00 340,00
505 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILIL: dimensioni di mm 65x250 per
l'indicazione del numero del binario
4,00 4,00
Totale cad 4,00 85,00 340,00
Totale FV7 - Finiture interne ed esterne 98.992,01
Euro
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Lavori a corpo
FV03 - Stazione ACERRA

FV51002 - Rampe 2° marciapiede
FV3 - Fondazioni

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
506 |BA.CZ.A.301.A Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2
FONDAZIONE
57,50 5,50 0,10 31,63
Totale m3 31,63 68,37 2.162,54
507 |BA.CZ.A.301.D Conglomerato  cementizio per  strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2
FONDAZIONE
57,50 5,30 0,70 213,33
Totale m3 213,33 89,24 19.037,57
508 |[BA.CZ.A.304.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari
FONDAZIONE
2,00 57,50 0,70 80,50
2,00 5,30 0,70 7,42
Totale m2 87,92 9,98 877,44
509 [BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
213,33 213,33
Totale m3 213,33 5,39 1.149,85
510 [BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE
Inc. kg/mc72.00
213,33 72,00 15.359,76
Totale kg 15.359,76 0,88 13.516,59
511 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
FONDAZIONE
57,50 5,30 304,75
Totale m2 304,75 7,67 2.337,43
512 | BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di
superficie da 100 a 200 g/m2
FONDAZIONE
57,50 5,30 304,75
Totale m2 304,75 0,65 198,09
513 | BA.MT.A.2100.A |Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura
FONDAZIONE
57,50 5,30 304,75
Totale m2 304,75 0,24 73,14
Totale FV3 - Fondazioni Euro 39.352,65
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Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

FV03 - Stazione ACERRA
FV51002 - Rampe 2° marciapiede

FV4 - Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
514 [BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
PARETI
55,50 0,50 4,70 130,43
47,20 0,40 4,70 88,74
49,50 0,50 4,50 111,38
1,95 0,50 4,70 4,58
4,30 0,50 4,70 10,11
2,00 2,10 0,50 4,70 9,87
Totale m3 355,11 99,97 35.500,35
515 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI
355,11 355,11
Totale m3 355,11 5,39 1.914,04
516 |[BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE
Inc. kg/mc55.00
355,11 55,00 19.531,05
Totale kg 19.531,05 0,88 17.187,32
517 [BA.CZ.A.3 05.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4
PARETI
2,00 55,50 4,70 521,70
2,00 47,20 4,70 443,68
2,00 49,50 4,50 445,50
4,30 4,70 20,21
5,30 4,70 24,91
2,35 4,70 11,05
1,95 4,70 9,17
4,00 2,10 4,70 39,48
4,00 0,50 4,70 9,40
Totale m2 1.525,10 13,33 20.329,58
518 [ FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4
PARETI
55,50 4,70 260,85
49,50 4,70 232,65
2,40 4,70 11,28
1,90 4,70 8,93
4,00 2,10 4,70 39,48
2,00 0,50 4,70 4,70
Totale m2 557,89 7,67 4.279,02
519 | BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di
superficie da 100 a 200 g/m2
PARETI
55,50 4,70 260,85
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Lavori a corpo
FV03 - Stazione ACERRA

FV51002 - Rampe 2° marciapiede
FV4 - Elevazioni

CME VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERCD)I\E/IVII‘?.?./EO R QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
49,50 4,70 232,65
2,40 4,70 11,28
1,90 4,70 8,93
4,00 2,10 4,70 39,48
2,00 0,50 4,70 4,70
Totale m2 557,89 0,65 362,63
520 [BA.MT.A.2100.A |Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura
PARETI
55,50 4,70 260,85
49,50 4,70 232,65
2,40 4,70 11,28
1,90 4,70 8,93
4,00 2,10 4,70 39,48
2,00 0,50 4,70 4,70
Totale m2 557,89 0,24 133,89
Totale FV4 - Elevazioni Euro 79.706,83
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Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV51002 - Rampe 2° marciapiede
FV5 - Solai e coperture

CME VARIANTE CANCELLO
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
521 [BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato  cementizio per  strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2
SOLETTA RAMPA
0,31 1,95 0,20 0,12
9,75 1,95 0,20 3,80
1,80 1,95 0,20 0,70
10,00 1,95 0,20 3,90
1,80 1,95 0,20 0,70
10,00 1,95 0,20 3,90
1,80 4,30 0,20 1,55
9,96 1,95 0,20 3,88
1,80 1,95 0,20 0,70
10,00 1,95 0,20 3,90
1,80 1,95 0,20 0,70
10,00 1,95 0,20 3,90
1,80 1,95 0,20 0,70
10,00 1,95 0,20 3,90
1,29 1,95 0,20 0,50
Totale m3 32,85 99,97 3.284,01
522 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
32,85 32,85
Totale m3 32,85 5,39 177,06
523 [ BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
Inc. kg/mc65.00
32,85 65,00 2.135,25
Totale kg 2.135,25 0,88 1.879,02
524 (BA.CZ.A305.A Casseforme  per strutture in  conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4
SOLETTA RAMPA
0,31 1,95 0,60
9,75 1,95 19,01
1,80 1,95 3,51
10,00 1,95 19,50
1,80 1,95 3,51
10,00 1,95 19,50
1,80 4,30 7,74
9,96 1,95 19,42
1,80 1,95 3,51
10,00 1,95 19,50
1,80 1,95 3,51
10,00 1,95 19,50
1,80 1,95 3,51
10,00 1,95 19,50
1,29 1,95 2,52
Totale m2 164,34 13,33 2.190,65
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CME VARIANTE CANCELLO

Lavori a corpo

FVO03 - Stazione ACERRA
FV51002 - Rampe 2° marciapiede
FV5 - Solai e coperture

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
Ca PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale FV5 - Solai e coperture Euro

7.530,74
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CME VARIANTE CANCELLO
Lavori a corpo
FVO03 - Stazione ACERRA
FV51002 - Rampe 2° marciapiede
FV7 - Finiture interne ed esterne

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

525 [FA.PV.A.3 02.A Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di
usura dello spessore non inferiore a 10 mm

Pavimento B1

Rampe 4,00 10,00 1,95 78,00
4,00 10,00 1,95 78,00
Pianerottoli 4,00 1,80 1,95 14,04
4,00 1,80 1,95 14,04
1,80 4,30 7,74

Totale m2 191,82 10,48 2.010,27

526 | FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore acm. 1,5 e finoacm 3

Pavimento B1

Rampe 4,00 10,00 1,95 78,00
4,00 10,00 1,95 78,00
Pianerottoli 4,00 1,80 1,95 14,04
4,00 1,80 1,95 14,04
1,80 4,30 7,74

Totale m2 191,82 6,69 1.283,28

527 | FA.PV.B.3103.A Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2

Pavimento B1

Rampe 4,00 10,00 1,95 78,00
4,00 10,00 1,95 78,00
Pianerottoli 4,00 1,80 1,95 14,04
4,00 1,80 1,95 14,04
1,80 4,30 7,74

Totale m2 191,82 39,50 7.576,89

528 | OM.CZ.A.1 25.A | Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e
sezione, chiusino escluso, della sezione esterna fino

a 500 cm?
1,95 1,95
4,30 4,30
Totale m 6,25 10,28 64,25
529 | OM.CZ.A.2 01.G | Posa in opera di manufatti con malta cementizia del
n. OM.MA.D.104.B, di canalette del n.
OM.CZ.A.125.A
vedi OM.CZ.A.1 25.A 6,25 6,25
Totale m 6,25 3,00 18,75
530 | BA.PS.A.333.A Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili
Incidenza --> 5.85 Kg/m
5,85 4,50 26,33
5,85 1,90 11,12
Totale kg 37,45 1,87 70,03
531 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
0004 composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann
Parete V1 144,34 144,34
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Lavori a corpo
FV03 - Stazione ACERRA

CME VARIANTE CANCELLO

FV51002 - Rampe 2° marciapiede
FV7 - Finiture interne ed esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
140,18 140,18
4,12 2,30 9,48
2,00 61,80 123,60
Soffitto 48,50 1,95 94,58
Totale m2 512,18 99,65 51.038,74
532 [(OM.BLV.3 01.A Formazione di coprigiunti nelle opere darte
media...Formazione di coprigiunti.
Formazione di giunti
orizzontale 3,00 1,90 5,70
Verticali ( h media) 6,00 2,50 15,00
Totale m 20,70 25,69 531,78
533 [OM.BLV.3 01.A Formazione di coprigiunti nelle opere darte
media...Formazione di coprigiunti.
Formazione di giunti
orizzontale 3,00 1,90 5,70
Verticali ( h media) 6,00 2,50 15,00
Totale m 20,70 25,69 531,78
534 | FA.OM.A.3101.A | Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sara in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm
Parapetto
98,00 98,00
-10,00 0,35 -3,50
Totale m2 94,50 199,50 18.852,75
535 [ FA.SE.F.3100.A corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-
12-2 secondo designazione EN 100088-3)
Corrimano 100,20 100,20
93,50 93,50
Totale m 193,70 63,00 12.203,10
536 [OM.IS.A.3 30.A Fornitura e posa in opera di materassino di lana di
vetro
Controsoffitto S1 48,50 1,95 94,58
Totale m2 94,58 2,45 231,72
537 [OM.IS.A.3 30.A Fornitura e posa in opera di materassino di lana di
vetro
Controsoffitto S1 48,50 1,95 94,58
Totale m2 94,58 2,45 231,72
538 | BA.PR.A.3102.C MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per
l'indicazione del numero del binario
4,00 4,00
Totale cad 4,00 85,00 340,00
Totale FV7 - Finiture interne ed esterne 94.985,06
Euro
Totale Lavori a corpo Euro 4.845.421
83
Importo Lavori Euro 4.845.421,8
3
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
Lavori a corpo 4.845.421,83
FV03 - Stazione ACERRA 4.845.421,83
FA20001 - Fabbricato tecnologico 655.388,98
FA2 - Fondazioni/Elevazioni 221.671,86
FV6 - Facciate 278.377,67
FV7 - Finiture interne ed esterne 148.733,76
FV8 - Sistemazioni esterne 6.605,69
FV10006 - Fabbricato viaggiatori 546.773,33
FV6 - Facciate 205.242,10
FV7 - Finiture interne ed esterne 86.557,42
FV8 - Sistemazioni esterne 250.395,57
FV9 - Arredi 4.578,24
FV10008 - Parcheggio FS 355.789,90
FV8 - Sistemazioni esterne 351.032,26
FV9 - Arredi 4.757,64
FV20006 - Banchine 1° marciapiede 1.157.966,96
FV3 - Fondazioni 307.915,15
FV4 - Elevazioni 436.519,56
FV9 - Arredi 36.116,63
FVB - Marciapiedi 377.415,62
FV20007 - Banchine 2° marciapiede 314.628,61
FV4 - Elevazioni 16.864,54
FV9 - Arredi 40.492,12
FVB - Marciapiedi 257.271,95
FV30004 - Pensiline 1° marciapiede 822.101,00
FV4 - Elevazioni 310.523,36
FV7 - Finiture interne ed esterne 511.577,64
FV30005 - Pensiline 2° marciapiede 345.576,57
FV4 - Elevazioni 118.844,60
FV7 - Finiture interne ed esterne 226.731,97
FV40002 - Sottopasso pedonale 85.119,93
FV3 - Fondazioni 4.781,45
FV4 - Elevazioni 8.135,67
FV5 - Solai e coperture 7.143,83
FV7 - Finiture interne ed esterne 46.133,94
FV9 - Arredi 18.925,04
FV50013 - Scale 1° marciapiede 75.448,31
FV3 - Fondazioni 7.448,11
FV4 - Elevazioni 21.432,97
FV5 - Solai e coperture 2.002,05
FV7 - Finiture interne ed esterne 44.565,18
FV50014 - Scale 2° marciapiede 52.988,19
FV3 - Fondazioni 5.414,02
FV4 - Elevazioni 18.209,11
FV5 - Solai e coperture 1.533,33
FV7 - Finiture interne ed esterne 27.831,73
FV51001 - Rampe 1° marciapiede 212.064,77
FV3 - Fondazioni 31.227,32
FV4 - Elevazioni 73.871,91
FV5 - Solai e coperture 7.973,53
FV7 - Finiture interne ed esterne 98.992,01
FV51002 - Rampe 2° marciapiede 221.575,28
FV3 - Fondazioni 39.352,65
FV4 - Elevazioni 79.706,83
FV5 - Solai e coperture 7.530,74
FV7 - Finiture interne ed esterne 94.985,06
IMPORTO LAVORI Euro 4.845.421,83
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

4.845.421,83

- 106 -




	CME VARIANTE CANCELLO
	Lavori a corpo
	FV03 - Stazione ACERRA
	FA20001 - Fabbricato tecnologico
	FA2 - Fondazioni/Elevazioni
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodo
	Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture 
	Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in 
	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.B.301.A,B,C,D, p
	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodo
	Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture 
	Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in 
	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.B.301.A,B,C,D, p
	Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per
	Ciclo di pitturazione per la protezione di struttu

	FV6 - Facciate
	Fornitura e posa di pannelli architettonici per ri
	Fornitura e posa in opera di rivestimento alle mur
	Intonaco civile, per interni, con malta bastarda c
	Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetr
	Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui al
	Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi prefab
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Fornitura e posa in opera di porte antincendio in 
	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per 
	Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 2
	Porta blindata ad un'anta, luce netta 80/90 x 210 
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura chiud
	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodo
	Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di
	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture 
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s

	FV7 - Finiture interne ed esterne
	Spianata di malta in preparazione del piano di pos
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela i
	Rete di acciaio elettrosaldata
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani d
	Formazione dello strato anticapillare dello spesso
	Polistirene estruso in lastre: della densità di 33
	Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in po
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento
	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramic
	Fornitura e posa in opera di gradone  di  ceramica
	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramic
	Fornitura e posa in opera di pavimenti sopraelevat
	Muratura per tramezzi e divisori non portanti real
	Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui al
	Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi prefab
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Intonaco resistente al fuoco a base di materiali i
	Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetr
	Tinteggiatura con idropittura per interni, a due m
	Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FA.IT.C.301
	Fornitura in opera di controsoffitto in cartongess
	Fornitura e posa in opera di porte antincendio in 
	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per 
	Porte interne a struttura cellulare, ma rivestite 
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media
	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversa
	Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettri

	FV8 - Sistemazioni esterne
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante 
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Impermeabilizzazione con cementi osmotici di strut


	FV10006 - Fabbricato viaggiatori
	FV6 - Facciate
	Fornitura e posa di pannelli architettonici per ri
	Fornitura e posa in opera di rivestimento alle mur
	Intonaco civile, per interni, con malta bastarda c
	Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetr
	Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui al
	Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi prefab
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Facciata continua costituita da montanti e travers
	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole con 
	Fornitura e posa in opera di serrande avvolgibili 

	FV7 - Finiture interne ed esterne
	Spianata di malta in preparazione del piano di pos
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela i
	Rete di acciaio elettrosaldata
	Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in po
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramic
	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramic
	Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui al
	Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi prefab
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Intonaco civile, per interni, con malta bastarda c
	Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetr
	Tinteggiatura con idropittura per interni, a due m
	Fornitura di Lastra di porcellana laminata ottenut
	Posa con adesivo,  incluso nel prezzo, resistente 
	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento com
	Intonaco resistente al fuoco a base di materiali i
	Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci FA.IT.C.301
	Fornitura in opera di controsoffitto in cartongess
	Porte interne a struttura cellulare, ma rivestite 
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media
	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversa
	Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettri
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media

	FV8 - Sistemazioni esterne
	Pietra da taglio perfettamente squadrata in pezzi 
	Posa in opera di pietra da taglio in masselli di q
	Fornitura e posa in opera di pavimenti, con lastre
	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.PV.B.312.A,B per og
	Bocciardatura di lastre compreso ogni onere e magi
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni
	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela i
	Rete di acciaio elettrosaldata
	Geotessile tessuto , della massa da 100 a 130 g/m2
	Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante 
	Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in po
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media
	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversa
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricat
	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da r
	Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-1

	FV9 - Arredi 
	Fornitura e posa in opera di Panchina completa di 


	FV10008 - Parcheggio FS
	FV8 - Sistemazioni esterne
	Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocomp
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizza
	Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito d
	Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto a
	Geotessile non tessuto costituito da fibre sinteti
	Semina manuale a spaglio
	Pavimentazione con formelle modulari prefabbricate
	Formazione dello strato anticapillare dello spesso
	Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito d
	Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto a
	Strato di base in conglomerato bituminoso, dello s
	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso,
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chius
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale
	STRISCE SEGNALETICHE IN VERNICE PER LA PRIMA MANO
	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (di
	MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo, t
	MAPPE TATTILI: leggio metallico per lettura facili

	FV9 - Arredi 
	Fornitura e posa in opera di panchina in conglomer
	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punz
	Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso o


	FV20006 - Banchine 1° marciapiede 
	FV3 - Fondazioni
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt

	FV4 - Elevazioni
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Casseforme per strutture in cls. in elevazione sov
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Tubi microfessurati di resina sintetica (PVC) per 
	Fornitura e posa in opera geocomposito

	FV9 - Arredi 
	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
	elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H 40 m
	Elemento a bandiera bifacciale con grafiche in vin
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Nome di Stazione a lettere singole scatolare in me
	Posa in opera di lettere scatolari in metallo con 
	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fasci
	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fasci
	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fasci
	Elemento a portale scatolare chiuso a fascia con g
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fasci
	Elemento scatolare chiuso a bandiera con grafiche 
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni L.
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni L.
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni L.
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTOGRAMMA GRAFICO I
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRITTA GRAFICA IN PE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRITTA GRAFICA IN PE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SIMBOLO GRAFICO IN PE
	Elemento Targa Punto di Incontro (PRM) scatolare c
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER ORARI FER
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER ORARI FER
	Cartelli di Divieto. La struttura è realizzata in 
	Fascia bordo marciapiede delle dimensioni di cm 20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A PORTALE CO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A SOSPENSION
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A PORTALE CO
	Fornitura e posa in opera di Panchina completa di 
	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punz
	Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso o

	FVB - Marciapiedi
	Pavimento a getto di tipo industriale, con strato 
	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramic
	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela d
	Rete di acciaio elettrosaldata
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di pe
	Fornitura e posa in opera di codice di arresto/per
	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (di
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media
	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversa
	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibil
	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da r
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da r
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da r
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Fornitura e posa in opera di vernice elastica prot
	Trattamento protettivo antiscritta, per pareti in 
	Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
	Fornitura e posa di pannelli architettonici per ri
	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento com
	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210
	MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo, t
	MAPPE TATTILI: leggio metallico per lettura facili


	FV20007 - Banchine 2° marciapiede 
	FV4 - Elevazioni
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi

	FV9 - Arredi 
	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
	elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H 40 m
	Elemento a bandiera bifacciale con grafiche in vin
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fasci
	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fasci
	Elemento a portale scatolare chiuso a fascia con g
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fasci
	Elemento scatolare chiuso a bandiera con grafiche 
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni L.
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni L.
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER ORARI FER
	Cartelli di Divieto. La struttura è realizzata in 
	Fascia bordo marciapiede delle dimensioni di cm 20
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A PORTALE CO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A SOSPENSION
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A PORTALE CO
	Fornitura e posa in opera di Panchina completa di 
	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punz
	Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso o

	FVB - Marciapiedi
	Pavimento a getto di tipo industriale, con strato 
	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramic
	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela d
	Rete di acciaio elettrosaldata
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di pe
	Fornitura e posa in opera di codice di arresto/per
	Fornitura e posa in opera di gres porcellanato (di
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati
	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversa
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media
	Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibil
	sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da r
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da r
	Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da r
	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210
	MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo, t
	MAPPE TATTILI: leggio metallico per lettura facili


	FV30004 - Pensiline 1° marciapiede
	FV4 - Elevazioni
	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodo
	Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di
	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture 
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per
	Ciclo di pitturazione per la protezione di struttu

	FV7 - Finiture interne ed esterne
	Fornitura e posa in opera di pannello composito de
	Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in 
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni
	Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimen
	Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
	Fornitura e posa di pannelli in policarbonato alve
	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodo
	Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture 
	F&P di gronde, converse, scossaline , tubi di acci
	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocc
	F&P di lamiere di acciaio zincato per canali, conv
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Fornitura e posa di sistema anticaduta costituito 
	F&P di lamiere di acciaio zincato per canali, gron
	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento com
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media
	Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversa


	FV30005 - Pensiline 2° marciapiede
	FV4 - Elevazioni
	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodo
	Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di
	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture 
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per
	Ciclo di pitturazione per la protezione di struttu

	FV7 - Finiture interne ed esterne
	Fornitura e posa in opera di pannello composito de
	Coperture a Sandwich in lamiera grecata inferiore 
	Sovrapprezzo alle sottovoci FA.CT.A.316.A,B,C quan
	Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodo
	Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove s
	Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture 
	F&P di gronde, converse, scossaline , tubi di acci
	Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocc
	F&P di lamiere di acciaio zincato per canali, conv
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Fornitura e posa di sistema anticaduta costituito 
	F&P di lamiere di acciaio zincato per canali, gron
	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento com


	FV40002 - Sottopasso pedonale
	FV3 - Fondazioni
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Geotessile non tessuto  della massa per unità di s
	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,

	FV4 - Elevazioni
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Geotessile non tessuto  della massa per unità di s
	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,

	FV5 - Solai e coperture 
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi

	FV7 - Finiture interne ed esterne
	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramic
	Massetto in conglomerato cementizio, con miscela i
	Rete di acciaio elettrosaldata
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Formazione di 'Sub Ballast', per piattaforma ferro
	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tip
	Posa in opera di manufatti con malta cementizia de
	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, 
	Spianata di malta in preparazione del piano di pos
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Fornitura e posa di pannelli architettonici per ri
	Fornitura e posa in opera di dispositivo per la mo
	Fornitura e posa in opera di cancelli a battente i
	Fornitura e posa in opera di controsoffitto metall
	Fornitura e posa in opera di materassino di lana d

	FV9 - Arredi 
	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
	Posa In Opera di Elemento a fascia o pannello modu
	Elemento a portale con grafiche in vinile retrorif
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fasci
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO MONOLITICO A
	Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni L.
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni L.
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento a targa scatolare chiuso con pellicola in
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento a targa scatolare chiuso con pellicola in
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento monofacciale chiuso a targa, di lunghezza
	Posa in opera di elemento monofacciale chiuso a ta
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTOGRAMMA GRAFICO I
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SIMBOLO GRAFICO IN PE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA RIBASSATA PER
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA RIBASSATA PER
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA A PARETE CON ME
	Messaggio divieto di accesso realizzate su diverse
	Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa
	Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
	Posa In Opera di Elemento a fascia o pannello modu


	FV50013 - Scale 1° marciapiede 
	FV3 - Fondazioni
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Geotessile non tessuto  della massa per unità di s
	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,

	FV4 - Elevazioni
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Geotessile non tessuto  della massa per unità di s
	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,

	FV5 - Solai e coperture 
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base

	FV7 - Finiture interne ed esterne
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Fornitura e posa in opera di gradone  di  ceramica
	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tip
	Posa in opera di manufatti con malta cementizia de
	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, 
	Fornitura e posa di pannelli architettonici per ri
	Fornitura e posa in opera di rivestimento alle mur
	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento com
	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-1
	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indic
	Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso


	FV50014 - Scale 2° marciapiede 
	FV3 - Fondazioni
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Geotessile non tessuto  della massa per unità di s
	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,

	FV4 - Elevazioni
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Geotessile non tessuto  della massa per unità di s
	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,

	FV5 - Solai e coperture 
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base

	FV7 - Finiture interne ed esterne
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Fornitura e posa in opera di gradone  di  ceramica
	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tip
	Posa in opera di manufatti con malta cementizia de
	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, 
	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento com
	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-1
	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indic
	Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso


	FV51001 - Rampe 1° marciapiede 
	FV3 - Fondazioni
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Geotessile non tessuto  della massa per unità di s
	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,

	FV4 - Elevazioni
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Geotessile non tessuto  della massa per unità di s
	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,

	FV5 - Solai e coperture 
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi

	FV7 - Finiture interne ed esterne
	Pavimento a getto di tipo industriale, con strato 
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramic
	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tip
	Posa in opera di manufatti con malta cementizia de
	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, 
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media
	Fornitura e posa di pannelli architettonici per ri
	Fornitura e posa in opera di rivestimento alle mur
	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento com
	Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-1
	Fornitura e posa in opera di materassino di lana d
	Fornitura e posa in opera di controsoffitto metall
	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indic
	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indic


	FV51002 - Rampe 2° marciapiede 
	FV3 - Fondazioni
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Conglomerato cementizio per strutture di fondazion
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Geotessile non tessuto  della massa per unità di s
	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,

	FV4 - Elevazioni
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi
	Manto impermeabile con guaine prefabbricate a base
	Geotessile non tessuto  della massa per unità di s
	Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,

	FV5 - Solai e coperture 
	Conglomerato cementizio per strutture in elevazion
	Presenza di armature metalliche nelle quali l'arma
	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutt
	Casseforme per strutture in conglomerato cementizi

	FV7 - Finiture interne ed esterne
	Pavimento a getto di tipo industriale, con strato 
	Massetti di sottofondo in malta cementizia come al
	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramic
	Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tip
	Posa in opera di manufatti con malta cementizia de
	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, 
	Fornitura e posa in opera di lastre in cemento com
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media
	Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte media
	Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
	corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-1
	Fornitura e posa in opera di materassino di lana d
	Fornitura e posa in opera di materassino di lana d
	MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per l'indic






