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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MAOI1A - IMBOCCO LATO SUD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO
MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
01 - APPARECCHIATURE
1 ES.IE.B.2 12.A Montaggio in opera di apparecchiature elettriche varie
Cadauno 4,00 10,33 41,32
2 ES.IE.B.1113.E Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito da rilevatore e di relativo ricevitore,
con 200 metri di cavo in F. O. completo di co nnett...
Cadauno 4,00 4.720,95 18.883,80
3 VA.IFOE.A01.18.4001 | Fornitura e posa in opera di un Dispositivo di controllo della continita dei
collegamenti al binario "QCCR".
Cadauno 4,00 7.728,73 30.914,92
Totale 01 - APPARECCHIATURE Euro 49.840,04
02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO
4 EI.LAC.A.1 07.A Sezionatore tripolare con portata da 125 A
Cadauno 2,00 22,09 44,18
5 EI.LAC.A.1 07.GA SOVRAPPREZZO EI.AC.A.1 07.G PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A
EI.AC.A.1 07.A
Cadauno 2,00 2,21 4,42
6 EI.AC.A.2 08.M Posa in opera di sezionatori sino a 125 A
Cadauno 2,00 42,06 84,12
7 EI.AC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
Cadauno 2,00 24,18 48,36
8 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN
Cadauno 10,00 6,45 64,50
9 EI.LAC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
Cadauno 2,00 16,80 33,60
10 EI.QE.A.101.G portalampada spia completa di gemma colorata
Cadauno 6,00 6,12 36,72
11 EI.QE.A.1101.A Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso
Cadauno 4,00 13,98 55,92
12 EI.QE.A.1101.B Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto
Cadauno 2,00 15,97 31,94
13 EI.QE.B.1 04.A Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro
quadrato per superficie totale.
m?2 3,35 322,35 1.079,87
14 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato
Cadauno 1,00 75,90 75,90
15 EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m2 (per ogni 10 dm?2 o frazione in pit, oltre il m2)
Cadauno 0,40 531 2,12
16 VA.IFOE.A01.18.4005 | Fornitura e posa in opera di un Quadro Generale QGPLC
A RIPORTARE IMBOCCO LATO SUD 51.401,69
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 51.401,69
A RIPORTARE 51.401,69
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MAOI1A - IMBOCCO LATO SUD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO
MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 51.401,69
Cadauno 1,00 158.916,08 158.916,08
17 VA.IFOE.A01.18.4007 | Fornitura e posa in opera di un Quadro di comando e controllo "Q.MAT" di n° 4
sezionatori di messa a terra.
Cadauno 1,00 31.692,32 31.692,32
18 VA.IFOE.A01.18.4008 | Fornitura e posa in opera di un Quadro QPLC per la gestione di n°4 sezionatori di
messa a terra.
Cadauno 1,00 45.291,39 45.291,39
19 VA.IFOE.A01.18.4011 | Certificazione di sicurezza in conformita alle EN61508 e EN61511 SIL 3 del
sistema di messa a terra
Cadauno 1,00 30.453,46 30.453,46
Totale 02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO Euro 267.914,90
03 - CAVI E CANALIZZAZIONI
20 EC.CV.A.101.B Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore
a 100 mm.
m 1.654,00 4,36 7.211,44
21 EC.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm?2.
m 24.545,00 1,61 39.517,45
22 EC.CV.A.2 08.D Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommita a 80 cm di profondita.
m 167,00 9,42 1.573,14
23 EC.CV.A.2 09.AD Sovrapprezzo EC.CV.A.2 09.A per tubo in pil oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2
08.D
m 427,00 6,59 2.813,93
24 EC.CV.A.2 10.CD Sovrapprezzo EC.CV.A.2 10.C per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2
08.D
m 24,00 7,54 180,96
25 EC.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.
Cadauno 512,00 10,97 5.616,64
26 EC.CV.A.2 15.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.
Cadauno 8,00 13,51 108,08
27 EC.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.
Cadauno 12,00 14,82 177,84
28 EC.CV.B.3 12.D Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.
Cadauno 30,00 117,63 3.528,90
29 EC.CV.C.301.A Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.
kg 540,00 4,05 2.187,00
30 EC.CV.C.302.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.
kg 540,00 0,43 232,20
31 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm2 o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm2.
m 300,00 0,08 24,00
A RIPORTARE IMBOCCO LATO SUD 380.926,52
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 380.926,52
A RIPORTARE 380.926,52

-2-




' & 4
UITALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MAOI1A - IMBOCCO LATO SUD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO
MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 380.926,52
32 EL.TU.G.1 01.A Guaina spiralata del diametro da 15 a 20 mm
m 60,00 0,50 30,00
33 MO.TU.P.2106.A Posa tubi rig.t. staffa g <=50 mm
m 30,00 1,97 59,10
Totale 03 - CAVI E CANALIZZAZIONI Euro 63.260,68
04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE
34 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
Cadauno 4,00 52,17 208,68
35 EC.CR.F.2 01.A Esecuzione di fori fino a 25 mm di diametro su rotaie, controrotaie, pali, lamiere,
profilati.
Cadauno 8,00 4,30 34,40
36 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati
kg 2.992,00 0,63 1.884,96
37 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 34,40 1,27 43,69
Totale 04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE Euro 2.171,73
05 - FONDAZIONI
38 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
m3 20,28 0,25 5,07
39 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m2 23,68 22,68 537,06
40 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 20,28 251,27 5.095,76
41 VA.IFOE.00D.22.0001 | Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero
tx km 973,44 0,09 87,61
Totale 05 - FONDAZIONI Euro 5.725,50
06 - ACCESSORI
42 EI.AC.M.1100.G Fornitura pulsante (1 modulo), anche illuminabile (esclusa lampadina)
Cadauno 4,00 3,12 12,48
43 EI.LAV.A.1 01.A Armadi vuoti in acciaio dimensioni di circa 200x350x180 mm
Cadauno 4,00 25,47 101,88
44 EI.QE.B.2 07.A Posa in opera di cassette armadio per montaggio a parete con sportello di
superficie non superiore a 1 m2. Senza appoggio a pavimento
Cadauno 4,00 14,69 58,76
45 ES.IF.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di proiettore speciale per una lampada a vapori di sodio
ad alta pressione da 250 W
Cadauno 4,00 180,71 722,84
46 ES.QM.B.3 34.A Fornitura e posa di relé temporizzato ritardato alla eccitazione.
Cadauno 4,00 55,04 220,16
A RIPORTARE IMBOCCO LATO SUD 390.028,97
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 390.028,97
A RIPORTARE 390.028,97
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MAOI1A - IMBOCCO LATO SUD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO
MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 390.028,97
Totale 06 - ACCESSORI Euro 1.116,12
07 - POSA SEZIONATORI
47 EC.AL.B.2 01.A Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con un conduttore di rame.
m 8,00 40,53 324,24
48 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.
m 24,00 54,52 1.308,48
49 VA.IFOE.A01.18.4004 | Fornitura e posa in opera Sezionatore MAT unipolare 3kV su palo in esterno.
Cadauno 4,00 9.032,79 36.131,16
Totale 07 - POSA SEZIONATORI Euro 37.763,88
Totale MAOIA - IMBOCCO LATO SUD Euro 427.792,85
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 427.792,85
A RIPORTARE 427.792,85
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MAO1B - IMBOCCO LATO NORD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO
MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 427.792,85
01 - APPARECCHIATURE
50 ES.IE.B.2 12.A Montaggio in opera di apparecchiature elettriche varie
Cadauno 4,00 10,33 41,32
51 ES.IE.B.1113.D Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito da rilevatore e di relativo ricevitore,
con 150 metri di cavo in F. O. completo di co nnett...
Cadauno 4,00 4.494,99 17.979,96
52 VA.IFOE.A01.18.4001 | Fornitura e posa in opera di un Dispositivo di controllo della continita dei
collegamenti al binario "QCCR".
Cadauno 4,00 7.728,73 30.914,92
Totale 01 - APPARECCHIATURE Euro 48.936,20
02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO
53 EI.LAC.A.1 07.A Sezionatore tripolare con portata da 125 A
Cadauno 2,00 22,09 44,18
54 EI.LAC.A.1 07.GA SOVRAPPREZZO EI.AC.A.1 07.G PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A
EI.AC.A.1 07.A
Cadauno 2,00 2,21 4,42
55 EI.AC.A.2 08.M Posa in opera di sezionatori sino a 125 A
Cadauno 2,00 42,06 84,12
56 EI.AC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
Cadauno 2,00 24,18 48,36
57 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN
Cadauno 10,00 6,45 64,50
58 EI.LAC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
Cadauno 2,00 16,80 33,60
59 EI.QE.A.101.G portalampada spia completa di gemma colorata
Cadauno 6,00 6,12 36,72
60 EI.QE.A.1101.A Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso
Cadauno 4,00 13,98 55,92
61 EI.QE.A.1101.B Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto
Cadauno 2,00 15,97 31,94
62 EI.QE.B.1 04.A Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro
quadrato per superficie totale.
m?2 3,35 322,35 1.079,87
63 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato
Cadauno 1,00 75,90 75,90
64 EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m2 (per ogni 10 dm?2 o frazione in pit, oltre il m2)
Cadauno 0,40 531 2,12
65 VA.IFOE.A01.18.4007 | Fornitura e posa in opera di un Quadro di comando e controllo "Q.MAT" di n° 4
A RIPORTARE IMBOCCO LATO NORD 50.497,85
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 478.290,70
A RIPORTARE 478.290,70
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

MAO1B - IMBOCCO LATO NORD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 478.290,70
sezionatori di messa a terra.
Cadauno 1,00 31.692,32 31.692,32
66 VA.IFOE.A01.18.4008 | Fornitura e posa in opera di un Quadro QPLC per la gestione di n°4 sezionatori di
messa a terra.
Cadauno 1,00 45.291,39 45.291,39
Totale 02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO Euro 78.545,36
03 - CAVI E CANALIZZAZIONI
67 EC.CV.A.101.B Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore
a 100 mm.
m 418,00 4,36 1.822,48
68 EC.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm?2.
m 12.120,00 1,61 19.513,20
69 EC.CV.A.2 08.D Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommita a 80 cm di profondita.
m 129,00 9,42 1.215,18
70 EC.CV.A.2 09.AD Sovrapprezzo EC.CV.A.2 09.A per tubo in pil oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2
08.D
m 289,00 6,59 1.904,51
71 EC.CV.A.2 10.CD Sovrapprezzo EC.CV.A.2 10.C per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2
08.D
m 48,00 7,54 361,92
72 EC.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.
Cadauno 512,00 10,97 5.616,64
73 EC.CV.A.2 15.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.
Cadauno 8,00 13,51 108,08
74 EC.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.
Cadauno 12,00 14,82 177,84
75 EC.CV.B.3 12.D Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.
Cadauno 9,00 117,63 1.058,67
76 EC.CV.C.301.A Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.
kg 405,00 4,05 1.640,25
77 EC.CV.C.302.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.
kg 405,00 0,43 174,15
78 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm2 o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm2.
m 600,00 0,08 48,00
79 EI.TU.G.1 01.A Guaina spiralata del diametro da 15 a 20 mm
m 60,00 0,50 30,00
80 MO.TU.P.2106.A Posa tubi rig.t. staffa g <=50 mm
m 60,00 1,97 118,20
A RIPORTARE IMBOCCO LATO NORD 161.270,68
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 589.063,53
A RIPORTARE 589.063,53
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

MAO1B - IMBOCCO LATO NORD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 589.063,53
Totale 03 - CAVI E CANALIZZAZIONI Euro 33.789,12
04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE
81 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
Cadauno 2,00 52,17 104,34
82 EC.CR.F.2 01.A Esecuzione di fori fino a 25 mm di diametro su rotaie, controrotaie, pali, lamiere,
profilati.
Cadauno 8,00 4,30 34,40
83 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati
kg 1.496,00 0,63 942,48
84 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 34,40 1,27 43,69
Totale 04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE Euro 1.124,91
05 - FONDAZIONI
85 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
m3 10,14 0,25 2,54
86 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m?2 11,84 22,68 268,53
87 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 10,14 251,27 2.547,88
88 VA.IFOE.00D.22.0001 | Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero
tx km 648,96 0,09 58,41
Totale 05 - FONDAZIONI Euro 2.877,36
06 - ACCESSORI
89 EI.LAC.M.1100.G Fornitura pulsante (1 modulo), anche illuminabile (esclusa lampadina)
Cadauno 4,00 3,12 12,48
90 EI.LAV.A.1 01.A Armadi vuoti in acciaio dimensioni di circa 200x350x180 mm
Cadauno 4,00 25,47 101,88
91 EI.QE.B.2 07.A Posa in opera di cassette armadio per montaggio a parete con sportello di
superficie non superiore a 1 m2. Senza appoggio a pavimento
Cadauno 4,00 14,69 58,76
92 ES.IF.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di proiettore speciale per una lampada a vapori di sodio
ad alta pressione da 250 W
Cadauno 4,00 180,71 722,84
93 ES.QM.B.3 34.A Fornitura e posa di relé temporizzato ritardato alla eccitazione.
Cadauno 4,00 55,04 220,16
Totale 06 - ACCESSORI Euro 1.116,12
07 - POSA SEZIONATORI
94 EC.AL.B.2 01.A Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con un conduttore di rame.
m 8,00 40,53 324,24
A RIPORTARE IMBOCCO LATO NORD 166.713,31
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 594.506,16
A RIPORTARE 594.506,16
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MAO1B - IMBOCCO LATO NORD

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO
MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 594.506,16
95 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.
m 24,00 54,52 1.308,48
96 VA.IFOE.A01.18.4004 | Fornitura e posa in opera Sezionatore MAT unipolare 3kV su palo in esterno.
Cadauno 4,00 9.032,79 36.131,16
Totale 07 - POSA SEZIONATORI Euro 37.763,88
Totale MAO1B - IMBOCCO LATO NORD Euro 204.152,95
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 631.945,80
A RIPORTARE 631.945,80
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO
MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO
MAOIC - FERMATA CASALNUOVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 631.945,80
01 - APPARECCHIATURE
97 ES.IE.B.2 12.A Montaggio in opera di apparecchiature elettriche varie
Cadauno 2,00 10,33 20,66
98 ES.IE.B.1113.B Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito da rilevatore e di relativo ricevitore,
con 50 metri di cavo in F. O. completo di con netto...
Cadauno 2,00 4.067,28 8.134,56
99 VA.IFOE.A01.18.4001 | Fornitura e posa in opera di un Dispositivo di controllo della continita dei
collegamenti al binario "QCCR".
Cadauno 2,00 7.728,73 15.457,46
Totale 01 - APPARECCHIATURE Euro 23.612,68
02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO
100 EI.LAC.A.1 07.A Sezionatore tripolare con portata da 125 A
Cadauno 2,00 22,09 44,18
101 EI.LAC.A.1 07.GA SOVRAPPREZZO EI.AC.A.1 07.G PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A
EI.AC.A.1 07.A
Cadauno 2,00 2,21 4,42
102 EI.AC.A.2 08.M Posa in opera di sezionatori sino a 125 A
Cadauno 2,00 42,06 84,12
103 EI.AC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
Cadauno 2,00 24,18 48,36
104 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN
Cadauno 10,00 6,45 64,50
105 EI.LAC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
Cadauno 2,00 16,80 33,60
106 EI.QE.A.101.G portalampada spia completa di gemma colorata
Cadauno 6,00 6,12 36,72
107 EI.QE.A.1101.A Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso
Cadauno 4,00 13,98 55,92
108 EI.QE.A.1101.B Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto
Cadauno 2,00 15,97 31,94
109 EI.QE.B.1 04.A Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro
quadrato per superficie totale.
m?2 3,35 322,35 1.079,87
110 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato
Cadauno 1,00 75,90 75,90
111 EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m2 (per ogni 10 dm?2 o frazione in pit, oltre il m2)
Cadauno 0,40 531 2,12
112 VA.IFOE.A01.18.4002 | Fornitura e posa in opera di un Quadro di comando e controllo "Q.MAT" di n° 2
A RIPORTARE FERMATA CASALNUOVO 25.174,33
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 657.120,13
A RIPORTARE 657.120,13
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MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO
MAOIC - FERMATA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 657.120,13
sezionatori di messa a terra .
Cadauno 1,00 26.069,44 26.069,44
113 VA.IFOE.A01.18.4003 | Fornitura e posa in opera di un Quadro QPLC per la gestione di n°2 sezionatori di
messa a terra .
Cadauno 1,00 38.341,06 38.341,06
Totale 02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO Euro 65.972,15
03 - CAVI E CANALIZZAZIONI
114 EC.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm?2.
m 1.350,00 1,61 2.173,50
115 EC.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.
Cadauno 256,00 10,97 2.808,32
116 EC.CV.A.2 15.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.
Cadauno 4,00 13,51 54,04
117 EC.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.
Cadauno 6,00 14,82 88,92
118 EC.CV.B.3 12.D Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.
Cadauno 3,00 117,63 352,89
119 EC.CV.C.301.A Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.
kg 135,00 4,05 546,75
120 EC.CV.C.302.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.
kg 135,00 0,43 58,05
121 EI.CA.M.1 01.A Fornitura di canaletta di acciaio zincata
kg 140,00 1,82 254,80
122 EI.CAM.2 02.B posa in opera di canaletta in acciaio della sezione da 185 a 400 cm2
m 28,00 6,54 183,12
123 EI.CA.M.2 02.C sovrapprezzo qualora le staffe di sostegno debbano essere murate su opere in
pietrame o in conglomerato cementizio. Per ogni staffa.
Cadauno 28,00 0,69 19,32
124 EI.CV.B.1 06.K Fornitura di cavo tipo FG100M1 4x1,5 mm2.
m 960,00 0,77 739,20
125 EI.CV.B.1101.B Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(0)M1 da 2,5 mm2
m 30,00 0,91 27,30
126 EI.CV.B.1101.C Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(0)M1 da 4 mm2
m 30,00 1,23 36,90
127 EI.CV.B.1102.B Fornitura di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 da 2,5 mm?2
m 90,00 1,15 103,50
128 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm2 o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm2.
m 3.360,00 0,08 268,80
A RIPORTARE FERMATA CASALNUOVO 97.300,24
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 729.246,04
A RIPORTARE 729.246,04
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MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO
MAOIC - FERMATA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 729.246,04
129 EL.TU.G.1 01.A Guaina spiralata del diametro da 15 a 20 mm
m 40,00 0,50 20,00
130 EI.TU.I.2 01.D Posa in opera di tubi alla profondita da oltre 60 sino a 80 cm
m 80,00 4,02 321,60
131 EI.TU.I.2 01.E Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. 0 metallici) sino a 160 mm di diametro in
attraversamento binari
m 80,00 6,32 505,60
132 EI.TU.P.1 03.F Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm.
m 80,00 7,62 609,60
133 ES.CV.C.3 01.B Formazione di terminale da esterno per cavo della sezione da mm2 150 a mm2
300
Cadauno 8,00 144,12 1.152,96
134 MO.TU.P.2106.A Posa tubi rig.t. staffa @ <=50 mm
m 40,00 1,97 78,80
Totale 03 - CAVI E CANALIZZAZIONI Euro 10.403,97
04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE
135 EC.CR.F.2 01.A Esecuzione di fori fino a 25 mm di diametro su rotaie, controrotaie, pali, lamiere,
profilati.
Cadauno 4,00 4,30 17,20
136 ES.CM.A.3 10.A Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zancata a muro, comprese
opere civili
kg 600,00 4,06 2.436,00
137 ES.CM.A.3 10.D Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica: sovrapprezzo per carpenteria
zincata a caldo.
kg 600,00 0,68 408,00
Totale 04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE Euro 2.861,20
06 - ACCESSORI
138 EI.LAC.M.1100.G Fornitura pulsante (1 modulo), anche illuminabile (esclusa lampadina)
Cadauno 2,00 3,12 6,24
139 EI.LAV.A.1 01.A Armadi vuoti in acciaio dimensioni di circa 200x350x180 mm
Cadauno 2,00 25,47 50,94
140 EI.QE.B.2 07.A Posa in opera di cassette armadio per montaggio a parete con sportello di
superficie non superiore a 1 m2. Senza appoggio a pavimento
Cadauno 2,00 14,69 29,38
141 ES.IF.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di proiettore speciale per una lampada a vapori di sodio
ad alta pressione da 250 W
Cadauno 2,00 180,71 361,42
142 ES.QM.B.3 34.A Fornitura e posa di relé temporizzato ritardato alla eccitazione.
Cadauno 2,00 55,04 110,08
Totale 06 - ACCESSORI Euro 558,06
07 - POSA SEZIONATORI
143 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.
A RIPORTARE FERMATA CASALNUOVO 103.408,06
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 735.353,86
A RIPORTARE 735.353,86
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MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO
MAOIC - FERMATA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 735.353,86
m 12,00 54,52 654,24
144 VA.IFOE.A01.18.4006 | Fornitura e posa in opera Sezionatore MAT unipolare 3 kV su parete in galleria.
Cadauno 2,00 9.928,26 19.856,52
Totale 07 - POSA SEZIONATORI Euro 20.510,76
Totale MAO1C - FERMATA CASALNUOVO Euro 123.918,82
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 755.864,62
A RIPORTARE 755.864,62
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MAO1D - STAZIONE AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO
MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 755.864,62
01 - APPARECCHIATURE
145 ES.IE.B.2 12.A Montaggio in opera di apparecchiature elettriche varie
Cadauno 6,00 10,33 61,98
146 ES.IE.B.1113.E Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito da rilevatore e di relativo ricevitore,
con 200 metri di cavo in F. O. completo di co nnett...
Cadauno 6,00 4.720,95 28.325,70
147 VA.IFOE.A01.18.4001 | Fornitura e posa in opera di un Dispositivo di controllo della continita dei
collegamenti al binario "QCCR".
Cadauno 6,00 7.728,73 46.372,38
Totale 01 - APPARECCHIATURE Euro 74.760,06
02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO
148 EI.LAC.A.1 07.A Sezionatore tripolare con portata da 125 A
Cadauno 2,00 22,09 44,18
149 EI.LAC.A.1 07.GA SOVRAPPREZZO EI.AC.A.1 07.G PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A
EI.AC.A.1 07.A
Cadauno 2,00 2,21 4,42
150 EI.AC.A.2 08.M Posa in opera di sezionatori sino a 125 A
Cadauno 2,00 42,06 84,12
151 EI.AC.I.1 02.A Interruttore modulare bipolare fino a 32 A
Cadauno 2,00 24,18 48,36
152 EI.LAC.I.2 23.A Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN
Cadauno 10,00 6,45 64,50
153 EI.LAC.S.1100.E Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.
Cadauno 2,00 16,80 33,60
154 EI.QE.A.101.G portalampada spia completa di gemma colorata
Cadauno 6,00 6,12 36,72
155 EI.QE.A.1101.A Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso
Cadauno 4,00 13,98 55,92
156 EI.QE.A.1101.B Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto
Cadauno 2,00 15,97 31,94
157 EI.QE.B.1 04.A Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro
quadrato per superficie totale.
m?2 3,35 322,35 1.079,87
158 EI.QE.B.2 06.A Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato
Cadauno 1,00 75,90 75,90
159 EI.QE.B.2 06.B Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m2 (per ogni 10 dm?2 o frazione in pit, oltre il m2)
Cadauno 0,40 531 2,12
160 VA.IFOE.A01.18.4009 | Fornitura e posa di un quadro di comando e controllo QMAT di N°6 sezionatori di
A RIPORTARE STAZIONE AFRAGOLA 76.321,71
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 832.186,33
A RIPORTARE 832.186,33
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MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

MAO1D - STAZIONE AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 832.186,33
messa a terra compresi i collegamenti elettrici
Cadauno 1,00 45.382,68 45.382,68
161 VA.IFOE.A01.18.4010 | Fornitura e posa di un quadro di comando e controllo QPLC di N°6 sezionatori di
messa a terra compresi i collegamenti elettrici
Cadauno 1,00 56.577,88 56.577,88
Totale 02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO Euro 103.522,21
03 - CAVI E CANALIZZAZIONI
162 EC.CV.A.101.B Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore
a 100 mm.
m 1.794,00 4,36 7.821,84
163 EC.CV.A.2 03.A Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm?2.
m 41.835,00 1,61 67.354,35
164 EC.CV.A.2 08.D Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommita a 80 cm di profondita.
m 167,00 9,42 1.573,14
165 EC.CV.A.2 09.AD Sovrapprezzo EC.CV.A.2 09.A per tubo in pil oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2
08.D
m 427,00 6,59 2.813,93
166 EC.CV.A.2 10.CD Sovrapprezzo EC.CV.A.2 10.C per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2
08.D
m 24,00 7,54 180,96
167 EC.CV.A.2 15.A Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.
Cadauno 768,00 10,97 8.424,96
168 EC.CV.A.2 15.B Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.
Cadauno 12,00 13,51 162,12
169 EC.CV.A.2 15.C Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.
Cadauno 18,00 14,82 266,76
170 EC.CV.B.3 12.D Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.
Cadauno 48,00 117,63 5.646,24
171 EC.CV.C.301.A Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.
kg 540,00 4,05 2.187,00
172 EC.CV.C.302.A Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.
kg 540,00 0,43 232,20
173 EI.CV.P.2 01.B sovrapprezzo per ogni 15 mm2 o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm2.
m 300,00 0,08 24,00
174 EI.TU.G.1 01.A Guaina spiralata del diametro da 15 a 20 mm
m 90,00 0,50 45,00
175 MO.TU.P.2106.A Posa tubi rig.t. staffa g <=50 mm
m 30,00 1,97 59,10
A RIPORTARE STAZIONE AFRAGOLA 275.073,87|
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 1.030.938,49
A RIPORTARE 1.030.938,49
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MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

MAO1D - STAZIONE AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.030.938,49
Totale 03 - CAVI E CANALIZZAZIONI Euro 96.791,60
04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE
176 EC.CR.D.2 04.B Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.
Cadauno 6,00 52,17 313,02
177 EC.CR.F.2 01.A Esecuzione di fori fino a 25 mm di diametro su rotaie, controrotaie, pali, lamiere,
profilati.
Cadauno 12,00 4,30 51,60
178 EC.SA.B.2102.A Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati
kg 4.488,00 0,63 2.827,44
179 EC.VA.B.1 01.A Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.
kg 51,60 1,27 65,53
Totale 04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE Euro 3.257,59
05 - FONDAZIONI
180 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi
m3 30,42 0,25 7,61
181 EC.BL.D.3107.A Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.
m?2 35,52 22,68 805,59
182 EC.BL.D.3108.A Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mmz2.
m3 30,42 251,27 7.643,63
183 VA.IFOE.00D.22.0001 | Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero
tx km 1.460,16 0,09 131,41
Totale 05 - FONDAZIONI Euro 8.588,24
06 - ACCESSORI
184 EI.LAC.M.1100.G Fornitura pulsante (1 modulo), anche illuminabile (esclusa lampadina)
Cadauno 6,00 3,12 18,72
185 EI.LAV.A.1 01.A Armadi vuoti in acciaio dimensioni di circa 200x350x180 mm
Cadauno 6,00 25,47 152,82
186 EI.QE.B.2 07.A Posa in opera di cassette armadio per montaggio a parete con sportello di
superficie non superiore a 1 m2. Senza appoggio a pavimento
Cadauno 6,00 14,69 88,14
187 ES.IF.A.3 08.A Fornitura e posa in opera di proiettore speciale per una lampada a vapori di sodio
ad alta pressione da 250 W
Cadauno 6,00 180,71 1.084,26
188 ES.QM.B.3 34.A Fornitura e posa di relé temporizzato ritardato alla eccitazione.
Cadauno 6,00 55,04 330,24
Totale 06 - ACCESSORI Euro 1.674,18
07 - POSA SEZIONATORI
189 EC.AL.B.2 01.A Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con un conduttore di rame.
m 12,00 40,53 486,36
A RIPORTARE STAZIONE AFRAGOLA 289.080,24
A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 1.044.944,86
A RIPORTARE 1.044.944,86
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MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

MAO1D - STAZIONE AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

Totale MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO Euro
Importo Lavori Euro

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 1.044.944,86

190 EC.AL.B.2 01.B Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di

contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.
m 36,00 54,52 1.962,72
191 VA.IFOE.A01.18.4004 | Fornitura e posa in opera Sezionatore MAT unipolare 3kV su palo in esterno.

Cadauno 6,00 9.032,79 54.196,74
Totale 07 - POSA SEZIONATORI Euro 56.645,82
Totale MAO1D - STAZIONE AFRAGOLA Euro 345.239,70

1.101.104,32
1.101.104,32
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
MAO1 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO 1.101.104,32
MAOIA - IMBOCCO LATO SUD 427.792,85
01 - APPARECCHIATURE 49.840,04
02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO 267.914,90
03 - CAVI E CANALIZZAZIONI 63.260,68
04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE 2.171,73
05 - FONDAZIONI 5.725,50
06 - ACCESSORI 1.116,12
07 - POSA SEZIONATORI 37.763,88
MAO1B - IMBOCCO LATO NORD 204.152, 95|
01 - APPARECCHIATURE 48.936,20
02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO 78.545,36
03 - CAVI E CANALIZZAZIONI 33.789,12
04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE 1.124,91
05 - FONDAZIONI 2.877,36
06 - ACCESSORI 1.116,12
07 - POSA SEZIONATORI 37.763,88
MAOIC - FERMATA CASALNUOVO 123.918,82
01 - APPARECCHIATURE 23.612,68
02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO 65.972,15
03 - CAVI E CANALIZZAZIONI 10.403,97
04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE 2.861,20
06 - ACCESSORI 558,06
07 - POSA SEZIONATORI 20.510,76
MAO1D - STAZIONE AFRAGOLA 345.239, 70,
01 - APPARECCHIATURE 74.760,06
02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO 103.522,21
03 - CAVI E CANALIZZAZIONI 96.791,60
04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE 3.257,59
05 - FONDAZIONI 8.588,24
06 - ACCESSORI 1.674,18
07 - POSA SEZIONATORI 56.645,82
IMPORTO LAVORI Euro 1.101.104,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.101.104,32
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