/429



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IAO1 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1 |BAMT.A329.A

2 |BA.MT.C.0101.A

3 |BAMT.B.2 02.A

4 |BAMT.B.315.A

5 |BA.MT.B.3001.A

6 |BA.MT.B.3001.C

7 |BAMT.A329.A

8 |BA.MT.C.0101.A

IA10001 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 0+300 a progr/Km 0+550
IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale

con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica

(tecnico-scientifica) agli scavi

area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Totale IA1 - Movimenti terra Euro
IA2 - Interventi a verde
Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

area modulo RINATURALIZZAZIONE
vedi voce n. 40

Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni

area modulo RINATURALIZZAZIONE

Totale

Fornitura e messa a dimora di specie

arboree sviluppate di circonferenza del

tronco almeno pari a 12 cm

area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Totale IA2 - Interventi a verde Euro

Totale IA10001 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 0+300 a progr/Km
0+550 Euro

IA10002 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 24250 a progr/Km 2+350

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Totale IA1 - Movimenti terra Euro

A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450
A RIPORTARE

m3

m3

m2

m?2

Cadauno

Cadauno

m3

m3

18,00

13,00

2933,00

2933,00

2 933,00

8 313,00

8 313,00

0,30

0,50

0,30

0,50

879,90

879,90

1 466,50

1 466,50

2 933,00

2 933,00

2933,00

2 933,00

18,00

18,00

13,00

13,00

2 493,90

2 493,90

4 156,50

4 156,50

0,86

0,25

0,21

4,78

14,30

77,00

0,86

0,25

756,71

366,63

1123,34

615,93

14 019,74

257,40

1001,00

15 894,07
17 017,41

2 144,75

1 039,13

3 183,88
20 201,29

20 201,29




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IAO1 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 20 201,29
IA2 - Interventi a verde
9 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
area modulo RINATURALIZZAZIONE 8 313,00 8 313,00
Totale m2 8 313,00 0,21 1745,73
10 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
area modulo RINATURALIZZAZIONE
vedi voce n. 100 8 313,00
Totale m?2 8 313,00 4,78 39 736,14
11 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
area modulo RINATURALIZZAZIONE 49,00 49,00
Totale| Cadauno 49,00 14,30 700,70
12 [BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
area modulo RINATURALIZZAZIONE 37,00 37,00
Totale| Cadauno 37,00 77,00 2 849,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 45 031,57
Totale IA10002 - OPERE A VERDE - 48 215,45
dal progr/Km 2+250 a progr/Km
2+350 Euro
Totale IAO1 - OPERE A VERDE - dal 65 232,86
progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450
Euro
A RIPORTARE 65 232,86




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA02 - OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 65 232,86
IA20001 - OPERE A VERDE - area
centrale
IA2 - Interventi a verde
13 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
modulo 3 60,00 60,00
Totale| Cadauno 60,00 14,30 858,00
14 [BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
modulo 1 28,00 28,00
11,00 11,00
Totale| Cadauno 39,00 77,00 3 003,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 3 861,00
Totale IA20001 - OPERE A VERDE - 3 861,00
area centrale Euro
IA20002 - OPERE A VERDE -
parcheggio FS
IA1 - Movimenti terra
15 |BA.MT.A.329.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo 2 250,00 3,00 0,30 225,00
modulo 4 99,00 0,30 29,70
313,00 0,30 93,90
Totale m3 348,60 0,86 299,80
16 [BA.MT.C.0101.A |Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo 2 250,00 3,00 0,50 375,00
modulo 4 99,00 0,50 49,50
313,00 0,50 156,50
Totale m3 581,00 0,25 145,25
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 445,05
IA2 - Interventi a verde
17 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo 2 250,00 250,00
modulo 4 99,00 99,00
313,00 313,00
Totale m2 662,00 0,21 139,02
18 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 440 662,00
Totale m?2 662,00 4,78 3 164,36
19 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
modulo 2 250,00 250,00
modulo 4 25,00 25,00
A RIPORTARE OPERE A VERDE - 7 609,43
fermata Casalnuovo - dal progr/Km
2+450 a progr/Km 2+800
A RIPORTARE 72 842,29




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA02 - OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 72 842,29
78,00 78,00
Totale| Cadauno 353,00 14,30 5 047,90
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 8 351,28
Totale IA20002 - OPERE A VERDE - 8 796,33
parcheggio FS Euro
IA20003 - OPERE A VERDE -
parcheggio CIRCUMVESUVIANA
IA1 - Movimenti terra
20 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo 2 130,00 3,00 0,30 117,00
modulo 4 290,00 0,30 87,00
Totale m3 204,00 0,86 175,44
21 |BA.MT.C.0101.A |Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo 2 130,00 3,00 0,50 195,00
modulo 4 290,00 0,50 145,00
Totale m3 340,00 0,25 85,00
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 260,44
IA2 - Interventi a verde
22 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo 2 130,00 130,00
modulo 4 290,00 290,00
Totale m?2 420,00 0,21 88,20
23 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 2100 420,00
Totale m2 420,00 4,78 2 007,60
24 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
modulo 2 130,00 130,00
modulo 4 73,00 73,00
Totale| Cadauno 203,00 14,30 2 902,90
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 4 998,70
Totale IA20003 - OPERE A VERDE - 5 259,14
parcheggio CIRCUMVESUVIANA Euro
Totale IA02 - OPERE A VERDE - 17 916,47
fermata Casalnuovo - dal progr/Km
2+450 a progr/Km 2+800 Euro
A RIPORTARE 83 149,33




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA03 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

25

26

27

28

29

30

31

32

BA.MT.A.3 29.A

BA.MT.C.0101.A

BA.MT.B.2 02.A

BA.MT.B.3 15.A

BA.MT.B.3001.A

BA.MT.B.3001.C

BA.MT.A.3 29.A

BA.MT.C.0101.A

RIPORTO

IA30001 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 5+290 a progr/Km 5+510

IA1 - Movimenti terra
Riempitivi vari e sistemazione superficiale

con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

area modulo RINATURALIZZAZIONE

Totale

Totale IA1 - Movimenti terra Euro
IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

area modulo RINATURALIZZAZIONE

Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

area modulo RINATURALIZZAZIONE

vedi voce n. 500
Totale

Fornitura e messa a dimora di specie

arbustive di piccole dimensioni (altezza da

40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due

anni

area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Fornitura e messa a dimora di specie

arboree sviluppate di circonferenza del

tronco almeno pari a 12 cm

area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Totale IA2 - Interventi a verde Euro
Totale IA30001 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 5+290 a progr/Km
5+510 Euro

IA30002 - OPERE A VERDE - filare
viabilita

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

modulo A3

Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600

A RIPORTARE

m3

m3

m2

m?2

Cadauno

Cadauno

m3

77,00

58,00

13
055,00

13
055,00

13
055,00

830,00
707,00

0,30

0,50

0,30
0,30

3 916,50

3 916,50

6 527,50

6 527,50

13 055,00

13 055,00

13 055,00

13 055,00

77,00

77,00

58,00

58,00

249,00
212,10

461,10

0,86

0,25

0,21

4,78

14,30

77,00

0,86

83 149,33

3 368,19

1631,88

5 000,07

2 741,55

62 402,90

1 101,10

4 466,00

70 711,55
75 711,62

396,55

76 108,17

159 257,50




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA03 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 159 257,50
modulo A3 830,00 0,50 415,00
707,00 0,50 353,50
Totale m3 768,50 0,25 192,13
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 588,68
IA2 - Interventi a verde
33 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo A3 830,00 830,00
707,00 707,00
Totale m2 1 537,00 0,21 322,77
34 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
modulo A3
vedi voce n. 680 1 537,00
Totale m?2 1 537,00 4,78 7 346,86
35 |BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
modulo A3 23,00 23,00
20,00 20,00
Totale| Cadauno 43,00 77,00 3311,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 10 980,63
Totale IA30002 - OPERE A VERDE - 11 569,31
filare viabilita Euro
Totale IA03 - OPERE A VERDE - dal 87 280,93
progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600
Euro
A RIPORTARE 170 430,26




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 170 430,26
IA40001 - OPERE A VERDE - aree
intercluse viabilita - dal progr/Km
7+600 a progr/Km 7+800
IA1 - Movimenti terra
36 |BA.MT.A.329.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 5812,00 0,30 1 743,60
5 485,00 0,30 1 645,50
4 472,00 0,30 1 341,60
modulo B1 225,00 0,30 67,50
Totale m3 4 798,20 0,86 4 126,45
37 |BAMT.C.0101.A |Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 5 812,00 0,50 2 906,00
5 485,00 0,50 2 742,50
4 472,00 0,50 2 236,00
modulo B1 225,00 0,50 112,50
Totale m3 7 997,00 0,25 1999,25
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 6 125,70
IA2 - Interventi a verde
38 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
area modulo RINATURALIZZAZIONE 5812,00 5812,00
5 485,00 5 485,00
4 472,00 4 472,00
modulo B1 225,00 225,00
Totale m?2 15 994,00 0,21 3 358,74
39 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 560 15 994,00
Totale m2 15 994,00 4,78 76 451,32
40 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
area modulo RINATURALIZZAZIONE 34,00 34,00
33,00 33,00
27,00 27,00
modulo B1 36,00 36,00
Totale| Cadauno 130,00 14,30 1 859,00
41 |BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
area modulo RINATURALIZZAZIONE 26,00 26,00
24,00 24,00
20,00 20,00
Totale| Cadauno 70,00 77,00 5 390,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 87 059,06
Totale IA40001 - OPERE A VERDE - 93 184,76
aree intercluse viabilita - dal
progr/Km 7+600 a progr/Km 7+800
Euro
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 93 184,76
progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150
A RIPORTARE 263 615,02




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

42

43

44

45

46

47

48

49

BA.MT.A.3 29.A

BA.MT.C.0101.A

BA.MT.B.2 02.A

BA.MT.B.3 15.A

BA.MT.B.3001.A

BA.MT.B.3001.C

BA.MT.A.3 29.A

BA.MT.C.0101.A

RIPORTO

IA40002 - OPERE A VERDE - area
interclusa svincolo Acerra - dal
progr/Km 7+950 a progr/Km 8+075
IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

area modulo RINATURALIZZAZIONE

Totale
Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE

Totale
Totale IA1 - Movimenti terra Euro
IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica,
attrezzatura a pressione

area modulo RINATURALIZZAZIONE

eseguita con

Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 620

Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni

area modulo RINATURALIZZAZIONE

Totale

Fornitura e messa a dimora di specie

arboree sviluppate di circonferenza del

tronco almeno pari a 12 cm

area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Totale IA2 - Interventi a verde Euro
Totale IA40002 - OPERE A VERDE -
area interclusa svincolo Acerra - dal
progr/Km 74950 a progr/Km 8+075
Euro

IA40003 - OPERE A VERDE - area

interclusa svincolo Acerra - dal

progr/Km 8+100 a progr/Km 8+150

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale

con regolarizzazione delle pendenze, con

terre provenienti dagli scavi

area modulo RINATURALIZZAZIONE
Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica

A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

A RIPORTARE

m3

m3

mz2

m2

Cadauno

Cadauno

m3

80,00

60,00

13
455,00

13
455,00

13
455,00

2 381,00

0,30

0,50

0,30

4 036,50

4 036,50

6 727,50

6 727,50

13 455,00

13 455,00

13 455,00

13 455,00

80,00

80,00

60,00

60,00

714,30

714,30

0,86

0,25

4,78

14,30

77,00

0,86

263 615,02

3471,39

1681,88

5 153,27

2 825,55

64 314,90

1 144,00

4 620,00

72 904,45
78 057,72

614,30

171 856,78

342 287,04




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 342 287,04
(tecnico-scientifica) agli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 2 381,00 0,50 1 190,50
Totale m3 1190,50 0,25 297,63
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 911,93
IA2 - Interventi a verde
50 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
area modulo RINATURALIZZAZIONE 2 381,00 2 381,00
Totale m?2 2 381,00 0,21 500,01
51 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 1680 2 381,00
Totale m?2 2 381,00 4,78 11 381,18
52 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
area modulo RINATURALIZZAZIONE 14,00 14,00
Totale| Cadauno 14,00 14,30 200,20
53 |BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
area modulo RINATURALIZZAZIONE 11,00 11,00
Totale| Cadauno 11,00 77,00 847,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 12 928,39
Totale IA40003 - OPERE A VERDE - 13 840,32
area interclusa svincolo Acerra - dal
progr/Km 8+100 a progr/Km 8+150
Euro
Totale IA04 - OPERE A VERDE - dal 185 082,80
progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150
Euro
A RIPORTARE 355 513,06




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 355 513,06
IA50001 - VEGETAZIONE SPONDALE
- dal progr/Km 8+450 a progr/Km
8+500
IA1 - Movimenti terra
54 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo D1 1 209,00 0,30 362,70
1 027,00 0,30 308,10
1 342,00 0,30 402,60
1 323,00 0,30 396,90
Totale m3 1 470,30 0,86 1 264,46
55 |BA.MT.C.0101.A |Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo D1 1209,00 0,50 604,50
1 027,00 0,50 513,50
1 342,00 0,50 671,00
1323,00 0,50 661,50
Totale m3 2 450,50 0,25 612,63
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 1877,09
IA2 - Interventi a verde
56 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo D1 1209,00 1209,00
1 027,00 1 027,00
1 342,00 1 342,00
1323,00 1323,00
Totale m2 4 901,00 0,21 1029,21
57 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 740 4 901,00
Totale m2 4 901,00 4,78 23 426,78
58 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
modulo D1 59,00 59,00
50,00 50,00
66,00 66,00
65,00 65,00
Totale| Cadauno 240,00 14,30 3432,00
59 |BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
modulo D1 25,00 25,00
21,00 21,00
28,00 28,00
27,00 27,00
Totale| Cadauno 101,00 77,00 7 777,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 35 664,99
Totale IA50001 - VEGETAZIONE 37 542,08
SPONDALE - dal progr/Km 8+450 a
progr/Km 8+500 Euro
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 37 542,08
progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750
A RIPORTARE 393 055,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 393 055,14
IA50002 - OPERE A VERDE - Regi
Lagni - dal progr/Km 8+500 a
progr/Km 94750
IA1 - Movimenti terra
60 |[BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo Al 3 160,00 0,30 948,00
5 332,00 0,30 1 599,60
775,00 0,30 232,50
22 0,30 6 738,00
460,00
8 897,00 0,30 2 669,10
Totale m3 12 187,20 0,86 10 480,99
61 |BA.MT.C.0101.A |Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo Al 3 160,00 0,30 948,00
5332,00 0,30 1 599,60
775,00 0,30 232,50
22 0,30 6 738,00
460,00
8 897,00 0,30 2 669,10
Totale m3 12 187,20 0,25 3 046,80
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 13 527,79
IA2 - Interventi a verde
62 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo Al 3160,00 3160,00
5 332,00 5 332,00
775,00 775,00
22 22 460,00
460,00
8 897,00 8 897,00
Totale m?2 40 624,00 0,21 8 531,04
63 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 800 40 624,00
Totale m?2 40 624,00 4,78 194 182,72
64 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
modulo Al 1 806,00 1 806,00
Totale| Cadauno 1 806,00 14,30 25 825,80
65 |BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
modulo Al 722,00 722,00
Totale| Cadauno 722,00 77,00 55 594,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 284 133,56
Totale IA50002 - OPERE A VERDE - 297 661,35
Regi Lagni - dal progr/Km 8+500 a
A RIPORTARE 690 716,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

A RIPORTARE

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 690 716,49
progr/Km 9+750 Euro
Totale IAO5 - OPERE A VERDE - dal 335 203,43
progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750
Euro
690 716,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 690 716,49
IA60001 - VEGETAZIONE SPONDALE
- dal progr/Km 9+950 a progr/Km
10+100
IA1 - Movimenti terra
66 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo D1 1 067,00 0,30 320,10
950,00 0,30 285,00
1 809,00 0,30 542,70
780,00 0,30 234,00
Totale m3 1 381,80 0,86 1188,35
67 |BA.MT.C.0101.A |Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo D1 1 067,00 0,30 320,10
950,00 0,30 285,00
1 809,00 0,30 542,70
780,00 0,30 234,00
Totale m3 1381,80 0,25 345,45
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 1 533,80
IA2 - Interventi a verde
68 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo D1 1 067,00 1 067,00
950,00 950,00
1 809,00 1 809,00
780,00 780,00
Totale m2 4 606,00 0,21 967,26
69 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 920 4 606,00
Totale m2 4 606,00 4,78 22 016,68
70 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
modulo D1 52,00 52,00
46,00 46,00
88,00 88,00
38,00 38,00
Totale| Cadauno 224,00 14,30 3 203,20
71 |BAMT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
modulo D1 22,00 22,00
20,00 20,00
38,00 38,00
16,00 16,00
Totale| Cadauno 96,00 77,00 7 392,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 33 579,14
Totale IA60001 - VEGETAZIONE 35112,94
SPONDALE - dal progr/Km 9+950 a
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 35112,94
progr/Km 9+800 a progr/Km
10+980
A RIPORTARE 725 829,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 725 829,43
IA60002 - AREE INTERCLUSE -
Raccordo Industriale-NV07
IA1 - Movimenti terra
72 |BAMT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 5 306,00 0,30 1591,80
867,00 0,30 260,10
6 277,00 0,30 1 883,10
1 218,00 0,30 365,40
516,00 0,30 154,80
5926,00 0,30 1777,80
4 283,00 0,30 1 284,90
1 078,00 0,30 323,40
Totale m3 7 641,30 0,86 6 571,52
73 |BA.MT.C.0101.A | Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 5 306,00 0,50 2 653,00
867,00 0,50 433,50
6 277,00 0,50 3138,50
1 218,00 0,50 609,00
516,00 0,50 258,00
5926,00 0,50 2 963,00
4 283,00 0,50 2 141,50
1 078,00 0,50 539,00
Totale m3 12 735,50 0,25 3183,88
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 9 755,40
IA2 - Interventi a verde
74 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
area modulo RINATURALIZZAZIONE 5 306,00 5 306,00
867,00 867,00
6 277,00 6 277,00
1 218,00 1 218,00
516,00 516,00
5926,00 5926,00
4 283,00 4 283,00
1 078,00 1 078,00
Totale m2 25 471,00 0,21 5348,91
75 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 990 25 471,00
Totale m?2 25 471,00 4,78 121 751,38
76 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
area modulo RINATURALIZZAZIONE 30,00 30,00
5,00 5,00
37,00 37,00
7,00 7,00
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 171 968,63
progr/Km 9+800 a progr/Km
10+980
A RIPORTARE 862 685,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 862 685,12
3,00 3,00
35,00 35,00
25,00 25,00
6,00 6,00
Totale| Cadauno 148,00 14,30 2 116,40
77 |BAMT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
area modulo RINATURALIZZAZIONE 24,00 24,00
4,00 4,00
28,00 28,00
5,00 5,00
2,00 2,00
26,00 26,00
19,00 19,00
5,00 5,00
Totale| Cadauno 113,00 77,00 8 701,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 137 917,69
Totale IA60002 - AREE INTERCLUSE - 147 673,09
Raccordo Industriale-NVO07 Euro
TA60003 - OPERE A VERDE - alla
progr/Km 10+370
IA1 - Movimenti terra
78 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo A3 594,00 0,30 178,20
690,00 0,30 207,00
672,00 0,30 201,60
Totale m3 586,80 0,86 504,65
79 |BAMT.C.0101.A |Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo A3 594,00 0,50 297,00
690,00 0,50 345,00
672,00 0,50 336,00
Totale m3 978,00 0,25 244,50
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 749,15
IA2 - Interventi a verde
80 |[BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo A3 594,00 594,00
690,00 690,00
672,00 672,00
Totale m2 1 956,00 0,21 410,76
81 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
modulo A3
vedi voce n. 1740 1 956,00
Totale m?2 1 956,00 4,78 9 349,68
82 |BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 193 295,62
progr/Km 9+800 a progr/Km
10+980
A RIPORTARE 884 012,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

83

84

85

86

87

88

BA.MT.A.3 29.A

BA.MT.C.0101.A

BA.MT.B.2 02.A

BA.MT.B.3 15.A

BA.MT.B.3001.A

BA.MT.A.3 29.A

RIPORTO
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

modulo A3

Totale

Totale IA2 - Interventi a verde Euro

Totale IA60003 - OPERE A VERDE -
alla progr/Km 10+370 Euro

IA60004 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 10+710 a progr/Km
10+860

IA1 - Movimenti terra
Riempitivi vari e sistemazione superficiale

con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

modulo B1

Totale
Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo B1

Totale

Totale IA1 - Movimenti terra Euro
IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

modulo B1

Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

modulo B1
vedi voce n. 1800

Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni

modulo B1

Totale

Totale IA2 - Interventi a verde Euro
Totale IA60004 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 10+710 a progr/Km
10+860 Euro

IA60005 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 10+770 a progr/Km
10+980

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale

con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 9+800 a progr/Km
10+980

A RIPORTARE

Cadauno

m3

m3

m?2

mz2

Cadauno

17,00
19,00
19,00

58,00

361,00

361,00

361,00

0,30

0,50

17,00
19,00
19,00

55,00

108,30

108,30

180,50

180,50

361,00

361,00

361,00

361,00

58,00

58,00

77,00

0,86

0,25

0,21

4,78

14,30

884 012,11

4 235,00

13 995,44
14 744,59

93,14

45,13

138,27

75,81

1725,58

829,40

2630,79
2769,06

200 299,68

891 016,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 891 016,17
728,00 0,30 218,40
Totale m3 252,90 0,86 217,49
89 [BA.MT.C.0101.A |Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo B1 115,00 0,50 57,50
728,00 0,50 364,00
Totale m3 421,50 0,25 105,38
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 322,87
IA2 - Interventi a verde
90 |[BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo B1 115,00 115,00
728,00 728,00
Totale m?2 843,00 0,21 177,03
91 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
modulo B1
vedi voce n. 1860 843,00
Totale m?2 843,00 4,78 4 029,54
92 [BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
modulo B1 13,00 13,00
72,00 72,00
Totale| Cadauno 85,00 14,30 1 215,50
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 5422,07
Totale IA60005 - OPERE A VERDE - 5 744,94
dal progr/Km 10+770 a progr/Km
10+980 Euro
IA60006 - Stazione di Acerra
IA1 - Movimenti terra
93 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo 1 280,00 0,30 84,00
modulo 2 315,00 0,30 94,50
modulo 3 125,00 0,30 37,50
modulo 4 323,00 0,30 96,90
modulo 5 113,00 0,30 33,90
Totale m3 346,80 0,86 298,25
94 |BA.MT.C.0101.A |Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo 1 280,00 0,50 140,00
modulo 2 315,00 0,50 157,50
modulo 3 125,00 0,50 62,50
modulo 4 323,00 0,50 161,50
modulo 5 113,00 0,50 56,50
Totale m3 578,00 0,25 144,50
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 442.75
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 206 487,37
progr/Km 9+800 a progr/Km
10+980
A RIPORTARE 897 203,86
- 17 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 897 203,86
IA2 - Interventi a verde
95 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo 1 280,00 280,00
modulo 2 315,00 315,00
modulo 3 125,00 125,00
modulo 4 323,00 323,00
modulo 5 113,00 113,00
Totale m2 1 156,00 0,21 242,76
96 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
modulo B1
vedi voce n. 2150 1 156,00
Totale m?2 1 156,00 4,78 5 525,68
97 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
modulo 1 70,00 70,00
modulo 3 125,00 125,00
modulo 4 660,00 660,00
modulo 5 28,00 28,00
Totale| Cadauno 883,00 14,30 12 626,90
98 |BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
modulo 2 12,00 12,00
modulo 4 13,00 13,00
Totale| Cadauno 25,00 77,00 1 925,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 20 320,34
Totale IA60006 - Stazione di Acerra 20 763,09
Euro
Totale IA06 - OPERE A VERDE - dal 226 807,71
progr/Km 9+800 a progr/Km
10+980 Euro
A RIPORTARE 917 524,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 917 524,20
IA70001 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 12+190 a progr/Km
12+255
IA1 - Movimenti terra
99 [BA.MT.A.329.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo A3 396,00 0,30 118,80
276,00 0,30 82,80
Totale m3 201,60 0,86 173,38
100 [ BA.MT.C.0101.A | Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo A3 396,00 0,50 198,00
276,00 0,50 138,00
Totale m3 336,00 0,25 84,00
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 257,38
IA2 - Interventi a verde
101 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo A3 396,00 396,00
276,00 276,00
Totale m?2 672,00 0,21 141,12
102 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 1060 672,00
Totale m2 672,00 4,78 3212,16
103 [ BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
modulo A3 11,00 11,00
8,00 8,00
Totale| Cadauno 19,00 77,00 1 463,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 4 816,28
Totale IA70001 - OPERE A VERDE - 5 073,66
dal progr/Km 124190 a progr/Km
12+255 Euro
TA70002 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 12+320 a progr/Km
12+475
IA1 - Movimenti terra
104 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo A3 876,00 0,30 262,80
900,00 0,30 270,00
Totale m3 532,80 0,86 458,21
105 [ BA.MT.C.0101.A | Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo A3 876,00 0,50 438,00
900,00 0,50 450,00
Totale m3 888,00 0,25 222,00
Takala TA1 - Mavimand Faves Cusn con 71
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 5 753,87
progr/Km 11+000 a progr/Km
12+470
A RIPORTARE 923 278,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONT
U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO 923 278,07
IA2 - Interventi a verde

106 | BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

modulo A3 876,00 876,00
900,00 900,00
Totale m2 1 776,00 0,21 372,96

107 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi

selezionati
vedi voce n. 1130 1776,00
Totale m2 1776,00 4,78 8 489,28
108 [ BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie

arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

modulo A3 24,00 24,00
25,00 25,00
Totale| Cadauno 49,00 77,00 3773,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 12 635,24
Totale IA70002 - OPERE A VERDE - 13 315,45

dal progr/Km 12+320 a progr/Km
12+475 Euro

IA70003 - OPERE A VERDE - aree
intercluse nuova viabilita - alla
progr/Km 11+390

IA1 - Movimenti terra

109 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale

con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

area modulo RINATURALIZZAZIONE 1 368,00 0,30 410,40
1 335,00 0,30 400,50
2 521,00 0,30 756,30
Totale m3 1 567,20 0,86 1347,79
110 | BA.MT.C.0101.A [ Sovrapprezzo per assistenza archeologica

(tecnico-scientifica) agli scavi

area modulo RINATURALIZZAZIONE 1 368,00 0,50 684,00
1 335,00 0,50 667,50
2 521,00 0,50 1 260,50

Totale m3 2 612,00 0,25 653,00

Totale IA1 - Movimenti terra Euro 2 000,79

IA2 - Interventi a verde

111 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

area modulo RINATURALIZZAZIONE 1 368,00 1 368,00
1 335,00 1 335,00
2 521,00 2 521,00

Totale m?2 5 224,00 0,21 1 097,04

112 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi

selezionati
vedi voce n. 2050 5 224,00
Totale m?2 5 224,00 4,78 24 970,72
113 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 46 457,66
progr/Km 11+000 a progr/Km
12+470
A RIPORTARE 963 981,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 963 981,86
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
area modulo RINATURALIZZAZIONE 8,00 8,00
8,00 8,00
15,00 15,00
Totale| Cadauno 31,00 14,30 443,30
114 [ BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
area modulo RINATURALIZZAZIONE 6,00 6,00
6,00 6,00
11,00 11,00
Totale| Cadauno 23,00 77,00 1771,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 28 282,06
Totale IA70003 - OPERE A VERDE - 30 282,85
aree intercluse nuova viabilita - alla
progr/Km 11+390 Euro
Totale IA07 - OPERE A VERDE - dal 48 671,96
progr/Km 11+000 a progr/Km
12+470 Euro
A RIPORTARE 966 196,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 966 196,16
IA80001 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 13+400 a progr/Km
13+485
IA1 - Movimenti terra
115 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 1 289,00 0,30 386,70
Totale m3 386,70 0,86 332,56
116 [ BA.MT.C.0101.A | Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 1 289,00 0,50 644,50
Totale m3 644,50 0,25 161,13
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 493,69
IA2 - Interventi a verde
117 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
area modulo RINATURALIZZAZIONE 1 289,00 1 289,00
Totale m?2 1 289,00 0,21 270,69
118 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 1480 1 289,00
Totale m2 1 289,00 4,78 6 161,42
119 | BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
area modulo RINATURALIZZAZIONE 8,00 8,00
Totale| Cadauno 8,00 14,30 114,40
120 [ BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
area modulo RINATURALIZZAZIONE 6,00 6,00
Totale| Cadauno 6,00 77,00 462,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 7 008,51
Totale IA80001 - OPERE A VERDE - 7 502,20
dal progr/Km 13+400 a progr/Km
13+485 Euro
IA80002 - OPERE A VERDE - filari
viabilita
IA1 - Movimenti terra
121 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo A3 643,00 0,30 192,90
420,00 0,30 126,00
498,00 0,30 149,40
Totale m3 468,30 0,86 402,74
122 [ BA.MT.C.0101.A | Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo A3 643,00 0,50 321,50
420,00 0,50 210,00
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 7 904,94
progr/Km 13+400 a progr/Km
15+560
A RIPORTARE 974 101,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 974 101,10
498,00 0,50 249,00
Totale m3 780,50 0,25 195,13
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 597,87
IA2 - Interventi a verde
123 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo A3 643,00 643,00
420,00 420,00
498,00 498,00
Totale m2 1 561,00 0,21 327,81
124 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 1540 1 561,00
Totale m?2 1 561,00 4,78 7 461,58
125(BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
modulo A3 18,00 18,00
12,00 12,00
14,00 14,00
Totale| Cadauno 44,00 77,00 3 388,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 11 177,39
Totale IA80002 - OPERE A VERDE - 11 775,26
filari viabilita Euro
IA80003 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 13+680 a progr/Km
13+850
IA1 - Movimenti terra
126 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
modulo B1 140,00 0,30 42,00
234,00 0,30 70,20
Totale m3 112,20 0,86 96,49
127 |BA.MT.C.0101.A [ Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
modulo B1 140,00 0,50 70,00
234,00 0,50 117,00
Totale m3 187,00 0,25 46,75
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 143,24
IA2 - Interventi a verde
128 | BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
modulo B1 140,00 140,00
234,00 234,00
Totale m2 374,00 0,21 78,54
129 |BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 1610 374,00
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 19 499,24
progr/Km 13+400 a progr/Km
15+560
A RIPORTARE 985 695,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 985 695,40
Totale m2 374,00 4,78 1787,72
130 | BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
modulo B1 23,00 23,00
38,00 38,00
Totale| Cadauno 61,00 14,30 872,30
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 2 738,56
Totale IA80003 - OPERE A VERDE - 2 881,80
dal progr/Km 13+680 a progr/Km
13+850 Euro
IA80004 - OPERE A VERDE - area
interclusa - alla progr/Km 14+430
IA1 - Movimenti terra
131 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 567,00 0,30 170,10
6 115,00 0,30 1 834,50
1 377,00 0,30 413,10
1 725,00 0,30 517,50
modulo A3 1110,00 0,30 333,00
216,00 0,30 64,80
606,00 0,30 181,80
474,00 0,30 142,20
Totale m3 3 657,00 0,86 3 145,02
132 [ BA.MT.C.0101.A | Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 567,00 0,50 283,50
6 115,00 0,50 3 057,50
1 377,00 0,50 688,50
1725,00 0,50 862,50
modulo A3 1110,00 0,50 555,00
216,00 0,50 108,00
606,00 0,50 303,00
474,00 0,50 237,00
Totale m3 6 095,00 0,25 1523,75
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 4 668,77
IA2 - Interventi a verde
133 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione
area modulo RINATURALIZZAZIONE 567,00 567,00
6 115,00 6 115,00
1 377,00 1 377,00
1725,00 1 725,00
modulo A3 1110,00 1110,00
216,00 216,00
606,00 606,00
474,00 474,00
Totale m2 12 190,00 0,21 2 559,90
134 [ BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 29 387,93
progr/Km 13+400 a progr/Km
15+560
A RIPORTARE 995 584,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.
RIPORTO 995 584,09
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati
vedi voce n. 1930 12 190,00
Totale m2 12 190,00 4,78 58 268,20
135 |BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
area modulo RINATURALIZZAZIONE 3,00 3,00
36,00 36,00
8,00 8,00
10,00 10,00
Totale| Cadauno 57,00 14,30 815,10
136 [ BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
area modulo RINATURALIZZAZIONE 3,00 3,00
27,00 27,00
6,00 6,00
8,00 8,00
modulo A3 31,00 31,00
6,00 6,00
17,00 17,00
13,00 13,00
Totale| Cadauno 111,00 77,00 8 547,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 70 190,20
Totale IA80004 - OPERE A VERDE - 74 858,97
area interclusa - alla progr/Km
144430 Euro
IA80005 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 14+920 a progr/Km
15+560
IA1 - Movimenti terra
137 |BA.MT.A.3 29.A Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 4 985,00 0,30 1 495,50
1200,00 0,30 360,00
modulo B1 617,00 0,30 185,10
79,00 0,30 23,70
115,00 0,30 34,50
99,00 0,30 29,70
567,00 0,30 170,10
590,00 0,30 177,00
Totale m3 2 475,60 0,86 2 129,02
138 | BA.MT.C.0101.A [ Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
area modulo RINATURALIZZAZIONE 4 985,00 0,50 2 492,50
1 200,00 0,50 600,00
modulo B1 617,00 0,50 308,50
79,00 0,50 39,50
115,00 0,50 57,50
A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal 99 147,25
progr/Km 13+400 a progr/Km
15+560
A RIPORTARE 1 065 343,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde
IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. ALT.

RIPORTO 1 065 343,41

567,00 0,50 283,50

590,00 0,50 295,00
Totale m3 4 126,00 0,25 1 031,50
Totale IA1 - Movimenti terra Euro 3 160,52

IA2 - Interventi a verde

139 |BA.MT.B.2 02.A Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

area modulo RINATURALIZZAZIONE 4 985,00 4 985,00
1.200,00 1.200,00
modulo B1 617,00 617,00
79,00 79,00
115,00 115,00
99,00 99,00
567,00 567,00
590,00 590,00
Totale m?2 8 252,00 0,21 1732,92

140 | BA.MT.B.3 15.A Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi

selezionati
vedi voce n. 1990 8 252,00
Totale m?2 8 252,00 4,78 39 444,56
141 | BA.MT.B.3001.A |Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di eta non inferiore ai due
anni
area modulo RINATURALIZZAZIONE 30,00 30,00
7,00 7,00
modulo B1 76,00 76,00
11,00 11,00
17,00 17,00
14,00 14,00
79,00 79,00
89,00 89,00
Totale| Cadauno 323,00 14,30 4 618,90
142 [ BA.MT.B.3001.C |Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm
area modulo RINATURALIZZAZIONE 22,00 22,00
5,00 5,00
Totale| Cadauno 27,00 77,00 2 079,00
Totale IA2 - Interventi a verde Euro 47 875,38
Totale IA80005 - OPERE A VERDE - 51 035,90
dal progr/Km 14+920 a progr/Km
15+560 Euro
Totale IA08 - OPERE A VERDE - dal 148 054,13
progr/Km 13+400 a progr/Km
15+560 Euro
Importo Lavori Euro 1114 250,29
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
IAO1 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450 65 232,86
IA10001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+300 a progr/Km 0+550 17 017,41
IA1l - Movimenti terra 1123,34
IA2 - Interventi a verde 15 894,07
IA10002 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 2+250 a progr/Km 2+350 48 215,45
IAl - Movimenti terra 3 183,88
IA2 - Interventi a verde 45 031,57
IA02 - OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800 17 916,47
IA20001 - OPERE A VERDE - area centrale 3 861,00
IA2 - Interventi a verde 3 861,00
IA20002 - OPERE A VERDE - parcheggio FS 8 796,33
IA1l - Movimenti terra 445,05
IA2 - Interventi a verde 8 351,28
IA20003 - OPERE A VERDE - parcheggio CIRCUMVESUVIANA 5 259,14
IAl - Movimenti terra 260,44
IA2 - Interventi a verde 4 998,70
IAO3 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600 87 280,93
IA30001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+510 75 711,62
IAl - Movimenti terra 5 000,07
IA2 - Interventi a verde 70 711,55
IA30002 - OPERE A VERDE - filare viabilita 11 569,31
IAl - Movimenti terra 588,68
IA2 - Interventi a verde 10 980,63
IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150 185 082,80
IA40001 - OPERE A VERDE - aree intercluse viabilita - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 7+800 93 184,76
IAl - Movimenti terra 6 125,70
IA2 - Interventi a verde 87 059,06
IA40002 - OPERE A VERDE - area interclusa svincolo Acerra - dal progr/Km 7+950 a progr/Km 8+075 78 057,72
IA1l - Movimenti terra 5153,27
IA2 - Interventi a verde 72 904,45
IA40003 - OPERE A VERDE - area interclusa svincolo Acerra - dal progr/Km 8+100 a progr/Km 8+150 13 840,32
IAl - Movimenti terra 911,93
IA2 - Interventi a verde 12 928,39
IAO5 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750 335 203,43
IA50001 - VEGETAZIONE SPONDALE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 8+500 37 542,08
IA1l - Movimenti terra 1 877,09
IA2 - Interventi a verde 35 664,99
IA50002 - OPERE A VERDE - Regi Lagni - dal progr/Km 8+500 a progr/Km 9+750 297 661,35
IAl - Movimenti terra 13 527,79
IA2 - Interventi a verde 284 133,56
IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980 226 807,71
IA60001 - VEGETAZIONE SPONDALE - dal progr/Km 9+950 a progr/Km 10+100 35112,94
IA1l - Movimenti terra 1 533,80
IA2 - Interventi a verde 33579,14
IA60002 - AREE INTERCLUSE - Raccordo Industriale-NV07 147 673,09
IA1l - Movimenti terra 9 755,40
IA2 - Interventi a verde 137 917,69
IA60003 - OPERE A VERDE - alla progr/Km 10+370 14 744,59
IAl - Movimenti terra 749,15
IA2 - Interventi a verde 13 995,44
IA60004 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 10+710 a progr/Km 10+860 2 769,06
IAl - Movimenti terra 138,27
IA2 - Interventi a verde 2 630,79
IA60005 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 10+770 a progr/Km 10+980 5 744,94
IA1l - Movimenti terra 322,87
IA2 - Interventi a verde 5422,07
IA60006 - Stazione di Acerra 20 763,09
IAl - Movimenti terra 442,75
IA2 - Interventi a verde 20 320,34
IAO7 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470 48 671,96
IA70001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 12+190 a progr/Km 12+255 5 073,66
IA1l - Movimenti terra 257,38
IA2 - Interventi a verde 4 816,28
IA70002 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 12+320 a progr/Km 12+475 13 315,45
IAl - Movimenti terra 680,21
IA2 - Interventi a verde 12 635,24
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTI IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
IA70003 - OPERE A VERDE - aree intercluse nuova viabilita - alla progr/Km 11+390 30 282,85
IAl - Movimenti terra 2 000,79
IA2 - Interventi a verde 28 282,06
IAO8 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560 148 054,13
IA80001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 13+485 7 502,20
IAl - Movimenti terra 493,69
IA2 - Interventi a verde 7 008,51
IA80002 - OPERE A VERDE - filari viabilita 11 775,26
IAl - Movimenti terra 597,87
IA2 - Interventi a verde 11177,39
IA80003 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+680 a progr/Km 13+850 2 881,80
IA1l - Movimenti terra 143,24
IA2 - Interventi a verde 2 738,56
IA80004 - OPERE A VERDE - area interclusa - alla progr/Km 14+430 74 858,97
IAl - Movimenti terra 4 668,77
IA2 - Interventi a verde 70 190,20
IA80005 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 14+920 a progr/Km 15+560 51 035,90
IAl - Movimenti terra 3 160,52
IA2 - Interventi a verde 47 875,38
IMPORTO LAVORI Euro 1114 250,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1114 250,29
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