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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10012 - Locale copertura Aperture equlibratrici - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FA4 - Opere di finitura interne

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A1

147,4473,722,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

452,643,07147,44m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

2

36,801,009,204,00Muratura perimetrale - M5

12,801,003,204,00

18,000,4510,004,00Coronamento in copertura

6,120,453,404,00

4.367,9159,2573,72mqTotale

4.820,55Totale FA4 - Opere di finitura interne
Euro

FA5 - Opere di finitura esterne

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B3

158,627,000,5510,304,00Scossalina in copertura - kg/mq 7,00

63,147,000,554,104,00

1.093,284,93221,76kgTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B4

15,361,604,802,00 Discendente Ø 80  - 1,60 kg/ml

85,715,5815,36kgTotale

Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

FA.IP.A.3 08.A5

81,184,109,902,00Solaio di copertura

7,920,209,904,00risvolti

3,280,204,104,00

1.292,4013,9992,38m²Totale

Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

FA.PV.B.3 01.A6

40,594,109,90Solaio di copertura

3,960,209,902,00risvolti

1,640,204,102,00

559,8212,1246,19m²Totale

Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B

FA.PV.C.3 02.C7
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7.851,76A RIPORTARE

7.851,76A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

7.851,76A RIPORTARE Locale copertura
Aperture equlibratrici - FS



7.851,76RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10012 - Locale copertura Aperture equlibratrici - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8,120,104,109,902,00Solaio di copertura

687,5284,678,12m³Totale

Fornitura e posa in opera di griglie ad
alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.

IT.IC.H.3 09.A8

200,644,8710,304,00Rivestimento esterno C11

79,874,874,104,00

91.199,41325,12280,51m²Totale

Poliuretano espanso in lastre: della
densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5
cm

OM.IS.A.1 15.D9

81,184,109,902,00Solaio di copertura

694,908,5681,18m²Totale

Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale

OM.IS.A.2 10.A10

vedi voce n. 6410 - Quantità art.
OM.IS.A.1 15.D

89,301,1081,18m²Totale

Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili

OM.TU.A.3 10.A11

12,006,002,00Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00

56,644,7212,00kgTotale

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

OM.TU.B.3 25.A12

2,002,00Copertura

7,363,682,00CadaunoTotale

95.766,34Totale FA5 - Opere di finitura esterne
Euro

100.586,89Totale FA10012 - Locale
copertura Aperture equlibratrici

- FS Euro
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100.586,89A RIPORTARE

100.586,89A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



100.586,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10013 - Locale copertura Aperture equlibratrici - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FA4 - Opere di finitura interne

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A13

154,9877,492,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

475,793,07154,98m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

14

36,801,009,204,00Muratura perimetrale - M5

6,401,003,202,00

9,001,004,502,00

18,000,4510,004,00Coronamento in copertura

3,060,453,402,00

4,230,454,702,00

4.591,2859,2577,49mqTotale

5.067,07Totale FA4 - Opere di finitura interne
Euro

FA5 - Opere di finitura esterne

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B15

158,627,000,5510,304,00Scossalina in copertura - kg/mq 7,00

31,577,000,554,102,00

40,817,000,555,302,00

1.138,834,93231,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B16

30,721,604,804,00 Discendente Ø 80  - 1,60 kg/ml

171,425,5830,72kgTotale

Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

FA.IP.A.3 08.A17

40,594,109,90Solaio di copertura

44,554,509,90

3,960,209,902,00risvolti

1,640,204,102,00

3,960,209,902,00

1,800,204,502,00

1.350,0413,9996,50m²Totale

Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

FA.PV.B.3 01.A18

40,594,109,90Solaio di copertura

4,460,104,509,90

3,960,209,902,00risvolti
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108.314,25A RIPORTARE

108.314,25A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

7.727,36A RIPORTARE Locale copertura
Aperture equlibratrici -

Circumvesuviana



108.314,25RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10013 - Locale copertura Aperture equlibratrici - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,640,204,102,00

3,960,209,902,00risvolti

1,800,204,502,00

683,6912,1256,41m²Totale

Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B

FA.PV.C.3 02.C19

4,060,104,109,90Solaio di copertura

4,460,104,509,90

721,3984,678,52m³Totale

Fornitura e posa in opera di griglie ad
alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.

IT.IC.H.3 09.A20

200,644,8710,304,00Rivestimento esterno C11

39,934,874,102,00

52,604,875,402,00

95.315,43325,12293,17m²Totale

Poliuretano espanso in lastre: della
densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5
cm

OM.IS.A.1 15.D21

40,594,109,90Solaio di copertura

44,554,509,90

728,808,5685,14m²Totale

Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale

OM.IS.A.2 10.A22

vedi voce n. 6410 - Quantità art.
OM.IS.A.1 15.D

89,301,1081,18m²Totale

Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili

OM.TU.A.3 10.A23

24,006,004,00Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00

113,284,7224,00kgTotale

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

OM.TU.B.3 25.A24

4,004,00Copertura

14,723,684,00CadaunoTotale

100.326,90Totale FA5 - Opere di finitura esterne
Euro

105.393,97Totale FA10013 - Locale
copertura Aperture equlibratrici

- Circumvesuviana  Euro
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205.980,86A RIPORTARE

205.980,86A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



205.980,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10014 - Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FA4 - Opere di finitura interne

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A25

479,72239,862,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

1.472,743,07479,72m²Totale

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A26

31,206,005,20Spazi chiusi

8,320,805,202,00

981,2824,8339,52m²Totale

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene riciclato
prestampato elementi modulari con
misure 50x50 cm di base e altezza oltre i
35 cm e fino a 55 cm

FA.VS.A.3100.C27

31,206,005,20Spazi chiusi

8,320,805,202,00

1.541,2839,0039,52m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

28

10,401,005,202,00Muratura perimetrale - M5

18,401,004,604,00

18,801,004,704,00

16,723,801,104,00

45,603,806,002,00

98,803,805,205,00Setti intermedi

25,740,4528,602,00Coronamento in copertura

5,400,456,002,00

14.211,7159,25239,86mqTotale

18.207,01Totale FA4 - Opere di finitura interne
Euro

FA5 - Opere di finitura esterne

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B29

48,517,000,556,302,00Scossalina in copertura - kg/mq 7,00

225,617,000,5529,302,00

1.351,414,93274,12kgTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B30

15,361,604,802,00 Discendente Ø 80  - 1,60 kg/ml

85,715,5815,36kgTotale
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225.624,99A RIPORTARE

225.624,99A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

19.644,13A RIPORTARE Locale copertura
Cavedio estrazione fumi - FS



225.624,99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10014 - Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

FA.IP.A.3 08.A31

160,165,6028,60Solaio di copertura

11,440,2028,602,00risvolti

2,240,205,602,00

2.432,0213,99173,84m²Totale

Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

FA.PV.B.3 01.A32

160,165,6028,60Solaio di copertura

11,440,2028,602,00risvolti

2,240,205,602,00

2.106,9412,12173,84m²Totale

Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B

FA.PV.C.3 02.C33

16,020,105,6028,60Solaio di copertura

1.356,4184,6716,02m³Totale

Fornitura e posa in opera di griglie ad
alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.

IT.IC.H.3 09.A34

61,364,876,302,00Rivestimento esterno C11

285,384,8729,302,00

112.732,11325,12346,74m²Totale

Poliuretano espanso in lastre: della
densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5
cm

OM.IS.A.1 15.D35

160,165,6028,60Solaio di copertura

1.370,978,56160,16m²Totale

Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale

OM.IS.A.2 10.A36

vedi voce n. 5215 - Quantità art.
OM.IS.A.1 15.D

176,181,10160,16m²Totale

Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili

OM.TU.A.3 10.A37

12,006,002,00Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00

56,644,7212,00kgTotale

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

OM.TU.B.3 25.A38

2,002,00Copertura

7,363,682,00CadaunoTotale

121.675,75Totale FA5 - Opere di finitura esterne
Euro

139.882,76Totale FA10014 - Locale
copertura Cavedio estrazione

fumi - FS Euro
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345.863,62A RIPORTARE

345.863,62A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come

FA.PV.C.3 02.C45

345.863,62RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10016 - Fabbricato Centrale idrica antincendio

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FA4 - Opere di finitura interne

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A39

181,6290,812,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

557,573,07181,62m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

40

38,003,805,002,00Muratura perimetrale - M5

44,083,805,802,00

-1,892,100,90-1,00a detrarre porta

5,940,456,602,00Coronamento in copertura

4,680,455,202,00

5.380,4959,2590,81mqTotale

5.938,06Totale FA4 - Opere di finitura interne
Euro

FA5 - Opere di finitura esterne

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B41

51,597,000,556,702,00Scossalina in copertura - kg/mq 7,00

43,897,000,555,702,00

470,724,9395,48kgTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B42

15,361,604,802,00 Discendente Ø 80  - 1,60 kg/ml

85,715,5815,36kgTotale

Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

FA.IP.A.3 08.A43

33,395,306,30Solaio di copertura

2,520,206,302,00risvolti

2,120,205,302,00

532,0413,9938,03m²Totale

Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

FA.PV.B.3 01.A44

33,395,306,30Solaio di copertura

2,520,206,302,00risvolti

2,120,205,302,00

460,9212,1238,03m²Totale
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353.351,07A RIPORTARE

353.351,07A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

7.487,45A RIPORTARE Fabbricato
Centrale idrica antincendio



353.351,07RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10016 - Fabbricato Centrale idrica antincendio

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

alla sottovoce BA.IS.A.103.B

3,340,105,306,30Solaio di copertura

282,8084,673,34m³Totale

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio, omologate a 120 minuti

FA.SE.A.3 09.B46

1,892,100,90Porta P9

344,53182,291,89m²Totale

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C47

1,892,100,90Porta P9

313,34165,791,89m²Totale

Poliuretano espanso in lastre: della
densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5
cm

OM.IS.A.1 15.D48

33,395,306,30Solaio di copertura

285,828,5633,39m²Totale

Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale

OM.IS.A.2 10.A49

vedi voce n. 6620 - Quantità art.
OM.IS.A.1 15.D

36,731,1033,39m²Totale

Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili

OM.TU.A.3 10.A50

12,006,002,00Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00

56,644,7212,00kgTotale

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

OM.TU.B.3 25.A51

2,002,00Copertura

7,363,682,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di rivestimento
murario in tufo a qualsiasi profondità o
altezza, per pareti rette o curve.

VA.IF0E.A01.44.0
055

52

65,264,876,702,00Rivestimento

55,524,875,702,00

3.232,0726,76120,78mqTotale

6.108,68Totale FA5 - Opere di finitura esterne
Euro

12.046,74Totale FA10016 - Fabbricato
Centrale idrica antincendio Euro
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357.910,36A RIPORTARE

357.910,36A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



357.910,36RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FA4 - Opere di finitura interne

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D53

4,500,452,005,00G.E. FS - basamento in c.a.

401,5889,244,50m³Totale

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A54

G.E. FS - basamento in c.a.

81,608,162,005,00Doppia RES Ø 8 / 20x20 cm - inc. 8,16
kg/mq

72,620,8981,60kgTotale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A55

1.229,68614,842,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

3.775,123,071.229,68m²Totale

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A56

221,547,6029,15Centrale frigo FS

-59,002,9510,00-2,00a detrarre fori

5,761,803,20Misure FS

17,925,603,20Enel FS

11,293,703,05Cabina di ricezione CV

11,293,703,05Cabina di ricezione FS

5,401,803,00Misure CV

16,805,603,00Enel CV

27,363,607,60G.E. FS

6.415,0824,83258,36m²Totale

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene riciclato
prestampato elementi modulari con
misure 50x50 cm di base e altezza oltre i
35 cm e fino a 55 cm

FA.VS.A.3100.C57

221,547,6029,15Centrale frigo FS

-59,002,9510,00-2,00a detrarre fori

5,761,803,20Misure FS

17,925,603,20Enel FS

11,293,703,05Cabina di ricezione CV

11,293,703,05Cabina di ricezione FS

5,401,803,00Misure CV

16,805,603,00Enel CV

27,363,607,60G.E. FS

10,002,005,00a detrarre basamento in c.a.

10.466,0439,00268,36m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

58
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379.040,80A RIPORTARE

379.040,80A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

21.130,44A RIPORTARE Fabbricato
tecnologico Fermata Casalnuovo



379.040,80RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

16,533,804,35Muratura perimetrale - M5

2,851,002,85

4,551,004,55

17,293,804,55

13,501,004,503,00

119,703,804,507,00

62,323,804,104,00

31,543,804,152,00

27,363,807,20

-10,082,102,40-2,00a detrarre porte

-15,752,101,25-6,00

Separazione ambienti interni

91,604,5810,002,00Cavedi

27,024,582,952,00

138,324,587,554,00Ambienti

14,664,583,20

13,974,583,05

13,744,583,00

38,880,4543,202,00Coronamento in copertura

6,840,457,602,00

36.429,2759,25614,84mqTotale

57.559,71Totale FA4 - Opere di finitura interne
Euro

FA5 - Opere di finitura esterne

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B59

63,917,000,558,302,00Scossalina in copertura - kg/mq 7,00

334,187,000,5543,402,00

1.962,584,93398,09kgTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B60

30,721,604,804,00 Discendente Ø 80  - 1,60 kg/ml

171,425,5830,72kgTotale

Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

FA.IP.A.3 08.A61

319,507,5042,60Solaio di copertura

17,040,2042,602,00risvolti

3,000,207,502,00

4.750,1613,99339,54m²Totale

Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

FA.PV.B.3 01.A62

319,507,5042,60Solaio di copertura

17,040,2042,602,00risvolti

3,000,207,502,00

- 10 -

422.354,23A RIPORTARE

422.354,23A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

64.443,87A RIPORTARE Fabbricato
tecnologico Fermata Casalnuovo



422.354,23RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.115,2212,12339,54m²Totale

Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B

FA.PV.C.3 02.C63

31,950,107,5042,60Solaio di copertura

2.705,2184,6731,95m³Totale

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio, omologate a 120 minuti

FA.SE.A.3 09.B64

10,562,202,402,00Porte esterne P8

11,882,200,906,00Porte esterne P9

4.090,59182,2922,44m²Totale

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C65

10,562,202,402,00Porte esterne P8

11,882,200,906,00Porte esterne P9

3.720,33165,7922,44m²Totale

Fornitura e posa in opera di griglie ad
alette fisse in alluminio anodizzato tipo a
labirinto.

IT.IC.H.3 09.A66

291,234,8729,902,00Rivestimento esterno C11

40,424,878,30

-5,042,102,40-1,00a detrarre porta

106.187,44325,12326,61m²Totale

Poliuretano espanso in lastre: della
densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5
cm

OM.IS.A.1 15.D67

319,507,5042,60Solaio di copertura

2.734,928,56319,50m²Totale

Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale

OM.IS.A.2 10.A68

vedi voce n. 5215 - Quantità art.
OM.IS.A.1 15.D

176,181,10160,16m²Totale

Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili

OM.TU.A.3 10.A69

24,006,004,00Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00

113,284,7224,00kgTotale

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

OM.TU.B.3 25.A70

4,004,00Copertura

14,723,684,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di rivestimento
murario in tufo a qualsiasi profondità o
altezza, per pareti rette o curve.

VA.IF0E.A01.44.0
055

71

131,494,8713,502,00Rivestimento esterno V13

39,454,878,10
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546.212,12A RIPORTARE

546.212,12A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

188.301,76A RIPORTARE Fabbricato
tecnologico Fermata Casalnuovo



546.212,12RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-5,042,102,40-1,00a detrarre porta

-15,752,101,25-6,00

4.018,0126,76150,15mqTotale

134.760,06Totale FA5 - Opere di finitura esterne
Euro

192.319,77Totale FA10018 - Fabbricato
tecnologico Fermata Casalnuovo

Euro
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550.230,13A RIPORTARE

550.230,13A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



550.230,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV9 - Arredi e segnaletica

Elemento scatolare a fascia con grafiche
retroilluminate bifacciale di altezza 300
mm spessore 120 mm con fissaggio a
sospensione e sorgenti

996/068072

SEGNALETICA DI DIREZIONE

8,008,00 - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-S

3.013,04376,638,00mTotale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
retroilluminate bifacciale di altezza 300
mm spessore 120 mm con fissaggio a
trave e sorgenti a LED

996/088073

SEGNALETICA DI DIREZIONE

23,2023,20 - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T

20,6020,60

16.305,86372,2843,80mTotale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile monofacciale di altezza 300 mm
spessore 30 mm con fissaggio a parete in
vinile retrorifle

996/104074

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

2,002,00 - Cod.F/DV-targa-vr/P

4,004,00 - Cod.F/DV-targa-v/P/18

775,62129,276,00mTotale

Elemento a bandiera bifacciale con
grafiche in vinile retroriflettente L.400 x
H.400 mm , spessore 50 mm. cod. F/D-
bandiera-vr/40 - Codice R

996/187075

SEGNALETICA DI DIREZIONE

10,0010,00 - Cod. F/D-bandiera-vr/40

1.702,90170,2910,00CadaunoTotale

Nome di Stazione a lettere singole
scatolare in metallo con fondello in PVC
illuminate . Lo spessore è pari a 70
mm+15 mm di spessore del su

996/258076

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

38,0038,00 - Cod. F/ID-nome-i/30

2.999,3478,9338,00CadaunoTotale

Elemento scatolare a fascia con grafiche
in vinile retroriflettente monofacciale di
altezza 600 mm, spessore 30 mm con
fissaggio a parete co

996/278077

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

22,0022,00 - Cod. F/ID-fascia(mf)-vr/60-S

5.223,02237,4122,00mTotale

Elemento scatolare chiuso a bandiera con
grafiche retroilluminate dimensioni L.400
x H.400 mm, spessore 80 mm. Bifacciale
di altezza 400 mm

996/299078

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

16,0016,00 - Cod. F/ID-bandiera-rt/40

28,0028,00

- 13 -

580.249,91A RIPORTARE

580.249,91A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

30.019,78A RIPORTARE Segnaletica e
cartellonistica



32,0032,00 - Cod.F/DV-fascia/M

580.249,91RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10.281,92233,6844,00CadaunoTotale

Elemento a targa scatolare chiuso con
pellicola in vinile L.400 x H.400 mm,
spessore 30 mm. Monofacciale di altezza
400 mm in vinile retrori

996/315079

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

 - Cod. F/ID-targa-vr/40

1,001,00   -- servizi

1,001,00   -- biglietteria

2,002,00   -- obliteratrice

651,32162,834,00CadaunoTotale

Elemento monofacciale chiuso a targa, di
lunghezza determinata Tipo A profilo:
piano (L. 750; H. 250; Sp. 30 mm incluso
il telaio di support

996/319080

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

15,0015,00 - Cod. F/ID-targaFS vr/b

2.461,20164,0815,00CadaunoTotale

Elemento Targa Punto di Incontro (PRM)
scatolare chiuso, realizzato in alluminio o
acciaio zincato, fissato a targa alla
struttura portante

996/348081

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

2,002,00 - Cod. F/ID-targaDIS-v / 60

339,34169,672,00CadaunoTotale

Cartelli di Divieto. La struttura è realizzata
in lamiera di alluminio pressopiegata di
diverse tipologie. Gli elementi grafici sono
realizz

996/507082

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

32,0032,00 - Cod.F/DV-fascia/M

5.190,72162,2132,00CadaunoTotale

Messaggio divieto di accesso realizzate su
diverse tipologie di supporti. Tipo A:
elemento monofacciale chiuso fissato a
parete come da dise

996/518083

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

22,0022,00 - Cod.F/DV-targa-vr-Tipo A

3.828,44174,0222,00CadaunoTotale

Posa In Opera di elemento a fascia
monofacciale con grafiche in vinile
coprente e retroriflettente

FA.SG.A.2101.A84

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

2,002,00 - Cod.F/DV-targa-vr/P

4,004,00 - Cod.F/DV-targa-v/P/18

180,0030,006,00mTotale

Posa In Opera di Pannello di fascia bordo
marciapiede delle dimensioni di 2000 mm
(L) x 150 mm (H) x 2.5 mm (Sp)

FA.SG.A.2105.E85

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA
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603.182,85A RIPORTARE

603.182,85A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

52.952,72A RIPORTARE Segnaletica e
cartellonistica



603.182,85RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.120,0035,0032,00paaTotale

Posa in opera di lettere scatolari in
metallo con fondello in pvc: altezza H.
carattere 300 e 400 mm

FA.SG.A.2106.A86

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

38,0038,00 - Cod. F/ID-nome-i/30

1.064,0028,0038,00CadaunoTotale

Posa in opera di elemento segnaletico
scatolare a fascia con grafiche
retroilluminate: monofacciale e bifacciale
con fissaggio a sospensione

FA.SG.A.2107.B87

SEGNALETICA DI DIREZIONE

23,2023,20 - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-T

20,6020,60

8,008,00 - Cod. F/D-fascia(bf)-vr/30-S

4.221,7081,5051,80mTotale

Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente: monofacciale e bifacciale,
spessore 50 mm

FA.SG.A.2108.B88

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

22,0022,00 - Cod. F/ID-fascia(mf)-vr/60-S

1.474,0067,0022,00mTotale

Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a targa o a bandiera: elementi
3.3.8 e 3.3.10, 3.5.3.1 e 3.5.3.3

FA.SG.A.2111.A89

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

16,0016,00 - Cod. F/ID-bandiera-rt/40

28,0028,00

1.628,0037,0044,00CadaunoTotale

Posa in opera di elemento scatolare
chiuso a targa o a bandiera: elementi
3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3, 3.5.1.4,
3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A90

SEGNALETICA DI DIREZIONE

10,0010,00 - Cod. F/D-bandiera-vr/40

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

 - Cod. F/ID-bandiera-vr/40

1,001,00   -- servizi

1,001,00   -- biglietteria

2,002,00   -- obliteratrice

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

2,002,00 - Cod. F/ID-targaDIS-v / 60

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

22,0022,00 - Cod.F/DV-targa-vr-Tipo A

1.140,0030,0038,00CadaunoTotale

Posa in opera di elemento monofacciale
chiuso a targa in vinile coprente o
retroriflettente di tipo A

FA.SG.A.2113.A91

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

- 15 -

613.830,55A RIPORTARE

613.830,55A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

63.600,42A RIPORTARE Segnaletica e
cartellonistica



613.830,55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15,0015,00 - Cod. F/ID-targaFS vr/b

525,0035,0015,00CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BACHECA RIBASSATA PER ORARI
FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE -
TIPO B: A PARETE IN ACCIAIO INOX E
PLEXIGLAS - Cod. F/I-bacheca-160i
LED/P-ixR

VA.IF0E.A01.44.0
028

92

SEGNALETICA DI INFORMAZIONE

 - Cod. F/I-bacheca-160i/P-ixR

6,006,00   -- arrivi

6,006,00   -- partenze

24.630,242.052,5212,00CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PANNELLO A PORTALE CON MESSAGGIO
"VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI" -
Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270

VA.IF0E.A01.44.0
032

93

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

8,008,00 - Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270

9.921,281.240,168,00CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PANNELLO A SOSPENSIONE CON
MESSAGGIO "VIETATO OLTREPASSARE
LA LINEA GIALLA" - Cod.F/DV-pannello
(mf)-vr/S

VA.IF0E.A01.44.0
034

94

SEGNALETICA DI DIVIETO E SICUREZZA

10,0010,00 - Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S

6.531,10653,1110,00CadaunoTotale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELEMENTO MONOLITICO ANCORATO A
TERRA TRAMITE FONDAZIONE IN C.A.
cod. F/ID-monolito LED-Tipo1

VAT.IF0E.A01.44.
0007

95

SEGNALETICA DI IDENTIFICAZIONE

2,002,00 - Cod.F/ID-monolito-Tipo1

18.201,249.100,622,00CadaunoTotale

123.409,28Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

123.409,28Totale FV00000 - Segnaletica e
cartellonistica Euro
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673.639,41A RIPORTARE

673.639,41A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



673.639,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E96

Inc. 0,05 mc/mq

143,610,052.872,23Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

12,120,05242,31Q.tà art. BA.MU.A.3 26.A (M2)

15.568,3399,97155,73m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B97

Inc. 0,05 mc/mq

143,610,052.872,23Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

12,120,05242,31Q.tà art. BA.MU.A.3 26.A (M2)

839,385,39155,73m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B98

Inc. 7 kg/mq

20.105,617,002.872,23Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

1.696,177,00242,31Q.tà art. BA.MU.A.3 26.A (M2)

19.185,570,8821.801,78kgTotale

Muratura a cassa vuota costituita da
doppia parete di blocchi forati in
conglomerato di argilla espansa, con
parete esterna ed interna, dello spessore
di 8 cm

BA.MU.A.3 26.A99

PIANO MEZZANINO (servizi igienici) -
murature (M2)

198,005,0019,802,00 - pareti longitudinali perimetrali

74,005,003,704,00 - pareti trasversali

12,505,002,501,00

-17,012,100,90-9,00

3.199,1811,96267,49m²Totale

Fornitura e posa in opera di piattabanda
dielettrica per muretti laterali paraballast
e marciapiedi, per escursioni fino a 30
mm

BA.OP.A.3 11.A10
0

PIANO MEZZANINO

25,005,005,00GP1

1.404,2556,1725,00mTotale

Fornitura e posa in opera di coprigiunti
trasversali, per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A10
1

PIANO MEZZANINO

85,0017,005,00G2

10.610,55124,8385,00mTotale

Fornitura in opera di controsoffitto in
cartongesso, spessore lastre: 15 mm

FA.CS.C.3101.B10
2

PIANO MEZZANINO - controsoffitto (S2) -
corpo servizi igienici

8,142,203,70 - ripostiglio

6,660,903,702,00 - spazi tecnici

15,121,802,104,00 - w.c.

- 17 -

724.446,67A RIPORTARE

724.446,67A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

50.807,26A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



724.446,67RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4,751,902,50 - w.c. disabili

15,0015,00 - w.c. antibagno e nursery (A=15,00 mq)

2,851,501,90 - w.c. personale

2,491,501,66

10,623,702,87 - spogliatoi

1.817,9527,7065,63m²Totale

Fornitura in opera di controsoffitto in
cartongesso certificate REI 120, spessore
lastre 15 mm

FA.CS.C.3102.B10
3

PIANO MEZZANINO - controsoffitto (S4)
area di accesso al pubblico

1.962,001.962,00 - A=1962,00 mq

81.226,8041,401.962,00m²Totale

Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato,
per interni, con malta bastarda, composta
da calce aerea idrata e sabbia

FA.IT.A.3 01.D10
4

PIANO MEZZANINO (su rivestimenti
servizi igienici) - murature (M2)

69,662,7025,80 - w.c. e nursery (perimetro=25,80 ml)

10,262,701,902,00 - w.c. personale

8,962,701,662,00

16,202,701,504,00

15,502,702,872,00 - spogliatoi

19,982,703,702,00

PIANO MEZZANINO ( su soffitti corpo
servizi igienici)

15,121,802,104,00 - w.c.

4,751,902,50 - w.c. disabili

15,0015,00 - w.c. antibagno e nursery (A=15,00 mt)

2,851,501,90 - w.c. personale

2,491,501,66

10,623,702,87 - spogliatoi

PIANO MEZZANINO (su soffitto area di
accesso al pubblico)

1.962,001.962,00 - A=1962,00 mq

18.519,158,602.153,39m²Totale

Intonaco civile, per interni, con malta
bastarda composta da calce aerea idrata
e sabbia

FA.IT.A.3 03.D10
5

PIANO MEZZANINO (locali BT-FS e MT-
FS)

MURATURE (M5)

127,505,0012,752,00 - corridoio retrostante i locali

25,005,002,502,00

-3,782,100,90-2,00 - a detrarre porta

105,005,0010,502,00 - locale BT-FS

50,005,005,002,00

-4,832,102,30-1,00 - a detrarre porta

105,005,0010,502,00 - locale MT-FS

51,605,005,162,00

-4,832,102,30-1,00 - a detrarre porta

- 18 -

826.010,57A RIPORTARE

826.010,57A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

152.371,16A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



826.010,57RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOFFITTI

29,332,3012,75    -- corridoio retrostante i locali

52,505,0010,50    -- locale BT-FS

54,185,1610,50    -- locale MT-FS

PIANO MEZZANINO (locali TLC/IAP/GSMR
-FS e )

MURATURE (M5)

50,005,005,002,00 - locale TLC/IAP/GSMR-FS

42,005,004,202,00

-4,832,102,30-1,00 - a detrarre porta

142,005,0014,202,00 - locale SCC/IM-FS

42,005,004,202,00

-4,832,102,30-1,00 - a detrarre porta

SOFFITTI

21,004,205,00   -- locale TLC/IAP/GSMR-FS

59,644,2014,20   -- locale SCC/IM-FS

PIANO MEZZANINO (servizi igienici)

MURATURE (M2)

37,005,003,702,00 - ripostiglio

22,005,002,202,00

-1,682,100,80-1,00 - a detrarre porta

18,005,000,904,00 - spazi tecnici

74,005,003,704,00

-3,362,100,80-2,00 - a detrarre porte

59,342,3025,80 - w.c. e nursery (perimetro=25,80 ml)

8,742,301,902,00 - w.c. personale

7,642,301,662,00

13,802,301,504,00

13,202,302,872,00 - spogliatoi

17,022,303,702,00

SOFFITTI

8,142,203,70 - ripostiglio

6,660,903,702,00 - spazi tecnici

14.909,7612,281.214,15m²Totale

Intonaco resistente al fuoco a base di
materiali isolanti, a superficie rustica, con
vermiculite

FA.IT.C.3 01.A10
6

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)

MURATURE (M5)

50,005,0010,00 - cavedi

8,255,001,65

49,005,009,80

9,005,001,80

486,505,0097,30 - corridoio

-11,342,100,90-6,00 - a detrarre porte

5,505,000,552,00 - camera A

6,605,000,662,00

26,605,002,662,00

31,105,003,112,00

- 19 -

840.920,33A RIPORTARE

840.920,33A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

167.280,92A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



840.920,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-7,562,100,90-4,00 - a detrarre porte

53,805,002,694,00 - camera C

86,005,002,158,00

14,005,000,704,00

-22,682,100,90-12,00 - a detrarre porte

32,605,003,262,00 - camera D

11,305,001,132,00

-3,782,100,90-2,00 - a detrarre porta

85,255,0017,05 - camera E

-1,892,100,90-1,00 - a detrarre porta

580,005,0058,002,00 - pareti perimetrali (longitudinali)
esistenti

SOFFITTI

941,10941,10 - area principale

91,1091,10 - corridoio

-24,5024,50-1,00 - a detrarre aperture solaio

-27,4027,40-1,00

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato NAPOLI)

MURATURE (M5)

30,005,003,002,00 - corridoio

112,005,0011,202,00

186,005,0018,602,00

40,005,002,004,00

350,005,0035,002,00

30,005,003,002,00

20,005,002,002,00

197,005,0019,702,00

128,005,0012,802,00

-22,682,100,90-12,00 - a detrarre porte

-5,042,101,20-2,00

167,505,0016,752,00 - camera E

20,005,002,002,00

40,005,002,004,00 - camera C

86,005,002,158,00

34,005,001,704,00

-30,242,100,90-16,00 - a detrarre porte

22,605,002,262,00 - area silenziatore FS1

21,505,002,152,00

18,805,001,882,00

7,505,000,752,00

5,505,000,552,00

-7,562,100,90-4,00 - a detrarre porte

8,255,001,65   -- cavedi

98,005,009,802,00

9,005,001,80

SOFFITTI

1.177,001.177,00 - area principale (camere E,C e
silenziatore FS1)

130,27130,27 - corridoio

-47,844,605,20-2,00 - a detrarre aperture solaio

- 20 -

840.920,33A RIPORTARE

840.920,33A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

167.280,92A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



21,004,205,00 - locale TLC/IAP/GSMR

840.920,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-15,052,157,00-1,00

59.970,1211,365.279,06m²Totale

Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci
FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di
maggiore spessore dell'intonaco

FA.IT.C.3 01.C10
7

5.279,065.279,06Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A

16.206,713,075.279,06m²Totale

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra
di vetro tessuta a maglia quadrangolare e
ad elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A10
8

1.214,151.214,15Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D

3.885,283,201.214,15m²Totale

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A10
9

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO) -
pavimentazione

941,10941,10 - area principale (A=941,10 mq)

-20,002,508,00-1,00  - a detrarre foro solaio

91,071,9546,70 - corridoio laterale

29,332,3012,75 - corridoio fronte locali MT-BT

4,842,152,25

13,442,156,25 - rampa di accesso a q.ta 36.02

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato NAPOLI) -
pavimentazione

1.160,261.160,26 - area principale (A=1160,26 mq)

-20,002,508,00-1,00 - a detrarre foro solaio

63,001,8035,00 - corridoio laterale interno

6,481,853,50

11,901,408,50

8,751,406,25  - rampa di accesso a q.ta 36.02

56.864,9224,832.290,17m²Totale

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A11
0

PIANO MEZZANINO - pavimento (B3)

54,185,1610,50 - locale MT-FS

1.345,2924,8354,18m²Totale

Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm

FA.PV.B.3 13.B11
1

PIANO MEZZANINO - pavimento (B2)

52,505,0010,50 - locale BT-FS

1.962,001.962,00 - area accesso al pubblico (A=1962,00
mq)

- 21 -

979.192,65A RIPORTARE

979.192,65A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

305.553,24A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



979.192,65RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

59,644,2014,20 - locale SCC/IM

8,162,203,71 - ripostiglio (corpo bagni)

6,680,903,712,00 - spazi tecnici (corpo bagni)

15,0015,00 - w.c. ( A=15,00 mq)

2,851,501,90 - w.c.  spogliatoi

2,491,501,66 - antibagno spogliatoi

10,652,873,71 - spogliatoio

38,253,0012,75 - corridoio antistante centrale di
ventilazione (lato NAPOLI)

6,781,374,95

329.495,78150,732.186,00m²Totale

Fornitura di Lastra di porcellana laminata
ottenuta per macinazione ad umido di
materie prime argillose, 100 X 300 cm
spessore 3 mm

FA.RV.A.1001.A11
2

PIANO MEZZANINO (rivestimenti servizi
igienici)

56,762,2025,80 - w.c. e nursery (perimetro=25,80 ml)

8,362,201,902,00 - w.c. personale

7,302,201,662,00

13,202,201,504,00

12,632,202,872,00 - spogliatoi

16,282,203,702,00

5.898,3051,50114,53m²Totale

Posa con adesivo, incluso nel prezzo,
resistente all'umidità, all'invecchiamento,
agli oli e ai solventi

FA.RV.A.2001.A11
3

114,53114,53Q.tà Art. FA.RV.A.1001.A

2.863,2525,00114,53m²Totale

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio, omologate a 120 minuti

FA.SE.A.3 09.B11
4

PIANO MEZZANINO - porte

21,122,202,404,00 - tipologia P8

63,362,200,9032,00 - tipologia P9

15.399,86182,2984,48m²Totale

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C11
5

PIANO MEZZANINO - porte

21,122,202,404,00 - tipologia P8

63,362,200,9032,00 - tipologia P9

14.005,94165,7984,48m²Totale

Porte interne a struttura cellulare come
alla precedente sottovoce FA.SE.A.313.A,
ma rivestite da ambo le parti con
laminato plastico, ad una o due partite

FA.SE.A.3 14.A11
6

PIANO MEZZANINO - porte

9,902,200,905,00 - tipologia P5

3,522,200,802,00 - tipologia P6

- 22 -

1.346.855,78A RIPORTARE

1.346.855,7A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

673.216,37A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



1.346.855,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.223,7791,1913,42m²Totale

Fornitura e posa in opera di
apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti

FA.SE.A.3 18.B11
7

PIANO MEZZANINO - porte

2,002,00 - tipologia P2

3,003,00 - tipologia P3

406,0081,205,00CadaunoTotale

Porta blindata ad un'anta, luce netta
80/90 x 210 cm

FA.SE.A.3102.A11
8

PIANO MEZZANINO - porte

3,522,200,802,00 - tipologia P2

1.751,20497,503,52m²Totale

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B11
9

PIANO MEZZANINO - porte

11,882,201,803,00 - tipologia P3

8.114,04683,0011,88m²Totale

Carteggiatura a secco con carta abrasivaFA.TV.A.3 01.A12
0

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)

1.214,151.214,15Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D

5.279,065.279,06Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A

1.363,570,216.493,21m²Totale

Rasatura di superfici, intonacate a civile,
con stucco della sottovoce
FA.TV.E.1143.B

FA.TV.A.3 03.B12
1

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)

1.214,151.214,15Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D

5.279,065.279,06Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A

11.233,251,736.493,21m²Totale

Neutralizzazione di superfici mediante
applicazione di una mano di soluzione a
base di resine acriliche, su intonaco civile

FA.TV.A.3 04.B12
2

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)

1.214,151.214,15Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D

5.279,065.279,06Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A

5.778,960,896.493,21m²Totale

Applicazione di uno strato di fondo
isolante, a base di resine acriliche in
emulsione

FA.TV.A.3 06.B12
3

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)

1.214,151.214,15Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D

5.279,065.279,06Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A

14.999,322,316.493,21m²Totale

- 23 -

1.391.725,89A RIPORTARE

1.391.725,8A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

718.086,48A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato NAPOLI) -

1.391.725,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tinteggiatura con idropittura per interni,
a due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A12
4

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)

1.214,151.214,15Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D

5.279,065.279,06Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A

-4.186,68-
4.186,68

A detrarre Q.tà Art. FA.IT.C.3 01.A

6.020,042,612.306,53m²Totale

Sovrapprezzo alla sottovoce
FA.TV.A.310.A per ogni mano successiva
alle prime due

FA.TV.A.3 10.B12
5

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)

6.493,216.493,21Q.tà Art. FA.TV.A.3 10.A

4.999,770,776.493,21m²Totale

Pitturazione ecoattiva, su superfici interne
in intonaco civile o lisciato a gesso, con
idropittura lavabile

FA.TV.A.3101.A12
6

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO)

SOFFITTI

941,10941,10 - area principale

91,1091,10 - corridoio

-24,5024,50-1,00 - a detrarre aperture solaio

-27,4027,40-1,00

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato NAPOLI)

SOFFITTI

1.177,001.177,00 - area principale (camere E,C e
silenziatore FS1)

130,27130,27 - corridoio

-47,844,605,20-2,00 - a detrarre aperture solaio

-15,052,157,00-1,00

PIANO MEZZANINO (su soffitto area di
accesso al pubblico)

1.962,001.962,00 - A=1962,00 mq

23.026,745,504.186,68m²Totale

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene riciclato
prestampato elementi modulari con
misure 50x50 cm di base e altezza oltre i
35 cm e fino a 55 cm

FA.VS.A.3100.C12
7

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO) - massetto

941,10941,10 - area principale (A=941,10 mq)

-20,002,508,00-1,00 a detrarre foro solaio

91,071,9546,70 - corridoio laterale

29,332,3012,75 - corridoio fronte locali MT-BT

4,842,152,25

13,442,156,25 - rampa di accesso a q.ta 36.02

- 24 -

1.425.772,44A RIPORTARE

1.425.772,4A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

752.133,03A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



1.425.772,44RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pavimentazione

1.160,261.160,26 - area principale (A=1160,26 mq)

-20,002,508,00-1,00 - a detrarre foro solaio

63,001,8035,00 - corridoio laterale interno

6,481,853,50

11,901,408,50

8,751,406,25  - rampa di accesso a q.ta 36.02

54,185,1610,50 - locale MT-FS

91.429,6539,002.344,35m²Totale

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene riciclato
prestampato elementi modulari con
misure 50x50 cm di base e altezza oltre i
35 cm e fino a 55 cm

FA.VS.A.3100.C12
8

0,0039,000,00m²Totale

Formazione di coprigiuntiOM.BI.V.3 01.A12
9

PIANO MEZZANINO

85,0017,005,00G1

2.183,6525,6985,00mTotale

Prodotto verniciante, per finiture,
bicomponente (con induritore) epossidico,
del tipo senza solvente, nei colori base e
derivati, escluso il colore bianco o derivati
dal bianco

OM.PT.D.1 11.B13
0

PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
trattamento antipolvere sotto pavimento
sopraelevato

2.282,482.282,48 - area centrale lorda

-91,0791,07-1,00 - a detrarre locali tecnici (TLC/IAP/GSMR
e locale tecnologie)

-147,7073,85-2,00 - a detrarrre area scale di accesso al
piano strada

 - a detrarre area bagni

22.317,3110,922.043,71lTotale

Prodotto verniciante, per finiture,
bicomponente (con induritore) epossidico,
del tipo senza solvente, nei colori base e
derivati, escluso il colore bianco o derivati
dal bianco

OM.PT.D.1 11.B13
1

PIANO MEZZANINO - trattamento
antipolvere (sotto pavimento
sopraelevato) - 1,00 L/mq

52,505,0010,50 - locale BT-FS

54,185,1610,50 - locale MT-FS

1.962,001.962,00 - area accesso al pubblico (A=1962,00
mq)

21,004,205,00 - locale TLC/IAP/GSMR

59,644,2014,20 - locale SCC/IM

8,162,203,71 - ripostiglio (corpo bagni)

6,680,903,712,00 - spazi tecnici (corpo bagni)

15,0015,00 - w.c. ( A=15,00 mq)

2,851,501,90 - w.c.  spogliatoi

- 25 -

1.541.703,05A RIPORTARE

1.541.703,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

868.063,64A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



1.541.703,05RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,491,501,66 - antibagno spogliatoi

10,652,873,71 - spogliatoio

38,253,0012,75 - corridoio antistante centrale di
ventilazione (lato NAPOLI)

6,781,374,95

24.462,7710,922.240,18lTotale

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A13
2

PIANO MEZZANINO - rivestimento pareti
(V9)

Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0004 (vedi voce n.
140)

18.634,398,262.255,98m²Totale

Fornitura di Servizio Igienico
Automatizzato Autopulente TRIAX H,
costituito da un blocco tridimensionale
cementizio contenente n°1 toilette
autopulente agibile anche da parte di
portatori di handicap in carrozzina.

VA.IF0E.A01.44.0
044

13
3

1,001,00PIANO MEZZANINO - blocchi autopulenti
(servizi igienici) disabili

44.872,3044.872,301,00CadaunoTotale

Fornitura di Servizio Igienico
Automatizzato Autopulente TRIAX N
Tecnologia, costituito da un blocco
tridimensionale cementizio. Tecnologia
per la formazione di n°1 toilette
autopulente, agibile da persone
deambulanti.

VA.IF0E.A01.44.0
045

13
4

4,004,00PIANO MEZZANINO - blocchi autopulenti
(servizi igienici)

176.182,8444.045,714,00CadaunoTotale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

13
5

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato CANCELLO) - murature
(M5)

70,005,007,002,00

168,005,0016,802,00

28,205,002,822,00

5,205,20

2,002,00

50,005,0010,00 - cavedi

8,255,001,65

49,005,009,80

9,005,001,80

12,305,002,46 - corridoio

233,505,0046,70

-11,342,100,90-6,00 - a detrarre porte

2,755,000,55 - camera A

- 26 -

1.805.855,35A RIPORTARE

1.805.855,3A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

1.132.215,9A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



1.805.855,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3,305,000,66

13,305,002,66

15,555,003,11

-3,782,100,90-2,00 - a detrarre porte

26,905,002,692,00 - camera C

43,005,002,154,00

7,005,000,702,00

-11,342,100,90-6,00 - a detrarre porte

16,305,003,26 - camera D

5,655,001,13

-1,892,100,90-1,00 - a detrarre porta

85,255,0017,05 - camera E

-1,892,100,90-1,00 - a detrarre porta

PIANO MEZZANINO (centrale di
ventilazione lato NAPOLI) - murature (M5)

273,005,0027,302,00

56,005,0011,20

15,005,003,00

15,005,003,00 - corridoio

56,005,0011,20

93,005,0018,60

20,005,002,002,00

175,005,0035,00

15,005,003,00

10,005,002,00

98,505,0019,70

64,005,0012,80

-11,342,100,90-6,00 - a detrarre porte

-2,522,101,20-1,00

83,755,0016,75 - camera E

10,005,002,00

20,005,002,002,00 - camera C

43,005,002,154,00

17,005,001,702,00

-15,122,100,90-8,00 - a detrarre porte

11,305,002,26 - area silenziatore FS1

10,755,002,15

9,405,001,88

3,755,000,75

2,755,000,55

-3,782,100,90-2,00 - a detrarre porte

8,255,001,65   -- cavedi

98,005,009,802,00

9,005,001,80

PIANO MEZZANINO (locali BT-FS e MT-
FS) - murature (M5)

63,755,0012,75 - corridoio retrostante i locali

25,005,002,502,00

-1,892,100,90-1,00 - a detrarre porta

105,005,0010,502,00 - locale BT-FS

- 27 -

1.805.855,35A RIPORTARE

1.805.855,3A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

1.132.215,9A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



Fornitura e posa in opera di codice di
svolta obbligata a 90° in PVC (dimensioni

VA.IF0E.A01.44.0
073

13
9

1.805.855,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

27,005,005,40

-5,042,102,40-1,00 - a detrarre porta

105,005,0010,502,00 - locale MT-FS

28,005,005,60

-4,832,102,30-1,00 - a detrarre porta

PIANO MEZZANINO (locali TLC/IAP/GSMR
-FS e SCC/IM-FS) - murature (M5)

138,005,0013,802,00 - perimetro

42,005,004,202,00

-9,662,102,30-2,00 - a detrarre porte

21,005,004,20 - parete trasversale interna

PIANO MEZZANINO (chiusure scale di
uscita al piano strada) - murature (M5)

58,005,005,802,00 - pareti trasversali

272,005,0013,604,00 - pareti logitudinali

170.179,6359,252.872,23mqTotale

Fornitura e posa in opera di codice di
direzione rettilinea in PVC (dimensioni
60x60 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evol

VA.IF0E.A01.44.0
068

13
6

PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
percorsi disabili visivi ( B4.1)

 - LATO MARCIAPIEDE 1 , MARCIAPIEDE
2 , SCALE DI ACCESSO AL PIANO STRADA

217,00217,00Percorsi Tattili

17.581,3481,02217,00mqTotale

Fornitura e posa in opera di codice di
pericolo valicabile in PVC (dimensioni
60x40 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evol

VA.IF0E.A01.44.0
070

13
7

PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
percorsi disabili visivi ( B4.1)

15,0015,00   -- accessi scale e ascensori

392,7026,1815,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di codice di
incrocio a "+" o a "T" in PVC (dimensioni
60x40 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet E

VA.IF0E.A01.44.0
071

13
8

PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
percorsi disabili visivi ( B4.1)

16,0016,00   -- accessi scale e ascensori

803,8450,2416,00CadaunoTotale

- 28 -

1.994.812,86A RIPORTARE

1.994.812,8A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

1.321.173,4A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



1.994.812,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

60x40 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet E

PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
percorsi disabili visivi ( B4.1)

16,0016,00   -- accessi scale e ascensori

803,8450,2416,00CadaunoTotale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0004

14
0

PIANO MEZZANINO - rivestimento pareti
(V9)

PARETI LONGITUDINALI PRINCIPALI

n.b.: le q.tà di seguito non comprendono i
tratti di parete lungo le scale in quanto
inclusi nei relativi capitoli

548,004,00137,00 - Lato circumvesuviana

532,004,00133,00 - Lato opposto circumvesuviana

PARETI TRASVERSALI (lato CANCELLO)

48,384,5010,75 - locale BT-FS (lato spazi al pubblico)

21,804,005,45

-5,042,102,40-1,00 - a detrarre porta

48,384,5010,75 - locale MT-FS (lato spazi al pubblico)

22,404,005,60

-5,042,102,40-1,00 - a detrarre porta

158,404,0019,802,00 - locali TLC/IAP/GSMR e SCC/IM-FS

36,804,004,602,00

-10,082,102,40-2,00 - a detrarre porta

SCALE USCITA PIANO STRADA

46,404,005,802,00  - pareti trasversali (verso ambienti piano
mezzanino)

217,604,0013,604,00  - pareti logitudinali (verso ambienti piano
mezzanino)

276,0069,004,00  - pareti logitudinali verso interno scala
(A=69,00 mq)

62,065,355,802,00  - frontale solaio trasversale verso interno
scala

ASCENSORI (fronte scale uscita piano
strada)

25,604,003,202,00 - trasversali

18,404,004,60 - longitudinale

-4,202,101,00-2,00 - a detrarre porte

SERVIZI IGIENICI

34,404,004,302,00 - trasversali

80,004,0020,00 - longitudinale

-7,562,100,90-4,00 - a detrarre porte

PARETI TRASVERSALI (lato NAPOLI)

61,204,007,652,00 - trasversali (perimetrali centrale di
ventilazione)

52,604,0013,15 - longitudinale (perimetrali centrale di
ventilazione)

- 29 -

1.995.616,70A RIPORTARE

1.995.616,7A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

1.321.977,2A RIPORTARE Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS)



1.995.616,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-2,522,101,20-1,00 - a detrarre porte

224.808,4199,652.255,98mqTotale

1.546.785,70Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
300x210

BA.PR.A.3102.B14
1

2,002,00PIANO MEZZANINO (area al pubblico) -
targhette tattili a muro (TTP)

550,00275,002,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C14
2

20,0020,00PIANO MEZZANINO (area al pubblico)  -
targhette tattili su corrimano

1.700,0085,0020,00CadaunoTotale

2.250,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

1.549.035,7
0

Totale FV10001 - Fabbricato
viaggiatori (piano mezzanino -

FS) Euro

- 30 -

2.222.675,11A RIPORTARE

2.222.675,1A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



2.222.675,11RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10003 - Parcheggio FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV8 - Sistemazioni esterne

Conglomerato cementizio in fondazione -
C20/25 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.C14
3

Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10

40,410,250,25646,50marciapiedi esterni

21,290,250,25340,60isole interne

20,650,250,25330,45

12,810,250,25205,00marciapiede lato sosta Bus

4,570,250,2573,10marciapiede lato futuro Parcheggio
Circonvesuviana

6,310,250,25101,00

9.088,6985,71106,04m³Totale

Casseforme per strutture in fondazioneBA.CZ.A.3 04.A14
4

Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10

323,250,25646,502,00marciapiedi esterni

170,300,25340,602,00isole interne

165,230,25330,452,00

51,250,25205,00marciapiede lato sosta Bus

18,280,2573,10marciapiede lato futuro Parcheggio
Circonvesuviana

25,250,25101,00

7.520,539,98753,56m²Totale

Geotessile non tessuto della massa per
unità di superficie da 301 a 400 g/m2

BA.IS.A.1100.C14
5

T1 - Marciapiedi

1.895,101.895,10marciapiedi esterni (superficie)

231,35231,35isole interne (superficie)

405,00405,00

854,45854,45marciapiede lato sosta Bus (superficie)

641,60641,60marciapiede lato futuro Parcheggio
Circonvesuviana (superficie)

650,005,0065,002,00T2 - Stalli

375,005,0037,502,00

1.375,005,00137,502,00

1.400,005,00140,002,00

1.200,005,00120,002,00

700,005,0070,002,00

300,005,0030,002,00

10.528,881,0510.027,50m²Totale

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
sintetiche

BA.MT.A.2100.A14
6

T1 - Marciapiedi

1.895,101.895,10marciapiedi esterni (superficie)

231,35231,35isole interne (superficie)

405,00405,00

854,45854,45marciapiede lato sosta Bus (superficie)

641,60641,60marciapiede lato futuro Parcheggio
Circonvesuviana (superficie)

650,005,0065,002,00T2 - Stalli

- 31 -

2.249.813,21A RIPORTARE

2.249.813,2A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

27.138,10A RIPORTARE Parcheggio FS



2.249.813,21RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10003 - Parcheggio FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

375,005,0037,502,00

1.375,005,00137,502,00

1.400,005,00140,002,00

1.200,005,00120,002,00

700,005,0070,002,00

300,005,0030,002,00

2.406,600,2410.027,50m²Totale

Compenso per compattazione dell'ultimo
strato di riempimento

BA.MT.A.3 16.A14
7

T1 - Marciapiedi - rullatura terreno
naturale

1.895,101.895,10marciapiedi esterni (superficie)

231,35231,35isole interne (superficie)

405,00405,00

854,45854,45marciapiede lato sosta Bus (superficie)

641,60641,60marciapiede lato futuro Parcheggio
Circonvesuviana (superficie)

1.167,980,294.027,50m²Totale

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A14
8

T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm

1.895,101.895,10marciapiedi esterni (superficie)

231,35231,35isole interne (superficie)

405,00405,00

854,45854,45marciapiede lato sosta Bus (superficie)

641,60641,60marciapiede lato futuro Parcheggio
Circonvesuviana (superficie)

325,005,0065,00T2 - Stalli  - sottofondo sp. 31 cm

187,505,0037,50

687,505,00137,50

700,005,00140,00

600,005,00120,00

350,005,0070,00

150,005,0030,00

B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm

6.797,106.797,10(superficie)

-325,005,0065,00-1,00a detrarre stalli

-187,505,0037,50-1,00

-687,505,00137,50-1,00

-700,005,00140,00-1,00

-600,005,00120,00-1,00

-350,005,0070,00-1,00

-150,005,0030,00-1,00

-231,35231,35-1,00a detrarre isole (superficie)

-405,00405,00-1,00

37.085,233,6410.188,25m²Totale

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B14
9

T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm

- 32 -

2.290.473,02A RIPORTARE

2.290.473,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

67.797,91A RIPORTARE Parcheggio FS



2.290.473,02RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10003 - Parcheggio FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

9.475,505,001.895,10marciapiedi esterni (superficie)

1.156,755,00231,35isole interne (superficie)

2.025,005,00405,00

4.272,255,00854,45marciapiede lato sosta Bus (superficie)

3.208,005,00641,60marciapiede lato futuro Parcheggio
Circonvesuviana (superficie)

3.575,0011,005,0065,00T2 - Stalli  - sottofondo sp. 31 cm

2.062,5011,005,0037,50

7.562,5011,005,00137,50

7.700,0011,005,00140,00

6.600,0011,005,00120,00

3.850,0011,005,0070,00

1.650,0011,005,0030,00

B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm

33.985,505,006.797,10(superficie)

-1.625,005,005,0065,00-1,00a detrarre stalli

-937,505,005,0037,50-1,00

-3.437,505,005,00137,50-1,00

-3.500,005,005,00140,00-1,00

-3.000,005,005,00120,00-1,00

-1.750,005,005,0070,00-1,00

-750,005,005,0030,00-1,00

-1.156,755,00231,35-1,00a detrarre isole (superficie)

-2.025,005,00405,00-1,00

10.341,190,1568.941,25m²Totale

Sottofondazione stradale costituita da uno
strato di 20 cm di sabbia di cava o di
fiume o di altri elementi lapidei

BA.PS.A.3 08.A15
0

B8 - Strada - sottofondazione stradale sp.
20 cm

6.797,106.797,10(superficie)

-325,005,0065,00-1,00a detrarre stalli

-187,505,0037,50-1,00

-687,505,00137,50-1,00

-700,005,00140,00-1,00

-600,005,00120,00-1,00

-350,005,0070,00-1,00

-150,005,0030,00-1,00

-231,35231,35-1,00a detrarre isole (superficie)

-405,00405,00-1,00

9.513,863,013.160,75m²Totale

Strato di base in conglomerato
bituminoso

BA.PS.A.3 11.A15
1

B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm

6.797,106.797,10(superficie)

-325,005,0065,00-1,00a detrarre stalli

-187,505,0037,50-1,00

-687,505,00137,50-1,00

-700,005,00140,00-1,00

-600,005,00120,00-1,00

- 33 -

2.310.328,07A RIPORTARE

2.310.328,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

87.652,96A RIPORTARE Parcheggio FS



2.310.328,07RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10003 - Parcheggio FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-350,005,0070,00-1,00

-150,005,0030,00-1,00

-231,35231,35-1,00a detrarre isole (superficie)

-405,00405,00-1,00

30.027,139,503.160,75m²Totale

Sovrapprezzo allo strato di base in
conglomerato bituminoso, per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre
gli 8 cm

BA.PS.A.3 11.B15
2

B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm

13.594,202,006.797,10(superficie)

-650,002,005,0065,00-1,00a detrarre stalli

-375,002,005,0037,50-1,00

-1.375,002,005,00137,50-1,00

-1.400,002,005,00140,00-1,00

-1.200,002,005,00120,00-1,00

-700,002,005,0070,00-1,00

-300,002,005,0030,00-1,00

-462,702,00231,35-1,00a detrarre isole (superficie)

-810,002,00405,00-1,00

6.195,070,986.321,50m²Totale

Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso semiaperto (binder)

BA.PS.A.3 12.A15
3

B8 - Strada - binder sp. 6 cm

6.797,106.797,10(superficie)

-325,005,0065,00-1,00a detrarre stalli

-187,505,0037,50-1,00

-687,505,00137,50-1,00

-700,005,00140,00-1,00

-600,005,00120,00-1,00

-350,005,0070,00-1,00

-150,005,0030,00-1,00

-231,35231,35-1,00a detrarre isole (superficie)

-405,00405,00-1,00

17.068,055,403.160,75m²Totale

Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in più di
spessore finito oltre gli 4 cm

BA.PS.A.3 12.B15
4

B8 - Strada - binder sp. 6 cm

13.594,202,006.797,10(superficie)

-650,002,005,0065,00-1,00a detrarre stalli

-375,002,005,0037,50-1,00

-1.375,002,005,00137,50-1,00

-1.400,002,005,00140,00-1,00

-1.200,002,005,00120,00-1,00

-700,002,005,0070,00-1,00

-300,002,005,0030,00-1,00

-462,702,00231,35-1,00a detrarre isole (superficie)

-810,002,00405,00-1,00

6.827,221,086.321,50m²Totale

- 34 -

2.370.445,54A RIPORTARE

2.370.445,5A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

147.770,43A RIPORTARE Parcheggio FS



2.370.445,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10003 - Parcheggio FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)

BA.PS.A.3 13.A15
5

B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm

6.797,106.797,10(superficie)

-325,005,0065,00-1,00a detrarre stalli

-187,505,0037,50-1,00

-687,505,00137,50-1,00

-700,005,00140,00-1,00

-600,005,00120,00-1,00

-350,005,0070,00-1,00

-150,005,0030,00-1,00

-231,35231,35-1,00a detrarre isole (superficie)

-405,00405,00-1,00

13.338,374,223.160,75m²Totale

Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre i
3 cm

BA.PS.A.3 13.B15
6

B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm

6.797,101,006.797,10(superficie)

-325,001,005,0065,00-1,00a detrarre stalli

-187,501,005,0037,50-1,00

-687,501,005,00137,50-1,00

-700,001,005,00140,00-1,00

-600,001,005,00120,00-1,00

-350,001,005,0070,00-1,00

-150,001,005,0030,00-1,00

-231,351,00231,35-1,00a detrarre isole (superficie)

-405,001,00405,00-1,00

4.298,621,363.160,75m²Totale

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A15
7

Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10

646,50646,50marciapiedi esterni

340,60340,60isole interne

330,45330,45

205,00205,00marciapiede lato sosta Bus

73,1073,10marciapiede lato futuro Parcheggio
Circonvesuviana

101,00101,00

21.174,1912,481.696,65mTotale

Pavimentazione con formelle modulari
prefabbricate forate in calcestruzzo

OM.PR.E.3 31.A15
8

325,005,0065,00T2 - Stalli  - pavimentazione

187,505,0037,50

687,505,00137,50

700,005,00140,00

600,005,00120,00

350,005,0070,00

150,005,0030,00

- 35 -

2.409.256,72A RIPORTARE

2.409.256,7A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

186.581,61A RIPORTARE Parcheggio FS



2.409.256,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10003 - Parcheggio FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

60.570,0020,193.000,00m²Totale

Fornitura e posa in opera di un sistema
stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del
tipo Levostab 99 o similare) da riportare e
stendere con vibrofinitrice stradale per la
realizzazione di viali, piste ciclabili e aree
di sosta.

VA.IF0E.A01.44.0
060

15
9

T1 - Marciapiedi - pavimentazione

1.895,101.895,10marciapiedi esterni (superficie)

231,35231,35isole interne (superficie)

405,00405,00

854,45854,45marciapiede lato sosta Bus (superficie)

641,60641,60marciapiede lato futuro Parcheggio
Circonvesuviana (superficie)

108.581,4026,964.027,50mqTotale

355.733,01Totale FV8 - Sistemazioni esterne
Euro

355.733,01Totale FV10003 - Parcheggio FS
Euro

- 36 -

2.578.408,12A RIPORTARE

2.578.408,1A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



2.578.408,12RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV8 - Sistemazioni esterne

Conglomerato cementizio in fondazione -
C20/25 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.C16
0

Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10

16,890,250,25270,25marciapiedi esterni

11,780,250,25188,40isole interne

11,990,250,25191,90

3.484,9785,7140,66m³Totale

Casseforme per strutture in fondazioneBA.CZ.A.3 04.A16
1

Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10

135,130,25270,252,00marciapiedi esterni

94,200,25188,402,00isole interne

95,950,25191,902,00

3.246,299,98325,28m²Totale

Geotessile non tessuto della massa per
unità di superficie da 301 a 400 g/m2

BA.IS.A.1100.C16
2

T1 - Marciapiedi

967,85967,85marciapiedi esterni (superfici)

184,95184,95isole interne (superfici)

193,80193,80

1.875,005,0062,506,00T2 - Stalli

650,005,0065,002,00

225,005,0022,502,00

96,005,009,602,00

4.402,231,054.192,60m²Totale

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
sintetiche

BA.MT.A.2100.A16
3

T1 - Marciapiedi

967,85967,85marciapiedi esterni (superfici)

184,95184,95isole interne (superfici)

193,80193,80

1.875,005,0062,506,00T2 - Stalli

650,005,0065,002,00

225,005,0022,502,00

96,005,009,602,00

1.006,220,244.192,60m²Totale

Compenso per compattazione dell'ultimo
strato di riempimento

BA.MT.A.3 16.A16
4

T1 - Marciapiedi - rullatura terreno
naturale

967,85967,85marciapiedi esterni (superfici)

184,95184,95isole interne (superfici)

193,80193,80

390,510,291.346,60m²Totale

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A16
5

T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm

967,85967,85marciapiedi esterni (superfici)

- 37 -

2.590.938,34A RIPORTARE

2.590.938,3A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

12.530,22A RIPORTARE Parcheggio
Circunvesuviana



2.590.938,34RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

184,95184,95isole interne (superfici)

193,80193,80

937,505,0062,503,00T2 - Stalli - sottofondo sp. 31 cm

325,005,0065,00

112,505,0022,50

48,005,009,60

B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm

3.701,103.701,10(superficie)

-937,505,0062,50-3,00a detrarre stalli

-325,005,0065,00-1,00

-112,505,0022,50-1,00

-48,005,009,60-1,00

-184,95184,95-1,00a detrarre isole (superficie)

-193,80193,80-1,00

16.994,983,644.668,95m²Totale

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B16
6

T1 - Marciapiedi - sottofondo sp. 25 cm

4.839,255,00967,85marciapiedi esterni (superfici)

924,755,00184,95isole interne (superfici)

969,005,00193,80

10.312,5011,005,0062,503,00T2 - Stalli - sottofondo sp. 31 cm

3.575,0011,005,0065,00

1.237,5011,005,0022,50

528,0011,005,009,60

B8 - Strada - sottofondo sp. 25 cm

18.505,505,003.701,10(superficie)

-4.687,505,005,0062,50-3,00a detrarre stalli

-1.625,005,005,0065,00-1,00

-562,505,005,0022,50-1,00

-240,005,005,009,60-1,00

-924,755,00184,95-1,00a detrarre isole (superficie)

-969,005,00193,80-1,00

4.782,410,1531.882,75m²Totale

Sottofondazione stradale costituita da uno
strato di 20 cm di sabbia di cava o di
fiume o di altri elementi lapidei

BA.PS.A.3 08.A16
7

B8 - Strada - sottofondazione stradale sp.
20 cm

3.701,103.701,10(superficie)

-937,505,0062,50-3,00a detrarre stalli

-325,005,0065,00-1,00

-112,505,0022,50-1,00

-48,005,009,60-1,00

-184,95184,95-1,00a detrarre isole (superficie)

-193,80193,80-1,00

5.717,043,011.899,35m²Totale

Strato di base in conglomerato
bituminoso

BA.PS.A.3 11.A16
8

- 38 -

2.618.432,77A RIPORTARE

2.618.432,7A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

40.024,65A RIPORTARE Parcheggio
Circunvesuviana



2.618.432,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm

3.701,103.701,10(superficie)

-937,505,0062,50-3,00a detrarre stalli

-325,005,0065,00-1,00

-112,505,0022,50-1,00

-48,005,009,60-1,00

-184,95184,95-1,00a detrarre isole (superficie)

-193,80193,80-1,00

18.043,839,501.899,35m²Totale

Sovrapprezzo allo strato di base in
conglomerato bituminoso, per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre
gli 8 cm

BA.PS.A.3 11.B16
9

B8 - Strada - strato di base sp. 10 cm

7.402,202,003.701,10(superficie)

-1.875,002,005,0062,50-3,00a detrarre stalli

-650,002,005,0065,00-1,00

-225,002,005,0022,50-1,00

-96,002,005,009,60-1,00

-369,902,00184,95-1,00a detrarre isole (superficie)

-387,602,00193,80-1,00

3.722,730,983.798,70m²Totale

Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso semiaperto (binder)

BA.PS.A.3 12.A17
0

B8 - Strada - binder sp. 6 cm

3.701,103.701,10(superficie)

-937,505,0062,50-3,00a detrarre stalli

-325,005,0065,00-1,00

-112,505,0022,50-1,00

-48,005,009,60-1,00

-184,95184,95-1,00a detrarre isole (superficie)

-193,80193,80-1,00

10.256,495,401.899,35m²Totale

Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in più di
spessore finito oltre gli 4 cm

BA.PS.A.3 12.B17
1

B8 - Strada - binder sp. 6 cm

7.402,202,003.701,10(superficie)

-1.875,002,005,0062,50-3,00a detrarre stalli

-650,002,005,0065,00-1,00

-225,002,005,0022,50-1,00

-96,002,005,009,60-1,00

-369,902,00184,95-1,00a detrarre isole (superficie)

-387,602,00193,80-1,00

4.102,601,083.798,70m²Totale

Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)

BA.PS.A.3 13.A17
2

B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm

3.701,103.701,10(superficie)

-937,505,0062,50-3,00a detrarre stalli

- 39 -

2.654.558,42A RIPORTARE

2.654.558,4A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

76.150,30A RIPORTARE Parcheggio
Circunvesuviana



2.654.558,42RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-325,005,0065,00-1,00

-112,505,0022,50-1,00

-48,005,009,60-1,00

-184,95184,95-1,00a detrarre isole (superficie)

-193,80193,80-1,00

8.015,264,221.899,35m²Totale

Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre i
3 cm

BA.PS.A.3 13.B17
3

B8 - Strada - tappetino di usura sp. 4 cm

3.701,101,003.701,10(superficie)

-937,501,005,0062,50-3,00a detrarre stalli

-325,001,005,0065,00-1,00

-112,501,005,0022,50-1,00

-48,001,005,009,60-1,00

-184,951,00184,95-1,00a detrarre isole (superficie)

-193,801,00193,80-1,00

2.583,121,361.899,35m²Totale

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A17
4

Delimitazione Parcheggi - ciglio tipo B10

270,25270,25marciapiedi esterni

188,40188,40isole interne

191,90191,90

8.118,8612,48650,55mTotale

Pavimentazione con formelle modulari
prefabbricate forate in calcestruzzo

OM.PR.E.3 31.A17
5

937,505,0062,503,00T2 - Stalli - pavimentazione

325,005,0065,00

112,505,0022,50

48,005,009,60

28.730,3720,191.423,00m²Totale

123.597,91Totale FV8 - Sistemazioni esterne
Euro

123.597,91Totale FV10003C - Parcheggio
Circunvesuviana Euro
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2.702.006,03A RIPORTARE

2.702.006,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



2.702.006,03RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10004 - Sistemazioni esterne

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV8 - Sistemazioni esterne

Conglomerato cementizio in fondazione -
C20/25 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.C17
6

17,680,250,25282,90Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10

22,330,250,25357,30

Delimitazione Pavimentazioni - ciglio tipo
B9

19,530,250,25312,50Fra Pavimento tipo T1 e PR

8,430,250,2567,462,00

4,690,250,2537,552,00

5,070,250,2540,562,00

16,360,250,25261,83

3,760,250,2560,22

2,410,250,2538,60Fra Pavimento tipo T1/PR e B11

4,410,250,2535,272,00

2,180,250,2517,472,00

6,630,250,2553,002,00

5,080,250,2520,334,00

3,530,250,2556,42

RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO

8,380,250,2567,002,00 - perimetro longitudinale

4,750,250,2538,002,00 - perimetro trasversale

11.589,7185,71135,22m³Totale

Conglomerato cementizio in fondazione -
C20/25 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.C17
7

Pavimentazione tipo B11

81,240,1013,7759,00Piazzale pedonale

60,990,1015,0020,332,00

84,800,1016,0053,00

77,690,1013,7756,42

1,970,102,587,64

-4,130,106,253,30-2,00a detrarre

-1,320,104,40-3,00

25.819,2885,71301,24m³Totale

Casseforme per strutture in fondazioneBA.CZ.A.3 04.A17
8

141,450,25282,902,00Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10

178,650,25357,302,00

Delimitazione Pavimentazioni - ciglio tipo
B9

156,250,25312,502,00Fra Pavimento tipo T1 e PR

67,460,2567,464,00

37,550,2537,554,00

40,560,2540,564,00

130,920,25261,832,00

30,110,2560,222,00

19,300,2538,602,00Fra Pavimento tipo T1/PR e B11

35,270,2535,274,00

17,470,2517,474,00

- 41 -

2.739.415,02A RIPORTARE

2.739.415,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

37.408,99A RIPORTARE Sistemazioni
esterne



2.739.415,02RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10004 - Sistemazioni esterne

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

53,000,2553,004,00

40,660,2520,338,00

28,210,2556,422,00

RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO

33,500,2567,002,00 - perimetro longitudinale

19,000,2538,002,00 - perimetro trasversale

10.273,019,981.029,36m²Totale

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A17
9

Pavimentazione tipo B11

Rete elettrosaldata Ø8 maglia 20x20 -
kg/mq 4,082

3.314,714,0813,7759,00Piazzale pedonale

2.488,394,0815,0020,332,00

3.459,844,0816,0053,00

3.169,774,0813,7756,42

80,424,082,587,64

-168,304,086,253,30-2,00a detrarre

-53,864,084,40-3,00

10.938,960,8912.290,97kgTotale

Geotessile non tessuto della massa per
unità di superficie da 301 a 400 g/m2

BA.IS.A.1100.C18
0

Pavimentazione tipo B11

812,4313,7759,00Piazzale pedonale

609,9015,0020,332,00

848,0016,0053,00

776,9013,7756,42

19,712,587,64

-41,256,253,30-2,00a detrarre

-13,204,40-3,00

3.163,111,053.012,49m²Totale

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
sintetiche

BA.MT.A.2100.A18
1

3.012,493.012,49Quantità art. BA.IS.A.1100.C

723,000,243.012,49m²Totale

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A18
2

1.523,0340,5637,55Aree verdi tipo PR

-24,503,50-7,00a detrarre griglie

1.902,351.902,35(superficie)

-184,466,30-29,28a detrarre cavedi di estrazione

675,450,213.216,42m²Totale

Semina idraulica, a pressione, su terreni
in pendenza, e somministrazione di
collanti e fertilizzanti

BA.MT.B.2 03.A18
3

688,80688,80Aree verdi tipo PR (superficie)

-84,464,1010,30-2,00a detrarre aperture equilibratrici

-14,502,90-5,00
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2.765.188,55A RIPORTARE

2.765.188,5A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

63.182,52A RIPORTARE Sistemazioni
esterne



2.765.188,55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10004 - Sistemazioni esterne

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-24,004,80-5,00

-56,005,60-10,00a detrarre scala di accesso VV.F

193,740,38509,84m²Totale

Fornitura e posa in opera di terreno
vegetale

BA.MT.B.3 14.A18
4

456,910,3040,5637,55Aree verdi tipo PR

-7,350,303,50-7,00a detrarre griglie

206,640,30688,80(superficie)

-25,340,304,1010,30-2,00a detrarre aperture equilibratrici

-4,350,302,90-5,00

-7,200,304,80-5,00

-16,800,305,60-10,00a detrarre scala di accesso VV.F

570,710,301.902,35(superficie)

-55,340,306,30-29,28a detrarre cavedi di estrazione

6.316,025,651.117,88m³Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A18
5

3.216,423.216,42Quantità art. BA.MT.B.2 02.A

509,84509,84Quantità art. BA.MT.B.2 03.A

17.811,524,783.726,26m²Totale

Fornitura e spandimento in opera di
materiali inerti prelevati nel letto dei
fiumi

BA.PS.A.3 14.A18
6

Pavimentazione tipo B11

178,730,2213,7759,00Piazzale pedonale

134,180,2215,0020,332,00

186,560,2216,0053,00

170,920,2213,7756,42

4,340,222,587,64

-9,080,226,253,30-2,00a detrarre

-2,900,224,40-3,00

9.397,8014,18662,75m³Totale

Recinzione metallica di acciaio, da porre
in opera su muri o cordoli

BA.PS.A.3 31.A18
7

RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO - 25,00 kg/mq

6.700,002,0025,0067,002,00 - perimetro longitudinale

3.800,002,0025,0038,002,00 - perimetro trasversale

23.205,002,2110.500,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di cancelli a
battente, in acciaio

BA.PS.A.3 32.A18
8

RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO - 60,00 kg/mq

264,002,002,2060,00 - cancello esterno

749,762,84264,00kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A18
9

- 43 -

2.822.862,39A RIPORTARE

2.822.862,3A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

120.856,36A RIPORTARE Sistemazioni
esterne



2.822.862,39RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10004 - Sistemazioni esterne

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO - 60,00 kg/mq

8,802,002,202,00 - cancello esterno

24,112,748,80mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A19
0

RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO - 60,00 kg/mq

8,802,002,202,00 - cancello esterno

25,172,868,80mqTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
in prodotti laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 430 B

FA.OM.A.1001.B19
1

3.430,0070,003,507,002,00Sottostruttura Botole di discesa
macchinari - kg/mq 70,00

3.360,0070,004,006,002,00

840,0070,002,003,002,00

11.597,601,527.630,00kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A19
2

vedi voce n. 4955 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.B

4.578,000,607.630,00kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per chiusini di pozzetti

FA.OM.A.3 04.E19
3

2.205,0045,003,507,002,00Lamiera striata completa di rinforzi -
kg/mq 45,00

2.160,0045,004,006,002,00

540,0045,002,003,002,00

11.085,302,264.905,00kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H19
4

vedi voce n. 4955 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.B

vedi voce n. 4985 - Quantità art.
FA.OM.A.3 04.E

4.387,250,3512.535,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di dispositivo
per la motorizzazione dell'apertura e
chiusura di portoni metallici

FA.SE.A.3 22.A19
5

RECINZIONE ACCESSO FABBRICATO
TECNOLOGICO

1,001,00 - cancello esterno

2.089,172.089,171,00CadaunoTotale

Bocciardatura di lastre in pietra naturaleFA.TA.D.4 11.A19
6

3.012,493.012,49Quantità art. FA.PV.B.3 12.B

- 44 -

2.856.648,99A RIPORTARE

2.856.648,9A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

154.642,96A RIPORTARE Sistemazioni
esterne



2.856.648,99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10004 - Sistemazioni esterne

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

44.193,2314,673.012,49m²Totale

Cordoli prefabbricati in c.a.v. di qualsiasi
tipo e sagoma della sezione oltre 200 cm²
e fino a 500 cm²

OM.CZ.A.1 40.B19
7

282,90282,90Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10

357,30357,30

84,0042,002,00Delimitazione area verde presso aperture
equilibratrici

76,0038,002,00

5.137,286,42800,20mTotale

Posa in opera di manufatti con malta
cementizia del n. OM.MA.D.104.B, di
cordoli del n. OM.CZ.A.140

OM.CZ.A.2 01.L19
8

282,90282,90Delimitazione Piazza - ciglio tipo B10

357,30357,30

84,0042,002,00Delimitazione area verde presso aperture
equilibratrici

76,0038,002,00

2.952,743,69800,20mTotale

Pietra da taglio perfettamente squadrata
in pezzi di qualunque forma e dimensione
e per spessori superiori a 10 cm: lavica o
basaltica

OM.PI.B.1 01.E19
9

Delimitazione Pavimentazioni - ciglio tipo
B9

7,810,250,10312,50Fra Pavimento tipo T1 e PR

3,370,250,1067,462,00

1,880,250,1037,552,00

2,030,250,1040,562,00

6,550,250,10261,83

1,510,250,1060,22

0,970,250,1038,60Fra Pavimento tipo T1/PR e B11

1,760,250,1035,272,00

0,870,250,1017,472,00

2,650,250,1053,002,00

2,030,250,1020,334,00

1,410,250,1056,42

19.687,91599,5132,84m³Totale

Posa in opera di pietra da taglio in
masselli di qualunque specie

OM.PI.V.2 01.A20
0

32,8432,84Quantità art. OM.PI.V.2 01.A

3.656,41111,3432,84m³Totale

Fornitura e posa in opera di panchina in
conglomerato cementizio armato, con
superficie sabbiata e lisciata sulla
superficie della seduta: del tipo
monoblocco senza schienale, seduta con
bordi arrotondati e due basamenti, base
200 x 50 cm, altezza 50

VA.IF0E.A01.44.0
041

20
1

18,0018,00Panca tipo A2

6.279,84348,8818,00CadaunoTotale

- 45 -

2.938.556,40A RIPORTARE

2.938.556,4A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

236.550,37A RIPORTARE Sistemazioni
esterne



2.938.556,40RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV10004 - Sistemazioni esterne

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura e posa in opera di
pavimentazione con blocchetti di tufo,
dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto
di sabbia lavata dello spessore di 5 cm
opportunamente compattata e su
sottofondo resistente.

VA.IF0E.A01.44.0
054

20
2

Pavimentazione tipo B11

812,4313,7759,00Piazzale pedonale

609,9015,0020,332,00

848,0016,0053,00

776,9013,7756,42

19,712,587,64

-41,256,253,30-2,00a detrarre

-13,204,40-3,00

105.166,0334,913.012,49mqTotale

Fornitura e posa in opera di un sistema
stabilizzante in polvere fibrorinforzato (del
tipo Levostab 99 o similare) da riportare e
stendere con vibrofinitrice stradale per la
realizzazione di viali, piste ciclabili e aree
di sosta.

VA.IF0E.A01.44.0
060

20
3

2.533,1237,5567,46Pavimentazione tipo T1

-351,548,10-43,40a detrarre locale tecnologico

-51,053,26-15,66a detrarre scala di sicurezza CV

-24,004,00-6,00a detrarre griglie

-12,002,003,00-2,00

1.330,8020,3332,732,00

-175,386,2514,03-2,00a detrarre scale d'ingresso

458,2411,2720,332,00

195,367,4026,40

1.623,901.623,90(superficie)

-51,053,26-15,66a detrarre scala di sicurezza CV

-24,004,00-6,00a detrarre griglie

-24,503,50-7,00

-38,196,70-5,70a detrarre locale Pompe FS

145.306,5826,965.389,71mqTotale

487.022,98Totale FV8 - Sistemazioni esterne
Euro

487.022,98Totale FV10004 - Sistemazioni
esterne Euro

- 46 -

3.189.029,01A RIPORTARE

3.189.029,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



Fornitura e posa di pannelli in cementoVAT.IF0E.A01.44.20

3.189.029,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20001 - Banchine 1° marciapiede

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

BA.PS.A.3 33.A20
4

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
condotto di ventilazione (V11) - griglie di
aerazione

2.237,4022,601,001,0099,00 -  Condotto di aerazione - dim. 1,00x1,00
mt (22,60 kg/mq)

4.183,941,872.237,40kgTotale

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio, omologate a 120 minuti

FA.SE.A.3 09.B20
5

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - porte

47,522,201,8012,00 - tipologia P8.1

3,962,200,902,00 - tipologia P9

9.384,29182,2951,48m²Totale

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C20
6

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - porte

47,522,201,8012,00 - tipologia P8.1

3,962,200,902,00 - tipologia P9

8.534,87165,7951,48m²Totale

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A20
7

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
trattamento antiscritta (V10)

713,78713,78Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0058

5.895,828,26713,78m²Totale

Fornitura e posa in opera di lastre a base
di Silicato di calcio, esenti da amianto,
complete di sottostruttura metallica e
caratterizzate da una massa volumica di
c.a. 900Kg/m3, certificate REI 120.

VA.IF0E.A01.44.0
050

20
8

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - lastre
di chiusura (V11)

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

3.075,0010,25300,00 - perimetro interno condotto=10,25 mt

3.300,0011,00300,00 - perimetro esterno condotto=11,00 mt

-198,001,001,00-198,00 - a detrarre aperture griglie

510,001,70300,00 - perimetro zona illuminazione=1,70 mt

CONTROSOFFITO SOTTO SCALE

52,002,0026,00 - scala lato Cancello

5,802,902,00

115,002,0057,50 - scala (ascensore)

11,602,902,002,00

54,002,0027,00 - scala  lato Napoli

5,802,902,00

460.300,9966,416.931,20mqTotale

- 47 -

3.677.328,92A RIPORTARE

3.677.328,9A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

488.299,91A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



3.677.328,92RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20001 - Banchine 1° marciapiede

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

00049

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
rivestimento pareti (V9)

N.B. : i tratti di parete confinanti con i
corpi scala, sono stati computati nei
capitoli delle scale stesse

35,603,5610,00 - tratto iniziale (lato Cancello) fino alla
"scala lato Cancello"

6,123,561,72

116,313,5632,67

97,723,5627,45 - tratto tra "scala lato Cancello" e "scala
(ascensore) lato Cancello"

205,953,5657,85 - tratto tra "scala (ascensore) lato
Cancello" e "scala (ascensore) lato Napoli"

93,983,5626,40 - tratto tra "scala (ascensore) lato Napoli"
e "scala lato Napoli"

116,313,5632,67 - tratto tra "scala lato Napoli" e tratto
finale (lato Napoli)

6,123,561,72

35,673,5610,02

71.128,1899,65713,78mqTotale

559.428,09Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
300x210

BA.PR.A.3102.B21
0

3,003,00MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
targhette tattili a muro (TTP)

825,00275,003,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C21
1

8,008,00MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
targhette tattili su corrimano

680,0085,008,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di Panchina
completa di fianchi in lamiera d'acciaio,
spessore 6 mm, zincati a norma UNI,
verniciati RAL, sostenuti da basamenti in
calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale
220 x 70 c

VA.IF0E.A01.44.0
040

21
2

12,0012,00MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
panchine (A1)

6.867,36572,2812,00CadaunoTotale

Cestino portarifiuti tondo in lamiera
zincata punzonata e calandrata, capacità
32 l, con estremità superiore ribordata e
fondello provvisto di fori per l'areazione
ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccan

VA.IF0E.A01.44.0
042

21
3

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - cestini
portarifiuti (A3)

- 48 -

3.756.829,46A RIPORTARE

3.756.829,4A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

567.800,45A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



3.756.829,46RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20001 - Banchine 1° marciapiede

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5,005,00Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0043

312,5562,515,00CadaunoTotale

Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm,
compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in
pavimentazione o in tappeto erboso, in
acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia

VA.IF0E.A01.44.0
043

21
4

5,005,00MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - cestini
portarifiuti (A3)

163,3532,675,00CadaunoTotale

8.848,26Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

FVB - Marciapiedi

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A21
5

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione (B1) - maglia Ø 6 20x20 -
2,29 kg/mq

2.699,911.179,002,29 - superficie lorda banchina

-277,362,29-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A

-406,702,29-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B

1.794,100,892.015,84kgTotale

Fornitura e posa in opera di piattabanda
dielettrica per muretti laterali paraballast
e marciapiedi, per escursioni fino a 30
mm

BA.OP.A.3 11.A21
6

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO)

35,007,005,00GP1

1.965,9556,1735,00mTotale

Fornitura e posa in opera di coprigiunti
trasversali, per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A21
7

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO)

25,005,005,00G2

3.120,75124,8325,00mTotale

Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

BA.PS.A.3 33.A21
8

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
gradino di servizio (C6)

2.640,0044,000,20300,00 - maglia 15x76, piatto 40x2 (44,00
kg/mq)

4.936,801,872.640,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A21
9

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione (B1)

1.179,001.179,00 - superficie lorda banchina

-121,12-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A

-177,60-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B

- 49 -

3.769.122,96A RIPORTARE

3.769.122,9A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

580.093,95A RIPORTARE Banchine 1°
marciapiede



3.769.122,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20001 - Banchine 1° marciapiede

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

34.771,0639,50880,28m²Totale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A22
0

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione (B1)

117,900,101.179,00 - superficie lorda banchina

-12,110,10-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A

-17,760,10-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B

5.677,0564,4988,03m³Totale

Formazione di coprigiuntiOM.BI.V.3 01.A22
1

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO)

25,005,005,00G1

642,2525,6925,00mTotale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

22
2

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
percorsi disabili visivi ( B4)

177,600,60296,00 - percorso rettilineo principale

12.739,2571,73177,60mqTotale

Fornitura e posa in opera di codice di
direzione rettilinea in PVC (dimensioni
60x60 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evol

VA.IF0E.A01.44.0
068

22
3

1,920,402,402,00MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - fascia
gialla (B12)

119,200,40298,00

9.813,1481,02121,12mqTotale

75.460,35Totale FVB - Marciapiedi Euro

643.736,70Totale FV20001 - Banchine 1°
marciapiede Euro

- 50 -

3.832.765,71A RIPORTARE

3.832.765,7A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



3.832.765,71RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20002 - Banchine 2° marciapiede

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

BA.PS.A.3 33.A22
4

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
condotto di ventilazione (V11) - griglie di
aerazione

2.237,4022,601,001,0099,00 -  Condotto di aerazione - dim. 1,00x1,00
mt (22,60 kg/mq)

734,5022,606,255,20 -  Apertura equilibratrice lato Cancello -
dim. 5,20x6,25 mt (22,60 kg/mq)

734,5022,606,255,20 -  Apertura equilibratrice lato Napoli -
dim. 5,20x6,25 mt (22,60 kg/mq)

6.930,971,873.706,40kgTotale

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio, omologate a 120 minuti

FA.SE.A.3 09.B22
5

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - porte

5,282,202,401,00 - tipologia P8

47,522,201,8012,00 - tipologia P8.1

3,962,200,902,00 - tipologia P9

10.346,78182,2956,76m²Totale

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C22
6

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - porte

5,282,202,401,00 - tipologia P8

47,522,201,8012,00 - tipologia P8.1

3,962,200,902,00 - tipologia P9

9.410,24165,7956,76m²Totale

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A22
7

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
trattamento antiscritta (V10)

Q.Art. VA.IF0E.A01.44.0058 (vedi voce n.
3660)

5.558,818,26672,98m²Totale

Fornitura e posa in opera di lastre a base
di Silicato di calcio, esenti da amianto,
complete di sottostruttura metallica e
caratterizzate da una massa volumica di
c.a. 900Kg/m3, certificate REI 120.

VA.IF0E.A01.44.0
050

22
8

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - condotto
di ventilazione (V11) - lastre

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

3.075,0010,25300,00 - perimetro interno condotto=10,25 mt

3.300,0011,00300,00 - perimetro esterno condotto=11,00 mt

-198,001,001,00-198,00 - a detrarre aperture griglie

510,001,70300,00 - perimetro zona illuminazione=1,70 mt

CONTROSOFFITO SOTTO SCALE

52,002,0026,00 - scala lato Cancello

5,802,902,00

- 51 -

3.865.012,51A RIPORTARE

3.865.012,5A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

32.246,80A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



12,0012,00MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI)  - panchine

3.865.012,51RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20002 - Banchine 2° marciapiede

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

115,002,0057,50 - scala (ascensore)

11,602,902,002,00

54,002,0027,00 - scala  lato Napoli

2,902,90

460.108,4066,416.928,30mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0004

22
9

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
rivestimento pareti (V9)

N.B. : i tratti di parete confinanti con i
corpi scala, sono stati computati nei
capitoli delle scale stesse

35,603,5610,00 - tratto iniziale (lato Cancello) fino alla
"scala lato Cancello"

6,123,561,72

116,313,5632,67

-3,782,101,80-1,00 - a detrarre apertura filtro

97,723,5627,45 - tratto tra "scala lato Cancello" e "scala
(ascensore) lato Cancello"

-18,513,565,20-1,00 - a detrarre apertura equilibratrice

205,953,5657,85 - tratto tra "scala (ascensore) lato
Cancello" e "scala (ascensore) lato Napoli"

93,983,5626,40 - tratto tra "scala (ascensore) lato Napoli"
e "scala lato Napoli"

116,313,5632,67 - tratto tra "scala lato Napoli" e tratto
finale (lato Napoli)

-18,513,565,20-1,00 - a detrarre apertura equilibratrice

6,123,561,72

35,673,5610,02

67.062,4699,65672,98mqTotale

559.417,66Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
300x210

BA.PR.A.3102.B23
0

3,003,00MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - targhette
tattili a muro (TTP)

825,00275,003,00CadaunoTotale

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C23
1

8,008,00MARCIAPIEDE 1 (dir. NAPOLI) - targhette
tattili su corrimano

680,0085,008,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di Panchina
completa di fianchi in lamiera d'acciaio,
spessore 6 mm, zincati a norma UNI,
verniciati RAL, sostenuti da basamenti in
calcestruzzo ad alta resistenza, protetti
con resine siliconiche, ingombro totale
220 x 70 c

VA.IF0E.A01.44.0
040

23
2
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4.393.688,37A RIPORTARE

4.393.688,3A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

560.922,66A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



2.640,0044,000,20300,00 - maglia 15x76, piatto 40x2 (44,00

4.393.688,37RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20002 - Banchine 2° marciapiede

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(A1)

6.867,36572,2812,00CadaunoTotale

Cestino portarifiuti tondo in lamiera
zincata punzonata e calandrata, capacità
32 l, con estremità superiore ribordata e
fondello provvisto di fori per l'areazione
ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo
meccan

VA.IF0E.A01.44.0
042

23
3

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - cestini
portarifiuti (A3)

vedi voce n. 5175

312,5562,515,00CadaunoTotale

Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm,
compreso ogni onere e magistero per la
fornitura ed il posizionamento in
pavimentazione o in tappeto erboso, in
acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia

VA.IF0E.A01.44.0
043

23
4

5,005,00MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI)  - cestini
portarifiuti (A3)

163,3532,675,00CadaunoTotale

8.848,26Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

FVB - Marciapiedi

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A23
5

MARCIAPIEDE dir. NAPOLI -
pavimentazione (B1) -  maglia Ø 6 20x20
- 2,29 kg/mq

2.720,521.188,002,29 - superficie lorda banchina

-277,362,29-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A

-519,652,29-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B

1.711,920,891.923,51kgTotale

Fornitura e posa in opera di piattabanda
dielettrica per muretti laterali paraballast
e marciapiedi, per escursioni fino a 30
mm

BA.OP.A.3 11.A23
6

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI)

35,007,005,00GP1

1.965,9556,1735,00mTotale

Fornitura e posa in opera di coprigiunti
trasversali, per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A23
7

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI)

25,005,005,00G2

3.120,75124,8325,00mTotale

Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per
copertura di pozzetti, cunicoli e simili

BA.PS.A.3 33.A23
8

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - gradino di
servizio (C6)
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4.407.830,25A RIPORTARE

4.407.830,2A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

575.064,54A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



Fornitura e posa in opera di codice di
direzione rettilinea in PVC (dimensioni
60x60 cm) e di TAG DISCO - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto
la pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evol

VA.IF0E.A01.44.0
068

24
4

4.407.830,25RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20002 - Banchine 2° marciapiede

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

kg/mq)

4.936,801,872.640,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di chiusino
zincato da riempimento porta
pavimentazione per copertura pozzetti cm
64x64x h 8 cm

FA.OM.D.3100.B23
9

10,0010,00MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - botole di
accesso alla polifera

965,0096,5010,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A24
0

MARCIAPIEDE dir. NAPOLI -
pavimentazione (B1)

1.188,001.188,00 - superficie lorda banchina

-121,12-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A (vedi
voce n. 3260)

-226,92-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B (vedi
voce n. 3270)

33.178,4239,50839,96m²Totale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A24
1

MARCIAPIEDE dir. NAPOLI -
pavimentazione (B1)

118,800,101.188,00 - superficie lorda banchina

-12,110,10-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.A (vedi
voce n. 3260)

-22,690,10-1,00a detrarre Q.Art. BA.PR.A.3100.B (vedi
voce n. 3270)

5.417,1664,4984,00m³Totale

Formazione di coprigiuntiOM.BI.V.3 01.A24
2

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI)

25,005,005,00G1

642,2525,6925,00mTotale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

24
3

MARCIAPIEDE dir. NAPOLI - percorsi
disabili visivi ( B4)

177,600,60296,00 - percorso rettilineo principale

12.739,2571,73177,60mqTotale
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4.465.709,13A RIPORTARE

4.465.709,1A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

632.943,42A RIPORTARE Banchine 2°
marciapiede



4.465.709,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV20002 - Banchine 2° marciapiede

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,920,402,402,00MARCIAPIEDE dir. NAPOLI - fascia gialla
(B12)

119,200,40298,00

9.813,1481,02121,12mqTotale

74.490,64Totale FVB - Marciapiedi Euro

642.756,56Totale FV20002 - Banchine 2°
marciapiede Euro

- 55 -

4.475.522,27A RIPORTARE

4.475.522,2A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



4.475.522,27RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E24
5

Inc. 0,05 mc/mq

15,780,05315,54Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

3,970,0579,30Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

1.974,4199,9719,75m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B24
6

Inc. 0,05 mc/mq

15,780,05315,54Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

3,970,0579,30Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

106,455,3919,75m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B24
7

Inc. 7 kg/mq

2.208,787,00315,54Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

555,107,0079,30Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

2.432,210,882.763,88kgTotale

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A24
8

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale  B1.1  - maglia Ø 6
20x20 - 2,29 kg/mq

 - scala (ascensore) lato Napoli

57,482,292,0012,55   -- q.ta banchina

22,262,291,801,803,00   -- pianerottoli

 - scala lato Napoli

57,482,292,0012,55    -- q.ta banchina

22,262,291,801,803,00   -- pianerottoli

141,940,89159,48kgTotale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A24
9

631,08315,542,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

158,6079,302,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

2.424,323,07789,68m²Totale

Fornitura e posa in opera di gradone di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm
2

FA.PV.B.3103.C25
0

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1.1

N.B. : si sono calcolati i mq dei vari
elementi per poi dividerli per i mq (0,12)
del gradone

 - scala (ascensore) lato Napoli

210,00210,00   -- q.ta banchina

81,0081,00   -- pianerottoli

243,00243,00   -- pedate

- 56 -

4.482.601,60A RIPORTARE

4.482.601,6A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

7.079,33A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Napoli - FS



MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -

4.482.601,60RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

120,00120,00   -- alzate

85,0085,00- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina
e pianerottoli - 10,25 mq)

 - scala lato Napoli

210,00210,00    -- q.ta banchina

81,0081,00   -- pianerottoli

248,00248,00   -- pedate

122,00122,00   -- alzate

-86,00-86,00- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina
e pianerottoli - 10,25 mq)

39.420,0030,001.314,00CadaunoTotale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A25
1

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1.1

 - scala (ascensore) lato Napoli

2,510,102,0012,55   -- q.ta banchina

0,970,101,801,803,00   -- pianerottoli

 - scala lato Napoli

2,510,102,0012,55    -- q.ta banchina

0,970,101,801,803,00   -- pianerottoli

448,8564,496,96m³Totale

corrimano in acciaio inox AISI 316L
(X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A25
2

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - doppio
corrimano scale (C3)

50,0025,002,00- scala (ascensore) lato Napoli

50,0025,002,00- scala lato Napoli

6.300,0063,00100,00mTotale

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

IT.IC.H.3 01.A25
3

MARCIAPIEDE 1

280,0010,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

915,603,27280,00kgTotale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso o cemento.

IT.IC.H.3 06.A25
4

MARCIAPIEDE 1

28,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

392,2814,0128,00m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

25
5

- 57 -

4.530.078,33A RIPORTARE

4.530.078,3A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

54.556,06A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Napoli - FS



Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0004

25
8

4.530.078,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

chiusura scale - M5

35,426,561,803,00- scala (ascensore) lato Napoli

6,393,551,801,00

-7,562,101,80-2,00 - a detrarre porte

85,876,5613,09

42,646,566,50

-1,582,100,75-1,00 - a detrarre porta

37,536,951,803,00- scala lato Napoli

6,663,701,801,00

-7,562,101,80-2,00 - a detrarre porte

90,076,9512,96

27,666,953,98

18.695,7559,25315,54mqTotale

Muratura per tramezzi e divisori non
portanti realizzata con blocchi pieni di
calcestruzzo aerato autoclavato, lisci,
spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI
120

VA.IF0E.A01.44.0
053

25
6

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
chiusura scale - M5.1

43,436,566,62 - scala (ascensore) lato Napoli

-3,782,101,80-1,00 - a detrarre porte

43,436,566,62 - scala lato Napoli

-3,782,101,80-1,00 - a detrarre porte

2.499,5431,5279,30mqTotale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

25
7

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
percorsi tattili scale - B4

- scala (ascensore) lato Napoli

0,780,601,30  -- q.ta banchina

4,590,607,65

0,200,400,50

0,360,201,80

4,320,401,806,00   -- pianerottoli

10,25mqTotale parziale

- scala lato Napoli

0,780,601,30  -- q.ta banchina

4,590,607,65

0,200,400,50

0,360,201,80

4,320,401,806,00   -- pianerottoli

10,25mqTotale parziale

1.470,4771,7320,50mqTotale
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4.552.744,09A RIPORTARE

4.552.744,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

77.221,82A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Napoli - FS



4.552.744,09RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
rivestimento murature scale (V9)

140,00140,00Scala centrale, Filtro e Spazio calmo

13.951,0099,65140,00mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0005

25
9

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
rivestimento murature scale (V9.1)

PARETI LATO BANCHINA

7,303,562,05- scala (ascensore) lato Napoli

102,283,5628,73

-3,782,101,80-1,00  -- a detrarre porte

-1,582,100,75-1,00

13,846,752,05

7,303,562,05- scala lato Napoli

84,023,5623,60

-3,782,101,80-1,00  -- a detrarre porte

14,316,982,05

PARETI INTERNO SCALA

- scala (ascensore) lato Napoli

412,00206,002,00  -- pareti longitudinali (206,00 mq)

-4,202,102,00-1,00  -- a detrarre porta

85,056,751,807,00  -- pareti trasversali a q.ta banchina

-15,122,101,80-4,00  -- a detrarre porte

11,706,501,80  -- parete trasversale q.ta mezzanino

- scala lato Napoli

440,00220,002,00  -- pareti longitudinali (220,00 mq)

-4,202,102,00-1,00  -- a detrarre porta

86,946,901,807,00  -- pareti trasversali a q.ta banchina

-15,122,101,80-4,00  -- a detrarre porte

11,706,501,80  -- parete trasversale q.ta mezzanino

119.892,6497,581.228,66mqTotale

211.065,46Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C26
0

SCALA MARCIAPIEDE 1

4,004,00Targhette tattili su corrimano

340,0085,004,00CadaunoTotale

340,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

211.405,46Totale FV50001 - Scale 1°
marciapiede lato Napoli - FS

Euro

- 59 -

4.686.927,73A RIPORTARE

4.686.927,7A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



4.686.927,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E26
1

Inc. 0,05 mc/mq

14,640,05292,75Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

3,930,0578,50Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

1.856,4499,9718,57m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B26
2

Inc. 0,05 mc/mq

14,640,05292,75Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

3,930,0578,50Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

100,095,3918,57m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B26
3

Inc. 7 kg/mq

2.049,257,00292,75Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

549,507,0078,50Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

2.286,900,882.598,75kgTotale

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A26
4

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1.1  - maglia Ø 6
20x20 - 2,29 kg/mq

- scala lato CANCELLO

57,482,292,0012,55  -- q.ta banchina

22,262,291,801,803,00  -- pianerottoli

- scala (ascensore)  lato CANCELLO

67,562,292,0014,75-- q.ta banchina

22,262,291,801,803,00  -- pianerottoli

150,910,89169,56kgTotale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A26
5

585,50292,752,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

157,0078,502,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

2.279,483,07742,50m²Totale

Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 60 x 60 spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A26
6

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1

- scala lato CANCELLO

25,102,0012,55  -- q.ta banchina

9,721,801,803,00  -- pianerottoli

27,920,331,8047,00  -- pedate

13,770,151,8051,00  -- alzate

-10,2510,25-1,00 - a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina
e pianerottoli - 10,25 mq)

- scala (ascensore)  lato CANCELLO

- 60 -

4.693.601,55A RIPORTARE

4.693.601,5A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

6.673,82A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Cancello - FS



4.693.601,55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

29,502,0014,75-- q.ta banchina

9,721,801,803,00  -- pianerottoli

28,510,331,8048,00  -- pedate

14,040,151,8052,00  -- alzate

-10,2510,25-1,00 - a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina
e pianerottoli - 10,25 mq)

5.442,3139,50137,78m²Totale

Fornitura e posa in opera di gradone di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm
2

FA.PV.B.3103.C26
7

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1.1

N.B. : si sono calcolati i mq dei vari
elementi per poi dividerli per i mq (0,12)
del gradone

- scala lato CANCELLO

209,17209,17  -- q.ta banchina

81,0081,00  -- pianerottoli

232,67232,67  -- pedate

114,75114,75  -- alzate

-85,42-85,42 - a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina
e pianerottoli - 10,25 mq)

- scala (ascensore)  lato CANCELLO

245,83245,83-- q.ta banchina

81,0081,00  -- pianerottoli

237,58237,58  -- pedate

117,00117,00  -- alzate

-85,42-85,42 - a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina
e pianerottoli - 10,25 mq)

34.444,8030,001.148,16CadaunoTotale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A26
8

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
pavimentazione scale - B1.1

- scala lato CANCELLO

2,510,102,0012,55  -- q.ta banchina

0,970,101,801,803,00  -- pianerottoli

- scala (ascensore)  lato CANCELLO

2,950,102,0014,75-- q.ta banchina

0,970,101,801,803,00  -- pianerottoli

477,2364,497,40m³Totale

corrimano in acciaio inox AISI 316L
(X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A26
9

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) - doppio
corrimano scale (C3)

50,0025,002,00- scala lato CANCELLO

50,0025,002,00- scala (ascensore)  lato CANCELLO

6.300,0063,00100,00mTotale

- 61 -

4.740.265,89A RIPORTARE

4.740.265,8A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

53.338,16A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Cancello - FS



MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -

4.740.265,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

IT.IC.H.3 01.A27
0

MARCIAPIEDE 1

280,0010,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

915,603,27280,00kgTotale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso o cemento.

IT.IC.H.3 06.A27
1

MARCIAPIEDE 1

28,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

392,2814,0128,00m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

27
2

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
chiusura scale - M5

34,726,431,803,00- chiusura scala lato Cancello

6,393,551,80

-7,562,101,80-2,00 -  a detrarre porte

25,726,434,00

79,866,4312,42

35,486,571,803,00- chiusura scala (ascensore) lato Cancello

6,393,551,80

-7,562,101,80-2,00 - a detrarre porte

39,426,576,00

-1,582,100,75-1,00 - a detrarre porta

81,476,5712,40

17.345,4459,25292,75mqTotale

Muratura per tramezzi e divisori non
portanti realizzata con blocchi pieni di
calcestruzzo aerato autoclavato, lisci,
spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI
120

VA.IF0E.A01.44.0
053

27
3

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
chiusura scale - M5.1

42,576,436,62 - chiusura scala lato Cancello

-3,782,101,80-1,00 - a detrarre porte

43,496,576,62 - chiusura scala (ascensore) lato Cancello

-3,782,101,80-1,00 - a detrarre porte

2.474,3231,5278,50mqTotale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

27
4

- 62 -

4.761.393,53A RIPORTARE

4.761.393,5A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

74.465,80A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Cancello - FS



4.761.393,53RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

percorsi tattili scale - B4

- scala lato Cancello

0,780,601,30  -- q.ta banchina

4,590,607,65

0,200,400,50

0,360,201,80

4,320,401,806,00  -- pianerottoli

10,25mqTotale parziale

- scala (ascensore) lato Cancello

0,780,601,30  -- q.ta banchina

4,590,607,65

0,200,400,50

0,360,201,80

4,320,401,806,00  -- pianerottoli

10,25mqTotale parziale

1.470,4771,7320,50mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0004

27
5

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
rivestimento murature scale (V9)

140,00140,00Scala centrale, Filtro e Spazio calmo

13.951,0099,65140,00mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0005

27
6

MARCIAPIEDE 1 (dir. CANCELLO) -
rivestimento murature scale (V9.1)

PARETI LATO BANCHINA

12,386,351,95- scala lato Cancello

82,063,5623,05

-3,782,101,80-1,00  -- a detrarre porta

7,303,562,05

13,476,572,05- scala (ascensore) lato Cancello

98,013,5627,53

-3,782,101,80-1,00  -- a detrarre porte

-1,582,100,75-1,00

7,303,562,05

PARETI INTERNO SCALA

- scala lato Cancello

412,00206,002,00  -- pareti longitudinali (206,00 mq/cad)

-4,202,102,00-1,00  -- a detrarre porte

57,156,351,805,00  -- pareti trasversali q.ta banchina

-15,122,101,80-4,00  -- a detrarre porte

11,706,501,80  -- parete trasversale quota mezzanino

- scala (ascensore) lato Cancello

412,00206,002,00  -- pareti longitudinali (206,00 mq/cad)

-4,202,102,00-1,00  -- a detrarre porte

82,786,571,807,00  -- pareti trasversali q.ta banchina

-15,122,101,80-4,00  -- a detrarre porte

- 63 -

4.776.815,00A RIPORTARE

4.776.815,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

89.887,27A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Cancello - FS



4.776.815,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

11,706,501,80  -- parete trasversale quota mezzanino

113.199,6397,581.160,07mqTotale

203.086,90Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C27
7

SCALA MARCIAPIEDE 1

4,004,00Targhette tattili su corrimano

340,0085,004,00CadaunoTotale

340,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

203.426,90Totale FV50002 - Scale 1°
marciapiede lato Cancello - FS

Euro

- 64 -

4.890.354,63A RIPORTARE

4.890.354,6A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



4.890.354,63RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E27
8

Inc. 0,05 mc/mq

15,780,05315,54Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

3,970,0579,30Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

1.974,4199,9719,75m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B27
9

Inc. 0,05 mc/mq

15,780,05315,54Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

3,970,0579,30Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

106,455,3919,75m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B28
0

Inc. 7 kg/mq

2.208,787,00315,54Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

555,107,0079,30Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

2.432,210,882.763,88kgTotale

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A28
1

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1.1  - maglia Ø 6
20x20 - 2,29 kg/mq

 - scala (ascensore) lato Napoli

57,482,292,0012,55   -- q.ta banchina

22,262,291,801,803,00   -- pianerottoli

 - scala lato Napoli

57,482,292,0012,55    -- q.ta banchina

22,262,291,801,803,00   -- pianerottoli

141,940,89159,48kgTotale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A28
2

631,08315,542,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

158,6079,302,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

2.424,323,07789,68m²Totale

Fornitura e posa in opera di gradone di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm
2

FA.PV.B.3103.C28
3

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1.1

N.B. : si sono calcolati i mq dei vari
elementi per poi dividerli per i mq (0,12)
del gradone

 - scala (ascensore) lato Napoli

210,00210,00   -- q.ta banchina

81,0081,00   -- pianerottoli

243,00243,00   -- pedate

- 65 -

4.897.433,96A RIPORTARE

4.897.433,9A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

7.079,33A RIPORTARE Scale 2°
marciapiede lato Napoli - FS



MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura

4.897.433,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

120,00120,00   -- alzate

-85,00-85,00- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina
e pianerottoli - 10,25 mq)

 - scala lato Napoli

210,00210,00    -- q.ta banchina

81,0081,00   -- pianerottoli

248,00248,00   -- pedate

122,00122,00   -- alzate

-85,00-85,00- a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina
e pianerottoli - 10,25 mq)

34.350,0030,001.145,00CadaunoTotale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A28
4

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1.1

 - scala (ascensore) lato Napoli

2,510,102,0012,55   -- q.ta banchina

0,970,101,801,803,00   -- pianerottoli

 - scala lato Napoli

2,510,102,0012,55    -- q.ta banchina

0,970,101,801,803,00   -- pianerottoli

448,8564,496,96m³Totale

corrimano in acciaio inox AISI 316L
(X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A28
5

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - doppio
corrimano scale (C3)

50,0025,002,00- scala (ascensore) lato Napoli

50,0025,002,00- scala lato Napoli

6.300,0063,00100,00mTotale

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

IT.IC.H.3 01.A28
6

MARCIAPIEDE 2

280,0010,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

915,603,27280,00kgTotale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso o cemento.

IT.IC.H.3 06.A28
7

MARCIAPIEDE 2

28,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

392,2814,0128,00m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

28
8

- 66 -

4.939.840,69A RIPORTARE

4.939.840,6A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

49.486,06A RIPORTARE Scale 2°
marciapiede lato Napoli - FS



4.939.840,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

scale - M5

35,426,561,803,00- scala (ascensore) lato Napoli

6,393,551,801,00

-7,562,101,80-2,00 - a detrarre porte

85,876,5613,09

42,646,566,50

-1,582,100,75-1,00 - a detrarre porta

37,536,951,803,00- scala lato Napoli

6,663,701,801,00

-7,562,101,80-2,00 - a detrarre porte

90,076,9512,96

27,666,953,98

18.695,7559,25315,54mqTotale

Muratura per tramezzi e divisori non
portanti realizzata con blocchi pieni di
calcestruzzo aerato autoclavato, lisci,
spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI
120

VA.IF0E.A01.44.0
053

28
9

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura
scale - M5.1

43,436,566,62 - chiusura scala (ascensore) lato Napoli

-3,782,101,80-1,00 - a detrarre porte

43,436,566,62 - chiusura scala lato Napoli

-3,782,101,80-1,00 - a detrarre porte

2.499,5431,5279,30mqTotale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

29
0

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - percorsi
tattili scale - B4

- scala (ascensore) lato Napoli

0,780,601,30  -- q.ta banchina

4,590,607,65

0,200,400,50

0,360,201,80

4,320,401,806,00   -- pianerottoli

10,25mqTotale parziale

- scala lato Napoli

0,780,601,30  -- q.ta banchina

4,590,607,65

0,200,400,50

0,360,201,80

4,320,401,806,00   -- pianerottoli

10,25mqTotale parziale

1.470,4771,7320,50mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0004

29
1
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4.962.506,45A RIPORTARE

4.962.506,4A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

72.151,82A RIPORTARE Scale 2°
marciapiede lato Napoli - FS



4.962.506,45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
rivestimento murature scale (V9)

140,00140,00Scala centrale, Filtro e Spazio calmo

13.951,0099,65140,00mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0005

29
2

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
rivestimento murature scale (V9.1)

PARETI LATO BANCHINA

7,303,562,05- scala (ascensore) lato Napoli

102,283,5628,73

-3,782,101,80-1,00  -- a detrarre porte

-1,582,100,75-1,00

13,846,752,05

7,303,562,05- scala lato Napoli

84,023,5623,60

-3,782,101,80-1,00  -- a detrarre porte

14,316,982,05

PARETI INTERNO SCALA

- scala (ascensore) lato Napoli

412,00206,002,00  -- pareti longitudinali (206,00 mq)

-4,202,102,00-1,00  -- a detrarre porta

85,056,751,807,00  -- pareti trasversali a q.ta banchina

-15,122,101,80-4,00  -- a detrarre porte

11,706,501,80  -- parete trasversale q.ta mezzanino

- scala lato Napoli

440,00220,002,00  -- pareti longitudinali (220,00 mq)

-4,202,102,00-1,00  -- a detrarre porta

86,946,901,807,00  -- pareti trasversali a q.ta banchina

-15,122,101,80-4,00  -- a detrarre porte

11,706,501,80  -- parete trasversale q.ta mezzanino

119.892,6497,581.228,66mqTotale

205.995,46Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C29
3

SCALA MARCIAPIEDE 2

4,004,00Targhette tattili su corrimano

340,0085,004,00CadaunoTotale

340,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

206.335,46Totale FV50003 - Scale 2°
marciapiede lato Napoli - FS

Euro

- 68 -

5.096.690,09A RIPORTARE

5.096.690,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



5.096.690,09RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E29
4

Inc. 0,05 mc/mq

14,640,05292,75Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

4,100,0581,94Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

1.873,4499,9718,74m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B29
5

Inc. 0,05 mc/mq

14,640,05292,75Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

4,100,0581,94Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

101,015,3918,74m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B29
6

Inc. 7 kg/mq

2.049,257,00292,75Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

573,587,0081,94Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

2.308,090,882.622,83kgTotale

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A29
7

 - pavimentazione scale - B1.1  - maglia Ø
6 20x20 - 2,29 kg/mq

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale  - B1.1  - maglia Ø 6
20x20 - 2,29 kg/mq

- scala lato CANCELLO

57,482,292,0012,55  -- q.ta banchina

22,262,291,801,803,00  -- pianerottoli

- scala (ascensore)  lato CANCELLO

67,562,292,0014,75-- q.ta banchina

22,262,291,801,803,00  -- pianerottoli

150,910,89169,56kgTotale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A29
8

585,50292,752,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

163,8881,942,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0053 (M5.1)

2.300,603,07749,38m²Totale

Fornitura e posa in opera di gradone di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm
2

FA.PV.B.3103.C29
9

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1.1

N.B. : si sono calcolati i mq dei vari
elementi per poi dividerli per i mq (0,12)
del gradone

- scala lato CANCELLO

210,00210,00  -- q.ta banchina

81,0081,00  -- pianerottoli
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5.103.424,14A RIPORTARE

5.103.424,1A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

6.734,05A RIPORTARE Scale 2°
marciapiede lato Cancello - FS



5.103.424,14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

233,00233,00  -- pedate

115,00115,00  -- alzate

-86,00-86,00 - a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina
e pianerottoli - 10,25 mq)

- scala (ascensore)  lato CANCELLO

246,00246,00-- q.ta banchina

81,0081,00  -- pianerottoli

238,00238,00  -- pedate

117,00117,00  -- alzate

-86,00-86,00 - a detrarre percorsi tattili (q.ta banchina
e pianerottoli - 10,25 mq)

34.470,0030,001.149,00CadaunoTotale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A30
0

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
pavimentazione scale - B1

- scala lato CANCELLO

2,510,102,0012,55  -- q.ta banchina

0,970,101,801,803,00  -- pianerottoli

- scala (ascensore)  lato CANCELLO

2,950,102,0014,75-- q.ta banchina

0,970,101,801,803,00  -- pianerottoli

477,2364,497,40m³Totale

corrimano in acciaio inox AISI 316L
(X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A30
1

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - doppio
corrimano scale (C3)

50,0025,002,00- scala lato CANCELLO

50,0025,002,00- scala (ascensore)  lato CANCELLO

6.300,0063,00100,00mTotale

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

IT.IC.H.3 01.A30
2

MARCIAPIEDE 2

280,0010,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

915,603,27280,00kgTotale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso o cemento.

IT.IC.H.3 06.A30
3

MARCIAPIEDE 2

28,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

392,2814,0128,00m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

30
4
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5.145.979,25A RIPORTARE

5.145.979,2A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

49.289,16A RIPORTARE Scale 2°
marciapiede lato Cancello - FS



Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,

VAT.IF0E.A01.44.
0004

30
7

5.145.979,25RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura
scale - M5

34,726,431,803,00- chiusura scala lato Cancello

6,393,551,80

-7,562,101,80-2,00 -  a detrarre porte

25,726,434,00

79,866,4312,42

35,486,571,803,00- chiusura scala (ascensore) lato Cancello

6,393,551,80

-7,562,101,80-2,00 - a detrarre porte

39,426,576,00

-1,582,100,75-1,00 - a detrarre porta

81,476,5712,40

17.345,4459,25292,75mqTotale

Muratura per tramezzi e divisori non
portanti realizzata con blocchi pieni di
calcestruzzo aerato autoclavato, lisci,
spessore 8 cm, resistenza al fuoco REI
120

VA.IF0E.A01.44.0
053

30
5

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - chiusura
scale - M5.1

46,016,956,62 - chiusura scala lato Cancello

-3,782,101,80-1,00 - a detrarre porte

43,496,576,62 - chiusura scala (ascensore) lato Cancello

-3,782,101,80-1,00 - a detrarre porte

2.582,7531,5281,94mqTotale

Fornitura e posa in opera di gres
porcellanato (dimensioni 30x40x1.4 cm) e
di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la
formazione di percorso tattile LVE (Loges
Vet Evolution) per disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

30
6

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) - percorsi
tattili scale - B4

- scala lato Cancello

0,780,601,30  -- q.ta banchina

4,590,607,65

0,200,400,50

0,360,201,80

4,320,401,806,00  -- pianerottoli

10,25mqTotale parziale

- scala (ascensore) lato Cancello

0,780,601,30  -- q.ta banchina

4,590,607,65

0,200,400,50

0,360,201,80

4,320,401,806,00  -- pianerottoli

10,25mqTotale parziale

1.470,4771,7320,50mqTotale
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5.167.377,91A RIPORTARE

5.167.377,9A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

70.687,82A RIPORTARE Scale 2°
marciapiede lato Cancello - FS



5.167.377,91RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pigmentato nella massa, spessore 8mm

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
rivestimento murature scale (V9)

140,00140,00Scala centrale, Filtro e Spazio calmo

13.951,0099,65140,00mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in cemento
ecologico compresso fibrorinforzato,
pigmentato nella massa, spessore 8mm

VAT.IF0E.A01.44.
0005

30
8

MARCIAPIEDE 2 (dir. NAPOLI) -
rivestimento murature scale (V9.1)

PARETI LATO BANCHINA

12,386,351,95- scala lato Cancello

82,063,5623,05

-3,782,101,80-1,00  -- a detrarre porta

7,303,562,05

13,476,572,05- scala (ascensore) lato Cancello

98,013,5627,53

-3,782,101,80-1,00  -- a detrarre porte

-1,582,100,75-1,00

7,303,562,05

PARETI INTERNO SCALA

- scala lato Cancello

412,00206,002,00  -- pareti longitudinali (206,00 mq/cad)

-4,202,102,00-1,00  -- a detrarre porte

57,156,351,805,00  -- pareti trasversali q.ta banchina

-15,122,101,80-4,00  -- a detrarre porte

11,706,501,80  -- parete trasversale quota mezzanino

- scala (ascensore) lato Cancello

412,00206,002,00  -- pareti longitudinali (206,00 mq/cad)

-4,202,102,00-1,00  -- a detrarre porte

82,786,571,807,00  -- pareti trasversali q.ta banchina

-15,122,101,80-4,00  -- a detrarre porte

11,706,501,80  -- parete trasversale quota mezzanino

113.199,6397,581.160,07mqTotale

197.838,45Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C30
9

SCALA MARCIAPIEDE 2

4,004,00Targhette tattili su corrimano

340,0085,004,00CadaunoTotale

340,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

198.178,45Totale FV50004 - Scale 2°
marciapiede lato Cancello - FS

Euro
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5.294.868,54A RIPORTARE

5.294.868,5A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



5.294.868,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E31
0

Inc. 0,05 mc/mq

21,540,05430,80Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

2.153,3599,9721,54m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B31
1

Inc. 0,05 mc/mq

21,540,05430,80Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

116,105,3921,54m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B31
2

Inc. 7 kg/mq

3.015,607,00430,80Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

2.653,730,883.015,60kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A31
3

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI)  - chiusura scala piano banchina
- cancelletto

1,440,501,202,40 - cancelletto 0,50 mq/ml

3,952,741,44mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A31
4

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI)  - chiusura scala piano banchina
- cancelletto

1,440,501,202,40 - cancelletto 0,50 mq/ml

4,122,861,44mqTotale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A31
5

861,60430,802,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

2.645,113,07861,60m²Totale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C31
6

86,4030,001,202,40FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI)  - chiusura scala piano banchina
- cancelletto (30,00 kg/mq)

200,452,3286,40kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A31
7

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI)  - chiusura scala piano banchina
- cancelletto
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5.302.645,35A RIPORTARE

5.302.645,3A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

7.776,81A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Napoli -

Circumvesuviana



5.302.645,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

86,4086,40Q.Art. FA.OM.C3 04.C

3,460,0486,40kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B31
8

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI)  - chiusura scala piano banchina
- cancelletto

86,4086,40Q.Art. FA.OM.C3 04.C

12,960,1586,40kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H31
9

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI)  - chiusura scala piano banchina
- cancelletto

86,4086,40Q.Art. FA.OM.C3 04.C

30,240,3586,40kgTotale

Fornitura e posa in opera di
apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti

FA.SE.A.3 18.B32
0

1,001,00Porta P3

81,2081,201,00CadaunoTotale

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B32
1

3,962,201,801,00Porta P3

2.704,68683,003,96m²Totale

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

IT.IC.H.3 01.A32
2

MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA

280,0010,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

915,603,27280,00kgTotale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso o cemento.

IT.IC.H.3 06.A32
3

MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA

28,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

392,2814,0128,00m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

32
4

205,727,4013,902,00FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala piano banchina -
M5

35,527,402,402,00

-5,042,102,40-1,00 - a detrarre infisso
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5.306.785,77A RIPORTARE

5.306.785,7A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

11.917,23A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Napoli -

Circumvesuviana



5.306.785,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

177,807,0012,702,00FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala piano mezzanino
- M5

16,807,002,401,00

25.524,9059,25430,80mqTotale

37.442,13Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C32
5

SCALA MARCIAPIEDE 1
CIRCUMVESUVIANA

4,004,00Targhette tattili su corrimano

340,0085,004,00CadaunoTotale

340,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

37.782,13Totale FV50005 - Scale 1°
marciapiede lato Napoli -

Circumvesuviana Euro

- 75 -

5.332.650,67A RIPORTARE

5.332.650,6A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano

5.332.650,67RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E32
6

Inc. 0,05 mc/mq

21,380,05427,66Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

2.137,3699,9721,38m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B32
7

Inc. 0,05 mc/mq

21,380,05427,66Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

115,245,3921,38m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B32
8

Inc. 7 kg/mq

2.993,627,00427,66Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

2.634,390,882.993,62kgTotale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A32
9

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - cancelletto

1,440,501,202,40 - cancelletto 0,50 mq/ml

3,952,741,44mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A33
0

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - cancelletto

1,440,501,202,40 - cancelletto 0,50 mq/ml

4,122,861,44mqTotale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A33
1

855,32427,662,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

2.625,833,07855,32m²Totale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C33
2

86,4030,001,202,40FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - cancelletto (30,00 kg/mq)

200,452,3286,40kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A33
3
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5.340.372,01A RIPORTARE

5.340.372,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

7.721,34A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Cancello -

Circumvesuviana



35,527,402,402,00

5.340.372,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

banchina - cancelletto

86,4086,40Q.Art. FA.OM.C3 04.C

3,460,0486,40kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B33
4

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - cancelletto

86,4086,40Q.Art. FA.OM.C3 04.C

12,960,1586,40kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H33
5

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - cancelletto

86,4086,40Q.Art. FA.OM.C3 04.C

30,240,3586,40kgTotale

Fornitura e posa in opera di
apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti

FA.SE.A.3 18.B33
6

1,001,00Porta P3

81,2081,201,00CadaunoTotale

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B33
7

3,962,201,801,00Porta P3

2.704,68683,003,96m²Totale

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

IT.IC.H.3 01.A33
8

MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA

280,0010,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

915,603,27280,00kgTotale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso o cemento.

IT.IC.H.3 06.A33
9

MARCIAPIEDE 1 - CIRCUMVESUVIANA

28,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

392,2814,0128,00m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

34
0

196,847,4013,302,00FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
banchina - M5
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5.344.512,43A RIPORTARE

5.344.512,4A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

11.861,76A RIPORTARE Scale 1°
marciapiede lato Cancello -

Circumvesuviana



5.344.512,43RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

178,507,0012,752,00FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala piano
mezzanino - M5

16,807,002,401,00

25.338,8659,25427,66mqTotale

37.200,62Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C34
1

SCALA MARCIAPIEDE 1
CIRCUMVESUVIANA

4,004,00Targhette tattili su corrimano

340,0085,004,00CadaunoTotale

340,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

37.540,62Totale FV50006 - Scale 1°
marciapiede lato Cancello -

Circumvesuviana Euro

- 78 -

5.370.191,29A RIPORTARE

5.370.191,2A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



5.370.191,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E34
2

Inc. 0,05 mc/mq

50,950,051.018,94Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

5.093,4799,9750,95m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B34
3

Inc. 0,05 mc/mq

50,950,051.018,94Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

274,625,3950,95m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B34
4

Inc. 7 kg/mq

7.132,587,001.018,94Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

6.276,670,887.132,58kgTotale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A34
5

2.037,881.018,942,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

6.256,293,072.037,88m²Totale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C34
6

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - sottostruttura parete V2 -
kg/mq 20,00

2.903,0020,00vedi voce n. 5545 - Quantità art.
VA.IF0E.A01.44.0056

4.499,651,552.903,00kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A34
7

vedi voce n. 5555 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

1.741,800,602.903,00kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H34
8

vedi voce n. 5555 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

1.016,050,352.903,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di
apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti

FA.SE.A.3 18.B34
9

1,001,00Porta P3

81,2081,201,00CadaunoTotale

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B35
0

3,962,201,801,00Porta P3

2.704,68683,003,96m²Totale
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5.398.135,72A RIPORTARE

5.398.135,7A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

27.944,43A RIPORTARE Scale di sicurezza
lato Napoli - Circumvesuviana



5.398.135,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

IT.IC.H.3 01.A35
1

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI)

280,0010,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

915,603,27280,00kgTotale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso o cemento.

IT.IC.H.3 06.A35
2

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI)

28,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

392,2814,0128,00m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

35
3

303,407,4020,502,00FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala di sicurezza
piano banchina - M5

35,527,402,402,00

-5,042,102,40-1,00 - a detrarre infisso

452,207,0032,302,00FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala di sicurezza
piano mezzanino - M5

33,607,002,402,00

110,607,0015,80FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - muratura trasversale di fondo -
M5

4,681,952,40FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala di sicurezza
piano strada - M5

20,882,274,602,00

26,502,884,602,00

31,923,474,602,00

9,003,752,40

-4,322,401,80-1,00 - a detrarre infisso

60.372,2059,251.018,94mqTotale

Fornitura e posa di pannelli architettonici
per rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass,
Fibre, Reinforced, Concrete).

VA.IF0E.A01.44.0
057

35
4

9,883,033,26FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
NAPOLI) - chiusura scala di sicurezza
piano strada - V2

123,713,9515,662,00

15,884,873,26

-4,322,401,80-1,00 - a detrarre infisso

54.126,44372,90145,15mqTotale

143.750,95Totale FV7 - Finiture interne ed
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5.513.942,24A RIPORTARE

5.513.942,2A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

143.750,95A RIPORTARE Scale di sicurezza
lato Napoli - Circumvesuviana



5.513.942,24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C35
5

SCALA SICUREZZA CIRCUMVESUVIANA

4,004,00Targhette tattili su corrimano

340,0085,004,00CadaunoTotale

340,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

144.090,95Totale FV50007 - Scale di
sicurezza lato Napoli -
Circumvesuviana Euro

- 81 -

5.514.282,24A RIPORTARE

5.514.282,2A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



5.514.282,24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50008 - Scale di sicurezza lato Cancello - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E35
6

Inc. 0,05 mc/mq

47,090,05941,71Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

4.707,5999,9747,09m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B35
7

Inc. 0,05 mc/mq

47,090,05941,71Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

253,825,3947,09m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B35
8

Inc. 7 kg/mq

6.591,977,00941,71Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

5.800,930,886.591,97kgTotale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A35
9

1.883,42941,712,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

5.782,103,071.883,42m²Totale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C36
0

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - sottostruttura parete V2 -
kg/mq 20,00

2.903,0020,00vedi voce n. 5545 - Quantità art.
VA.IF0E.A01.44.0056

4.499,651,552.903,00kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A36
1

vedi voce n. 5555 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

1.741,800,602.903,00kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H36
2

vedi voce n. 5555 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

1.016,050,352.903,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di
apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti

FA.SE.A.3 18.B36
3

1,001,00Porta P3

81,2081,201,00CadaunoTotale

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B36
4

3,962,201,801,00Porta P3

2.704,68683,003,96m²Totale

- 82 -

5.540.870,06A RIPORTARE

5.540.870,0A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

26.587,82A RIPORTARE Scale di sicurezza
lato Cancello - Circumvesuviana



5.540.870,06RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50008 - Scale di sicurezza lato Cancello - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

IT.IC.H.3 01.A36
5

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO)

280,0010,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

915,603,27280,00kgTotale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso o cemento.

IT.IC.H.3 06.A36
6

FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO)

28,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

392,2814,0128,00m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

36
7

314,807,4021,272,00FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza
piano banchina- M5

20,727,401,402,00

29,607,401,004,00

35,527,402,402,00

-5,042,102,40-1,00 - a detrarre infisso

329,007,0023,502,00FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza
piano mezzanino - M5

33,607,002,402,00

94,857,0013,55FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - muratura trasversale di
fondo - M5

4,681,952,40FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza
piano strada - M5

20,882,274,602,00

26,502,884,602,00

31,923,474,602,00

9,003,752,40

-4,322,401,80-1,00 - a detrarre infisso

55.796,3259,25941,71mqTotale

Fornitura e posa di pannelli architettonici
per rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass,
Fibre, Reinforced, Concrete).

VA.IF0E.A01.44.0
057

36
8

9,883,033,26FERMATA CIRCUMVESUVIANA (lato
CANCELLO) - chiusura scala di sicurezza
piano strada - V2

123,713,9515,662,00

15,884,873,26

-4,322,401,80-1,00 - a detrarre infisso

- 83 -

5.597.974,26A RIPORTARE

5.597.974,2A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

83.692,02A RIPORTARE Scale di sicurezza
lato Cancello - Circumvesuviana



5.597.974,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50008 - Scale di sicurezza lato Cancello - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

54.126,44372,90145,15mqTotale

137.818,46Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C36
9

SCALA SICUREZZA CIRCUMVESUVIANA

4,004,00Targhette tattili su corrimano

340,0085,004,00CadaunoTotale

340,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

138.158,46Totale FV50008 - Scale di
sicurezza lato Cancello -

Circumvesuviana Euro

- 84 -

5.652.440,70A RIPORTARE

5.652.440,7A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



5.652.440,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A37
0

SCALE USCITA PIANO STRADA (n°2)

pavimentazione B1.1 -  maglia Ø 6 20x20
- 2,29 kg/mq

47,822,291,805,802,00  -- pianerottoli

818,774,085,8017,302,00D1.3 - solaio di copertura - RES Ø 8 20x20
- 4,08 kg/mq

771,270,89866,59kgTotale

Geotessile non tessuto della massa per
unità di superficie da 301 a 400 g/m2

BA.IS.A.1100.C37
1

200,685,8017,302,00Copertura - TNT

210,711,05200,68m²Totale

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre
sintetiche

BA.MT.A.2100.A37
2

200,685,8017,302,00Copertura - TNT

48,160,24200,68m²Totale

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A37
3

25,522,205,802,00Cancello d'ingresso ad impacchettamento
- kg/mq 35,00

69,922,7425,52mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A37
4

vedi voce n. 7180 - Quantità art.
BA.VT.A.1001.A

72,992,8625,52mqTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B37
5

136,297,000,5517,702,00Scossalina in copertura - kg/mq 7,00

47,747,000,556,202,00

907,274,93184,03kgTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B37
6

15,361,604,802,00 Discendente Ø 80  - 1,60 kg/ml

85,715,5815,36kgTotale

Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

FA.IP.A.3 08.A37
7

200,685,8017,302,00Solaio di copertura

13,840,2017,304,00risvolti

4,640,205,804,00

3.066,0513,99219,16m²Totale

- 85 -

5.657.672,78A RIPORTARE

5.657.672,7A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

5.232,08A RIPORTARE Scale di accesso
fermata - FS+CV



5.657.672,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A37
8

Muratura perimetrale uscita su piazza

147,6073,802,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

453,133,07147,60m²Totale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C37
9

Struttura Portante (pareti e copertura) -
kg/mq 50,00

3.670,0050,0036,702,00laterale (superficie)

290,0050,001,005,80retro

5.531,2550,006,2517,70Coronamento in copertura

14.711,441,559.491,25kgTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C38
0

Sottostruttura rivestimento V4 e V5 -
kg/mq 20,00

Pareti esterne

3.760,0020,0047,004,00laterali (superficie)

248,0020,001,006,202,00retro

Pareti interne - (V4 50% dell'intera
superficie)

3.368,0020,0042,104,00laterali (superficie)

232,0020,001,005,802,00retro

11.792,401,557.608,00kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A38
1

vedi voce n. 6720 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

5.694,750,609.491,25kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A38
2

vedi voce n. 6792 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

4.564,800,607.608,00kgTotale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C38
3

893,2035,002,205,802,00Cancello d'ingresso ad impacchettamento
- kg/mq 35,00

2.072,222,32893,20kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A38
4

vedi voce n. 6720 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

379,650,049.491,25kgTotale
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5.697.341,17A RIPORTARE

5.697.341,1A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

44.900,47A RIPORTARE Scale di accesso
fermata - FS+CV



5.697.341,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A38
5

vedi voce n. 7140 - FA.OM.A.3 04.C

35,730,04893,20kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B38
6

vedi voce n. 6720 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

1.423,690,159.491,25kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B38
7

vedi voce n. 7140 - FA.OM.A.3 04.C

133,980,15893,20kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H38
8

vedi voce n. 6720 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

3.321,940,359.491,25kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H38
9

vedi voce n. 6792 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

2.662,800,357.608,00kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H39
0

vedi voce n. 7140 - FA.OM.A.3 04.C

312,620,35893,20kgTotale

Fornitura e posa in opera di gradone di
ceramica in gres porcellanato delle
dimensioni di cm 30 x cm 60 spessore cm
2

FA.PV.B.3103.C39
1

SCALE USCITA PIANO STRADA (n°2) -
pavimentazione B1.1

N.B. : si sono calcolati i mq dei vari
elementi per poi dividerli per i mq (0,12)
del gradone

174,00174,00  -- pianerottoli

1.372,001.372,00  -- pedate

667,00667,00  -- alzate

66.390,0030,002.213,00CadaunoTotale

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice
come alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A39
2

SCALE USCITA PIANO STRADA (n°2) -
pavimentazione B1.1
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5.771.621,93A RIPORTARE

5.771.621,9A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

119.181,23A RIPORTARE Scale di accesso
fermata - FS+CV



5.771.621,93RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,090,101,805,802,00  -- pianerottoli

134,7864,492,09m³Totale

Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B

FA.PV.C.3 02.C39
3

8,030,045,8017,302,00D1.3 - solaio di copertura - getto in cls 40
mm

679,9084,678,03m³Totale

corrimano in acciaio inox AISI 316L
(X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione
EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A39
4

SCALE USCITA PIANO STRADA -
corrimano

76,0019,004,00 - doppio corrimano a parete

76,0019,004,00 - corrimano centrale (n° 2 ogni scala) -
15,00 kg/ml

44,001,1040,00

12.348,0063,00196,00mTotale

grecate del n. OM.ME.C.102.BOM.CO.C.3 30.C39
5

1.204,086,005,8017,302,00D1.3 - solaio di copertura - inc. 6 kg/mq

3.503,872,911.204,08kgTotale

Lana di vetro: in feltro su supporto di
carta catramata incollata con bitume al
feltro, della densità di 15-20 kg/m³dello
spessore di 100 mm

OM.IS.A.1 01.E39
6

200,685,8017,302,00Copertura - Strato isolante

909,084,53200,68m²Totale

Posa in opera di lana di vetro di rocciaOM.IS.A.2 01.A39
7

200,685,8017,302,00Copertura - Strato isolante

232,791,16200,68m²Totale

Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili

OM.TU.A.3 10.A39
8

12,006,002,00Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00

56,644,7212,00kgTotale

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

OM.TU.B.3 25.A39
9

2,002,00Copertura

7,363,682,00CadaunoTotale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

40
0

Muratura perimetrale uscita su piazza -
M5

46,8023,402,00laterale (superficie)

5,801,005,80retro
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5.789.494,35A RIPORTARE

5.789.494,3A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

137.053,65A RIPORTARE Scale di accesso
fermata - FS+CV



5.789.494,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15,930,4517,702,00Coronamento in copertura

5,270,455,852,00

4.372,6559,2573,80mqTotale

Fornitura e posa in opera di sistema di
rivestimento coibentato in alluminio tipo
Riverclack, Megaroof o equivalente.

VA.IF0E.A01.44.0
056

40
1

200,685,8017,302,00Copertura - D1

16.847,0983,95200,68mqTotale

Fornitura e posa di pannelli in
policarbonato alveolare tipo "modulit
500LP", struttura a 4 pareti, protetto UV
in coestrusione sul lato esterno, spessore
40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza
termica certificata 1,3 W/m2K, compresi
profili perimetra

VA.IF0E.A01.44.0
059

40
2

Pareti esterne - (V4 50% dell'intera
superficie)

94,000,5047,004,00laterali (superficie)

6,200,501,006,202,00retro

Pareti interne - (V4 50% dell'intera
superficie)

84,200,5042,104,00laterali (superficie)

5,800,501,005,802,00retro

7.155,3237,62190,20mqTotale

Fornitura e posa in opera di pannello
composito dello spessore totale finito 4
mm, (spessore della lamiera di alluminio
0,5 mm)

VAT.IF0E.A01.44.
0003

40
3

200,685,8017,302,00Controsoffitto - S1.1

33.124,24165,06200,68mqTotale

Fornitura e posa in opera di tela metallica
ad uso architettonico con pannelli
rettangolari

VAT.IF0E.A01.44.
0006

40
4

Pareti esterne - (V4 50% dell'intera
superficie)

94,000,5047,004,00laterali (superficie)

6,200,501,006,202,00retro

Pareti interne - (V4 50% dell'intera
superficie)

84,200,5042,104,00laterali (superficie)

5,800,501,005,802,00retro

45.499,64239,22190,20mqTotale

244.052,59Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C40
5

SCALE DI ACCESSO

8,008,00Targhette tattili su corrimano

680,0085,008,00CadaunoTotale

680,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro
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5.897.173,29A RIPORTARE

5.897.173,2A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



5.897.173,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

244.732,59Totale FV50009 - Scale di
accesso fermata - FS+CV Euro
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5.897.173,29A RIPORTARE

5.897.173,2A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



Fornitura e posa in opera di Rete in fibra
di vetro tessuta a maglia quadrangolare e
ad elevata resistenza meccanica. PESO 80

FA.IT.D.3100.A41
3

5.897.173,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50010 - Scale di accesso VV.F.

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Fornitura di vernici per ciclo di
pitturazione per la protezione di strutture
metalliche in ambiente urbano o rurale.

BA.VT.A.1001.A40
6

33,661,105,106,00Ringhiera scale

1,101,100,205,00

2,751,102,50

102,782,7437,51mqTotale

Ciclo di pitturazione per la protezione di
strutture metalliche nuove o esistenti in
qualsiasi ambiente.

BA.VT.A.2002.A40
7

vedi voce n. 7035 - Quantità art.
BA.VT.A.1001.A

107,282,8637,51mqTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B40
8

76,237,000,559,902,00Scossalina in copertura - kg/mq 7,00

42,357,000,555,502,00

584,604,93118,58kgTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B40
9

15,361,604,802,00 Discendente Ø 80  - 1,60 kg/ml

85,715,5815,36kgTotale

Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

FA.IP.A.3 08.A41
0

52,255,509,50Solaio di copertura

3,800,209,502,00risvolti

2,200,205,502,00

814,9213,9958,25m²Totale

Intonaco civile, per interni, con malta
bastarda composta da calce aerea idrata
e sabbia

FA.IT.A.3 03.D41
1

338,5218,209,302,00Pareti interne

178,3618,204,902,00

45,574,909,30Soffitto

136,714,909,303,00Intradosso solette

8.585,6812,28699,16m²Totale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A41
2

229,06114,532,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

703,213,07229,06m²Totale
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5.908.157,47A RIPORTARE

5.908.157,4A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

10.984,18A RIPORTARE Scale di accesso
VV.F.



5.908.157,47RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50010 - Scale di accesso VV.F.

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

gr/mq

699,16699,16Q.tà Art. FA.IT.A.3 03.D

2.237,313,20699,16m²Totale

Fornitura, lavorazione e posa in opera, di
acciaio Fe 320 per impieghi non
strutturali: per ringhiere, inferriate,
cancelli, sbarre fermaneve e simili

FA.OM.A.3 04.C41
4

841,5025,001,105,106,00Ringhiera scale - kg/mq 25,00

27,5025,001,100,205,00

68,7525,001,102,50

2.175,582,32937,75kgTotale

Raschiatura e spazzolatura con spazzole
metalliche per l'eliminazione grossolana
della ruggine e delle scaglie di
laminazione.

FA.OM.C.3 01.A41
5

vedi voce n. 7015 - FA.OM.A.3 04.C

37,510,04937,75kgTotale

sabbiatura 'a metallo quasi bianco' fino al
grado di pulitura Sa 2-1/2 della specifica
SSPC-SP-10-63.

FA.OM.C.3 01.B41
6

vedi voce n. 7015 - FA.OM.A.3 04.C

140,660,15937,75kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H41
7

vedi voce n. 7015 - FA.OM.A.3 04.C

328,210,35937,75kgTotale

Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

FA.PV.B.3 01.A41
8

52,255,509,50Solaio di copertura

3,800,209,502,00risvolti

2,200,205,502,00

705,9912,1258,25m²Totale

Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con
miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B

FA.PV.C.3 02.C41
9

5,230,105,509,50Solaio di copertura

442,8284,675,23m³Totale

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio, omologate a 120 minuti

FA.SE.A.3 09.B42
0

5,282,202,40Porta P8

962,49182,295,28m²Totale

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C42
1

5,282,202,40Porta P8

875,37165,795,28m²Totale
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5.916.063,41A RIPORTARE

5.916.063,4A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

18.890,12A RIPORTARE Scale di accesso
VV.F.



5.916.063,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50010 - Scale di accesso VV.F.

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni
in lamiera zincata di qualsiasi sezione,
rettangolare o circolare.

IT.IC.H.3 01.A42
2

SCALA W.F.

280,0010,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m - Inc. 10 kg/mq

915,603,27280,00kgTotale

Fornitura in opera di rivestimento
termoacustico applicato all'esterno delle
canalizzazioni per aria, con plasticatura in
gesso o cemento.

IT.IC.H.3 06.A42
3

SCALA W.F.

28,0020,001,40Canne filtro di areazione - perimetro=1,4
m

392,2814,0128,00m²Totale

Poliuretano espanso in lastre: della
densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5
cm

OM.IS.A.1 15.D42
4

52,255,509,50Solaio di copertura

447,268,5652,25m²Totale

Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale

OM.IS.A.2 10.A42
5

vedi voce n. 7040 - Quantità art.
OM.IS.A.1 15.D

57,481,1052,25m²Totale

Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili

OM.TU.A.3 10.A42
6

12,006,002,00Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00

56,644,7212,00kgTotale

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

OM.TU.B.3 25.A42
7

2,002,00Copertura

7,363,682,00CadaunoTotale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

42
8

69,163,809,102,00Muratura perimetrale - M5

37,243,804,902,00

-5,282,202,40-1,00a detrarre porta

8,910,459,902,00Coronamento in copertura

4,500,455,002,00

6.785,9059,25114,53mqTotale

Fornitura e posa in opera di rivestimento
murario in tufo a qualsiasi profondità o
altezza, per pareti rette o curve.

VA.IF0E.A01.44.0
055

42
9

96,434,879,902,00Rivestimento

53,574,875,502,00

-5,282,202,40-1,00a detrarre porta
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5.924.725,93A RIPORTARE

5.924.725,9A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

27.552,64A RIPORTARE Scale di accesso
VV.F.



5.924.725,93RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV50010 - Scale di accesso VV.F.

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3.872,7126,76144,72mqTotale

31.425,35Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
65x250 per l'indicazione del numero del
binario

BA.PR.A.3102.C43
0

SCALA W.F

4,004,00Targhette tattili su corrimano

340,0085,004,00CadaunoTotale

340,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

31.765,35Totale FV50010 - Scale di
accesso VV.F. Euro
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5.928.938,64A RIPORTARE

5.928.938,6A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



130,557,0018,65 - parete trasversale (fronte vano

5.928.938,64RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV52003 - Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Conglomerato cementizio in elevazione -
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E43
1

Inc. 0,05 mc/mq

33,340,05666,74Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

3.333,0099,9733,34m³Totale

Presenza di armature metallichecon
incidenza superiore a 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B43
2

Inc. 0,05 mc/mq

33,340,05666,74Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

179,705,3933,34m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorataBA.CZ.A.3 09.B43
3

Inc. 7 kg/mq

4.667,187,00666,74Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

4.107,120,884.667,18kgTotale

Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta
cementizia, cemento classe 32,5 e sabbia,
su superfici interne

FA.IT.A.3 08.A43
4

1.333,48666,742,00Q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0052 (M5)

4.093,783,071.333,48m²Totale

Fornitura e posa in opera di
apparecchiatura chiudiporta automatica,
tipo aereo per porte pesanti

FA.SE.A.3 18.B43
5

2,002,00Porta P2

162,4081,202,00CadaunoTotale

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B43
6

3,522,200,802,00Porta P2

2.404,16683,003,52m²Totale

Muratura portante realizzata con blocchi
pieni in calcestruzzo aerato autoclavato,
conformi alla norma EN 771-4 e ai
requisiti di bioedilizia, spessore 20 cm,
resistenza al fuoco REI 120

VA.IF0E.A01.44.0
052

43
7

FERMATA CIRCUMVESUVIANA - chiusura
vani ascensore piano banchina (lato
CANCELLO e NAPOLI) - M5

67,347,404,552,00 - lato CANCELLO

35,527,402,402,00

-2,522,101,20-1,00 - a detrarre infisso

67,347,404,552,00 - lato NAPOLI

35,527,402,402,00

-2,522,101,20-1,00 - a detrarre infisso

FERMATA CIRCUMVESUVIANA - chiusura
vani ascensore piano mezzanino (lato
CANCELLO e NAPOLI) - M5

63,707,004,552,00 - lato CANCELLO

50,407,002,403,00

-2,522,101,20-1,00 - a detrarre infisso
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5.943.218,80A RIPORTARE

5.943.218,8A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

14.280,16A RIPORTARE Vani ascensore 1°
marciapiede - Circumvesuviana



5.943.218,80RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV52003 - Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ascensore)

-4,202,102,00-1,00 - a detrarre infisso

39,207,002,802,00 - lato NAPOLI

25,907,001,852,00

32,207,002,302,00

7,007,001,001,00

-2,522,101,20-1,00 - a detrarre infisso

130,557,0018,65  - parete trasversale (fronte vano
ascensore)

-4,202,102,00-1,00 - a detrarre infisso

39.504,3559,25666,74mqTotale

53.784,51Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
300x210

BA.PR.A.3102.B43
8

3,003,00VANO ASCENSORE - targhette tattili a
muro (MTA)

825,00275,003,00CadaunoTotale

825,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

54.609,51Totale FV52003 - Vani
ascensore 1° marciapiede -

Circumvesuviana Euro
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5.983.548,15A RIPORTARE

5.983.548,1A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO



Massetto in conglomerato cementizio,
confezionato con 250 Kg di cemento tipo
325 per metro cubo di impasto, con

FA.PV.C.3 02.C44
6

5.983.548,15RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV52004 - Vani ascensore accesso Fermata

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV7 - Finiture interne ed esterne

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato per canali, converse,
gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B43
9

33,887,000,554,402,00Scossalina in copertura - kg/mq 7,00

23,107,000,553,002,00

280,914,9356,98kgTotale

Fornitura e posa in opera di lamiere di
acciaio zincato e preverniciato Sistema
Sendzimir secondo UNi 5753/84 per
canali, gronde, scossaline,con lamiera da
0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B44
0

7,681,604,801,00 Discendente Ø 80  - 1,60 kg/ml

42,855,587,68kgTotale

Manto impermeabile formato con due
guaine, con guaina sovrastante come alla
sottovoce FA.IP.A.307.C

FA.IP.A.3 08.A44
1

10,402,604,00Solaio di copertura

1,600,204,002,00risvolti

1,040,202,602,00

182,4313,9913,04m²Totale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo,
Fe 430 C-D calmato in prodotti laminati a
caldo UNI 7070/82, per carpenteria.

FA.OM.A.1001.C44
2

Sottostruttura rivestimento V2 - kg/mq
20,00

857,1220,004,874,402,00Rivestimento esterno

584,4020,004,873,002,00

-105,0020,002,101,25-2,00a detrarre porte

2.071,611,551.336,52kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002.

FA.OM.A.2001.A44
3

vedi voce n. 6890 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

801,910,601.336,52kgTotale

Zincatura a caldo, previa preparazione
delle superfici mediante sabbiatura e
decapaggio di elementi in acciaio.

FA.OM.C.3 01.H44
4

vedi voce n. 6890 - Quantità art.
FA.OM.A.1001.C

467,780,351.336,52kgTotale

Pavimento con piastrelle di pietrini di
cemento lisci, bugnati o rigati, dello
spessore da 15 mm a 25 mm

FA.PV.B.3 01.A44
5

10,402,604,00Solaio di copertura

1,600,204,002,00risvolti

1,040,202,602,00

158,0412,1213,04m²Totale
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5.987.553,68A RIPORTARE

5.987.553,6A RIPORTARE Fermata
CASALNUOVO

4.005,53A RIPORTARE Vani ascensore
accesso Fermata



5.987.553,68RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV52004 - Vani ascensore accesso Fermata

FV01 - Fermata CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

miscela di argilla espansa o perlite come
alla sottovoce BA.IS.A.103.B

1,040,102,604,00Solaio di copertura

88,0684,671,04m³Totale

Poliuretano espanso in lastre: della
densità di 30 kg/m³ e dello spessore di 5
cm

OM.IS.A.1 15.D44
7

10,402,604,00Solaio di copertura

89,028,5610,40m²Totale

Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di
agglomerato di sughero naturale

OM.IS.A.2 10.A44
8

vedi voce n. 6930 - Quantità art.
OM.IS.A.1 15.D

11,441,1010,40m²Totale

Piombo del n. OM.ME.C.115.A in opera
lavorato per braghe, bocchettoni e simili

OM.TU.A.3 10.A44
9

6,006,001,00Bocchettone in copertura - kg/cad 6,00

28,324,726,00kgTotale

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.

OM.TU.B.3 25.A45
0

1,001,00Copertura

3,683,681,00CadaunoTotale

Fornitura e posa di pannelli architettonici
per rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass,
Fibre, Reinforced, Concrete).

VA.IF0E.A01.44.0
057

45
1

42,864,874,402,00Rivestimento esterno

29,224,873,002,00

-5,252,101,25-2,00a detrarre porte

24.920,91372,9066,83mqTotale

29.146,96Totale FV7 - Finiture interne ed
esterne Euro

FV9 - Arredi e segnaletica

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm
300x210

BA.PR.A.3102.B45
2

3,003,00VANO ASCENSORE - targhette tattili a
muro (MTA)

825,00275,003,00CadaunoTotale

825,00Totale FV9 - Arredi e segnaletica
Euro

29.971,96Totale FV52004 - Vani
ascensore accesso Fermata Euro

6.013.520,1
1

Totale FV01 - Fermata
CASALNUOVO Euro

6.013.520,11Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALI
 

IMPORTI
PARZIALI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

6.013.520,11FV01 - Fermata CASALNUOVO

100.586,89FA10012 - Locale copertura Aperture equlibratrici - FS

4.820,55FA4 - Opere di finitura interne

95.766,34FA5 - Opere di finitura esterne

105.393,97FA10013 - Locale copertura Aperture equlibratrici - Circumvesuviana

5.067,07FA4 - Opere di finitura interne

100.326,90FA5 - Opere di finitura esterne

139.882,76FA10014 - Locale copertura Cavedio estrazione fumi - FS

18.207,01FA4 - Opere di finitura interne

121.675,75FA5 - Opere di finitura esterne

12.046,74FA10016 - Fabbricato Centrale idrica antincendio

5.938,06FA4 - Opere di finitura interne

6.108,68FA5 - Opere di finitura esterne

192.319,77FA10018 - Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo

57.559,71FA4 - Opere di finitura interne

134.760,06FA5 - Opere di finitura esterne

123.409,28FV00000 - Segnaletica e cartellonistica

123.409,28FV9 - Arredi e segnaletica

1.549.035,70FV10001 - Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino - FS)

1.546.785,70FV7 - Finiture interne ed esterne

2.250,00FV9 - Arredi e segnaletica

355.733,01FV10003 - Parcheggio FS

355.733,01FV8 - Sistemazioni esterne

123.597,91FV10003C - Parcheggio Circunvesuviana

123.597,91FV8 - Sistemazioni esterne

487.022,98FV10004 - Sistemazioni esterne

487.022,98FV8 - Sistemazioni esterne

643.736,70FV20001 - Banchine 1° marciapiede

559.428,09FV7 - Finiture interne ed esterne

8.848,26FV9 - Arredi e segnaletica

75.460,35FVB - Marciapiedi

642.756,56FV20002 - Banchine 2° marciapiede

559.417,66FV7 - Finiture interne ed esterne

8.848,26FV9 - Arredi e segnaletica

74.490,64FVB - Marciapiedi

211.405,46FV50001 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS

211.065,46FV7 - Finiture interne ed esterne

340,00FV9 - Arredi e segnaletica

203.426,90FV50002 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS

203.086,90FV7 - Finiture interne ed esterne

340,00FV9 - Arredi e segnaletica

206.335,46FV50003 - Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS

205.995,46FV7 - Finiture interne ed esterne

340,00FV9 - Arredi e segnaletica

198.178,45FV50004 - Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS

197.838,45FV7 - Finiture interne ed esterne

340,00FV9 - Arredi e segnaletica

37.782,13FV50005 - Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana

37.442,13FV7 - Finiture interne ed esterne

340,00FV9 - Arredi e segnaletica

37.540,62FV50006 - Scale 1° marciapiede lato Cancello - Circumvesuviana

37.200,62FV7 - Finiture interne ed esterne

340,00FV9 - Arredi e segnaletica

144.090,95FV50007 - Scale di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana

143.750,95FV7 - Finiture interne ed esterne

340,00FV9 - Arredi e segnaletica

138.158,46FV50008 - Scale di sicurezza lato Cancello - Circumvesuviana

137.818,46FV7 - Finiture interne ed esterne

340,00FV9 - Arredi e segnaletica

244.732,59FV50009 - Scale di accesso fermata - FS+CV

244.052,59FV7 - Finiture interne ed esterne

680,00FV9 - Arredi e segnaletica
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IMPORTI TOTALI
 

IMPORTI
PARZIALI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

31.765,35FV50010 - Scale di accesso VV.F.

31.425,35FV7 - Finiture interne ed esterne

340,00FV9 - Arredi e segnaletica

54.609,51FV52003 - Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana

53.784,51FV7 - Finiture interne ed esterne

825,00FV9 - Arredi e segnaletica

29.971,96FV52004 - Vani ascensore accesso Fermata

29.146,96FV7 - Finiture interne ed esterne

825,00FV9 - Arredi e segnaletica

6.013.520,11IMPORTO LAVORI  Euro

6.013.520,11IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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