


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A1

339,091,27267,00kg

Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.EC.VA.B.1 03.D2

1.495,045,84256,00kg

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.EC.VA.B.1 04.B3

122,880,48256,00kg

1.957,01Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A4

6.185,0622,68272,71m²

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A

EC.BL.D.3107.A2G5

2.542,5412,70200,20m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A6

79.087,23251,27314,75m³

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A

EC.BL.D.3108.A2G7

43.721,41140,71310,72m³

131.536,24Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Formazione, su sostegni predisposti, di P.F. delle condutture da 440 mm² con
corda regolata senza interruzione delle corde portanti.

EC.PF.A.2101.B8

691,00691,001,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.PF.A.2101.B

EC.PF.A.2101.B2G9

386,96386,961,00cadauno

Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 440 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.

EC.RA.A.2110.C10

30.220,0015.110,002,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.RA.A.2110.C

EC.RA.A.2110.C2G11

16.923,208.461,602,00cadauno

Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati

EC.SA.B.2102.A12

1.524,070,632.419,16kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2102.A

EC.SA.B.2102.A2G13

846,710,352.419,16kg

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a
19 m.

EC.SA.B.2104.D14

2.996,281,362.203,15kg
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187.081,47A RIPORTARE

187.081,47A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



187.081,47RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2104.D

EC.SA.B.2104.D2G15

1.674,390,762.203,15kg

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.EC.SA.B.2104.E16

4.848,821,862.606,89kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2104.E2G

EC.SA.B.2104.E2G17

2.711,171,042.606,89kg

Posa in opera di mensole e tiranti su pali, portali o su aggrappamenti.EC.SA.C.2 02.A18

322,001,61200,00kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2 02.A

EC.SA.C.2 02.A2G19

180,000,90200,00kg

Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.EC.SA.C.2 04.D20

864,12216,034,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2 04.D

EC.SA.C.2 04.D2G21

483,92120,984,00cadauno

Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di
contatto allo scoperto per sospensione a braccio semplice.

EC.SA.C.2 05.A22

245,6861,424,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2 05.A

EC.SA.C.2 05.A2G23

137,6034,404,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.

EC.SA.D.2131.A24

1.656,00414,004,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.D.2131.A2G

EC.SA.D.2131.A2G25

507,36253,682,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D26

1.812,00453,004,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata EC.SA.D.2131.D

EC.SA.D.2131.D2G27

1.014,72253,684,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G28

4.088,00511,008,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.G

EC.SA.D.2131.G2G29

2.003,12286,167,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.

EC.SA.D.2131.H30
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Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con rifacimentoEC.LC.B.2 08.C44

209.630,37RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

2.220,00555,004,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.H

EC.SA.D.2131.H2G31

1.240,32310,084,00cadauno

FORMAZIONE DI ATTREZZATURA PER SOSTEGNO CONDUTTURE DI CONTATTO
CON UNA SOSPENSIONE PER BINARI DI PIENA LINEA O DI CORSA DI STAZIONE
CON PALO LSU 24b

EC.SA.D.2131.Q32

2.259,00753,003,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.D.2131.Q

EC.SA.D.2131.Q2G33

421,68421,681,00cadauno

Posa in opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.2 01.A34

281,751,75161,00kg

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A35

360,0012,0030,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B36

408,0012,0034,00cadauno

83.327,87Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B37

830,722.596,000,32Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B

EC.CR.C.2106.B2G38

465,201.453,760,32Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A39

315,52315,521,00cadauno

Passaggio e sistemazione da palificazione esistente a palificazione predisp., senza
scavalcamento della palificazione, di 2 corde di terra

EC.CR.C.2115.B40

2.121,532.556,060,83Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.CR.C.2115.B

EC.CR.C.2115.B2G41

1.188,051.431,390,83Chilometro

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B42

1.565,1052,1730,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B43

381,1211,9132,00cadauno

6.867,24Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE
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223.688,36RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

pendinatura) formate da 2 fili di contatto e 2 corde portanti.

2.948,20147,4120,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.LC.B.2 08.C

EC.LC.B.2 08.C2G45

1.651,0082,5520,00cadauno

Sovrapprezzo ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 08.B E EC.LC.B.2 08.C per condutture
con corde portanti regolate.

EC.LC.B.2 09.A1G46

1.474,2073,7120,00cadauno

6.073,40Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.

EC.BL.D.5 05.A47

2.060,0777,3326,64m³

Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse

EC.CR.C.5101.C48

462,89758,830,61Chilometro

Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra,
rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.

EC.CR.E.5 30.B49

90,001,0090,00m

Rimozione d'opera di P.F. su mensola per condutture di contatto con due corde
portanti regolate.

EC.PF.A.5 11.B50

381,66190,832,00cadauno

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).

EC.SA.D.5 29.E51

5.565,96309,2218,00cadauno

Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.5 05.A52

130,001,04125,00kg

8.690,58Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro
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238.452,34RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A53

0,001,270,00kg

Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.EC.VA.B.1 03.D54

15.172,325,842.598,00kg

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.EC.VA.B.1 04.B55

1.247,040,482.598,00kg

16.419,36Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A56

5.613,3022,68247,50m²

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A

EC.BL.D.3107.A2G57

298,9612,7023,54m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A58

47.196,04251,27187,83m³

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A

EC.BL.D.3108.A2G59

3.222,26140,7122,90m³

56.330,56Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.

EC.LC.A.2 02.A60

176,2444,064,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.A.2 02.A

EC.LC.A.2 02.A2G61

98,6824,674,00cadauno

Formazione, su sostegni predisposti, di P.F. delle condutture da 440 mm² con
corda regolata senza interruzione delle corde portanti.

EC.PF.A.2101.B62

691,00691,001,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.RA.2107.B

EC.RA.2107.B2G63

466,97466,971,00cadauno

Riduzione ai prezzi della voce EC.RA.A.2107.A per la costituzione di ormeggio
fisso , anziché regolato, di un estremo delle condutture di contatto secondo la
EC.RA.A.2108.A

EC.RA.A.2107.A1G64

-346,02-346,021,00cadauno

Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440
e da 610 mm².

EC.RA.A.2107.B65

2.501,61833,873,00cadauno

Posa in opera, in aggrappamenti già predisposti, di pali o montanti di portali di
qualsiasi tipo di peso superiore a 300 kg sino a 600 kg.

EC.SA.B.2 07.B66
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Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto suEC.SA.D.2131.J82

314.790,74RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

262,440,60437,40kg

Posa in opera, in aggrappamenti già predisposti, di pali o montanti di portali di
qualsiasi tipo di peso singolo superiore a 600 kg.

EC.SA.B.2 07.C67

2.179,770,762.868,12kg

Posa in opera di aggrappamenti per pali e montanti di portali.EC.SA.B.2 09.A68

15.506,407,801.988,00kg

Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati

EC.SA.B.2102.A69

1.177,850,631.869,60kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2102.A

EC.SA.B.2102.A2G70

654,360,351.869,60kg

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a
19 m.

EC.SA.B.2104.D71

2.996,281,362.203,15kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2104.D

EC.SA.B.2104.D2G72

1.674,390,762.203,15kg

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.EC.SA.B.2104.E73

4.848,821,862.606,89kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2104.E2G

EC.SA.B.2104.E2G74

2.711,171,042.606,89kg

Posa in opera di mensole e tiranti su pali, portali o su aggrappamenti.EC.SA.C.2 02.A75

402,501,61250,00kg

Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.EC.SA.C.2 04.D76

432,06216,032,00cadauno

Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di
contatto allo scoperto per sospensione a braccio semplice.

EC.SA.C.2 05.A77

15.355,0061,42250,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.

EC.SA.D.2131.A78

3.726,00414,009,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D79

1.812,00453,004,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G80

6.132,00511,0012,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.

EC.SA.D.2131.H81

555,00555,001,00cadauno
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375.216,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20a.

1.116,00558,002,00cadauno

FORMAZIONE DI ATTREZZATURA PER SOSTEGNO CONDUTTURE DI CONTATTO
CON UNA SOSPENSIONE PER BINARI DI PIENA LINEA O DI CORSA DI STAZIONE
CON PALO LSU 24b

EC.SA.D.2131.Q83

1.506,00753,002,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.D.2131.Q

EC.SA.D.2131.Q2G84

843,36421,682,00cadauno

Posa in opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.2 01.A85

607,251,75347,00kg

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A86

420,0012,0035,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B87

444,0012,0037,00cadauno

68.951,13Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B88

3.608,442.596,001,39Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A89

1.893,12315,526,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B90

1.825,9552,1735,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B91

381,1211,9132,00cadauno

7.708,63Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm².

EC.LC.B.2 03.A92

9.244,445.252,521,76Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A

EC.LC.B.2 03.A2G93

3.412,042.941,411,16Chilometro

Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.

EC.LC.B.2 07.C94

2.287,381.143,692,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C

EC.LC.B.2 07.C2G95

1.326,68663,342,00cadauno
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404.132,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

16.270,54Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

- 8 -

404.132,56A RIPORTARE

404.132,56A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



404.132,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

02 - FONDAZIONI

Formazione, su sostegni predisposti, di P.F. delle condutture da 440 mm² con
corda regolata senza interruzione delle corde portanti.

EC.PF.A.2101.B96

691,00691,001,00cadauno

691,00Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.

EC.LC.A.2 02.A97

176,2444,064,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.A.2 02.A

EC.LC.A.2 02.A2G98

98,6824,674,00cadauno

Riduzione ai prezzi della voce EC.RA.A.2107.A per la costituzione di ormeggio
fisso , anziché regolato, di un estremo delle condutture di contatto secondo la
EC.RA.A.2108.A

EC.RA.A.2107.A1G99

-346,02-346,021,00cadauno

Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440
e da 610 mm².

EC.RA.A.2107.B100

2.501,61833,873,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2107.B

EC.RA.A.2107.B2G101

466,97466,971,00cadauno

2.897,48Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B102

381,1211,9132,00cadauno

381,12Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm².

EC.LC.B.2 03.A103

7.248,485.252,521,38Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A

EC.LC.B.2 03.A2G104

1.706,022.941,410,58Chilometro

Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.

EC.LC.B.2 07.C105

2.287,381.143,692,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C

EC.LC.B.2 07.C2G106

1.326,68663,342,00cadauno

12.568,56Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm² cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm² cadauna.

EC.LC.B.5 22.C107

- 9 -

420.670,72A RIPORTARE

420.670,72A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



420.670,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

2.899,052.456,821,18Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.B.5 22.C

EC.LC.B.5 22.C2G108

1.650,981.375,821,20Chilometro

Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.

EC.RA.A.5 28.A109

1.447,5290,4716,00cadauno

5.997,55Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro

- 10 -

426.668,27A RIPORTARE

426.668,27A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



426.668,27RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A110

1.266,2222,6855,83m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A111

11.839,84251,2747,12m³

13.106,06Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.

EC.LC.A.2 02.A112

176,2444,064,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.A.2 02.A

EC.LC.A.2 02.A2G113

98,6824,674,00cadauno

Riduzione ai prezzi della voce EC.RA.A.2107.A per la costituzione di ormeggio
fisso , anziché regolato, di un estremo delle condutture di contatto secondo la
EC.RA.A.2108.A

EC.RA.A.2107.A1G114

-346,02-346,021,00cadauno

Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440
e da 610 mm².

EC.RA.A.2107.B115

2.501,61833,873,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2107.B

EC.RA.A.2107.B2G116

466,97466,971,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.

EC.SA.D.2131.A117

1.242,00414,003,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14b.

EC.SA.D.2131.B118

894,00447,002,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G119

1.533,00511,003,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.

EC.SA.D.2131.H120

1.110,00555,002,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A121

120,0012,0010,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B122

120,0012,0010,00cadauno

7.916,48Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

- 11 -

447.690,81A RIPORTARE

447.690,81A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



447.690,81RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A123

946,56315,523,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B124

521,7052,1710,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B125

381,1211,9132,00cadauno

1.849,38Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm².

EC.LC.B.2 03.A126

8.719,185.252,521,66Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A

EC.LC.B.2 03.A2G127

2.441,372.941,410,83Chilometro

Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.

EC.LC.B.2 07.C128

2.287,381.143,692,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C

EC.LC.B.2 07.C2G129

1.326,68663,342,00cadauno

14.774,61Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.

EC.BL.D.5 05.A130

989,8277,3312,80m³

Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse

EC.CR.C.5101.C131

485,65758,830,64Chilometro

Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra,
rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.

EC.CR.E.5 30.B132

50,001,0050,00m

Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm² cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm² cadauna.

EC.LC.B.5 22.C133

2.948,182.456,821,20Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.B.5 22.C

EC.LC.B.5 22.C2G134

1.650,981.375,821,20Chilometro

Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.

EC.RA.A.5 28.A135

1.447,5290,4716,00cadauno

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).

EC.SA.D.5 29.E136

3.092,20309,2210,00cadauno

- 12 -

474.979,15A RIPORTARE

474.979,15A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



474.979,15RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Rim. colleg. aerei parallelo 2 bin.MO.CR.C.5112.A137

213,36106,682,00cadauno

10.877,71Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro

- 13 -

475.192,51A RIPORTARE

475.192,51A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



475.192,51RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

02 - FONDAZIONI

Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.

EC.LC.A.2 02.A138

176,2444,064,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.A.2 02.A

EC.LC.A.2 02.A2G139

98,6824,674,00cadauno

Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440
e da 610 mm².

EC.RA.A.2107.B140

2.501,61833,873,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2107.B

EC.RA.A.2107.B2G141

466,97466,971,00cadauno

Riduzione ai prezzi della voce EC.RA.A.2107.B per la costituzione di ormeggio
fisso , anziché regolato, di un estremo delle condutture di contatto

EC.RA.A.2108.A1G142

-441,95-441,951,00cadauno

2.801,55Totale 02 - FONDAZIONI Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B143

1.921,042.596,000,74Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B

EC.CR.C.2106.B2G144

1.075,781.453,760,74Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A145

315,52315,521,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.CR.C.2111.A

EC.CR.C.2111.A2G146

176,69176,691,00cadauno

Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.

EC.CR.C.2113.A147

217,2854,324,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B148

0,0011,910,00cadauno

3.706,31Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm².

EC.LC.B.2 03.A149

7.248,485.252,521,38Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A

EC.LC.B.2 03.A2G150

4.059,152.941,411,38Chilometro

Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.

EC.LC.B.2 07.C151

- 14 -

493.008,00A RIPORTARE

493.008,00A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



493.008,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

2.287,381.143,692,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C

EC.LC.B.2 07.C2G152

1.326,68663,342,00cadauno

14.921,69Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm² cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm² cadauna.

EC.LC.B.5 22.C153

2.776,212.456,821,13Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.B.5 22.C

EC.LC.B.5 22.C2G154

1.554,681.375,821,13Chilometro

Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.

EC.RA.A.5 28.A155

1.447,5290,4716,00cadauno

5.778,41Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro

- 15 -

502.400,47A RIPORTARE

502.400,47A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



502.400,47RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A156

33,911,2726,70kg

33,91Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A157

464,7122,6820,49m²

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A

EC.BL.D.3107.A2G158

206,6312,7016,27m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A159

3.696,18251,2714,71m³

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A

EC.BL.D.3108.A2G160

2.069,84140,7114,71m³

6.437,36Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Formazione, su sostegni predisposti, di P.F. delle condutture da 440 mm² con
corda regolata senza interruzione delle corde portanti.

EC.PF.A.2101.B161

691,00691,001,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.PF.A.2101.B

EC.PF.A.2101.B2G162

386,96386,961,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.

EC.SA.D.2131.A163

828,00414,002,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.D.2131.A2G

EC.SA.D.2131.A2G164

507,36253,682,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D165

453,00453,001,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata EC.SA.D.2131.D

EC.SA.D.2131.D2G166

253,68253,681,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A167

36,0012,003,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B168

36,0012,003,00cadauno

3.192,00Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE
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512.063,74A RIPORTARE

512.063,74A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



512.063,74RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B169

804,762.596,000,31Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B

EC.CR.C.2106.B2G170

450,671.453,760,31Chilometro

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B171

381,1211,9132,00cadauno

1.636,55Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.

EC.LC.B.2 07.C172

2.287,381.143,692,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C

EC.LC.B.2 07.C2G173

1.326,68663,342,00cadauno

Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con rifacimento
pendinatura) formate da 2 fili di contatto e 2 corde portanti.

EC.LC.B.2 08.C174

442,23147,413,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.LC.B.2 08.C

EC.LC.B.2 08.C2G175

247,6582,553,00cadauno

Sovrapprezzo ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 08.B E EC.LC.B.2 08.C per condutture
con corde portanti regolate.

EC.LC.B.2 09.A1G176

221,1373,713,00cadauno

4.525,07Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.

EC.BL.D.5 05.A177

3.662,3577,3347,36m³

Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse

EC.CR.C.5101.C178

819,54758,831,08Chilometro

Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra,
rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.

EC.CR.E.5 30.B179

195,001,00195,00m

Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm² cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm² cadauna.

EC.LC.B.5 22.C180

2.948,182.456,821,20Chilometro

Rimozione d'opera di P.F. su mensola per condutture di contatto con due corde
portanti regolate.

EC.PF.A.5 11.B181

381,66190,832,00cadauno

Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.

EC.RA.A.5 28.A182
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526.232,09RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

1.447,5290,4716,00cadauno

Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di ogni tipo, anche tralicci non
tubolari, di lunghezza superiore a 14,50 m sino a 19 m.

EC.SA.B.5 17.D183

2.291,281,042.203,15kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.5 17.D

EC.SA.B.5 17.D2G184

1.277,830,582.203,15kg

Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci
non tubolari, di lunghezza superiore a 19 m.

EC.SA.B.5 17.E185

3.206,471,232.606,89kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.5 17.E

EC.SA.B.5 17.E2G186

1.798,750,692.606,89kg

Rimozione d'opera di staffoni speciali per l'aggrappamento di pali o di montanti di
portali.

EC.SA.B.5 20.A187

1.781,781,82979,00kg

Rimozione d'opera da aggrappamenti di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo,
di peso singolo superiore a 300 kg sino a 600 kg.

EC.SA.B.5 21.B188

109,350,25437,40kg

Rimozione d'opera da aggrappamenti di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo,
di peso singolo superiore a 600 kg.

EC.SA.B.5 21.C189

204,340,34601,00kg

Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo
scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.

EC.SA.C.5 16.A190

234,2233,467,00cadauno

Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari,
ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.

EC.SA.C.5 17.A191

318,500,91350,00kg

Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e e palo LS14, LS16 (o similare).

EC.SA.D.5 32.E192

6.608,10440,5415,00cadauno

Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18,
LS20 (o similari).

EC.SA.D.5 32.F193

9.073,26504,0718,00cadauno

Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8d, M30d, M30e.EC.SA.D.5 32.G194

2.101,00525,254,00cadauno

Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.5 05.A195

208,001,04200,00kg

Rim. colleg. aerei parallelo 2 bin.MO.CR.C.5112.A196

533,40106,685,00cadauno

39.200,53Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro
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557.425,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A197

113,031,2789,00kg

113,03Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A198

773,6122,6834,11m²

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A

EC.BL.D.3107.A2G199

206,6312,7016,27m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A200

10.284,48251,2740,93m³

11.264,72Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.

EC.LC.A.2 02.A201

352,4844,068,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.A.2 02.A

EC.LC.A.2 02.A2G202

197,3624,678,00cadauno

Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipoEC.SA.C.2101.A203

2.757,60153,2018,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2101.A

EC.SA.C.2101.A2G204

1.115,2785,7913,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D205

1.812,00453,004,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G206

1.022,00511,002,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.

EC.SA.D.2131.H207

2.220,00555,004,00cadauno

Posa in opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.2 01.A208

43,751,7525,00kg

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A209

120,0012,0010,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B210

120,0012,0010,00cadauno
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Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con rifacimento
pendinatura) formate da 2 fili di contatto e 2 corde portanti.

EC.LC.B.2 08.C225

578.564,10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

9.760,46Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B211

1.401,842.596,000,54Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A212

631,04315,522,00cadauno

Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.

EC.CR.C.2113.A213

108,6454,322,00cadauno

posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.EC.CR.C.2119.A214

219,96219,961,00cadauno

Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne.EC.CR.D.2 03.A215

14,7714,771,00cadauno

Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondità tipo
Dehn e Sohne.

EC.CR.D.2 03.C216

19,5819,581,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B217

469,5352,179,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B218

762,2411,9164,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e centro delle
connessioni induttive mediante due cavi .

EC.CR.E.2100.B219

179,72179,721,00cadauno

3.807,32Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm².

EC.LC.B.2 03.B220

13.885,286.311,492,20Chilometro

Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.LC.B.2 03.BEC.LC.B.2 03.B1G221

1.666,241.262,301,32Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.LC.B.2 03.B

EC.LC.B.2 03.B2G222

7.775,753.534,432,20Chilometro

Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.

EC.LC.B.2 07.C223

2.287,381.143,692,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C

EC.LC.B.2 07.C2G224

1.326,68663,342,00cadauno
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609.312,75RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

294,82147,412,00cadauno

Sovrapprezzo ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 08.B e EC.LC.B.2 08.C per condutture
con corde portanti regolate secondo la EC.LC.B.2 09.A

EC.LC.B.2 08.C1G226

147,4273,712,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.LC.B.2 08.C

EC.LC.B.2 08.C2G227

165,1082,552,00cadauno

Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.

EC.LC.B.2101.B228

-2.365,57-1.075,262,20Chilometro

25.183,10Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm² cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm² cadauna.

EC.LC.B.5 22.C229

3.095,592.456,821,26Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore 3h ed
inferiore a 3h10m applicata alla voce EC.LC.B.5 22.C

EC.LC.B.5 22.C2G230

1.733,531.375,821,26Chilometro

Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.

EC.RA.A.5 28.A231

1.447,5290,4716,00cadauno

Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su portale.

EC.RA.A.5 28.C232

1.573,2898,3316,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.RA.A.5 28.C

EC.RA.A.5 28.C2G233

880,9655,0616,00cadauno

Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo
scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.

EC.SA.C.5 16.A234

602,2833,4618,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.5 16.A

EC.SA.C.5 16.A2G235

337,3218,7418,00cadauno

Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari,
ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.

EC.SA.C.5 17.A236

819,000,91900,00kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.5 17.A

EC.SA.C.5 17.A2G237

459,000,51900,00kg

10.948,48Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro
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618.503,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A238

146,941,27115,70kg

Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.EC.VA.B.1 03.C239

3.374,405,55608,00kg

3.521,34Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A240

1.005,8622,6844,35m²

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A

EC.BL.D.3107.A2G241

640,2112,7050,41m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A242

10.580,98251,2742,11m³

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A

EC.BL.D.3108.A2G243

5.925,30140,7142,11m³

18.152,35Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati

EC.SA.B.2102.A244

1.956,150,633.105,00kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2102.A

EC.SA.B.2102.A2G245

961,230,352.746,38kg

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D246

1.812,00453,004,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G247

1.533,00511,003,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.G

EC.SA.D.2131.G2G248

858,48286,163,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.

EC.SA.D.2131.H249

2.220,00555,004,00cadauno

Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.

EC.VA.C.2 03.B250

260,0020,0013,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A251

- 22 -

649.777,55A RIPORTARE

649.777,55A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra aEC.AL.C.2 01.F265

649.777,55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

156,0012,0013,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B252

156,0012,0013,00cadauno

Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT

EC.VA.C.2101.A253

480,0020,0024,00cadauno

Posa in opera di cartelli limite di operabilità su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT

EC.VA.C.2105.A254

200,0020,0010,00cadauno

10.592,86Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B255

519,202.596,000,20Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B

EC.CR.C.2106.B2G256

290,751.453,760,20Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A257

315,52315,521,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.CR.C.2111.A

EC.CR.C.2111.A2G258

176,69176,691,00cadauno

Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.

EC.CR.C.2113.A259

108,6454,322,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B260

678,2152,1713,00cadauno

2.089,01Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

05 - POSA SEZIONATORI E CAVI

Stendimento e allacciamento conduttura di alimentazione 3 kV tra pali, o pali e
frontali di fabbricati, costituite con due corde di rame.

EC.AL.A.2 15.B261

183,363,8248,00m

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.AL.A.2 15.B

EC.AL.A.2 15.B2G262

102,722,1448,00m

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.

EC.AL.B.2 01.B263

218,0854,524,00m

Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea
di qualsiasi tipo, comandati a motore.

EC.AL.C.2 01.D264

876,00219,004,00cadauno
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654.238,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

motore.

205,0051,254,00cadauno

Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori,
commutatori, argani su pali, portali o altri sostegni.

EC.AL.C.2 02.A266

1.372,001,96700,00kg

Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm².

EC.CV.A.2 03.A267

7.148,401,614.440,00m

Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.A.2 03 per ogni 15 mm² (o frazione) di
sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30 mm².

EC.CV.A.2 04.A268

24.153,600,17142.080,00m

Posa in opera, con appoggio in canali, canalette, ecc., di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm².

EC.CV.A.2 05.A269

3.168,000,664.800,00m

Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommità a 80 cm di profondità.

EC.CV.A.2 08.D270

235,509,4225,00m

Sovrapprezzo per tubo in più oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2 08.DEC.CV.A.2 09.AD271

164,756,5925,00m

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.EC.CV.A.2 15.A272

87,7610,978,00cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.EC.CV.A.2 15.B273

54,0413,514,00cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.EC.CV.A.2 15.C274

59,2814,824,00cadauno

Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 1 mm² sino a 3 mm².

EC.CV.A.2 17.B275

21,961,8312,00cadauno

Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 3 mm² sino a 10 mm².

EC.CV.A.2 17.C276

32,002,0016,00cadauno

Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in cemento, con
coperchio affiorante a raso terra, di sezione interna 150x100 mm.

EC.CV.B.3 02.D277

4.122,0013,74300,00m

Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in cemento, con
coperchio a 80 cm di profondità, di sezione interna 250x100 mm.

EC.CV.B.3 06.E278

39.456,0032,881.200,00m

Fornitura in opera (in attraversamento) di canalette, in cemento, con coperchio a
100 cm di profondità, di sezione interna 250x100 mm.

EC.CV.B.3 08.E279

9.024,0045,12200,00m

Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.

EC.CV.B.3 12.D280

235,26117,632,00cadauno
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743.778,27A RIPORTARE

743.778,27A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



743.778,27RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.EC.CV.C.3 01.A281

182,254,0545,00kg

Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.EC.CV.C.3 02.A282

19,350,4345,00kg

Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.

EC.LC.A.2 02.A283

352,4844,068,00cadauno

Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc.EC.VA.C.2107.A284

24,0012,002,00cadauno

Formazione di terminale da esterno per cavo della sezione da oltre mm² 300 e
fino a mm² 630

ES.CV.C.3 01.C285

2.514,36209,5312,00cadauno

94.012,15Totale 05 - POSA SEZIONATORI E CAVI Euro

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.

EC.BL.D.5 05.A286

1.583,7277,3320,48m³

Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse

EC.CR.C.5101.C287

295,94758,830,39Chilometro

Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra,
rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.

EC.CR.E.5 30.B288

80,001,0080,00m

Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di ogni tipo, anche tralicci non
tubolari, di lunghezza superiore a 14,50 m sino a 19 m.

EC.SA.B.5 17.D289

2.291,281,042.203,15kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.5 17.D

EC.SA.B.5 17.D2G290

1.277,830,582.203,15kg

Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci
non tubolari, di lunghezza superiore a 19 m.

EC.SA.B.5 17.E291

3.206,471,232.606,89kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.5 17.E

EC.SA.B.5 17.E2G292

1.384,750,692.006,89kg

Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo
scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.

EC.SA.C.5 16.A293

133,8433,464,00cadauno

Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari,
ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.

EC.SA.C.5 17.A294

364,000,91400,00kg

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).

EC.SA.D.5 29.E295

30.922,00309,22100,00cadauno
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788.410,54A RIPORTARE

788.410,54A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



788.410,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18,
LS20 (o similari).

EC.SA.D.5 32.F296

1.512,21504,073,00cadauno

Rimozione d'opera (senza taglio) di palo attrezzato tipo M8d, M30d, M30e.EC.SA.D.5 32.G297

1.575,75525,253,00cadauno

44.627,79Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro
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791.498,50A RIPORTARE

791.498,50A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



791.498,50RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di grappe di acciaio inoxEC.GA.A.1100.A298

38.983,6867,68576,00m

Fornitura di dadi M33 in acciaio inoxEC.GA.A.1100.B299

9.818,246,671.472,00cadauno

Fornitura di rondelle in acciaio inoxEC.GA.A.1100.C300

1.383,681,88736,00cadauno

Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla per RA in galleriaEC.GA.D.1100.A301

62.842,603.142,1320,00cadauno

Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.EC.VA.B.1 03.D302

100.681,605,8417.240,00kg

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.EC.VA.B.1 04.B303

8.275,200,4817.240,00kg

Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio nero.EC.VA.B.1 05.A304

3.780,185,46692,34kg

225.765,18Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Posa in opera di grappe in acciaio inoxEC.GA.A.2103.A305

34.805,4447,29736,00cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto l'occorrente per isolamento elettrico
della carpenteria di attacco di un pendulo su OO.CC.

EC.GA.B.3104.A306

12.791,6872,68176,00cadauno

Esecuzione di fori per fissaggio grappe di sostegno apparecchiature delle
condutture di contatto, su opere di conglomerato cementizio.

EC.GA.C.6 01.B307

58.711,6039,671.480,00cadauno

Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una coppia di estremi di
corde da 120 mm² cadauna o di fili da 150 mm² ciascuno.

EC.GA.D.2 01.C308

6.187,68386,7316,00cadauno

RIDUZIONE AI PREZZI DELLA VOCE EC.GA.D.2 01.C PER COSTITUZIONE DI
ORMEGGIO FISSO

EC.GA.D.2 02.AC309

-3.279,52-204,9716,00cadauno

Formazione e posa in opera di ormeggio regolato in galleria con dispositivo di
tensionatura a molla

EC.GA.D.2101.A310

2.035,04127,1916,00cadauno

Posa in opera di targa di individuazione posata in operaEC.GA.E.2101.A311

201,6014,4014,00cadauno

Riduzione ai prezzi delle voci EC.PF.A.2 02 e EC.PF.A.2 04 per P.F. delle
condutture costituito senza tiranti di ormeggio a terra.

EC.PF.A.2 07.A312

-360,04-180,022,00cadauno

Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.EC.SA.C.2 04.D313

38.021,28216,03176,00cadauno
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1.166.378,44A RIPORTARE

1.166.378,44A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



1.166.378,44RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.SA.C.2 04.DEC.SA.C.2 04.D1G314

7.604,9643,21176,00cadauno

156.719,72Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B315

9.034,082.596,003,48Chilometro

Maggiorazione per lavori in galleria applicata a EC.CR.C.2106.BEC.CR.C.2106.B1G316

4.454,74519,208,58Chilometro

posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.EC.CR.C.2119.A317

439,92219,962,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B318

1.043,4052,1720,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B319

381,1211,9132,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.

EC.CR.E.2101.B320

377,0494,264,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.

EC.CR.E.2107.B321

164,646,8624,00m

15.894,94Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm².

EC.LC.B.2 03.B322

44.811,586.311,497,10Chilometro

Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.LC.B.2 03.BEC.LC.B.2 03.B1G323

8.962,331.262,307,10Chilometro

Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.

EC.LC.B.2101.B324

-7.634,35-1.075,267,10Chilometro

46.139,56Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro
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1.236.017,90A RIPORTARE

1.236.017,90A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



1.236.017,90RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di grappe di acciaio inoxEC.GA.A.1100.A325

38.983,6867,68576,00m

Fornitura di dadi M33 in acciaio inoxEC.GA.A.1100.B326

9.818,246,671.472,00cadauno

Fornitura di rondelle in acciaio inoxEC.GA.A.1100.C327

1.383,681,88736,00cadauno

Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla per RA in galleriaEC.GA.D.1100.A328

62.842,603.142,1320,00cadauno

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A329

644,271,27507,30kg

Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.EC.VA.B.1 03.C330

266,405,5548,00kg

Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.EC.VA.B.1 03.D331

103.671,685,8417.752,00kg

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.EC.VA.B.1 04.B332

8.544,000,4817.800,00kg

Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.EC.VA.B.1 05.B333

4.244,046,13692,34kg

230.398,59Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A334

11.205,9622,68494,09m²

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A

EC.BL.D.3107.A2G335

1.838,7112,70144,78m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A336

129.218,11251,27514,26m³

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A

EC.BL.D.3108.A2G337

20.371,99140,71144,78m³

162.634,77Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Posa in opera di grappe in acciaio inoxEC.GA.A.2103.A338

34.805,4447,29736,00cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera di tutto l'occorrente per isolamento elettrico
della carpenteria di attacco di un pendulo su OO.CC.

EC.GA.B.3104.A339

12.791,6872,68176,00cadauno

Esecuzione di fori per fissaggio grappe di sostegno apparecchiature delle
condutture di contatto, su opere di conglomerato cementizio.

EC.GA.C.6 01.B340
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1.676.648,38A RIPORTARE

1.676.648,38A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



1.676.648,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

58.711,6039,671.480,00cadauno

Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una coppia di estremi di
corde da 120 mm² cadauna o di fili da 150 mm² ciascuno.

EC.GA.D.2 01.C341

6.187,68386,7316,00cadauno

RIDUZIONE AI PREZZI DELLA VOCE EC.GA.D.2 01.C PER COSTITUZIONE DI
ORMEGGIO FISSO

EC.GA.D.2 02.AC342

-3.279,52-204,9716,00cadauno

Formazione e posa in opera di ormeggio regolato in galleria con dispositivo di
tensionatura a molla

EC.GA.D.2101.A343

2.035,04127,1916,00cadauno

Posa in opera di targa di individuazione posata in operaEC.GA.E.2101.A344

2.016,0014,40140,00cadauno

Riduzione ai prezzi delle voci EC.PF.A.2 02 e EC.PF.A.2 04 per P.F. delle
condutture costituito senza tiranti di ormeggio a terra.

EC.PF.A.2 07.A345

-360,04-180,022,00cadauno

Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 440 mm² con corda regolata

EC.PF.A.2102.B346

1.382,00691,002,00cadauno

Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm² con corda regolata

EC.PF.A.2102.C347

2.764,00691,004,00cadauno

Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440
e da 610 mm².

EC.RA.A.2107.B348

5.003,22833,876,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2107.B

EC.RA.A.2107.B2G349

1.867,88466,974,00cadauno

Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 440 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.

EC.RA.A.2110.C350

15.110,0015.110,001,00cadauno

Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.

EC.RA.A.2111.C351

16.930,0016.930,001,00cadauno

Riduzione a EC.RA.A.2110 per estremo di conduttura da 440 mm² ormeggiata
con dispositivo di tensionatura a molla su PT 2-3-4 binari

EC.RA.A.2121.A352

2.081,06-1.040,53-2,00cadauno

Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati

EC.SA.B.2102.A353

6.685,560,6310.612,00kg

Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.EC.SA.C.2 04.D354

38.021,28216,03176,00cadauno

Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.SA.C.2 04.DEC.SA.C.2 04.D1G355

7.604,9643,21176,00cadauno
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1.839.409,10A RIPORTARE

1.839.409,10A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h edEC.CR.C.2106.B2G370

1.839.409,10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU14a.

EC.SA.D.2131.A356

2.070,00414,005,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D357

7.248,00453,0016,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata EC.SA.D.2131.D

EC.SA.D.2131.D2G358

2.536,80253,6810,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G359

10.731,00511,0021,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.G

EC.SA.D.2131.G2G360

2.861,60286,1610,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.

EC.SA.D.2131.H361

4.440,00555,008,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.H

EC.SA.D.2131.H2G362

2.480,64310,088,00cadauno

Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.

EC.VA.C.2 03.B363

240,0020,0012,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A364

348,0012,0029,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B365

348,0012,0029,00cadauno

Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT

EC.VA.C.2101.A366

720,0020,0036,00cadauno

Posa in opera di cartelli limite di operabilità su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT

EC.VA.C.2105.A367

200,0020,0010,00cadauno

244.581,88Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B368

26.738,802.596,0010,30Chilometro

Maggiorazione per lavori in galleria applicata a EC.CR.C.2106.BEC.CR.C.2106.B1G369

3.073,66519,205,92Chilometro
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1.903.445,60A RIPORTARE

1.903.445,60A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



1.903.445,60RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B

3.489,021.453,762,40Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A371

631,04315,522,00cadauno

Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.

EC.CR.C.2113.A372

651,8454,3212,00cadauno

posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.EC.CR.C.2119.A373

879,84219,964,00cadauno

Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne.EC.CR.D.2 03.A374

88,6214,776,00cadauno

Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondità tipo
Dehn e Sohne.

EC.CR.D.2 03.C375

117,4819,586,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B376

3.078,0352,1759,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B377

381,1211,9132,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'.EC.CR.E.2 04.A378

64,5216,134,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.

EC.CR.E.2101.B379

377,0494,264,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.

EC.CR.E.2107.B380

164,646,8624,00m

39.735,65Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

05 - POSA SEZIONATORI E CAVI

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.

EC.AL.B.2 01.B381

21.808,0054,52400,00m

21.808,00Totale 05 - POSA SEZIONATORI E CAVI Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di alimentazione 3 kV costituite da due
corde di rame della sezione di 155 mm² ciascuna.

EC.AL.A.2 01.B382

2.724,883.168,460,86Chilometro

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.AL.A.2 01 per posa di ciascun conduttore di
alimentazione in attraversamento di conduttura di contatto.

EC.AL.A.2 03.A383

1.174,2097,8512,00cadauno

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm².

EC.LC.B.2 03.A384

37.818,145.252,527,20Chilometro
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1.976.894,01A RIPORTARE

1.976.894,01A RIPORTARE TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)



1.976.894,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A

EC.LC.B.2 03.A2G385

15.883,612.941,415,40Chilometro

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm².

EC.LC.B.2 03.B386

44.622,236.311,497,07Chilometro

Maggiorazione per lavori in galleria; applicata a EC.LC.B.2 03.BEC.LC.B.2 03.B1G387

8.331,181.262,306,60Chilometro

Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.

EC.LC.B.2 07.C388

6.862,141.143,696,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C

EC.LC.B.2 07.C2G389

3.980,04663,346,00cadauno

Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.

EC.LC.B.2101.B390

-11.903,13-1.075,2611,07Chilometro

109.493,29Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

2.044.670,08Totale LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) Euro
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2.044.670,08A RIPORTARE



2.044.670,08RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore
a 100 mm.

EC.CV.A.1 01.B391

3.270,004,36750,00m

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A392

3.213,101,272.530,00kg

Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.EC.VA.B.1 03.C393

0,005,550,00kg

Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.EC.VA.B.1 03.D394

306.016,005,8452.400,00kg

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.EC.VA.B.1 04.B395

56.448,000,48117.600,00kg

Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.EC.VA.B.1 05.B396

613,006,13100,00kg

369.560,10Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A397

32.886,0022,681.450,00m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A398

550.281,30251,272.190,00m³

583.167,30Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Fornitura di dispositivo di tensionatura a molla per RA in galleriaEC.GA.D.1100.A399

18.852,783.142,136,00cadauno

Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.

EC.LC.A.2 02.A400

1.762,4044,0640,00cadauno

Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 270 mm² con corda regolata

EC.PF.A.2102.A401

1.136,00568,002,00cadauno

Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm² con corda regolata

EC.PF.A.2102.C402

1.382,00691,002,00cadauno

Formazione, su palo LS predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 440 e
610 mm².

EC.RA.A.2 02.B403

2.501,61833,873,00cadauno

Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture
con corda portante fissa su palo predisposto.

EC.RA.A.2 25.A404

251,74125,872,00cadauno

Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture
con corda portante fissa su portale o struttura analoga.

EC.RA.A.2 25.B405
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3.023.284,01A RIPORTARE

977.552,98A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA



3.023.284,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

177,00177,001,00cadauno

Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una corda portante da
120 mm² su palo predisposto.

EC.RA.A.2 26.A406

1.018,78145,547,00cadauno

Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una corda portante da
120 mm² su portale predisposto.

EC.RA.A.2 26.C407

507,39169,133,00cadauno

Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di due corde portanti da
120 mm² o due fili di contatto da 150 mm² su palo predisposto.

EC.RA.A.2 26.E408

1.459,29208,477,00cadauno

Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di 2 corde portanti da 120
mm² o 2 fili di contatto da 150 mm² su portale predisposto.

EC.RA.A.2 26.F409

755,19251,733,00cadauno

Riduzione a EC.RA.A.2 12 per estremo di conduttura da 610 mm² ormeggiata con
dispositivo di tensionatura a molla su PT 2 binari

EC.RA.A.2104.A410

-12.740,04-1.061,6712,00cadauno

Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 320
mm².

EC.RA.A.2107.A411

1.958,61652,873,00cadauno

Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.

EC.RA.A.2111.C412

84.650,0016.930,005,00cadauno

Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati

EC.SA.B.2102.A413

87.570,000,63139.000,00kg

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 10,50 m sino a
14,50 m.

EC.SA.B.2104.C414

6.996,001,066.600,00kg

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a
19 m.

EC.SA.B.2104.D415

116.960,001,3686.000,00kg

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.EC.SA.B.2104.E416

72.447,001,8638.950,00kg

Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.EC.SA.C.2 04.D417

28.083,90216,03130,00cadauno

Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipoEC.SA.C.2101.A418

23.899,20153,20156,00cadauno

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20
(o similare).

EC.SA.D.5 29.F419

703,16351,582,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D420

3.624,00453,008,00cadauno
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3.441.353,49A RIPORTARE

1.395.622,46A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA



3.441.353,49RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16b.

EC.SA.D.2131.E421

10.290,00490,0021,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G422

4.088,00511,008,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.

EC.SA.D.2131.H423

22.755,00555,0041,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18c.

EC.SA.D.2131.I424

6.985,00635,0011,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22c.

EC.SA.D.2131.O425

4.608,00768,006,00cadauno

Posa in opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.2 01.A426

2.450,001,751.400,00kg

Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.

EC.VA.C.2 03.B427

620,0020,0031,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A428

2.508,0012,00209,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B429

2.628,0012,00219,00cadauno

Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT

EC.VA.C.2101.A430

5.580,0020,00279,00cadauno

Posa in opera di cartelli limite di operabilità completi di morsa per l'applicazione
sulla mensola.

EC.VA.C.2102.A431

2.740,0020,00137,00cadauno

Posa in opera di bandierina doppia completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT.

EC.VA.C.2103.A432

560,0020,0028,00cadauno

Fornitura e trasporto di Fune isolante in Kevlar ∅11 mm per lo strallo di Punto
Fisso.

VA.IF0E.A01.18.4020433

5.284,8011,01480,00m

Fornitura e trasporto di terminale tipo F per fune isolante in Kevlar ∅11 mm.VA.IF0E.A01.18.4021434

2.601,60162,6016,00cadauno

Verifica delle condizioni di sicurezza per i guasti a terra delle linee di trazione 3 kV
cc da effettuarsi in interruzione notturna principale della circolazione.

VA.IF0E.A01.18.4022435

4.284,374.284,371,00cadauno

521.938,78Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro
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3.519.336,26A RIPORTARE

1.473.605,23A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA



3.519.336,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B436

14.667,402.596,005,65Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A437

5.679,36315,5218,00cadauno

Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.

EC.CR.C.2113.A438

434,5654,328,00cadauno

posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.EC.CR.C.2119.A439

1.539,72219,967,00cadauno

Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne.EC.CR.D.2 03.A440

3.234,6314,77219,00cadauno

Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondità tipo
Dehn e Sohne.

EC.CR.D.2 03.C441

4.288,0219,58219,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B442

11.425,2352,17219,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B443

535,9511,9145,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'.EC.CR.E.2 04.A444

161,3016,1310,00cadauno

Formazione in opera collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie a
terra o al complesso di terra mediante tondini di acciai…

EC.CR.E.2 07.A445

3.412,807,11480,00m

Fornitura in opera di piastrine di acciaio con foro da 13 o 17 mm.EC.CR.E.3 29.A446

1.996,804,16480,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.

EC.CR.E.2101.B447

659,8294,267,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.

EC.CR.E.2107.B448

370,446,8654,00m

Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra in vetronite.EC.GA.B.3101.A449

1.835,2022,9480,00m²

Fornitura, trasporto e posa di rondella in vetronite G11, per tirafondi M30,
diametro esterno 152 mm e spessore 0,5 mm.

EC.GA.B.3102.A450

329,400,61540,00cadauno

Fornitura, trasporto e posa di boccola in vetronite.EC.GA.B.3103.A451

378,000,70540,00cadauno
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3.570.284,89A RIPORTARE

1.524.553,86A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA



3.570.284,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Fornitura, trasporto e posa in opera dell'occorrente per isolamento elettrico del
basamento di un pilone del portale di sospensione su OOCC

EC.GA.B.3105.A452

817,8081,7810,00cadauno

Fornitura, trasporto e posa in opera dell'occorrente per isolamento elettrico del
basamento di un pilone del portale di ormeggio su OO.CC.

EC.GA.B.3106.A453

1.688,72211,098,00cadauno

53.455,15Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

05 - POSA SEZIONATORI E CAVI

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.

EC.AL.B.2 01.B454

49.068,0054,52900,00m

Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea
di qualsiasi tipo, comandati a motore.

EC.AL.C.2 01.D455

1.095,00219,005,00cadauno

Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a
motore.

EC.AL.C.2 01.F456

256,2551,255,00cadauno

Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori,
commutatori, argani su pali, portali o altri sostegni.

EC.AL.C.2 02.A457

1.470,001,96750,00kg

Fornitura e posa in opera di armadio per il comando ed il controllo di 4 sezionatori
TE

EC.AL.C.3100.A458

11.359,985.679,992,00cadauno

Fornitura e posa in opera di un complesso per il comando di un sezionatore in più
(fino a sei) oltre i primi 4

EC.AL.C.3100.B459

1.208,501.208,501,00cadauno

Maggiorazione per fornitura e posa in opera di alimentatore AC/DC, integrato
nell'armadio comando e controllo sezionatori 3 kV.

EC.AL.C.3100.E460

8.950,004.475,002,00cadauno

Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm².

EC.CV.A.2 03.A461

61.985,001,6138.500,00m

Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.A.2 03 per ogni 15 mm² (o frazione) di
sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30 mm².

EC.CV.A.2 04.A462

986,000,175.800,00m

Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommità a 80 cm di profondità.

EC.CV.A.2 08.D463

7.065,009,42750,00m

Sovrapprezzo per tubo in più oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2 08.DEC.CV.A.2 09.AD464

4.942,506,59750,00m

Sovrapprezzo per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2 08.DEC.CV.A.2 10.CD465

5.655,007,54750,00m

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.EC.CV.A.2 15.A466

197,4610,9718,00cadauno
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3.727.030,10A RIPORTARE

1.681.299,07A RIPORTARE STAZIONE DI AFRAGOLA



3.727.030,10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.EC.CV.A.2 15.B467

243,1813,5118,00cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.EC.CV.A.2 15.C468

414,9614,8228,00cadauno

Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 1 mm² sino a 3 mm².

EC.CV.A.2 17.B469

64,051,8335,00cadauno

Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 3 mm² sino a 10 mm².

EC.CV.A.2 17.C470

36,002,0018,00cadauno

Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 3 mm² sino a 10 mm².

EC.CV.A.2 17.C471

20,002,0010,00cadauno

Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in cemento, con
coperchio affiorante a raso terra, di sezione interna 100x100 mm.

EC.CV.B.3 02.C472

21.430,4011,841.810,00m

Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.

EC.CV.B.3 12.D473

4.469,94117,6338,00cadauno

Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.EC.CV.C.3 01.A474

6.925,504,051.710,00kg

Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.EC.CV.C.3 02.A475

735,300,431.710,00kg

Posa in opera di cartelli limite di operabilità su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT

EC.VA.C.2105.A476

1.600,0020,0080,00cadauno

Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc.EC.VA.C.2107.A477

228,0012,0019,00cadauno

Fornitura e posa in opera quadro di sezionamento sottocarico del sistema di
trazione a 3 kV cc

VA.IF0E.A01.81.4023478

167.209,9641.802,494,00cadauno

357.615,98Totale 05 - POSA SEZIONATORI E CAVI Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 220 mm².

EC.LC.B.2 02.C479

14.369,373.117,004,61Chilometro

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm².

EC.LC.B.2 03.B480

33.829,596.311,495,36Chilometro

Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.

EC.LC.B.2101.B481

-9.580,57-1.075,268,91Chilometro

Posa in opera di isolatore di sezione per velocità fino a 90 km/h per linea con un
filo di contatto

EC.LC.C.2100.A482

- 39 -

3.969.025,78A RIPORTARE



3.969.025,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

1.111,84138,988,00cadauno

39.730,23Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

1.925.467,54Totale LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA Euro

- 40 -

3.970.137,62A RIPORTARE



3.970.137,62RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC03 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A483

4.882,901,273.844,80kg

Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.EC.VA.B.1 03.D484

63.831,205,8410.930,00kg

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.EC.VA.B.1 04.B485

5.246,400,4810.930,00kg

Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.EC.VA.B.1 05.B486

1.047,866,13170,94kg

75.008,36Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A487

13.733,4222,68605,53m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A488

139.964,93251,27557,03m³

153.698,35Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm² con corda regolata

EC.PF.A.2102.C489

4.146,00691,006,00cadauno

Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540
mm².

EC.RA.A.2107.C490

20.926,441.743,8712,00cadauno

RIDUZIONE AI PREZZI DELLA VOCE EC.RA.A.2107.C PER ORMEGGIO FISSOEC.RA.A.2108.AC491

-1.848,50-924,252,00cadauno

Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.EC.SA.C.2 04.D492

2.376,33216,0311,00cadauno

Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipoEC.SA.C.2101.A493

1.685,20153,2011,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D494

46.206,00453,00102,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16b.

EC.SA.D.2131.E495

1.960,00490,004,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G496

27.083,00511,0053,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20a.

EC.SA.D.2131.J497

6.696,00558,0012,00cadauno

- 41 -

4.308.074,80A RIPORTARE

329.468,45A RIPORTARE TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)



4.308.074,80RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC03 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU24a.

EC.SA.D.2131.P498

1.400,00700,002,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A499

2.208,0012,00184,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B500

2.208,0012,00184,00cadauno

Fornitura e trasporto di Fune isolante in Kevlar ∅11 mm per lo strallo di Punto
Fisso.

VA.IF0E.A01.18.4020501

17.175,6011,011.560,00m

Fornitura e trasporto di terminale tipo F per fune isolante in Kevlar ∅11 mm.VA.IF0E.A01.18.4021502

7.804,80162,6048,00cadauno

Verifica delle condizioni di sicurezza per i guasti a terra delle linee di trazione 3 kV
cc da effettuarsi in interruzione notturna principale della circolazione.

VA.IF0E.A01.18.4022503

4.284,374.284,371,00cadauno

144.311,24Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B504

22.740,962.596,008,76Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A505

631,04315,522,00cadauno

Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.

EC.CR.C.2113.A506

651,8454,3212,00cadauno

posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.EC.CR.C.2119.A507

1.759,68219,968,00cadauno

Posa in opera di presa di terra costituita da un'asta di acciaio zincato con collare e
chiavarde.

EC.CR.D.2 01.A508

651,8420,3732,00cadauno

Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne.EC.CR.D.2 03.A509

900,9714,7761,00cadauno

Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondità tipo
Dehn e Sohne.

EC.CR.D.2 03.C510

1.194,3819,5861,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B511

9.025,4152,17173,00cadauno

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.CR.D.2 05 per prese di terra con pozzetto di
ispezione.

EC.CR.D.2 06.A512

3.692,3755,1167,00cadauno

- 42 -

4.384.404,06A RIPORTARE

405.797,71A RIPORTARE TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)



4.384.404,06RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC03 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B513

762,2411,9164,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'.EC.CR.E.2 04.A514

225,8216,1314,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti fra sostegni o strutture metalliche e le rotaie
non isolate o terre mediante due corde di rame da 120…

EC.CR.E.2 05.D515

2.071,3836,3457,00cadauno

Formazione in opera collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie a
terra o al complesso di terra mediante tondini di acciai…

EC.CR.E.2 07.A516

12.257,647,111.724,00m

Fornitura in opera di piastrine di acciaio con foro da 13 o 17 mm.EC.CR.E.3 29.A517

5.179,204,161.245,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.

EC.CR.E.2101.B518

754,0894,268,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.

EC.CR.E.2107.B519

740,886,86108,00m

Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra in vetronite.EC.GA.B.3101.A520

6.327,7722,94275,84m²

Fornitura, trasporto e posa di rondella in vetronite G11, per tirafondi M30,
diametro esterno 152 mm e spessore 0,5 mm.

EC.GA.B.3102.A521

1.051,640,611.724,00cadauno

Fornitura, trasporto e posa di boccola in vetronite.EC.GA.B.3103.A522

1.206,800,701.724,00cadauno

71.825,94Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm².

EC.LC.B.2 03.B523

61.221,456.311,499,70Chilometro

Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.

EC.LC.B.2101.B524

-10.430,02-1.075,269,70Chilometro

50.791,43Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

495.635,32Totale LC03 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) Euro

- 43 -

4.465.772,94A RIPORTARE



Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci nonEC.SA.B.2102.A539

4.465.772,94RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC04 - STAZIONE DI ACERRA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore
a 100 mm.

EC.CV.A.1 01.B525

3.052,004,36700,00m

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A526

4.756,301,273.745,12kg

Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.EC.VA.B.1 03.D527

52.560,005,849.000,00kg

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.EC.VA.B.1 04.B528

4.320,000,489.000,00kg

Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.EC.VA.B.1 05.B529

1.249,366,13203,81kg

65.937,66Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A530

9.114,6422,68401,88m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A531

150.804,72251,27600,17m³

159.919,36Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Posa in opera di isolatori o di 'catene' di isolatori di qualsiasi tipo per ormeggio
condutture.

EC.LC.A.2 02.A532

352,4844,068,00cadauno

Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 270 mm² con corda regolata

EC.PF.A.2102.A533

568,00568,001,00cadauno

Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm² con corda regolata

EC.PF.A.2102.C534

2.764,00691,004,00cadauno

Formazione in opera del complesso per la R.A. di un filo di contatto di condutture
con corda portante fissa su portale o struttura analoga.

EC.RA.A.2 25.B535

708,00177,004,00cadauno

Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una corda portante da
120 mm² su portale predisposto.

EC.RA.A.2 26.C536

676,52169,134,00cadauno

Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 320
mm².

EC.RA.A.2107.A537

1.305,74652,872,00cadauno

Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.

EC.RA.A.2111.C538

135.440,0016.930,008,00cadauno
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4.833.444,70A RIPORTARE

357.241,74A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA



4.833.444,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC04 - STAZIONE DI ACERRA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

tubolari o PH, flangiati

48.600,590,6377.143,80kg

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 10,50 m sino a
14,50 m.

EC.SA.B.2104.C540

13.907,201,0613.120,00kg

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino a
19 m.

EC.SA.B.2104.D541

11.298,681,368.307,85kg

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.EC.SA.B.2104.E542

5.788,321,863.112,00kg

Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.EC.SA.C.2 04.D543

8.857,23216,0341,00cadauno

Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipoEC.SA.C.2101.A544

8.579,20153,2056,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D545

3.624,00453,008,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16b.

EC.SA.D.2131.E546

21.560,00490,0044,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G547

4.088,00511,008,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.

EC.SA.D.2131.H548

11.655,00555,0021,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20b.

EC.SA.D.2131.K549

609,00609,001,00cadauno

Posa in opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.2 01.A550

209,791,75119,88kg

Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.

EC.VA.C.2 03.B551

620,0020,0031,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A552

1.344,0012,00112,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B553

1.524,0012,00127,00cadauno

Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT

EC.VA.C.2101.A554

4.200,0020,00210,00cadauno
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4.979.909,71A RIPORTARE

503.706,75A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA



4.979.909,71RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC04 - STAZIONE DI ACERRA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Posa in opera di cartelli limite di operabilità completi di morsa per l'applicazione
sulla mensola.

EC.VA.C.2102.A555

2.600,0020,00130,00cadauno

Posa in opera di bandierina doppia completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT.

EC.VA.C.2103.A556

320,0020,0016,00cadauno

Posa in opera di cartelli limite di operabilità su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT

EC.VA.C.2105.A557

200,0020,0010,00cadauno

Fornitura e trasporto di Fune isolante in Kevlar ∅11 mm per lo strallo di Punto
Fisso.

VA.IF0E.A01.18.4020558

7.156,5011,01650,00m

Fornitura e trasporto di terminale tipo F per fune isolante in Kevlar ∅11 mm.VA.IF0E.A01.18.4021559

3.252,00162,6020,00cadauno

301.808,25Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B560

12.279,082.596,004,73Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A561

2.208,64315,527,00cadauno

Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.

EC.CR.C.2113.A562

434,5654,328,00cadauno

posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.EC.CR.C.2119.A563

1.759,68219,968,00cadauno

Posa in opera di presa di terra costituita da un'asta di acciaio zincato con collare e
chiavarde.

EC.CR.D.2 01.A564

3.911,0420,37192,00cadauno

Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne.EC.CR.D.2 03.A565

1.255,4514,7785,00cadauno

Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondità tipo
Dehn e Sohne.

EC.CR.D.2 03.C566

1.664,3019,5885,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B567

5.843,0452,17112,00cadauno

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.CR.D.2 05 per prese di terra con pozzetto di
ispezione.

EC.CR.D.2 06.A568

4.794,5755,1187,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B569

476,4011,9140,00cadauno
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5.028.064,97A RIPORTARE

551.862,01A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA



Fornitura e posa in opera di un complesso per il comando di un sezionatore in piùEC.AL.C.3100.B585

5.028.064,97RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC04 - STAZIONE DI ACERRA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'.EC.CR.E.2 04.A570

129,0416,138,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti fra sostegni o strutture metalliche e le rotaie
non isolate o terre mediante due corde di rame da 120…

EC.CR.E.2 05.D571

2.943,5436,3481,00cadauno

Formazione in opera collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie a
terra o al complesso di terra mediante tondini di acciai…

EC.CR.E.2 07.A572

14.618,167,112.056,00m

Fornitura in opera di piastrine di acciaio con foro da 13 o 17 mm.EC.CR.E.3 29.A573

6.414,724,161.542,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.

EC.CR.E.2101.B574

754,0894,268,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.

EC.CR.E.2107.B575

329,286,8648,00m

Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra in vetronite.EC.GA.B.3101.A576

7.546,3422,94328,96m²

Fornitura, trasporto e posa di rondella in vetronite G11, per tirafondi M30,
diametro esterno 152 mm e spessore 0,5 mm.

EC.GA.B.3102.A577

1.254,160,612.056,00cadauno

Fornitura, trasporto e posa di boccola in vetronite.EC.GA.B.3103.A578

1.439,200,702.056,00cadauno

Verifica delle condizioni di sicurezza per i guasti a terra delle linee di trazione 3 kV
cc da effettuarsi in interruzione notturna principale della circolazione.

VA.IF0E.A01.18.4022579

4.284,374.284,371,00cadauno

74.339,65Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

05 - POSA SEZIONATORI E CAVI

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.

EC.AL.B.2 01.B580

88.595,0054,521.625,00m

Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di linea
di qualsiasi tipo, comandati a motore.

EC.AL.C.2 01.D581

1.095,00219,005,00cadauno

Posa in opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di manovra a
motore.

EC.AL.C.2 01.F582

256,2551,255,00cadauno

Posa in opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori, scaricatori,
commutatori, argani su pali, portali o altri sostegni.

EC.AL.C.2 02.A583

1.470,001,96750,00kg

Fornitura e posa in opera di armadio per il comando ed il controllo di 4 sezionatori
TE

EC.AL.C.3100.A584

5.679,995.679,991,00cadauno

- 47 -

5.164.874,10A RIPORTARE

688.671,14A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA



5.164.874,10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC04 - STAZIONE DI ACERRA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

(fino a sei) oltre i primi 4

1.208,501.208,501,00cadauno

Maggiorazione per fornitura e posa in opera di alimentatore AC/DC, integrato
nell'armadio comando e controllo sezionatori 3 kV.

EC.AL.C.3100.E586

4.475,004.475,001,00cadauno

Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm².

EC.CV.A.2 03.A587

22.057,001,6113.700,00m

Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.A.2 03 per ogni 15 mm² (o frazione) di
sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30 mm².

EC.CV.A.2 04.A588

731,000,174.300,00m

Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommità a 80 cm di profondità.

EC.CV.A.2 08.D589

3.297,009,42350,00m

Sovrapprezzo per tubo in più oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2 08.DEC.CV.A.2 09.AD590

2.306,506,59350,00m

Sovrapprezzo per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2 08.DEC.CV.A.2 10.CD591

452,407,5460,00m

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.EC.CV.A.2 15.A592

219,4010,9720,00cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.EC.CV.A.2 15.B593

135,1013,5110,00cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.EC.CV.A.2 15.C594

148,2014,8210,00cadauno

Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 1 mm² sino a 3 mm².

EC.CV.A.2 17.B595

69,541,8338,00cadauno

Attestamento e allacciamento di cavi a quadri o armadi di comando: per ogni
conduttore con sezione da oltre 3 mm² sino a 10 mm².

EC.CV.A.2 17.C596

64,002,0032,00cadauno

Fornitura in opera (non in attraversamento) di canalette in cemento, con
coperchio affiorante a raso terra, di sezione interna 100x100 mm.

EC.CV.B.3 02.C597

19.654,4011,841.660,00m

Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.

EC.CV.B.3 12.D598

2.352,60117,6320,00cadauno

Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.EC.CV.C.3 01.A599

3.645,004,05900,00kg

Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.EC.CV.C.3 02.A600

387,000,43900,00kg

Posa in opera di targa di identificazione del sezionatore unipolare a corna 3kV cc.EC.VA.C.2107.A601

60,0012,005,00cadauno
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5.226.136,74A RIPORTARE

749.933,78A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA



5.226.136,74RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC04 - STAZIONE DI ACERRA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

158.358,88Totale 05 - POSA SEZIONATORI E CAVI Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 220 mm².

EC.LC.B.2 02.C602

6.078,153.117,001,95Chilometro

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm².

EC.LC.B.2 03.B603

30.673,846.311,494,86Chilometro

Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.

EC.LC.B.2101.B604

-7.322,52-1.075,266,81Chilometro

Posa in opera di isolatore di sezione per velocità fino a 90 km/h per linea con un
filo di contatto

EC.LC.C.2100.A605

277,96138,982,00cadauno

29.707,43Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

790.071,23Totale LC04 - STAZIONE DI ACERRA Euro
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5.255.844,17A RIPORTARE

779.641,21A RIPORTARE STAZIONE DI ACERRA



Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 14,50 m sino aEC.SA.B.2104.D620

5.255.844,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A606

228,601,27180,00kg

Fornitura di apparecchiature e sospensioni varie.EC.VA.B.1 03.C607

30.802,505,555.550,00kg

Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.EC.VA.B.1 03.D608

3.504,005,84600,00kg

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.EC.VA.B.1 04.B609

2.952,000,486.150,00kg

37.487,10Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A610

2.608,2022,68115,00m²

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A

EC.BL.D.3107.A2G611

1.460,5012,70115,00m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A612

47.741,30251,27190,00m³

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A

EC.BL.D.3108.A2G613

26.734,90140,71190,00m³

78.544,90Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di una corda portante da
120 mm² su portale predisposto.

EC.RA.A.2 26.C614

676,52169,134,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2 26.C

EC.RA.A.2 26.C2G615

378,8494,714,00cadauno

Formazione e posa in opera del complesso per la R.A. di 2 fili di contatto da 100
mm² o due corde portanti da 155 mm² su portale predisposto

EC.RA.A.2 26.I616

849,56212,394,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.RA.A.2 26.I

EC.RA.A.2 26.I2G617

475,76118,944,00cadauno

Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati

EC.SA.B.2102.A618

8.631,000,6313.700,00kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2102.A

EC.SA.B.2102.A2G619

4.795,000,3513.700,00kg
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5.387.682,85A RIPORTARE

911.479,89A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



5.387.682,85RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

19 m.

19.856,001,3614.600,00kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.B.2104.D

EC.SA.B.2104.D2G621

11.096,000,7614.600,00kg

Posa in opera di mensole e tiranti su pali, portali o su aggrappamenti.EC.SA.C.2 02.A622

644,001,61400,00kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2 02.A

EC.SA.C.2 02.A2G623

360,000,90400,00kg

Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.EC.SA.C.2 04.D624

1.296,18216,036,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2 04.D

EC.SA.C.2 04.D2G625

725,88120,986,00cadauno

Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di
contatto allo scoperto per sospensione a braccio semplice.

EC.SA.C.2 05.A626

122,8461,422,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2 05.A

EC.SA.C.2 05.A2G627

68,8034,402,00cadauno

Formazione e posa in opera di apparecchiatura per sostegno condutture di
contatto allo scoperto per sospensione a braccio doppio.

EC.SA.C.2 05.B628

442,2673,716,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.C.2 05.B

EC.SA.C.2 05.B2G629

247,6841,286,00cadauno

Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipoEC.SA.C.2101.A630

919,20153,206,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.SA.C.2101.A

EC.SA.C.2101.A2G631

514,7485,796,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D632

906,00453,002,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata EC.SA.D.2131.D

EC.SA.D.2131.D2G633

507,36253,682,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G634

1.533,00511,003,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.2131.G

EC.SA.D.2131.G2G635
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5.426.922,79A RIPORTARE

950.719,83A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



5.426.922,79RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

858,48286,163,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22a.

EC.SA.D.2131.M636

605,00605,001,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D2131.M

EC.SA.D.2131.M2G637

0,00338,800,00cadauno

Posa in opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.2 01.A638

140,001,7580,00kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.TT.A.2 01.A

EC.TT.A.2 01.A2G639

78,400,9880,00kg

Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.

EC.VA.C.2 03.B640

100,0020,005,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A641

192,0012,0016,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B642

192,0012,0016,00cadauno

Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT

EC.VA.C.2101.A643

240,0020,0012,00cadauno

Posa in opera di cartelli limite di operabilità completi di morsa per l'applicazione
sulla mensola.

EC.VA.C.2102.A644

80,0020,004,00cadauno

Posa in opera di bandierina doppia completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT.

EC.VA.C.2103.A645

80,0020,004,00cadauno

Posa in opera di cartelli limite di operabilità su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT

EC.VA.C.2105.A646

160,0020,008,00cadauno

57.772,50Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B647

778,802.596,000,30Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B

EC.CR.C.2106.B2G648

436,131.453,760,30Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A649

315,52315,521,00cadauno
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5.431.179,12A RIPORTARE

954.976,16A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



5.431.179,12RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.CR.C.2111.A

EC.CR.C.2111.A2G650

176,69176,691,00cadauno

Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.

EC.CR.C.2113.A651

217,2854,324,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2113.A

EC.CR.C.2113.A2G652

121,6830,424,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B653

834,7252,1716,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.D.2 04.B

EC.CR.D.2 04.B2G654

467,5229,2216,00cadauno

3.348,34Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Passaggio e sistemazione su nuove sospensioni di condutture (con rifacimento
pendinatura) formate da 2 fili di contatto e 2 corde portanti.

EC.LC.B.2 08.C655

884,46147,416,00cadauno

Sovrapprezzo ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 08.B e EC.LC.B.2 08.C per condutture
con corde portanti regolate secondo la EC.LC.B.2 09.A

EC.LC.B.2 08.C1G656

442,2673,716,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3 h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.LC.B.2 08.C

EC.LC.B.2 08.C2G657

495,3082,556,00cadauno

1.822,02Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.

EC.BL.D.5 05.A658

927,9677,3312,00m³

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.5 05.A

EC.BL.D.5 05.A2G659

519,6043,3012,00m³

Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse

EC.CR.C.5101.C660

227,65758,830,30Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.5101.C

EC.CR.C.5101.C2G661

127,48424,940,30Chilometro

Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su portale.

EC.RA.A.5 28.C662

393,3298,334,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata a EC.RA.A.5 28.C

EC.RA.A.5 28.C2G663
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5.437.015,04A RIPORTARE

960.812,08A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



5.437.015,04RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

220,2455,064,00cadauno

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).

EC.SA.D.5 29.E664

2.164,54309,227,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.5 29.E

EC.SA.D.5 29.E2G665

1.212,12173,167,00cadauno

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20
(o similare).

EC.SA.D.5 29.F666

351,58351,581,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.5 29.F

EC.SA.D.5 29.F2G667

196,88196,881,00cadauno

Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.5 05.A668

89,441,0486,00kg

6.430,81Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro
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5.441.249,84A RIPORTARE

965.046,88A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



5.441.249,84RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura e trasporto di Fune isolante in Kevlar ∅11 mm per lo strallo di Punto
Fisso.

VA.IF0E.A01.18.4020669

2.862,6011,01260,00m

Fornitura e trasporto di terminale tipo F per fune isolante in Kevlar ∅11 mm.VA.IF0E.A01.18.4021670

650,40162,604,00cadauno

3.513,00Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm² con corda regolata

EC.PF.A.2102.C671

1.382,00691,002,00cadauno

Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540
mm².

EC.RA.A.2107.C672

6.975,481.743,874,00cadauno

8.357,48Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm².

EC.LC.B.2 03.B673

7.573,796.311,491,20Chilometro

7.573,79Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro
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5.460.694,11A RIPORTARE



5.460.694,11RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A674

31,751,2725,00kg

31,75Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A675

231,3422,6810,20m²

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3107.A

EC.BL.D.3107.A2G676

129,5412,7010,20m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A677

1.934,78251,277,70m³

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.3108.A

EC.BL.D.3108.A2G678

1.083,47140,717,70m³

3.379,13Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D679

906,00453,002,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m applicata EC.SA.D.2131.D

EC.SA.D.2131.D2G680

507,36253,682,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A681

24,0012,002,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B682

24,0012,002,00cadauno

Posa in opera di cartelli limite di operabilità completi di morsa per l'applicazione
sulla mensola.

EC.VA.C.2102.A683

40,0020,002,00cadauno

1.501,36Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B684

778,802.596,000,30Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2106.B

EC.CR.C.2106.B2G685

436,131.453,760,30Chilometro

Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.

EC.CR.C.2113.A686
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5.466.821,28A RIPORTARE

6.127,17A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



5.466.821,28RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

217,2854,324,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.C.2113.A

EC.CR.C.2113.A2G687

121,6830,424,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B688

104,3452,172,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.CR.D.2 04.B

EC.CR.D.2 04.B2G689

58,4429,222,00cadauno

1.716,67Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.

EC.BL.D.5 05.A690

1.971,9277,3325,50m³

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.BL.D.5 05.A

EC.BL.D.5 05.A2G691

1.104,1543,3025,50m³

Rimozione d'opera di pali o di montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci
non tubolari, di peso superiore a 600 kg.

EC.SA.B.5 15.C692

1.960,000,287.000,00kg

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.B.5 15.C

EC.SA.B.5 15.C2G693

1.120,000,167.000,00kg

Rimozione d'opera di travi o traverse di portali di ogni tipo, anche tralicci non
tubolari, di lunghezza superiore a 14,50 m sino a 19 m.

EC.SA.B.5 17.D694

9.464,001,049.100,00kg

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).

EC.SA.D.5 29.E695

1.855,32309,226,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.5 29.E

EC.SA.D.5 29.E2G696

692,64173,164,00cadauno

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20
(o similare).

EC.SA.D.5 29.F697

703,16351,582,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.5 29.F

EC.SA.D.5 29.F2G698

393,76196,882,00cadauno

Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a tre binari.EC.SA.D.5 30.C699

1.872,261.872,261,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.SA.D.5 30.C

EC.SA.D.5 30.C2G700

1.048,471.048,471,00cadauno
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5.489.508,70A RIPORTARE

28.814,59A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



5.489.508,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.5 05.A701

134,161,04129,00kg

22.319,84Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro

- 58 -

5.489.642,86A RIPORTARE

28.948,75A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



5.489.642,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A702

9.083,091,277.152,04kg

Fornitura di strutture per aggrappamento di pali e sostegni.EC.VA.B.1 03.D703

49.920,325,848.548,00kg

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.VA.B.1 03 per zincatura a caldo.EC.VA.B.1 04.B704

4.103,040,488.548,00kg

Fornitura di bulloni, dadi e rosette in acciaio zincato a caldo.EC.VA.B.1 05.B705

2.555,356,13416,86kg

65.661,80Totale 01 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE Euro

02 - FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A706

22.581,5722,68995,66m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A707

255.584,31251,271.017,17m³

278.165,88Totale 02 - FONDAZIONI Euro

03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

Formazione, su sostegni TE con sospensioni in alluminio, di P.F. con stralli elastici
per condutture da 540 mm² con corda regolata

EC.PF.A.2102.C708

6.910,00691,0010,00cadauno

Formazione, su palo LSU predisposto, di R.A. delle condutture di contatto da 540
mm².

EC.RA.A.2107.C709

27.901,921.743,8716,00cadauno

Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 440 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.

EC.RA.A.2110.C710

15.110,0015.110,001,00cadauno

Formazione di attrezzatura per sostegno e R.A. di condutture da 540 mm2 senza
T.C. su portale flangiato a due binari.

EC.RA.A.2111.C711

16.930,0016.930,001,00cadauno

Posa in opera di travi o traverse di portali di lunghezza superiore a 19 m.EC.SA.B.2104.E712

4.661,161,862.506,00kg

Posa in opera di supporti penduli di qualsiasi tipo.EC.SA.C.2 04.D713

6.912,96216,0332,00cadauno

Formazione e posa in opera di sospensione in alluminio di qualsiasi tipoEC.SA.C.2101.A714

4.902,40153,2032,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16a.

EC.SA.D.2131.D715

40.317,00453,0089,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU16b.

EC.SA.D.2131.E716

1.470,00490,003,00cadauno
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5.958.585,98A RIPORTARE

497.891,87A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



5.958.585,98RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18a.

EC.SA.D.2131.G717

29.127,00511,0057,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU18b.

EC.SA.D.2131.H718

1.665,00555,003,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20a.

EC.SA.D.2131.J719

3.906,00558,007,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU20b.

EC.SA.D.2131.K720

609,00609,001,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22a.

EC.SA.D.2131.M721

605,00605,001,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU22b.

EC.SA.D.2131.N722

664,00664,001,00cadauno

Formazione di tutta l'attrezzatura per il sostegno delle condutture di contatto su
palo serie LSU portante. Con palo tipo LSU24a.

EC.SA.D.2131.P723

4.200,00700,006,00cadauno

Posa in opera di cartelli monitori o di segnalamento per locomotive elettriche su
mensole, su pali o su portali.

EC.VA.C.2 03.B724

260,0020,0013,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni cartello di avvertimento posto in opera.

EC.VA.C.2100.A725

2.424,0012,00202,00cadauno

Posa in opera di cartelli di avvertimento e targa di individuazione su sostegni TE.
Per ogni targa di individuazione posata in opera.

EC.VA.C.2100.B726

2.448,0012,00204,00cadauno

Posa in opera di bandierina singola completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT

EC.VA.C.2101.A727

960,0020,0048,00cadauno

Posa in opera di cartelli limite di operabilità completi di morsa per l'applicazione
sulla mensola.

EC.VA.C.2102.A728

360,0020,0018,00cadauno

Posa in opera di bandierina doppia completa di morsa di applicazione alla fune
portante, all'alimentatore ed alle linee MT.

EC.VA.C.2103.A729

80,0020,004,00cadauno

Posa in opera di cartelli limite di operabilità su palo per segnalazione presenza
linee di alimentazione e linee MT

EC.VA.C.2105.A730

180,0020,009,00cadauno

Fornitura e trasporto di Fune isolante in Kevlar ∅11 mm per lo strallo di Punto
Fisso.

VA.IF0E.A01.18.4020731

14.313,0011,011.300,00m
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6.020.386,98A RIPORTARE

559.692,87A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



6.020.386,98RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

Fornitura e trasporto di terminale tipo F per fune isolante in Kevlar ∅11 mm.VA.IF0E.A01.18.4021732

6.504,00162,6040,00cadauno

193.420,44Totale 03 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A. 
Euro

04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

Posa e tesatura, sulla palificazione delle condutture di contatto e di alimentazione,
di due corde per collegamento di terra.

EC.CR.C.2106.B733

24.558,162.596,009,46Chilometro

Formazione in opera dei collegamenti aerei di terra pari-dispari.EC.CR.C.2111.A734

1.262,08315,524,00cadauno

Formazione in opera di sezionamento della corda di terra tramite interposizione di
apposito isolatore.

EC.CR.C.2113.A735

651,8454,3212,00cadauno

posa in opera del limitatore di tensione per circuiti di protezione TE.EC.CR.C.2119.A736

1.759,68219,968,00cadauno

Posa in opera di presa di terra costituita da un'asta di acciaio zincato con collare e
chiavarde.

EC.CR.D.2 01.A737

651,8420,3732,00cadauno

Posa in opera del primo elemento di dispersore di profondità tipo Dehn e Sohne.EC.CR.D.2 03.A738

2.185,9614,77148,00cadauno

Posa in opera dell'ultimo elemento affiorante del dispersore di profondità tipo
Dehn e Sohne.

EC.CR.D.2 03.C739

2.897,8419,58148,00cadauno

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B740

8.973,2452,17172,00cadauno

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.CR.D.2 05 per prese di terra con pozzetto di
ispezione.

EC.CR.D.2 06.A741

8.266,5055,11150,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche fra rotaie con chiavarde di
acciaio.

EC.CR.E.2 03.B742

857,5211,9172,00cadauno

Formazione e posa in opera di connessioni elettriche a 'zeta'.EC.CR.E.2 04.A743

225,8216,1314,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti fra sostegni o strutture metalliche e le rotaie
non isolate o terre mediante due corde di rame da 120…

EC.CR.E.2 05.D744

5.232,9636,34144,00cadauno

Formazione in opera collegamenti fra strutture metalliche fra loro o le rotaie a
terra o al complesso di terra mediante tondini di acciai…

EC.CR.E.2 07.A745

29.918,887,114.208,00m

Fornitura in opera di piastrine di acciaio con foro da 13 o 17 mm.EC.CR.E.3 29.A746

13.128,964,163.156,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra limitatore di tensione e rotaie a terra
mediante due cavi.

EC.CR.E.2101.B747
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6.127.462,26A RIPORTARE

666.768,15A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



6.127.462,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

754,0894,268,00cadauno

Formazione in opera di collegamenti tra rotaie a terra, complessi di terra, casse
induttive e rotaie mediante due corde.

EC.CR.E.2107.B748

740,886,86108,00m

Fornitura, trasporto e posa in opera di lastra in vetronite.EC.GA.B.3101.A749

15.445,0422,94673,28m²

Fornitura, trasporto e posa di rondella in vetronite G11, per tirafondi M30,
diametro esterno 152 mm e spessore 0,5 mm.

EC.GA.B.3102.A750

2.566,880,614.208,00cadauno

Fornitura, trasporto e posa di boccola in vetronite.EC.GA.B.3103.A751

2.945,600,704.208,00cadauno

123.023,76Totale 04 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE Euro

05 - POSA SEZIONATORI E CAVI

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.

EC.AL.B.2 01.B752

21.808,0054,52400,00m

21.808,00Totale 05 - POSA SEZIONATORI E CAVI Euro

06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

Posa in opera e tesatura di condutture di alimentazione 3 kV costituite da due
corde di rame della sezione di 155 mm² ciascuna.

EC.AL.A.2 01.B753

2.534,773.168,460,80Chilometro

Sovrapprezzo ai prezzi della voce EC.AL.A.2 01 per posa di ciascun conduttore di
alimentazione in attraversamento di conduttura di contatto.

EC.AL.A.2 03.A754

1.565,6097,8516,00cadauno

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 440 mm².

EC.LC.B.2 03.A755

2.101,015.252,520,40Chilometro

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 03.A

EC.LC.B.2 03.A2G756

1.176,562.941,410,40Chilometro

Posa in opera e tesatura di condutture di contatto interamente regolate con
sezione complessiva di 610 mm².

EC.LC.B.2 03.B757

66.775,566.311,4910,58Chilometro

Allacciamento di nuove condutture ad altre preesistenti formate da due fili di
contatto e due corde portanti.

EC.LC.B.2 07.C758

2.287,381.143,692,00cadauno

Maggiorazione per lavori in intervallo notturno della durata superiore a 3h ed
inferiore a 3h10m; appliacata a EC.LC.B.2 07.C

EC.LC.B.2 07.C2G759

1.326,68663,342,00cadauno

Riduzione ai prezzi delle voci EC.LC.B.2 02.A e EC.LC.B.2 03, per pendinatura
realizzata con pendino conduttore fornito in pezzi da FS.

EC.LC.B.2101.B760

-11.806,35-1.075,2610,98Chilometro

65.961,21Totale 06 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE Euro

981.839,78Totale LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO Euro
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6.237.683,95A RIPORTARE

776.989,84A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



6.237.683,95RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO
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6.237.683,95A RIPORTARE

776.989,84A RIPORTARE TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO



6.237.683,95RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Rimozione d'opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.

EC.AL.B.5 02.B761

17.569,5027,03650,00m

Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali sezionatori di
linea di qualsiasi tipo, comandati a motore.

EC.AL.C.5 03.D762

1.453,79111,8313,00cadauno

Rimozione d'opera di apparecchi vari per condutture a 3 kV, quali argani di
manovra a motore.

EC.AL.C.5 03.F763

484,6437,2813,00cadauno

Rimozione d'opera mensolame, telai, ferramenta per sostegno sezionatori,
scaricatori, commutatori, argani da pali, portali o altri sostegni.

EC.AL.C.5 04.A764

1.833,000,941.950,00kg

Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio in
conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.

EC.BL.D.5 05.A765

82.668,8677,331.069,04m³

Rimozione d'opera di due corde di terra, poste sulla stessa palificata, con tagli e
avvolgimento in matasse

EC.CR.C.5101.C766

31.187,91758,8341,10Chilometro

Rimozione di collegamenti vari tra sostegni, opere metalliche, prese di terra,
rotaie a terra, costituiti mediante due tondini di acciaio.

EC.CR.E.5 30.B767

3.685,001,003.685,00m

Rimozione, e taglio, di condutture con un filo da 100 mm² e un corda di sezione
fino a 120 mm².

EC.LC.B.5 22.A768

5.506,641.058,975,20Chilometro

Rimozione, e taglio, di condutture con due fili di sezione fino a 150 mm² cadauno
e due corde di sezione fino a 155 mm² cadauna.

EC.LC.B.5 22.C769

98.272,802.456,8240,00Chilometro

Rimozione d'opera di P.F. su mensola per condutture di contatto con due corde
portanti regolate.

EC.PF.A.5 11.B770

6.106,56190,8332,00cadauno

Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su palo.

EC.RA.A.5 28.A771

13.570,5090,47150,00cadauno

Rimozione d'opera del complesso di organi per la R.A. di un estremo di
conduttore regolato su portale.

EC.RA.A.5 28.C772

6.293,1298,3364,00cadauno

Rimozione d'opera di apparecchiature per sostegno condutture di contatto allo
scoperto per sospensioni di qualsiasi tipo.

EC.SA.C.5 16.A773

1.238,0233,4637,00cadauno

Rimozione d'opera di mensole, tiranti, fasce a punte, parti di sospensioni, collari,
ormeggi, ecc., per sostegni di qualsiasi tipo.

EC.SA.C.5 17.A774

2.020,200,912.220,00kg

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M14, M14c, M26, M27, M28,
M26a, e palo LS12 (o similare).

EC.SA.D.5 29.C775
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6.509.574,49A RIPORTARE

254.321,04A RIPORTARE DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI



6.509.574,49RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A CORPO

17.006,81232,9773,00cadauno

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8a, M8c, M29, M29b,
M29d, M29e, e palo LS14, LS16 (o similare).

EC.SA.D.5 29.E776

175.327,74309,22567,00cadauno

Rimozione d'opera (con taglio) di palo attrezzato tipo M8, M30 e palo LS18, LS20
(o similare).

EC.SA.D.5 29.F777

27.774,82351,5879,00cadauno

Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a due binari.EC.SA.D.5 30.B778

5.998,02999,676,00cadauno

Rimozione d'opera di portali (traverse incluse) a tre binari.EC.SA.D.5 30.C779

3.744,521.872,262,00cadauno

Rimozione d'opera di tiranti di ormeggio.EC.TT.A.5 05.A780

5.631,601,045.415,00kg

Rim. colleg. aerei parallelo 2 bin.MO.CR.C.5112.A781

3.947,16106,6837,00cadauno

511.321,21Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro

511.321,21Totale LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI Euro

6.749.005,16Importo Lavori  Euro
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493.751,71A RIPORTARE DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

2.044.670,08LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

1.957,0101 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

131.536,2402 - FONDAZIONI

83.327,8703 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

6.867,2404 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

6.073,4006 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

8.690,5807 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

16.419,3601 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

56.330,5602 - FONDAZIONI

68.951,1303 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

7.708,6304 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

16.270,5406 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

691,0002 - FONDAZIONI

2.897,4803 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

381,1204 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

12.568,5606 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

5.997,5507 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

13.106,0602 - FONDAZIONI

7.916,4803 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

1.849,3804 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

14.774,6106 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

10.877,7107 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

2.801,5502 - FONDAZIONI

3.706,3104 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

14.921,6906 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

5.778,4107 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

33,9101 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

6.437,3602 - FONDAZIONI

3.192,0003 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

1.636,5504 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

4.525,0706 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

39.200,5307 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

113,0301 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

11.264,7202 - FONDAZIONI

9.760,4603 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

3.807,3204 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

25.183,1006 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

10.948,4807 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

3.521,3401 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

18.152,3502 - FONDAZIONI

10.592,8603 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

2.089,0104 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

94.012,1505 - POSA SEZIONATORI E CAVI

44.627,7907 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

225.765,1801 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

156.719,7203 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

15.894,9404 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

46.139,5606 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

230.398,5901 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

162.634,7702 - FONDAZIONI

244.581,8803 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

39.735,6504 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

21.808,0005 - POSA SEZIONATORI E CAVI

109.493,2906 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

1.925.467,54LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

369.560,1001 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

583.167,3002 - FONDAZIONI

521.938,7803 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

53.455,1504 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

357.615,9805 - POSA SEZIONATORI E CAVI

39.730,2306 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

495.635,32LC03 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)

75.008,3601 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

153.698,3502 - FONDAZIONI

144.311,2403 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

71.825,9404 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

50.791,4306 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

790.071,23LC04 - STAZIONE DI ACERRA

65.937,6601 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

159.919,3602 - FONDAZIONI

301.808,2503 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

74.339,6504 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

158.358,8805 - POSA SEZIONATORI E CAVI

29.707,4306 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

981.839,78LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

37.487,1001 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

78.544,9002 - FONDAZIONI

57.772,5003 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

3.348,3404 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

1.822,0206 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

6.430,8107 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

3.513,0001 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

8.357,4803 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

7.573,7906 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

31,7501 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

3.379,1302 - FONDAZIONI

1.501,3603 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

1.716,6704 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

22.319,8407 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

65.661,8001 - MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE

278.165,8802 - FONDAZIONI

193.420,4403 - SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER R.A.

123.023,7604 - CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE

21.808,0005 - POSA SEZIONATORI E CAVI

65.961,2106 - TESATURA E STENDIMENTO CONDUTTURE

511.321,21LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI

511.321,2107 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

6.749.005,16IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

6.749.005,16IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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