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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10101 - Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
10 Costr. binario con rotaie da 36 m (traverse incemento armato, massicciata: 35 cm)
AM.BN.A.2101.B
Costruzione Fuori opera BP e BD progr: 250.00 - 950.00 2.00 750.00 1 500.00
Totale m 1 500.00 32.44 48 660.00
20 Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili
AM.BN.B.2102.A poste ad interasse di cm 60.
FASE 1 Allaccio Binario Dispari
Allaccio lato Napoli progr: 100.00 - 200.00 1.00 100.00 100.00
Allaccio lato Cassino progr: 950.00-1000.00 1.00 50.00 50.00
FASE 2 Allaccio Binario Pari
Allaccio lato Napoli progr: 100.00 - 220.00 1.00 100.00 100.00
Allaccio lato Cassino progr: 950.00-1000.00 1.00 50.00 50.00
Totale m 300.00 42.49 12 747.00
30 Compenso aggiuntivo se il binario & costruito fuori opera: binario armato con rotaie del
AM.BN.B.2102.E modello pesante (costr. brevi tratti)
vedi voce n. 20
Totale m 300.00 4.21 1 263.00
70 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
AM.BN.D.2104.A linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm
FASE 1 Binario Dispari - Fino a 10 primi 5 cm
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 1.00 100.00 100.00
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 1.00 90.42 90.42
FASE 2 Binario Pari - Fino a 10 primi 5 cm
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 1.00 100.00 100.00
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 1.00 90.42 90.42
Totale m 380.84 2.75 1047.31
80 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
A RIPORTARE Costruzione di binario 63 717.31
A RIPORTARE Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 63 717.31
(1+190,00)
A RIPORTARE 63 717.31
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10101 - Variante provvisoria dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 63 717.31
AM.BN.D.2104.A linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm
FASE 1 Binario Dispari - da 5 a 10 cm
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 1.00 91.38 91.38
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 1.00 85.94 85.94
FASE 2 Binario Pari - da 5a 10 cm
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 1.00 93.33 93.33
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 1.00 86.07 86.07
Totale 356.72 2.75 980.98
90 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
AM.BN.D.2104.B linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm
FASE 1 Binario Dispari
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 1.00 82.76 82.76
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 1.00 81.46 81.46
FASE 2 Binario Pari
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 1.00 86.66 86.66
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 1.00 81.72 81.72
Totale 332.60 8.26 2747.28
100 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
AM.BN.D.2104.C linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm
FASE 1 Binario Dispari
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 9 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 357.00 357.00
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 18 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 700.00 700.00
FASE 2 Binario Pari
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 12 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 520.00 520.00
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 18 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 727.00 727.00
Totale 2 304.00 2.45 5 644.80
140 Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
A RIPORTARE Costruzione di binario 73 090.37
A RIPORTARE Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 73 090.37
(1+190,00)
A RIPORTARE 73 090.37
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10101 - Variante provvisoria dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 73 090.37
AM.ML.C.2101.B formazione di depositi
Si considerano mc 2.5 a ml di singolo binario
Per costruzione binario 2.50 1 500.00 3 750.00
Per costruzione brevi tratti 2.50 3 000.00 7 500.00
Totale m3 11 250.00 4.79 53 887.50
160 Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri
AM.ML.D.2101.C tramoggia o similari
Stradello laterale da 0.5 x 0.15
Per binario costruito 1 500.00 0.50 0.15 112.50
Per brevi tratti 3000.00 0.50 0.15 225.00
Per binario spostato 380.84 0.50 0.15 28.56
Totale m3 366.06 11.70 4282.90
40 Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
AM.ML.G.2101.A scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri
Scarico preventivo rotaie
Per costruzione binario 2.00 1 500.00 0.06 180.00
Per costruzione brevi tratti 2.00 300.00 0.06 36.00
Totale t 216.00 3.19 689.04
50 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg
AM.ML.G.2101.B
Per costruzione binario 2 1500 3 000
Per costruzione brevi tratti 2 300 600
Totale Cad 3 600 0.59 2 124.00
45 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FA AM.ML.G.2101.A
vedi voce n. 50
Totale t 216.00 0.96 207.36
A RIPORTARE Costruzione di binario 134 281.17
A RIPORTARE Variante provvisoria dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 134 281.17
(1+190,00)
A RIPORTARE 134 281.17




Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10101 - Variante provvisoria dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 134 281.17
60 Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FB AM.ML.G.2101.B
vedi voce n. 35
Totale Cad 3 000 0.18 540.00
150 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
AM.ML.L.2101.B sabbia
vedi voce n. 140
Totale m3 11 250.00 2.66 29 925.00
110 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.1.2101.A
Per ogni tratto di binario da realizzare N° 4 tagli
per costruzione binario fuori opera - Tratti n® 2 8
per costruzione brevi tratti di - Tratti n® 2 8
Per ogni tratto di binario da spoatare N° 2 tagli
per spostamento binario Tratti n°® 2 4
Totale Cad 20 15.31 306.20
130 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su
AM.SL.B.2101.B rotaie di lunghezza fino a 36 metri
N° 2 saldature per ogni tratto di binario da spostare
Tratti n® 2 4
Totale Cad 4 239.98 959.92
120 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
AM.SL.B.2101.F rotaie di lunghezza superiore a 36 metri
N° 4 saldature per ogni tratto di binario da realizzare.
per costruzione binario Tratti n® 2 8
per costruzione brevi tratti di - Tratti n® 2 8
Per assemblaggio binario continuo  L/36 *2
A RIPORTARE Costruzione di binario 166 012.29
A RIPORTARE Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 166 012.29
(1+190,00)
A RIPORTARE 166 012.29
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10101 - Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 166 012.29
Per costruzione binario (1500/36*2) 84 84
Per costruzione brevi tratti (3000/36*2) 166 166
Totale Cad 266 195.05 51 883.30
Totale AM4 - Costruzione di binario Euro 217 895.59
A RIPORTARE Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 217 895.59
(1+190,00)
A RIPORTARE 217 895.59
-5-
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10101 - Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 217 895.59
190 Posa in opera di giunzioni isolate incollate a se stante con impiego del morsettone
AM.BN.H.2104.A tendirotaie nei binari in lunga rotaia saldata
In linea 2 giunti ogni 1200 ml di binario
dal km  0+000- 1+090 2.00 6.00 12.00
Totale m 12.00 175.10 2101.20
210 Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della picchettazione di
AM.PZ.E.2101.A riferimento
Per binario pari e dispari N° 2 Ogni 10 m
Dal km 0 al km 0+470.56 47 94
N° 2 su ogni rettilineo della curva 2 4
Per binario pari e dispari N° 2 Ogni 10 m
Dal km 0+719.50 al km 14+092.42 37 74
N° 2 su ogni rettilineo della curva 2 4
Ogni m 200 sui rettilinei intermedi Dal km 0+470.56 al km 0+719.50 1 2
Totale Cad 178 165.97 29 542.66
200 Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o di
AM.PZ.M.2101.A picchetti di riferimento del tracciato
Ogni estremita  N° 2
ogni 600 m dal km 0+000- 1+090 N° 4
Totale Cad 42.56 255.36
180 Saldatura di regolazione su rotaie eseguita con procedimento elettrico a scintillio, durante
AM.SL.B.2101.E interruzioni parziali
Binario definitivo di CT -sezioni di regolazione rotaia da m 432.
m (2612/432) 6 6
Totale Cad 6 319.17 1915.02
170 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
AM.SL.C.2101.F eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio
dal km  0+000- 1+090 2.00 1 090.00 2 180.00
A RIPORTARE Completamento costruzione di binario 33 814.24
A RIPORTARE Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 251 709.83
(1+190,00)
A RIPORTARE 251 709.83
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10101 - Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 251 709.83
Mezza Sezione di reglolazione iniziale e finale 2.00 216.00 432.00
Totale 2 612.00 4.79 12511.48
Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro 46 325.72
A RIPORTARE Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 264 221.31
(1+190,00)
A RIPORTARE 264 221.31
-7-
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10101 - Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AMG - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 264 221.31
1730 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita
AM.SL.A.2101.B
per costruzione scambi semplici N° 14 14 42
Totale Cad 42 186.71 7 841.82
Totale AM6 - Deviatoi Euro 7 841.82
A RIPORTARE Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 272 063.13
(1+190,00)
A RIPORTARE 272 063.13
-8-
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10101 - Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM?7 - Demolizione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 272 063.13
220 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
AM.BN.C.5101.A uguale o superiore a 46 Kg per metro
Fase 1 e 2 bin pari e dispari
km . 241+627 - 2404717 2.00 1345.00 2 690.00
Totale m 2 690.00 6.39 17 189.10
290 Rimozione di picchetti esistenti lungo linea , rimossi in piu oltre quelli previsti dalle voci di
AM.PZ.N.2101.A tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e AM.PZ.C
Dal km 240+627 al km 241+727 220 220
Totale Cad 220 21.28 4 681.60
230 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera
AM.RO.L.2101.A
per riduzione in barre da 12
N° 4 tagli ogni tratto di binario tratti n°® 2 2 4
progr. 220 2690/12*2 448 448
Totale Cad 452 3.99 1803.48
Totale AM7 - Demolizione di binario Euro 23 674.18
Totale AM10101 - Variante provvisoria dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 295 737.31
(1+190,00) Euro
A RIPORTARE 295 737.31
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 295 737.31
530 Costr. binario con rotaie da 36 m (traverse incemento armato, massicciata: 35 cm)
AM.BN.A.2101.B
Costruzione Fuori opera BP e BP progr: 241+527 - 2404768 2.00 759.00 1 518.00
Totale m 1 518.00 32.44 49 243.92
540 Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili
AM.BN.B.2102.A poste ad interasse di cm 60.
FASE 1 Allaccio Binario Pari
Allaccio lato Napoli progr:241+627 - 241+527 1.00 100.00 100.00
Allaccio lato Cassino progr:240+768-240+717 1.00 51.00 51.00
FASE 2 Allaccio Binario Dispari
Allaccio lato Napoli progr: 241+627 - 241+527 1.00 100.00 100.00
Allaccio lato Cassino progr:240+767-240+717 1.00 50.00 50.00
Totale m 301.00 42.49 12 789.49
550 Compenso aggiuntivo se il binario & costruito fuori opera: binario armato con rotaie del
AM.BN.B.2102.E modello pesante (costr. brevi tratti)
vedi voce n. 540
Totale m 301.00 4.21 1267.21
580 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
AM.BN.D.2104.A linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm
FASE 1 Binario pari - Fino a 10 primi 5 cm
Allaccio lato Napoli - prog: 241+727- 241+627 1.00 100.00 100.00
Allaccio lato Cassino - prog: 240+717 -240+627 1.00 90.00 90.00
FASE 2 Binario Dispari - Fino a 10 primi 5 cm
Allaccio lato Napoli - prog: 2241+727- 241+627 1.00 100.00 100.00
Allaccio lato Cassino - prog: 240+717 -240+627 1.00 90.00 90.00
Totale m 380.00 2.75 1 045.00
590 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
A RIPORTARE Costruzione di binario 64 345.62
A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 64 345.62
(1+190,00)
A RIPORTARE 360 082.93

-10 -
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 360 082.93
AM.BN.D.2104.A linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm
FASE 1 Binario disari - da 5 a 10 cm
Allaccio lato Napoli - prog: 241727 - 241627 1.00 91.38 91.38
Allaccio lato Cassino - prog: 240717 - 240627 1.00 85.54 85.54
FASE 2 Binario Pari -da 5a 10 cm
Allaccio lato Napoli - prog: 241727 - 241627 1.00 93.33 93.33
Allaccio lato Cassino - prog: 240717 - 240627 1.00 85.67 85.67
Totale m 355.92 2.75 978.78
600 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
AM.BN.D.2104.B linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm
FASE 1 Binario Pari
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 1.00 82.76 82.76
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 1.00 81.08 81.08
FASE 2 Binario Dispari
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 1.00 86.66 86.66
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 1.00 81.34 81.34
Totale m 331.84 8.26 2 741.00
610 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
AM.BN.D.2104.C linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm
FASE 1 Binario Pari
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 9 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 357.00 357.00
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 18 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 697.00 697.00
FASE 2 Binario Dispari
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 12 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 520.00 520.00
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 18 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 724.00 724.00
Totale m 2 298.00 2.45 5630.10
A RIPORTARE Costruzione di binario 73 695.50
A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 73 695.50
(1+190,00)
A RIPORTARE 369 432.81
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 369 432.81
670 Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
AM.ML.C.2101.B formazione di depositi
Si considerano mc 2.5 a ml di singolo binario
vedi voce n. 530 2.50 3795.00
vedi voce n. 540 2.50 752.50
Totale m3 4 547.50 4.79 21 782.53
690 Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri
AM.ML.D.2101.C tramoggia o similari
Per stradello lateralo da 0.5 x 0.15
vedi voce n. 530 0.50 0.15 121.44
vedi voce n. 540 0.50 0.15 24.08
vedi voce n. 580 0.50 0.15 30.40
Totale m3 175.92 11.70 2 058.26
560 Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
AM.ML.G.2101.A scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri
Scarico preventivo rotaie
vedi voce n. 530 2.00 0.06 182.16
vedi voce n. 540 2.00 0.06 36.12
Totale t 218.28 3.19 696.31
572 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg
AM.ML.G.2101.B
vedi voce n. 530 2 3036
vedi voce n. 540 2 602
Totale Cad 3638 0.59 2 146.42
570 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FA AM.ML.G.2101.A
vedi voce n. 560
A RIPORTARE Costruzione di binario 100 379.02
A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 100 379.02
(1+190,00)
A RIPORTARE 396 116.33
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 396 116.33
Totale t 218.28 0.96 209.55
574 Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FB AM.ML.G.2101.B
vedi voce n. 620
Totale Cad 3032 0.18 545.76
680 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
AM.ML.L.2101.B sabbia
vedi voce n. 670
Totale m3 4 547.50 2.66 12 096.35
640 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.I.2101.A
Per ogni tratto di binario da realizzare N° 4 tagli
per costruzione binario fuori opera - Tratti n® 2 8
per costruzione brevi tratti di - Tratti n® 2 8
Per ogni tratto di binario da spostare N° 2 tagli
per spostamento binario Tratti n°® 2 4
Totale Cad 20 15.31 306.20
660 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su
AM.SL.B.2101.B rotaie di lunghezza fino a 36 metri
N° 2 saldature per ogni tratto di binario da spostare
Tratti n® 2 4
Totale Cad 4 239.98 959.92
650 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
AM.SL.B.2101.F rotaie di lunghezza superiore a 36 metri
N° 4 saldature per ogni tratto di binario da realizzare.
per costruzione binario fuori opera - Tratti n® 2 8
per costruzione brevi tratti di - Tratti n® 2 8
A RIPORTARE Costruzione di binario 114 496.80
A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 114 496.80
(1+190,00)
A RIPORTARE 410 234.11
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 410 234.11
Per assemblaggio binario continuo  L/36 *2
rif. progr. 530 m 1518/36*2 84 84
rif. progr. 540 m 301/36*2 16 16
Totale Cad 116 195.05 22 625.80
Totale AM4 - Costruzione di binario Euro 137 122.60
A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 137 122.60
(1+190,00)
A RIPORTARE 432 859.91
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 432 859.91
730 Posa in opera di giunzioni isolate incollate a se stante con impiego del morsettone
AM.BN.H.2104.A tendirotaie nei binari in lunga rotaia saldata
In linea 2 giunti ogni 1200 ml di binario
dal km  240+627 - 2414727 (2 gii) 2.00 6.00 12.00
Totale m 12.00 175.10 2101.20
750 Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della picchettazione di
AM.PZ.E.2101.A riferimento
Per binario pari e dispari N° 2 Ogni 10 m
N° 2 Ogni 10 m di doppio binario dal km  240+627 - 241+727 2 110 220
2 coppie prima 2 2 4
2 coppie dopo 2 2 4
Totale Cad 228 165.97 37 841.16
740 Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o di
AM.PZ.M.2101.A picchetti di riferimento del tracciato
Ogni estremita  N° 2 2 2 4
ogni 600 m dal km 240+627 - 241+727 N°4 4 4
Totale Cad 8 42.56 340.48
720 Saldatura di regolazione su rotaie eseguita con procedimento elettrico a scintillio, durante
AM.SL.B.2101.E interruzioni parziali
Binario definitivo di CT -sezioni di regolazione rotaia da m 432.
m 5264/432*2 24 24
Totale Cad 24 319.17 7 660.08
710 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
AM.SL.C.2101.F eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio
dal km 240+627 - 241+727 2.00 1100.00 2.00 4 400.00
mezza Sezione iniziale/finale 2.00 216.00 2.00 864.00
Totale m 5 264.00 4.79 25 214.56
A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 210 280.08
(1+190,00)
A RIPORTARE 506 017.39
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 506 017.39
Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro 73 157.48
A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 210 280.08
(1+190,00)
A RIPORTARE 506 017.39
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM?7 - Demolizione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 506 017.39
760 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
AM.BN.C.5101.A uguale o superiore a 46 Kg per metro
Fase 1 e 2 bin pari e dispari
km . 0+000 - 1+090 2.00 1 090.00 2 180.00
Totale m 2 180.00 6.39 13 930.20
780 Rimozione di picchetti esistenti lungo linea , rimossi in piu oltre quelli previsti dalle voci di
AM.PZ.N.2101.A tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e AM.PZ.C
vedi voce n. 750
Totale Cad 228 21.28 4851.84
770 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera
AM.RO.L.2101.A
per riduzione in barre da 12
N° 4 tagli ogni tratto di binario tratti n°® 2 2 4
binari pari e dispari (2180/12*2) 364 364
Totale Cad 368 3.99 1468.32
Totale AM7 - Demolizione di binario Euro 20 250.36
Totale AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 230 530.44
240+493,52 (1+190,00) Euro
A RIPORTARE 526 267.75
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 526 267.75
1000 Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)
AM.BN.A.2101.D
Binario pari km 0+200-15+500 1.00 15 300.00 15 300.00
Binario dispari 0+200-15+500 1.00 15 300.00 15 300.00
Totale m 30 600.00 30.89 945 234.00
1002 Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.BN.A.2101.D
AM.BN.A.2101.DGA
Binario pari km 0+550-3+504 1.00 2 954.00 2 954.00
Binario dispari km 0+550-3+504 1.00 2 954.00 2 954.00
Totale m 5 908.00 24.71 145 986.68
1090 Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci
AM.BN.A.2101.] AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.1
vedi voce n. 1000 1.00 30 600.00
Totale m 30 600.00 1.06 32 436.00
1092 Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.BN.A.2101.]
AM.BN.A.2101.JGA
vedi voce n. 1002 1.00 5908.00
Totale m 5 908.00 0.85 5021.80
2640 Posa in opera di giunzioni isolate incollate a se stante con impiego del morsettone
AM.BN.H.2104.A tendirotaie nei binari in lunga rotaia saldata
gii nei binari di corsa in linea e negli impianti 164.00 164.00
Totale m 164.00 175.10 28 716.40
2650 Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.BN.H.2104.A
AM.BN.H.2104.AGA
gii in galleria 32.00 32.00
Totale m 32.00 140.08 4 482.56
2710 Stabilizzazione dinamica della massiccia
AM.LL.G.2101.A
A RIPORTARE Costruzione di binario 1161 877.44
A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 1161 877.44
15+552,49
A RIPORTARE 1688 145.19
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1688 145.19
piena tratta compresi gli allacci lato Roma 2.00 15 260.00 30 520.00
Totale m 30 520.00 2.50 76 300.00
1170 Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
AM.ML.C.2101.B formazione di depositi
Si considerano mc 2.5 a ml di singolo binario
vedi voce n. 1000 2.50 76 500.00
Totale m3 76 500.00 4.79 366 435.00
1120 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300
AM.ML.G.2101.C Kg
m 30600/0,60 51 000 51 000
Totale Cad 51 000 0.74 37 740.00
1130 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FC AM.ML.G.2101.C
vedi voce n. 1120
Totale Cad 51 000 0.22 11 220.00
1100 Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore
AM.ML.G.2102.B
Scarico preventivo rotaie L/108
(30600/108*2) 570 570
Totale Cad 570 38.50 21 945.00
1180 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
AM.ML.L.2101.B sabbia
vedi voce n. 1170
Totale m3 76 500.00 2.66 203 490.00
1003 Demolizione di massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
AM.PL.A.5101.A strade di qualsiasi tipo o passatoie di stazione
PL km 229+530 78.00 78.00
A RIPORTARE Costruzione di binario 1879 007.44
A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 1 879 007.44
15+552,49
A RIPORTARE 2 405 275.19
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 405 275.19
Totale m?2 78.00 7.00 546.00
1004 Compenso per la predisposizione, posa in opera e successiva rimozione delle necessarie
AM.PL.A.5101.D segnalazioni/cartelli (di proprieta dell'Appaltatore)
PL km 229+530 8 8
Totale Cad 8 32.00 256.00
1005 Rifacimento della massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
AM.PL.B.2101.D strade provinciali o nazionali
vedi voce n. 1003
Totale m2 78.00 17.03 1328.34
1140 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.I.2101.A
G.I.I. N° 82 coppie= N° 164 G.L.IL 4 164 656
N° 4 tagli per 5 tratte di binario pari da realizzare 4 5 20
N° 4 tagli per 5 tratte di binario dispari da realizzare 4 5 20
Totale Cad 696 15.31 10 655.76
1142 Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.RO.1.2101.A
AM.RO.1.2101.AGA
G.LL 160*5908/30600= n° 32 GII 4 32 128
Totale Cad 128 12.25 1 568.00
1150 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
AM.SL.B.2101.F rotaie di lunghezza superiore a 36 metri
Per assemblaggio binario continuo  L/108 *2
(30600/108*2)-sald. regol(30600/432*2) 426 426
N° 4 saldature per ogni tratto di binario da realizzare.
5 tratte pari e 5 tratte dispari 4 10 40
Per G.I.I. 164 *2 2 164 328
Totale Cad 794 195.05 154 869.70
A RIPORTARE Costruzione di binario 2048 231.24
A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 2 048 231.24
15+552,49
A RIPORTARE 2 574 498.99
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 574 498.99
1152 Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.SL.B.2101.F
AM.SL.B.2101.FGA
Per assemblaggio binario continuo ~ L/108 *2
(2954/108*2) 56 56
Per G.L.I. 32*%2 2 32 64
Totale Cad 120 156.04 18 724.80
2720 Compenso per l'esecuzione del passaggio sui binari di 50.000 tonn. mediante treno
VA.IFOE.A01.78.0037 | materiali.
intera tratta esclusi gli allacci (per km di doppio binario) 15.000 15.000
Totale km 15.000 4 368.00 65 520.00
Totale AM4 - Costruzione di binario Euro 2 132 476.04
A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 2 132 476.04
15+552,49
A RIPORTARE 2 658 743.79
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 658 743.79
2040 Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in
AM.SL.B.2101.D condizioni di fuori esercizio
binari definitivi sezioni di regolazione da m 432
15700*2*2/432 146 146
Totale Cad 146 239.38 34 949.48
2050 Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.SL.B.2101.D
AM.SL.B.2101.DGA
binari dewfinitivi da 0+550 a 3+504
(3504-550)*2*2/432 27 27
Totale Cad 27 191.50 5170.50
2070 Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.SL.B.2101.F
AM.SL.B.2101.FGA
per regolazione agli imbocchi
2%75%2 2 75 2 300
Totale Cad 300 156.04 46 812.00
2060 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
AM.SL.C.2101.F eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio
binari definitivi da 0+000 a 154700
2*15700%*2 62 800.00 62 800.00
mezza Sezione iniziale/finale 2.00 216.00 2.00 864.00
Totale m 63 664.00 4.79 304 950.56
1290 Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri
BA.RP.B.0106.A
Dal km 0400 al km 15+700 15.700 15.700
Verici estremi 0.300 0.300
Totale km 16.000 309.57 4953.12
1300 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la
BA.RP.B.0107.A rideterminazione di linee esistenti
A RIPORTARE Completamento costruzione di binario 396 835.66
A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 2529 311.70
15+552,49
A RIPORTARE 3 055 579.45
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3055 579.45
vedi voce n. 1290 1.000 16.000
Totale km 16.000 260.23 4 163.68
1310 Pilastrini di calcestruzzo eseguiti in opera di sezione di cm 40 x 40 fondati direttamente
BA.RP.B.0109.A nel terreno a profondita non inferiore a cm 80
vedi voce n. 1290 3 48
Totale Cad 48 153.24 7 355.52
1320 Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere
BA.RP.E.0101.B d'arte, nonché in ambito di stazione
Dal km 0+00 al km 15+700 15.700 15.700
Totale km 15.700 748.86 11 757.10
1330 Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
BA.RP.E.0102.A di sviluppo, per ogni cento metri di studio
Studio mI300/100 0.01 300.00 3.00
Totale m 3.00 98.12 294.36
1335 Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
BA.RP.E.0102.A di sviluppo, per ogni cento metri di studio
Oltre i 300
Dal km 0+300 al km 15+700= ml 15400/100 0.01 15 400.00 154.00
vedi voce n. 1320
Totale m 169.70 98.12 16 650.96
1340 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte
BA.RP.E.3100.A
Per la linea Dal km 04000 al km 15+700 = ml 15700/40%*2 785 785
Totale Cad 785 56.81 44 595.85
Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro 481 653.13
A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 2614 129.17
15+552,49
A RIPORTARE 3140 396.92
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AMG - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3140 396.92
1260 Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore
AM.ML.A.2101.C
Per ogni 0.094 mc 93 1.00 93.00 93.00
Per ogni 0.12 mc 61 2.00 61.00 122.00
Totale m3 215.00 1.15 247.25
1600 Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore
AM.ML.A.2101.C
Per ogni 0.094 mc 143 1.00 143.00 143.00
Per ogni 0.12 mc 94 2.00 94.00 188.00
Totale m3 331.00 1.15 380.65
1240 Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
AM.ML.G.2101.A scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri
Scambio 0.094
Materiale minuto 100 kg per traversone 67.00 0.10 6.70
legnami 67 traversoni 1.00 8.00 8.00
Scambi 0.12
Ferro 2.00 8.50 17.00
Totale t 31.70 3.19 101.12
1250 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FA AM.ML.G.2101.A
vedi voce n. 1240
Totale t 41.80 0.96 40.13
1590 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FA AM.ML.G.2101.A
vedi voce n. 1240
Totale t 41.80 0.96 40.13
1230 Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
A RIPORTARE Deviatoi 809.28
A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 2 614 938.45
15+552,49
A RIPORTARE 3 141 206.20
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AMG - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3141 206.20
AM.ML.G.2101.FG AM.ML.G.2101.G
vedi voce n. 1220 1.00 12.60
Totale t 12.60 1.91 24.07
1220 Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri
AM.ML.G.2101.G
scanbio: Ferro 0.094 1.00 12.60 12.60
Totale t 12.60 6.38 80.39
1270 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.I1.2101.A
per ogni scambio montato.N° 6 3 6 18
Totale Cad 18 15.31 275.58
1610 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.I1.2101.A
per ogni scambio montato.N° 6 3 6 18
Totale Cad 18 15.31 275.58
1210 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.
AM.SB.A.2103.B
Scambio 60 UNI/170/0.12 in posa provvisoria per accesso cantiere a 15+350-15+400 2 2
Totale Cad 2 8 272.80 16 545.60
1200 Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094
AM.SB.A.2103.D posati su CAP
Scambio 60 UNI/400/0.094 curvato in posa provvisoria per accesso cantiere km 15+500 1 1
circa
Totale Cad 1 9 805.00 9 805.00
1205 Compenso per varo scambio di cui alla voce AM.SB.A.2103.I applicata alla voce
AM.SB.A.2103.1D AM.SB.A.2103.D
A RIPORTARE Deviatoi 27 815.50
A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 2 641 944.67
15+552,49
A RIPORTARE 3168 212.42
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AMG - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3168 212.42
Scambio 60 UNI/400/0.094 curvato in posa provvisoria per accesso cantiere km 15+500 1
circa
Totale Cad 1 6 863.50 6 863.50
2690 Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI
AM.SB.B.5101.A
dev. prowv. 170/0,12 2
Totale Cad 2 1010.71 2021.42
2680 Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094
AM.SB.B.5101.B
scambio provv. 0,094 1
Totale Cad 1 1196.89 1196.89
1280 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita
AM.SL.A.2101.B
per costruzione scambi semplici N° 14 14 42
Totale Cad 42 186.71 7 841.82
Totale AM6 - Deviatoi Euro 45 739.13
Totale AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al 2 659 868.30
km 15+552,49 Euro
A RIPORTARE 3186 136.05
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10104 - Stazione di Afragola
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3186 136.05
1460 Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)
AM.BN.A.2101.D
Costruzione Fuori opera binari precedenza 1.00 1.00
da PSE pk 3788.24 a PSE pk 5322.22 1533.98 1533.98
A detrarre
per scambi 60 UNI/400/0.074 4.00 -39.08 -156.32
per scambi 60 UNI/400/0.094 1.00 -38.02 -38.02
per scambi 60 UNI/250/0.092 1.00 -30.85 -30.85
per scambi 60 UNI/170/0.12 1.00 -25.08 -25.08
Serraglie comunicazioni Var. Cancello-AV
comun. lato NA 33.27 33.27
comun. lato Roma 287.97 287.97
Totale m 1 605.95 30.89 49 607.80
1470 Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci
AM.BN.A.2101.] AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.1
vedi voce n. 1460
vedi voce n. 1850
Totale m 2 439.18 1.06 2 585.53
1850 Costr. binario con rataie da 108 m ( traverse in C.A.P. , massicciata: 25 cm)
AM.BN.A.2102.D
Fascio manutenzione
serraglia S60U/400/0,094-S160U/170/0,12dp 54.66 54.66
tronchino lato NA 35.87 35.87
serraglia SI60U/170/0,12dp-S60U/170/0,12 13.53 13.53
1° binario tronco 269.30 269.30
2° binario tronco 230.17 230.17
3° binario tronco 229.70 229.70
Totale m 833.23 27.81 23172.13
A RIPORTARE Costruzione di binario 75 365.46
A RIPORTARE Stazione di Afragola 75 365.46
A RIPORTARE 3261 501.51
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10104 - Stazione di Afragola
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3261 501.51
1530 Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
AM.ML.C.2101.B formazione di depositi
Si considerano mc 2.5 a ml di singolo binario
vedi voce n. 1460 2.50 3211.78
Totale m3 3211.78 4.79 15 384.43
1490 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300
AM.ML.G.2101.C Kg
(2439.18/0,60) 4 066 4 066
Totale Cad 4 066 0.74 3 008.84
1500 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FC AM.ML.G.2101.C
vedi voce n. 1490
Totale Cad 4 066 0.22 894.52
1480 Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore
AM.ML.G.2102.B
Scarico preventivo rotaie L/108
(2439.18/108*2) 46 46
Totale Cad 46 38.50 1771.00
1540 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
AM.ML.L.2101.B sabbia
vedi voce n. 1530
Totale m3 3211.78 2.66 8 543.33
1510 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.1.2101.A
Per ogni attestazione ad uno scambio n° 2 tagli
per scambi 60 UNI/400/0.074 2 8
per scambi 60 UNI/400/0.094 2 2
per scambi 60 UNI/250/0.092 2 2
A RIPORTARE Costruzione di binario 104 967.58
A RIPORTARE Stazione di Afragola 104 967.58
A RIPORTARE 3291 103.63
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10104 - Stazione di Afragola
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3291 103.63
per scambi 60 UNI/170/0.12 2 1 2
per scambi SI6GOUNI/170/0.12dp 4 1 4
Totale Cad 18 15.31 275.58
1520 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
AM.SL.B.2101.F rotaie di lunghezza superiore a 36 metri
Per assemblaggio binario continuo  L/108 *2
(2439.18/108*2) 46 46
Per ogni attestazione ad uno scambio n° 2 saldature
per scambi 60 UNI/400/0.074 2 4 8
per scambi 60 UNI/400/0.094 2 1 2
per scambi 60 UNI/250/0.092 2 1 2
per scambi 60 UNI/170/0.12 2 1 2
per scambi SI6OUNI/170/0.12dp 4 1 4
Totale Cad 64 195.05 12 483.20
Totale AM4 - Costruzione di binario Euro 117 726.36
A RIPORTARE Stazione di Afragola 117 726.36
A RIPORTARE 3303 862.41
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10104 - Stazione di Afragola
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3303 862.41
1840 Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con
AM.LL.F.2102.A stazione topografica e carrellino di misura
Binario di precedenza e binari fascio manutenzione 2 440.00 2 440.00
Totale m 2 440.00 0.80 1 952.00
2660 Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 1
AM.PB.E.2101.A
Tronchino d'indipendenza lato Napoli 1 1
Tronchino d'indipendenza 1 1
Totale Cad 2 1 854.00 3708.00
2670 Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2
AM.PB.E.2101.B
Binari fascio di manutenzione 3 3
Tronchino d'indipendenza fascio manutenzione 1 1
Totale Cad 4 1 358.00 5432.00
1370 Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in
AM.SL.B.2101.D condizioni di fuori esercizio
Binario definitivo di CT -sezioni di regolazione rotaia da m 432.
(2439.18/432*2) 12 12
Totale Cad 12 239.38 2 872.56
1360 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
AM.SL.C.2101.F eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio
Binario di precedenza e binari fascio manutenzione 2.00 2439.18 4 878.36
mezza Sezione iniziale/finale 2.00 216.00 2.00 864.00
Totale m 5742.36 4.79 27 505.90
1770 Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri
BA.RP.B.0106.A
Binario di precedenza e binari fascio manutenzione 2.440 2.440
Verici estremi 0.300 0.300
A RIPORTARE Completamento costruzione di binario 41 470.46
A RIPORTARE Stazione di Afragola 159 196.82
A RIPORTARE 3 345 332.87
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10104 - Stazione di Afragola
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3345 332.87
Totale km 2.740 309.57 848.22
1780 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la
BA.RP.B.0107.A rideterminazione di linee esistenti
vedi voce n. 1770 1.000 2.740
Totale km 2.740 260.23 713.03
1800 Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere
BA.RP.E.0101.B d'arte, nonché in ambito di stazione
Binario di precedenza e binari fascio manutenzione 2.440 2.440
Totale km 2.440 748.86 1827.22
1810 Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
BA.RP.E.0102.A di sviluppo, per ogni cento metri di studio
Studio mI300/100 0.01 300.00 3.00
Totale m 3.00 98.12 294.36
1820 Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
BA.RP.E.0102.A di sviluppo, per ogni cento metri di studio
Oltre i 300
Binario di precedenza e binari fascio manutenzione= ml 2439.18/100 0.01 2 439.18 24.39
vedi voce n. 1800
Totale m 26.83 98.12 2 632.56
1830 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte
BA.RP.E.3100.A
Binario di precedenza e serraglie = ml 1605,95/40 40 40
Totale Cad 40 56.81 2 272.40
Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro 50 058.25
A RIPORTARE Stazione di Afragola 167 784.61
A RIPORTARE 3 353 920.66
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10104 - Stazione di Afragola
AMG - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3353 920.66
2620 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
AM.BN.C.5101.A uguale o superiore a 46 Kg per metro
Demolizione binario per inserimento scambi S60U/400/0,074
precedenza AV 2.00 39.08 78.16
binari di corsa variante definitiva 6.00 39.08 234.48
Totale m 312.64 6.39 1997.77
1670 Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore
AM.ML.A.2101.C
S60U/400/0,074 13.00 146.62 1 906.06
S60U/400/0,094 2.00 142.50 285.00
S60U/170/0,12 2.00 94.00 188.00
SI60U/170/0,12 1.00 149.00 149.00
S60U/250/0,092 1.00 116.00 116.00
Totale m3 2 644.06 1.15 3 040.67
1650 Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
AM.ML.G.2101.A scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri
S60U/170/0,12 sx 2.00 8.80 17.60
S60U/250/0,092 dx 1.00 11.00 11.00
S160U/170/0,12 dp 1.00 17.65 17.65
Totale t 46.25 3.19 147.54
1660 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FA AM.ML.G.2101.A
vedi voce n. 1650
Totale t 46.25 0.96 44.40
1640 Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FG AM.ML.G.2101.G
vedi voce n. 1630
Totale t 202.10 1.91 386.01
A RIPORTARE Deviatoi 5616.39
A RIPORTARE Stazione di Afragola 173 401.00
A RIPORTARE 3359 537.05
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10104 - Stazione di Afragola
AM6 - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3359 537.05
1630 Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri
AM.ML.G.2101.G
S60U/400/0,094 2.00 13.30 26.60
S60U/400/0,074 13.00 13.50 175.50
Totale t 202.10 6.38 1 289.40
1860 Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore
AM.ML.G.2102.B
(2439.18/108*2) 46 46
Totale Cad 46 38.50 1771.00
1680 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.1.2101.A
S60U/400/0,074 13 26 338
S60U/400/0,094 2 26 52
S60U/250/0,092 1 26 26
S60U/170/0,12 2 26 52
SI60U/170/0,12dp 1 24 24
demolizione binari per inserimento scambi 8 8 64
Totale Cad 556 15.31 8512.36
1440 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.
AM.SB.A.2103.B
Su binari di precedenza/circolazione qualsiasi tangente
Per tronchino sicurezza lato Napoli 60 UNI/250/0.092 pk 4374.11 1 1
Per tronchino sicurezza lato Cassino 60 UNI/170/0.12  pk 5242.99 1 1
Scambi del fascio di manutenzione
60 UNI/170/0.12 1 1
Totale Cad 3 8272.80 24 818.40
1420 Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094
AM.SB.A.2103.D posati su CAP
A RIPORTARE Deviatoi 42 007.55
A RIPORTARE Stazione di Afragola 209 792.16
A RIPORTARE 3 395 928.21
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10104 - Stazione di Afragola
AM6 - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3395928.21
Su binari di precedenza/circolazione 60 UNI/400/0.074
Comunicazione sx P/D lato Napoli PSE pk 3680.19 2 2
Comunicazione dx P/D lato Cassino PSE pk 5418.27 2 2
Comunicazione dx Var Cancello-AV lato Napoli pk 3925.27 2 2
Scambi ingresso sx/uscita dx binario precednza pk 3788.24 e 5322.22 2 2
Comunicazione dx pari/precedenza lato Napoli pk 4319.32 2 2
Comunicazione dx interna P/D lato Napoli pk 4427.37 2 2
Scambio comunic. variante Cancello-AV, lato Roma 1 1
Su binari di precedenza/circolazione 60 UNI/400/0.094
per comunicazione Var Cancello-AV lato Roma pk 5102.25 1 1
Scambio ingresso fascio di manutenzione 1 1
Totale Cad 15 9 805.00 147 075.00
1740 Compenso per varo scambio di cui alla voce AM.SB.A.2103.1 applicata alla voce
AM.SB.A.2103.1ID AM.SB.A.2103.D
2 2
Totale Cad 2 6 863.50 13 727.00
1450 Montaggio in opera di scambi inglesi semplici oppure doppi del tipo 60 UNI posati su c.a.p.
AM.SB.A.2104.B
Scambi del fascio di manutenzione
SI60 UNI/170/0.12dp 1 1
Totale Cad 1 10 724.40 10 724.40
1690 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita
AM.SL.A.2101.B
S60U/400/0,074 13 20 260
S60U/400/0,094 2 20 40
S60U/250/0,092 1 20 20
S60U/170/0,12 2 20 40
SI160U/170/0,12dp 1 18 18
A RIPORTARE Deviatoi 213 533.95
A RIPORTARE Stazione di Afragola 381 318.56
A RIPORTARE 3 567 454.61
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10104 - Stazione di Afragola
AM6 - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3567 454.61
Totale Cad 378 186.71 70 576.38
1750 Fornitura e posa in opera di traversa limite
VA.IFOE.A01.78.0026
S60U/400/0,074 1 13 13
S60U/400/0,094 1 2 2
S60U/250/0,092 1 1 1
S60U/170/0,12 1 2 2
SI60U/170/0,12dp 1 1 1
Totale Cad 19 189.95 3 609.05
Totale AM6 - Deviatoi Euro 287 719.38
Totale AM10104 - Stazione di Afragola Euro 455 503.99
A RIPORTARE 3 641 640.04
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10105 - Stazioni di Acerra
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3641 640.04
1870 Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)
AM.BN.A.2101.D
Binario di precedenza (da 10+514,80 a 11+423,70) 909.10 909.10
serraglia comun.P/D lato NA 6.03 6.03
serraglia comun. preced. lato NA 20.00 20.00
tronchino preced. lato NA 30.00 30.00
serraglia comun. preced. lato ROMA (20+45,21) 65.21 65.21
serraglia comun. preced./asta 36.00 36.00
serraglia comun.P/D lato ROMA 6.03 6.03
tronchino lato ROMA 69.32 69.32
Totale m 1141.69 30.89 35 266.80
1875 Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci
AM.BN.A.2101.] AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.1
vedi voce n. 1870
Totale m 1141.69 1.06 1210.19
1890 Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
AM.ML.C.2101.B formazione di depositi
binario di precedenza (35 cm) 2 855.00 2 855.00
Totale m3 2 855.00 4.79 13 675.45
1900 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300
AM.ML.G.2101.C Kg
binario di precedenza 1904 1904
Totale Cad 1904 0.74 1 408.96
1905 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FC AM.ML.G.2101.C
vedi voce n. 1900
Totale Cad 1904 0.22 418.88
1910 Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore
A RIPORTARE Costruzione di binario 51 980.28
A RIPORTARE Stazioni di Acerra 51 980.28
A RIPORTARE 3693 620.32
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10105 - Stazioni di Acerra
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3693 620.32
AM.ML.G.2102.B
binario di precedenza 12 12
Totale Cad 12 38.50 462.00
1920 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
AM.ML.L.2101.B sabbia
vedi voce n. 1890
Totale m3 2 855.00 2.66 7 594.30
2700 Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per realizzare passatoie e
AM.PL.C.2102.D attraversamenti pedonali, compresi tutti gli elementi accessori
passatoie a fine marciapiedi 2.00 9.87 2.40 47.38
Totale m2 47.38 526.58 24 949.36
1930 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.I.2101.A
binario di precedenza 18 18
Totale Cad 18 15.31 275.58
1935 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera
AM.RO.1.2101.B
binario di precedenza 9 9
Totale Cad 9 11.70 105.30
1940 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
AM.SL.B.2101.F rotaie di lunghezza superiore a 36 metri
binario di precedenza (1141,69/108*2)-sald. regol n 4 16 16
Totale Cad 16 195.05 3120.80
Totale AM4 - Costruzione di binario Euro 88 487.62
A RIPORTARE Stazioni di Acerra 88 487.62
A RIPORTARE 3730127.66
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10105 - Stazioni di Acerra
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3730127.66
2030 Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con
AM.LL.F.2102.A stazione topografica e carrellino di misura
vedi voce n. 1870
Totale m 1141.69 0.80 913.35
2180 Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 1
AM.PB.E.2101.A
indipendenza lato Roma 1
indipendenza lato Napoli 1
Totale Cad 2 1 854.00 3708.00
1960 Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri
BA.RP.B.0106.A
binario di precedenza 1.142 1.142
Verici estremi 0.300 0.300
Totale km 1.442 309.57 446.40
1970 Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la
BA.RP.B.0107.A rideterminazione di linee esistenti
vedi voce n. 1960
Totale km 1.442 260.23 375.25
1980 Pilastrini di calcestruzzo eseguiti in opera di sezione di cm 40 x 40 fondati direttamente
BA.RP.B.0109.A nel terreno a profondita non inferiore a cm 80
vedi voce n. 1960 3
Totale Cad 3 153.24 459.72
1990 Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere
BA.RP.E.0101.B d'arte, nonché in ambito di stazione
binario di precedenza 1.442 1.442
Totale km 1.442 748.86 1 079.86
2000 Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
BA.RP.E.0102.A di sviluppo, per ogni cento metri di studio
A RIPORTARE Completamento costruzione di binario 6 982.58
A RIPORTARE Stazioni di Acerra 95 470.20
A RIPORTARE 3737110.24
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10105 - Stazioni di Acerra
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3737 110.24
Studio mI300/100 0.01 300.00 3.00
Totale m 3.00 98.12 294.36
2010 Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
BA.RP.E.0102.A di sviluppo, per ogni cento metri di studio
binario di precedenza 1442-300= 0.01 1 142.00 11.42
Totale m 11.42 98.12 1120.53
2020 Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte
BA.RP.E.3100.A
binario di precedenza 1442/40 36 36
Totale Cad 36 56.81 2 045.16
Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro 10 442.63
A RIPORTARE Stazioni di Acerra 98 930.25
A RIPORTARE 3 740 570.29
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10105 - Stazioni di Acerra
AMG - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3740 570.29
2630 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
AM.BN.C.5101.A uguale o superiore a 46 Kg per metro
Demolizione binari per inserimento deviatoi S60U/400/0,074
binari di corsa variante definitiva 7.00 39.08 273.56
Totale m 273.56 6.39 1 748.05
2120 Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore
AM.ML.A.2101.C
S60U/400/0,074 7.00 146.62 1026.34
S60U/250/0,092 2.00 116.00 232.00
Totale m3 1 258.34 1.15 1447.09
2100 Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
AM.ML.G.2101.A scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri
S60U/250/0,092 sx 1.00 11.00 11.00
S60U/250/0,092 dx 1.00 11.00 11.00
Totale t 22.00 3.19 70.18
2110 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FA AM.ML.G.2101.A
vedi voce n. 2100
Totale t 22.00 0.96 21.12
2090 Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FG AM.ML.G.2101.G
vedi voce n. 2080
Totale t 94.50 1.91 180.50
2080 Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri
AM.ML.G.2101.G
S60U/400/0,074 dx 3.00 13.50 40.50
S60U/400/0,074 sx 4.00 13.50 54.00
Totale t 94.50 6.38 602.91
A RIPORTARE Deviatoi 4 069.85
A RIPORTARE Stazioni di Acerra 103 000.10
A RIPORTARE 3744 640.14
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10105 - Stazioni di Acerra
AM6 - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3744 640.14
2130 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.I1.2101.A
S60U/400/0,074 7 26 182
S60U/250/0,092 2 26 52
demolizione binari di corsa per inserimento scambi
S60U/400/0,074 7 8 56
Totale Cad 290 15.31 4 439.90
2035 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.
AM.SB.A.2103.B
S60U/250/0,092dx indipen. preced. lato Roma 1 1
S60U/250/0,092sx indipen. preced. lato Napoli 1 1
Totale Cad 2 8 272.80 16 545.60
2036 Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094
AM.SB.A.2103.D posati su CAP
S60U/400/0,074dx comun. P/D lato Napoli 2 2
S60U/400/0,074sx comun. P/D lato Roma 2 2
S60U/400/0,074dx ingresso preced. lato Napoli 1 1
S60U/400/0,074sx ingresso preced. lato Roma 2 2
Totale Cad 7 9 805.00 68 635.00
2140 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita
AM.SL.A.2101.B
S60U/400/0,074 7 20 140
S60U/250/0,092 2 20 40
Totale Cad 180 186.71 33 607.80
2160 Fornitura e posa in opera di traversa limite
VA.IFOE.A01.78.0026
S60U/400/0,074 7 7
S60U/250/0,092 2 2
A RIPORTARE Deviatoi 127 298.15
A RIPORTARE Stazioni di Acerra 226 228.40
A RIPORTARE 3 867 868.44
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10105 - Stazioni di Acerra
AM6 - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3867 868.44
Totale Cad 189.95 1709.55
Totale AM6 - Deviatoi Euro 129 007.70
Totale AM10105 - Stazioni di Acerra Euro 227 937.95
A RIPORTARE 3 869 577.99
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3869 577.99
840 Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili
AM.BN.B.2102.A poste ad interasse di cm 60.
FASE 1 Allaccio Binario Dispari
Lato Napoli progr: 100.00 - 200.00 1.00 100.00 100.00
Lato Cassino progr: 15 450.00 15 550.00 1.00 100.00 100.00
FASE 2 Allaccio Binario Pari
Lato Napoli progr: 100.00 - 220.00 1.00 100.00 100.00
Lato Cassino progr: 15 450.00 15 550.00 1.00 100.00 100.00
Totale m 400.00 42.49 16 996.00
845 Sovrapprezzo per impiego traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg., per la voce
AM.BN.B.2102.c AM.BN.B.2102
vedi voce n. 840
Totale m 400.00 1.17 468.00
850 Compenso aggiuntivo se il binario & costruito fuori opera: binario armato con rotaie del
AM.BN.B.2102.E modello pesante (costr. brevi tratti)
vedi voce n. 840
Totale m 400.00 4.21 1 684.00
880 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
AM.BN.D.2104.A linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm
FASE 1 Allaccio Binario Dispari Fino a 10 primi 5cm
Lato Napoli progr: 0.00 100.00 1.00 100.00 100.00
Lato Cassino progr: 15 550.00 15 680.00 1.00 130.00 130.00
FASE 2 Allaccio Binario Pari Fino a 10 primi 5cm
Lato Napoli progr: 0.00 100.00 1.00 100.00 100.00
Lato Cassino progr: 15 550.00 15 680.00 1.00 84.00 84.00
Totale m 414.00 2.75 1138.50
A RIPORTARE Costruzione di binario 20 286.50
A RIPORTARE Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 20 286.50
15+552,49
A RIPORTARE 3 889 864.49
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario
DIMENSIONI
ARTPC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3 889 864.49
890 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
AM.BN.D.2104.A linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm
FASE 1 Allaccio Binario Dispari da5al10cm
Lato Napoli progr: 0.00 100.00 1.00 91.00 91.00
Lato Cassino progr: 15 550.00 15 680.00 1.00 124.00 124.00
FASE 2 Allaccio Binario Pari da5al10cm
Lato Napoli progr: 0.00 100.00 1.00 93.00 93.00
Lato Cassino progr: 15 550.00 15 680.00 1.00 80.00 80.00
Totale m 388.00 2.75 1 067.00
900 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
AM.BN.D.2104.B linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm
FASE 1 Allaccio Binario Dispari dal1l0a15cm
Lato Napoli progr: 0.00 100.00 1.00 83.00 83.00
Lato Cassino progr: 15 550.00 15 680.00 1.00 117.00 117.00
FASE 2 Allaccio Binario Pari dal1l0a15cm
Lato Napoli progr: 0.00 100.00 1.00 87.00 87.00
Lato Cassino progr: 15 550.00 15 680.00 1.00 76.00 76.00
Totale m 363.00 8.26 2 998.38
910 Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
AM.BN.D.2104.C linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm
FASE 1 Binario Pari
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 9 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 357.00 357.00
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 18 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 1 007.00 1 007.00
FASE 2 Binario Dispari
Allaccio lato Napoli - prog: 0.00-100.00 12 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 520.00 520.00
Allaccio lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42 18 Ulteriori spostamenti da cm 5 1.00 675.00 675.00
Totale m 2 559.00 2.45 6 269.55
970 Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
A RIPORTARE Costruzione di binario 30 621.43
A RIPORTARE Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 30 621.43
15+552,49
A RIPORTARE 3 900 199.42
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3900 199.42
AM.ML.C.2101.B formazione di depositi
Si considerano mc 2.5 a ml di singolo binario
vedi voce n. 840 2.50 1 000.00
Totale m3 1 000.00 4.79 4 790.00
990 Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri
AM.ML.D.2101.C tramoggia o similari
Per stradello lateralo da 0.5 x 0.15
vedi voce n. 880 0.50 0.15 33.12
Totale m3 33.12 11.70 387.50
860 Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
AM.ML.G.2101.A scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri
Scarico preventivo rotaie
vedi voce n. 840 2.00 0.06 48.00
Totale t 48.00 3.19 153.12
872 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg
AM.ML.G.2101.B
vedi voce n. 840 2 800
Totale Cad 800 0.59 472.00
870 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FA AM.ML.G.2101.A
vedi voce n. 860
Totale t 48.00 0.96 46.08
874 Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FB AM.ML.G.2101.B
vedi voce n. 920
Totale Cad 667 0.18 120.06
A RIPORTARE Costruzione di binario 36 590.19
A RIPORTARE Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 36 590.19
15+552,49
A RIPORTARE 3906 168.18
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3906 168.18
980 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
AM.ML.L.2101.B sabbia
vedi voce n. 970
Totale m3 1 000.00 2.66 2 660.00
940 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.I.2101.A
Per ogni tratto di binario da realizzare N° 4 tagli
per costruzione brevi tratti - Tratti n® 2 2 8
Per ogni tratto di binario da spostare N° 2 tagli
per spostamento binario Tratti n°® 2 2 4
Totale Cad 12 15.31 183.72
950 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
AM.SL.B.2101.A rotaie di lunghezza fino a 36 metri
N° 4 saldature per ogni tratto di binario da realizzare.
per costruzione brevi tratti di - Tratti n® 2 2 8
Per assemblaggio binario continuo  L/36 *2
(400/36%*2) 24 24
Totale Cad 32 146.29 4 681.28
960 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su
AM.SL.B.2101.B rotaie di lunghezza fino a 36 metri
N° 2 saldature per ogni tratto di binario da spostare
Tratti n® 2 2 4
Totale Cad 4 239.98 959.92
Totale AM4 - Costruzione di binario Euro 45 075.11
A RIPORTARE Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 45 075.11
15+552,49
A RIPORTARE 3 914 653.10
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 15+552,49
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3914 653.10
1040 Posa in opera di giunzioni isolate incollate a se stante con impiego del morsettone
AM.BN.H.2104.A tendirotaie nei binari in lunga rotaia saldata
In linea 2 giunti ogni 1200 ml di binario
dal km 0+000- 1+090 2.00 6.00 12.00
Totale m 12.00 175.10 2101.20
1020 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.1.2101.A
Rotaia da regolare in sezioni da 432
vedi voce n. 720
Totale Cad 24 15.31 367.44
1010 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
AM.SL.C.2101.F eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio
Allaccio binario dispari
Lato Napoli dal km  0+000- 0+200 2.00 200.00 2.00 800.00
Mezza Sezione iniziale/finale 2.00 216.00 2.00 864.00
Lato Cassino dal km 15+680- 15+450 2.00 230.00 2.00 920.00
Mezza Sezione iniziale/finale 2.00 216.00 2.00 864.00
Allaccio binario pari
Lato Napoli dal km  0+000- 0+200 2.00 200.00 2.00 800.00
Mezza Sezione iniziale/finale 2.00 216.00 2.00 864.00
Lato Cassino dal km 15+634-15+450 2.00 184.00 2.00 736.00
Mezza Sezione iniziale/finale 2.00 216.00 2.00 864.00
Totale m 6 712.00 4.79 32 150.48
Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro 34 619.12
A RIPORTARE Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 79 694.23
15+552,49
A RIPORTARE 3949 272.22
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 15+552,49
AM?7 - Demolizione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3949 272.22
1060 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
AM.BN.C.5101.A uguale o superiore a 46 Kg per metro
Fase 1 e 2 bin pari e dispari
km . 100.00-250.00 2.00 150.00 300.00
km 15+450.00-15+550.00 2.00 100.00 200.00
Totale m 500.00 6.39 3195.00
1080 Rimozione di picchetti esistenti lungo linea , rimossi in piu oltre quelli previsti dalle voci di
AM.PZ.N.2101.A tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e AM.PZ.C
Per binario pari e dispari N° 2 Ogni 10 m
Dal km 0+000 - 0+250 (250/10*2) 2 25 50
Dal km 15+450 - 15+680 ((15680-15450/10)*2) 2 23 46
Totale Cad %6 21.28 2042.88
1070 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera
AM.RO.L.2101.A
per riduzione in barre da 12
(500/12%*2) 84 84
N° 4 tagli ogni tratto di binario tratti n°® 2 2 4
Totale Cad 88 3.99 351.12
Totale AM7 - Demolizione di binario Euro 5 589.00
Totale AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 85 283.23
15+552,49 Euro
A RIPORTARE 3954 861.22
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO2 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra
AM10201 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3954 861.22
2340 Costr. binario con rotaie da 36 m (traverse incemento armato, massicciata: 35 cm)
AM.BN.A.2101.B
serraglia comun. 2° bin. lato NA 47.21 47.21
tronchino lato NA 20.00 20.00
binari fascio presa/consegna 2.00 790.30 1 580.60
serraglia ingresso fascio presa/consegna lato ROMA 47.52 47.52
asta di manovra 626.56 626.56
Totale m 2321.89 32.44 75 322.11
2350 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
AM.ML.L.2101.B sabbia
binari raccordo (25 cm) 4 342.00 4 342.00
Totale m3 4 342.00 2.66 11 549.72
2360 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.I.2101.A
binari raccordo 200 200
Totale Cad 200 15.31 3062.00
2370 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera
AM.RO.1.2101.B
binari di raccordo 36 36
Totale Cad 36 11.70 421.20
2380 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita
AM.SL.A.2101.B
binari di raccordo 142 142
Totale Cad 142 186.71 26 512.82
Totale AM4 - Costruzione di binario Euro 116 867.85
A RIPORTARE Realizzazione nuovo scalo merci Acerra 116 867.85
A RIPORTARE 4 071 729.07,
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO2 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra
AM10201 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra
AMS5 - Completamento costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4071 729.07
2390 Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 2
AM.PB.E.2101.B
Binari raccordo 2 2
Totale Cad 2 1 358.00 2 716.00
2500 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
AM.SL.C.2101.E eseguita mediante procedimento alluminotermico
binario di raccordo 2.00 956.00 1912.00
Totale m 1 912.00 3.51 6711.12
Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro 9427.12
Totale AM10201 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra Euro 126 294.97
A RIPORTARE 4081 156.19
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO2 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra
AM10202 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4081 156.19
2490 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita
AM.SL.A.2101.B
binario di raccordo 53 53
Totale Cad 53 186.71 9 895.63
Totale AM4 - Costruzione di binario Euro 9 895.63
A RIPORTARE Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi 9 895.63
A RIPORTARE 4 091 051.82
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO2 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra
AM10202 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi
AMG - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4091 051.82
2460 Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore
AM.ML.A.2101.C
S60U/170/0,12 4.00 94.00 376.00
Totale m3 376.00 1.15 432.40
2430 Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
AM.ML.G.2101.A scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri
S60U/170/0,12 sx 3.00 8.80 26.40
S60U/170/0,12 dx 1.00 17.65 17.65
Totale t 44.05 3.19 140.52
2470 Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.FA AM.ML.G.2101.A
vedi voce n. 2430
Totale t 44.05 0.96 42.29
2440 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.I.2101.A
S60U/170/0,12 4 26 104
Totale Cad 104 15.31 1592.24
2420 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.
AM.SB.A.2103.B
S60U/170/0,12sx raccordo industr. 3 3
S60U/170/0,12dx raccordo industr. 1 1
Totale Cad 4 8272.80 33091.20
2400 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita
AM.SL.A.2101.B
S60U/170/0,12 4 20 80
Totale Cad 80 186.71 14 936.80
2410 Fornitura e posa in opera di traversa limite
VA.IFOE.A01.78.0026
A RIPORTARE Deviatoi 50 235.45
A RIPORTARE Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi 60 131.08
A RIPORTARE 4 141 287.27
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO2 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra
AM10202 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi
AM6 - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4141 287.27
S60U/170/0,12
Totale Cad 189.95 759.80
Totale AM6 - Deviatoi Euro 50 995.25
Totale AM10202 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi Euro 60 890.88
A RIPORTARE 4 142 047.07
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO2 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra
AM10203 - Realizzazione nuovo binario di raccordo
AM4 - Costruzione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4142 047.07
1880 Costr. binario con rotaie da 36 m ( traverse in C.A.P. , massicciata: 25 cm)
AM.BN.A.2102.B
Binario raccordo FCA 956.02 956.02
Totale m 956.02 29.36 28 068.75
2480 Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
AM.ML.C.2101.B formazione di depositi
binario di raccordo (25 cm) 1432.00 1432.00
Totale m3 1 432.00 4.79 6 859.28
2450 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
AM.ML.L.2101.B sabbia
binari raccordo (25 cm) 1432.00 1432.00
Totale m3 1 432.00 2.66 3809.12
Totale AM4 - Costruzione di binario Euro 38 737.15
Totale AM10203 - Realizzazione nuovo binario di raccordo Euro 38 737.15
A RIPORTARE 4 180 784.22

-54-



Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica
AM6 - Deviatoi
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4 180 784.22
2600 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.1.2101.A
vedi voce n. 2570 26 78
Totale Cad 78 15.31 1194.18
2610 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera
AM.RO.1.2101.B
vedi voce n. 2570 10 30
Totale Cad 30 11.70 351.00
2570 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.
AM.SB.A.2103.B
S60U/250/0,092dx provvisorio per accesso cantiere 1 1
S60U/170/0,12sx provvisori 2 2
Totale Cad 3 8 272.80 24 818.40
2580 Compenso per varo scambio di cui alla voce AM.SB.A.2103.1 applicata alla voce
AM.SB.A.2103.1B AM.SB.A.2103.B
vedi voce n. 2570
A dedurre
S60U/170/0,12 2 -2
Totale Cad 1 5790.96 5790.96
2590 Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su
AM.SL.B.2101.B rotaie di lunghezza fino a 36 metri
S60U/250/0,092 provv. 20 20
S60U/170/0,12 provv. 2 20 40
Totale Cad 60 239.98 14 398.80
Totale AM6 - Deviatoi Euro 46 553.34
A RIPORTARE Rimozione binari di corsa linea storica 46 553.34
A RIPORTARE 4 227 337.56
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica
AM?7 - Demolizione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4 227 337.56
2190 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
AM.BN.C.5101.A uguale o superiore a 46 Kg per metro
23 466.00 23 466.00
Totale m 23 466.00 6.39 149 947.74
2230 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo
AM.ML.E.2101.A
vedi voce n. 2220
Totale m3 76 107.53 1.73 131 666.03
2250 Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg
AM.ML.N.2101.B
39111 39111
Totale Cad 39 111 0.69 26 986.59
2260 Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.N.2101.E applicata alla voce
AM.ML.N.2101.EB AM.ML.N.2101.B
vedi voce n. 2250
Totale Cad 39111 0.21 8213.31
2220 Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di
AM.ML.P.2101.B binari di corsa, precedenza e circolazione
rimozione pietrisco da binari di corsa e precedenza 76 107.53 76 107.53
Totale m3 76 107.53 7.45 567 001.10
2240 Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai
AM.ML.R.2101.A lavori , su aree di proprieta ferroviaria
vedi voce n. 2220
A dedurre
mc 14401.09 da conferire in discarica 14 401.09 -14 401.09
Totale m3 61 706.44 1.60 98 730.30
2510 Demolizione di massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
AM.PL.A.5101.A strade di qualsiasi tipo o passatoie di stazione
A RIPORTARE Demolizione di binario 982 545.07
A RIPORTARE Rimozione binari di corsa linea storica 1029 098.41
A RIPORTARE 5 209 882.63
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica
AM?7 - Demolizione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5209 882.63
PL km 229+728 95.26 95.26
PL km 230+590 64.06 64.06
PL km 231+421 55.00 55.00
PL km 233+267 624.00 624.00
Totale m2 838.32 7.00 5 868.24
2520 Compenso per la predisposizione, posa in opera e successiva rimozione delle necessarie
AM.PL.A.5101.D segnalazioni/cartelli (di proprieta dell'Appaltatore)
PL km 229+728 8 8
PL km 2304590 8 8
PL km 2314421 8 8
PL km 2334267 8 8
Totale Cad 32 32.00 1 024.00
2550 Rifacimento della massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
AM.PL.B.2101.C strade comunali
PL km 230+590 64.06 64.06
PL km 231+421 55.00 55.00
PL km 233+267 624.00 624.00
Totale m2 743.06 13.30 9 882.70
2200 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.I.2101.A
183 183
Totale Cad 183 15.31 2 801.73
2210 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera
AM.RO.L.2101.A
2 608 2 608
Totale Cad 2 608 3.99 10 405.92
2241 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco,
AM.TM.A.2101.A pietrischetto, sabbia, detrito di cava
A RIPORTARE Demolizione di binario 1012 527.66
A RIPORTARE Rimozione binari di corsa linea storica 1 059 081.00
A RIPORTARE 5 239 865.22
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica
AM?7 - Demolizione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5239 865.22
vedi voce n. 2240
Totale m3 61 706.44 2.40 148 095.46
Totale AM7 - Demolizione di binario Euro 1160 623.12
Totale AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica Euro 1207 176.46
A RIPORTARE 5 387 960.68
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo
AM?7 - Demolizione di binario
DIMENSIONI
ARTPC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5 387 960.68
2330 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
AM.BN.C.5101.A uguale o superiore a 46 Kg per metro
stazione di Casalnuovo
3° binario (45+200.70+288.50) 534.20 534.20
stazione di Acerra
3° binario 773.00 773.00
4° binario 1123.26 1123.26
tronchino lato Roma 40.00 40.00
binari raccordo in proprieta RFI 458.00 458.00
Totale m 2 928.46 6.39 18 712.86
2261 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
AM.BN.C.5101.B inferiore a 46 Kg per metro
Stazione di Casalnuovo
aste lato Napoli (140+265+115+172.50+65) 757.50 757.50
serraglia comun. BD-3° bin. 4.90 4.90
serraglia comun. 3° bin.-4° bin. 16.00 16.00
binario raccordo (32+50) 82.00 82.00
4° binario (6+10+46) 62.00 62.00
serraglia comun. 4°-3° binario 22.00 22.00
asta lato Roma 590.00 590.00
serraglia comun. BD-3° binario lato Roma 38.50 38.50
stazione di Acerra
tronchini lato Napoli 115.00 115.00
serraglia comun. BD-3° binario lato NA 15.00 15.00
serraglia comun. 3°-4° binario lato Roma 5.00 5.00
serraglia comun. tronchino lato Roma 6.00 6.00
binari secondari 1 508.00 1 508.00
Totale m 3221.90 5.58 17 978.20
2267 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo
A RIPORTARE Demolizione di binario 36 691.06
A RIPORTARE Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo 36 691.06
A RIPORTARE 5 424 651.74
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo
AM?7 - Demolizione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5424 651.74
AM.ML.E.2101.A
vedi voce n. 2266
Totale m3 14 400.00 1.73 24 912.00
2266 Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza dei
AM.ML.P.2102.B binari second. ( piazzali di staz. o scali merci)
stazione di Casalnuovo 4 800.00 4 800.00
stazione di Acerra 9 600.00 9 600.00
Totale m3 14 400.00 4.79 68 976.00
2268 Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai
AM.ML.R.2101.A lavori , su aree di proprieta ferroviaria
vedi voce n. 2266
Totale m3 14 400.00 1.60 23 040.00
2530 Demolizione di massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
AM.PL.A.5101.A strade di qualsiasi tipo o passatoie di stazione
Acerra
PL km 233+267 624.00 624.00
PL km 234+121 140.00 140.00
PL km 234+678 200.00 200.00
PL km 235+652 80.00 80.00
PL km 236+132 66.00 66.00
Casalnuovo
PL km 237+117 204.00 204.00
PL km 237+972 130.00 130.00
PL km 239+882 1 340.00 1 340.00
Totale m2 2 784.00 7.00 19 488.00
2540 Compenso per la predisposizione, posa in opera e successiva rimozione delle necessarie
AM.PL.A.5101.D segnalazioni/cartelli (di proprieta dell'Appaltatore)
Acerra
A RIPORTARE Demolizione di binario 173 107.06
A RIPORTARE Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo 173 107.06
A RIPORTARE 5561 067.74
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo
AM?7 - Demolizione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5561 067.74
PL km 233+267 8 8
PL km 234+121 8 8
PL km 234+678 8 8
PL km 235+652 8 8
PL km 236+132 8 8
Casalnuovo
PL km 237+117 8 8
PL km 237+972 8 8
PL km 239+882 8 8
Totale Cad 64 32.00 2 048.00
2560 Rifacimento della massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
AM.PL.B.2101.C strade comunali
vedi voce n. 2530
Totale m2 2 784.00 13.30 37 027.20
2262 Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera
AM.RO.1.2101.A
binari stazione di Casalnuovo 37 37
binari stazione di Acerra 42 42
Totale Cad 79 15.31 1209.49
2263 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera
AM.RO.L.2101.A
binari stazione di Casalnuovo 526 526
binari stazione di Acerra 598 598
Totale Cad 1124 3.99 4 484.76
2264 Taglio con cannello ossiopropanico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di
AM.RO.M.2101.A giunzione, in opera e fuori opera
binari stazione di Casalnuovo 6 058 6 058
binari stazione di Acerra 6 557 6 557
A RIPORTARE Demolizione di binario 217 876.51
A RIPORTARE Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo 217 876.51
A RIPORTARE 5 605 837.19
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13/06/2016
VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo
AM?7 - Demolizione di binario
N DIMENSIONI
ARTIC-OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5605 837.19
Totale Cad 12 615 2.39 30 149.85
2265 Taglio con cannello ossipropanico, fornito dall'Appaltatore, di chiavarde di ancoraggio o di
AM.RO.N.2101.A giunzione in opera e fuori opera
binari stazione di Casalnuovo 1608 1608
binari stazione di Acerra 1761 1761
Totale Cad 3369 2.13 7 175.97
2269 Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco,
AM.TM.A.2101.A pietrischetto, sabbia, detrito di cava
vedi voce n. 2266
Totale m3 14 400.00 2.40 34 560.00
Totale AM7 - Demolizione di binario Euro 289 762.33
Totale AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo Euro 289 762.33
A RIPORTARE 5 677 723.01
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10303 - Rimozione deviatoi Acerra e Casalnuovo
AM?7 - Demolizione di binario

13/06/2016

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2270
AM.SB.B.5101.A

2300
AM.SB.B.5101.B

2280
AM.SB.B.5101.E

2290
AM.SB.B.5101.F

RIPORTO

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI

stazione di Casalnuovo
S60U/250/0,092dx

S60U/250/0,092sx

Stazione di Acerra

S60U/250/0,092dx

S60U/250/0,092sx

S60U/250/0,12dx

S60U/250/0,12dx

S60U/250/0,12sx

Totale

Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094

Stazione di Acerra
S60U/400/0,074dx
S60U/400/0,074sx
Totale

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi
tangente

Stazione di Casalnuovo
S50U/170/0,12sx
FS46/245/0,10dx
Stazione di Acerra

FS46/245/0,10dx
Totale

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg 46 di qualsiasi
tangente

A RIPORTARE Demolizione di binario
A RIPORTARE Rimozione deviatoi Acerra e Casalnuovo
A RIPORTARE

Cad

Cad

Cad

w

A W H WN

w

A W H WN

1010.71

1196.89

957.51

5677 723.01

19 203.49

4 787.56

7 660.08

31651.13
31651.13
5709 374.14
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VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)
AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10303 - Rimozione deviatoi Acerra e Casalnuovo
AM?7 - Demolizione di binario
N DIMENSIONI
ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 5709 374.14
Stazione di Casalnuovo
RA36/0,12 3
RA/0,10 1
Totale Cad 4 851.12 3404.48
2310 Demolizione di scambi inglesi semplici oppure doppi del tipo 60 UNI
AM.SB.B.5102.A
Stazione di Acerra
S160/170/0,12dp 1
Totale Cad 1 1170.30 1170.30
2320 Demolizione di scambi inglesi semplici oppure doppi del modello FS 46 oppure 50 UNI
AM.SB.B.5102.B
Stazione di Acerra 1
Totale Cad 1 1117.10 1117.10
Totale AM7 - Demolizione di binario Euro 37 343.01
Totale AM10303 - Rimozione deviatoi Acerra e Casalnuovo Euro 37 343.01
Importo Lavori Euro 5715 066.02
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

13/06/2016

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALL

A) LAVORI
AMO1 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49
AM10101 - Variante provvisoria dal km 2414727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
AMS5 - Completamento costruzione di binario
AMB6 - Deviatoi
AM?7 - Demolizione di binario
AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km 241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario
AMS5 - Completamento costruzione di binario
AM?7 - Demolizione di binario
AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario
AMS5 - Completamento costruzione di binario
AMB6 - Deviatoi
AM10104 - Stazione di Afragola
AM4 - Costruzione di binario
AMS5 - Completamento costruzione di binario
AMB6 - Deviatoi
AM10105 - Stazioni di Acerra
AM4 - Costruzione di binario
AMS5 - Completamento costruzione di binario
AMB6 - Deviatoi
AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello al km 0+000 e al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario
AMS5 - Completamento costruzione di binario
AM?7 - Demolizione di binario
AMO2 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra
AM10201 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra
AM4 - Costruzione di binario
AMS5 - Completamento costruzione di binario
AM10202 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi
AM4 - Costruzione di binario
AMB6 - Deviatoi
AM10203 - Realizzazione nuovo binario di raccordo
AM4 - Costruzione di binario
AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica
AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica
AMB6 - Deviatoi
AM?7 - Demolizione di binario
AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo
AM?7 - Demolizione di binario
AM10303 - Rimozione deviatoi Acerra e Casalnuovo

3954 861.22
295 737.31
217 895.59

46 325.72
7 841.82
23 674.18
230 530.44
137 122.60
73 157.48
20 250.36

2 659 868.30

2132 476.04
481 653.13

45 739.13
455 503.99
117 726.36

50 058.25
287 719.38
227 937.95

88 487.62

10 442.63
129 007.70

85 283.23

45 075.11

34 619.12

5 589.00
225 923.00
126 294.97
116 867.85
9427.12
60 890.88
9 895.63

50 995.25

38 737.15

38 737.15

1534 281.80

1207 176.46

46 553.34

1160 623.12
289 762.33
289 762.33

37 343.01
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13/06/2016
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

AM?7 - Demolizione di binario 37 343.01

IMPORTO LAVORI Euro 5715 066.02
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 5 715 066.02
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AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica

AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

AM?7 - Demolizione di binario

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (MISURA)

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILIL LUNG. LARG. ALT.
30 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero
pietrisco piazzali Casalnuovo e Acerra (14401,09*1.5) 21 601.64 21 601.64
Totale t 21 601.64 9.40 203 055.42
40 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione
vedi voce n. 30 20.00 432 032.80
Totale t x km 432 032.80 0.09 38 882.95
Totale AM7 - Demolizione di binario Euro 241 938.37
Totale AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo Euro 241 938.37
Importo Lavori Euro 241 938.37
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

AMO3 - Rimozione dell'armamento linea storica 241 938.37

AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo 241 938.37

AM?7 - Demolizione di binario 241 938.37

IMPORTO LAVORI Euro 241 938.37
B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 241 938.37




