


POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DISS.CE.C.2 10.O13

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

AC01 - Variante di tracciato provvisoria

AC010001 - Prima Variante di tracciato

AC2 - Forniture Piazzale

FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERESS.CE.B.1 01.A1

12,0012

337,3228,1112,00CadTotale

FORNITURA MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI TERMINALI A
RESINA COLATA PER CAVI DI TIPO RG50NR/8 DI VARIE SEZIONI
CON ARMATURA IN ACCIAIO

SS.CE.F.1 03.A2

10,0010

307,4030,7410,00CadTotale

FORNITURA MATERIALI PER SIGILLATURA DI POZZETTI PER
CASSETTE DI SMISTAMENTO CAVI

SS.CE.F.1 07.B3

12,0012

148,6812,3912,00CadTotale

FORNITURA TUBI IN PVCSS.CE.J.1 01.A4

180,00180

466,202,59180,00kgTotale

FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

SS.LV.D.1 01.B5

156,00156

561,603,60156,00kgTotale

FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO

SS.LV.D.1 02.D6

92,0092

231,842,5292,00kgTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.00017

980,00980

48.500,2049,49980,00mTotale

Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.00028

22,0022

31.107,561.413,9822,00CadTotale

81.660,80Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

Messa a punto, regolazione e prove funzionali di P.B.A. banalizzatoSB.BA.A.2 08.A9

4,004

2.501,32625,334,00CadTotale

POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E
SMISTAMENTO

SS.CE.A.2 01.A10

12,0012

823,4468,6212,00CadTotale

POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E
SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA

SS.CE.A.2 01.B11

131,00131

399,553,05131,00CadTotale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI

DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 04.R12

12,0012

152,2812,6912,00mTotale

- 1 -

85.537,39A RIPORTARE



85.537,39RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

24,0024

251,5210,4824,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE

SS.CE.C.2 10.S14

36,0036

37,081,0336,00mTotale

TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI SUPERIORI A mm 150x100
COMPRESI I CUNICOLI A DOPPIA GOLA

SS.CE.C.5 09.B15

2.100,002100

5.124,002,442.100,00mTotale

ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S.SS.CE.F.2 10.A16

10,0010

49,704,9710,00CadTotale

ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S., PER
OGNI COLLEGAMENTO ESEGUITO NELLA GIUNZIONE

SS.CE.F.2 10.B17

134,00134

166,161,24134,00CadTotale

ESECUZIONE DI SIGILLATURA DI POZZETTI PER CASSETTE DI
SMISTAMENTO CAVI

SS.CE.F.2 13.B18

12,0012

46,563,8812,00CadTotale

TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVOSS.CE.K.5 05.A19

15.000,0015000

6.900,000,4615.000,00mTotale

Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui
alla voce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione dei conduttori di 50 mmq

SS.CE.K.2101.B20

9.900,009900

4.752,000,489.900,00mTotale

Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui
alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo

SS.CE.K.2104.B21

170,00170

90,100,53170,00mTotale

Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro
d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione di 50
mmq

SS.CE.K.2104.D22

1.360,001360

952,000,701.360,00mTotale

TOGLIMENTO D'OPERA CANALETTESS.CE.L.5 07.A23

400,00400

152,000,38400,00mTotale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.SS.LV.A.2 01.B24

3,163,16

451,75142,963,16m³Totale

POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.A25

76,0076

123,881,6376,00kgTotale

POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.B26

172,00172

36,120,21172,00kgTotale
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104.670,26A RIPORTARE



104.670,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDISS.LV.G.2 01.A27

5,765,76

80,9914,065,76m³Totale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole H210 con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.000428

980,00980

1.430,801,46980,00mTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.000529

22,0022

458,7020,8522,00CadTotale

Protezione cavi all'interno dei cunicoli TT3134 h210VA.IF0E.A01.67.001130

1.090,001090

47.218,8043,321.090,00mTotale

72.198,75Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

153.859,55Totale AC010001 - Prima Variante di tracciato Euro

AC010002 - Seconda Variante di tracciato

AC2 - Forniture Piazzale

FORNITURA MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI TERMINALI A

RESINA COLATA PER CAVI DI TIPO RG50NR/8 DI VARIE SEZIONI
CON ARMATURA IN ACCIAIO

SS.CE.F.1 03.A31

10,0010

307,4030,7410,00CadTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.000132

854,00854

42.264,4649,49854,00mTotale

Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.000233

19,0019

26.865,621.413,9819,00CadTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.000334

291,00291

17.136,9958,89291,00mTotale

86.574,47Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

Messa a punto, regolazione e prove funzionali di P.B.A. banalizzatoSB.BA.A.2 08.A35

4,004

2.501,32625,334,00CadTotale

TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI SUPERIORI A mm 150x100
COMPRESI I CUNICOLI A DOPPIA GOLA

SS.CE.C.5 09.B36

1.090,001090

2.659,602,441.090,00mTotale

ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S.SS.CE.F.2 10.A37

10,0010

49,704,9710,00CadTotale

ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S., PER
OGNI COLLEGAMENTO ESEGUITO NELLA GIUNZIONE

SS.CE.F.2 10.B38

134,00134

166,161,24134,00CadTotale

TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVOSS.CE.K.5 05.A39

11.430,0011430

- 3 -

245.810,80A RIPORTARE



245.810,80RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

5.257,800,4611.430,00mTotale

Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui
alla voce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione dei conduttori di 50 mmq

SS.CE.K.2101.B40

9.900,009900

4.752,000,489.900,00mTotale

Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui
alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo

SS.CE.K.2104.B41

170,00170

90,100,53170,00mTotale

Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro
d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione di 50

mmq

SS.CE.K.2104.D42

1.360,001360

952,000,701.360,00mTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.000443

854,00854

1.246,841,46854,00mTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.000544

19,0019

396,1520,8519,00CadTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.000645

291,00291

477,241,64291,00mTotale

Protezione cavi all'interno dei cunicoli TT3134 h210VA.IF0E.A01.67.001146

949,00949

41.110,6843,32949,00mTotale

Protezione cavi all'interno dei cunicoli Tipo Viadotto h350VA.IF0E.A01.67.001247

291,00291

14.465,6149,71291,00mTotale

74.125,20Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

160.699,67Totale AC010002 - Seconda Variante di tracciato Euro

314.559,22Totale AC01 - Variante di tracciato provvisoria Euro

AC02 - Canalizzazioni di Piazzale

AC020001 - Canalizzazioni da km 0+000 a km 0+550

AC2 - Forniture Piazzale

FORNITURA TUBI IN PVCSS.CE.J.1 01.A48

2.250,002250

5.827,502,592.250,00kgTotale

FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

SS.LV.D.1 01.B49

260,00260

936,003,60260,00kgTotale

FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI

IMMERSIONE A CALDO

SS.LV.D.1 02.D50

215,00215

541,802,52215,00kgTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con

fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.000151

250,00250

- 4 -

321.864,52A RIPORTARE



321.864,52RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

12.372,5049,49250,00mTotale

Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.000252

6,006

8.483,881.413,986,00CadTotale

28.161,68Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' FINO A cm 40 OPPURE
CON PROTEZIONE IN CLS

SS.CE.C.2 04.L53

27,0027

197,377,3127,00mTotale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 04.R54

48,0048

609,1212,6948,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI

DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E cm
40

SS.CE.C.2 10.I55

81,0081

452,795,5981,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 10.O56

144,00144

1.509,1210,48144,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE

SS.CE.C.2 10.S57

600,00600

618,001,03600,00mTotale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.SS.LV.A.2 01.B58

4,304,3

614,73142,964,30m³Totale

POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.A59

104,00104

169,521,63104,00kgTotale

POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.B60

371,00371

77,910,21371,00kgTotale

ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDISS.LV.G.2 01.A61

9,809,8

137,7914,069,80m³Totale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole H210 con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.000462

250,00250

365,001,46250,00mTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.000563

6,006

125,1020,856,00CadTotale

4.876,45Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

33.038,13Totale AC020001 - Canalizzazioni da km 0+000 a km 0+550 Euro

AC020002 - Canalizzazioni da km 0+550 a km 5+300

AC2 - Forniture Piazzale
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347.597,35A RIPORTARE



347.597,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

FORNITURA TUBI IN PVCSS.CE.J.1 01.A64

1.500,001500

3.885,002,591.500,00kgTotale

FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

SS.LV.D.1 01.B65

624,00624

2.246,403,60624,00kgTotale

FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO

SS.LV.D.1 02.D66

516,00516

1.300,322,52516,00kgTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.000167

2.640,002640

130.653,6049,492.640,00mTotale

Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.000268

53,0053

74.940,941.413,9853,00CadTotale

213.026,26Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 04.R69

50,0050

634,5012,6950,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 10.O70

150,00150

1.572,0010,48150,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE

POSATI CONTEMPORANEAMENTE

SS.CE.C.2 10.S71

400,00400

412,001,03400,00mTotale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.SS.LV.A.2 01.B72

10,3210,32

1.475,35142,9610,32m³Totale

POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.A73

249,60249,6

406,851,63249,60kgTotale

POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.B74

890,40890,4

186,980,21890,40kgTotale

ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDISS.LV.G.2 01.A75

23,5223,52

330,6914,0623,52m³Totale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.000476

2.640,002640

3.854,401,462.640,00mTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.000577

- 6 -

569.496,38A RIPORTARE



569.496,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

53,0053

1.105,0520,8553,00CadTotale

9.977,82Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

223.004,08Totale AC020002 - Canalizzazioni da km 0+550 a km 5+300 Euro

AC020003 - Canalizzazioni da km 5+300 a km 6+625

AC2 - Forniture Piazzale

FORNITURA TUBI IN PVCSS.CE.J.1 01.A78

60,0060

155,402,5960,00kgTotale

FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI

IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

SS.LV.D.1 01.B79

104,00104

374,403,60104,00kgTotale

FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI

ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO

SS.LV.D.1 02.D80

86,0086

216,722,5286,00kgTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.000181

2.347,002347

116.153,0349,492.347,00mTotale

Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.000282

53,0053

74.940,941.413,9853,00CadTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.000383

208,00208

12.249,1258,89208,00mTotale

204.089,61Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI

DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 04.R84

10,0010

126,9012,6910,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 10.O85

20,0020

209,6010,4820,00mTotale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.SS.LV.A.2 01.B86

1,721,72

245,89142,961,72m³Totale

POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.A87

41,6041,6

67,811,6341,60kgTotale

POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.B88

148,40148,4

31,160,21148,40kgTotale

ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDISS.LV.G.2 01.A89

3,923,92

55,1214,063,92m³Totale
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775.427,52A RIPORTARE



775.427,52RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.000490

2.347,002347

3.426,621,462.347,00mTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.000591

53,0053

1.105,0520,8553,00CadTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.000692

208,00208

341,121,64208,00mTotale

5.609,27Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

209.698,88Totale AC020003 - Canalizzazioni da km 5+300 a km 6+625 Euro

AC020004 - Canalizzazioni da km 6+625 a km 8+480

AC2 - Forniture Piazzale

FORNITURA TUBI IN PVCSS.CE.J.1 01.A93

600,00600

1.554,002,59600,00kgTotale

FORNITURA CANALETTE IN ACCIAIO ZINCATO, DI QUALSIASI

FORMA

SS.CE.L.1 03.A94

62,5062,5

145,002,3262,50kgTotale

FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

SS.LV.D.1 01.B95

289,60289,6

1.042,563,60289,60kgTotale

FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO

SS.LV.D.1 02.D96

172,00172

433,442,52172,00kgTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.000397

3.076,003076

181.145,6458,893.076,00mTotale

184.320,64Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI

DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 04.R98

20,0020

253,8012,6920,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 10.O99

60,0060

628,8010,4860,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE

SS.CE.C.2 10.S100

160,00160

164,801,03160,00mTotale

POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA PRIMA CANALETTA
SU SOSTEGNO

SS.CE.L.2 04.A101

12,0012
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965.668,35A RIPORTARE



POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DISS.CE.C.2 10.O114

965.668,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

132,1211,0112,00mTotale

POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA CANALETTE
SUCCESSIVE SULLO STESSO SOSTEGNO

SS.CE.L.2 04.B102

12,0012

84,127,0112,00mTotale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.SS.LV.A.2 01.B103

6,446,44

920,66142,966,44m³Totale

POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.A104

83,2083,2

135,621,6383,20kgTotale

POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.B105

296,80296,8

62,330,21296,80kgTotale

ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDISS.LV.G.2 01.A106

7,847,84

110,2314,067,84m³Totale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.0006107

3.076,003076

5.044,641,643.076,00mTotale

7.537,12Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

191.857,76Totale AC020004 - Canalizzazioni da km 6+625 a km 8+480 Euro

AC020005 - Canalizzazioni da km 8+480 a km 9+520

AC2 - Forniture Piazzale

FORNITURA TUBI IN PVCSS.CE.J.1 01.A108

75,0075

194,252,5975,00kgTotale

FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON

ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

SS.LV.D.1 01.B109

104,00104

374,403,60104,00kgTotale

FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO

SS.LV.D.1 02.D110

86,0086

216,722,5286,00kgTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.0001111

1.854,001854

91.754,4649,491.854,00mTotale

Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.0002112

42,0042

59.387,161.413,9842,00CadTotale

151.926,99Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI

DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 04.R113

10,0010

126,9012,6910,00mTotale
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1.124.211,96A RIPORTARE



1.124.211,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

20,0020

209,6010,4820,00mTotale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.SS.LV.A.2 01.B115

1,721,72

245,89142,961,72m³Totale

POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.A116

41,6041,6

67,811,6341,60kgTotale

POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.B117

148,40148,4

31,160,21148,40kgTotale

ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDISS.LV.G.2 01.A118

3,923,92

55,1214,063,92m³Totale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole H210 con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.0004119

1.854,001854

2.706,841,461.854,00mTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.0005120

42,0042

875,7020,8542,00CadTotale

4.319,02Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

156.246,01Totale AC020005 - Canalizzazioni da km 8+480 a km 9+520 Euro

AC020006 - Canalizzazioni da km 9+520 a km 10+525

AC2 - Forniture Piazzale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.0003121

1.972,001972

116.131,0858,891.972,00mTotale

116.131,08Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.0006122

1.972,001972

3.234,081,641.972,00mTotale

3.234,08Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

119.365,16Totale AC020006 - Canalizzazioni da km 9+520 a km 10+525 Euro

AC020007 - Canalizzazioni da km 10+525 a km 11+960

AC2 - Forniture Piazzale

FORNITURA TUBI IN PVCSS.CE.J.1 01.A123

1.220,001220

3.159,802,591.220,00kgTotale

FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

SS.LV.D.1 01.B124

468,00468

1.684,803,60468,00kgTotale

FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI

IMMERSIONE A CALDO

SS.LV.D.1 02.D125

387,00387
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1.252.613,84A RIPORTARE



1.252.613,84RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

975,242,52387,00kgTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.0001126

1.912,001912

94.624,8849,491.912,00mTotale

Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.0002127

43,0043

60.801,141.413,9843,00CadTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.0003128

70,0070

4.122,3058,8970,00mTotale

165.368,16Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI

DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 04.R129

46,0046

583,7412,6946,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 10.O130

138,00138

1.446,2410,48138,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE

SS.CE.C.2 10.S131

304,00304

313,121,03304,00mTotale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.SS.LV.A.2 01.B132

7,747,74

1.106,51142,967,74m³Totale

POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.A133

187,20187,2

305,141,63187,20kgTotale

POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.B134

667,80667,8

140,240,21667,80kgTotale

ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDISS.LV.G.2 01.A135

17,6417,64

248,0214,0617,64m³Totale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole H210 con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.0004136

1.912,001912

2.791,521,461.912,00mTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.0005137

43,0043

896,5520,8543,00CadTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.0006138

70,0070

114,801,6470,00mTotale

7.945,88Totale AC4 - Pose Piazzale Euro
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1.421.083,28A RIPORTARE



1.421.083,28RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

173.314,04Totale AC020007 - Canalizzazioni da km 10+525 a km 11+960 Euro

AC020008 - Canalizzazioni  da km 11+960 a km 12+560

AC2 - Forniture Piazzale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.0003139

1.152,001152

67.841,2858,891.152,00mTotale

67.841,28Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.0006140

1.152,001152

1.889,281,641.152,00mTotale

1.889,28Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

69.730,56Totale AC020008 - Canalizzazioni  da km 11+960 a km 12+560 Euro

AC020009 - Canalizzazioni da km 12+560 a km 13+200

AC2 - Forniture Piazzale

FORNITURA TUBI IN PVCSS.CE.J.1 01.A141

75,0075

194,252,5975,00kgTotale

FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON

ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

SS.LV.D.1 01.B142

104,00104

374,403,60104,00kgTotale

FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO

SS.LV.D.1 02.D143

86,0086

216,722,5286,00kgTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.0001144

1.170,001170

57.903,3049,491.170,00mTotale

Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.0002145

26,0026

36.763,481.413,9826,00CadTotale

95.452,15Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI

DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 04.R146

10,0010

126,9012,6910,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 10.O147

20,0020

209,6010,4820,00mTotale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.SS.LV.A.2 01.B148

1,721,72

245,89142,961,72m³Totale

POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.A149

41,6041,6

67,811,6341,60kgTotale
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1.586.916,19A RIPORTARE



1.586.916,19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.B150

148,40148,4

31,160,21148,40kgTotale

ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDISS.LV.G.2 01.A151

3,923,92

55,1214,063,92m³Totale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole H210 con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.0004152

1.170,001170

1.708,201,461.170,00mTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.0005153

26,0026

542,1020,8526,00CadTotale

2.986,78Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

98.438,93Totale AC020009 - Canalizzazioni da km 12+560 a km 13+200 Euro

AC020010 - Canalizzazioni da km 13+200 a km 13+590

AC2 - Forniture Piazzale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per

viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.0003154

763,00763

44.933,0758,89763,00mTotale

44.933,07Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.0006155

763,00763

1.251,321,64763,00mTotale

1.251,32Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

46.184,39Totale AC020010 - Canalizzazioni da km 13+200 a km 13+590 Euro

AC020011 - Canalizzazioni da km 13+590 a km 15+570

AC2 - Forniture Piazzale

FORNITURA TUBI IN PVCSS.CE.J.1 01.A156

900,00900

2.331,002,59900,00kgTotale

FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI

IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

SS.LV.D.1 01.B157

208,00208

748,803,60208,00kgTotale

FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI

ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO

SS.LV.D.1 02.D158

172,00172

433,442,52172,00kgTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.0001159

3.488,003488

172.621,1249,493.488,00mTotale

Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.0002160

78,0078

110.290,441.413,9878,00CadTotale

Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

VA.IF0E.A01.67.0003161
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1.921.861,96A RIPORTARE



1.921.861,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

88,0088

5.182,3258,8988,00mTotale

291.607,12Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro

AC4 - Pose Piazzale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 04.R162

30,0030

380,7012,6930,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 10.O163

90,0090

943,2010,4890,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE

POSATI CONTEMPORANEAMENTE

SS.CE.C.2 10.S164

240,00240

247,201,03240,00mTotale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.SS.LV.A.2 01.B165

3,443,44

491,78142,963,44m³Totale

POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.A166

83,2083,2

135,621,6383,20kgTotale

POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.B167

296,80296,8

62,330,21296,80kgTotale

ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDISS.LV.G.2 01.A168

7,847,84

110,2314,067,84m³Totale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.0004169

3.488,003488

5.092,481,463.488,00mTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TEVA.IF0E.A01.67.0005170

78,0078

1.626,3020,8578,00CadTotale

Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

VA.IF0E.A01.67.0006171

88,0088

144,321,6488,00mTotale

9.234,16Totale AC4 - Pose Piazzale Euro

300.841,28Totale AC020011 - Canalizzazioni da km 13+590 a km 15+570 Euro

1.621.719,22Totale AC02 - Canalizzazioni di Piazzale Euro

1.936.278,44Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

314.559,22AC01 - Variante di tracciato provvisoria

153.859,55AC010001 - Prima Variante di tracciato

81.660,80AC2 - Forniture Piazzale

72.198,75AC4 - Pose Piazzale

160.699,67AC010002 - Seconda Variante di tracciato

86.574,47AC2 - Forniture Piazzale

74.125,20AC4 - Pose Piazzale

1.621.719,22AC02 - Canalizzazioni di Piazzale

33.038,13AC020001 - Canalizzazioni da km 0+000 a km 0+550

28.161,68AC2 - Forniture Piazzale

4.876,45AC4 - Pose Piazzale

223.004,08AC020002 - Canalizzazioni da km 0+550 a km 5+300

213.026,26AC2 - Forniture Piazzale

9.977,82AC4 - Pose Piazzale

209.698,88AC020003 - Canalizzazioni da km 5+300 a km 6+625

204.089,61AC2 - Forniture Piazzale

5.609,27AC4 - Pose Piazzale

191.857,76AC020004 - Canalizzazioni da km 6+625 a km 8+480

184.320,64AC2 - Forniture Piazzale

7.537,12AC4 - Pose Piazzale

156.246,01AC020005 - Canalizzazioni da km 8+480 a km 9+520

151.926,99AC2 - Forniture Piazzale

4.319,02AC4 - Pose Piazzale

119.365,16AC020006 - Canalizzazioni da km 9+520 a km 10+525

116.131,08AC2 - Forniture Piazzale

3.234,08AC4 - Pose Piazzale

173.314,04AC020007 - Canalizzazioni da km 10+525 a km 11+960

165.368,16AC2 - Forniture Piazzale

7.945,88AC4 - Pose Piazzale

69.730,56AC020008 - Canalizzazioni  da km 11+960 a km 12+560

67.841,28AC2 - Forniture Piazzale

1.889,28AC4 - Pose Piazzale

98.438,93AC020009 - Canalizzazioni da km 12+560 a km 13+200

95.452,15AC2 - Forniture Piazzale

2.986,78AC4 - Pose Piazzale

46.184,39AC020010 - Canalizzazioni da km 13+200 a km 13+590

44.933,07AC2 - Forniture Piazzale

1.251,32AC4 - Pose Piazzale

300.841,28AC020011 - Canalizzazioni da km 13+590 a km 15+570

291.607,12AC2 - Forniture Piazzale

9.234,16AC4 - Pose Piazzale

1.936.278,44IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

1.936.278,44IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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