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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

BA.CZ.A.3 05.B1

Pilastri

3,500,250,7020,00

56,8416,243,50Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A2

TRAVI FONDAZIONE

9,880,151,8018,302,00

2,430,151,804,502,00

Cordoli di collegamento

1,220,150,604,503,00

925,0568,3713,53Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D3

TRAVI FONDAZIONE

27,000,501,5018,002,00

7,200,501,504,802,00

12,040,500,7017,202,00

3,920,500,705,602,00

Cordoli di collegamento

2,160,500,304,803,00

4.669,0489,2452,32Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A4

TRAVI FONDAZIONE

25,800,5025,802,00

19,800,5019,802,00

24,200,5024,202,00

21,400,5021,402,00

Cordoli di collegamento

14,400,504,806,00

1.053,899,98105,60Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B5

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

52,3252,32

282,005,3952,32Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B6
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

Inc. kg/mc120.00

6.278,40120,0052,32

5.524,990,886.278,40Totale kg

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E7

Pilastri

5,104,250,300,4010,00

509,8599,975,10Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B8

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

5,105,10

27,495,395,10Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B9

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

Inc. kg/mc270.00

1.377,00270,005,10

1.211,760,881.377,00Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A10

Pilastri

56,004,000,7020,00

746,4813,3356,00Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E11

Travi di bordo

30x40

1,780,400,303,704,00

1,820,400,303,804,00

1,390,400,305,802,00

40x60

2,160,400,306,003,00

714,7999,977,15Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B12

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

7,157,15
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Inc. kg/mc270.00

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

38,545,397,15Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B13

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

Inc. kg/mc270.00

1.930,50270,007,15

1.698,840,881.930,50Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A14

TRAVI

30x40

5,920,403,704,00

2,960,203,704,00

4,440,303,704,00

6,080,403,804,00

3,040,203,804,00

4,560,303,804,00

4,640,405,802,00

2,320,205,802,00

3,480,305,802,00

40x60

12,600,706,003,00

667,0313,3350,04Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E15

Soletta contro terra

11,090,106,6016,80

11,09Totale parziale m³

Cordolo 20x55

3,780,550,2017,202,00

1,450,550,206,602,00

5,23Totale parziale m³

1.631,5199,9716,32Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B16

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

16,3216,32

87,965,3916,32Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B17

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

1.412,10270,005,23

1.242,650,881.412,10Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A18

Cordolo 20x50

26,620,5524,202,00

27,940,5525,402,00

727,2813,3354,56Totale m²

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A19

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

R.e.s. 2Ø8 / 15x15, inc. kg/mq10.52

1.447,5510,528,0017,20

1.288,320,891.447,55Totale kg

Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00

FA.SO.C.3101.A20

Soletta copertura

45,006,003,752,00

46,806,003,902,00

5.232,6057,0091,80Totale m²

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A21

260,001,3010,0020,00Riempimento

a detrarre:

-52,3252,32-1,00travi fondazione (vedi BA.CZ.A.3 01.D)

-13,5313,53-1,00magrone (BA.CZ.A.3 01.A)

8.435,8243,45194,15Totale m³

36.772,73Totale FA2 -
Fondazioni/Elevazioni EUR
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Posa in opera di pozzetti prefabbricati inIT.ID.C.2 09.A29

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A22

Cordolo marciapiede

59,8029,902,00

746,3012,4859,80Totale m

Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33
cm

OM.PR.A.1 03.B23

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

53,731,3519,902,00

18,901,357,002,00

555,627,6572,63Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A24

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

8,720,1272,63

562,3564,498,72Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A25

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

R.e.s. Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

286,893,9572,63

255,330,89286,89Totale kg

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A26

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

72,6372,63

264,373,6472,63Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B27

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

363,1572,635,00

54,470,15363,15Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A28

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

15,520,201,9519,902,00

5,460,201,957,002,00

223,8610,6720,98Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

Pozzetti scarico pluviali

0,800,800,500,504,00

85,95107,440,80Totale m³

Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.

IT.TB.N.1 01.C30

Pozzetti scarico pluviali

0,800,800,500,504,00

54,5668,200,80Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A31

Vasca GE

1,880,153,303,80(3,8)*(3,3)*0,15

128,5468,371,88Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D32

Vasca GE

3,150,303,003,503,5*3*0,3

281,1189,243,15Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E33

Vasca GE

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70

492,8599,974,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B34

Vasca GE

fondazione

3,150,303,003,50

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70
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Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante l'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente

FA.IP.A.3 09.A40

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

43,555,398,08Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A35

Vasca GE

3,900,3013,00(3,5*2+6)*0,3

38,929,983,90Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A36

Vasca GE

pareti

21,202,0010,60(2,9*2+2,4*2)*2

18,002,009,00(2,5*2+4)*2

copertura

5,002,002,50(2,5*2)

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)*0,2

615,3113,3346,16Totale m²

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B37

Vasca GE

969,60120,008,088,08*120

853,250,88969,60Totale kg

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A38

Vasca GE

rintero

70,651,9536,23(((7,4*7,9)+(4*3,5))/2*1,95

a detrarre

-13,571,952,902,40-1,002,4*2,9*1,95

2.480,1343,4557,08Totale m³

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.D39

Vasca GE

10,5010,50(3,5*3)

7,800,6013,00(3,5*2+3*2)*0,6

pareti

125,602,0062,80(29*2+2,4*2)*2

copertura

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)

1.254,408,60145,86Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE

16,201,809,009*1,8

10,002,502,002,002*2*2,5

417,6315,9426,20Totale m²

9.408,50Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B41

110,886,6016,80PAVIMENTO TIPO H1 e H2

804,997,26110,88Totale m²

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B42

PAVIMENTO TIPO H1 e H2

221,766,6016,802,00

Risvolti

13,440,2016,804,00

15,840,206,6012,00

1.925,487,67251,04Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A43

11,290,1016,606,80PAVIMENTO TIPO H1 e H2

728,0964,4911,29Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A44

445,8816,606,803,95PAVIMENTO TIPO H1 e H2

INC. 3,95 KG/MQ

396,830,89445,88Totale kg

Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm

FA.PV.B.3 13.B45

PAVIMENTO TIPO H1

26,7626,76Locale BTS/TLC

53,7653,76Locale tecnologico

12.136,78150,7380,52Totale m²

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm

FA.VS.A.3100.C46

PAVIMENTO TIPO H2

Locale G.E.

27,064,106,60

a detrarre

-7,792,053,80-1,00

751,5339,0019,27Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3

FA.PV.C.3 01.A47

19,2719,27PAVIMENTO TIPO H2

vedi q. FA.VS.A.3100.B
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

128,926,6919,27Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A48

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60Locale G.E.

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00

478,4724,8319,27Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D49

5,770,801,953,701,00Basamento G.E.

514,9189,245,77Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B50

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

31,105,395,77Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B51

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

5,080,885,77Totale kg

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

BA.IN.A.1 01.A52

2,480,204,502,75Sottofondo basamento G.E.

35,4414,292,48Totale m³

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A53

Sottofondo basamento G.E.

2,480,204,502,75

26,4610,672,48Totale m³

Polistirene estruso in lastre: della densità di
33 kg/m³

OM.IS.A.1 10.B54

0,300,800,053,802,00Basamento G.E.

0,160,800,052,052,00

99,90217,170,46Totale m³

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A55

6,663,700,306,00MURATURA TIPO M2
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

4,443,700,206,00MURATURA TIPO M3

1,303,700,081,104,00Fodere pluviali V2

737,6859,4912,40Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E56

rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M2

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M3

0,813,701,100,20Fodere pluviali V2

302,9199,973,03Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B57

rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M2

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M3

0,813,701,100,20Fodere pluviali V2

16,335,393,03Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B58

rinforzi muratura (inc. 7 kg/mq)

155,403,706,007,00MURATURA TIPO M2 (7*mc/mq)

155,403,706,007,00MURATURA TIPO M3 (7*mc/mq)

113,963,701,1028,00Fodere pluviali V2 / 0,08 (7*mc/mq)

373,790,88424,76Totale kg

Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A

OM.IT.C.3 01.A59

30,343,704,102,00Locale GE

48,843,706,602,00

48,843,706,602,00Locale tecnologico

60,683,708,202,00

30,343,704,102,00Locale BTS/TLC

48,843,706,602,00

27,064,106,60Soffitto Locale GE

54,128,206,60Soffitto tecnologico

27,064,106,60Locale BTS/TLC

A detrarre infissi esterni

-5,282,202,40-1,00Porta P1.1

-4,402,202,00-1,00Porta P4

-2,642,201,20-1,00Porta P2

6.672,0918,34363,80Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A60
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

vedi quantità OM.IT.C.3 01.A

363,80363,80

a detrarre soffitti:

-27,064,106,60-1,00

-54,128,206,60-1,00

-27,064,106,60-1,00

817,793,20255,56Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A61

Vedi q.tà art. OM.IT.C.3 01.A

363,80363,80

949,522,61363,80Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B62

FABBRICATO MINORE

PLUVIALI Ø100, inc. kg/ml1.57

37,686,001,574,00

438,9711,6537,68Totale kg

28.373,06Totale FA4 - Opere di finitura
interne EUR
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Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di

FA.IP.B.3 05.B70

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm

VAT.IF0E.A01.44.
0002

63

242,005,0048,40M1

A DETRARRE PORTE

-5,282,202,40-1,00P1.1

-2,642,201,20-1,00P2*

-4,402,202,00-1,00P4

11.444,9549,83229,68Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche

VA.IF0E.A01.44.0
049

64

M1

229,68229,68vedi VAT.IF0E.A01.44.0002

(INC. 1,5 KG/MQ)

2.616,0611,39229,68Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A65

M1

229,68229,68vedi VAT.IF0E.A01.44.0002

1.897,168,26229,68Totale m²

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.

FA.SE.A.3 09.B66

5,282,202,40P1.1

962,49182,295,28Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C67

5,282,202,40P1.1

875,37165,795,28Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B68

2,642,201,20P2

4,402,202,00P4

4.808,32683,007,04Totale m²

Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm

OM.PI.B.1 18.A69

H5

PORTA TIPO P1

1,440,302,402,00

PORTA TIPO P2

0,360,301,201,00

15,418,561,80Totale m²
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Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, inFA.OM.A.1001.C78

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

cemento

110,886,6016,80H4

804,997,26110,88Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A71

11,090,106,6016,80H4

715,1964,4911,09Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A72

H4

437,986,6016,803,95Inc. kg/mq3.95

389,800,89437,98Totale kg

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B73

PAVIMENTO TIPO H4

221,766,6016,802,00

Risvolti

13,440,2016,804,00

5,280,206,604,00

1.844,487,67240,48Totale m²

Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densità di 30-40
kg/m³, dello spessore di 50 mm

OM.IS.A.1 01.I74

PAVIMENTO TIPO H4

110,886,6016,80

436,873,94110,88Totale m²

Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²

OM.BI.V.3 10.A75

PAVIMENTO TIPO H4

110,886,6016,80

265,002,39110,88Totale m²

Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia

OM.PR.E.3 38.A76

PAVIMENTO TIPO H4

110,886,6016,80

2.136,6619,27110,88Totale m²

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A77

Parafoglie

6,001,504,00

22,083,686,00Totale cad
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10001 - Fabbricato PT1

FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato

SCALA:

formazione pioli

100,005,001,0020,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

200,00200,00

225,002,25100,00GANCI

5,6035,000,400,401,00Griglie

7,4135,000,460,461,00

43,6235,000,380,824,00

25,5435,000,570,324,00

25,7335,000,350,356,00

981,001,55632,90Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A79

632,90632,90Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

379,740,60632,90Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo

FA.OM.C.3 01.H80

632,90632,90Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

221,520,35632,90Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A81

632,90632,90vedi qtà FA.OM.A.1001.C

25,320,04632,90Totale kg

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B82

151,787,840,4048,40scossaline

1.768,2411,65151,78Totale kg

32.610,65Totale FA5 - Opere di finitura
esterne EUR

107.164,94Totale FA10001 - Fabbricato PT1
EUR

107.164,94Totale FA01 - FABBRICATO PT1 -
Km 0+350 EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A83

TRAVI FONDAZIONE

5,350,151,809,902,00

2,430,151,804,502,00

Cordoli di collegamento

0,410,150,604,50

559,9568,378,19Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D84

TRAVI FONDAZIONE

14,400,501,509,602,00

7,200,501,504,802,00

6,160,500,708,802,00

3,920,500,705,602,00

Cordoli di collegamento

0,720,500,304,80

2.891,3889,2432,40Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A85

TRAVI FONDAZIONE

17,400,5017,402,00

11,400,5011,402,00

15,800,5015,802,00

13,000,5013,002,00

Cordoli di collegamento

4,800,504,802,00

622,759,9862,40Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B86

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

32,4032,40

174,645,3932,40Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B87

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

Inc. kg/mc120.00

3.888,00120,0032,40

3.421,440,883.888,00Totale kg

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E88
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Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce

BA.CZ.A.3 09.B95

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Pilastri

3,064,250,300,406,00

305,9199,973,06Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B89

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

3,063,06

16,495,393,06Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B90

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

Inc. kg/mc270.00

826,20270,003,06

727,060,88826,20Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A91

Pilastri

33,604,000,7012,00

447,8913,3333,60Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

BA.CZ.A.3 05.B92

Pilastri

2,100,250,7012,00

34,1016,242,10Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E93

Travi di bordo

30x40

1,780,400,303,704,00

1,390,400,305,802,00

0,720,400,306,001,00

388,8899,973,89Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B94

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

3,893,89

20,975,393,89Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

BA.ME.A.102.C.

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

Inc. kg/mc270.00

1.050,30270,003,89

924,260,881.050,30Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

BA.CZ.A.3 05.B96

TRAVI

30x50

5,920,403,704,00

2,960,203,704,00

4,440,303,704,00

6,960,605,802,00

3,480,305,802,00

4,200,706,001,00

454,0716,2427,96Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E97

Soletta contro terra

5,540,106,608,40

Cordoli

3,390,550,2015,402,00

892,7399,978,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B98

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

8,938,93

48,135,398,93Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B99

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO

Inc. kg/mc270.00

915,30270,003,39

805,460,88915,30Totale kg

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A100

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

R.e.s. 2Ø8 / 15x15, inc. kg/mq10.52

583,2310,526,608,40

519,070,89583,23Totale kg

Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00

FA.SO.C.3101.A101
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Soletta copertura

45,006,003,752,00

2.565,0057,0045,00Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A102

Casseforme cordolo

17,380,5515,802,00

16,500,5515,002,00

451,6213,3333,88Totale m²

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A103

Riempimento

115,001,1510,0010,00

a detrarre:

-32,4032,40-1,00travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D)

-8,198,19-1,00magrone (vedi q. BA.CZ.A.3 01.A)

3.233,1143,4574,41Totale m³

19.504,91Totale FA2 -
Fondazioni/Elevazioni EUR
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Posa in opera di pozzetti prefabbricati inIT.ID.C.2 09.A111

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A104

Cordolo marciapiede

43,6021,802,00

544,1312,4843,60Totale m

Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33
cm

OM.PR.A.1 03.B105

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

31,051,3511,502,00

18,901,357,002,00

382,127,6549,95Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A106

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

5,990,1249,95

386,3064,495,99Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A107

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

R.e.s. Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

197,303,9549,95

175,600,89197,30Totale kg

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A108

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

49,9549,95

181,823,6449,95Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B109

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

249,7549,955,00

37,460,15249,75Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A110

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

8,970,201,9511,502,00

5,460,201,957,002,00

153,9710,6714,43Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

Pozzetti scarico pluviali

0,400,800,500,502,00

42,98107,440,40Totale m³

Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.

IT.TB.N.1 01.C112

Pozzetti scarico pluviali

0,400,800,500,502,00

27,2868,200,40Totale m³

1.931,66Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR
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27,064,106,60Locale Utente

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B113

PAVIMENTO TIPO H2

55,448,406,60

402,497,2655,44Totale m²

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B114

PAVIMENTO TIPO H2

110,888,406,602,00

10,560,206,608,00risvolti

9,840,204,1012,00

1.006,927,67131,28Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A115

PAVIMENTO TIPO H2

5,540,108,406,60

357,2764,495,54Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A116

218,993,956,608,40PAVIMENTO TIPO H2

rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2

194,900,89218,99Totale kg

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm

FA.VS.A.3100.C117

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60Locale Utente

15,994,103,90Locale Consegna MT

10,254,102,50Locale Misure

2.078,7039,0053,30Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3

FA.PV.C.3 01.A118

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60Locale Utente

15,994,103,90Locale Consegna MT

10,254,102,50Locale Misure

356,586,6953,30Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A119

PAVIMENTO TIPO H2
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

15,994,103,90Locale Consegna MT

10,254,102,50Locale Misure

1.323,4424,8353,30Totale m²

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A120

MURATURA TIPO M3

4,443,700,206,00

3,033,700,204,10

FODERE PLUVIALI

0,653,700,081,102,00

483,0659,498,12Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E121

RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mq/mc)

1,113,706,000,05M3

0,763,704,100,05

FODERE PLUVIALI

0,413,701,100,10

227,9399,972,28Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B122

RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mq/mc)

1,113,706,000,05M3

0,763,704,100,05

FODERE PLUVIALI

0,413,701,100,10

12,295,392,28Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B123

RINFORZI MURATURE (inc. kg/mq)

1,113,706,000,05M3

0,763,704,100,05

FODERE PLUVIALI

0,413,701,100,10

2,010,882,28Totale kg

Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A

OM.IT.C.3 01.A124

FINITURA TIPO V1

PARETI

48,843,706,602,00Locale Utente

30,343,704,102,00

a detrarre:

-2,642,201,20-1,00Porta P2
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

28,863,703,902,00Locale Consegna MT

30,343,704,102,00

A detrarre:

-5,282,202,40-1,00Porta P1

18,503,702,502,00Locale Misure

30,343,704,102,00

a detrarre:

-1,322,200,60-1,00Porta P3

SOFFITTO

27,066,604,10Locale utente

15,993,904,10Locale consegna MT

10,252,504,10Locale Misure

4.241,6818,34231,28Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A125

FINITURA TIPO V1

PARETI

48,843,706,602,00Locale Utente

30,343,704,102,00

a detrarre:

-2,642,201,20-1,00Porta P2

28,863,703,902,00Locale Consegna MT

30,343,704,102,00

A detrarre:

-5,282,202,40-1,00Porta P1

18,503,702,502,00Locale Misure

30,343,704,102,00

a detrarre:

-1,322,200,60-1,00Porta P3

569,543,20177,98Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A126

Vedi q.tà art.  OM.IT.C.3 01.A

231,28231,28

603,642,61231,28Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B127

PLUVIALI Ø100, inc. kg/ml1.57

18,846,001,572,00

219,4911,6518,84Totale kg

12.079,94Totale FA4 - Opere di finitura
interne EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm

VAT.IF0E.A01.44.
0002

128

MURATURA TIPO M1

158,005,0031,60

-5,282,202,40-1,00A detrarre porte

-2,642,201,20-1,00

-1,322,200,60-1,00

7.412,7149,83148,76Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche

VA.IF0E.A01.44.0
049

129

MURATURA TIPO M1

Inc. kg/mq1.50

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

148,76148,76

1.694,3811,39148,76Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A130

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

148,76148,76

1.228,768,26148,76Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B131

PORTA TIPO P1

5,282,202,40

PORTA TIPO P2

2,642,201,20

PORTA TIPO P3

1,322,200,60

6.310,92683,009,24Totale m²

Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm

OM.PI.B.1 18.A132

H5

PORTA TIPO P1

0,720,302,40

PORTA TIPO P2

0,360,301,20

PORTA TIPO P3

0,180,300,60

10,798,561,26Totale m²

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B133

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

402,497,2655,44Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A134

PAVIMENTO TIPO H4

5,540,106,608,40

357,2764,495,54Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A135

PAVIMENTO TIPO H4

218,996,608,403,95inc. 3.95 kg/mq

194,900,89218,99Totale kg

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B136

PAVIMENTO TIPO H4

110,886,608,402,00

Risvolti

6,720,208,404,00

5,280,206,604,00

942,497,67122,88Totale m²

Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densità di 30-40
kg/m³, dello spessore di 50 mm

OM.IS.A.1 01.I137

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40

218,433,9455,44Totale m²

Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²

OM.BI.V.3 10.A138

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40

132,502,3955,44Totale m²

Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia

OM.PR.E.3 38.A139

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40

1.068,3319,2755,44Totale m²

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A140

Parafoglie

3,001,502,00

11,043,683,00Totale cad

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato

FA.OM.A.1001.C141
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

SCALA:

100,005,001,0020,00formazione pioli

200,00200,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

135,002,2560,00GANCI

8,5835,000,350,352,00Griglie

687,551,55443,58Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A142

443,58443,58Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

266,150,60443,58Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo

FA.OM.C.3 01.H143

443,58443,58Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

155,250,35443,58Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A144

Vedi q.tà art. FA.OM.A.2001.A

443,58443,58

17,740,04443,58Totale kg

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B145

96,597,840,4030,80scossaline

1.125,2711,6596,59Totale kg

22.236,97Totale FA5 - Opere di finitura
esterne EUR

55.753,48Totale FA10004 - P.G.E.P. Lato
Napoli - Fabbricato Cabina EUR
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Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza

BA.CZ.A.3 02.E151

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A146

TRAVI FONDAZIONE

15,230,151,8028,202,00

2,430,151,804,502,00

Cordoli di collegamento

2,030,150,604,505,00

1.346,2168,3719,69Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D147

TRAVI FONDAZIONE

41,850,501,5027,902,00

7,200,501,504,802,00

18,970,500,7027,102,00

3,920,500,705,602,00

Cordoli di collegamento

3,600,500,304,805,00

6.741,1989,2475,54Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A148

TRAVI FONDAZIONE

35,700,5035,702,00

28,800,5028,802,00

34,100,5034,102,00

31,500,5031,502,00

Cordoli di collegamento

24,000,504,8010,00

1.537,929,98154,10Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B149

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

75,5475,54

407,165,3975,54Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B150

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

Inc. kg/mc120.00

9.064,80120,0075,54

7.977,020,889.064,80Totale kg
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

C28/35 N/mm2

Pilastri

9,184,250,300,4018,00

917,7299,979,18Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B152

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

9,189,18

49,485,399,18Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B153

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

Inc. kg/mc270.00

2.203,20270,008,16

1.938,820,882.203,20Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A154

Pilastri

100,804,000,7036,00

1.343,6613,33100,80Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

BA.CZ.A.3 05.B155

Pilastri

6,300,250,7036,00

102,3116,246,30Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E156

Travi di bordo

40x30

0,900,400,303,752,00

2,810,400,303,906,00

1,300,400,305,402,00

0,900,400,303,752,00

0,670,400,302,802,00

2,880,400,306,004,00

1,390,400,305,802,00

50x30

2,700,500,306,003,00

0,110,200,300,902,00

1.365,5999,9713,66Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B157

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

13,6613,66

73,635,3913,66Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B158

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

Inc. kg/mc270.00

3.688,20270,0013,66

3.245,620,883.688,20Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

BA.CZ.A.3 05.B159

TRAVI

40x30

6,000,403,754,00

2,250,303,752,00

10,560,403,308,00

3,960,303,304,00

8,640,405,404,00

3,240,305,402,00

6,000,403,754,00

2,250,303,752,00

4,960,403,104,00

1,860,303,102,00

9,600,406,004,00

3,600,306,002,00

50x30

12,000,506,004,00

3,600,306,002,00

1.275,1616,2478,52Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E160

Soletta contro terra

19,530,107,0027,90

19,53Totale parziale m³

Cordoli

5,020,450,2027,902,00

0,590,450,206,60

5,61Totale parziale m³

2.513,2599,9725,14Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B161
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

25,1425,14

135,505,3925,14Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B162

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO

Inc. kg/mc270.00

1.514,70270,005,61

1.332,940,881.514,70Totale kg

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A163

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

R.e.s. 2Ø8 / 15x15, inc. kg/mq10.52

2.054,5610,527,0027,90

1.828,560,892.054,56Totale kg

Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00

FA.SO.C.3101.A164

Soletta copertura

45,006,003,752,00

70,206,003,903,00

32,406,005,40

5,406,000,90

16,806,002,80

9.678,6057,00169,80Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A165

VASCA INTERRATA

2,280,156,902,20

2,780,152,856,50

4,610,156,904,45

661,1468,379,67Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D166

VASCA FONDAZIONE

6,270,506,601,90

3,961,206,600,50

15,840,506,604,80

8,370,502,706,20

PARETI

11,354,300,406,601,00

6,862,600,406,601,00

5,832,700,402,702,00

11,232,600,405,402,00

2,041,700,401,003,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

3,122,600,403,001,00

6.681,4089,2474,87Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B167

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS VASCA

74,8774,87

403,555,3974,87Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B168

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS VASCA

Inc. kg/mc270.00

20.214,90270,0074,87

17.789,110,8820.214,90Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A169

VASCA - pareti interne

64,173,459,302,00

22,441,706,602,00

19,721,705,802,00

44,202,608,502,00

-12,482,602,40-2,00

42,783,456,202,00

6,461,901,702,00

56,162,605,404,00

1,701,001,701,00

2.446,609,98245,15Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E170

SOLETTA COPERTURA VASCA

20,180,359,306,20

2.017,3999,9720,18Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A171

VASCA - SOLETTA COPERTURA

45,905,408,50

611,8513,3345,90Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B172

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
SOLETTA VASCA

20,1820,18

108,775,3920,18Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B173

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
SOLETTA VASCA

Inc. kg/mc270.00

5.448,60270,0020,18

4.794,770,885.448,60Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A174

Casseforme cordoli

33,660,5561,20

33,220,5560,40

6,320,4015,80

6,000,4015,00

1.055,7413,3379,20Totale m²

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A175

Riempimento

437,001,1510,0038,00

a detrarre:

-75,5475,54-1,00travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D)

-19,6919,69-1,00magrone (vedi q. BA.CZ.A.3 01.A)

14.849,9143,45341,77Totale m³

95.230,57Totale FA2 -
Fondazioni/Elevazioni EUR
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Posa in opera di pozzetti prefabbricati inIT.ID.C.2 09.A183

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A176

Cordolo marciapiede

89,0044,502,00

1.110,7212,4889,00Totale m

Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33
cm

OM.PR.A.1 03.B177

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

92,341,3534,202,00

18,901,357,002,00

850,997,65111,24Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A178

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

13,350,12111,24

860,9464,4913,35Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A179

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

R.e.s. Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

439,403,95111,24

391,070,89439,40Totale kg

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A180

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

111,24111,24

404,913,64111,24Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B181

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

556,20111,245,00

83,430,15556,20Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A182

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

26,680,201,9534,202,00

5,460,201,957,002,00

342,9310,6732,14Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

Pozzetti scarico pluviali

1,200,800,500,506,00

128,93107,441,20Totale m³

Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.

IT.TB.N.1 01.C184

Pozzetti scarico pluviali

1,200,800,500,506,00

81,8468,201,20Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A185

Vasca GE

1,880,153,303,80(3,8)*(3,3)*0,15

128,5468,371,88Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D186

Vasca GE

3,150,303,003,503,5*3*0,3

281,1189,243,15Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E187

Vasca GE

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70

492,8599,974,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B188

Vasca GE

fondazione

3,150,303,003,50

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70
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Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante l'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente

FA.IP.A.3 09.A194

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

43,555,398,08Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A189

Vasca GE

3,900,3013,00(3,5*2+6)*0,3

38,929,983,90Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A190

Vasca GE

pareti

21,202,0010,60(2,9*2+2,4*2)*2

18,002,009,00(2,5*2+4)*2

copertura

5,002,002,50(2,5*2)

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)*0,2

615,3113,3346,16Totale m²

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B191

Vasca GE

969,60120,008,088,08*120

853,250,88969,60Totale kg

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A192

Vasca GE

rintero

70,651,9536,23(((7,4*7,9)+(4*3,5))/2*1,95

a detrarre

-13,571,952,902,40-1,002,4*2,9*1,95

2.480,1343,4557,08Totale m³

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.D193

Vasca GE

10,5010,50(3,5*3)

7,800,6013,00(3,5*2+3*2)*0,6

pareti

125,602,0062,80(29*2+2,4*2)*2

copertura

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)

1.254,408,60145,86Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE

16,201,809,009*1,8

10,002,502,002,002*2*2,5

417,6315,9426,20Totale m²

10.861,45Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B195

205,266,6031,10PAVIMENTO TIPO H1-H2

1.490,197,26205,26Totale m²

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B196

410,526,6031,102,00PAVIMENTO TIPO H1-H2

24,880,2031,104,00

31,680,206,6024,00

3.582,507,67467,08Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A197

20,530,106,6031,10PAVIMENTO TIPO H1-H2

1.323,9864,4920,53Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A198

808,176,6031,003,95PAVIMENTO TIPO H1-H2

rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2

719,270,89808,17Totale kg

Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm

FA.PV.B.3 13.B199

PAVIMENTO TIPO H1

26,2826,28Locale TLC

3.961,18150,7326,28Totale m²

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm

FA.VS.A.3100.C200

PAVIMENTO TIPO H2

53,8853,88Locale MT

36,1836,18Locale BT

25,6025,60Sala gestione emergenze

28,5628,56Stazione di pompaggio

26,7626,76Locale G.E.

-7,792,053,80-1,00a detrarre

6.364,4139,00163,19Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3

FA.PV.C.3 01.A201

PAVIMENTO TIPO H2

53,8853,88Locale MT

36,1836,18Locale BT
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

25,6025,60Sala gestione emergenze

28,5628,56Stazione di pompaggio

26,7626,76Locale G.E.

-7,792,053,80-1,00a detrarre

1.091,746,69163,19Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A202

PAVIMENTO TIPO H2

53,8853,88Locale MT

36,1836,18Locale BT

25,6025,60Sala gestione emergenze

28,5628,56Stazione di pompaggio

26,7626,76Locale G.E.

-7,792,053,80-1,00a detrarre

4.052,0124,83163,19Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D203

5,770,801,953,701,00Basamento G.E.

514,9189,245,77Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B204

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

31,105,395,77Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B205

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

5,080,885,77Totale kg

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

BA.IN.A.1 01.A206

2,480,204,502,75Sottofondo basamento G.E.

35,4414,292,48Totale m³

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A207

Sottofondo basamento G.E.

2,480,204,502,75

26,4610,672,48Totale m³

Polistirene estruso in lastre: della densità di
33 kg/m³

OM.IS.A.1 10.B208
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

0,300,800,053,802,00Basamento G.E.

0,160,800,052,052,00

99,90217,170,46Totale m³

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A209

17,763,700,206,004,00MURATURA TIPO M3

6,663,700,306,001,00MURATURA TIPO M2

2,133,700,081,206,00PLUVIALI

1.579,4659,4926,55Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E210

RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)

4,443,706,004,000,05MURATURA TIPO M3

1,113,706,001,000,05MURATURA TIPO M2

1,333,701,206,000,05PLUVIALI

687,7999,976,88Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B211

RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)

4,443,706,004,000,05MURATURA TIPO M3

1,113,706,001,000,05MURATURA TIPO M2

1,333,701,206,000,05PLUVIALI

37,085,396,88Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B212

RINFORZI MURATURA (inc. 7 kg/mq)

621,603,706,004,007,00MURATURA TIPO M3

155,403,706,001,007,00MURATURA TIPO M2

186,483,701,206,007,00PLUVIALI

847,860,88963,48Totale kg

Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A

OM.IT.C.3 01.A213

FINITURA TIPO V1

PARETI

60,683,708,202,00Locale MT

48,843,706,602,00

40,703,705,502,00Locale BT

48,843,706,602,00

48,843,706,602,00Locale TLC

29,603,704,002,00

48,843,706,602,00Sala gestione emergenze

28,863,703,902,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

48,843,706,602,00Stazione di Pompaggio

32,563,704,402,00

48,843,706,602,00GE

30,343,704,102,00

a detrarre:

-10,562,202,40-2,00P1

-2,642,201,20-1,00P1.1

-7,922,201,20-3,00P2

SOFFITTI

54,126,608,201,00Locale MT

36,306,605,501,00Locale BT

26,406,604,001,00Locale TLC

25,746,603,901,00Gest. Emergenze

29,046,604,401,00Stazione di pompaggio

27,066,604,101,00GE

12.715,4918,34693,32Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A214

FINITURA TIPO V1

PARETI

60,683,708,202,00Locale MT

48,843,706,602,00

40,703,705,502,00Locale BT

48,843,706,602,00

48,843,706,602,00Locale TLC

29,603,704,002,00

48,843,706,602,00Sala gestione emergenze

28,863,703,902,00

48,843,706,602,00Stazione di Pompaggio

32,563,704,402,00

48,843,706,602,00GE

30,343,704,102,00

a detrarre:

-10,562,202,40-2,00P1

-2,642,201,20-1,00P1.1

-7,922,201,20-3,00P2

1.582,913,20494,66Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A215

693,32693,32Vedi q.tà art. OM.IT.C.3 01.A

1.809,572,61693,32Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B216

PLUVIALI Ø100, inc. kg/ml1.49

44,705,001,496,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

520,7611,6544,70Totale kg

Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante l'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

FA.IP.A.3 09.A217

22,2611,132,00IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA
ANTINCENDIO

106,725,8018,40

20,5210,262,00

33,582,3014,60

2.918,3015,94183,08Totale m²

45.997,39Totale FA4 - Opere di finitura
interne EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm

VAT.IF0E.A01.44.
0002

218

MURATURA TIPO M1

315,005,0031,502,00

66,005,006,602,00

A DETRARRE:

-5,282,202,40-1,00P1.1

-10,562,202,40-2,00P1

-7,922,201,20-3,00P2

17.801,2749,83357,24Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche

VA.IF0E.A01.44.0
049

219

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

357,24357,24inc. 1,5 kg/mq

4.068,9611,39357,24Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A220

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

357,24357,24

2.950,808,26357,24Totale m²

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.

FA.SE.A.3 09.B221

5,282,202,40PORTA TIPO P1.1

962,49182,295,28Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C222

5,282,202,40PORTA TIPO P1.1

875,37165,795,28Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B223

10,562,202,402,00PORTA TIPO P1

7,922,201,203,00PORTA TIPO P2

12.621,84683,0018,48Totale m²

Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm

OM.PI.B.1 18.A224

PORTA TIPO P1/P1.1

2,160,302,403,00

PORTA TIPO P2

1,080,301,203,00

27,738,563,24Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B225

PAVIMENTO TIPO H4

205,266,6031,10

1.490,197,26205,26Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A226

PAVIMENTO TIPO H4

20,530,106,6031,10

1.323,9864,4920,53Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A227

PAVIMENTO TIPO H4

810,783,956,6031,10inc. 3,95 kg/mq

721,590,89810,78Totale kg

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B228

PAVIMENTO TIPO H4

410,526,6031,102,00

Risvolti

24,880,2031,104,00

5,280,206,604,00

3.380,027,67440,68Totale m²

Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densità di 30-40
kg/m³, dello spessore di 50 mm

OM.IS.A.1 01.I229

PAVIMENTO TIPO H4

205,266,6031,10

808,723,94205,26Totale m²

Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²

OM.BI.V.3 10.A230

PAVIMENTO TIPO H4

205,266,6031,10

490,572,39205,26Totale m²

Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia

OM.PR.E.3 38.A231

PAVIMENTO TIPO H4

205,266,6031,10

3.955,3619,27205,26Totale m²

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A232

Parafoglie
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

9,001,506,00

33,123,689,00Totale cad

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato

FA.OM.A.1001.C233

SCALA:

100,005,001,0020,00formazione pioli

200,00200,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

337,502,25150,00GANCI

23,9435,000,300,574,00Griglie

25,5435,000,320,574,00

11,2035,000,400,402,00

22,2235,000,460,463,00

42,8835,000,350,3510,00

1.183,081,55763,28Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A234

FORMAZIONE PIOLI , GANCI E GRIGLIE

763,28763,28Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

457,970,60763,28Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo

FA.OM.C.3 01.H235

FORMAZIONE PIOLI GANCI E GRIGLIE

763,28763,28Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

267,150,35763,28Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A236

FORMAZIONE PIOLI, GANCI E GRIGLIE

763,28763,28vedi qtà FA.OM.A.1001.C

30,530,04763,28Totale kg

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A237

0,336,600,100,252,00Intercapedine giunto V3 orizzontale

19,6359,490,33Totale m³

Manto impermeabile in opera ottenuto
mediante applicazione a secco di un foglio
di P.V.C., con spessore di 1,5 mm

OM.BI.A.3 25.B238

2,500,255,002,00intercapedine giunto verticale

1,650,256,60intercapedine giunto orizzontale

45,7311,024,15Totale m²

Poliuretano espanso in lastre: della densità
di 35 kg/m³ e dello spessore di 5 cm

OM.IS.A.1 15.H239

2,000,105,004,00intercapedine giunto verticale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

1,326,600,102,00intercapedine giunto orizzontale

31,519,493,32Totale m²

Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di agglomerato
di sughero naturale

OM.IS.A.2 10.A240

2,000,105,004,00intercapedine giunto verticale

1,326,600,102,00intercapedine giunto orizzontale

3,651,103,32Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B241

23,527,840,305,002,00intercapedine giunto verticale

23,287,840,456,60intercapedine giunto orizzontale

241,477,840,4077,00scossaline

3.358,3511,65288,27Totale kg

56.909,61Totale FA5 - Opere di finitura
esterne EUR

208.999,02Totale FA10005 - P.G.E.P. Lato
Napoli - Fabbricato Posto

Gestione Emergenza Periferica
EUR

264.752,50Totale FA02 - FABBRICATO DI
SICUREZZA IN GALLERIA -

(P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A242

Cordolo marciapiede

32,1016,052,00

19,709,852,00

646,4612,4851,80Totale m

Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33
cm

OM.PR.A.1 03.B243

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

42,931,3515,902,00

18,901,357,002,00

473,007,6561,83Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A244

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

7,420,1261,83

478,5264,497,42Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A245

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

R.e.s. Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

244,233,9561,83

217,360,89244,23Totale kg

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A246

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

61,8361,83

225,063,6461,83Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B247

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

309,1561,835,00

46,370,15309,15Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A248

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

12,640,201,9516,202,00

5,460,201,957,002,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

193,1310,6718,10Totale m³

Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

IT.ID.C.2 09.A249

Pozzetti scarico pluviali

0,600,800,500,503,00

64,46107,440,60Totale m³

Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.

IT.TB.N.1 01.C250

Pozzetti scarico pluviali

0,600,800,500,503,00

40,9268,200,60Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A251

Vasca GE

1,880,153,303,80(3,8)*(3,3)*0,15

128,5468,371,88Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D252

Vasca GE

3,150,303,003,503,5*3*0,3

281,1189,243,15Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E253

Vasca GE

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70

492,8599,974,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B254

Vasca GE

fondazione

3,150,303,003,50

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00
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Impermeabilizzazione con cementi osmoticiFA.IP.A.3 09.A260

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

copertura

1,300,202,402,70

43,555,398,08Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A255

Vasca GE

3,900,3013,00(3,5*2+6)*0,3

38,929,983,90Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A256

Vasca GE

pareti

21,202,0010,60(2,9*2+2,4*2)*2

18,002,009,00(2,5*2+4)*2

copertura

5,002,002,50(2,5*2)

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)*0,2

615,3113,3346,16Totale m²

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B257

Vasca GE

969,60120,008,088,08*120

853,250,88969,60Totale kg

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A258

Vasca GE

rintero

70,651,9536,23(((7,4*7,9)+(4*3,5))/2*1,95

a detrarre

-13,571,952,902,40-1,002,4*2,9*1,95

2.480,1343,4557,08Totale m³

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.D259

Vasca GE

10,5010,50(3,5*3)

7,800,6013,00(3,5*2+3*2)*0,6

pareti

125,602,0062,80(29*2+2,4*2)*2

copertura

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)

1.254,408,60145,86Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

di strutture in c.a. mediante l'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE

16,201,809,009*1,8

10,002,502,002,002*2*2,5

417,6315,9426,20Totale m²

8.990,97Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A261

184,581,1510,0016,05Riempimento

a detrarre:

-52,3252,32-1,00travi fondazione (vedi BA.CZ.A.3 01.D)

-13,5313,53-1,00magrone (BA.CZ.A.3 01.A)

5.158,8243,45118,73Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E262

Soletta contro terra

8,450,106,6012,80

8,45Totale parziale m³

Cordoli

2,900,550,2013,202,00

1,540,550,207,002,00

4,44Totale parziale m³

1.288,6199,9712,89Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B263

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

12,8912,89

69,485,3912,89Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A264

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

907,325,376,6012,802,00R.e.s. 2Ø8 / 15x15, inc. kg/mq5.37

807,510,89907,32Totale kg

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B265

87,126,6013,20Pavimento H1, H2

632,497,2687,12Totale m²

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B266

174,246,6013,202,00Pavimento H1, H2

10,560,2013,204,00risvolti

79,206,6012,00

2.024,887,67264,00Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A267

8,710,106,6013,20PAVIMENTO TIPO H1, H2

561,7164,498,71Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A268

344,126,6013,203,95Pavimento H1, H2

inc. 3.95 kg/mq

306,270,89344,12Totale kg

Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm

FA.PV.B.3 13.B269

PAVIMENTO TIPO H1 (locale apparati TLC)

25,743,906,60

3.879,79150,7325,74Totale m²

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm

FA.VS.A.3100.C270

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60locale GE

-7,792,053,80-1,00

28,164,406,40stazione pompaggio

1.849,7739,0047,43Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3

FA.PV.C.3 01.A271

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60locale GE

-7,792,053,80-1,00

28,164,406,40stazione pompaggio

317,316,6947,43Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A272

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60Locale G.E.

-7,792,053,80-1,00

Stazione di pompaggio

28,164,406,40

1.177,6924,8347,43Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D273

5,770,801,953,701,00Basamento G.E.

514,9189,245,77Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B274

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D
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Acciaio in barre ad aderenza migliorata perBA.CZ.A.3 09.B282

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

31,105,395,77Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B275

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

5,080,885,77Totale kg

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

BA.IN.A.1 01.A276

2,480,204,502,75Sottofondo basamento G.E.

35,4414,292,48Totale m³

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A277

Sottofondo basamento G.E.

2,480,204,502,75

26,4610,672,48Totale m³

Polistirene estruso in lastre: della densità di
33 kg/m³

OM.IS.A.1 10.B278

0,300,800,053,802,00Basamento G.E.

0,160,800,052,052,00

99,90217,170,46Totale m³

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A279

6,663,700,306,00MURATURA TIPO M2

4,293,700,205,80MURATURA TIPO M3

1,073,700,081,203,00fodere pluviali

715,0759,4912,02Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E280

rinforzi muratura (inc. 0.05mc/mq)

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M2

1,073,705,800,05MURATURA TIPO M3

0,673,701,200,15fodere pluviali

284,9199,972,85Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B281

rinforzi muratura (inc. 0.05mc/mq)

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M2

1,073,705,800,05MURATURA TIPO M3

0,673,701,200,15fodere pluviali

15,365,392,85Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

rinforzi muratura (inc. 7kg/mq)

155,403,706,007,00MURATURA TIPO M2

150,223,705,807,00MURATURA TIPO M3

93,243,701,2021,00fodere pluviali

351,000,88398,86Totale kg

Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A

OM.IT.C.3 01.A283

LOCALE APPARATI TLC

77,703,7021,00Pareti

-2,642,201,20-1,00Porta

25,743,906,60Soffitto

STAZIONE DI POMPAGGIO

81,403,7022,00Pareti

-2,642,201,20-1,00Porta

29,044,406,60Soffitto

GE

79,183,7021,40Pareti

27,724,206,60Soffitto

-5,282,202,40-1,00porta

5.689,4318,34310,22Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A284

LOCALE APPARATI TLC

77,703,7021,00Pareti (6,6+3,9*2)

-2,642,201,20-1,00Porta

STAZIONE DI POMPAGGIO

81,403,7022,00Pareti

-2,642,201,20-1,00Porta

GE

79,183,7021,40Pareti

-5,282,202,40-1,00porta

728,703,20227,72Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A285

310,22310,22Vedi q.tà art. OM.IT.C.3 01.A

809,672,61310,22Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B286

FABBRICATO MINORE

PLUVIALI Ø100, inc. kg/ml1.57
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

23,555,001,573,00

274,3611,6523,55Totale kg

Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante l'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

FA.IP.A.3 09.A287

IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA
ANTINCENDIO

210,00105,002,00

296,437,2341,00

15,407,702,00

53,114,7011,30

9.164,5415,94574,94Totale m²

36.820,26Totale FA4 - Opere di finitura
interne EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm

VAT.IF0E.A01.44.
0002

288

MURATURA TIPO M1

202,005,0020,202,00

a dedurre

-5,282,202,40-1,00P1.1

-5,282,201,20-2,00P2

9.539,4649,83191,44Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche

VA.IF0E.A01.44.0
049

289

M1

incidenza 1,5 kg mq

191,44191,44

2.180,5011,39191,44Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A290

M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

191,44191,44

1.581,298,26191,44Totale m²

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.

FA.SE.A.3 09.B291

5,282,202,40PORTA TIPO P1

962,49182,295,28Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C292

5,282,202,401,00PORTA TIPO P1.1

875,37165,795,28Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B293

5,282,201,202,00PORTA TIPO P2

3.606,24683,005,28Totale m²

Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm

OM.PI.B.1 18.A294

0,720,302,401,00PORTA TIPO P1

0,720,301,202,00PORTA TIPO P2

12,338,561,44Totale m²

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B295

PAVIMENTO TIPO H4

84,486,6012,80
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

613,327,2684,48Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A296

PAVIMENTO TIPO H4

8,450,106,6012,80

544,9464,498,45Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A297

PAVIMENTO TIPO H4

333,703,956,6012,80inc. 3.95 kg/mq

296,990,89333,70Totale kg

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B298

PAVIMENTO TIPO H4

168,966,6012,802,00

Risvolti

10,240,2012,804,00

5,280,206,604,00

1.414,967,67184,48Totale m²

Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densità di 30-40
kg/m³, dello spessore di 50 mm

OM.IS.A.1 01.I299

PAVIMENTO TIPO H4

84,486,6012,80

332,853,9484,48Totale m²

Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²

OM.BI.V.3 10.A300

PAVIMENTO TIPO H4

84,486,6012,80

201,912,3984,48Totale m²

Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia

OM.PR.E.3 38.A301

PAVIMENTO TIPO H4

84,486,6012,80

1.627,9319,2784,48Totale m²

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A302

Parafoglie

4,501,503,00

16,563,684,50Totale cad

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato

FA.OM.A.1001.C303
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

SCALA:

formazione pioli

100,005,001,0020,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

200,00200,00

180,002,2580,00GANCI

25,7335,000,350,356,00Griglie

Scala Vasca (su base scala esterna)

300,005,001,0060,00formazione pioli

600,00200,003,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

2.178,881,551.405,73Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A304

FORMAZIONE PIOLI , GANCI E GRIGLIE

1.405,731.405,73Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

843,440,601.405,73Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo

FA.OM.C.3 01.H305

FORMAZIONE PIOLI GANCI E GRIGLIE

1.405,731.405,73Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

492,010,351.405,73Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A306

FORMAZIONE PIOLI, GANCI E GRIGLIE

1.405,731.405,73vedi qtà FA.OM.A.1001.C

56,230,041.405,73Totale kg

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B307

126,697,840,4040,40scossaline

1.475,9411,65126,69Totale kg

28.853,64Totale FA5 - Opere di finitura
esterne EUR

74.664,87Totale FA10007 - Impianto di
Sollevamento GA Casalnuovo -

Fabbricato Esterno EUR

74.664,87Totale FA03 - FABBRICATO
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
GA CASALNUOVO - Km 1+050

EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

BA.CZ.A.3 05.B308

Pilastri

2,100,250,7012,00

34,1016,242,10Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A309

TRAVI FONDAZIONE

5,350,151,809,902,00

2,430,151,804,502,00

Cordoli di collegamento

0,410,150,604,50

559,9568,378,19Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D310

TRAVI FONDAZIONE

14,400,501,509,602,00

7,200,501,504,802,00

6,160,500,708,802,00

3,920,500,705,602,00

Cordoli di collegamento

0,720,500,304,80

2.891,3889,2432,40Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A311

TRAVI FONDAZIONE

17,400,5017,402,00

11,400,5011,402,00

15,800,5015,802,00

13,000,5013,002,00

Cordoli di collegamento

4,800,504,802,00

622,759,9862,40Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B312

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

32,4032,40

174,645,3932,40Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B313
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Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del

BA.CZ.A.3 09.B320

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

Inc. kg/mc120.00

3.888,00120,0032,40

3.421,440,883.888,00Totale kg

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E314

Pilastri

3,064,250,300,406,00

305,9199,973,06Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B315

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

3,063,06

16,495,393,06Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B316

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

Inc. kg/mc270.00

826,20270,003,06

727,060,88826,20Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A317

Pilastri

33,604,000,7012,00

447,8913,3333,60Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E318

Travi di bordo

30x50

1,780,400,303,704,00

1,390,400,305,802,00

0,720,400,306,001,00

388,8899,973,89Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B319

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

3,893,89

20,975,393,89Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

Inc. kg/mc270.00

1.050,30270,003,89

924,260,881.050,30Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

BA.CZ.A.3 05.B321

TRAVI

30x50

5,920,403,704,00

2,960,203,704,00

4,440,303,704,00

6,960,605,802,00

3,480,305,802,00

4,200,706,001,00

454,0716,2427,96Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E322

Soletta contro terra

5,540,106,608,40

Cordoli

3,390,550,2015,402,00

892,7399,978,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B323

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

8,938,93

48,135,398,93Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B324

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO

Inc. kg/mc270.00

915,30270,003,39

805,460,88915,30Totale kg

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A325

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

R.e.s. 2Ø8 / 15x15, inc. kg/mq5.37

595,435,376,608,402,00

529,930,89595,43Totale kg

Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00

FA.SO.C.3101.A326
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Soletta copertura

45,006,003,752,00

2.565,0057,0045,00Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A327

8,690,5515,80Cordoli

8,250,5515,00

225,8113,3316,94Totale m²

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A328

Riempimento

115,001,1510,0010,00

a detrarre:

-32,4032,40-1,00travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D)

-8,198,19-1,00magrone (vedi q. BA.CZ.A.3 01.A)

3.233,1143,4574,41Totale m³

19.289,96Totale FA2 -
Fondazioni/Elevazioni EUR
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Posa in opera di pozzetti prefabbricati inIT.ID.C.2 09.A336

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A329

Cordolo marciapiede

43,8021,902,00

546,6212,4843,80Totale m

Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33
cm

OM.PR.A.1 03.B330

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

31,051,3511,502,00

18,901,357,002,00

382,127,6549,95Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A331

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

5,990,1249,95

386,3064,495,99Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A332

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

R.e.s. Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

197,303,9549,95

175,600,89197,30Totale kg

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A333

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

49,9549,95

181,823,6449,95Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B334

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

249,7549,955,00

37,460,15249,75Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A335

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

8,970,201,9511,502,00

5,460,201,957,002,00

153,9710,6714,43Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

Pozzetti scarico pluviali

0,400,800,500,502,00

42,98107,440,40Totale m³

Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.

IT.TB.N.1 01.C337

Pozzetti scarico pluviali

0,400,800,500,502,00

27,2868,200,40Totale m³

1.934,15Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR
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27,064,106,60Locale Utente

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B338

PAVIMENTO TIPO H2

55,448,406,60

402,497,2655,44Totale m²

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B339

PAVIMENTO TIPO H2

110,888,406,602,00

10,560,206,608,00risvolti

9,840,204,1012,00

1.006,927,67131,28Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A340

PAVIMENTO TIPO H2

5,540,108,406,60

357,2764,495,54Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A341

218,993,956,608,40PAVIMENTO TIPO H2

rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2

194,900,89218,99Totale kg

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm

FA.VS.A.3100.C342

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60Locale Utente

15,994,103,90Locale Consegna MT

10,254,102,50Locale Misure

2.078,7039,0053,30Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3

FA.PV.C.3 01.A343

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60Locale Utente

15,994,103,90Locale Consegna MT

10,254,102,50Locale Misure

356,586,6953,30Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A344

PAVIMENTO TIPO H2
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

15,994,103,90Locale Consegna MT

10,254,102,50Locale Misure

1.323,4424,8353,30Totale m²

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A345

MURATURA TIPO M3

4,443,700,206,00

3,033,700,204,10

FODERE PLUVIALI

0,653,700,081,102,00

483,0659,498,12Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E346

RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mq/mc)

1,113,706,000,05M3

0,763,704,100,05

FODERE PLUVIALI

0,413,701,100,10

227,9399,972,28Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B347

RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mq/mc)

1,113,706,000,05M3

0,763,704,100,05

FODERE PLUVIALI

0,413,701,100,10

12,295,392,28Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B348

RINFORZI MURATURE (inc. kg/mq)

1,113,706,000,05M3

0,763,704,100,05

FODERE PLUVIALI

0,413,701,100,10

2,010,882,28Totale kg

Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A

OM.IT.C.3 01.A349

FINITURA TIPO V1

PARETI

48,843,706,602,00Locale Utente

30,343,704,102,00

a detrarre:

-2,642,201,20-1,00Porta P2
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

28,863,703,902,00Locale Consegna MT

30,343,704,102,00

A detrarre:

-5,282,202,40-1,00Porta P1

18,503,702,502,00Locale Misure

30,343,704,102,00

a detrarre:

-1,322,200,60-1,00Porta P3

SOFFITTO

27,066,604,10Locale utente

15,993,904,10Locale consegna MT

10,252,504,10Locale Misure

4.241,6818,34231,28Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A350

FINITURA TIPO V1

PARETI

48,843,706,602,00Locale Utente

30,343,704,102,00

a detrarre:

-2,642,201,20-1,00Porta P2

28,863,703,902,00Locale Consegna MT

30,343,704,102,00

A detrarre:

-5,282,202,40-1,00Porta P1

18,503,702,502,00Locale Misure

30,343,704,102,00

a detrarre:

-1,322,200,60-1,00Porta P3

569,543,20177,98Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A351

Vedi q.tà art.  OM.IT.C.3 01.A

231,28231,28

603,642,61231,28Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B352

PLUVIALI Ø100, inc. kg/ml1.57

18,846,001,572,00

219,4911,6518,84Totale kg

12.079,94Totale FA4 - Opere di finitura
interne EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm

VAT.IF0E.A01.44.
0002

353

MURATURA TIPO M1

158,005,0031,60

-5,282,202,40-1,00A detrarre porte

-2,642,201,20-1,00

-1,322,200,60-1,00

7.412,7149,83148,76Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche

VA.IF0E.A01.44.0
049

354

MURATURA TIPO M1

Inc. kg/mq1.50

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

148,76148,76

1.694,3811,39148,76Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A355

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

148,76148,76

1.228,768,26148,76Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B356

PORTA TIPO P1

5,282,202,40

PORTA TIPO P2

2,642,201,20

PORTA TIPO P3

1,322,200,60

6.310,92683,009,24Totale m²

Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm

OM.PI.B.1 18.A357

H5

PORTA TIPO P1

0,720,302,40

PORTA TIPO P2

0,360,301,20

PORTA TIPO P3

0,180,300,60

10,798,561,26Totale m²

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B358

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

402,497,2655,44Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A359

PAVIMENTO TIPO H4

5,540,106,608,40

357,2764,495,54Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A360

PAVIMENTO TIPO H4

218,996,608,403,95inc. 3.95 kg/mq

194,900,89218,99Totale kg

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B361

PAVIMENTO TIPO H4

110,886,608,402,00

Risvolti

6,720,208,404,00

5,280,206,604,00

942,497,67122,88Totale m²

Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densità di 30-40
kg/m³, dello spessore di 50 mm

OM.IS.A.1 01.I362

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40

218,433,9455,44Totale m²

Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²

OM.BI.V.3 10.A363

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40

132,502,3955,44Totale m²

Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia

OM.PR.E.3 38.A364

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40

1.068,3319,2755,44Totale m²

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A365

Parafoglie

3,001,502,00

11,043,683,00Totale cad

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato

FA.OM.A.1001.C366
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

SCALA:

100,005,001,0020,00formazione pioli

200,00200,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

135,002,2560,00GANCI

8,5835,000,350,352,00Griglie

687,551,55443,58Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A367

443,58443,58Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

266,150,60443,58Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo

FA.OM.C.3 01.H368

443,58443,58Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

155,250,35443,58Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A369

Vedi q.tà art. FA.OM.A.2001.A

443,58443,58

17,740,04443,58Totale kg

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B370

96,597,840,4030,80scossaline

1.125,2711,6596,59Totale kg

22.236,97Totale FA5 - Opere di finitura
esterne EUR

55.541,02Totale FA10009 - P.G.E.P. Lato
Cancello - Fabbricato Cabina EUR
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65,5865,58

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

BA.CZ.A.3 05.B371

Pilastri

5,600,250,7032,00

90,9416,245,60Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A372

Cordolo 20x50

34,300,5068,60

33,500,5067,00

903,7713,3367,80Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A373

TRAVI FONDAZIONE

12,960,151,8024,002,00

2,590,151,804,802,00

Cordoli di collegamento

1,620,150,604,504,00

1.173,9168,3717,17Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D374

TRAVI FONDAZIONE

35,550,501,5023,702,00

7,200,501,504,802,00

16,030,500,7022,902,00

3,920,500,705,602,00

Cordoli di collegamento

2,880,500,304,804,00

5.852,3689,2465,58Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A375

TRAVI FONDAZIONE

31,500,5031,502,00

25,500,5025,502,00

29,900,5029,902,00

27,100,5027,102,00

Cordoli di collegamento

19,200,504,808,00

1.329,349,98133,20Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B376

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

353,485,3965,58Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B377

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

Inc. kg/mc120.00

7.869,60120,0065,58

6.925,250,887.869,60Totale kg

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E378

Pilastri

8,164,250,300,4016,00

815,7699,978,16Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B379

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

8,168,16

43,985,398,16Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B380

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

Inc. kg/mc270.00

2.203,20270,008,16

1.938,820,882.203,20Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A381

Pilastri

89,604,000,7032,00

1.194,3713,3389,60Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E382

Travi di bordo

30x40

1,800,400,303,754,00

1,870,400,303,904,00

0,110,200,300,902,00

0,670,400,302,802,00

1,300,400,305,402,00

4,320,400,306,006,00

1,800,500,306,002,00

1.186,6499,9711,87Totale m³
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Acciaio in barre ad aderenza migliorata perBA.CZ.A.3 09.B388

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B383

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

11,8711,87

63,985,3911,87Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B384

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

Inc. kg/mc270.00

3.204,90270,0011,87

2.820,310,883.204,90Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A385

TRAVI

30x40

6,000,403,754,00

3,000,203,754,00

4,500,303,754,00

6,240,403,904,00

3,120,203,904,00

4,680,303,904,00

0,360,200,902,00

0,540,300,902,00

2,080,402,602,00

1,040,202,602,00

1,560,302,602,00

9,720,905,402,00

25,200,706,006,00

906,9713,3368,04Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E386

Soletta contro terra

15,510,106,6023,50

15,51Totale parziale m³

Cordolo 20x50

5,980,500,2029,902,00

0,860,500,208,60

6,84Totale parziale m³

2.234,3399,9722,35Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B387

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

22,3522,35

120,475,3922,35Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO

Inc. kg/mc270.00

1.846,80270,006,84

1.625,180,881.846,80Totale kg

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A389

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

R.e.s. 2Ø8 / 15x15, inc. kg/mq5.37

1.665,775,376,6023,502,00

1.482,540,891.665,77Totale kg

Solaio piano in laterizio e calcestruzzo,
classe di resistenza R 300 Kg/cm2, come
nella voce FA.SO.A.301,luce superiore a m.
3 e fino a m. 4

FA.SO.A.3 02.B390

Soletta copertura

46,806,003,902,00

45,006,003,752,00

32,406,005,40

22,206,003,70

3.883,9926,53146,40Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A391

VASCA INTERRATA

2,280,156,902,20

2,780,152,856,50

4,610,156,904,45

661,1468,379,67Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D392

VASCA FONDAZIONE

6,270,506,601,90

3,961,206,600,50

15,840,506,604,80

8,370,502,706,20

PARETI

11,354,300,406,601,00

6,862,600,406,601,00

5,832,700,402,702,00

11,232,600,405,402,00

2,041,700,401,003,00

3,122,600,403,001,00

6.681,4089,2474,87Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B393
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5.448,60270,0020,18

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS VASCA

74,8774,87

403,555,3974,87Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B394

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS VASCA

Inc. kg/mc120.00

8.984,40120,0074,87

7.906,270,888.984,40Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A395

VASCA - pareti interne

64,173,459,302,00

22,441,706,602,00

19,721,705,802,00

44,202,608,502,00

-12,482,602,40-2,00

42,783,456,202,00

6,461,901,702,00

56,162,605,404,00

1,701,001,701,00

2.446,609,98245,15Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E396

SOLETTA COPERTURA VASCA

20,180,359,306,20

2.017,3999,9720,18Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A397

VASCA - SOLETTA COPERTURA

45,905,408,50

611,8513,3345,90Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B398

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
SOLETTA VASCA

20,1820,18

108,775,3920,18Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B399

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
SOLETTA VASCA

Inc. kg/mc270.00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

4.794,770,885.448,60Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A400

29,040,5552,80Cordoli

28,600,5552,00

6,320,4015,80

6,000,4015,00

932,5713,3369,96Totale m²

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A401

Riempimento

391,001,1510,0034,00

a detrarre:

-65,5865,58-1,00travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D)

-17,1717,17-1,00magrone (vedi q. BA.CZ.A.3 01.A)

13.393,4643,45308,25Totale m³

74.904,16Totale FA2 -
Fondazioni/Elevazioni EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A402

Cordolo marciapiede

60,6030,302,00

19,409,702,00

998,4012,4880,00Totale m

Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33
cm

OM.PR.A.1 03.B403

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

81,001,3530,002,00

17,821,356,602,00

755,977,6598,82Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A404

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

11,860,1298,82

764,8564,4911,86Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A405

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

R.e.s. Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

390,343,9598,82

347,400,89390,34Totale kg

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A406

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

98,8298,82

359,703,6498,82Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B407

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

494,1098,825,00

74,120,15494,10Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A408

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

23,400,201,9530,002,00

5,150,201,956,602,00

304,6310,6728,55Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

IT.ID.C.2 09.A409

Pozzetti scarico pluviali

1,000,800,500,505,00

107,44107,441,00Totale m³

Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.

IT.TB.N.1 01.C410

Pozzetti scarico pluviali

1,000,800,500,505,00

68,2068,201,00Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A411

Vasca GE

1,880,153,303,80(3,8)*(3,3)*0,15

128,5468,371,88Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D412

Vasca GE

3,150,303,003,503,5*3*0,3

281,1189,243,15Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E413

Vasca GE

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70

492,8599,974,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B414

Vasca GE

fondazione

3,150,303,003,50

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura
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Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante l'applicazione

FA.IP.A.3 09.A420

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

1,300,202,402,70

43,555,398,08Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A415

Vasca GE

3,900,3013,00(3,5*2+6)*0,3

38,929,983,90Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A416

Vasca GE

pareti

21,202,0010,60(2,9*2+2,4*2)*2

18,002,009,00(2,5*2+4)*2

copertura

5,002,002,50(2,5*2)

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)*0,2

615,3113,3346,16Totale m²

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B417

Vasca GE

969,60120,008,088,08*120

853,250,88969,60Totale kg

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A418

Vasca GE

rintero

70,651,9536,23(((7,4*7,9)+(4*3,5))/2*1,95

a detrarre

-13,571,952,902,40-1,002,4*2,9*1,95

2.480,1343,4557,08Totale m³

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.D419

Vasca GE

10,5010,50(3,5*3)

7,800,6013,00(3,5*2+3*2)*0,6

pareti

125,602,0062,80(29*2+2,4*2)*2

copertura

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)

1.254,408,60145,86Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE

16,201,809,009*1,8

10,002,502,002,002*2*2,5

417,6315,9426,20Totale m²

10.386,40Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR
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a detrarre:

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B421

177,546,6026,90PAVIMENTO TIPO H1,H2

1.288,947,26177,54Totale m²

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B422

PAVIMENTO TIPO H1,H2

355,086,6026,902,00

26,400,206,6020,00risvolti

21,520,2026,904,00

3.091,017,67403,00Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A423

17,750,106,6026,90PAVIMENTO TIPO H1,H2

1.144,7064,4917,75Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A424

PAVIMENTO TIPO H1,H2

701,286,6026,903,95rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2

624,140,89701,28Totale kg

Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm

FA.PV.B.3 13.B425

PAVIMENTO TIPO H1

25,6025,60Locale TLC

3.858,69150,7325,60Totale m²

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm

FA.VS.A.3100.C426

PAVIMENTO TIPO H2

26,7626,76Locale G.E.

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00

53,8853,88Locale MT

36,1836,18Locale BT

28,5628,56Stazione di pompaggio

5.366,0139,00137,59Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3

FA.PV.C.3 01.A427

PAVIMENTO TIPO H2

26,7626,76Locale G.E.

- 81 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

-7,792,053,80-1,00

53,8853,88Locale MT

36,1836,18Locale BT

28,5628,56Stazione di pompaggio

920,486,69137,59Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A428

PAVIMENTO TIPO H2

26,7626,76Locale G.E.

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00

53,8853,88Locale MT

36,1836,18Locale BT

28,5628,56Stazione di pompaggio

3.416,3624,83137,59Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D429

5,770,801,953,701,00Basamento G.E.

514,9189,245,77Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B430

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

31,105,395,77Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B431

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

5,080,885,77Totale kg

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

BA.IN.A.1 01.A432

2,480,204,502,75Sottofondo basamento G.E.

35,4414,292,48Totale m³

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A433

Sottofondo basamento G.E.

2,480,204,502,75

26,4610,672,48Totale m³

Polistirene estruso in lastre: della densità di
33 kg/m³

OM.IS.A.1 10.B434
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

0,300,800,053,802,00Basamento G.E.

0,160,800,052,052,00

99,90217,170,46Totale m³

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A435

6,663,700,306,001,00MURATURA TIPO M2

13,323,700,206,003,00MURATURA TIPO M3

1,783,700,081,205,00fodere pluviali

1.294,5059,4921,76Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E436

RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M2

3,333,706,000,15MURATURA TIPO M3

1,113,701,200,25fodere pluviali

554,8399,975,55Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B437

RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M2

3,333,706,000,15MURATURA TIPO M3

1,113,701,200,25fodere pluviali

29,915,395,55Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B438

RINFORZI MURATURA (inc. 7 kg/mq)

155,403,706,007,00MURATURA TIPO M2

466,203,706,0021,00MURATURA TIPO M3

155,403,701,2035,00fodere pluviali

683,760,88777,00Totale kg

Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A

OM.IT.C.3 01.A439

PARETI

30,343,704,102,00Locale GE

48,843,706,602,00

60,683,708,202,00Locale MT

48,843,706,602,00

40,703,705,502,00Locale BT

48,843,706,602,00

48,843,706,602,00Locale TLC

28,863,703,902,00

48,843,706,602,00Stazione di Pompaggio

32,563,704,402,00

a detrarre:
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

-5,282,202,40-1,00P1 (locale MT)

-5,282,202,40-1,00P1 (Locale BT)

-5,282,202,40-1,00P1.1(Locale GE)

-2,642,201,20-1,00P2 (locale TLC)

-2,642,201,20-1,00P2 (Stazione di pompaggio)

SOFFITTI

27,066,604,101,00Locale GE

54,126,608,201,00Locale MT

36,306,605,501,00Locale BT

25,746,603,901,00Locale TLC

29,046,604,401,00Stazione di pompaggio

10.792,7218,34588,48Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A440

PARETI

30,343,704,102,00Locale GE

48,843,706,602,00

60,683,708,202,00Locale MT

48,843,706,602,00

40,703,705,502,00Locale BT

48,843,706,602,00

48,843,706,602,00Locale TLC

28,863,703,902,00

48,843,706,602,00Stazione di Pompaggio

32,563,704,402,00

a detrarre:

-5,282,202,40-1,00P1 (locale MT)

-5,282,202,40-1,00P1 (Locale BT)

-5,282,202,40-1,00P1.1(Locale GE)

-2,642,201,20-1,00P2 (locale TLC)

-2,642,201,20-1,00P2 (Stazione di pompaggio)

1.331,903,20416,22Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A441

PARETI

30,343,704,102,00Locale GE

48,843,706,602,00

60,683,708,202,00Locale MT

48,843,706,602,00

40,703,705,502,00Locale BT

48,843,706,602,00

48,843,706,602,00Locale TLC

28,863,703,902,00

48,843,706,602,00Stazione di Pompaggio

32,563,704,402,00

a detrarre:

-5,282,202,40-1,00P1 (locale MT)
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

-5,282,202,40-1,00P1 (Locale BT)

-5,282,202,40-1,00P1.1(Locale GE)

-2,642,201,20-1,00P2 (locale TLC)

-2,642,201,20-1,00P2 (Stazione di pompaggio)

SOFFITTI

27,066,604,101,00Locale GE

54,126,608,201,00Locale MT

36,306,605,501,00Locale BT

25,746,603,901,00Locale TLC

29,046,604,401,00Stazione di pompaggio

1.535,932,61588,48Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B442

PLUVIALI Ø100, inc. kg/ml1.57

39,255,001,575,00

457,2611,6539,25Totale kg

Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante l'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

FA.IP.A.3 09.A443

22,2611,132,00IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA
ANTINCENDIO

106,725,8018,40

20,5210,262,00

33,582,3014,60

2.918,3015,94183,08Totale m²

40.022,33Totale FA4 - Opere di finitura
interne EUR

- 85 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm

VAT.IF0E.A01.44.
0002

444

MURATURA TIPO M1

273,005,0027,302,00

66,005,006,602,00

A DETRARRE:

-5,282,202,40-1,00P1.1

-10,562,202,40-2,00P1

-5,282,201,20-2,00P2

15.839,9649,83317,88Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche

VA.IF0E.A01.44.0
049

445

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

317,88317,88inc. 1,5 kg/mq

3.620,6511,39317,88Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A446

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

317,88317,88

2.625,698,26317,88Totale m²

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.

FA.SE.A.3 09.B447

5,282,202,40PORTA TIPO P1.1

962,49182,295,28Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C448

5,282,202,40PORTA TIPO P1.1

875,37165,795,28Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B449

10,562,202,402,00PORTA TIPO P1

5,282,201,202,00PORTA TIPO P2

10.818,72683,0015,84Totale m²

Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm

OM.PI.B.1 18.A450

H5

PORTA TIPO P1/P1.1

2,160,302,403,00

PORTA TIPO P2

0,720,301,202,00

24,658,562,88Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B451

PAVIMENTO TIPO H4

177,546,6026,90

1.288,947,26177,54Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A452

PAVIMENTO TIPO H4

17,750,106,6026,90

1.144,7064,4917,75Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A453

PAVIMENTO TIPO H4

701,283,956,6026,90inc. 3,95 kg/mq

624,140,89701,28Totale kg

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B454

PAVIMENTO TIPO H4

355,086,6026,902,00

Risvolti

21,520,2026,904,00

5,280,206,604,00

2.929,027,67381,88Totale m²

Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densità di 30-40
kg/m³, dello spessore di 50 mm

OM.IS.A.1 01.I455

PAVIMENTO TIPO H4

177,546,6026,90

699,513,94177,54Totale m²

Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²

OM.BI.V.3 10.A456

PAVIMENTO TIPO H4

177,546,6026,90

424,322,39177,54Totale m²

Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia

OM.PR.E.3 38.A457

PAVIMENTO TIPO H4

177,546,6026,90

3.421,2019,27177,54Totale m²

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A458

Parafoglie
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

7,501,505,00

27,603,687,50Totale cad

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato

FA.OM.A.1001.C459

SCALA:

100,005,001,0020,00formazione pioli

200,00200,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

303,752,25135,00GANCI

23,9435,000,300,574,00Griglie

25,5435,000,320,574,00

11,2035,000,400,402,00

22,2235,000,460,463,00

25,7335,000,350,356,00

1.104,191,55712,38Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A460

FORMAZIONE PIOLI , GANCI E GRIGLIE

712,38712,38Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

427,430,60712,38Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo

FA.OM.C.3 01.H461

FORMAZIONE PIOLI GANCI E GRIGLIE

712,38712,38Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

249,330,35712,38Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A462

FORMAZIONE PIOLI, GANCI E GRIGLIE

712,38712,38vedi qtà FA.OM.A.1001.C

28,500,04712,38Totale kg

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A463

0,336,600,100,252,00Intercapedine giunto V3 orizzontale

19,6359,490,33Totale m³

Manto impermeabile in opera ottenuto
mediante applicazione a secco di un foglio
di P.V.C., con spessore di 1,5 mm

OM.BI.A.3 25.B464

2,500,255,002,00intercapedine giunto verticale

1,650,256,60intercapedine giunto orizzontale

45,7311,024,15Totale m²

Poliuretano espanso in lastre: della densità
di 35 kg/m³ e dello spessore di 5 cm

OM.IS.A.1 15.H465

2,000,105,004,00intercapedine giunto verticale
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

1,326,600,102,00intercapedine giunto orizzontale

31,519,493,32Totale m²

Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di agglomerato
di sughero naturale

OM.IS.A.2 10.A466

2,000,105,004,00intercapedine giunto verticale

1,326,600,102,00intercapedine giunto orizzontale

3,651,103,32Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B467

23,527,840,305,002,00intercapedine giunto verticale

23,287,840,456,60intercapedine giunto orizzontale

215,137,840,4068,60scossaline

3.051,4811,65261,93Totale kg

50.288,41Totale FA5 - Opere di finitura
esterne EUR

175.601,30Totale FA10010 - P.G.E.P. Lato
Cancello - Fabbricato Posto

Gestione Emergenza Periferica
EUR

231.142,32Totale FA04 - FABBRICATO DI
SICUREZZA IN GALLERIA -

(P.G.E.P. Lato Cancello) Km
3+550  EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A468

TRAVI FONDAZIONE

12,150,151,8022,502,00

2,430,151,804,502,00

Cordoli di collegamento

1,620,150,604,504,00

1.107,5968,3716,20Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D469

TRAVI FONDAZIONE

31,800,501,5021,202,00

7,200,501,504,802,00

14,980,500,7021,402,00

3,920,500,705,602,00

Cordoli di collegamento

2,880,500,304,804,00

5.424,0189,2460,78Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A470

TRAVI FONDAZIONE

28,400,5028,402,00

25,600,5025,602,00

29,990,5029,992,00

24,000,5024,002,00

Cordoli di collegamento

19,200,504,808,00

1.269,369,98127,19Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B471

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

67,1067,10

361,675,3967,10Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B472

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

Inc. kg/mc120.00

8.052,00120,0067,10

7.085,760,888.052,00Totale kg

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E473
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Pilastri

6,124,250,300,4012,00

611,8299,976,12Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B474

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

6,126,12

32,995,396,12Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B475

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

Inc. kg/mc270.00

1.652,40270,006,12

1.454,110,881.652,40Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A476

Pilastri

67,204,000,7024,00

895,7813,3367,20Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E477

Travi di bordo

40x30

2,740,400,303,806,00

1,780,400,303,704,00

1,390,400,305,802,00

Travi interne

40x30

2,880,300,406,004,00

878,7499,978,79Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B478

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

8,798,79

47,385,398,79Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B479

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

Inc. kg/mc270.00

2.373,30270,008,79

2.088,500,882.373,30Totale kg
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

BA.CZ.A.3 05.B480

TRAVI

Travi di bordo

40x30

9,120,403,806,00

4,560,203,806,00

6,840,303,806,00

5,920,403,704,00

2,960,203,704,00

4,440,303,704,00

4,640,405,802,00

2,320,205,802,00

3,480,305,802,00

4,800,206,004,00

4,800,206,004,00

7,200,306,004,00

991,9416,2461,08Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E481

Soletta contro terra

13,860,106,6021,00

13,86Totale parziale m³

Cordoli

4,620,550,2021,002,00

1,540,550,207,002,00

6,16Totale parziale m³

2.001,4099,9720,02Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B482

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

20,0220,02

107,915,3920,02Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B483

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO

Inc. kg/mc270.00

1.663,20270,006,16

1.463,620,881.663,20Totale kg

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A484

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

R.e.s. 2Ø8 / 15x15, inc. kg/mq5.37

1.488,565,376,6021,002,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

1.324,820,891.488,56Totale kg

Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00

FA.SO.C.3101.A485

Soletta copertura

44,406,003,702,00

68,406,003,803,00

6.429,6057,00112,80Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A486

15,620,5528,40Cordoli

15,180,5527,60

410,5613,3330,80Totale m²

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A487

316,551,3010,0024,35Riempimento

a detrarre:

-67,1067,10-1,00travi fondazione (vedi BA.CZ.A.3 01.D)

-16,4716,47-1,00magrone (BA.CZ.A.3 01.A)

10.122,9843,45232,98Totale m³

44.110,54Totale FA2 -
Fondazioni/Elevazioni EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A488

Cordolo marciapiede

48,5024,252,00

19,709,852,00

851,1412,4868,20Totale m

Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33
cm

OM.PR.A.1 03.B489

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

65,071,3524,102,00

18,901,357,002,00

642,377,6583,97Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A490

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

10,080,1283,97

650,0664,4910,08Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A491

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

R.e.s. Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

331,683,9583,97

295,200,89331,68Totale kg

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A492

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

83,9783,97

305,653,6483,97Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B493

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

419,8583,975,00

62,980,15419,85Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A494

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

19,800,201,9525,382,00

5,460,201,957,002,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

269,5210,6725,26Totale m³

Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

IT.ID.C.2 09.A495

Pozzetti scarico pluviali

1,000,800,500,505,00

107,44107,441,00Totale m³

Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.

IT.TB.N.1 01.C496

Pozzetti scarico pluviali

1,000,800,500,505,00

68,2068,201,00Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A497

Vasca GE

1,880,153,303,80(3,8)*(3,3)*0,15

128,5468,371,88Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D498

Vasca GE

3,150,303,003,503,5*3*0,3

281,1189,243,15Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E499

Vasca GE

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70

492,8599,974,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B500

Vasca GE

fondazione

3,150,303,003,50

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00
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Impermeabilizzazione con cementi osmoticiFA.IP.A.3 09.A506

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

copertura

1,300,202,402,70

43,555,398,08Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A501

Vasca GE

3,900,3013,00(3,5*2+6)*0,3

38,929,983,90Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A502

Vasca GE

pareti

21,202,0010,60(2,9*2+2,4*2)*2

18,002,009,00(2,5*2+4)*2

copertura

5,002,002,50(2,5*2)

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)*0,2

615,3113,3346,16Totale m²

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B503

Vasca GE

969,60120,008,088,08*120

853,250,88969,60Totale kg

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A504

Vasca GE

rintero

70,651,9536,23(((7,4*7,9)+(4*3,5))/2*1,95

a detrarre

-13,571,952,902,40-1,002,4*2,9*1,95

2.480,1343,4557,08Totale m³

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.D505

Vasca GE

10,5010,50(3,5*3)

7,800,6013,00(3,5*2+3*2)*0,6

pareti

125,602,0062,80(29*2+2,4*2)*2

copertura

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)

1.254,408,60145,86Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

di strutture in c.a. mediante l'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE

16,201,809,009*1,8

10,002,502,002,002*2*2,5

417,6315,9426,20Totale m²

9.858,25Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B507

PAVIMENTO TIPO H1,H2

141,246,6021,40

1.025,407,26141,24Totale m²

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B508

PAVIMENTO TIPO H1,H2

282,486,6021,402,00

17,120,2021,404,00

21,120,206,6016,00

2.459,927,67320,72Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A509

PAVIMENTO TIPO H1,H2

14,120,106,6021,40

910,6064,4914,12Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A510

rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2

557,903,956,6021,40

496,530,89557,90Totale kg

Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm

FA.PV.B.3 13.B511

PAVIMENTO TIPO H1

25,8825,88Locale apparati TLC

53,3153,31Locale IS

11.936,31150,7379,19Totale m²

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm

FA.VS.A.3100.C512

PAVIMENTO TIPO H2

26,4526,45Locale BT

Locale G.E.

26,4626,46

a detrarre

-7,792,053,80-1,00

1.759,6839,0045,12Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3

FA.PV.C.3 01.A513
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

PAVIMENTO TIPO H2

26,4526,45Locale BT

Locale G.E.

26,4626,46

a detrarre

-7,792,053,80-1,00

301,856,6945,12Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A514

PAVIMENTO TIPO H2

26,4526,45Locale BT

26,934,086,60Locale G.E.

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00

1.132,0024,8345,59Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D515

5,770,801,953,701,00Basamento G.E.

514,9189,245,77Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B516

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

31,105,395,77Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B517

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

5,080,885,77Totale kg

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

BA.IN.A.1 01.A518

2,480,204,502,75Sottofondo basamento G.E.

35,4414,292,48Totale m³

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A519

Sottofondo basamento G.E.

2,480,204,502,75

26,4610,672,48Totale m³

Polistirene estruso in lastre: della densità di
33 kg/m³

OM.IS.A.1 10.B520
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

0,300,800,053,802,00Basamento G.E.

0,160,800,052,052,00

99,90217,170,46Totale m³

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A521

MURATURA TIPO M2

6,663,700,306,001,00

MURATURA TIPO M3

8,883,700,206,002,00

1,783,700,081,205,00Fodere pluviali

1.030,3759,4917,32Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E522

rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)

MURATURA TIPO M2

1,113,706,000,05

MURATURA TIPO M3

2,223,706,000,10

1,113,701,200,25Fodere pluviali

443,8799,974,44Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B523

rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)

MURATURA TIPO M2

1,113,706,000,05

MURATURA TIPO M3

2,223,706,000,10

1,113,701,200,25Fodere pluviali

23,935,394,44Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B524

rinforzi muratura (inc. 7 kg/mq)

MURATURA TIPO M2

155,403,706,007,00

MURATURA TIPO M3

310,803,706,0014,00

155,403,701,2035,00Fodere pluviali

547,010,88621,60Totale kg

Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A

OM.IT.C.3 01.A525

60,383,704,084,00Locale GE/BT

97,683,706,604,00

60,383,708,162,00Locale IS
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

48,843,706,602,00

29,303,703,962,00Locale apparati TLC

48,843,706,602,00

26,934,086,60Soffitto Locale GE

53,868,166,60Soffitto Locale IS

26,143,966,60Soffitto Locale apparati TLC

0,004,086,60Soffitto locale BT

A detrarre

-21,122,202,40-4,00P1/P1.1-4

7.908,7618,34431,23Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A526

60,383,704,084,00Locale GE/BT

97,683,706,604,00

48,843,706,602,00Locale IS

48,843,706,602,00

29,303,703,962,00Locale apparati TLC

60,383,708,162,00

A detrarre

-21,122,202,40-4,00P1/P1.1-4

1.037,763,20324,30Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A527

60,383,704,084,00Locale GE/BT

97,683,706,604,00

48,843,706,602,00Locale IS

48,843,706,602,00

29,303,703,962,00Locale apparati TLC

60,383,708,162,00

26,934,086,60Soffitto Locale GE

53,868,166,60Soffitto Locale IS

26,143,966,60Soffitto Locale apparati TLC

0,004,086,60Soffitto locale BT

A detrarre

-21,122,202,40-4,00P1/P1.1-4

1.125,512,61431,23Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B528

FABBRICATO MINORE

PLUVIALI Ø80, inc. kg/ml1.20

30,006,005,00

349,5011,6530,00Totale kg
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

33.201,89Totale FA4 - Opere di finitura
interne EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm

VAT.IF0E.A01.44.
0002

529

MURATURA TIPO M1

284,005,0028,402,00

14.151,7249,83284,00Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche

VA.IF0E.A01.44.0
049

530

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

284,005,0028,402,00(inc. 1.5 kg/mq)

3.234,7611,39284,00Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A531

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

284,00284,00

2.345,848,26284,00Totale m²

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.

FA.SE.A.3 09.B532

PORTA TIPO P1.1

5,282,202,40

962,49182,295,28Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C533

PORTA TIPO P1.1

5,282,202,40

875,37165,795,28Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B534

PORTA TIPO P1.1

15,842,202,403,00

10.818,72683,0015,84Totale m²

Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm

OM.PI.B.1 18.A535

PORTA TIPO P1/P1.1

2,880,302,404,00

24,658,562,88Totale m²

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B536

PAVIMENTO TIPO H4

141,246,6021,40
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

1.025,407,26141,24Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A537

PAVIMENTO TIPO H4

14,120,106,6021,40

910,6064,4914,12Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A538

PAVIMENTO TIPO H4

557,903,956,6021,40(inc. 3.95 kg/mq)

496,530,89557,90Totale kg

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B539

PAVIMENTO TIPO H4

282,486,6021,402,00

Risvolti

16,800,2021,004,00

5,280,206,604,00

2.335,987,67304,56Totale m²

Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densità di 30-40
kg/m³, dello spessore di 50 mm

OM.IS.A.1 01.I540

PAVIMENTO TIPO H4

141,246,6021,40

556,493,94141,24Totale m²

Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²

OM.BI.V.3 10.A541

PAVIMENTO TIPO H4

141,246,6021,40

337,562,39141,24Totale m²

Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia

OM.PR.E.3 38.A542

PAVIMENTO TIPO H4

141,246,6021,40

2.721,6919,27141,24Totale m²

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A543

Parafoglie

7,501,505,00

27,603,687,50Totale cad

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato

FA.OM.A.1001.C544
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

SCALA:

formazione pioli

100,005,001,0020,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

200,00200,00

247,502,25110,00GANCI

5,6035,000,400,401,00Griglie

7,4135,000,460,461,00

34,3035,000,350,358,00

921,961,55594,81Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A545

FORMAZIONE PIOLI , GANCI E GRIGLIE

594,81594,81Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

356,890,60594,81Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo

FA.OM.C.3 01.H546

FORMAZIONE PIOLI GANCI E GRIGLIE

594,81594,81Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

208,180,35594,81Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A547

FORMAZIONE PIOLI, GANCI E GRIGLIE

594,81594,81vedi qtà FA.OM.A.1001.C

23,790,04594,81Totale kg

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B548

151,787,840,4048,40scossaline

1.768,2411,65151,78Totale kg

44.104,46Totale FA5 - Opere di finitura
esterne EUR

131.275,14Totale FA10020 - Fabbricato
tecnologico Centro Commerciale

EUR

131.275,14Totale FA05 - FABBRICATO
TECNOLOGICO CENTRO

COMMERCIALE - Km 7+075 EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

BA.CZ.A.3 05.B549

Pilastri

3,500,250,7020,00

56,8416,243,50Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A550

TRAVI FONDAZIONE

9,880,151,8018,302,00

2,430,151,804,502,00

Cordoli di collegamento

1,220,150,604,503,00

925,0568,3713,53Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D551

TRAVI FONDAZIONE

27,000,501,5018,002,00

7,200,501,504,802,00

12,040,500,7017,202,00

3,920,500,705,602,00

Cordoli di collegamento

2,160,500,304,803,00

4.669,0489,2452,32Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A552

TRAVI FONDAZIONE

25,800,5025,802,00

19,800,5019,802,00

24,200,5024,202,00

21,400,5021,402,00

Cordoli di collegamento

14,400,504,806,00

1.053,899,98105,60Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B553

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

52,3252,32

282,005,3952,32Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B554
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE

Inc. kg/mc120.00

6.278,40120,0052,32

5.524,990,886.278,40Totale kg

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E555

Pilastri

5,104,250,300,4010,00

509,8599,975,10Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B556

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

5,105,10

27,495,395,10Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B557

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE

Inc. kg/mc270.00

1.377,00270,005,10

1.211,760,881.377,00Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A558

Pilastri

56,004,000,7020,00

746,4813,3356,00Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E559

Travi di bordo

30x40

1,780,400,303,704,00

1,820,400,303,804,00

1,390,400,305,802,00

40x60

2,160,400,306,003,00

714,7999,977,15Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B560

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

7,157,15
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Inc. kg/mc270.00

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

38,545,397,15Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B561

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI

Inc. kg/mc270.00

1.930,50270,007,15

1.698,840,881.930,50Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A562

TRAVI

30x40

5,920,403,704,00

2,960,203,704,00

4,440,303,704,00

6,080,403,804,00

3,040,203,804,00

4,560,303,804,00

4,640,405,802,00

2,320,205,802,00

3,480,305,802,00

40x60

12,600,706,003,00

667,0313,3350,04Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E563

Soletta contro terra

11,090,106,6016,80

11,09Totale parziale m³

Cordolo 20x55

3,780,550,2017,202,00

1,450,550,206,602,00

5,23Totale parziale m³

1.631,5199,9716,32Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B564

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

16,3216,32

87,965,3916,32Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B565

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

1.412,10270,005,23

1.242,650,881.412,10Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A566

Cordolo 20x50

26,620,5524,202,00

27,940,5525,402,00

727,2813,3354,56Totale m²

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A567

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

R.e.s. 2Ø8 / 15x15, inc. kg/mq10.52

1.447,5510,528,0017,20

1.288,320,891.447,55Totale kg

Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00

FA.SO.C.3101.A568

Soletta copertura

45,006,003,752,00

46,806,003,902,00

5.232,6057,0091,80Totale m²

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A569

260,001,3010,0020,00Riempimento

a detrarre:

-52,3252,32-1,00travi fondazione (vedi BA.CZ.A.3 01.D)

-13,5313,53-1,00magrone (BA.CZ.A.3 01.A)

8.435,8243,45194,15Totale m³

36.772,73Totale FA2 -
Fondazioni/Elevazioni EUR
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Posa in opera di pozzetti prefabbricati inIT.ID.C.2 09.A577

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A570

Cordolo marciapiede

59,8029,902,00

746,3012,4859,80Totale m

Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33
cm

OM.PR.A.1 03.B571

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

53,731,3519,902,00

18,901,357,002,00

555,627,6572,63Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A572

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

8,720,1272,63

562,3564,498,72Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A573

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

R.e.s. Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

286,893,9572,63

255,330,89286,89Totale kg

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A574

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

72,6372,63

264,373,6472,63Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B575

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

363,1572,635,00

54,470,15363,15Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A576

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

15,520,201,9519,902,00

5,460,201,957,002,00

223,8610,6720,98Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

Pozzetti scarico pluviali

0,800,800,500,504,00

85,95107,440,80Totale m³

Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.

IT.TB.N.1 01.C578

Pozzetti scarico pluviali

0,800,800,500,504,00

54,5668,200,80Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A579

Vasca GE

1,880,153,303,80(3,8)*(3,3)*0,15

128,5468,371,88Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D580

Vasca GE

3,150,303,003,503,5*3*0,3

281,1189,243,15Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E581

Vasca GE

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70

492,8599,974,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B582

Vasca GE

fondazione

3,150,303,003,50

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70
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Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante l'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente

FA.IP.A.3 09.A588

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

43,555,398,08Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A583

Vasca GE

3,900,3013,00(3,5*2+6)*0,3

38,929,983,90Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A584

Vasca GE

pareti

21,202,0010,60(2,9*2+2,4*2)*2

18,002,009,00(2,5*2+4)*2

copertura

5,002,002,50(2,5*2)

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)*0,2

615,3113,3346,16Totale m²

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B585

Vasca GE

969,60120,008,088,08*120

853,250,88969,60Totale kg

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A586

Vasca GE

rintero

70,651,9536,23(((7,4*7,9)+(4*3,5))/2*1,95

a detrarre

-13,571,952,902,40-1,002,4*2,9*1,95

2.480,1343,4557,08Totale m³

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.D587

Vasca GE

10,5010,50(3,5*3)

7,800,6013,00(3,5*2+3*2)*0,6

pareti

125,602,0062,80(29*2+2,4*2)*2

copertura

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)

1.254,408,60145,86Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE

16,201,809,009*1,8

10,002,502,002,002*2*2,5

417,6315,9426,20Totale m²

9.408,50Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B589

110,886,6016,80PAVIMENTO TIPO H1 e H2

804,997,26110,88Totale m²

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B590

PAVIMENTO TIPO H1 e H2

221,766,6016,802,00

Risvolti

13,440,2016,804,00

15,840,206,6012,00

1.925,487,67251,04Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A591

11,290,1016,606,80PAVIMENTO TIPO H1 e H2

728,0964,4911,29Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A592

445,8816,606,803,95PAVIMENTO TIPO H1 e H2

INC. 3,95 KG/MQ

396,830,89445,88Totale kg

Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm

FA.PV.B.3 13.B593

PAVIMENTO TIPO H1

26,7626,76Locale BTS/TLC

53,7653,76Locale tecnologico

12.136,78150,7380,52Totale m²

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm

FA.VS.A.3100.C594

PAVIMENTO TIPO H2

Locale G.E.

27,064,106,60

a detrarre

-7,792,053,80-1,00

751,5339,0019,27Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3

FA.PV.C.3 01.A595

19,2719,27PAVIMENTO TIPO H2

vedi q. FA.VS.A.3100.B
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

128,926,6919,27Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A596

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60Locale G.E.

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00

478,4724,8319,27Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D597

5,770,801,953,701,00Basamento G.E.

514,9189,245,77Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B598

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

31,105,395,77Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B599

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

5,080,885,77Totale kg

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

BA.IN.A.1 01.A600

2,480,204,502,75Sottofondo basamento G.E.

35,4414,292,48Totale m³

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A601

Sottofondo basamento G.E.

2,480,204,502,75

26,4610,672,48Totale m³

Polistirene estruso in lastre: della densità di
33 kg/m³

OM.IS.A.1 10.B602

0,300,800,053,802,00Basamento G.E.

0,160,800,052,052,00

99,90217,170,46Totale m³

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A603

6,663,700,306,00MURATURA TIPO M2
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

4,443,700,206,00MURATURA TIPO M3

1,303,700,081,104,00Fodere pluviali V2

737,6859,4912,40Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E604

rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M2

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M3

0,813,701,100,20Fodere pluviali V2

302,9199,973,03Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B605

rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M2

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M3

0,813,701,100,20Fodere pluviali V2

16,335,393,03Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B606

rinforzi muratura (inc. 7 kg/mq)

155,403,706,007,00MURATURA TIPO M2 (7*mc/mq)

155,403,706,007,00MURATURA TIPO M3 (7*mc/mq)

113,963,701,1028,00Fodere pluviali V2 / 0,08 (7*mc/mq)

373,790,88424,76Totale kg

Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A

OM.IT.C.3 01.A607

30,343,704,102,00Locale GE

48,843,706,602,00

48,843,706,602,00Locale tecnologico

60,683,708,202,00

30,343,704,102,00Locale BTS/TLC

48,843,706,602,00

27,064,106,60Soffitto Locale GE

54,128,206,60Soffitto tecnologico

27,064,106,60Locale BTS/TLC

A detrarre infissi esterni

-5,282,202,40-1,00Porta P1.1

-4,402,202,00-1,00Porta P4

-2,642,201,20-1,00Porta P2

6.672,0918,34363,80Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A608
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

vedi quantità OM.IT.C.3 01.A

363,80363,80

a detrarre soffitti:

-27,064,106,60-1,00

-54,128,206,60-1,00

-27,064,106,60-1,00

817,793,20255,56Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A609

Vedi q.tà art. OM.IT.C.3 01.A

363,80363,80

949,522,61363,80Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B610

FABBRICATO MINORE

PLUVIALI Ø100, inc. kg/ml1.57

37,686,001,574,00

438,9711,6537,68Totale kg

28.373,06Totale FA4 - Opere di finitura
interne EUR
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Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di

FA.IP.B.3 05.B618

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm

VAT.IF0E.A01.44.
0002

611

242,005,0048,40M1

A DETRARRE PORTE

-5,282,202,40-1,00P1.1

-2,642,201,20-1,00P2*

-4,402,202,00-1,00P4

11.444,9549,83229,68Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche

VA.IF0E.A01.44.0
049

612

M1

229,68229,68vedi VAT.IF0E.A01.44.0002

(INC. 1,5 KG/MQ)

2.616,0611,39229,68Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A613

M1

229,68229,68vedi VAT.IF0E.A01.44.0002

1.897,168,26229,68Totale m²

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.

FA.SE.A.3 09.B614

5,282,202,40P1.1

962,49182,295,28Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C615

5,282,202,40P1.1

875,37165,795,28Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B616

2,642,201,20P2

4,402,202,00P4

4.808,32683,007,04Totale m²

Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm

OM.PI.B.1 18.A617

H5

PORTA TIPO P1

1,440,302,402,00

PORTA TIPO P2

0,360,301,201,00

15,418,561,80Totale m²
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Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, inFA.OM.A.1001.C626

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

cemento

110,886,6016,80H4

804,997,26110,88Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A619

11,090,106,6016,80H4

715,1964,4911,09Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A620

H4

437,986,6016,803,95Inc. kg/mq3.95

389,800,89437,98Totale kg

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B621

PAVIMENTO TIPO H4

221,766,6016,802,00

Risvolti

13,440,2016,804,00

5,280,206,604,00

1.844,487,67240,48Totale m²

Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densità di 30-40
kg/m³, dello spessore di 50 mm

OM.IS.A.1 01.I622

PAVIMENTO TIPO H4

110,886,6016,80

436,873,94110,88Totale m²

Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²

OM.BI.V.3 10.A623

PAVIMENTO TIPO H4

110,886,6016,80

265,002,39110,88Totale m²

Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia

OM.PR.E.3 38.A624

PAVIMENTO TIPO H4

110,886,6016,80

2.136,6619,27110,88Totale m²

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A625

Parafoglie

6,001,504,00

22,083,686,00Totale cad
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato

SCALA:

formazione pioli

100,005,001,0020,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

200,00200,00

225,002,25100,00GANCI

5,6035,000,400,401,00Griglie

7,4135,000,460,461,00

43,6235,000,380,824,00

25,5435,000,570,324,00

25,7335,000,350,356,00

981,001,55632,90Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A627

632,90632,90Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

379,740,60632,90Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo

FA.OM.C.3 01.H628

632,90632,90Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

221,520,35632,90Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A629

632,90632,90vedi qtà FA.OM.A.1001.C

25,320,04632,90Totale kg

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B630

151,787,840,4048,40scossaline

1.768,2411,65151,78Totale kg

32.610,65Totale FA5 - Opere di finitura
esterne EUR

107.164,94Totale FA20002 - Fabbricato
tecnologico EUR

107.164,94Totale FA06 - FABBRICATO
TECNOLOGICO AL KM 14+328

EUR
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Posa in opera di pozzetti prefabbricati inIT.ID.C.2 09.A638

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10025 - Fabbricato Cabina

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A631

Cordolo marciapiede

43,6021,802,00

544,1312,4843,60Totale m

Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33
cm

OM.PR.A.1 03.B632

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

31,051,3511,502,00

18,901,357,002,00

382,127,6549,95Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A633

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

5,990,1249,95

386,3064,495,99Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A634

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

R.e.s. Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

197,303,9549,95

175,600,89197,30Totale kg

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A635

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

49,9549,95

181,823,6449,95Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B636

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

249,7549,955,00

37,460,15249,75Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A637

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

8,970,201,9511,502,00

5,460,201,957,002,00

153,9710,6714,43Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10025 - Fabbricato Cabina

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

Pozzetti scarico pluviali

0,400,800,500,502,00

42,98107,440,40Totale m³

Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.

IT.TB.N.1 01.C639

Pozzetti scarico pluviali

0,400,800,500,502,00

27,2868,200,40Totale m³

1.931,66Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10025 - Fabbricato Cabina

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E640

Soletta contro terra

5,540,106,608,40

Cordoli

3,390,550,2015,402,00

892,7399,978,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B641

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

8,938,93

48,135,398,93Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A642

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

R.e.s. 2Ø8 / 15x15, inc. kg/mq5.37

595,435,376,608,402,00

529,930,89595,43Totale kg

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A643

Riempimento

115,001,1510,0010,00

a detrarre:

-32,4032,40-1,00travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D)

-8,198,19-1,00magrone (vedi q. BA.CZ.A.3 01.A)

3.233,1143,4574,41Totale m³

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B644

PAVIMENTO TIPO H2

55,448,406,60

402,497,2655,44Totale m²

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B645

PAVIMENTO TIPO H2

110,888,406,602,00

10,560,206,608,00risvolti

9,840,204,1012,00

1.006,927,67131,28Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A646

PAVIMENTO TIPO H2

- 123 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10025 - Fabbricato Cabina

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

5,540,108,406,60

357,2764,495,54Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A647

218,993,956,608,40PAVIMENTO TIPO H2

rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2

194,900,89218,99Totale kg

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm

FA.VS.A.3100.C648

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60Locale Utente

15,994,103,90Locale Consegna MT

10,254,102,50Locale Misure

2.078,7039,0053,30Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3

FA.PV.C.3 01.A649

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60Locale Utente

15,994,103,90Locale Consegna MT

10,254,102,50Locale Misure

356,586,6953,30Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A650

PAVIMENTO TIPO H2

27,064,106,60Locale Utente

15,994,103,90Locale Consegna MT

10,254,102,50Locale Misure

1.323,4424,8353,30Totale m²

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A651

MURATURA TIPO M3

4,443,700,206,00

3,033,700,204,10

FODERE PLUVIALI

0,653,700,081,102,00

483,0659,498,12Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E652

RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mq/mc)

1,113,706,000,05M3

0,763,704,100,05

FODERE PLUVIALI

0,413,701,100,10
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10025 - Fabbricato Cabina

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

227,9399,972,28Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B653

RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mq/mc)

1,113,706,000,05M3

0,763,704,100,05

FODERE PLUVIALI

0,413,701,100,10

12,295,392,28Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B654

RINFORZI MURATURE (inc. kg/mq)

1,113,706,000,05M3

0,763,704,100,05

FODERE PLUVIALI

0,413,701,100,10

2,010,882,28Totale kg

Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A

OM.IT.C.3 01.A655

FINITURA TIPO V1

PARETI

48,843,706,602,00Locale Utente

30,343,704,102,00

a detrarre:

-2,642,201,20-1,00Porta P2

28,863,703,902,00Locale Consegna MT

30,343,704,102,00

A detrarre:

-5,282,202,40-1,00Porta P1

18,503,702,502,00Locale Misure

30,343,704,102,00

a detrarre:

-1,322,200,60-1,00Porta P3

SOFFITTO

27,066,604,10Locale utente

15,993,904,10Locale consegna MT

10,252,504,10Locale Misure

4.241,6818,34231,28Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A656

FINITURA TIPO V1

PARETI

48,843,706,602,00Locale Utente
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10025 - Fabbricato Cabina

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

30,343,704,102,00

a detrarre:

-2,642,201,20-1,00Porta P2

28,863,703,902,00Locale Consegna MT

30,343,704,102,00

A detrarre:

-5,282,202,40-1,00Porta P1

18,503,702,502,00Locale Misure

30,343,704,102,00

a detrarre:

-1,322,200,60-1,00Porta P3

569,543,20177,98Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A657

Vedi q.tà art.  OM.IT.C.3 01.A

231,28231,28

603,642,61231,28Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B658

PLUVIALI Ø100, inc. kg/ml1.57

18,846,001,572,00

219,4911,6518,84Totale kg

16.783,84Totale FA4 - Opere di finitura
interne EUR
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55,446,608,40

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10025 - Fabbricato Cabina

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm

VAT.IF0E.A01.44.
0002

659

MURATURA TIPO M1

158,005,0031,60

-5,282,202,40-1,00A detrarre porte

-2,642,201,20-1,00

-1,322,200,60-1,00

7.412,7149,83148,76Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche

VA.IF0E.A01.44.0
049

660

MURATURA TIPO M1

Inc. kg/mq1.50

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

148,76148,76

1.694,3811,39148,76Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A661

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

148,76148,76

1.228,768,26148,76Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B662

PORTA TIPO P1

5,282,202,40

PORTA TIPO P2

2,642,201,20

PORTA TIPO P3

1,322,200,60

6.310,92683,009,24Totale m²

Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm

OM.PI.B.1 18.A663

H5

PORTA TIPO P1

0,720,302,40

PORTA TIPO P2

0,360,301,20

PORTA TIPO P3

0,180,300,60

10,798,561,26Totale m²

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B664

PAVIMENTO TIPO H4
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10025 - Fabbricato Cabina

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

402,497,2655,44Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A665

PAVIMENTO TIPO H4

5,540,106,608,40

357,2764,495,54Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A666

PAVIMENTO TIPO H4

218,996,608,403,95inc. 3.95 kg/mq

194,900,89218,99Totale kg

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B667

PAVIMENTO TIPO H4

110,886,608,402,00

Risvolti

6,720,208,404,00

5,280,206,604,00

942,497,67122,88Totale m²

Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densità di 30-40
kg/m³, dello spessore di 50 mm

OM.IS.A.1 01.I668

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40

218,433,9455,44Totale m²

Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²

OM.BI.V.3 10.A669

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40

132,502,3955,44Totale m²

Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia

OM.PR.E.3 38.A670

PAVIMENTO TIPO H4

55,446,608,40

1.068,3319,2755,44Totale m²

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A671

Parafoglie

3,001,502,00

11,043,683,00Totale cad

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato

FA.OM.A.1001.C672
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10025 - Fabbricato Cabina

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

SCALA:

100,005,001,0020,00formazione pioli

200,00200,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

135,002,2560,00GANCI

8,5835,000,350,352,00Griglie

687,551,55443,58Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A673

443,58443,58Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

266,150,60443,58Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo

FA.OM.C.3 01.H674

443,58443,58Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

155,250,35443,58Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A675

Vedi q.tà art. FA.OM.A.2001.A

443,58443,58

17,740,04443,58Totale kg

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B676

96,597,840,4030,80scossaline

1.125,2711,6596,59Totale kg

22.236,97Totale FA5 - Opere di finitura
esterne EUR

40.952,47Totale FA10025 - Fabbricato
Cabina EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A677

Cordolo marciapiede

60,3030,152,00

19,709,852,00

998,4012,4880,00Totale m

Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 × 30 cm oppure 33 × 33
cm

OM.PR.A.1 03.B678

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

81,001,3530,002,00

18,901,357,002,00

764,247,6599,90Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A679

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

11,990,1299,90

773,2464,4911,99Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A680

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

R.e.s. Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

394,613,9599,90

351,200,89394,61Totale kg

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

BA.PS.A.3 06.A681

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

99,9099,90

363,643,6499,90Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B682

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

Vedi q.tà art. OM.PR.A.1 03.B

499,5099,905,00

74,930,15499,50Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A683

PAVIMENTAZIONE TIPO H3

23,400,201,9530,002,00

5,460,201,957,002,00

307,9410,6728,86Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).

IT.ID.C.2 09.A684

Pozzetti scarico pluviali

1,000,800,500,505,00

107,44107,441,00Totale m³

Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.

IT.TB.N.1 01.C685

Pozzetti scarico pluviali

1,000,800,500,505,00

68,2068,201,00Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A686

Vasca GE

1,880,153,303,80(3,8)*(3,3)*0,15

128,5468,371,88Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D687

Vasca GE

3,150,303,003,503,5*3*0,3

281,1189,243,15Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E688

Vasca GE

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70

492,8599,974,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B689

Vasca GE

fondazione

3,150,303,003,50

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura
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Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante l'applicazione

FA.IP.A.3 09.A695

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

1,300,202,402,70

43,555,398,08Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

BA.CZ.A.3 04.A690

Vasca GE

3,900,3013,00(3,5*2+6)*0,3

38,929,983,90Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A691

Vasca GE

pareti

21,202,0010,60(2,9*2+2,4*2)*2

18,002,009,00(2,5*2+4)*2

copertura

5,002,002,50(2,5*2)

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)*0,2

615,3113,3346,16Totale m²

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B692

Vasca GE

969,60120,008,088,08*120

853,250,88969,60Totale kg

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A693

Vasca GE

rintero

70,651,9536,23(((7,4*7,9)+(4*3,5))/2*1,95

a detrarre

-13,571,952,902,40-1,002,4*2,9*1,95

2.480,1343,4557,08Totale m³

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.D694

Vasca GE

10,5010,50(3,5*3)

7,800,6013,00(3,5*2+3*2)*0,6

pareti

125,602,0062,80(29*2+2,4*2)*2

copertura

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)

1.254,408,60145,86Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA3 - Sistemazioni esterne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE

16,201,809,009*1,8

10,002,502,002,002*2*2,5

417,6315,9426,20Totale m²

10.414,92Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E696

Soletta contro terra

15,510,106,6023,50

15,51Totale parziale m³

Cordolo 20x50

5,980,500,2029,902,00

0,860,500,208,60

6,84Totale parziale m³

2.234,3399,9722,35Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B697

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

22,3522,35

120,475,3922,35Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A698

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E

R.e.s. 2Ø8 / 15x15, inc. kg/mq5.37

1.665,775,376,6023,502,00

1.482,540,891.665,77Totale kg

Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm

BA.MU.A.3 33.A699

Riempimento

391,001,1510,0034,00

a detrarre:

-65,5865,58-1,00travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D)

-17,1717,17-1,00magrone (vedi q. BA.CZ.A.3 01.A)

13.393,4643,45308,25Totale m³

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B700

177,546,6026,90PAVIMENTO TIPO H1,H2

1.288,947,26177,54Totale m²

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B701

PAVIMENTO TIPO H1,H2

355,086,6026,902,00

26,400,206,6020,00risvolti

21,520,2026,904,00

3.091,017,67403,00Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A702
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

17,750,106,6026,90PAVIMENTO TIPO H1,H2

1.144,7064,4917,75Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A703

PAVIMENTO TIPO H1,H2

701,286,6026,903,95rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2

624,140,89701,28Totale kg

Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm

FA.PV.B.3 13.B704

PAVIMENTO TIPO H1

25,6025,60Locale TLC

3.858,69150,7325,60Totale m²

Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm

FA.VS.A.3100.C705

PAVIMENTO TIPO H2

26,7626,76Locale G.E.

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00

53,8853,88Locale MT

36,1836,18Locale BT

28,5628,56Stazione di pompaggio

5.366,0139,00137,59Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3

FA.PV.C.3 01.A706

PAVIMENTO TIPO H2

26,7626,76Locale G.E.

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00

53,8853,88Locale MT

36,1836,18Locale BT

28,5628,56Stazione di pompaggio

920,486,69137,59Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

FA.PV.B.3 02.A707

PAVIMENTO TIPO H2

26,7626,76Locale G.E.

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00

53,8853,88Locale MT

36,1836,18Locale BT

28,5628,56Stazione di pompaggio

3.416,3624,83137,59Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D708

5,770,801,953,701,00Basamento G.E.

514,9189,245,77Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B709

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

31,105,395,77Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B710

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

5,080,885,77Totale kg

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

BA.IN.A.1 01.A711

2,480,204,502,75Sottofondo basamento G.E.

35,4414,292,48Totale m³

Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari a 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A712

Sottofondo basamento G.E.

2,480,204,502,75

26,4610,672,48Totale m³

Polistirene estruso in lastre: della densità di
33 kg/m³

OM.IS.A.1 10.B713

0,300,800,053,802,00Basamento G.E.

0,160,800,052,052,00

99,90217,170,46Totale m³

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A714

6,663,700,306,001,00MURATURA TIPO M2

13,323,700,206,003,00MURATURA TIPO M3

1,783,700,081,205,00fodere pluviali

1.294,5059,4921,76Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E715

RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M2

3,333,706,000,15MURATURA TIPO M3

1,113,701,200,25fodere pluviali

554,8399,975,55Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B716

RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)

1,113,706,000,05MURATURA TIPO M2

3,333,706,000,15MURATURA TIPO M3

1,113,701,200,25fodere pluviali

29,915,395,55Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B717

RINFORZI MURATURA (inc. 7 kg/mq)

155,403,706,007,00MURATURA TIPO M2

466,203,706,0021,00MURATURA TIPO M3

155,403,701,2035,00fodere pluviali

683,760,88777,00Totale kg

Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A

OM.IT.C.3 01.A718

PARETI

30,343,704,102,00Locale GE

48,843,706,602,00

60,683,708,202,00Locale MT

48,843,706,602,00

40,703,705,502,00Locale BT

48,843,706,602,00

48,843,706,602,00Locale TLC

28,863,703,902,00

48,843,706,602,00Stazione di Pompaggio

32,563,704,402,00

a detrarre:

-5,282,202,40-1,00P1 (locale MT)

-5,282,202,40-1,00P1 (Locale BT)

-5,282,202,40-1,00P1.1(Locale GE)

-2,642,201,20-1,00P2 (locale TLC)

-2,642,201,20-1,00P2 (Stazione di pompaggio)

SOFFITTI

27,066,604,101,00Locale GE

54,126,608,201,00Locale MT

36,306,605,501,00Locale BT

25,746,603,901,00Locale TLC

29,046,604,401,00Stazione di pompaggio

10.792,7218,34588,48Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq

FA.IT.D.3100.A719

PARETI

30,343,704,102,00Locale GE
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

48,843,706,602,00

60,683,708,202,00Locale MT

48,843,706,602,00

40,703,705,502,00Locale BT

48,843,706,602,00

48,843,706,602,00Locale TLC

28,863,703,902,00

48,843,706,602,00Stazione di Pompaggio

32,563,704,402,00

a detrarre:

-5,282,202,40-1,00P1 (locale MT)

-5,282,202,40-1,00P1 (Locale BT)

-5,282,202,40-1,00P1.1(Locale GE)

-2,642,201,20-1,00P2 (locale TLC)

-2,642,201,20-1,00P2 (Stazione di pompaggio)

1.331,903,20416,22Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A720

PARETI

30,343,704,102,00Locale GE

48,843,706,602,00

60,683,708,202,00Locale MT

48,843,706,602,00

40,703,705,502,00Locale BT

48,843,706,602,00

48,843,706,602,00Locale TLC

28,863,703,902,00

48,843,706,602,00Stazione di Pompaggio

32,563,704,402,00

a detrarre:

-5,282,202,40-1,00P1 (locale MT)

-5,282,202,40-1,00P1 (Locale BT)

-5,282,202,40-1,00P1.1(Locale GE)

-2,642,201,20-1,00P2 (locale TLC)

-2,642,201,20-1,00P2 (Stazione di pompaggio)

SOFFITTI

27,066,604,101,00Locale GE

54,126,608,201,00Locale MT

36,306,605,501,00Locale BT

25,746,603,901,00Locale TLC

29,046,604,401,00Stazione di pompaggio

1.535,932,61588,48Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B721

PLUVIALI Ø100, inc. kg/ml1.57

39,255,001,575,00

457,2611,6539,25Totale kg
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA4 - Opere di finitura interne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante l'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantità e le
modalità indicate dalla Dirigen…-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

FA.IP.A.3 09.A722

22,2611,132,00IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA
ANTINCENDIO

106,725,8018,40

20,5210,262,00

33,582,3014,60

2.918,3015,94183,08Totale m²

57.253,13Totale FA4 - Opere di finitura
interne EUR
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Fornitura e posa in opera di pannelli
prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm

VAT.IF0E.A01.44.
0002

723

MURATURA TIPO M1

273,005,0027,302,00

66,005,006,602,00

A DETRARRE:

-5,282,202,40-1,00P1.1

-10,562,202,40-2,00P1

-5,282,201,20-2,00P2

15.839,9649,83317,88Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice
elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche

VA.IF0E.A01.44.0
049

724

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

317,88317,88inc. 1,5 kg/mq

3.620,6511,39317,88Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A725

MURATURA TIPO M1

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0002

317,88317,88

2.625,698,26317,88Totale m²

Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.

FA.SE.A.3 09.B726

5,282,202,40PORTA TIPO P1.1

962,49182,295,28Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico

FA.SE.A.3 09.C727

5,282,202,40PORTA TIPO P1.1

875,37165,795,28Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm

FA.SE.A.3102.B728

10,562,202,402,00PORTA TIPO P1

5,282,201,202,00PORTA TIPO P2

10.818,72683,0015,84Totale m²

Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm

OM.PI.B.1 18.A729

H5

PORTA TIPO P1/P1.1

2,160,302,403,00

PORTA TIPO P2

0,720,301,202,00

24,658,562,88Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento

FA.IP.B.3 05.B730

PAVIMENTO TIPO H4

177,546,6026,90

1.288,947,26177,54Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A731

PAVIMENTO TIPO H4

17,750,106,6026,90

1.144,7064,4917,75Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A732

PAVIMENTO TIPO H4

701,283,956,6026,90inc. 3,95 kg/mq

624,140,89701,28Totale kg

Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B733

PAVIMENTO TIPO H4

355,086,6026,902,00

Risvolti

21,520,2026,904,00

5,280,206,604,00

2.929,027,67381,88Totale m²

Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densità di 30-40
kg/m³, dello spessore di 50 mm

OM.IS.A.1 01.I734

PAVIMENTO TIPO H4

177,546,6026,90

699,513,94177,54Totale m²

Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m²

OM.BI.V.3 10.A735

PAVIMENTO TIPO H4

177,546,6026,90

424,322,39177,54Totale m²

Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia

OM.PR.E.3 38.A736

PAVIMENTO TIPO H4

177,546,6026,90

3.421,2019,27177,54Totale m²

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A737

Parafoglie
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

7,501,505,00

27,603,687,50Totale cad

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato

FA.OM.A.1001.C738

SCALA:

100,005,001,0020,00formazione pioli

200,00200,00gabbia di protezione scala (peso a corpo
200 kg)

303,752,25135,00GANCI

23,9435,000,300,574,00Griglie

25,5435,000,320,574,00

11,2035,000,400,402,00

22,2235,000,460,463,00

25,7335,000,350,356,00

1.104,191,55712,38Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A739

FORMAZIONE PIOLI , GANCI E GRIGLIE

712,38712,38Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

427,430,60712,38Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo

FA.OM.C.3 01.H740

FORMAZIONE PIOLI GANCI E GRIGLIE

712,38712,38Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

249,330,35712,38Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A741

FORMAZIONE PIOLI, GANCI E GRIGLIE

712,38712,38vedi qtà FA.OM.A.1001.C

28,500,04712,38Totale kg

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A742

0,336,600,100,252,00Intercapedine giunto V3 orizzontale

19,6359,490,33Totale m³

Manto impermeabile in opera ottenuto
mediante applicazione a secco di un foglio
di P.V.C., con spessore di 1,5 mm

OM.BI.A.3 25.B743

2,500,255,002,00intercapedine giunto verticale

1,650,256,60intercapedine giunto orizzontale

45,7311,024,15Totale m²

Poliuretano espanso in lastre: della densità
di 35 kg/m³ e dello spessore di 5 cm

OM.IS.A.1 15.H744

2,000,105,004,00intercapedine giunto verticale

- 142 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

1,326,600,102,00intercapedine giunto orizzontale

31,519,493,32Totale m²

Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di agglomerato
di sughero naturale

OM.IS.A.2 10.A745

2,000,105,004,00intercapedine giunto verticale

1,326,600,102,00intercapedine giunto orizzontale

3,651,103,32Totale m²

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FA.CT.D.3 08.B746

23,527,840,305,002,00intercapedine giunto verticale

23,287,840,456,60intercapedine giunto orizzontale

215,137,840,4068,60scossaline

3.051,4811,65261,93Totale kg

50.288,41Totale FA5 - Opere di finitura
esterne EUR

117.956,46Totale FA10026 - Fabbricato
Impianto di sollevamento

Collettore via Nazionale delle
puglie EUR

158.908,93Totale FA07 - FABBRICATO
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
COLLETTORE VIA NAZIONALE

DELLE PUGLIE EUR

1.075.073
,64

Totale Lavori a corpo EUR

1.075.073,6
4

Importo Lavori  EUR
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

1.075.073,64Lavori a corpo

107.164,94FA01 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350

107.164,94FA10001 - Fabbricato PT1

36.772,73FA2 - Fondazioni/Elevazioni

9.408,50FA3 - Sistemazioni esterne

28.373,06FA4 - Opere di finitura interne

32.610,65FA5 - Opere di finitura esterne

264.752,50FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

55.753,48FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina

19.504,91FA2 - Fondazioni/Elevazioni

1.931,66FA3 - Sistemazioni esterne

12.079,94FA4 - Opere di finitura interne

22.236,97FA5 - Opere di finitura esterne

208.999,02FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

95.230,57FA2 - Fondazioni/Elevazioni

10.861,45FA3 - Sistemazioni esterne

45.997,39FA4 - Opere di finitura interne

56.909,61FA5 - Opere di finitura esterne

74.664,87FA03 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050

74.664,87FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

8.990,97FA3 - Sistemazioni esterne

36.820,26FA4 - Opere di finitura interne

28.853,64FA5 - Opere di finitura esterne

231.142,32FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

55.541,02FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina

19.289,96FA2 - Fondazioni/Elevazioni

1.934,15FA3 - Sistemazioni esterne

12.079,94FA4 - Opere di finitura interne

22.236,97FA5 - Opere di finitura esterne

175.601,30FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

74.904,16FA2 - Fondazioni/Elevazioni

10.386,40FA3 - Sistemazioni esterne

40.022,33FA4 - Opere di finitura interne

50.288,41FA5 - Opere di finitura esterne

131.275,14FA05 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075

131.275,14FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale

44.110,54FA2 - Fondazioni/Elevazioni

9.858,25FA3 - Sistemazioni esterne

33.201,89FA4 - Opere di finitura interne

44.104,46FA5 - Opere di finitura esterne

107.164,94FA06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328

107.164,94FA20002 - Fabbricato tecnologico

36.772,73FA2 - Fondazioni/Elevazioni

9.408,50FA3 - Sistemazioni esterne

28.373,06FA4 - Opere di finitura interne

32.610,65FA5 - Opere di finitura esterne

158.908,93FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE
DELLE PUGLIE

40.952,47FA10025 - Fabbricato Cabina

1.931,66FA3 - Sistemazioni esterne

16.783,84FA4 - Opere di finitura interne

22.236,97FA5 - Opere di finitura esterne

117.956,46FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie

10.414,92FA3 - Sistemazioni esterne

57.253,13FA4 - Opere di finitura interne
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

50.288,41FA5 - Opere di finitura esterne

1.075.073,64IMPORTO LAVORI  EUR

1.075.073,64IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  EUR
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