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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

15/06/2016 17.15

CA1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

BA.DE.B.0101.A1

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO

34.0034.00n. cumuli da analizzare (cfr. All. 8 DM 161/2012) = 34

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO IN REGIME DI RIFIUTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

34.0034.00Gallerie artificiali, quantità = 34

21.0021.00Trincee e rilevati, quantità = 21

33.0033.00Viabilità e opere idrauliche, quantità = 33

9.009.00Viadotti, quantità = 9

3,027.4123.11131.00Totale Cad

Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni) - ridottaBA.DE.B.0103.B2

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO IN QUALITA' DI SOTTOPRODOTTO

34.0034.00n. cumuli da analizzare (cfr. All. 8 DM 161/2012) = 34

6,120.00180.0034.00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.

BA.DE.B.0103.C3

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO IN REGIME DI RIFIUTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

34.0034.00Gallerie artificiali, quantità = 34

21.0021.00Trincee e rilevati, quantità = 21

33.0033.00Viabilità e opere idrauliche, quantità = 33

9.009.00Viadotti, quantità = 9

92,150.00950.0097.00Totale Cad

Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta
modalità di smaltimento o recupero

BA.DE.B.0103.F4

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN ESUBERO IN REGIME DI RIFIUTO

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)
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101,297.41A RIPORTARE

101,297.41A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

101,297.41A RIPORTARE Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati



101,297.41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

15/06/2016 17.15

34.0034.00Gallerie artificiali, quantità = 34

21.0021.00Trincee e rilevati, quantità = 21

33.0033.00Viabilità e opere idrauliche, quantità = 33

9.009.00Viadotti, quantità = 9

30,070.00310.0097.00Totale Cad

131,367.41Totale CA1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo Euro

CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

BA.DE.B.0101.A5

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

3.003.00Pietrisco di II e III categoria, quantità = 3

69.3323.113.00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.

BA.DE.B.0103.C6

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

3.003.00Pietrisco di II e III categoria, quantità = 3

2,850.00950.003.00Totale Cad

Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta
modalità di smaltimento o recupero

BA.DE.B.0103.F7

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

3.003.00 Pietrisco di II e III categoria, quantità = 3

930.00310.003.00Totale Cad

3,849.33Totale CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario Euro

CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

BA.DE.B.0101.A8

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

FABBRICATI

6.006.00quantità = 6

PAVIMENTAZIONI
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135,216.74A RIPORTARE

135,216.74A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

135,216.74A RIPORTARE Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati



135,216.74RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

15/06/2016 17.15

5.005.00quantità = 5

254.2123.1111.00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.

BA.DE.B.0103.C9

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

FABBRICATI

6.006.00quantità = 6

PAVIMENTAZIONI

5.005.00quantità = 5

10,450.00950.0011.00Totale Cad

Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta
modalità di smaltimento o recupero

BA.DE.B.0103.F10

(1 campione ogni 5.000 mc di materiale o wbs)

FABBRICATI

6.006.00quantità = 6

PAVIMENTAZIONI

5.005.00quantità = 5

3,410.00310.0011.00Totale Cad

14,114.21Totale CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione Euro

149,330.95Totale CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati Euro

- 3 -

149,330.95A RIPORTARE

149,330.95A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)



149,330.95RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

15/06/2016 17.15

CA4 - Interventi di mitigazione componente rumore

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2BA.CZ.A.3 01.E11

BARRIERE FISSE DI CANTIERE

AS01-S: L [m] = 58

AT01-S: L [m] = 227

AT02-S: L [m] = 69

CO02-N: L [m] = 892

AT13-N: L [m] = 52

415.360.201.601,298.00(58+227+69+892+52) * 1,60 * 0,20

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)

160.000.201.6050.0010.005 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (5*2) * 50 * 1,60 * 0,2

384.000.201.6050.0024.008 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (8*3) * 50 * 1,60 * 0,2

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)

192.000.201.6050.0012.006 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (6*2) * 50 * 1,60 * 0,2

48.000.201.6050.003.001 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (1*3) * 50 * 1,60 * 0,2

111,312.6092.811,199.36Totale m³

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini Ø 5÷10 mm, ad aderenza
migliorata, in acciaio inox austenitico tipo B450C.

BA.CZ.A.3107.A12

BARRIERE FISSE DI CANTIERE

AS01-S: L [m] = 58

AT01-S: L [m] = 227

AT02-S: L [m] = 69

CO02-N: L [m] = 892

AT13-N: L [m] = 52

11,048.582.661.601,298.002.002 * (58+227+69+892+52) * 1,60 * 2,664

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)

4,256.002.661.60500.002.005 moduli da 50 m (2 intallazioni) = 2 * (5*2*50) * 1,6 * 2,664

10,214.402.661.601,200.002.008 moduli da 50 m (3 intallazioni) = 2 * (8*3*50) * 1,6 * 2,664

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)
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260,643.55A RIPORTARE

260,643.55A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

111,312.60A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere



260,643.55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

15/06/2016 17.15

5,107.202.661.60600.002.006 moduli da 50 m (2 intallazioni) = 2 * (6*2*50) * 1,6 * 2,664

1,276.802.661.60150.002.001 moduli da 50 m (3 intallazioni) = 2 * (1*3*50) * 1,6 * 2,664

159,833.935.0131,902.98Totale kg

Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del
cantiere, altezza circa 5 m

BA.MC.B.0101.A13

BARRIERE FISSE DI CANTIERE

AS01-S: L [m] = 58

AT01-S: L [m] = 227

AT02-S: L [m] = 69

CO02-N: L [m] = 892

AT13-N: L [m] = 52

6,490.005.001,298.00(58+227+69+892+52) * 5

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)

3,250.005.0050.0013.0013 moduli da 50 m = 13 * 50 * 5

598,717.8061.479,740.00Totale m²

Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la durata del
cantiere, altezza circa 3 m

BA.MC.B.0101.B14

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)

1,050.003.0050.007.007 moduli da 50 m = 7 * 50 * 3

78,015.0074.301,050.00Totale m²

Smontaggio, trasporto e rimontaggio di barriere antirumore e antipolvere mobili montate su
elementi prefrabbricati nell'ambito di cantiere

BA.MC.B.0101.D15

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)

250.0050.005.005 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (5*(2-1)) * 50

800.0050.0016.008 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (8*(3-1)) * 50

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)

300.0050.006.006 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (6*(2-1)) * 50

100.0050.002.001 moduli da 50 m (3 intallazione) = (1*(3-1)) * 50

10,295.007.101,450.00Totale m
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1,107,505.28A RIPORTARE

1,107,505.28A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

958,174.33A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere



1,107,505.28RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

15/06/2016 17.15

Acciaio in profilati, della qualità S 235.BA.ME.A.1006.A16

BARRIERE FISSE DI CANTIERE

AS01-S: L [m] = 58

AT01-S: L [m] = 227

AT02-S: L [m] = 69

CO02-N: L [m] = 892

AT13-N: L [m] = 52

42,989.7623.000.601,298.002.40(6/2,5) * (58+227+69+892+52) * 0,60 * 23

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)

21,528.0023.000.60650.002.4013 moduli da 50 m = (6/2,5) * (13*50) * 0,60 * 23

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)

11,592.0023.000.60350.002.407 moduli da 50 m = (6/2,5) * (7*50) * 0,60 * 23

57,082.320.7576,109.76Totale kg

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali
litoidi

BA.MT.A.3001.A17

BARRIERE FISSE DI CANTIERE

AS01-S: L [m] = 58

AT01-S: L [m] = 227

AT02-S: L [m] = 69

CO02-N: L [m] = 892

AT13-N: L [m] = 52

415.360.201.601,298.00(58+227+69+892+52) * 1,60 * 0,2

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)

160.000.201.60100.005.005 moduli da 50 m (2 intallazioni) = 5 * (50*2) * 1,60 * 0,20

384.000.201.60150.008.008 moduli da 50 m (3 intallazioni) = 8 * (50*3) * 1,60 * 0,20

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)

192.000.201.60100.006.006 moduli da 50 m (2 intallazioni) = 6 * (50*2) * 1,60 * 0,20

48.000.201.60150.001.001 moduli da 50 m (3 intallazioni) = 1 * (50*3) * 1,60 * 0,20

2,158.851.801,199.36Totale m³
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1,166,746.45A RIPORTARE

1,166,746.45A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

1,017,415.50A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere



1,166,746.45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

15/06/2016 17.15

Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002FA.OM.A.2001.A18

BARRIERE FISSE DI CANTIERE

AS01-S: L [m] = 58

AT01-S: L [m] = 227

AT02-S: L [m] = 69

CO02-N: L [m] = 892

AT13-N: L [m] = 52

42,989.7623.000.601,298.002.40(6/2,5) * (58+227+69+892+52) * 0,6 * 23

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)

16,560.0023.000.60500.002.405 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (6/2,5) * (5*50*2) * 0,6 * 23

39,744.0023.000.601,200.002.408 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (6/2,5) * (8*50*3) * 0,6 * 23

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)

19,872.0023.000.60600.002.406 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (6/2,5) * (6*50*2) * 0,6 * 23

4,968.0023.000.60150.002.401 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (6/2,5) * (1*50*3) * 0,6 * 23

74,480.260.60124,133.76Totale kg

Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione del diametro di mm 14.OM.OM.V.1100.B19

BARRIERE FISSE DI CANTIERE

AS01-S: L [m] = 58

AT01-S: L [m] = 227

AT02-S: L [m] = 69

CO02-N: L [m] = 892

AT13-N: L [m] = 52

12,460.802.0012.001,298.000.40(1/2,5) * (58+227+69+892+52) * 12 * 2

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)

4,800.002.0012.00500.000.405 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (1/2,5) * (5*50*2) * 12 * 2

11,520.002.0012.001,200.000.408 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (1/2,5) * (8*50*3) * 12 * 2

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)

5,760.002.0012.00600.000.406 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (1/2,5) * (6*50*2) * 12 * 2

1,440.002.0012.00150.000.401 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (1/2,5) * (1*50*3) * 12 * 2
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1,241,226.71A RIPORTARE

1,241,226.71A RIPORTARE Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

1,091,895.76A RIPORTARE Interventi di mitigazione ambientale di cantiere



1,241,226.71RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a corpo)

15/06/2016 17.15

105,783.552.9435,980.80Totale Cad

Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100 su opere in pietrame, cemento anche
se armato, o su marmo.

OM.OM.V.2100.B20

BARRIERE FISSE DI CANTIERE

AS01-S: L [m] = 58

AT01-S: L [m] = 227

AT02-S: L [m] = 69

CO02-N: L [m] = 892

AT13-N: L [m] = 52

12,460.802.0012.001,298.000.40(1/2,5) * (58+227+69+892+52) * 12 * 2

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=5m)

4,800.002.0012.00500.000.405 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (1/2,5) * (5*50*2) * 12 * 2

11,520.002.0012.001,200.000.408 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (1/2,5) * (8*50*3) * 12 * 2

BARRIERE MOBILI DI CANTIERE (h=3m)

5,760.002.0012.00600.000.406 moduli da 50 m (2 intallazioni) = (1/2,5) * (6*50*2) * 12 * 2

1,440.002.0012.00150.000.401 moduli da 50 m (3 intallazioni) = (1/2,5) * (1*50*3) * 12 * 2

54,690.821.5235,980.80Totale Cad

1,252,370.13Totale CA4 - Interventi di mitigazione componente rumore Euro

1,252,370.13Totale CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere Euro

1,401,701.08Totale CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo) Euro

1,401,701.08Importo Lavori  Euro

- 8 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

15/06/2016 17.15

A) LAVORI

1,401,701.08CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione (lavori a corpo)

149,330.95CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

131,367.41CA1 - Analisi ambientali terre e materiali di scavo

3,849.33CA2 - Analisi ambientali pietrisco ferroviario

14,114.21CA3 - Analisi ambientali materiali da demolizione

1,252,370.13CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

1,252,370.13CA4 - Interventi di mitigazione componente rumore

1,401,701.08IMPORTO LAVORI  Euro

1,401,701.08IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzioneBA.DE.C.0106.A8

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA20001 - Rifiuti soprasuolo

CA02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a misura)

15/06/2016 11.10

CA5 - Analisi ambientali dei rifiuti

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

BA.DE.B.0101.A1

9.009.00quantità = 9

207.9923.119.00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.

BA.DE.B.0103.C2

9.009.00quantità = 9

8,550.00950.009.00Totale Cad

Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta
modalità di smaltimento o recupero

BA.DE.B.0103.F3

9.009.00quantità = 9

2,790.00310.009.00Totale Cad

11,547.99Totale CA5 - Analisi ambientali dei rifiuti Euro

CA6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati

Rimozione e smaltimento di coperture di lastre lisce o ondulate contenenti amianto.BA.DE.A.5101.A4

2,000.002,000.00quantità (120 ton) = 2000

22,640.0011.322,000.00Totale m²

Compenso per lo smaltimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inertiBA.DE.C.0102.A5

600.00600.00quantità = 600

6,240.0010.40600.00Totale t

Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosiBA.DE.C.0103.A6

300.00300.00quantità = 300

12,120.0040.40300.00Totale t

Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recuperoBA.DE.C.0104.A7

780.00780.00quantità = 780

7,332.009.40780.00Totale t
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59,879.99A RIPORTARE

59,879.99A RIPORTARE Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)

59,879.99A RIPORTARE Rifiuti soprasuolo



59,879.99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA20001 - Rifiuti soprasuolo

CA02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a misura)

15/06/2016 11.10

(cantiere o impianto ferroviario)

114,000.00190.00600.00a discariche per rifiuti inerti = 600 * 190

684,000.00190.003,600.00a discariche per rifiuti non pericolosi =  (300+3300) * 190

204,000.00200.001,020.00a discariche per rifiuti pericolosi = (120+600+300) * 200

31,200.0040.00780.00a impianti di recupero = 780 * 40

92,988.000.091,033,200.00Totale t x km

Compenso per lo smaltimento di rifiuti terrigeni in discariche o impianti per rifiuti pericolosiVA.IF0E.00D.22.00029

300.00300.00quantità = 300

37,200.00124.00300.00Totale t

Compenso per lo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani in discariche o impianti
per rifiuti pericolosi

VA.IF0E.00D.22.000310

600.00600.00quantità = 600

120,000.00200.00600.00Totale t

Compenso per lo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani in discariche o impianti
per rifiuti non pericolosi

VA.IF0E.00D.22.000411

3,300.003,300.00quantità = 3300

462,000.00140.003,300.00Totale t

760,520.00Totale CA6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati Euro

772,067.99Totale CA20001 - Rifiuti soprasuolo Euro
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772,067.99A RIPORTARE

772,067.99A RIPORTARE Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)



772,067.99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA20002 - Rifiuti campo ROM

CA02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a misura)

15/06/2016 11.10

CA5 - Analisi ambientali dei rifiuti

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

BA.DE.B.0101.A12

2.002.00quantità = 2

46.2223.112.00Totale Cad

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità ed
attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto.

BA.DE.B.0103.C13

2.002.00quantità = 2

1,900.00950.002.00Totale Cad

Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di rifiuto atti alla definizione della corretta
modalità di smaltimento o recupero

BA.DE.B.0103.F14

2.002.00quantità = 2

620.00310.002.00Totale Cad

2,566.22Totale CA5 - Analisi ambientali dei rifiuti Euro

CA6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati

Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosiBA.DE.C.0103.A15

8,160.008,160.00quantità = 8160

329,664.0040.408,160.00Totale t

Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione
(cantiere o impianto ferroviario)

BA.DE.C.0106.A16

1,550,400.00190.008,160.00a discariche per rifiuti non pericolosi = 8160 * 190

1,088,000.00200.005,440.00a discariche per rifiuti pericolosi = 5440 * 200

237,456.000.092,638,400.00Totale t x km

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali
litoidi

BA.MT.A.3001.A17

8,000.008,000.00quantità = 8000

14,400.001.808,000.00Totale m³

Compenso per lo smaltimento di rifiuti terrigeni in discariche o impianti per rifiuti pericolosiVA.IF0E.00D.22.000218

5,440.005,440.00quantità = 5440
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1,356,154.21A RIPORTARE

1,356,154.21A RIPORTARE Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)

584,086.22A RIPORTARE Rifiuti campo ROM



1,356,154.21RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

CA20002 - Rifiuti campo ROM

CA02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)

PD per AI Variante alla linea Napoli-Cancello PAC (lavori a misura)

15/06/2016 11.10

674,560.00124.005,440.00Totale t

1,256,080.00Totale CA6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati Euro

1,258,646.22Totale CA20002 - Rifiuti campo ROM Euro

2,030,714.21Totale CA02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura) Euro

2,030,714.21Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

15/06/2016 11.10

A) LAVORI

2,030,714.21CA02 - Gestione rifiuti soprasuolo (lavori a misura)

772,067.99CA20001 - Rifiuti soprasuolo

11,547.99CA5 - Analisi ambientali dei rifiuti

760,520.00CA6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati

1,258,646.22CA20002 - Rifiuti campo ROM

2,566.22CA5 - Analisi ambientali dei rifiuti

1,256,080.00CA6 - Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati

2,030,714.21IMPORTO LAVORI  Euro

2,030,714.21IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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