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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA01 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA10001 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 0+300 a progr/Km 0+550

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A1

879,900,302 933,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

756,710,86879,90m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A2

1 466,500,502 933,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

366,630,251 466,50m³Totale

1 123,34Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A3

2 933,002 933,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

615,930,212 933,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A4

area modulo RINATURALIZZAZIONE

2 933,00vedi voce n. 40

14 019,744,782 933,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A5

18,0018,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

257,4014,3018,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C6

13,0013,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 001,0077,0013,00CadaunoTotale

15 894,07Totale IA2 - Interventi a verde Euro

17 017,41Totale IA10001 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 0+300 a progr/Km

0+550 Euro

IA10002 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 2+250 a progr/Km 2+350

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A7

2 493,900,308 313,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

2 144,750,862 493,90m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A8

4 156,500,508 313,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 039,130,254 156,50m³Totale

3 183,88Totale IA1 - Movimenti terra Euro

- 1 -

20 201,29A RIPORTARE

20 201,29A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450



20 201,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA01 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A9

8 313,008 313,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 745,730,218 313,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A10

area modulo RINATURALIZZAZIONE

8 313,00vedi voce n. 100

39 736,144,788 313,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A11

49,0049,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

700,7014,3049,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C12

37,0037,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

2 849,0077,0037,00CadaunoTotale

45 031,57Totale IA2 - Interventi a verde Euro

48 215,45Totale IA10002 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 2+250 a progr/Km

2+350 Euro

65 232,86Totale IA01 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450

Euro

- 2 -

65 232,86A RIPORTARE



65 232,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA02 - OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA20001 - OPERE A VERDE - area
centrale

IA2 - Interventi a verde

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A13

60,0060,00modulo 3

858,0014,3060,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C14

28,0028,00modulo 1

11,0011,00

3 003,0077,0039,00CadaunoTotale

3 861,00Totale IA2 - Interventi a verde Euro

3 861,00Totale IA20001 - OPERE A VERDE -
area centrale Euro

IA20002 - OPERE A VERDE -
parcheggio FS

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A15

225,000,303,00250,00modulo 2

29,700,3099,00modulo 4

93,900,30313,00

299,800,86348,60m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A16

375,000,503,00250,00modulo 2

49,500,5099,00modulo 4

156,500,50313,00

145,250,25581,00m³Totale

445,05Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A17

250,00250,00modulo 2

99,0099,00modulo 4

313,00313,00

139,020,21662,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A18

662,00vedi voce n. 440

3 164,364,78662,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A19

250,00250,00modulo 2

25,0025,00modulo 4

- 3 -

72 842,29A RIPORTARE

7 609,43A RIPORTARE OPERE A VERDE -
fermata Casalnuovo - dal progr/Km

2+450 a progr/Km 2+800



72 842,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA02 - OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

78,0078,00

5 047,9014,30353,00CadaunoTotale

8 351,28Totale IA2 - Interventi a verde Euro

8 796,33Totale IA20002 - OPERE A VERDE -
parcheggio FS Euro

IA20003 - OPERE A VERDE -
parcheggio CIRCUMVESUVIANA

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A20

117,000,303,00130,00modulo 2

87,000,30290,00modulo 4

175,440,86204,00m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A21

195,000,503,00130,00modulo 2

145,000,50290,00modulo 4

85,000,25340,00m³Totale

260,44Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A22

130,00130,00modulo 2

290,00290,00modulo 4

88,200,21420,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A23

420,00vedi voce n. 2100

2 007,604,78420,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A24

130,00130,00modulo 2

73,0073,00modulo 4

2 902,9014,30203,00CadaunoTotale

4 998,70Totale IA2 - Interventi a verde Euro

5 259,14Totale IA20003 - OPERE A VERDE -
parcheggio CIRCUMVESUVIANA Euro

17 916,47Totale IA02 - OPERE A VERDE -
fermata Casalnuovo - dal progr/Km

2+450 a progr/Km 2+800 Euro

- 4 -

83 149,33A RIPORTARE



83 149,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA03 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA30001 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 5+290 a progr/Km 5+510

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A25

3 916,500,3013
055,00

area modulo RINATURALIZZAZIONE

3 368,190,863 916,50m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A26

6 527,500,5013
055,00

area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 631,880,256 527,50m³Totale

5 000,07Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A27

13 055,0013
055,00

area modulo RINATURALIZZAZIONE

2 741,550,2113 055,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A28

area modulo RINATURALIZZAZIONE

13 055,00vedi voce n. 500

62 402,904,7813 055,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A29

77,0077,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 101,1014,3077,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C30

58,0058,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

4 466,0077,0058,00CadaunoTotale

70 711,55Totale IA2 - Interventi a verde Euro

75 711,62Totale IA30001 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 5+290 a progr/Km

5+510 Euro

IA30002 - OPERE A VERDE - filare
viabilità

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A31

249,000,30830,00modulo A3

212,100,30707,00

396,550,86461,10m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A32

- 5 -

159 257,50A RIPORTARE

76 108,17A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600



159 257,50RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA03 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

415,000,50830,00modulo A3

353,500,50707,00

192,130,25768,50m³Totale

588,68Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A33

830,00830,00modulo A3

707,00707,00

322,770,211 537,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A34

modulo A3

1 537,00vedi voce n. 680

7 346,864,781 537,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C35

23,0023,00modulo A3

20,0020,00

3 311,0077,0043,00CadaunoTotale

10 980,63Totale IA2 - Interventi a verde Euro

11 569,31Totale IA30002 - OPERE A VERDE -
filare viabilità Euro

87 280,93Totale IA03 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600

Euro

- 6 -

170 430,26A RIPORTARE



170 430,26RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA40001 - OPERE A VERDE - aree
intercluse viabilità - dal progr/Km
7+600 a progr/Km 7+800

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A36

1 743,600,305 812,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 645,500,305 485,00

1 341,600,304 472,00

67,500,30225,00modulo B1

4 126,450,864 798,20m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A37

2 906,000,505 812,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

2 742,500,505 485,00

2 236,000,504 472,00

112,500,50225,00modulo B1

1 999,250,257 997,00m³Totale

6 125,70Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A38

5 812,005 812,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

5 485,005 485,00

4 472,004 472,00

225,00225,00modulo B1

3 358,740,2115 994,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A39

15 994,00vedi voce n. 560

76 451,324,7815 994,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A40

34,0034,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

33,0033,00

27,0027,00

36,0036,00modulo B1

1 859,0014,30130,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C41

26,0026,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

24,0024,00

20,0020,00

5 390,0077,0070,00CadaunoTotale

87 059,06Totale IA2 - Interventi a verde Euro

93 184,76Totale IA40001 - OPERE A VERDE -
aree intercluse viabilità - dal

progr/Km 7+600 a progr/Km 7+800
Euro

- 7 -

263 615,02A RIPORTARE

93 184,76A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150



Sovrapprezzo per assistenza archeologicaBA.MT.C.0101.A49

263 615,02RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA40002 - OPERE A VERDE - area
interclusa svincolo Acerra - dal
progr/Km 7+950 a progr/Km 8+075

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A42

4 036,500,3013
455,00

area modulo RINATURALIZZAZIONE

3 471,390,864 036,50m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A43

6 727,500,5013
455,00

area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 681,880,256 727,50m³Totale

5 153,27Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A44

13 455,0013
455,00

area modulo RINATURALIZZAZIONE

2 825,550,2113 455,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A45

13 455,00vedi voce n. 620

64 314,904,7813 455,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A46

80,0080,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 144,0014,3080,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C47

60,0060,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

4 620,0077,0060,00CadaunoTotale

72 904,45Totale IA2 - Interventi a verde Euro

78 057,72Totale IA40002 - OPERE A VERDE -
area interclusa svincolo Acerra - dal

progr/Km 7+950 a progr/Km 8+075
Euro

IA40003 - OPERE A VERDE - area
interclusa svincolo Acerra - dal
progr/Km 8+100 a progr/Km 8+150

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A48

714,300,302 381,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

614,300,86714,30m³Totale

- 8 -

342 287,04A RIPORTARE

171 856,78A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150



342 287,04RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

(tecnico-scientifica) agli scavi

1 190,500,502 381,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

297,630,251 190,50m³Totale

911,93Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A50

2 381,002 381,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

500,010,212 381,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A51

2 381,00vedi voce n. 1680

11 381,184,782 381,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A52

14,0014,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

200,2014,3014,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C53

11,0011,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

847,0077,0011,00CadaunoTotale

12 928,39Totale IA2 - Interventi a verde Euro

13 840,32Totale IA40003 - OPERE A VERDE -
area interclusa svincolo Acerra - dal

progr/Km 8+100 a progr/Km 8+150
Euro

185 082,80Totale IA04 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

Euro

- 9 -

355 513,06A RIPORTARE



355 513,06RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA50001 - VEGETAZIONE SPONDALE
- dal progr/Km 8+450 a progr/Km
8+500

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A54

362,700,301 209,00modulo D1

308,100,301 027,00

402,600,301 342,00

396,900,301 323,00

1 264,460,861 470,30m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A55

604,500,501 209,00modulo D1

513,500,501 027,00

671,000,501 342,00

661,500,501 323,00

612,630,252 450,50m³Totale

1 877,09Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A56

1 209,001 209,00modulo D1

1 027,001 027,00

1 342,001 342,00

1 323,001 323,00

1 029,210,214 901,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A57

4 901,00vedi voce n. 740

23 426,784,784 901,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A58

59,0059,00modulo D1

50,0050,00

66,0066,00

65,0065,00

3 432,0014,30240,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C59

25,0025,00modulo D1

21,0021,00

28,0028,00

27,0027,00

7 777,0077,00101,00CadaunoTotale

35 664,99Totale IA2 - Interventi a verde Euro

37 542,08Totale IA50001 - VEGETAZIONE
SPONDALE - dal progr/Km 8+450 a

progr/Km 8+500 Euro
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393 055,14A RIPORTARE

37 542,08A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750



393 055,14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA50002 - OPERE A VERDE - Regi
Lagni - dal progr/Km 8+500 a
progr/Km 9+750

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A60

948,000,303 160,00modulo A1

1 599,600,305 332,00

232,500,30775,00

6 738,000,3022
460,00

2 669,100,308 897,00

10 480,990,8612 187,20m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A61

948,000,303 160,00modulo A1

1 599,600,305 332,00

232,500,30775,00

6 738,000,3022
460,00

2 669,100,308 897,00

3 046,800,2512 187,20m³Totale

13 527,79Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A62

3 160,003 160,00modulo A1

5 332,005 332,00

775,00775,00

22 460,0022
460,00

8 897,008 897,00

8 531,040,2140 624,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A63

40 624,00vedi voce n. 800

194 182,724,7840 624,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A64

1 806,001 806,00modulo A1

25 825,8014,301 806,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C65

722,00722,00modulo A1

55 594,0077,00722,00CadaunoTotale

284 133,56Totale IA2 - Interventi a verde Euro

297 661,35Totale IA50002 - OPERE A VERDE -
Regi Lagni - dal progr/Km 8+500 a

- 11 -

690 716,49A RIPORTARE



690 716,49RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

progr/Km 9+750 Euro

335 203,43Totale IA05 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

Euro

- 12 -

690 716,49A RIPORTARE



690 716,49RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA60001 - VEGETAZIONE SPONDALE
- dal progr/Km 9+950 a progr/Km
10+100

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A66

320,100,301 067,00modulo D1

285,000,30950,00

542,700,301 809,00

234,000,30780,00

1 188,350,861 381,80m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A67

320,100,301 067,00modulo D1

285,000,30950,00

542,700,301 809,00

234,000,30780,00

345,450,251 381,80m³Totale

1 533,80Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A68

1 067,001 067,00modulo D1

950,00950,00

1 809,001 809,00

780,00780,00

967,260,214 606,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A69

4 606,00vedi voce n. 920

22 016,684,784 606,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A70

52,0052,00modulo D1

46,0046,00

88,0088,00

38,0038,00

3 203,2014,30224,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C71

22,0022,00modulo D1

20,0020,00

38,0038,00

16,0016,00

7 392,0077,0096,00CadaunoTotale

33 579,14Totale IA2 - Interventi a verde Euro

35 112,94Totale IA60001 - VEGETAZIONE
SPONDALE - dal progr/Km 9+950 a

progr/Km 10+100 Euro
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725 829,43A RIPORTARE

35 112,94A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 9+800 a progr/Km

10+980



725 829,43RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA60002 - AREE INTERCLUSE -
Raccordo Industriale-NV07

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A72

1 591,800,305 306,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

260,100,30867,00

1 883,100,306 277,00

365,400,301 218,00

154,800,30516,00

1 777,800,305 926,00

1 284,900,304 283,00

323,400,301 078,00

6 571,520,867 641,30m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A73

2 653,000,505 306,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

433,500,50867,00

3 138,500,506 277,00

609,000,501 218,00

258,000,50516,00

2 963,000,505 926,00

2 141,500,504 283,00

539,000,501 078,00

3 183,880,2512 735,50m³Totale

9 755,40Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A74

5 306,005 306,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

867,00867,00

6 277,006 277,00

1 218,001 218,00

516,00516,00

5 926,005 926,00

4 283,004 283,00

1 078,001 078,00

5 348,910,2125 471,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A75

25 471,00vedi voce n. 990

121 751,384,7825 471,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A76

30,0030,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

5,005,00

37,0037,00

7,007,00

- 14 -

862 685,12A RIPORTARE

171 968,63A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 9+800 a progr/Km

10+980



Fornitura e messa a dimora di specieBA.MT.B.3001.C82

862 685,12RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

3,003,00

35,0035,00

25,0025,00

6,006,00

2 116,4014,30148,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C77

24,0024,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

4,004,00

28,0028,00

5,005,00

2,002,00

26,0026,00

19,0019,00

5,005,00

8 701,0077,00113,00CadaunoTotale

137 917,69Totale IA2 - Interventi a verde Euro

147 673,09Totale IA60002 - AREE INTERCLUSE -
Raccordo Industriale-NV07 Euro

IA60003 - OPERE A VERDE -  alla
progr/Km 10+370

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A78

178,200,30594,00modulo A3

207,000,30690,00

201,600,30672,00

504,650,86586,80m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A79

297,000,50594,00modulo A3

345,000,50690,00

336,000,50672,00

244,500,25978,00m³Totale

749,15Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A80

594,00594,00modulo A3

690,00690,00

672,00672,00

410,760,211 956,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A81

modulo A3

1 956,00vedi voce n. 1740

9 349,684,781 956,00m²Totale

- 15 -

884 012,11A RIPORTARE

193 295,62A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 9+800 a progr/Km

10+980



884 012,11RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

17,0017,00modulo A3

19,0019,00

19,0019,00

4 235,0077,0055,00CadaunoTotale

13 995,44Totale IA2 - Interventi a verde Euro

14 744,59Totale IA60003 - OPERE A VERDE -
alla progr/Km 10+370 Euro

IA60004 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 10+710 a progr/Km
10+860

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A83

108,300,30361,00modulo B1

93,140,86108,30m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A84

180,500,50361,00modulo B1

45,130,25180,50m³Totale

138,27Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A85

361,00361,00modulo B1

75,810,21361,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A86

modulo B1

361,00vedi voce n. 1800

1 725,584,78361,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A87

58,0058,00modulo B1

829,4014,3058,00CadaunoTotale

2 630,79Totale IA2 - Interventi a verde Euro

2 769,06Totale IA60004 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 10+710 a progr/Km

10+860 Euro

IA60005 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 10+770 a progr/Km
10+980

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A88

34,500,30115,00modulo B1

- 16 -

891 016,17A RIPORTARE

200 299,68A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 9+800 a progr/Km

10+980



891 016,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

218,400,30728,00

217,490,86252,90m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A89

57,500,50115,00modulo B1

364,000,50728,00

105,380,25421,50m³Totale

322,87Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A90

115,00115,00modulo B1

728,00728,00

177,030,21843,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A91

modulo B1

843,00vedi voce n. 1860

4 029,544,78843,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A92

13,0013,00modulo B1

72,0072,00

1 215,5014,3085,00CadaunoTotale

5 422,07Totale IA2 - Interventi a verde Euro

5 744,94Totale IA60005 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 10+770 a progr/Km

10+980 Euro

IA60006 - Stazione di Acerra

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A93

84,000,30280,00modulo 1

94,500,30315,00modulo 2

37,500,30125,00modulo 3

96,900,30323,00modulo 4

33,900,30113,00modulo 5

298,250,86346,80m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A94

140,000,50280,00modulo 1

157,500,50315,00modulo 2

62,500,50125,00modulo 3

161,500,50323,00modulo 4

56,500,50113,00modulo 5

144,500,25578,00m³Totale

442,75Totale IA1 - Movimenti terra Euro
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897 203,86A RIPORTARE

206 487,37A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 9+800 a progr/Km

10+980



897 203,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A95

280,00280,00modulo 1

315,00315,00modulo 2

125,00125,00modulo 3

323,00323,00modulo 4

113,00113,00modulo 5

242,760,211 156,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A96

modulo B1

1 156,00vedi voce n. 2150

5 525,684,781 156,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A97

70,0070,00modulo 1

125,00125,00modulo 3

660,00660,00modulo 4

28,0028,00modulo 5

12 626,9014,30883,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C98

12,0012,00modulo 2

13,0013,00modulo 4

1 925,0077,0025,00CadaunoTotale

20 320,34Totale IA2 - Interventi a verde Euro

20 763,09Totale IA60006 - Stazione di Acerra
Euro

226 807,71Totale IA06 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 9+800 a progr/Km

10+980 Euro

- 18 -

917 524,20A RIPORTARE



917 524,20RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA70001 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 12+190 a progr/Km
12+255

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A99

118,800,30396,00modulo A3

82,800,30276,00

173,380,86201,60m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A100

198,000,50396,00modulo A3

138,000,50276,00

84,000,25336,00m³Totale

257,38Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A101

396,00396,00modulo A3

276,00276,00

141,120,21672,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A102

672,00vedi voce n. 1060

3 212,164,78672,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C103

11,0011,00modulo A3

8,008,00

1 463,0077,0019,00CadaunoTotale

4 816,28Totale IA2 - Interventi a verde Euro

5 073,66Totale IA70001 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 12+190 a progr/Km

12+255 Euro

IA70002 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 12+320 a progr/Km
12+475

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A104

262,800,30876,00modulo A3

270,000,30900,00

458,210,86532,80m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A105

438,000,50876,00modulo A3

450,000,50900,00

222,000,25888,00m³Totale

680,21Totale IA1 - Movimenti terra Euro

- 19 -

923 278,07A RIPORTARE

5 753,87A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 11+000 a progr/Km

12+470



Fornitura e messa a dimora di specieBA.MT.B.3001.A113

923 278,07RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A106

876,00876,00modulo A3

900,00900,00

372,960,211 776,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A107

1 776,00vedi voce n. 1130

8 489,284,781 776,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C108

24,0024,00modulo A3

25,0025,00

3 773,0077,0049,00CadaunoTotale

12 635,24Totale IA2 - Interventi a verde Euro

13 315,45Totale IA70002 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 12+320 a progr/Km

12+475 Euro

IA70003 - OPERE A VERDE - aree
intercluse nuova viabilità - alla
progr/Km 11+390

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A109

410,400,301 368,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

400,500,301 335,00

756,300,302 521,00

1 347,790,861 567,20m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A110

684,000,501 368,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

667,500,501 335,00

1 260,500,502 521,00

653,000,252 612,00m³Totale

2 000,79Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A111

1 368,001 368,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 335,001 335,00

2 521,002 521,00

1 097,040,215 224,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A112

5 224,00vedi voce n. 2050

24 970,724,785 224,00m²Totale
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963 981,86A RIPORTARE

46 457,66A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 11+000 a progr/Km

12+470



963 981,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

8,008,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

8,008,00

15,0015,00

443,3014,3031,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C114

6,006,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

6,006,00

11,0011,00

1 771,0077,0023,00CadaunoTotale

28 282,06Totale IA2 - Interventi a verde Euro

30 282,85Totale IA70003 - OPERE A VERDE -
aree intercluse nuova viabilità - alla

progr/Km 11+390 Euro

48 671,96Totale IA07 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 11+000 a progr/Km

12+470 Euro

- 21 -

966 196,16A RIPORTARE



966 196,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

IA80001 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 13+400 a progr/Km
13+485

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A115

386,700,301 289,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

332,560,86386,70m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A116

644,500,501 289,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

161,130,25644,50m³Totale

493,69Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A117

1 289,001 289,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

270,690,211 289,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A118

1 289,00vedi voce n. 1480

6 161,424,781 289,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A119

8,008,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

114,4014,308,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C120

6,006,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

462,0077,006,00CadaunoTotale

7 008,51Totale IA2 - Interventi a verde Euro

7 502,20Totale IA80001 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 13+400 a progr/Km

13+485 Euro

IA80002 - OPERE A VERDE - filari
viabilità

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A121

192,900,30643,00modulo A3

126,000,30420,00

149,400,30498,00

402,740,86468,30m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A122

321,500,50643,00modulo A3

210,000,50420,00
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974 101,10A RIPORTARE

7 904,94A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 13+400 a progr/Km

15+560



974 101,10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

249,000,50498,00

195,130,25780,50m³Totale

597,87Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A123

643,00643,00modulo A3

420,00420,00

498,00498,00

327,810,211 561,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A124

1 561,00vedi voce n. 1540

7 461,584,781 561,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C125

18,0018,00modulo A3

12,0012,00

14,0014,00

3 388,0077,0044,00CadaunoTotale

11 177,39Totale IA2 - Interventi a verde Euro

11 775,26Totale IA80002 - OPERE A VERDE -
filari viabilità Euro

IA80003 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 13+680 a progr/Km
13+850

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A126

42,000,30140,00modulo B1

70,200,30234,00

96,490,86112,20m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A127

70,000,50140,00modulo B1

117,000,50234,00

46,750,25187,00m³Totale

143,24Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A128

140,00140,00modulo B1

234,00234,00

78,540,21374,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A129

374,00vedi voce n. 1610
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985 695,40A RIPORTARE

19 499,24A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 13+400 a progr/Km

15+560



Formazione e semina di prato conBA.MT.B.3 15.A134

985 695,40RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

1 787,724,78374,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A130

23,0023,00modulo B1

38,0038,00

872,3014,3061,00CadaunoTotale

2 738,56Totale IA2 - Interventi a verde Euro

2 881,80Totale IA80003 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 13+680 a progr/Km

13+850 Euro

IA80004 - OPERE A VERDE - area
interclusa - alla progr/Km 14+430

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A131

170,100,30567,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 834,500,306 115,00

413,100,301 377,00

517,500,301 725,00

333,000,301 110,00modulo A3

64,800,30216,00

181,800,30606,00

142,200,30474,00

3 145,020,863 657,00m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A132

283,500,50567,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

3 057,500,506 115,00

688,500,501 377,00

862,500,501 725,00

555,000,501 110,00modulo A3

108,000,50216,00

303,000,50606,00

237,000,50474,00

1 523,750,256 095,00m³Totale

4 668,77Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A133

567,00567,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

6 115,006 115,00

1 377,001 377,00

1 725,001 725,00

1 110,001 110,00modulo A3

216,00216,00

606,00606,00

474,00474,00

2 559,900,2112 190,00m²Totale

- 24 -

995 584,09A RIPORTARE

29 387,93A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 13+400 a progr/Km

15+560



995 584,09RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

12 190,00vedi voce n. 1930

58 268,204,7812 190,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A135

3,003,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

36,0036,00

8,008,00

10,0010,00

815,1014,3057,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C136

3,003,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

27,0027,00

6,006,00

8,008,00

31,0031,00modulo A3

6,006,00

17,0017,00

13,0013,00

8 547,0077,00111,00CadaunoTotale

70 190,20Totale IA2 - Interventi a verde Euro

74 858,97Totale IA80004 - OPERE A VERDE -
area interclusa - alla progr/Km

14+430 Euro

IA80005 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 14+920 a progr/Km
15+560

IA1 - Movimenti terra

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
terre provenienti dagli scavi

BA.MT.A.3 29.A137

1 495,500,304 985,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

360,000,301 200,00

185,100,30617,00modulo B1

23,700,3079,00

34,500,30115,00

29,700,3099,00

170,100,30567,00

177,000,30590,00

2 129,020,862 475,60m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

BA.MT.C.0101.A138

2 492,500,504 985,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

600,000,501 200,00

308,500,50617,00modulo B1

39,500,5079,00

57,500,50115,00

49,500,5099,00

- 25 -

1 065 343,41A RIPORTARE

99 147,25A RIPORTARE OPERE A VERDE - dal
progr/Km 13+400 a progr/Km

15+560



1 065 343,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE CANCELLO_opere a verde

283,500,50567,00

295,000,50590,00

1 031,500,254 126,00m³Totale

3 160,52Totale IA1 - Movimenti terra Euro

IA2 - Interventi a verde

Semina idraulica, eseguita con
attrezzatura a pressione

BA.MT.B.2 02.A139

4 985,004 985,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

1 200,001 200,00

617,00617,00modulo B1

79,0079,00

115,00115,00

99,0099,00

567,00567,00

590,00590,00

1 732,920,218 252,00m²Totale

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

BA.MT.B.3 15.A140

8 252,00vedi voce n. 1990

39 444,564,788 252,00m²Totale

Fornitura e messa a dimora di specie
arbustive di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), di età non inferiore ai due
anni

BA.MT.B.3001.A141

30,0030,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

7,007,00

76,0076,00modulo B1

11,0011,00

17,0017,00

14,0014,00

79,0079,00

89,0089,00

4 618,9014,30323,00CadaunoTotale

Fornitura e messa a dimora di specie
arboree sviluppate di circonferenza del
tronco almeno pari a 12 cm

BA.MT.B.3001.C142

22,0022,00area modulo RINATURALIZZAZIONE

5,005,00

2 079,0077,0027,00CadaunoTotale

47 875,38Totale IA2 - Interventi a verde Euro

51 035,90Totale IA80005 - OPERE A VERDE -
dal progr/Km 14+920 a progr/Km

15+560 Euro

148 054,13Totale IA08 - OPERE A VERDE - dal
progr/Km 13+400 a progr/Km

15+560 Euro

1 114 250,29Importo Lavori  Euro
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IMPORTI
TOTALI

IMPORTI
PARZIALI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

65 232,86IA01 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+000 a progr/Km 2+450

17 017,41IA10001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 0+300 a progr/Km 0+550

1 123,34IA1 - Movimenti terra

15 894,07IA2 - Interventi a verde

48 215,45IA10002 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 2+250 a progr/Km 2+350

3 183,88IA1 - Movimenti terra

45 031,57IA2 - Interventi a verde

17 916,47IA02 - OPERE A VERDE - fermata Casalnuovo - dal progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800

3 861,00IA20001 - OPERE A VERDE - area centrale

3 861,00IA2 - Interventi a verde

8 796,33IA20002 - OPERE A VERDE - parcheggio FS

445,05IA1 - Movimenti terra

8 351,28IA2 - Interventi a verde

5 259,14IA20003 - OPERE A VERDE - parcheggio CIRCUMVESUVIANA

260,44IA1 - Movimenti terra

4 998,70IA2 - Interventi a verde

87 280,93IA03 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+600

75 711,62IA30001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 5+510

5 000,07IA1 - Movimenti terra

70 711,55IA2 - Interventi a verde

11 569,31IA30002 - OPERE A VERDE - filare viabilità

588,68IA1 - Movimenti terra

10 980,63IA2 - Interventi a verde

185 082,80IA04 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 8+150

93 184,76IA40001 - OPERE A VERDE - aree intercluse viabilità - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 7+800

6 125,70IA1 - Movimenti terra

87 059,06IA2 - Interventi a verde

78 057,72IA40002 - OPERE A VERDE - area interclusa svincolo Acerra - dal progr/Km 7+950 a progr/Km 8+075

5 153,27IA1 - Movimenti terra

72 904,45IA2 - Interventi a verde

13 840,32IA40003 - OPERE A VERDE - area interclusa svincolo Acerra - dal progr/Km 8+100 a progr/Km 8+150

911,93IA1 - Movimenti terra

12 928,39IA2 - Interventi a verde

335 203,43IA05 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 9+750

37 542,08IA50001 - VEGETAZIONE SPONDALE - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 8+500

1 877,09IA1 - Movimenti terra

35 664,99IA2 - Interventi a verde

297 661,35IA50002 - OPERE A VERDE - Regi Lagni - dal progr/Km 8+500 a progr/Km 9+750

13 527,79IA1 - Movimenti terra

284 133,56IA2 - Interventi a verde

226 807,71IA06 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 10+980

35 112,94IA60001 - VEGETAZIONE SPONDALE - dal progr/Km 9+950 a progr/Km 10+100

1 533,80IA1 - Movimenti terra

33 579,14IA2 - Interventi a verde

147 673,09IA60002 - AREE INTERCLUSE - Raccordo Industriale-NV07

9 755,40IA1 - Movimenti terra

137 917,69IA2 - Interventi a verde

14 744,59IA60003 - OPERE A VERDE -  alla progr/Km 10+370

749,15IA1 - Movimenti terra

13 995,44IA2 - Interventi a verde

2 769,06IA60004 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 10+710 a progr/Km 10+860

138,27IA1 - Movimenti terra

2 630,79IA2 - Interventi a verde

5 744,94IA60005 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 10+770 a progr/Km 10+980

322,87IA1 - Movimenti terra

5 422,07IA2 - Interventi a verde

20 763,09IA60006 - Stazione di Acerra

442,75IA1 - Movimenti terra

20 320,34IA2 - Interventi a verde

48 671,96IA07 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 11+000 a progr/Km 12+470

5 073,66IA70001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 12+190 a progr/Km 12+255

257,38IA1 - Movimenti terra

4 816,28IA2 - Interventi a verde

13 315,45IA70002 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 12+320 a progr/Km 12+475

680,21IA1 - Movimenti terra

12 635,24IA2 - Interventi a verde
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IMPORTI
TOTALI

IMPORTI
PARZIALI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

30 282,85IA70003 - OPERE A VERDE - aree intercluse nuova viabilità - alla progr/Km 11+390

2 000,79IA1 - Movimenti terra

28 282,06IA2 - Interventi a verde

148 054,13IA08 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 15+560

7 502,20IA80001 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 13+485

493,69IA1 - Movimenti terra

7 008,51IA2 - Interventi a verde

11 775,26IA80002 - OPERE A VERDE - filari viabilità

597,87IA1 - Movimenti terra

11 177,39IA2 - Interventi a verde

2 881,80IA80003 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 13+680 a progr/Km 13+850

143,24IA1 - Movimenti terra

2 738,56IA2 - Interventi a verde

74 858,97IA80004 - OPERE A VERDE - area interclusa - alla progr/Km 14+430

4 668,77IA1 - Movimenti terra

70 190,20IA2 - Interventi a verde

51 035,90IA80005 - OPERE A VERDE - dal progr/Km 14+920 a progr/Km 15+560

3 160,52IA1 - Movimenti terra

47 875,38IA2 - Interventi a verde

1 114 250,29IMPORTO LAVORI  Euro

1 114 250,29IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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