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OPERE A CORPO € 5 715 066.02
OPERE A MISURA € 241 938.37
TOTALE € 5 957 004.39

Le quantità relative ai conferimenti  a discarica sono state computate secondo i criteri stabiliti dalla 
U.O. Ambiente

Voci aggiuntive approvate  con nota CPVI.0035099.16.U del 19/05/2016.
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N.B.  Computo redatto utilizzando le tariffe FS ed. 2016
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LAVORI A CORPO 



Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su80

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Costr. binario con rotaie da 36 m (traverse incemento armato, massicciata: 35 cm)10
AM.BN.A.2101.B

1 500.00750.002.00Costruzione Fuori opera BP e BD progr:  250.00 - 950.00

48 660.0032.441 500.00mTotale

Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili
poste ad interasse di cm 60.

20
AM.BN.B.2102.A

FASE 1 Allaccio Binario Dispari

100.00100.001.00Allaccio lato Napoli  progr: 100.00 - 200.00

50.0050.001.00Allaccio lato Cassino progr: 950.00-1000.00

FASE 2 Allaccio Binario Pari

100.00100.001.00Allaccio lato Napoli progr: 100.00 - 220.00

50.0050.001.00Allaccio lato Cassino  progr: 950.00-1000.00

12 747.0042.49300.00mTotale

Compenso aggiuntivo se il binario è costruito fuori opera: binario armato con rotaie del
modello pesante (costr. brevi tratti)

30
AM.BN.B.2102.E

vedi voce n. 20

1 263.004.21300.00mTotale

Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm

70
AM.BN.D.2104.A

FASE 1 Binario Dispari - Fino a 10 primi   5 cm

100.00100.001.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00

90.4290.421.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42

FASE 2 Binario Pari - Fino a 10 primi   5 cm

100.00100.001.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00

90.4290.421.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42

1 047.312.75380.84mTotale

- 1 -

63 717.31A RIPORTARE

63 717.31A RIPORTARE Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)

63 717.31A RIPORTARE Costruzione di binario



Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e140

63 717.31RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cmAM.BN.D.2104.A

FASE 1 Binario Dispari - da 5 a 10 cm

91.3891.381.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00

85.9485.941.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42

FASE 2 Binario Pari - da 5 a 10 cm

93.3393.331.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00

86.0786.071.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42

980.982.75356.72mTotale

Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm

90
AM.BN.D.2104.B

FASE 1 Binario Dispari

82.7682.761.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00

81.4681.461.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42

FASE 2 Binario Pari

86.6686.661.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00

81.7281.721.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42

2 747.288.26332.60mTotale

Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm

100
AM.BN.D.2104.C

FASE 1 Binario Dispari

357.00357.001.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00                9 Ulteriori spostamenti da cm 5

700.00700.001.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42   18 Ulteriori spostamenti da cm 5

FASE 2 Binario Pari

520.00520.001.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00               12 Ulteriori spostamenti da cm 5

727.00727.001.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42    18 Ulteriori spostamenti da cm 5

5 644.802.452 304.00mTotale

- 2 -

73 090.37A RIPORTARE

73 090.37A RIPORTARE Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)

73 090.37A RIPORTARE Costruzione di binario



73 090.37RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

formazione di depositiAM.ML.C.2101.B

Si considerano mc 2.5 a ml di singolo  binario

3 750.001 500.002.50Per costruzione binario

7 500.003 000.002.50Per costruzione brevi tratti

53 887.504.7911 250.00m³Totale

Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri
tramoggia o similari

160
AM.ML.D.2101.C

Stradello laterale da 0.5 x 0.15

112.500.150.501 500.00Per binario costruito

225.000.150.503 000.00Per brevi tratti

28.560.150.50380.84Per binario spostato

4 282.9011.70366.06m³Totale

Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri

40
AM.ML.G.2101.A

Scarico preventivo rotaie

180.000.061 500.002.00Per costruzione binario

36.000.06300.002.00Per costruzione brevi tratti

689.043.19216.00tTotale

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg50
AM.ML.G.2101.B

3 0001 5002Per costruzione binario

6003002Per costruzione brevi tratti

2 124.000.593 600CadTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.A

45
AM.ML.G.2101.FA

vedi voce n. 50

207.360.96216.00tTotale

- 3 -

134 281.17A RIPORTARE

134 281.17A RIPORTARE Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)

134 281.17A RIPORTARE Costruzione di binario



134 281.17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.B

60
AM.ML.G.2101.FB

vedi voce n. 35

540.000.183 000CadTotale

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

150
AM.ML.L.2101.B

vedi voce n. 140

29 925.002.6611 250.00m³Totale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera110
AM.RO.I.2101.A

Per ogni tratto di binario da realizzare N° 4  tagli

842per costruzione binario fuori opera - Tratti n°  2

842per costruzione brevi tratti di - Tratti n°  2

Per ogni tratto di binario da spoatare N° 2  tagli

422per spostamento binario Tratti n°  2

306.2015.3120CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su
rotaie di lunghezza fino a 36 metri

130
AM.SL.B.2101.B

N° 2  saldature per ogni tratto di binario da spostare

422Tratti n°  2

959.92239.984CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
rotaie di lunghezza superiore a 36 metri

120
AM.SL.B.2101.F

N° 4  saldature per ogni tratto di binario da realizzare.

842per costruzione binario Tratti n°  2

842per costruzione brevi tratti di - Tratti n°  2

Per assemblaggio binario continuo     L/36 *2

- 4 -

166 012.29A RIPORTARE

166 012.29A RIPORTARE Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)

166 012.29A RIPORTARE Costruzione di binario



166 012.29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

8484Per costruzione binario (1500/36*2)

166166Per costruzione brevi tratti (3000/36*2)

51 883.30195.05266CadTotale

217 895.59Totale AM4 - Costruzione di binario Euro

- 5 -

217 895.59A RIPORTARE

217 895.59A RIPORTARE Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)



217 895.59RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Posa in opera di giunzioni isolate incollate a sè stante con impiego del morsettone
tendirotaie nei binari in lunga rotaia saldata

190
AM.BN.H.2104.A

In linea                2 giunti ogni 1200 ml di binario

12.006.002.00dal km    0+000- 1+090

2 101.20175.1012.00mTotale

Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della picchettazione di
riferimento

210
AM.PZ.E.2101.A

Per binario pari e dispari N° 2 Ogni 10 m

94247Dal km 0 al km 0+470.56

422N° 2 su ogni rettilineo della curva

Per binario pari e dispari N° 2 Ogni 10 m

74237Dal km 0+719.50 al km 1+092.42

422N° 2 su ogni rettilineo della curva

221 Ogni m 200  sui rettilinei intermedi Dal km 0+470.56 al km 0+719.50

29 542.66165.97178CadTotale

Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o di
picchetti di riferimento del tracciato

200
AM.PZ.M.2101.A

22Ogni estremità    N° 2

44 ogni  600 m   dal km    0+000- 1+090    N° 4

255.3642.566CadTotale

Saldatura di regolazione su rotaie eseguita con procedimento elettrico a scintillio, durante
interruzioni parziali

180
AM.SL.B.2101.E

Binario definitivo di CT -sezioni di regolazione rotaia da m 432.

66m (2612/432)

1 915.02319.176CadTotale

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio

170
AM.SL.C.2101.F

2 180.001 090.002.00dal km    0+000- 1+090

- 6 -

251 709.83A RIPORTARE

251 709.83A RIPORTARE Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)

33 814.24A RIPORTARE Completamento costruzione di binario



251 709.83RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

432.00216.002.00Mezza Sezione di reglolazione  iniziale e finale

12 511.484.792 612.00mTotale

46 325.72Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro

- 7 -

264 221.31A RIPORTARE

264 221.31A RIPORTARE Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)



264 221.31RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita1730
AM.SL.A.2101.B

42143per costruzione scambi semplici N° 14

7 841.82186.7142CadTotale

7 841.82Totale AM6 - Deviatoi Euro

- 8 -

272 063.13A RIPORTARE

272 063.13A RIPORTARE Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)



272 063.13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
uguale o superiore a 46 Kg per metro

220
AM.BN.C.5101.A

Fase 1 e 2  bin pari e dispari

2 690.001 345.002.00km . 241+627 - 240+717

17 189.106.392 690.00mTotale

Rimozione di picchetti esistenti lungo linea , rimossi in più oltre quelli previsti dalle voci di
tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e AM.PZ.C

290
AM.PZ.N.2101.A

220220Dal km 240+627 al km 241+727

4 681.6021.28220CadTotale

Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera230
AM.RO.L.2101.A

 per riduzione in barre da 12

422N° 4 tagli ogni tratto di binario tratti n° 2

448448progr. 220 2690/12*2

1 803.483.99452CadTotale

23 674.18Totale AM7 - Demolizione di binario Euro

295 737.31Totale AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00) Euro

- 9 -

295 737.31A RIPORTARE



Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su590

295 737.31RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Costr. binario con rotaie da 36 m (traverse incemento armato, massicciata: 35 cm)530
AM.BN.A.2101.B

1 518.00759.002.00Costruzione Fuori opera BP e BP  progr:  241+527 - 240+768

49 243.9232.441 518.00mTotale

Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili
poste ad interasse di cm 60.

540
AM.BN.B.2102.A

FASE 1 Allaccio  Binario Pari

100.00100.001.00Allaccio lato Napoli  progr:241+627 - 241+527

51.0051.001.00Allaccio lato Cassino progr:240+768-240+717

FASE 2 Allaccio Binario Dispari

100.00100.001.00Allaccio lato Napoli  progr: 241+627 - 241+527

50.0050.001.00Allaccio lato Cassino progr:240+767-240+717

12 789.4942.49301.00mTotale

Compenso aggiuntivo se il binario è costruito fuori opera: binario armato con rotaie del
modello pesante (costr. brevi tratti)

550
AM.BN.B.2102.E

vedi voce n. 540

1 267.214.21301.00mTotale

Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm

580
AM.BN.D.2104.A

FASE 1 Binario pari - Fino a 10 primi   5 cm

100.00100.001.00Allaccio  lato Napoli - prog:             241+727- 241+627

90.0090.001.00Allaccio  lato Cassino - prog:           240+717 -240+627

FASE 2 Binario Dispari - Fino a 10 primi   5 cm

100.00100.001.00Allaccio  lato Napoli - prog:             2241+727- 241+627

90.0090.001.00Allaccio  lato Cassino - prog:           240+717 -240+627

1 045.002.75380.00mTotale

- 10 -

360 082.93A RIPORTARE

64 345.62A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)

64 345.62A RIPORTARE Costruzione di binario



360 082.93RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cmAM.BN.D.2104.A

FASE 1 Binario disari - da 5 a 10 cm

91.3891.381.00Allaccio  lato Napoli - prog:             241727 -  241627

85.5485.541.00Allaccio  lato Cassino - prog:           240717 - 240627

FASE 2 Binario Pari  - da 5 a 10 cm

93.3393.331.00Allaccio  lato Napoli - prog:             241727 -  241627

85.6785.671.00Allaccio  lato Cassino - prog:           240717 - 240627

978.782.75355.92mTotale

Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm

600
AM.BN.D.2104.B

FASE 1 Binario Pari

82.7682.761.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00

81.0881.081.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42

FASE 2 Binario Dispari

86.6686.661.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00

81.3481.341.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42

2 741.008.26331.84mTotale

Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm

610
AM.BN.D.2104.C

FASE 1 Binario Pari

357.00357.001.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00                9 Ulteriori spostamenti da cm 5

697.00697.001.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42   18 Ulteriori spostamenti da cm 5

FASE 2 Binario Dispari

520.00520.001.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00               12 Ulteriori spostamenti da cm 5

724.00724.001.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42    18 Ulteriori spostamenti da cm 5

5 630.102.452 298.00mTotale
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369 432.81A RIPORTARE

73 695.50A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)

73 695.50A RIPORTARE Costruzione di binario



369 432.81RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
formazione di depositi

670
AM.ML.C.2101.B

Si considerano mc 2.5 a ml di singolo  binario

3 795.002.50vedi voce n. 530

752.502.50vedi voce n. 540

21 782.534.794 547.50m³Totale

Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri
tramoggia o similari

690
AM.ML.D.2101.C

Per stradello lateralo da 0.5 x 0.15

121.440.150.50vedi voce n. 530

24.080.150.50vedi voce n. 540

30.400.150.50vedi voce n. 580

2 058.2611.70175.92m³Totale

Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri

560
AM.ML.G.2101.A

Scarico preventivo rotaie

182.160.062.00vedi voce n. 530

36.120.062.00vedi voce n. 540

696.313.19218.28tTotale

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg572
AM.ML.G.2101.B

3 0362vedi voce n. 530

6022vedi voce n. 540

2 146.420.593 638CadTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.A

570
AM.ML.G.2101.FA

vedi voce n. 560
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396 116.33A RIPORTARE

100 379.02A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)

100 379.02A RIPORTARE Costruzione di binario



396 116.33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

209.550.96218.28tTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.B

574
AM.ML.G.2101.FB

vedi voce n. 620

545.760.183 032CadTotale

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

680
AM.ML.L.2101.B

vedi voce n. 670

12 096.352.664 547.50m³Totale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera640
AM.RO.I.2101.A

Per ogni tratto di binario da realizzare N° 4  tagli

842per costruzione binario fuori opera - Tratti n°  2

842per costruzione brevi tratti di - Tratti n°  2

Per ogni tratto di binario da spostare N° 2  tagli

422per spostamento binario Tratti n°  2

306.2015.3120CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su
rotaie di lunghezza fino a 36 metri

660
AM.SL.B.2101.B

N° 2  saldature per ogni tratto di binario da spostare

422Tratti n°  2

959.92239.984CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
rotaie di lunghezza superiore a 36 metri

650
AM.SL.B.2101.F

N° 4 saldature per ogni tratto di binario da realizzare.

842per costruzione binario fuori opera - Tratti n°  2

842per costruzione brevi tratti di - Tratti n°  2
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410 234.11A RIPORTARE

114 496.80A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)

114 496.80A RIPORTARE Costruzione di binario



410 234.11RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Per assemblaggio binario continuo     L/36 *2

8484rif. progr. 530                                               m 1518/36*2

1616rif. progr. 540                                               m 301/36*2

22 625.80195.05116CadTotale

137 122.60Totale AM4 - Costruzione di binario Euro

- 14 -

432 859.91A RIPORTARE

137 122.60A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)



432 859.91RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Posa in opera di giunzioni isolate incollate a sè stante con impiego del morsettone
tendirotaie nei binari in lunga rotaia saldata

730
AM.BN.H.2104.A

In linea                2 giunti ogni 1200 ml di binario

12.006.002.00dal km    240+627 - 241+727 (2 gii)

2 101.20175.1012.00mTotale

Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a doppio binario, della picchettazione di
riferimento

750
AM.PZ.E.2101.A

Per binario pari e dispari N° 2 Ogni 10 m

2201102N° 2 Ogni 10 m di doppio binario dal km    240+627 - 241+727

4222 coppie prima

4222 coppie dopo

37 841.16165.97228CadTotale

Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe rotaie saldate o di
picchetti di riferimento del tracciato

740
AM.PZ.M.2101.A

422Ogni estremità    N° 2

44 ogni  600 m   dal km    240+627 - 241+727    N° 4

340.4842.568CadTotale

Saldatura di regolazione su rotaie eseguita con procedimento elettrico a scintillio, durante
interruzioni parziali

720
AM.SL.B.2101.E

Binario definitivo di CT -sezioni di regolazione rotaia da m 432.

2424m 5264/432*2

7 660.08319.1724CadTotale

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio

710
AM.SL.C.2101.F

4 400.002.001 100.002.00dal km    240+627 - 241+727

864.002.00216.002.00mezza Sezione iniziale/finale

25 214.564.795 264.00mTotale

- 15 -

506 017.39A RIPORTARE

210 280.08A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)



506 017.39RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

73 157.48Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro
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506 017.39A RIPORTARE

210 280.08A RIPORTARE Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52
(1+190,00)



506 017.39RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
uguale o superiore a 46 Kg per metro

760
AM.BN.C.5101.A

Fase 1 e 2  bin pari e dispari

2 180.001 090.002.00km . 0+000 - 1+090

13 930.206.392 180.00mTotale

Rimozione di picchetti esistenti lungo linea , rimossi in più oltre quelli previsti dalle voci di
tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e AM.PZ.C

780
AM.PZ.N.2101.A

vedi voce n. 750

4 851.8421.28228CadTotale

Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera770
AM.RO.L.2101.A

 per riduzione in barre da 12

422N° 4 tagli ogni tratto di binario tratti n° 2

364364binari pari e dispari (2180/12*2)

1 468.323.99368CadTotale

20 250.36Totale AM7 - Demolizione di binario Euro

230 530.44Totale AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km
240+493,52 (1+190,00) Euro
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526 267.75A RIPORTARE



526 267.75RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)1000
AM.BN.A.2101.D

15 300.0015 300.001.00Binario pari km 0+200-15+500

15 300.0015 300.001.00Binario dispari  0+200-15+500

945 234.0030.8930 600.00mTotale

Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.BN.A.2101.D1002
AM.BN.A.2101.DGA

2 954.002 954.001.00Binario pari       km 0+550-3+504

2 954.002 954.001.00Binario dispari  km 0+550-3+504

145 986.6824.715 908.00mTotale

Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci
AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I

1090
AM.BN.A.2101.J

30 600.001.00vedi voce n. 1000

32 436.001.0630 600.00mTotale

Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.BN.A.2101.J1092
AM.BN.A.2101.JGA

5 908.001.00vedi voce n. 1002

5 021.800.855 908.00mTotale

Posa in opera di giunzioni isolate incollate a sè stante con impiego del morsettone
tendirotaie nei binari in lunga rotaia saldata

2640
AM.BN.H.2104.A

164.00164.00gii nei binari di corsa in linea e negli impianti

28 716.40175.10164.00mTotale

Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.BN.H.2104.A2650
AM.BN.H.2104.AGA

32.0032.00gii in galleria

4 482.56140.0832.00mTotale

Stabilizzazione dinamica della massiccia2710
AM.LL.G.2101.A
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1 688 145.19A RIPORTARE

1 161 877.44A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km
15+552,49

1 161 877.44A RIPORTARE Costruzione di binario



1 688 145.19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

30 520.0015 260.002.00piena tratta compresi gli allacci lato Roma

76 300.002.5030 520.00mTotale

Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
formazione di depositi

1170
AM.ML.C.2101.B

Si considerano mc 2.5 a ml di singolo  binario

76 500.002.50vedi voce n. 1000

366 435.004.7976 500.00m³Totale

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300
Kg

1120
AM.ML.G.2101.C

51 00051 000m 30600/0,60

37 740.000.7451 000CadTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.C

1130
AM.ML.G.2101.FC

vedi voce n. 1120

11 220.000.2251 000CadTotale

Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore1100
AM.ML.G.2102.B

Scarico preventivo rotaie L/108

570570(30600/108*2)

21 945.0038.50570CadTotale

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

1180
AM.ML.L.2101.B

vedi voce n. 1170

203 490.002.6676 500.00m³Totale

Demolizione di massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
strade di qualsiasi tipo o passatoie di stazione

1003
AM.PL.A.5101.A

78.0078.00PL km 229+530
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2 405 275.19A RIPORTARE

1 879 007.44A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km
15+552,49

1 879 007.44A RIPORTARE Costruzione di binario



2 405 275.19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

546.007.0078.00m²Totale

Compenso per la predisposizione, posa in opera e successiva rimozione delle necessarie
segnalazioni/cartelli (di proprietà dell'Appaltatore)

1004
AM.PL.A.5101.D

88PL km 229+530

256.0032.008CadTotale

Rifacimento della massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
strade provinciali o nazionali

1005
AM.PL.B.2101.D

vedi voce n. 1003

1 328.3417.0378.00m²Totale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera1140
AM.RO.I.2101.A

6561644G.I.I.   N° 82 coppie= N° 164  G.I.I.

2054N° 4  tagli per 5 tratte di binario pari da realizzare

2054N° 4  tagli per 5 tratte di binario dispari da realizzare

10 655.7615.31696CadTotale

Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.RO.I.2101.A1142
AM.RO.I.2101.AGA

128324 G.I.I.                  160*5908/30600= n° 32 GII

1 568.0012.25128CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
rotaie di lunghezza superiore a 36 metri

1150
AM.SL.B.2101.F

Per assemblaggio binario continuo     L/108 *2

426426(30600/108*2)-sald. regol(30600/432*2)

N° 4  saldature per ogni tratto di binario da realizzare.

401045 tratte pari e 5 tratte dispari

3281642Per G.I.I. 164 *2

154 869.70195.05794CadTotale
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2 574 498.99A RIPORTARE

2 048 231.24A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km
15+552,49

2 048 231.24A RIPORTARE Costruzione di binario



2 574 498.99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.SL.B.2101.F1152
AM.SL.B.2101.FGA

Per assemblaggio binario continuo     L/108 *2

5656(2954/108*2)

64322Per G.I.I. 32*2

18 724.80156.04120CadTotale

Compenso per l’esecuzione del passaggio sui binari di 50.000 tonn. mediante treno
materiali.

2720
VA.IF0E.A01.78.0037

15.00015.000intera tratta esclusi gli allacci (per km di doppio binario)

65 520.004 368.0015.000kmTotale

2 132 476.04Totale AM4 - Costruzione di binario Euro
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2 658 743.79A RIPORTARE

2 132 476.04A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km
15+552,49



2 658 743.79RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in
condizioni di fuori esercizio

2040
AM.SL.B.2101.D

binari definitivi sezioni di regolazione da m 432

14614615700*2*2/432

34 949.48239.38146CadTotale

Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.SL.B.2101.D2050
AM.SL.B.2101.DGA

binari dewfinitivi da 0+550 a 3+504

2727(3504-550)*2*2/432

5 170.50191.5027CadTotale

Maggiorazione per lavori in galleria AM.GA.A.2101.B applicata alla voce AM.SL.B.2101.F2070
AM.SL.B.2101.FGA

per regolazione agli imbocchi

30027522*75*2

46 812.00156.04300CadTotale

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio

2060
AM.SL.C.2101.F

binari definitivi da 0+000 a 15+700

62 800.0062 800.002*15700*2

864.002.00216.002.00mezza Sezione iniziale/finale

304 950.564.7963 664.00mTotale

Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri1290
BA.RP.B.0106.A

15.70015.700Dal km 0+00 al km 15+700

0.3000.300Verici estremi

4 953.12309.5716.000kmTotale

Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la
rideterminazione di linee esistenti

1300
BA.RP.B.0107.A
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3 055 579.45A RIPORTARE

2 529 311.70A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km
15+552,49

396 835.66A RIPORTARE Completamento costruzione di binario



3 055 579.45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

16.0001.000vedi voce n. 1290

4 163.68260.2316.000kmTotale

Pilastrini di calcestruzzo eseguiti in opera di sezione di cm 40 x 40 fondati direttamente
nel terreno a profondità non inferiore a cm 80

1310
BA.RP.B.0109.A

483vedi voce n. 1290

7 355.52153.2448CadTotale

Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere
d'arte, nonché in ambito di stazione

1320
BA.RP.E.0101.B

15.70015.700Dal km 0+00 al km 15+700

11 757.10748.8615.700kmTotale

Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
di sviluppo, per ogni cento metri di studio

1330
BA.RP.E.0102.A

3.00300.000.01Studio ml300/100

294.3698.123.00mTotale

Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
di sviluppo, per ogni cento metri di studio

1335
BA.RP.E.0102.A

Oltre i 300

154.0015 400.000.01Dal km 0+300 al km 15+700= ml 15400/100

vedi voce n. 1320

16 650.9698.12169.70mTotale

Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte1340
BA.RP.E.3100.A

785785Per la linea  Dal km 0+000 al km 15+700 = ml 15700/40*2

44 595.8556.81785CadTotale

481 653.13Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro

- 23 -

3 140 396.92A RIPORTARE

2 614 129.17A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km
15+552,49



Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce1230

3 140 396.92RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore1260
AM.ML.A.2101.C

93.0093.001.00Per ogni 0.094 mc 93

122.0061.002.00Per ogni 0.12  mc 61

247.251.15215.00m³Totale

Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore1600
AM.ML.A.2101.C

143.00143.001.00Per ogni 0.094 mc 143

188.0094.002.00Per ogni 0.12  mc 94

380.651.15331.00m³Totale

Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri

1240
AM.ML.G.2101.A

Scambio 0.094

6.700.1067.00Materiale minuto 100 kg per traversone

8.008.001.00legnami 67 traversoni

Scambi 0.12

17.008.502.00Ferro

101.123.1931.70tTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.A

1250
AM.ML.G.2101.FA

vedi voce n. 1240

40.130.9641.80tTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.A

1590
AM.ML.G.2101.FA

vedi voce n. 1240

40.130.9641.80tTotale

- 24 -

3 141 206.20A RIPORTARE

2 614 938.45A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km
15+552,49

809.28A RIPORTARE Deviatoi



Compenso per varo scambio di cui alla voce AM.SB.A.2103.I applicata alla voce
AM.SB.A.2103.D

1205
AM.SB.A.2103.ID

3 141 206.20RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

AM.ML.G.2101.GAM.ML.G.2101.FG

12.601.00vedi voce n. 1220

24.071.9112.60tTotale

Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri1220
AM.ML.G.2101.G

12.6012.601.00scanbio: Ferro 0.094

80.396.3812.60tTotale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera1270
AM.RO.I.2101.A

1863per ogni scambio montato.N° 6

275.5815.3118CadTotale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera1610
AM.RO.I.2101.A

1863per ogni scambio montato.N° 6

275.5815.3118CadTotale

Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.1210
AM.SB.A.2103.B

22Scambio 60 UNI/170/0.12   in posa provvisoria per accesso cantiere a 15+350-15+400

16 545.608 272.802CadTotale

Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094
posati su CAP

1200
AM.SB.A.2103.D

11Scambio 60 UNI/400/0.094 curvato in posa provvisoria per accesso cantiere km 15+500
circa

9 805.009 805.001CadTotale

- 25 -

3 168 212.42A RIPORTARE

2 641 944.67A RIPORTARE Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km
15+552,49

27 815.50A RIPORTARE Deviatoi



3 168 212.42RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

11Scambio 60 UNI/400/0.094 curvato in posa provvisoria per accesso cantiere km 15+500
circa

6 863.506 863.501CadTotale

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI2690
AM.SB.B.5101.A

22dev. provv. 170/0,12

2 021.421 010.712CadTotale

Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,0942680
AM.SB.B.5101.B

11scambio provv. 0,094

1 196.891 196.891CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita1280
AM.SL.A.2101.B

42143per costruzione scambi semplici N° 14

7 841.82186.7142CadTotale

45 739.13Totale AM6 - Deviatoi Euro

2 659 868.30Totale AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al
km 15+552,49 Euro

- 26 -

3 186 136.05A RIPORTARE



3 186 136.05RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10104 - Stazione di Afragola

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)1460
AM.BN.A.2101.D

1.001.00Costruzione Fuori opera binari precedenza

1 533.981 533.98da PSE pk 3788.24  a PSE pk 5322.22

A detrarre

-156.32-39.084.00per scambi 60 UNI/400/0.074

-38.02-38.021.00per scambi 60 UNI/400/0.094

-30.85-30.851.00per scambi 60 UNI/250/0.092

-25.08-25.081.00per scambi 60 UNI/170/0.12

Serraglie comunicazioni Var. Cancello-AV

33.2733.27comun. lato NA

287.97287.97comun. lato Roma

49 607.8030.891 605.95mTotale

Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci
AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I

1470
AM.BN.A.2101.J

vedi voce n. 1460

vedi voce n. 1850

2 585.531.062 439.18mTotale

Costr. binario con rataie da 108 m ( traverse in C.A.P. , massicciata: 25 cm)1850
AM.BN.A.2102.D

Fascio manutenzione

54.6654.66serraglia S60U/400/0,094-SI60U/170/0,12dp

35.8735.87tronchino lato NA

13.5313.53serraglia SI60U/170/0,12dp-S60U/170/0,12

269.30269.301° binario tronco

230.17230.172° binario tronco

229.70229.703° binario tronco

23 172.1327.81833.23mTotale

- 27 -

3 261 501.51A RIPORTARE

75 365.46A RIPORTARE Stazione di Afragola

75 365.46A RIPORTARE Costruzione di binario



3 261 501.51RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10104 - Stazione di Afragola

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
formazione di depositi

1530
AM.ML.C.2101.B

Si considerano mc 2.5 a ml di singolo  binario

3 211.782.50vedi voce n. 1460

15 384.434.793 211.78m³Totale

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300
Kg

1490
AM.ML.G.2101.C

4 0664 066(2439.18/0,60)

3 008.840.744 066CadTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.C

1500
AM.ML.G.2101.FC

vedi voce n. 1490

894.520.224 066CadTotale

Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore1480
AM.ML.G.2102.B

Scarico preventivo rotaie L/108

4646(2439.18/108*2)

1 771.0038.5046CadTotale

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

1540
AM.ML.L.2101.B

vedi voce n. 1530

8 543.332.663 211.78m³Totale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera1510
AM.RO.I.2101.A

 Per ogni attestazione ad uno scambio n° 2 tagli

842per scambi 60 UNI/400/0.074

212per scambi 60 UNI/400/0.094

212per scambi 60 UNI/250/0.092

- 28 -

3 291 103.63A RIPORTARE

104 967.58A RIPORTARE Stazione di Afragola

104 967.58A RIPORTARE Costruzione di binario



3 291 103.63RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10104 - Stazione di Afragola

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

212per scambi 60 UNI/170/0.12

414per scambi SI60UNI/170/0.12dp

275.5815.3118CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
rotaie di lunghezza superiore a 36 metri

1520
AM.SL.B.2101.F

Per assemblaggio binario continuo     L/108 *2

4646(2439.18/108*2)

 Per ogni attestazione ad uno scambio n° 2 saldature

842per scambi 60 UNI/400/0.074

212per scambi 60 UNI/400/0.094

212per scambi 60 UNI/250/0.092

212per scambi 60 UNI/170/0.12

414per scambi SI60UNI/170/0.12dp

12 483.20195.0564CadTotale

117 726.36Totale AM4 - Costruzione di binario Euro

- 29 -

3 303 862.41A RIPORTARE

117 726.36A RIPORTARE Stazione di Afragola



3 303 862.41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10104 - Stazione di Afragola

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con
stazione topografica e carrellino di misura

1840
AM.LL.F.2102.A

2 440.002 440.00Binario di precedenza e binari fascio manutenzione

1 952.000.802 440.00mTotale

Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 12660
AM.PB.E.2101.A

11Tronchino d'indipendenza lato Napoli

11Tronchino d'indipendenza

3 708.001 854.002CadTotale

Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 22670
AM.PB.E.2101.B

33Binari fascio di manutenzione

11Tronchino d'indipendenza fascio manutenzione

5 432.001 358.004CadTotale

Saldatura di regolazione su rotaie, eseguita con procedimento elettrico a scintillio, in
condizioni di fuori esercizio

1370
AM.SL.B.2101.D

Binario definitivo di CT -sezioni di regolazione rotaia da m 432.

1212(2439.18/432*2)

2 872.56239.3812CadTotale

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio

1360
AM.SL.C.2101.F

4 878.362 439.182.00Binario di precedenza e binari fascio manutenzione

864.002.00216.002.00mezza Sezione iniziale/finale

27 505.904.795 742.36mTotale

Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri1770
BA.RP.B.0106.A

2.4402.440Binario di precedenza e binari fascio manutenzione

0.3000.300Verici estremi

- 30 -

3 345 332.87A RIPORTARE

159 196.82A RIPORTARE Stazione di Afragola

41 470.46A RIPORTARE Completamento costruzione di binario



3 345 332.87RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10104 - Stazione di Afragola

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

848.22309.572.740kmTotale

Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la
rideterminazione di linee esistenti

1780
BA.RP.B.0107.A

2.7401.000vedi voce n. 1770

713.03260.232.740kmTotale

Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere
d'arte, nonché in ambito di stazione

1800
BA.RP.E.0101.B

2.4402.440Binario di precedenza e binari fascio manutenzione

1 827.22748.862.440kmTotale

Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
di sviluppo, per ogni cento metri di studio

1810
BA.RP.E.0102.A

3.00300.000.01Studio ml300/100

294.3698.123.00mTotale

Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
di sviluppo, per ogni cento metri di studio

1820
BA.RP.E.0102.A

Oltre i 300

24.392 439.180.01Binario di precedenza e binari fascio manutenzione= ml 2439.18/100

vedi voce n. 1800

2 632.5698.1226.83mTotale

Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte1830
BA.RP.E.3100.A

4040Binario di precedenza e serraglie = ml 1605,95/40

2 272.4056.8140CadTotale

50 058.25Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro

- 31 -

3 353 920.66A RIPORTARE

167 784.61A RIPORTARE Stazione di Afragola



3 353 920.66RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10104 - Stazione di Afragola

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
uguale o superiore a 46 Kg per metro

2620
AM.BN.C.5101.A

Demolizione binario per inserimento scambi S60U/400/0,074

78.1639.082.00precedenza AV

234.4839.086.00binari di corsa variante definitiva

1 997.776.39312.64mTotale

Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore1670
AM.ML.A.2101.C

1 906.06146.6213.00S60U/400/0,074

285.00142.502.00S60U/400/0,094

188.0094.002.00S60U/170/0,12

149.00149.001.00SI60U/170/0,12

116.00116.001.00S60U/250/0,092

3 040.671.152 644.06m³Totale

Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri

1650
AM.ML.G.2101.A

17.608.802.00S60U/170/0,12 sx

11.0011.001.00S60U/250/0,092 dx

17.6517.651.00SI60U/170/0,12 dp

147.543.1946.25tTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.A

1660
AM.ML.G.2101.FA

vedi voce n. 1650

44.400.9646.25tTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.G

1640
AM.ML.G.2101.FG

vedi voce n. 1630

386.011.91202.10tTotale

- 32 -

3 359 537.05A RIPORTARE

173 401.00A RIPORTARE Stazione di Afragola

5 616.39A RIPORTARE Deviatoi



3 359 537.05RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10104 - Stazione di Afragola

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri1630
AM.ML.G.2101.G

26.6013.302.00S60U/400/0,094

175.5013.5013.00S60U/400/0,074

1 289.406.38202.10tTotale

Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore1860
AM.ML.G.2102.B

4646(2439.18/108*2)

1 771.0038.5046CadTotale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera1680
AM.RO.I.2101.A

3382613S60U/400/0,074

52262S60U/400/0,094

26261S60U/250/0,092

52262S60U/170/0,12

24241SI60U/170/0,12dp

6488demolizione binari per inserimento scambi

8 512.3615.31556CadTotale

Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.1440
AM.SB.A.2103.B

Su binari di precedenza/circolazione qualsiasi tangente

11Per tronchino sicurezza lato Napoli    60 UNI/250/0.092  pk 4374.11

11Per tronchino sicurezza lato Cassino  60 UNI/170/0.12     pk  5242.99

Scambi del  fascio di manutenzione

1160 UNI/170/0.12

24 818.408 272.803CadTotale

Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094
posati su CAP

1420
AM.SB.A.2103.D

- 33 -

3 395 928.21A RIPORTARE

209 792.16A RIPORTARE Stazione di Afragola

42 007.55A RIPORTARE Deviatoi



3 395 928.21RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10104 - Stazione di Afragola

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Su binari di precedenza/circolazione  60 UNI/400/0.074

22Comunicazione sx P/D lato Napoli  PSE pk 3680.19

22Comunicazione dx P/D lato Cassino PSE pk 5418.27

22Comunicazione dx Var Cancello-AV lato Napoli  pk 3925.27

22Scambi ingresso sx/uscita dx binario precednza pk  3788.24 e 5322.22

22Comunicazione dx pari/precedenza lato Napoli pk 4319.32

22Comunicazione dx interna P/D lato Napoli         pk 4427.37

11Scambio comunic. variante Cancello-AV, lato Roma

Su binari di precedenza/circolazione  60 UNI/400/0.094

11per comunicazione Var Cancello-AV lato Roma pk 5102.25

11Scambio ingresso fascio di manutenzione

147 075.009 805.0015CadTotale

Compenso per varo scambio di cui alla voce AM.SB.A.2103.I applicata alla voce
AM.SB.A.2103.D

1740
AM.SB.A.2103.ID

22

13 727.006 863.502CadTotale

Montaggio in opera di scambi inglesi semplici oppure doppi del tipo 60 UNI posati su c.a.p.1450
AM.SB.A.2104.B

Scambi del  fascio di manutenzione

11SI60 UNI/170/0.12dp

10 724.4010 724.401CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita1690
AM.SL.A.2101.B

2602013S60U/400/0,074

40202S60U/400/0,094

20201S60U/250/0,092

40202S60U/170/0,12

18181SI60U/170/0,12dp
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3 567 454.61A RIPORTARE

381 318.56A RIPORTARE Stazione di Afragola

213 533.95A RIPORTARE Deviatoi



3 567 454.61RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10104 - Stazione di Afragola

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

70 576.38186.71378CadTotale

Fornitura e posa in opera di traversa limite1750
VA.IF0E.A01.78.0026

13131S60U/400/0,074

221S60U/400/0,094

111S60U/250/0,092

221S60U/170/0,12

111SI60U/170/0,12dp

3 609.05189.9519CadTotale

287 719.38Totale AM6 - Deviatoi Euro

455 503.99Totale AM10104 - Stazione di Afragola Euro

- 35 -

3 641 640.04A RIPORTARE



Scarico, in sede di costruzione binario, di rotaie di lunghezza pari a 108 m o superiore1910

3 641 640.04RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10105 - Stazioni di Acerra

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Costr. binario con rotaie da 108 m (traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)1870
AM.BN.A.2101.D

909.10909.10Binario di precedenza (da 10+514,80 a 11+423,70)

6.036.03serraglia comun.P/D lato NA

20.0020.00serraglia comun. preced. lato NA

30.0030.00tronchino preced. lato NA

65.2165.21serraglia comun. preced. lato ROMA (20+45,21)

36.0036.00serraglia comun. preced./asta

6.036.03serraglia comun.P/D lato ROMA

69.3269.32tronchino lato ROMA

35 266.8030.891 141.69mTotale

Sovrapprezzo per impiego di traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le voci
AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D, AM.BN.A.2101.I

1875
AM.BN.A.2101.J

vedi voce n. 1870

1 210.191.061 141.69mTotale

Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
formazione di depositi

1890
AM.ML.C.2101.B

2 855.002 855.00binario di precedenza (35 cm)

13 675.454.792 855.00m³Totale

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso superiore a 300
Kg

1900
AM.ML.G.2101.C

1 9041 904binario di precedenza

1 408.960.741 904CadTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.C

1905
AM.ML.G.2101.FC

vedi voce n. 1900

418.880.221 904CadTotale
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3 693 620.32A RIPORTARE

51 980.28A RIPORTARE Stazioni di Acerra

51 980.28A RIPORTARE Costruzione di binario



3 693 620.32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10105 - Stazioni di Acerra

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

AM.ML.G.2102.B

1212binario di precedenza

462.0038.5012CadTotale

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

1920
AM.ML.L.2101.B

vedi voce n. 1890

7 594.302.662 855.00m³Totale

Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per realizzare passatoie e
attraversamenti pedonali, compresi tutti gli elementi accessori

2700
AM.PL.C.2102.D

47.382.409.872.00passatoie a fine marciapiedi

24 949.36526.5847.38m²Totale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera1930
AM.RO.I.2101.A

1818binario di precedenza

275.5815.3118CadTotale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera1935
AM.RO.I.2101.B

99binario di precedenza

105.3011.709CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
rotaie di lunghezza superiore a 36 metri

1940
AM.SL.B.2101.F

1616binario di precedenza (1141,69/108*2)-sald. regol n 4

3 120.80195.0516CadTotale

88 487.62Totale AM4 - Costruzione di binario Euro

- 37 -

3 730 127.66A RIPORTARE

88 487.62A RIPORTARE Stazioni di Acerra



3 730 127.66RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10105 - Stazioni di Acerra

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Rilievo della posizione del binario e degli scambi rispetto all'asse di progetto, eseguito con
stazione topografica e carrellino di misura

2030
AM.LL.F.2102.A

vedi voce n. 1870

913.350.801 141.69mTotale

Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 12180
AM.PB.E.2101.A

11indipendenza lato Roma

11indipendenza lato Napoli

3 708.001 854.002CadTotale

Poligonale di precisione planimetrica a lati corti, con lati mediamente lunghi 0,3 chilometri1960
BA.RP.B.0106.A

1.1421.142binario di precedenza

0.3000.300Verici estremi

446.40309.571.442kmTotale

Livellazione geometrica di precisione, per la realizzazione di nuove linee e per la
rideterminazione di linee esistenti

1970
BA.RP.B.0107.A

vedi voce n. 1960

375.25260.231.442kmTotale

Pilastrini di calcestruzzo eseguiti in opera di sezione di cm 40 x 40 fondati direttamente
nel terreno a profondità non inferiore a cm 80

1980
BA.RP.B.0109.A

33vedi voce n. 1960

459.72153.243CadTotale

Rilievo del binario in curva, in galleria, in corrispondenza di marciapiedi e di altre opere
d'arte, nonché in ambito di stazione

1990
BA.RP.E.0101.B

1.4421.442binario di precedenza

1 079.86748.861.442kmTotale

Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
di sviluppo, per ogni cento metri di studio

2000
BA.RP.E.0102.A

- 38 -

3 737 110.24A RIPORTARE

95 470.20A RIPORTARE Stazioni di Acerra

6 982.58A RIPORTARE Completamento costruzione di binario



3 737 110.24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10105 - Stazioni di Acerra

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

3.00300.000.01Studio ml300/100

294.3698.123.00mTotale

Nuovo studio del tracciato in curva, in ambito di stazione ed in rettilineo per i primi 300 ml
di sviluppo, per ogni cento metri di studio

2010
BA.RP.E.0102.A

11.421 142.000.01binario di precedenza 1442-300=

1 120.5398.1211.42mTotale

Fornitura e posa in opera di punti fissi da applicare su pali TE, tralicci TE o opere d'arte2020
BA.RP.E.3100.A

3636binario di precedenza 1442/40

2 045.1656.8136CadTotale

10 442.63Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro

- 39 -

3 740 570.29A RIPORTARE

98 930.25A RIPORTARE Stazioni di Acerra



3 740 570.29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10105 - Stazioni di Acerra

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
uguale o superiore a 46 Kg per metro

2630
AM.BN.C.5101.A

Demolizione binari per inserimento deviatoi S60U/400/0,074

273.5639.087.00binari di corsa variante definitiva

1 748.056.39273.56mTotale

Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore2120
AM.ML.A.2101.C

1 026.34146.627.00S60U/400/0,074

232.00116.002.00S60U/250/0,092

1 447.091.151 258.34m³Totale

Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri

2100
AM.ML.G.2101.A

11.0011.001.00S60U/250/0,092 sx

11.0011.001.00S60U/250/0,092 dx

70.183.1922.00tTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.A

2110
AM.ML.G.2101.FA

vedi voce n. 2100

21.120.9622.00tTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.G

2090
AM.ML.G.2101.FG

vedi voce n. 2080

180.501.9194.50tTotale

Scarico da carri ferroviari di qualunque tipo, di scambi di raggio superiore a 400 metri2080
AM.ML.G.2101.G

40.5013.503.00S60U/400/0,074 dx

54.0013.504.00S60U/400/0,074 sx

602.916.3894.50tTotale
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3 744 640.14A RIPORTARE

103 000.10A RIPORTARE Stazioni di Acerra

4 069.85A RIPORTARE Deviatoi



3 744 640.14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10105 - Stazioni di Acerra

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera2130
AM.RO.I.2101.A

182267S60U/400/0,074

52262S60U/250/0,092

demolizione binari di corsa per inserimento scambi

5687S60U/400/0,074

4 439.9015.31290CadTotale

Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.2035
AM.SB.A.2103.B

11S60U/250/0,092dx indipen. preced. lato Roma

11S60U/250/0,092sx indipen. preced. lato Napoli

16 545.608 272.802CadTotale

Montaggio in opera di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,094
posati su CAP

2036
AM.SB.A.2103.D

22S60U/400/0,074dx comun. P/D lato Napoli

22S60U/400/0,074sx comun. P/D lato Roma

11S60U/400/0,074dx ingresso preced. lato Napoli

22S60U/400/0,074sx ingresso preced. lato Roma

68 635.009 805.007CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita2140
AM.SL.A.2101.B

140207S60U/400/0,074

40202S60U/250/0,092

33 607.80186.71180CadTotale

Fornitura e posa in opera di traversa limite2160
VA.IF0E.A01.78.0026

77S60U/400/0,074

22S60U/250/0,092
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3 867 868.44A RIPORTARE

226 228.40A RIPORTARE Stazioni di Acerra

127 298.15A RIPORTARE Deviatoi



3 867 868.44RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10105 - Stazioni di Acerra

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

1 709.55189.959CadTotale

129 007.70Totale AM6 - Deviatoi Euro

227 937.95Totale AM10105 - Stazioni di Acerra  Euro

- 42 -

3 869 577.99A RIPORTARE



3 869 577.99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Costruzione di brevi tratti di binario impiegando traverse in C.A.P. nuove o usate servibili
poste ad interasse di cm 60.

840
AM.BN.B.2102.A

FASE 1 Allaccio Binario Dispari

100.00100.001.00Lato Napoli  progr: 100.00 - 200.00

100.00100.001.00Lato Cassino progr: 15 450.00 15 550.00

FASE 2 Allaccio  Binario Pari

100.00100.001.00Lato Napoli progr: 100.00 - 220.00

100.00100.001.00Lato Cassino  progr: 15 450.00 15 550.00

16 996.0042.49400.00mTotale

Sovrapprezzo per impiego traverse in C.A.P. di peso superiore a 300 Kg., per la voce
AM.BN.B.2102

845
AM.BN.B.2102.c

vedi voce n. 840

468.001.17400.00mTotale

Compenso aggiuntivo se il binario è costruito fuori opera: binario armato con rotaie del
modello pesante (costr. brevi tratti)

850
AM.BN.B.2102.E

vedi voce n. 840

1 684.004.21400.00mTotale

Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm

880
AM.BN.D.2104.A

FASE 1 Allaccio Binario Dispari         Fino a 10 primi   5 cm

100.00100.001.00Lato Napoli  progr:                0.00        100.00

130.00130.001.00Lato Cassino progr:     15 550.00   15 680.00

FASE 2 Allaccio  Binario Pari            Fino a 10 primi   5 cm

100.00100.001.00Lato Napoli  progr:                0.00        100.00

84.0084.001.00Lato Cassino progr:     15 550.00   15 680.00

1 138.502.75414.00mTotale
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3 889 864.49A RIPORTARE

20 286.50A RIPORTARE Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km
15+552,49

20 286.50A RIPORTARE Costruzione di binario



Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e970

3 889 864.49RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
linee elettrificate: spostamento da 5 a 10 cm

890
AM.BN.D.2104.A

FASE 1 Allaccio Binario Dispari         da 5 a 10 cm

91.0091.001.00Lato Napoli  progr:                0.00        100.00

124.00124.001.00Lato Cassino progr:     15 550.00   15 680.00

FASE 2 Allaccio  Binario Pari            da 5 a 10 cm

93.0093.001.00Lato Napoli  progr:                0.00        100.00

80.0080.001.00Lato Cassino progr:     15 550.00   15 680.00

1 067.002.75388.00mTotale

Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
linee elettrificate: spostamento da 10 cm a 15 cm

900
AM.BN.D.2104.B

FASE 1 Allaccio Binario Dispari         da 10 a 15 cm

83.0083.001.00Lato Napoli  progr:                0.00        100.00

117.00117.001.00Lato Cassino progr:     15 550.00   15 680.00

FASE 2 Allaccio  Binario Pari            da 10 a 15 cm

87.0087.001.00Lato Napoli  progr:                0.00        100.00

76.0076.001.00Lato Cassino progr:     15 550.00   15 680.00

2 998.388.26363.00mTotale

Spostamento trasversale a sé stante di binari e scambi, armati su traverse in C.A.P., su
linee elettrificate: spostamento oltre i 15 cm

910
AM.BN.D.2104.C

FASE 1 Binario Pari

357.00357.001.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00                9 Ulteriori spostamenti da cm 5

1 007.001 007.001.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42   18 Ulteriori spostamenti da cm 5

FASE 2 Binario Dispari

520.00520.001.00Allaccio  lato Napoli - prog: 0.00-100.00               12 Ulteriori spostamenti da cm 5

675.00675.001.00Allaccio  lato Cassino - prog: 1000.00-1090.42    18 Ulteriori spostamenti da cm 5

6 269.552.452 559.00mTotale

- 44 -

3 900 199.42A RIPORTARE

30 621.43A RIPORTARE Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km
15+552,49

30 621.43A RIPORTARE Costruzione di binario



3 900 199.42RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

formazione di depositiAM.ML.C.2101.B

Si considerano mc 2.5 a ml di singolo  binario

1 000.002.50vedi voce n. 840

4 790.004.791 000.00m³Totale

Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di detriti di cava da carri
tramoggia o similari

990
AM.ML.D.2101.C

Per stradello lateralo da 0.5 x 0.15

33.120.150.50vedi voce n. 880

387.5011.7033.12m³Totale

Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri

860
AM.ML.G.2101.A

Scarico preventivo rotaie

48.000.062.00vedi voce n. 840

153.123.1948.00tTotale

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg872
AM.ML.G.2101.B

8002vedi voce n. 840

472.000.59800CadTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.A

870
AM.ML.G.2101.FA

vedi voce n. 860

46.080.9648.00tTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.B

874
AM.ML.G.2101.FB

vedi voce n. 920

120.060.18667CadTotale

- 45 -

3 906 168.18A RIPORTARE

36 590.19A RIPORTARE Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km
15+552,49

36 590.19A RIPORTARE Costruzione di binario



3 906 168.18RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

980
AM.ML.L.2101.B

vedi voce n. 970

2 660.002.661 000.00m³Totale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera940
AM.RO.I.2101.A

Per ogni tratto di binario da realizzare N° 4  tagli

842per costruzione brevi tratti - Tratti n°  2

Per ogni tratto di binario da spostare N° 2  tagli

422per spostamento binario Tratti n°  2

183.7215.3112CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, in condizioni di fuori esercizio, su
rotaie di lunghezza fino a 36 metri

950
AM.SL.B.2101.A

N° 4  saldature per ogni tratto di binario da realizzare.

842per costruzione brevi tratti di - Tratti n°  2

Per assemblaggio binario continuo     L/36 *2

2424(400/36*2)

4 681.28146.2932CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su
rotaie di lunghezza fino a 36 metri

960
AM.SL.B.2101.B

N° 2  saldature per ogni tratto di binario da spostare

422Tratti n°  2

959.92239.984CadTotale

45 075.11Totale AM4 - Costruzione di binario Euro

- 46 -

3 914 653.10A RIPORTARE

45 075.11A RIPORTARE Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km
15+552,49



3 914 653.10RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Posa in opera di giunzioni isolate incollate a sè stante con impiego del morsettone
tendirotaie nei binari in lunga rotaia saldata

1040
AM.BN.H.2104.A

In linea                2 giunti ogni 1200 ml di binario

12.006.002.00dal km    0+000- 1+090

2 101.20175.1012.00mTotale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera1020
AM.RO.I.2101.A

Rotaia da regolare in sezioni  da 432

vedi voce n. 720

367.4415.3124CadTotale

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
eseguita mediante procedimento elettrico a scintillio

1010
AM.SL.C.2101.F

Allaccio binario dispari

800.002.00200.002.00Lato Napoli dal km    0+000- 0+200

864.002.00216.002.00Mezza Sezione iniziale/finale

920.002.00230.002.00Lato Cassino dal km   15+680- 15+450

864.002.00216.002.00Mezza Sezione iniziale/finale

Allaccio binario pari

800.002.00200.002.00Lato Napoli dal km    0+000- 0+200

864.002.00216.002.00Mezza Sezione iniziale/finale

736.002.00184.002.00Lato Cassino dal km   15+634-15+450

864.002.00216.002.00Mezza Sezione iniziale/finale

32 150.484.796 712.00mTotale

34 619.12Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro

- 47 -

3 949 272.22A RIPORTARE

79 694.23A RIPORTARE Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km
15+552,49



3 949 272.22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km 15+552,49

AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
uguale o superiore a 46 Kg per metro

1060
AM.BN.C.5101.A

Fase 1 e 2  bin pari e dispari

300.00150.002.00km . 100.00-250.00

200.00100.002.00km   15+450.00-15+550.00

3 195.006.39500.00mTotale

Rimozione di picchetti esistenti lungo linea , rimossi in più oltre quelli previsti dalle voci di
tariffa AM.PZ.A, AM.PZ.B e AM.PZ.C

1080
AM.PZ.N.2101.A

Per binario pari e dispari N° 2 Ogni 10 m

50252Dal km 0+000 - 0+250 (250/10*2)

46232Dal km 15+450 - 15+680 ((15680-15450/10)*2)

2 042.8821.2896CadTotale

Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera1070
AM.RO.L.2101.A

 per riduzione in barre da 12

8484(500/12*2)

422N° 4 tagli ogni tratto di binario tratti n° 2

351.123.9988CadTotale

5 589.00Totale AM7 - Demolizione di binario Euro

85 283.23Totale AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km
15+552,49 Euro

- 48 -

3 954 861.22A RIPORTARE



3 954 861.22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10201 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra

AM02 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Costr. binario con rotaie da 36 m (traverse incemento armato, massicciata: 35 cm)2340
AM.BN.A.2101.B

47.2147.21serraglia comun. 2° bin. lato NA

20.0020.00tronchino lato NA

1 580.60790.302.00binari fascio presa/consegna

47.5247.52serraglia ingresso fascio presa/consegna lato ROMA

626.56626.56asta di manovra

75 322.1132.442 321.89mTotale

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

2350
AM.ML.L.2101.B

4 342.004 342.00binari raccordo (25 cm)

11 549.722.664 342.00m³Totale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera2360
AM.RO.I.2101.A

200200binari raccordo

3 062.0015.31200CadTotale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera2370
AM.RO.I.2101.B

3636binari di raccordo

421.2011.7036CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita2380
AM.SL.A.2101.B

142142binari di raccordo

26 512.82186.71142CadTotale

116 867.85Totale AM4 - Costruzione di binario Euro
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4 071 729.07A RIPORTARE

116 867.85A RIPORTARE Realizzazione nuovo scalo merci Acerra



4 071 729.07RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM5 - Completamento costruzione di binario

AM10201 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra

AM02 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Posa in opera di paraurti ad azione frenante di tipo 22390
AM.PB.E.2101.B

22Binari raccordo

2 716.001 358.002CadTotale

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di regolazione
eseguita mediante procedimento alluminotermico

2500
AM.SL.C.2101.E

1 912.00956.002.00binario di raccordo

6 711.123.511 912.00mTotale

9 427.12Totale AM5 - Completamento costruzione di binario Euro

126 294.97Totale AM10201 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra Euro

- 50 -

4 081 156.19A RIPORTARE



4 081 156.19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10202 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi

AM02 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita2490
AM.SL.A.2101.B

5353binario di raccordo

9 895.63186.7153CadTotale

9 895.63Totale AM4 - Costruzione di binario Euro

- 51 -

4 091 051.82A RIPORTARE

9 895.63A RIPORTARE Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi



4 091 051.82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10202 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi

AM02 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore2460
AM.ML.A.2101.C

376.0094.004.00S60U/170/0,12

432.401.15376.00m³Totale

Scarico, di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere e
scambi di raggio inferiore o uguale a 400 metri

2430
AM.ML.G.2101.A

26.408.803.00S60U/170/0,12 sx

17.6517.651.00S60U/170/0,12 dx

140.523.1944.05tTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla vooce AM.ML.G.2101.F applicata alla voce
AM.ML.G.2101.A

2470
AM.ML.G.2101.FA

vedi voce n. 2430

42.290.9644.05tTotale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera2440
AM.RO.I.2101.A

104264S60U/170/0,12

1 592.2415.31104CadTotale

Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.2420
AM.SB.A.2103.B

33S60U/170/0,12sx raccordo industr.

11S60U/170/0,12dx raccordo industr.

33 091.208 272.804CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita2400
AM.SL.A.2101.B

80204S60U/170/0,12

14 936.80186.7180CadTotale

Fornitura e posa in opera di traversa limite2410
VA.IF0E.A01.78.0026
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4 141 287.27A RIPORTARE

60 131.08A RIPORTARE Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi

50 235.45A RIPORTARE Deviatoi



4 141 287.27RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10202 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi

AM02 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

44S60U/170/0,12

759.80189.954CadTotale

50 995.25Totale AM6 - Deviatoi Euro

60 890.88Totale AM10202 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi Euro

- 53 -

4 142 047.07A RIPORTARE



4 142 047.07RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM4 - Costruzione di binario

AM10203 - Realizzazione nuovo binario di raccordo

AM02 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Costr. binario con rotaie da 36 m ( traverse in C.A.P. , massicciata: 25 cm)1880
AM.BN.A.2102.B

956.02956.02Binario raccordo FCA

28 068.7529.36956.02mTotale

Scarico da carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco, pietrischetto, detrito di cava, sabbia e
formazione di depositi

2480
AM.ML.C.2101.B

1 432.001 432.00binario di raccordo (25 cm)

6 859.284.791 432.00m³Totale

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

2450
AM.ML.L.2101.B

1 432.001 432.00binari raccordo (25 cm)

3 809.122.661 432.00m³Totale

38 737.15Totale AM4 - Costruzione di binario Euro

38 737.15Totale AM10203 - Realizzazione nuovo binario di raccordo Euro

- 54 -

4 180 784.22A RIPORTARE



4 180 784.22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM6 - Deviatoi

AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera2600
AM.RO.I.2101.A

7826vedi voce n. 2570

1 194.1815.3178CadTotale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie fuori opera2610
AM.RO.I.2101.B

3010vedi voce n. 2570

351.0011.7030CadTotale

Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p.2570
AM.SB.A.2103.B

11S60U/250/0,092dx provvisorio per accesso cantiere

22S60U/170/0,12sx provvisori

24 818.408 272.803CadTotale

Compenso per varo scambio di cui alla voce AM.SB.A.2103.I applicata alla voce
AM.SB.A.2103.B

2580
AM.SB.A.2103.IB

vedi voce n. 2570

A dedurre

-22S60U/170/0,12

5 790.965 790.961CadTotale

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante interruzioni parziali, su
rotaie di lunghezza fino a 36 metri

2590
AM.SL.B.2101.B

2020S60U/250/0,092 provv.

40202S60U/170/0,12 provv.

14 398.80239.9860CadTotale

46 553.34Totale AM6 - Deviatoi Euro

- 55 -

4 227 337.56A RIPORTARE

46 553.34A RIPORTARE Rimozione binari di corsa linea storica



4 227 337.56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
uguale o superiore a 46 Kg per metro

2190
AM.BN.C.5101.A

23 466.0023 466.00

149 947.746.3923 466.00mTotale

Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo2230
AM.ML.E.2101.A

vedi voce n. 2220

131 666.031.7376 107.53m³Totale

Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a 300 Kg2250
AM.ML.N.2101.B

39 11139 111

26 986.590.6939 111CadTotale

Maggiorazione per manovre di cui alla voce AM.ML.N.2101.E applicata alla voce
AM.ML.N.2101.B

2260
AM.ML.N.2101.EB

vedi voce n. 2250

8 213.310.2139 111CadTotale

Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza di
binari di corsa, precedenza e circolazione

2220
AM.ML.P.2101.B

76 107.5376 107.53rimozione pietrisco da binari di corsa e precedenza

567 001.107.4576 107.53m³Totale

Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai
lavori , su aree di proprietà ferroviaria

2240
AM.ML.R.2101.A

vedi voce n. 2220

A dedurre

-14 401.0914 401.09mc 14401.09 da conferire in discarica

98 730.301.6061 706.44m³Totale

Demolizione di massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
strade di qualsiasi tipo o passatoie di stazione

2510
AM.PL.A.5101.A

- 56 -

5 209 882.63A RIPORTARE

1 029 098.41A RIPORTARE Rimozione binari di corsa linea storica

982 545.07A RIPORTARE Demolizione di binario



5 209 882.63RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

95.2695.26PL km 229+728

64.0664.06PL km 230+590

55.0055.00PL km 231+421

624.00624.00PL km 233+267

5 868.247.00838.32m²Totale

Compenso per la predisposizione, posa in opera e successiva rimozione delle necessarie
segnalazioni/cartelli (di proprietà dell'Appaltatore)

2520
AM.PL.A.5101.D

88PL km 229+728

88PL km 230+590

88PL km 231+421

88PL km 233+267

1 024.0032.0032CadTotale

Rifacimento della massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
strade comunali

2550
AM.PL.B.2101.C

64.0664.06PL km 230+590

55.0055.00PL km 231+421

624.00624.00PL km 233+267

9 882.7013.30743.06m²Totale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera2200
AM.RO.I.2101.A

183183

2 801.7315.31183CadTotale

Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera2210
AM.RO.L.2101.A

2 6082 608

10 405.923.992 608CadTotale

Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco,
pietrischetto, sabbia, detrito di cava

2241
AM.TM.A.2101.A
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5 239 865.22A RIPORTARE

1 059 081.00A RIPORTARE Rimozione binari di corsa linea storica

1 012 527.66A RIPORTARE Demolizione di binario



5 239 865.22RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

vedi voce n. 2240

148 095.462.4061 706.44m³Totale

1 160 623.12Totale AM7 - Demolizione di binario Euro

1 207 176.46Totale AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica Euro

- 58 -

5 387 960.68A RIPORTARE



Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose, dai carri ferroviari di qualunque tipo2267

5 387 960.68RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
uguale o superiore a 46 Kg per metro

2330
AM.BN.C.5101.A

stazione di Casalnuovo

534.20534.203° binario (45+200.70+288.50)

stazione di Acerra

773.00773.003° binario

1 123.261 123.264° binario

40.0040.00tronchino lato Roma

458.00458.00binari raccordo in proprietà RFI

18 712.866.392 928.46mTotale

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
inferiore a 46 Kg per metro

2261
AM.BN.C.5101.B

Stazione di Casalnuovo

757.50757.50aste lato Napoli (140+265+115+172.50+65)

4.904.90serraglia comun. BD-3° bin.

16.0016.00serraglia comun. 3° bin.-4° bin.

82.0082.00binario raccordo (32+50)

62.0062.004° binario (6+10+46)

22.0022.00serraglia comun. 4°-3° binario

590.00590.00asta lato Roma

38.5038.50serraglia comun. BD-3° binario lato Roma

stazione di Acerra

115.00115.00tronchini lato Napoli

15.0015.00serraglia comun. BD-3° binario lato NA

5.005.00serraglia comun. 3°-4° binario lato Roma

6.006.00serraglia comun. tronchino lato Roma

1 508.001 508.00binari secondari

17 978.205.583 221.90mTotale

- 59 -

5 424 651.74A RIPORTARE

36 691.06A RIPORTARE Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

36 691.06A RIPORTARE Demolizione di binario



5 424 651.74RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

AM.ML.E.2101.A

vedi voce n. 2266

24 912.001.7314 400.00m³Totale

Scavi per formazione di casseri o regolarizzazione della piattaforma in corrispondenza dei
binari second. ( piazzali di staz. o scali merci)

2266
AM.ML.P.2102.B

4 800.004 800.00stazione di Casalnuovo

9 600.009 600.00stazione di Acerra

68 976.004.7914 400.00m³Totale

Sistemazione su aree al di fuori del corpo stradale, delle materie di risulta provenienti dai
lavori , su aree di proprietà ferroviaria

2268
AM.ML.R.2101.A

vedi voce n. 2266

23 040.001.6014 400.00m³Totale

Demolizione di massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
strade di qualsiasi tipo o passatoie di stazione

2530
AM.PL.A.5101.A

Acerra

624.00624.00PL km 233+267

140.00140.00PL km 234+121

200.00200.00PL km 234+678

80.0080.00PL km 235+652

66.0066.00PL km 236+132

Casalnuovo

204.00204.00PL km 237+117

130.00130.00PL km 237+972

1 340.001 340.00PL km 239+882

19 488.007.002 784.00m²Totale

Compenso per la predisposizione, posa in opera e successiva rimozione delle necessarie
segnalazioni/cartelli (di proprietà dell'Appaltatore)

2540
AM.PL.A.5101.D

Acerra
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5 561 067.74A RIPORTARE

173 107.06A RIPORTARE Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

173 107.06A RIPORTARE Demolizione di binario



5 561 067.74RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

88PL km 233+267

88PL km 234+121

88PL km 234+678

88PL km 235+652

88PL km 236+132

Casalnuovo

88PL km 237+117

88PL km 237+972

88PL km 239+882

2 048.0032.0064CadTotale

Rifacimento della massicciata stradale (asfalto) in corrispondenza dei passaggi a livello su
strade comunali

2560
AM.PL.B.2101.C

vedi voce n. 2530

37 027.2013.302 784.00m²Totale

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera2262
AM.RO.I.2101.A

3737binari stazione di Casalnuovo

4242binari stazione di Acerra

1 209.4915.3179CadTotale

Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera e fuori opera2263
AM.RO.L.2101.A

526526binari stazione di Casalnuovo

598598binari stazione di Acerra

4 484.763.991 124CadTotale

Taglio con cannello ossiopropanico, fornito dall'Appaltatore, di caviglie di ancoraggio o di
giunzione, in opera e fuori opera

2264
AM.RO.M.2101.A

6 0586 058binari stazione di Casalnuovo

6 5576 557binari stazione di Acerra
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5 605 837.19A RIPORTARE

217 876.51A RIPORTARE Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

217 876.51A RIPORTARE Demolizione di binario



5 605 837.19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

30 149.852.3912 615CadTotale

Taglio con cannello ossipropanico, fornito dall'Appaltatore, di chiavarde di ancoraggio o di
giunzione in opera e fuori opera

2265
AM.RO.N.2101.A

1 6081 608binari stazione di Casalnuovo

1 7611 761binari stazione di Acerra

7 175.972.133 369CadTotale

Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni; materiali: pietrisco,
pietrischetto, sabbia, detrito di cava

2269
AM.TM.A.2101.A

vedi voce n. 2266

34 560.002.4014 400.00m³Totale

289 762.33Totale AM7 - Demolizione di binario Euro

289 762.33Totale AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo Euro
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5 677 723.01A RIPORTARE



5 677 723.01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10303 - Rimozione deviatoi Acerra e Casalnuovo

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI2270
AM.SB.B.5101.A

stazione di Casalnuovo

33S60U/250/0,092dx

33S60U/250/0,092sx

Stazione di Acerra

22S60U/250/0,092dx

33S60U/250/0,092sx

11S60U/250/0,12dx

33S60U/250/0,12dx

44S60U/250/0,12sx

19 203.491 010.7119CadTotale

Demolizione di scambi semplici del tipo 60 UNI di tangente 0,074 oppure 0,0942300
AM.SB.B.5101.B

Stazione di Acerra

22S60U/400/0,074dx

22S60U/400/0,074sx

4 787.561 196.894CadTotale

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi
tangente

2280
AM.SB.B.5101.E

Stazione di Casalnuovo

11S50U/170/0,12sx

55FS46/245/0,10dx

Stazione di Acerra

22FS46/245/0,10dx

7 660.08957.518CadTotale

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg 46 di qualsiasi
tangente

2290
AM.SB.B.5101.F

- 63 -

5 709 374.14A RIPORTARE

31 651.13A RIPORTARE Rimozione deviatoi Acerra e Casalnuovo

31 651.13A RIPORTARE Demolizione di binario



5 709 374.14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10303 - Rimozione deviatoi Acerra e Casalnuovo

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (CORPO)

13/06/2016

Stazione di Casalnuovo

33RA36/0,12

11RA/0,10

3 404.48851.124CadTotale

Demolizione di scambi inglesi semplici oppure doppi del tipo 60 UNI2310
AM.SB.B.5102.A

Stazione di Acerra

11SI60/170/0,12dp

1 170.301 170.301CadTotale

Demolizione di scambi inglesi semplici oppure doppi del modello FS 46 oppure 50 UNI2320
AM.SB.B.5102.B

11Stazione di Acerra

1 117.101 117.101CadTotale

37 343.01Totale AM7 - Demolizione di binario Euro

37 343.01Totale AM10303 - Rimozione deviatoi Acerra e Casalnuovo Euro

5 715 066.02Importo Lavori  Euro

- 64 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

13/06/2016

A) LAVORI

3 954 861.22AM01 - Linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

295 737.31AM10101 - Variante provvisoria  dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

217 895.59AM4 - Costruzione di binario

46 325.72AM5 - Completamento costruzione di binario

7 841.82AM6 - Deviatoi

23 674.18AM7 - Demolizione di binario

230 530.44AM10102 - Ripristino tracciati linea storica dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)

137 122.60AM4 - Costruzione di binario

73 157.48AM5 - Completamento costruzione di binario

20 250.36AM7 - Demolizione di binario

2 659 868.30AM10103 - Realizzazione binari CT della Variante Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49

2 132 476.04AM4 - Costruzione di binario

481 653.13AM5 - Completamento costruzione di binario

45 739.13AM6 - Deviatoi

455 503.99AM10104 - Stazione di Afragola

117 726.36AM4 - Costruzione di binario

50 058.25AM5 - Completamento costruzione di binario

287 719.38AM6 - Deviatoi

227 937.95AM10105 - Stazioni di Acerra

88 487.62AM4 - Costruzione di binario

10 442.63AM5 - Completamento costruzione di binario

129 007.70AM6 - Deviatoi

85 283.23AM10106 - Allacci per attivazione Variante Napoli-Cancello  al km 0+000 e al km 15+552,49

45 075.11AM4 - Costruzione di binario

34 619.12AM5 - Completamento costruzione di binario

5 589.00AM7 - Demolizione di binario

225 923.00AM02 - Realizzazione nuovo scalo merci e nuovo raccordo Acerra

126 294.97AM10201 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra

116 867.85AM4 - Costruzione di binario

9 427.12AM5 - Completamento costruzione di binario

60 890.88AM10202 - Realizzazione nuovo scalo merci Acerra: deviatoi

9 895.63AM4 - Costruzione di binario

50 995.25AM6 - Deviatoi

38 737.15AM10203 - Realizzazione nuovo binario di raccordo

38 737.15AM4 - Costruzione di binario

1 534 281.80AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

1 207 176.46AM10301 - Rimozione binari di corsa linea storica

46 553.34AM6 - Deviatoi

1 160 623.12AM7 - Demolizione di binario

289 762.33AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

289 762.33AM7 - Demolizione di binario

37 343.01AM10303 - Rimozione deviatoi Acerra e Casalnuovo
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

13/06/2016

A) LAVORI

37 343.01AM7 - Demolizione di binario

5 715 066.02IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

5 715 066.02IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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LAVORI A MISURA 



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

AM7 - Demolizione di binario

AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

VARIANTE CANCELLO - LAVORI ALL'ARMAMENTO (MISURA)

Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recuperoBA.DE.C.0104.A30

21 601.6421 601.64pietrisco piazzali Casalnuovo e Acerra (14401,09*1.5)

203 055.429.4021 601.64tTotale

Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione

BA.DE.C.0106.A40

432 032.8020.00vedi voce n. 30

38 882.950.09432 032.80t x kmTotale

241 938.37Totale AM7 - Demolizione di binario Euro

241 938.37Totale AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo Euro

241 938.37Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

241 938.37AM03 - Rimozione dell'armamento linea storica

241 938.37AM10302 - Rimozione binari secondari Acerra e Casalnuovo

241 938.37AM7 - Demolizione di binario

241 938.37IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

241 938.37IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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