/378



Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
Pilastri
20,00 0,70 0,25 3,50
Totale m2 3,50 16,24 56,84
2 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 18,30 1,80 0,15 9,88
2,00 4,50 1,80 0,15 2,43
Cordoli di collegamento
3,00 4,50 0,60 0,15 1,22
Totale m3 13,53 68,37 925,05
3 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 18,00 1,50 0,50 27,00
2,00 4,80 1,50 0,50 7,20
2,00 17,20 0,70 0,50 12,04
2,00 5,60 0,70 0,50 3,92
Cordoli di collegamento
3,00 4,80 0,30 0,50 2,16
Totale m3 52,32 89,24 4.669,04
4 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
TRAVI FONDAZIONE
2,00 25,80 0,50 25,80
2,00 19,80 0,50 19,80
2,00 24,20 0,50 24,20
2,00 21,40 0,50 21,40
Cordoli di collegamento
6,00 4,80 0,50 14,40
Totale m2 105,60 9,98 1.053,89
5 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
52,32 52,32
Totale m3 52,32 5,39 282,00
6 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
Inc. kg/mc120.00
52,32 120,00 6.278,40
Totale kg 6.278,40 0,88 5.524,99
7 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Pilastri
10,00 0,40 0,30 4,25 5,10
Totale m3 5,10 99,97 509,85
8 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
5,10 5,10
Totale m3 5,10 5,39 27,49
9 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
Inc. kg/mc270.00
5,10 270,00 1.377,00
Totale kg 1.377,00 0,88 1.211,76
10 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Pilastri
20,00 0,70 4,00 56,00
Totale m2 56,00 13,33 746,48
11 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Travi di bordo
30x40
4,00 3,70 0,30 0,40 1,78
4,00 3,80 0,30 0,40 1,82
2,00 5,80 0,30 0,40 1,39
40x60
3,00 6,00 0,30 0,40 2,16
Totale m3 7,15 99,97 714,79
12 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
7,15 7,15
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Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 7,15 5,39 38,54
13 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
Inc. kg/mc270.00
7,15 270,00 1.930,50
Totale kg 1.930,50 0,88 1.698,84
14 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
TRAVI
30x40
4,00 3,70 0,40 5,92
4,00 3,70 0,20 2,96
4,00 3,70 0,30 4,44
4,00 3,80 0,40 6,08
4,00 3,80 0,20 3,04
4,00 3,80 0,30 4,56
2,00 5,80 0,40 4,64
2,00 5,80 0,20 2,32
2,00 5,80 0,30 3,48
40x60
3,00 6,00 0,70 12,60
Totale m2 50,04 13,33 667,03
15 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Soletta contro terra
16,80 6,60 0,10 11,09
Totale parziale m3 11,09
Cordolo 20x55
2,00 17,20 0,20 0,55 3,78
2,00 6,60 0,20 0,55 1,45
Totale parziale m3 5,23
Totale m3 16,32 99,97 1.631,51
16 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
16,32 16,32
Totale m3 16,32 5,39 87,96
17 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO
Inc. kg/mc270.00
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Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Variante linea Napoli-Cancello

Fondazioni/Elevazioni EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
523 270,00 1.412,10
Totale kg 1.412,10 0,88 1.242,65
18 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Cordolo 20x50
2,00 24,20 0,55 26,62
2,00 25,40 0,55 27,94
Totale m2 54,56 13,33 727,28
19 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
R.e.s. 208 / 15x15, inc. kg/mq10.52
17,20 8,00 10,52 1.447,55
Totale kg 1.447,55 0,89 1.288,32
20 FA.SO.C.3101.A | Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate  Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00
Soletta copertura
2,00 3,75 6,00 45,00
2,00 3,90 6,00 46,80
Totale m2 91,80 57,00 5.232,60
21 BA.MU.A.3 33.A | Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Riempimento 20,00 10,00 1,30 260,00
a detrarre:
travi fondazione (vedi BA.CZ.A.3 01.D) -1,00 52,32 -52,32
magrone (BA.CZ.A.3 01.A) -1,00 13,53 -13,53
Totale m3 194,15 43,45 8.435,82
Totale FA2 - 36.772,73
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Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
22 BA.PS.A.3 19.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso
Cordolo marciapiede
2,00 29,90 59,80
Totale m 59,80 12,48 746,30
23 OM.PR.A.1 03.B Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 x 30 cm oppure 33 x 33
cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 19,90 1,35 53,73
2,00 7,00 1,35 18,90
Totale m2 72,63 7,65 555,62
24 FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
72,63 0,12 8,72
Totale m3 8,72 64,49 562,35
25 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
R.e.s. @8 20x20, inc. kg/mq3.95
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
72,63 3,95 286,89
Totale kg 286,89 0,89 255,33
26 BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
72,63 72,63
Totale m2 72,63 3,64 264,37
27 BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
5,00 72,63 363,15
Totale m2 363,15 0,15 54,47
28 BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 19,90 1,95 0,20 15,52
2,00 7,00 1,95 0,20 5,46
Totale m3 20,98 10,67 223,86
29 IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
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Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
Pozzetti scarico pluviali
4,00 0,50 0,50 0,80 0,80
Totale m3 0,80 107,44 85,95
30 IT.TB.N.1 01.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.
Pozzetti scarico pluviali
4,00 0,50 0,50 0,80 0,80
Totale m3 0,80 68,20 54,56
31 BA.CZA.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
Vasca GE
(3,8)*(3,3)*0,15 3,80 3,30 0,15 1,88
Totale m3 1,88 68,37 128,54
32 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Vasca GE
3,5%3*0,3 3,50 3,00 0,30 3,15
Totale m3 3,15 89,24 281,11
33 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Vasca GE
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 4,93 99,97 492,85
34 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vasca GE
fondazione
3,50 3,00 0,30 3,15
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
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Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 8,08 5,39 43,55
35 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Vasca GE
(3,5*%2+6)*0,3 13,00 0,30 3,90
Totale m2 3,90 9,98 38,92
36 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Vasca GE
pareti
(2,9%2+2,4*2)*2 10,60 2,00 21,20
(2,5%2+4)*2 9,00 2,00 18,00
copertura
(2,5*%2) 2,50 2,00 5,00
(2,2%2+2,7*2)*0,2 9,80 0,20 1,96
Totale m2 46,16 13,33 615,31
37 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vasca GE
8,08*120 8,08 120,00 969,60
Totale kg 969,60 0,88 853,25
38 BA.MU.A.3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Vasca GE
rintero
(((7,4%7,9)+(4*3,5))/2*1,95 36,23 1,95 70,65
a detrarre
2,4%2,9%1,95 -1,00 2,40 2,90 1,95 -13,57
Totale m3 57,08 43,45 2.480,13
39 FA.IP.A.3 06.D Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
Vasca GE
(3,5*3) 10,50 10,50
(3,5%2+3*2)*0,6 13,00 0,60 7,80
pareti
(29*242,4*2)*2 62,80 2,00 125,60
copertura
(2,2*¥2+2,7%2) 9,80 0,20 1,96
Totale m2 145,86 8,60 1.254,40
40 FA.IP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante I'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
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Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1
FA3 - Sistemazioni esterne

EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont
Vasca GE
9%*1,8 9,00 1,80 16,20
2%2%2,5 2,00 2,00 2,50 10,00
Totale m2 26,20 15,94 417,63
Totale FA3 - Sistemazioni esterne 9.408,50
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Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
41 FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H1 e H2 16,80 6,60 110,88
Totale m2 110,88 7,26 804,99
42 FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H1 e H2
2,00 16,80 6,60 221,76
Risvolti
4,00 16,80 0,20 13,44
12,00 6,60 0,20 15,84
Totale m2 251,04 7,67 1.925,48
43 FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H1 e H2 6,80 16,60 0,10 11,29
Totale m3 11,29 64,49 728,09
44 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H1 e H2 3,95 6,80 16,60 445,88
INC. 3,95 KG/MQ
Totale kg 445,88 0,89 396,83
45 FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm
PAVIMENTO TIPO H1
Locale BTS/TLC 26,76 26,76
Locale tecnologico 53,76 53,76
Totale m2 80,52 150,73 12.136,78
46 FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm
PAVIMENTO TIPO H2
Locale G.E.
6,60 4,10 27,06
a detrarre
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Totale m2 19,27 39,00 751,53
47 FA.PV.C.3 01.A Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3
PAVIMENTO TIPO H2 19,27 19,27
vedi g. FA.VS.A.3100.B
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Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 19,27 6,69 128,92
48 FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica
PAVIMENTO TIPO H2
Locale G.E. 6,60 4,10 27,06
a detrarre:
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Totale m2 19,27 24,83 478,47
49 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Basamento G.E. 1,00 3,70 1,95 0,80 5,77
Totale m3 5,77 89,24 514,91
50 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Basamento G.E.
vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale m3 5,77 5,39 31,10
51 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Basamento G.E.
vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale kg 5,77 0,88 5,08
52 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.
Sottofondo basamento G.E. 2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 14,29 35,44
53 BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
Sottofondo basamento G.E.
2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 10,67 26,46
54 OM.IS.A.1 10.B Polistirene estruso in lastre: della densita di
33 kg/m3
Basamento G.E. 2,00 3,80 0,05 0,80 0,30
2,00 2,05 0,05 0,80 0,16
Totale m3 0,46 217,17 99,90
55 BA.MU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA TIPO M2 6,00 0,30 3,70 6,66

-10 -
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Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
MURATURA TIPO M3 6,00 0,20 3,70 4,44
Fodere pluviali V2 4,00 1,10 0,08 3,70 1,30
Totale m3 12,40 59,49 737,68
56 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)
MURATURA TIPO M2 0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3 0,05 6,00 3,70 1,11
Fodere pluviali V2 0,20 1,10 3,70 0,81
Totale m3 3,03 99,97 302,91
57 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)
MURATURA TIPO M2 0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3 0,05 6,00 3,70 1,11
Fodere pluviali V2 0,20 1,10 3,70 0,81
Totale m3 3,03 5,39 16,33
58 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
rinforzi muratura (inc. 7 kg/mq)
MURATURA TIPO M2 (7*mc/mq) 7,00 6,00 3,70 155,40
MURATURA TIPO M3 (7*mc/mq) 7,00 6,00 3,70 155,40
Fodere pluviali V2 / 0,08 (7*mc/mq) 28,00 1,10 3,70 113,96
Totale kg 424,76 0,88 373,79
59 OM.IT.C.3 01.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A
Locale GE 2,00 4,10 3,70 30,34
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale tecnologico 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 8,20 3,70 60,68
Locale BTS/TLC 2,00 4,10 3,70 30,34
2,00 6,60 3,70 48,84
Soffitto Locale GE 6,60 4,10 27,06
Soffitto tecnologico 6,60 8,20 54,12
Locale BTS/TLC 6,60 4,10 27,06
A detrarre infissi esterni
Porta P1.1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
Porta P4 -1,00 2,00 2,20 -4,40
Porta P2 -1,00 1,20 2,20 -2,64
Totale m2 363,80 18,34 6.672,09
60 FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mgq
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

interne EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
vedi quantita OM.IT.C.3 01.A
363,80 363,80
a detrarre soffitti:
-1,00 6,60 4,10 -27,06
-1,00 6,60 8,20 -54,12
-1,00 6,60 4,10 -27,06
Totale m2 255,56 3,20 817,79
61 FA.TV.A.3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo
Vedi g.ta art. OM.IT.C.3 01.A
363,80 363,80
Totale m2 363,80 2,61 949,52
62 FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
FABBRICATO MINORE
PLUVIALI @100, inc. kg/ml1.57
4,00 1,57 6,00 37,68
Totale kg 37,68 11,65 438,97
Totale FA4 - Opere di finitura 28.373,06
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
63 VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannelli
0002 prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm
M1 48,40 5,00 242,00
A DETRARRE PORTE
P1.1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
p2* -1,00 1,20 2,20 -2,64
P4 -1,00 2,00 2,20 -4,40
Totale m2 229,68 49,83 11.444,95
64 VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche
M1
vedi VAT.IFOE.A01.44.0002 229,68 229,68
(INC. 1,5 KG/MQ)
Totale m2 229,68 11,39 2.616,06
65 OM.PT.V.3 25.A | Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili
M1
vedi VAT.IFOE.A01.44.0002 229,68 229,68
Totale m2 229,68 8,26 1.897,16
66 FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.
P1.1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 182,29 962,49
67 FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
P1.1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 165,79 875,37
68 FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
P2 1,20 2,20 2,64
P4 2,00 2,20 4,40
Totale m2 7,04 683,00 4.808,32
69 OM.PL.B.1 18.A Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
H5
PORTA TIPO P1
2,00 2,40 0,30 1,44
PORTA TIPO P2
1,00 1,20 0,30 0,36
Totale m2 1,80 8,56 1541
70 FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
cemento
H4 16,80 6,60 110,88
Totale m2 110,88 7,26 804,99
71 FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
H4 16,80 6,60 0,10 11,09
Totale m3 11,09 64,49 715,19
72 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
H4
Inc. kg/mq3.95 3,95 16,80 6,60 437,98
Totale kg 437,98 0,89 389,80
73 FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile  con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H4
2,00 16,80 6,60 221,76
Risvolti
4,00 16,80 0,20 13,44
4,00 6,60 0,20 5,28
Totale m2 240,48 7,67 1.844,48
74 OM.IS.A.1 01.I Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densita di 30-40
kg/m3, dello spessore di 50 mm
PAVIMENTO TIPO H4
16,80 6,60 110,88
Totale m2 110,88 3,94 436,87
75 OM.BI.V.3 10.A Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m?2
PAVIMENTO TIPO H4
16,80 6,60 110,88
Totale m2 110,88 2,39 265,00
76 OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia
PAVIMENTO TIPO H4
16,80 6,60 110,88
Totale m2 110,88 19,27 2.136,66
77 OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali
Parafoglie
4,00 1,50 6,00
Totale cad 6,00 3,68 22,08
78 FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
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Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato
SCALA:
formazione pioli
gabbia di protezione scala (peso a corpo 20,00 1,00 5,00 100,00
200 kg)
200,00 200,00
GANCI 100,00 2,25 225,00
Griglie 1,00 0,40 0,40 35,00 5,60
1,00 0,46 0,46 35,00 7,41
4,00 0,82 0,38 35,00 43,62
4,00 0,32 0,57 35,00 25,54
6,00 0,35 0,35 35,00 25,73
Totale kg 632,90 1,55 981,00
79 FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 632,90 632,90
Totale kg 632,90 0,60 379,74
80 FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 632,90 632,90
Totale kg 632,90 0,35 221,52
81 FA.OM.C.3 01.A | Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura
vedi gta FA.OM.A.1001.C 632,90 632,90
Totale kg 632,90 0,04 25,32
82 FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
scossaline 48,40 0,40 7,84 151,78
Totale kg 151,78 11,65 1.768,24
Totale FA5 - Opere di finitura 32.610,65
esterne EUR
Totale FA10001 - Fabbricato PT1 107.164,94
EUR
Totale FAO1 - FABBRICATO PT1 - 107.164,94
Km 0+350 EUR
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
83 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 9,90 1,80 0,15 5,35
2,00 4,50 1,80 0,15 2,43
Cordoli di collegamento
4,50 0,60 0,15 0,41
Totale m3 8,19 68,37 559,95
84 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 9,60 1,50 0,50 14,40
2,00 4,80 1,50 0,50 7,20
2,00 8,80 0,70 0,50 6,16
2,00 5,60 0,70 0,50 3,92
Cordoli di collegamento
4,80 0,30 0,50 0,72
Totale m3 32,40 89,24 2.891,38
85 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
TRAVI FONDAZIONE
2,00 17,40 0,50 17,40
2,00 11,40 0,50 11,40
2,00 15,80 0,50 15,80
2,00 13,00 0,50 13,00
Cordoli di collegamento
2,00 4,80 0,50 4,80
Totale m2 62,40 9,98 622,75
86 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
32,40 32,40
Totale m3 32,40 5,39 174,64
87 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
Inc. kg/mc120.00
32,40 120,00 3.888,00
Totale kg 3.888,00 0,88 3.421,44
88 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pilastri
6,00 0,40 0,30 4,25 3,06
Totale m3 3,06 99,97 305,91
89 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
3,06 3,06
Totale m3 3,06 5,39 16,49
90 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
Inc. kg/mc270.00
3,06 270,00 826,20
Totale kg 826,20 0,88 727,06
91 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Pilastri
12,00 0,70 4,00 33,60
Totale m2 33,60 13,33 447,89
92 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
Pilastri
12,00 0,70 0,25 2,10
Totale m2 2,10 16,24 34,10
93 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Travi di bordo
30x40
4,00 3,70 0,30 0,40 1,78
2,00 5,80 0,30 0,40 1,39
1,00 6,00 0,30 0,40 0,72
Totale m3 3,89 99,97 388,88
94 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
3,89 3,89
Totale m3 3,89 5,39 20,97
95 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
Inc. kg/mc270.00
3,89 270,00 1.050,30
Totale kg 1.050,30 0,88 924,26
96 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
TRAVI
30x50
4,00 3,70 0,40 5,92
4,00 3,70 0,20 2,96
4,00 3,70 0,30 4,44
2,00 5,80 0,60 6,96
2,00 5,80 0,30 3,48
1,00 6,00 0,70 4,20
Totale m2 27,96 16,24 454,07
97 BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Soletta contro terra
8,40 6,60 0,10 5,54
Cordoli
2,00 15,40 0,20 0,55 3,39
Totale m3 8,93 99,97 892,73
98 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
8,93 8,93
Totale m3 8,93 5,39 48,13
99 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO
Inc. kg/mc270.00
3,39 270,00 915,30
Totale kg 915,30 0,88 805,46
100 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
R.e.s. 208 / 15x15, inc. kg/mq10.52
8,40 6,60 10,52 583,23
Totale kg 583,23 0,89 519,07
101 | FA.SO.C.3101.A | Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate  Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Fondazioni/Elevazioni EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Soletta copertura
2,00 3,75 6,00 45,00
Totale m2 45,00 57,00 2.565,00
102 | BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme cordolo
2,00 15,80 0,55 17,38
2,00 15,00 0,55 16,50
Totale m2 33,88 13,33 451,62
103 [ BA.MU.A.3 33.A | Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Riempimento
10,00 10,00 1,15 115,00
a detrarre:
travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D) -1,00 32,40 -32,40
magrone (vedi g. BA.CZ.A.3 01.A) -1,00 8,19 -8,19
Totale m3 74,41 43,45 3.233,11
Totale FA2 - 19.504,91
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Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
104 | BA.PS.A.3 19.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso
Cordolo marciapiede
2,00 21,80 43,60
Totale m 43,60 12,48 544,13
105 | OM.PR.A.1 03.B Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 x 30 cm oppure 33 x 33
cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 11,50 1,35 31,05
2,00 7,00 1,35 18,90
Totale m2 49,95 7,65 382,12
106 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
49,95 0,12 5,99
Totale m3 5,99 64,49 386,30
107 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
R.e.s. @8 20x20, inc. kg/mq3.95
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
49,95 3,95 197,30
Totale kg 197,30 0,89 175,60
108 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
49,95 49,95
Totale m2 49,95 3,64 181,82
109 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
5,00 49,95 249,75
Totale m2 249,75 0,15 37,46
110 | BAMT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 11,50 1,95 0,20 8,97
2,00 7,00 1,95 0,20 5,46
Totale m3 14,43 10,67 153,97
111 |IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
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Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FA3 - Sistemazioni esterne

EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
o PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
Pozzetti scarico pluviali
2,00 0,50 0,50 0,80 0,40
Totale m3 0,40 107,44 42,98
112 |IT.TB.N.1 01.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.
Pozzetti scarico pluviali
2,00 0,50 0,50 0,80 0,40
Totale m3 0,40 68,20 27,28
Totale FA3 - Sistemazioni esterne 1.931,66
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
113 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H2
6,60 8,40 55,44
Totale m2 55,44 7,26 402,49
114 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H2
2,00 6,60 8,40 110,88
risvolti 8,00 6,60 0,20 10,56
12,00 4,10 0,20 9,84
Totale m2 131,28 7,67 1.006,92
115 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H2
6,60 8,40 0,10 5,54
Totale m3 5,54 64,49 357,27
116 |BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H2 8,40 6,60 3,95 218,99
rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2
Totale kg 218,99 0,89 194,90
117 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm
PAVIMENTO TIPO H2
Locale Utente 6,60 4,10 27,06
Locale Consegna MT 3,90 4,10 15,99
Locale Misure 2,50 4,10 10,25
Totale m2 53,30 39,00 2.078,70
118 | FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3
PAVIMENTO TIPO H2
Locale Utente 6,60 4,10 27,06
Locale Consegna MT 3,90 4,10 15,99
Locale Misure 2,50 4,10 10,25
Totale m2 53,30 6,69 356,58
119 | FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica
PAVIMENTO TIPO H2
Locale Utente 6,60 4,10 27,06
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Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Locale Consegna MT 3,90 4,10 15,99
Locale Misure 2,50 4,10 10,25
Totale m2 53,30 24,83 1.323,44
120 | BAMU.A.324.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA TIPO M3
6,00 0,20 3,70 4,44
4,10 0,20 3,70 3,03
FODERE PLUVIALI
2,00 1,10 0,08 3,70 0,65
Totale m3 8,12 59,49 483,06
121 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mg/mc)
M3 0,05 6,00 3,70 1,11
0,05 4,10 3,70 0,76
FODERE PLUVIALI
0,10 1,10 3,70 0,41
Totale m3 2,28 99,97 227,93
122 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mg/mc)
M3 0,05 6,00 3,70 1,11
0,05 4,10 3,70 0,76
FODERE PLUVIALIL
0,10 1,10 3,70 0,41
Totale m3 2,28 5,39 12,29
123 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
RINFORZI MURATURE (inc. kg/mq)
M3 0,05 6,00 3,70 1,11
0,05 4,10 3,70 0,76
FODERE PLUVIALL
0,10 1,10 3,70 0,41
Totale kg 2,28 0,88 2,01
124 |OM.IT.C.301.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A
FINITURA TIPO V1
PARETI
Locale Utente 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P2 -1,00 1,20 2,20 -2,64
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FAO02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Locale Consegna MT 2,00 3,90 3,70 28,86
2,00 4,10 3,70 30,34
A detrarre:
Porta P1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
Locale Misure 2,00 2,50 3,70 18,50
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P3 -1,00 0,60 2,20 -1,32
SOFFITTO
Locale utente 4,10 6,60 27,06
Locale consegna MT 4,10 3,90 15,99
Locale Misure 4,10 2,50 10,25
Totale m2 231,28 18,34 4.241,68
125 [ FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq
FINITURA TIPO V1
PARETI
Locale Utente 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P2 -1,00 1,20 2,20 -2,64
Locale Consegna MT 2,00 3,90 3,70 28,86
2,00 4,10 3,70 30,34
A detrarre:
Porta P1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
Locale Misure 2,00 2,50 3,70 18,50
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P3 -1,00 0,60 2,20 -1,32
Totale m2 177,98 3,20 569,54
126 | FA.TV.A3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo
Vedi q.td art. OM.IT.C.3 01.A
231,28 231,28
Totale m2 231,28 2,61 603,64
127 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
PLUVIALI @100, inc. kg/ml1.57
2,00 1,57 6,00 18,84
Totale kg 18,84 11,65 219,49
Totale FA4 - Opere di finitura 12.079,94
interne EUR
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Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
128 [ VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannelli
0002 prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm
MURATURA TIPO M1
31,60 5,00 158,00
A detrarre porte -1,00 2,40 2,20 -5,28
-1,00 1,20 2,20 -2,64
-1,00 0,60 2,20 -1,32
Totale m2 148,76 49,83 7.412,71
129 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche
MURATURA TIPO M1
Inc. kg/mq1.50
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
148,76 148,76
Totale m2 148,76 11,39 1.694,38
130 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili
MURATURA TIPO M1
Vedi q.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
148,76 148,76
Totale m2 148,76 8,26 1.228,76
131 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
PORTA TIPO P1
2,40 2,20 5,28
PORTA TIPO P2
1,20 2,20 2,64
PORTA TIPO P3
0,60 2,20 1,32
Totale m2 9,24 683,00 6.310,92
132 | OM.P1.B.1 18.A Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
H5
PORTA TIPO P1
2,40 0,30 0,72
PORTA TIPO P2
1,20 0,30 0,36
PORTA TIPO P3
0,60 0,30 0,18
Totale m2 1,26 8,56 10,79
133 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 55,44 7,26 402,49
134 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 0,10 5,54
Totale m3 5,54 64,49 357,27
135 | BA.CZ.A.310.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H4
inc. 3.95 kg/mq 3,95 8,40 6,60 218,99
Totale kg 218,99 0,89 194,90
136 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H4
2,00 8,40 6,60 110,88
Risvolti
4,00 8,40 0,20 6,72
4,00 6,60 0,20 5,28
Totale m2 122,88 7,67 942,49
137 | OM.IS.A.1 01.I Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densita di 30-40
kg/m3, dello spessore di 50 mm
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
Totale m2 55,44 3,94 218,43
138 | OM.BI.V.3 10.A Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m?2
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
Totale m2 55,44 2,39 132,50
139 | OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
Totale m2 55,44 19,27 1.068,33
140 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali
Parafoglie
2,00 1,50 3,00
Totale cad 3,00 3,68 11,04
141 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato
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Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SCALA:
formazione pioli 20,00 1,00 5,00 100,00
gabbia di protezione scala (peso a corpo 200,00 200,00
200 kg)
GANCI 60,00 2,25 135,00
Griglie 2,00 0,35 0,35 35,00 8,58
Totale kg 443,58 1,55 687,55
142 [ FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 443,58 443,58
Totale kg 443,58 0,60 266,15
143 | FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 443,58 443,58
Totale kg 443,58 0,35 155,25
144 | FA.OM.C.3 01.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.2001.A
443,58 443,58
Totale kg 443,58 0,04 17,74
145 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
scossaline 30,80 0,40 7,84 96,59
Totale kg 96,59 11,65 1.125,27
Totale FA5 - Opere di finitura 22.236,97
esterne EUR
Totale FA10004 - P.G.E.P. Lato 55.753,48
Napoli - Fabbricato Cabina EUR
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
146 | BA.CZ.A301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 28,20 1,80 0,15 15,23
2,00 4,50 1,80 0,15 2,43
Cordoli di collegamento
5,00 4,50 0,60 0,15 2,03
Totale m3 19,69 68,37 1.346,21
147 [ BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 27,90 1,50 0,50 41,85
2,00 4,80 1,50 0,50 7,20
2,00 27,10 0,70 0,50 18,97
2,00 5,60 0,70 0,50 3,92
Cordoli di collegamento
5,00 4,80 0,30 0,50 3,60
Totale m3 75,54 89,24 6.741,19
148 | BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
TRAVI FONDAZIONE
2,00 35,70 0,50 35,70
2,00 28,80 0,50 28,80
2,00 34,10 0,50 34,10
2,00 31,50 0,50 31,50
Cordoli di collegamento
10,00 4,80 0,50 24,00
Totale m2 154,10 9,98 1.537,92
149 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
75,54 75,54
Totale m3 75,54 5,39 407,16
150 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
Inc. kg/mc120.00
75,54 120,00 9.064,80
Totale kg 9.064,80 0,88 7.977,02
151 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
C28/35 N/mm2
Pilastri
18,00 0,40 0,30 4,25 9,18
Totale m3 9,18 99,97 917,72
152 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
9,18 9,18
Totale m3 9,18 5,39 49,48
153 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
Inc. kg/mc270.00
8,16 270,00 2.203,20
Totale kg 2.203,20 0,88 1.938,82
154 | BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Pilastri
36,00 0,70 4,00 100,80
Totale m2 100,80 13,33 1.343,66
155 | BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
Pilastri
36,00 0,70 0,25 6,30
Totale m2 6,30 16,24 102,31
156 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Travi di bordo
40x30
2,00 3,75 0,30 0,40 0,90
6,00 3,90 0,30 0,40 2,81
2,00 5,40 0,30 0,40 1,30
2,00 3,75 0,30 0,40 0,90
2,00 2,80 0,30 0,40 0,67
4,00 6,00 0,30 0,40 2,88
2,00 5,80 0,30 0,40 1,39
50x30
3,00 6,00 0,30 0,50 2,70
2,00 0,90 0,30 0,20 0,11
Totale m3 13,66 99,97 1.365,59
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Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
157 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
13,66 13,66
Totale m3 13,66 5,39 73,63
158 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
Inc. kg/mc270.00
13,66 270,00 3.688,20
Totale kg 3.688,20 0,88 3.245,62
159 | BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
TRAVI
40x30
4,00 3,75 0,40 6,00
2,00 3,75 0,30 2,25
8,00 3,30 0,40 10,56
4,00 3,30 0,30 3,96
4,00 5,40 0,40 8,64
2,00 5,40 0,30 3,24
4,00 3,75 0,40 6,00
2,00 3,75 0,30 2,25
4,00 3,10 0,40 4,96
2,00 3,10 0,30 1,86
4,00 6,00 0,40 9,60
2,00 6,00 0,30 3,60
50x30
4,00 6,00 0,50 12,00
2,00 6,00 0,30 3,60
Totale m2 78,52 16,24 1.275,16
160 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Soletta contro terra
27,90 7,00 0,10 19,53
Totale parziale m3 19,53
Cordoli
2,00 27,90 0,20 0,45 5,02
6,60 0,20 0,45 0,59
Totale parziale m3 5,61
Totale m3 25,14 99,97 2.513,25
161 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
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Lavori a corpo

FAO02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680

Variante linea Napoli-Cancello

FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
25,14 25,14
Totale m3 25,14 5,39 135,50
162 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO
Inc. kg/mc270.00
5,61 270,00 1.514,70
Totale kg 1.514,70 0,88 1.332,94
163 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
R.e.s. 208 / 15x15, inc. kg/mq10.52
27,90 7,00 10,52 2.054,56
Totale kg 2.054,56 0,89 1.828,56
164 [ FA.SO.C.3101.A | Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate  Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00
Soletta copertura
2,00 3,75 6,00 45,00
3,00 3,90 6,00 70,20
5,40 6,00 32,40
0,90 6,00 5,40
2,80 6,00 16,80
Totale m2 169,80 57,00 9.678,60
165 | BA.CZ.A.301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
VASCA INTERRATA
2,20 6,90 0,15 2,28
6,50 2,85 0,15 2,78
4,45 6,90 0,15 4,61
Totale m3 9,67 68,37 661,14
166 | BA.CZ.A.301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
VASCA FONDAZIONE
1,90 6,60 0,50 6,27
0,50 6,60 1,20 3,96
4,80 6,60 0,50 15,84
6,20 2,70 0,50 8,37
PARETI
1,00 6,60 0,40 4,30 11,35
1,00 6,60 0,40 2,60 6,86
2,00 2,70 0,40 2,70 5,83
2,00 5,40 0,40 2,60 11,23
3,00 1,00 0,40 1,70 2,04
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Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
1,00 3,00 0,40 2,60 3,12
Totale m3 74,87 89,24 6.681,40
167 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS VASCA
74,87 74,87
Totale m3 74,87 5,39 403,55
168 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS VASCA
Inc. kg/mc270.00
74,87 270,00 20.214,90
Totale kg 20.214,90 0,88 17.789,11
169 | BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
VASCA - pareti interne
2,00 9,30 3,45 64,17
2,00 6,60 1,70 22,44
2,00 5,80 1,70 19,72
2,00 8,50 2,60 44,20
-2,00 2,40 2,60 -12,48
2,00 6,20 3,45 42,78
2,00 1,70 1,90 6,46
4,00 5,40 2,60 56,16
1,00 1,70 1,00 1,70
Totale m2 245,15 9,98 2.446,60
170 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
SOLETTA COPERTURA VASCA
6,20 9,30 0,35 20,18
Totale m3 20,18 99,97 2.017,39
171 | BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
VASCA - SOLETTA COPERTURA
8,50 5,40 45,90
Totale m2 45,90 13,33 611,85
172 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
SOLETTA VASCA
20,18 20,18
Totale m3 20,18 5,39 108,77
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Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Fondazioni/Elevazioni EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
173 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
SOLETTA VASCA
Inc. kg/mc270.00
20,18 270,00 5.448,60
Totale kg 5.448,60 0,88 4.794,77
174 [ BA.CZ.A3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme cordoli
61,20 0,55 33,66
60,40 0,55 33,22
15,80 0,40 6,32
15,00 0,40 6,00
Totale m2 79,20 13,33 1.055,74
175 | BAMU.A3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Riempimento
38,00 10,00 1,15 437,00
a detrarre:
travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D) -1,00 75,54 -75,54
magrone (vedi q. BA.CZ.A.3 01.A) -1,00 19,69 -19,69
Totale m3 341,77 43,45 14.849,91
Totale FA2 - 95.230,57
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FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
176 | BA.PS.A.3 19.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso
Cordolo marciapiede
2,00 44,50 89,00
Totale m 89,00 12,48 1.110,72
177 [OM.PR.A.103.B | Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 x 30 cm oppure 33 x 33
cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 34,20 1,35 92,34
2,00 7,00 1,35 18,90
Totale m2 111,24 7,65 850,99
178 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
111,24 0,12 13,35
Totale m3 13,35 64,49 860,94
179 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
R.e.s. @8 20x20, inc. kg/mq3.95
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
111,24 3,95 439,40
Totale kg 439,40 0,89 391,07
180 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
111,24 111,24
Totale m2 111,24 3,64 404,91
181 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
5,00 111,24 556,20
Totale m2 556,20 0,15 83,43
182 | BAMT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 34,20 1,95 0,20 26,68
2,00 7,00 1,95 0,20 5,46
Totale m3 32,14 10,67 342,93
183 | IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
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Lavori a corpo
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FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
Pozzetti scarico pluviali
6,00 0,50 0,50 0,80 1,20
Totale m3 1,20 107,44 128,93
184 |IT.TB.N.101.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.
Pozzetti scarico pluviali
6,00 0,50 0,50 0,80 1,20
Totale m3 1,20 68,20 81,84
185 [BA.CZ.A301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
Vasca GE
(3,8)*(3,3)*0,15 3,80 3,30 0,15 1,88
Totale m3 1,88 68,37 128,54
186 |[BA.CZ.A.301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Vasca GE
3,5%3*0,3 3,50 3,00 0,30 3,15
Totale m3 3,15 89,24 281,11
187 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Vasca GE
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 4,93 99,97 492,85
188 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vasca GE
fondazione
3,50 3,00 0,30 3,15
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 8,08 5,39 43,55
189 [ BA.CZ.A3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Vasca GE
(3,5*%2+6)*0,3 13,00 0,30 3,90
Totale m2 3,90 9,98 38,92
190 | BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Vasca GE
pareti
(2,9%2+2,4*2)*2 10,60 2,00 21,20
(2,5%2+4)*2 9,00 2,00 18,00
copertura
(2,5*%2) 2,50 2,00 5,00
(2,2%2+2,7*2)*0,2 9,80 0,20 1,96
Totale m2 46,16 13,33 615,31
191 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vasca GE
8,08*120 8,08 120,00 969,60
Totale kg 969,60 0,88 853,25
192 | BAMU.A3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Vasca GE
rintero
(((7,4%7,9)+(4*3,5))/2*1,95 36,23 1,95 70,65
a detrarre
2,4%2,9%1,95 -1,00 2,40 2,90 1,95 -13,57
Totale m3 57,08 43,45 2.480,13
193 | FA.IP.A.3 06.D Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
Vasca GE
(3,5*3) 10,50 10,50
(3,5%2+3*2)*0,6 13,00 0,60 7,80
pareti
(29*242,4*2)*2 62,80 2,00 125,60
copertura
(2,2*¥2+2,7%2) 9,80 0,20 1,96
Totale m2 145,86 8,60 1.254,40
194 | FA.IP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante I'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
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FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONT
Ca QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE
9%1,8 9,00 1,80 16,20
2%2%2,5 2,00 2,00 2,50 10,00
Totale m2 26,20 15,94 417,63
Totale FA3 - Sistemazioni esterne 10.861,45
EUR
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FA4 - Opere di finitura interne
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
195 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H1-H2 31,10 6,60 205,26
Totale m2 205,26 7,26 1.490,19
196 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H1-H2 2,00 31,10 6,60 410,52
4,00 31,10 0,20 24,88
24,00 6,60 0,20 31,68
Totale m2 467,08 7,67 3.582,50
197 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H1-H2 31,10 6,60 0,10 20,53
Totale m3 20,53 64,49 1.323,98
198 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H1-H2 3,95 31,00 6,60 808,17
rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2
Totale kg 808,17 0,89 719,27
199 | FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm
PAVIMENTO TIPO H1
Locale TLC 26,28 26,28
Totale m2 26,28 150,73 3.961,18
200 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm
PAVIMENTO TIPO H2
Locale MT 53,88 53,88
Locale BT 36,18 36,18
Sala gestione emergenze 25,60 25,60
Stazione di pompaggio 28,56 28,56
Locale G.E. 26,76 26,76
a detrarre -1,00 3,80 2,05 -7,79
Totale m2 163,19 39,00 6.364,41
201 [FA.PV.C301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3
PAVIMENTO TIPO H2
Locale MT 53,88 53,88
Locale BT 36,18 36,18
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ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERCD)I\E/IVII‘S.?./E R QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Sala gestione emergenze 25,60 25,60
Stazione di pompaggio 28,56 28,56
Locale G.E. 26,76 26,76
a detrarre -1,00 3,80 2,05 -7,79
Totale m2 163,19 6,69 1.091,74

202 |(FA.PV.B.302.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

PAVIMENTO TIPO H2

Locale MT 53,88 53,88
Locale BT 36,18 36,18
Sala gestione emergenze 25,60 25,60
Stazione di pompaggio 28,56 28,56
Locale G.E. 26,76 26,76
a detrarre -1,00 3,80 2,05 -7,79
Totale m2 163,19 24,83 4.052,01

203 |BA.CZA301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Basamento G.E. 1,00 3,70 1,95 0,80 577
Totale m3 5,77 89,24 514,91

204 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai

50 Kg/m3.
Basamento G.E.
vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale m3 5,77 5,39 31,10

205 |[BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Basamento G.E.

vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale kg 5,77 0,88 5,08

206 |[BA.IN.A.101.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

Sottofondo basamento G.E. 2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 14,29 35,44

207 |[BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

Sottofondo basamento G.E.
2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 10,67 26,46

208 | OM.IS.A.110.B Polistirene estruso in lastre: della densita di
33 kg/m3
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N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Basamento G.E. 2,00 3,80 0,05 0,80 0,30
2,00 2,05 0,05 0,80 0,16
Totale m3 0,46 217,17 99,90
209 | BAMU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA TIPO M3 4,00 6,00 0,20 3,70 17,76
MURATURA TIPO M2 1,00 6,00 0,30 3,70 6,66
PLUVIALI 6,00 1,20 0,08 3,70 2,13
Totale m3 26,55 59,49 1.579,46
210 [BA.CZ.A3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)
MURATURA TIPO M3 0,05 4,00 6,00 3,70 4,44
MURATURA TIPO M2 0,05 1,00 6,00 3,70 1,11
PLUVIALI 0,05 6,00 1,20 3,70 1,33
Totale m3 6,88 99,97 687,79
211 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)
MURATURA TIPO M3 0,05 4,00 6,00 3,70 4,44
MURATURA TIPO M2 0,05 1,00 6,00 3,70 1,11
PLUVIALI 0,05 6,00 1,20 3,70 1,33
Totale m3 6,88 5,39 37,08
212 [ BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
RINFORZI MURATURA (inc. 7 kg/mq)
MURATURA TIPO M3 7,00 4,00 6,00 3,70 621,60
MURATURA TIPO M2 7,00 1,00 6,00 3,70 155,40
PLUVIALI 7,00 6,00 1,20 3,70 186,48
Totale kg 963,48 0,88 847,86
213 |OM.IT.C.301.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A
FINITURA TIPO V1
PARETI
Locale MT 2,00 8,20 3,70 60,68
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale BT 2,00 5,50 3,70 40,70
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale TLC 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,00 3,70 29,60
Sala gestione emergenze 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 3,90 3,70 28,86
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Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Stazione di Pompaggio 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,40 3,70 32,56
GE 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
P1 -2,00 2,40 2,20 -10,56
P1.1 -1,00 1,20 2,20 -2,64
P2 -3,00 1,20 2,20 -7,92
SOFFITTI
Locale MT 1,00 8,20 6,60 54,12
Locale BT 1,00 5,50 6,60 36,30
Locale TLC 1,00 4,00 6,60 26,40
Gest. Emergenze 1,00 3,90 6,60 25,74
Stazione di pompaggio 1,00 4,40 6,60 29,04
GE 1,00 4,10 6,60 27,06
Totale m2 693,32 18,34 12.715,49
214 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq
FINITURA TIPO V1
PARETI
Locale MT 2,00 8,20 3,70 60,68
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale BT 2,00 5,50 3,70 40,70
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale TLC 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,00 3,70 29,60
Sala gestione emergenze 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 3,90 3,70 28,86
Stazione di Pompaggio 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,40 3,70 32,56
GE 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
P1 -2,00 2,40 2,20 -10,56
P1.1 -1,00 1,20 2,20 -2,64
P2 -3,00 1,20 2,20 -7,92
Totale m2 494,66 3,20 1.582,91
215 | FATV.A310.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo
Vedi q.ta art. OM.IT.C.3 01.A 693,32 693,32
Totale m2 693,32 2,61 1.809,57
216 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
PLUVIALI @100, inc. kg/ml1.49
6,00 1,49 5,00 44,70
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA02 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

Totale kg 44,70 11,65 520,76

217 [ FA.IP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante I'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA 2,00 11,13 22,26
ANTINCENDIO
18,40 5,80 106,72
2,00 10,26 20,52
14,60 2,30 33,58
Totale m2 183,08 15,94 2.918,30
Totale FA4 - Opere di finitura 45.997,39

interne EUR
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Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
218 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannelli
0002 prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm
MURATURA TIPO M1
2,00 31,50 5,00 315,00
2,00 6,60 5,00 66,00
A DETRARRE:
P1.1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
P1 -2,00 2,40 2,20 -10,56
P2 -3,00 1,20 2,20 -7,92
Totale m2 357,24 49,83 17.801,27
219 [ VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche
MURATURA TIPO M1
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
inc. 1,5 kg/mq 357,24 357,24
Totale m2 357,24 11,39 4.068,96
220 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili
MURATURA TIPO M1
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
357,24 357,24
Totale m2 357,24 8,26 2.950,80
221 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.
PORTA TIPO P1.1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 182,29 962,49
222 | FA.SE.A.309.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
PORTA TIPO P1.1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 165,79 875,37
223 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
PORTA TIPO P1 2,00 2,40 2,20 10,56
PORTA TIPO P2 3,00 1,20 2,20 7,92
Totale m2 18,48 683,00 12.621,84
224 | OM.PL.B.1 18.A Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
PORTA TIPO P1/P1.1
3,00 2,40 0,30 2,16
PORTA TIPO P2
3,00 1,20 0,30 1,08
Totale m2 3,24 8,56 27,73
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FAS5 - Opere di finitura esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
225 [ FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H4
31,10 6,60 205,26
Totale m2 205,26 7,26 1.490,19
226 |[FA.PV.C.302.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H4
31,10 6,60 0,10 20,53
Totale m3 20,53 64,49 1.323,98
227 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H4
inc. 3,95 kg/mq 31,10 6,60 3,95 810,78
Totale kg 810,78 0,89 721,59
228 [ FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H4
2,00 31,10 6,60 410,52
Risvolti
4,00 31,10 0,20 24,88
4,00 6,60 0,20 5,28
Totale m2 440,68 7,67 3.380,02
229 |OM.IS.A.101.1 Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densita di 30-40
kg/m3, dello spessore di 50 mm
PAVIMENTO TIPO H4
31,10 6,60 205,26
Totale m2 205,26 3,94 808,72
230 [ OM.BLV.3 10.A Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m?2
PAVIMENTO TIPO H4
31,10 6,60 205,26
Totale m2 205,26 2,39 490,57
231 | OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia
PAVIMENTO TIPO H4
31,10 6,60 205,26
Totale m2 205,26 19,27 3.955,36
232 [OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali
Parafoglie
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FAS5 - Opere di finitura esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
6,00 1,50 9,00
Totale cad 9,00 3,68 33,12
233 [ FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato
SCALA:
formazione pioli 20,00 1,00 5,00 100,00
gabbia di protezione scala (peso a corpo 200,00 200,00
200 kg)
GANCI 150,00 2,25 337,50
Griglie 4,00 0,57 0,30 35,00 23,94
4,00 0,57 0,32 35,00 25,54
2,00 0,40 0,40 35,00 11,20
3,00 0,46 0,46 35,00 22,22
10,00 0,35 0,35 35,00 42,88
Totale kg 763,28 1,55 1.183,08
234 [ FA.OM.A.2001.A |Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002
FORMAZIONE PIOLI , GANCI E GRIGLIE
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 763,28 763,28
Totale kg 763,28 0,60 457,97
235 | FAOM.C.301.H Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo
FORMAZIONE PIOLI GANCI E GRIGLIE
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 763,28 763,28
Totale kg 763,28 0,35 267,15
236 | FAOM.C.301.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura
FORMAZIONE PIOLI, GANCI E GRIGLIE
vedi qta FA.OM.A.1001.C 763,28 763,28
Totale kg 763,28 0,04 30,53
237 | BAMU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
Intercapedine giunto V3 orizzontale 2,00 0,25 0,10 6,60 0,33
Totale m3 0,33 59,49 19,63
238 | OM.BL.A.3 25.B Manto impermeabile in opera ottenuto
mediante applicazione a secco di un foglio
di P.V.C., con spessore di 1,5 mm
intercapedine giunto verticale 2,00 5,00 0,25 2,50
intercapedine giunto orizzontale 6,60 0,25 1,65
Totale m2 4,15 11,02 45,73
239 [OM.IS.A.115.H Poliuretano espanso in lastre: della densita
di 35 kg/m3 e dello spessore di 5 cm
intercapedine giunto verticale 4,00 5,00 0,10 2,00
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Lavori a corpo
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

SICUREZZA IN GALLERIA -
(P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
intercapedine giunto orizzontale 2,00 0,10 6,60 1,32
Totale m2 3,32 9,49 31,51
240 | OM.IS.A.2 10.A Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di agglomerato
di sughero naturale
intercapedine giunto verticale 4,00 5,00 0,10 2,00
intercapedine giunto orizzontale 2,00 0,10 6,60 1,32
Totale m2 3,32 1,10 3,65
241 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
intercapedine giunto verticale 2,00 5,00 0,30 7,84 23,52
intercapedine giunto orizzontale 6,60 0,45 7,84 23,28
scossaline 77,00 0,40 7,84 241,47
Totale kg 288,27 11,65 3.358,35
Totale FA5 - Opere di finitura 56.909,61
esterne EUR
Totale FA10005 - P.G.E.P. Lato 208.999,02
Napoli - Fabbricato Posto
Gestione Emergenza Periferica
EUR
Totale FA02 - FABBRICATO DI 264.752,50
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
242 [ BA.PS.A.3 19.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso
Cordolo marciapiede
2,00 16,05 32,10
2,00 9,85 19,70
Totale m 51,80 12,48 646,46
243 | OM.PR.A.1 03.B Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 x 30 cm oppure 33 x 33
cm
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
2,00 15,90 1,35 42,93
2,00 7,00 1,35 18,90
Totale m2 61,83 7,65 473,00
244 [ FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
61,83 0,12 7,42
Totale m3 7,42 64,49 478,52
245 (BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
R.e.s. @8 20x20, inc. kg/mq3.95
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
61,83 3,95 244,23
Totale kg 244,23 0,89 217,36
246 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
61,83 61,83
Totale m2 61,83 3,64 225,06
247 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
5,00 61,83 309,15
Totale m2 309,15 0,15 46,37
248 [ BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
2,00 16,20 1,95 0,20 12,64
2,00 7,00 1,95 0,20 5,46
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 18,10 10,67 193,13
249 |IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
Pozzetti scarico pluviali
3,00 0,50 0,50 0,80 0,60
Totale m3 0,60 107,44 64,46
250 |IT.TB.N.101.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.
Pozzetti scarico pluviali
3,00 0,50 0,50 0,80 0,60
Totale m3 0,60 68,20 40,92
251 [BA.CZA301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
Vasca GE
(3,8)*%(3,3)*0,15 3,80 3,30 0,15 1,88
Totale m3 1,88 68,37 128,54
252 (BA.CZ.A.301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Vasca GE
3,5%3*0,3 3,50 3,00 0,30 3,15
Totale m3 3,15 89,24 281,11
253 |BA.CZ.A302.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Vasca GE
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 4,93 99,97 492,85
254 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vasca GE
fondazione
3,50 3,00 0,30 3,15
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
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Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 8,08 5,39 43,55
255 | BA.CZ.A304.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Vasca GE
(3,5*2+6)*0,3 13,00 0,30 3,90
Totale m2 3,90 9,98 38,92
256 |[BA.CZ.A.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Vasca GE
pareti
(2,9%2+2,4*2)*2 10,60 2,00 21,20
(2,5%2+4)*2 9,00 2,00 18,00
copertura
(2,5*%2) 2,50 2,00 5,00
(2,2%2+2,7*2)*0,2 9,80 0,20 1,96
Totale m2 46,16 13,33 615,31
257 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vasca GE
8,08*120 8,08 120,00 969,60
Totale kg 969,60 0,88 853,25
258 | BAMU.A.333.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Vasca GE
rintero
(((7,4%7,9)+(4*3,5))/2*1,95 36,23 1,95 70,65
a detrarre
2,4%2,9%1,95 -1,00 2,40 2,90 1,95 -13,57
Totale m3 57,08 43,45 2.480,13
259 |[FA.IP.A.3 06.D Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
Vasca GE
(3,5*3) 10,50 10,50
(3,5*2+3%2)*0,6 13,00 0,60 7,80
pareti
(29*2+2,4*2)*2 62,80 2,00 125,60
copertura
(2,2*¥2+2,7%2) 9,80 0,20 1,96
Totale m2 145,86 8,60 1.254,40
260 | FA.IP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
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Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

di strutture in c.a. mediante I'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE
9*1,8
2%2%2,5
Totale m2

Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR

9,00
2,00 2,00 2,50

1,80

16,20
10,00

26,20

15,94

417,63

8.990,97
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
261 |BA.MU.A.333.A | Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Riempimento 16,05 10,00 1,15 184,58
a detrarre:
travi fondazione (vedi BA.CZ.A.3 01.D) -1,00 52,32 -52,32
magrone (BA.CZ.A.3 01.A) -1,00 13,53 -13,53
Totale m3 118,73 43,45 5.158,82
262 [BA.CZ.A3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Soletta contro terra
12,80 6,60 0,10 8,45
Totale parziale m3 8,45
Cordoli
2,00 13,20 0,20 0,55 2,90
2,00 7,00 0,20 0,55 1,54
Totale parziale m3 4,44
Totale m3 12,89 99,97 1.288,61
263 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
12,89 12,89
Totale m3 12,89 5,39 69,48
264 |BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
R.e.s. 208 / 15x15, inc. kg/mqg5.37 2,00 12,80 6,60 5,37 907,32
Totale kg 907,32 0,89 807,51
265 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
Pavimento H1, H2 13,20 6,60 87,12
Totale m2 87,12 7,26 632,49
266 [ FA.IP.A.306.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
Pavimento H1, H2 2,00 13,20 6,60 174,24
risvolti 4,00 13,20 0,20 10,56
12,00 6,60 79,20
Totale m2 264,00 7,67 2.024,88
267 |[FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H1, H2 13,20 6,60 0,10 8,71
Totale m3 8,71 64,49 561,71
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Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
268 |[BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
Pavimento H1, H2 3,95 13,20 6,60 344,12
inc. 3.95 kg/mq
Totale kg 344,12 0,89 306,27
269 | FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm
PAVIMENTO TIPO H1 (locale apparati TLC)
6,60 3,90 25,74
Totale m2 25,74 150,73 3.879,79
270 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm
PAVIMENTO TIPO H2
locale GE 6,60 4,10 27,06
-1,00 3,80 2,05 -7,79
stazione pompaggio 6,40 4,40 28,16
Totale m2 47,43 39,00 1.849,77
271 | FAPV.C3 01.A Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3
PAVIMENTO TIPO H2
locale GE 6,60 4,10 27,06
-1,00 3,80 2,05 -7,79
stazione pompaggio 6,40 4,40 28,16
Totale m2 47,43 6,69 317,31
272 (FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica
PAVIMENTO TIPO H2
Locale G.E. 6,60 4,10 27,06
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Stazione di pompaggio
6,40 4,40 28,16
Totale m2 47,43 24,83 1.177,69
273 |BA.CZA301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Basamento G.E. 1,00 3,70 1,95 0,80 5,77
Totale m3 5,77 89,24 514,91
274 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Basamento G.E.
vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
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Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

Totale m3 5,77 5,39 31,10

275 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Basamento G.E.

vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale kg 5,77 0,88 5,08

276 | BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

Sottofondo basamento G.E. 2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 14,29 35,44

277 |BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

Sottofondo basamento G.E.

2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 10,67 26,46
278 | OM.IS.A.1 10.B Polistirene estruso in lastre: della densita di
33 kg/m3
Basamento G.E. 2,00 3,80 0,05 0,80 0,30
2,00 2,05 0,05 0,80 0,16
Totale m3 0,46 217,17 99,90
279 | BAMU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA TIPO M2 6,00 0,30 3,70 6,66
MURATURA TIPO M3 5,80 0,20 3,70 4,29
fodere pluviali 3,00 1,20 0,08 3,70 1,07
Totale m3 12,02 59,49 715,07
280 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
rinforzi muratura (inc. 0.05mc/mq)
MURATURA TIPO M2 0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3 0,05 5,80 3,70 1,07
fodere pluviali 0,15 1,20 3,70 0,67
Totale m3 2,85 99,97 284,91
281 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
rinforzi muratura (inc. 0.05mc/mq)
MURATURA TIPO M2 0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3 0,05 5,80 3,70 1,07
fodere pluviali 0,15 1,20 3,70 0,67
Totale m3 2,85 5,39 15,36

282 |[BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
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Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FA4 - Opere di finitura interne

286 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

FABBRICATO MINORE

PLUVIALI @100, inc. kg/ml1.57

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
rinforzi muratura (inc. 7kg/mq)
MURATURA TIPO M2 7,00 6,00 3,70 155,40
MURATURA TIPO M3 7,00 5,80 3,70 150,22
fodere pluviali 21,00 1,20 3,70 93,24
Totale kg 398,86 0,88 351,00
283 [OM.IT.C.301.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A
LOCALE APPARATI TLC
Pareti 21,00 3,70 77,70
Porta -1,00 1,20 2,20 -2,64
Soffitto 6,60 3,90 25,74
STAZIONE DI POMPAGGIO
Pareti 22,00 3,70 81,40
Porta -1,00 1,20 2,20 -2,64
Soffitto 6,60 4,40 29,04
GE
Pareti 21,40 3,70 79,18
Soffitto 6,60 4,20 27,72
porta -1,00 2,40 2,20 -5,28
Totale m2 310,22 18,34 5.689,43
284 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mgq
LOCALE APPARATI TLC
Pareti (6,6+3,9*2) 21,00 3,70 77,70
Porta -1,00 1,20 2,20 -2,64
STAZIONE DI POMPAGGIO
Pareti 22,00 3,70 81,40
Porta -1,00 1,20 2,20 -2,64
GE
Pareti 21,40 3,70 79,18
porta -1,00 2,40 2,20 -5,28
Totale m2 227,72 3,20 728,70
285 | FATV.A310.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo
Vedi g.ta art. OM.IT.C.3 01.A 310,22 310,22
Totale m2 310,22 2,61 809,67
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Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

interne EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
3,00 1,57 5,00 23,55
Totale kg 23,55 11,65 274,36
287 |[FA.IP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante I'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont
IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA
ANTINCENDIO
2,00 105,00 210,00
41,00 7,23 296,43
2,00 7,70 15,40
11,30 4,70 53,11
Totale m2 574,94 15,94 9.164,54
Totale FA4 - Opere di finitura 36.820,26

-55-




Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
288 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannelli
0002 prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm
MURATURA TIPO M1
2,00 20,20 5,00 202,00
a dedurre
P1.1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
P2 -2,00 1,20 2,20 -5,28
Totale m2 191,44 49,83 9.539,46
289 [ VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche
M1
incidenza 1,5 kg mq
191,44 191,44
Totale m2 191,44 11,39 2.180,50
290 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili
M1
Vedi q.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
191,44 191,44
Totale m2 191,44 8,26 1.581,29
291 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.
PORTA TIPO P1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 182,29 962,49
292 [ FA.SE.A.309.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
PORTA TIPO P1.1 1,00 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 165,79 875,37
293 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
PORTA TIPO P2 2,00 1,20 2,20 5,28
Totale m2 5,28 683,00 3.606,24
294 | OM.PL.B.1 18.A Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
PORTA TIPO P1 1,00 2,40 0,30 0,72
PORTA TIPO P2 2,00 1,20 0,30 0,72
Totale m2 1,44 8,56 12,33
295 [ FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H4
12,80 6,60 84,48
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Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 84,48 7,26 613,32
296 |[FA.PV.C.302.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H4
12,80 6,60 0,10 8,45
Totale m3 8,45 64,49 544,94
297 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H4
inc. 3.95 kg/mq 12,80 6,60 3,95 333,70
Totale kg 333,70 0,89 296,99
298 [ FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H4
2,00 12,80 6,60 168,96
Risvolti
4,00 12,80 0,20 10,24
4,00 6,60 0,20 5,28
Totale m2 184,48 7,67 1.414,96
299 | OM.IS.A.101.1 Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densita di 30-40
kg/m3, dello spessore di 50 mm
PAVIMENTO TIPO H4
12,80 6,60 84,48
Totale m2 84,48 3,94 332,85
300 | OM.BL.V.3 10.A Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m?2
PAVIMENTO TIPO H4
12,80 6,60 84,48
Totale m2 84,48 2,39 201,91
301 | OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia
PAVIMENTO TIPO H4
12,80 6,60 84,48
Totale m2 84,48 19,27 1.627,93
302 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali
Parafoglie
3,00 1,50 4,50
Totale cad 4,50 3,68 16,56
303 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato
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Lavori a corpo
FAO3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SCALA:
formazione pioli
gabbia di protezione scala (peso a corpo 20,00 1,00 5,00 100,00
200 kg)
200,00 200,00
GANCI 80,00 2,25 180,00
Griglie 6,00 0,35 0,35 35,00 25,73
Scala Vasca (su base scala esterna)
formazione pioli 60,00 1,00 5,00 300,00
gabbia di protezione scala (peso a corpo 3,00 200,00 600,00
200 kg)
Totale kg 1.405,73 1,55 2.178,88
304 | FAOM.A.2001.A [ Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002
FORMAZIONE PIOLI , GANCI E GRIGLIE
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 1.405,73 1.405,73
Totale kg 1.405,73 0,60 843,44
305 | FA.OM.C.301.H Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo
FORMAZIONE PIOLI GANCI E GRIGLIE
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 1.405,73 1.405,73
Totale kg 1.405,73 0,35 492,01
306 |FA.OM.C.301.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura
FORMAZIONE PIOLI, GANCI E GRIGLIE
vedi gta FA.OM.A.1001.C 1.405,73 1.405,73
Totale kg 1.405,73 0,04 56,23
307 |FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
scossaline 40,40 0,40 7,84 126,69
Totale kg 126,69 11,65 1.475,94
Totale FAS5 - Opere di finitura 28.853,64
esterne EUR
Totale FA10007 - Impianto di 74.664,87
Sollevamento GA Casalnuovo -
Fabbricato Esterno EUR
Totale FAO3 - FABBRICATO 74.664,87
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
GA CASALNUOVO - Km 1+050
EUR
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
308 | BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
Pilastri
12,00 0,70 0,25 2,10
Totale m2 2,10 16,24 34,10
309 | BA.CZA301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 9,90 1,80 0,15 5,35
2,00 4,50 1,80 0,15 2,43
Cordoli di collegamento
4,50 0,60 0,15 0,41
Totale m3 8,19 68,37 559,95
310 |BA.CZA301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 9,60 1,50 0,50 14,40
2,00 4,80 1,50 0,50 7,20
2,00 8,80 0,70 0,50 6,16
2,00 5,60 0,70 0,50 3,92
Cordoli di collegamento
4,80 0,30 0,50 0,72
Totale m3 32,40 89,24 2.891,38
311 | BA.CZA3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
TRAVI FONDAZIONE
2,00 17,40 0,50 17,40
2,00 11,40 0,50 11,40
2,00 15,80 0,50 15,80
2,00 13,00 0,50 13,00
Cordoli di collegamento
2,00 4,80 0,50 4,80
Totale m2 62,40 9,98 622,75
312 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
32,40 32,40
Totale m3 32,40 5,39 174,64
313 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
Inc. kg/mc120.00
32,40 120,00 3.888,00
Totale kg 3.888,00 0,88 3.421,44
314 | BA.CZ.A.302.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Pilastri
6,00 0,40 0,30 4,25 3,06
Totale m3 3,06 99,97 305,91
315 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
3,06 3,06
Totale m3 3,06 5,39 16,49
316 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
Inc. kg/mc270.00
3,06 270,00 826,20
Totale kg 826,20 0,88 727,06
317 | BA.CZA305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Pilastri
12,00 0,70 4,00 33,60
Totale m2 33,60 13,33 447,89
318 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Travi di bordo
30x50
4,00 3,70 0,30 0,40 1,78
2,00 5,80 0,30 0,40 1,39
1,00 6,00 0,30 0,40 0,72
Totale m3 3,89 99,97 388,88
319 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
3,89 3,89
Totale m3 3,89 5,39 20,97
320 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
Inc. kg/mc270.00
3,89 270,00 1.050,30
Totale kg 1.050,30 0,88 924,26
321 |BA.CZ.A.305.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
TRAVI
30x50
4,00 3,70 0,40 5,92
4,00 3,70 0,20 2,96
4,00 3,70 0,30 4,44
2,00 5,80 0,60 6,96
2,00 5,80 0,30 3,48
1,00 6,00 0,70 4,20
Totale m2 27,96 16,24 454,07
322 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Soletta contro terra
8,40 6,60 0,10 5,54
Cordoli
2,00 15,40 0,20 0,55 3,39
Totale m3 8,93 99,97 892,73
323 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
8,93 8,93
Totale m3 8,93 5,39 48,13
324 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO
Inc. kg/mc270.00
3,39 270,00 915,30
Totale kg 915,30 0,88 805,46
325 (BA.CZA310.A Rete di acciaio elettrosaldata
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
R.e.s. 208 / 15x15, inc. kg/mqg5.37
2,00 8,40 6,60 5,37 595,43
Totale kg 595,43 0,89 529,93
326 |FA.SO.C.3101.A Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate  Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Fondazioni/Elevazioni EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Soletta copertura
2,00 3,75 6,00 45,00
Totale m2 45,00 57,00 2.565,00
327 |BA.CZA.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Cordoli 15,80 0,55 8,69
15,00 0,55 8,25
Totale m2 16,94 13,33 225,81
328 | BA.MU.A.333.A [ Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Riempimento
10,00 10,00 1,15 115,00
a detrarre:
travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D) -1,00 32,40 -32,40
magrone (vedi q. BA.CZ.A.3 01.A) -1,00 8,19 -8,19
Totale m3 74,41 43,45 3.233,11
Totale FA2 - 19.289,96
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
329 |BA.PS.A319.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso
Cordolo marciapiede
2,00 21,90 43,80
Totale m 43,80 12,48 546,62
330 |OM.PR.A.103.B | Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 x 30 cm oppure 33 x 33
cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 11,50 1,35 31,05
2,00 7,00 1,35 18,90
Totale m2 49,95 7,65 382,12
331 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
49,95 0,12 5,99
Totale m3 5,99 64,49 386,30
332 | BA.CZA3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
R.e.s. @8 20x20, inc. kg/mq3.95
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
49,95 3,95 197,30
Totale kg 197,30 0,89 175,60
333 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
49,95 49,95
Totale m2 49,95 3,64 181,82
334 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
5,00 49,95 249,75
Totale m2 249,75 0,15 37,46
335 | BAMT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 11,50 1,95 0,20 8,97
2,00 7,00 1,95 0,20 5,46
Totale m3 14,43 10,67 153,97
336 |IT.ID.C.209.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
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Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FA3 - Sistemazioni esterne

EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
o PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
Pozzetti scarico pluviali
2,00 0,50 0,50 0,80 0,40
Totale m3 0,40 107,44 42,98
337 | IT.TB.N.101.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.
Pozzetti scarico pluviali
2,00 0,50 0,50 0,80 0,40
Totale m3 0,40 68,20 27,28
Totale FA3 - Sistemazioni esterne 1.934,15
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
338 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H2
6,60 8,40 55,44
Totale m2 55,44 7,26 402,49
339 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H2
2,00 6,60 8,40 110,88
risvolti 8,00 6,60 0,20 10,56
12,00 4,10 0,20 9,84
Totale m2 131,28 7,67 1.006,92
340 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H2
6,60 8,40 0,10 5,54
Totale m3 5,54 64,49 357,27
341 | BA.CZA3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H2 8,40 6,60 3,95 218,99
rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2
Totale kg 218,99 0,89 194,90
342 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm
PAVIMENTO TIPO H2
Locale Utente 6,60 4,10 27,06
Locale Consegna MT 3,90 4,10 15,99
Locale Misure 2,50 4,10 10,25
Totale m2 53,30 39,00 2.078,70
343 |FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3
PAVIMENTO TIPO H2
Locale Utente 6,60 4,10 27,06
Locale Consegna MT 3,90 4,10 15,99
Locale Misure 2,50 4,10 10,25
Totale m2 53,30 6,69 356,58
344 | FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica
PAVIMENTO TIPO H2
Locale Utente 6,60 4,10 27,06
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Locale Consegna MT 3,90 4,10 15,99
Locale Misure 2,50 4,10 10,25
Totale m2 53,30 24,83 1.323,44
345 | BA.MU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA TIPO M3
6,00 0,20 3,70 4,44
4,10 0,20 3,70 3,03
FODERE PLUVIALI
2,00 1,10 0,08 3,70 0,65
Totale m3 8,12 59,49 483,06
346 |BA.CZ.A.302.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mg/mc)
M3 0,05 6,00 3,70 1,11
0,05 4,10 3,70 0,76
FODERE PLUVIALI
0,10 1,10 3,70 0,41
Totale m3 2,28 99,97 227,93
347 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mg/mc)
M3 0,05 6,00 3,70 1,11
0,05 4,10 3,70 0,76
FODERE PLUVIALIL
0,10 1,10 3,70 0,41
Totale m3 2,28 5,39 12,29
348 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
RINFORZI MURATURE (inc. kg/mq)
M3 0,05 6,00 3,70 1,11
0,05 4,10 3,70 0,76
FODERE PLUVIALL
0,10 1,10 3,70 0,41
Totale kg 2,28 0,88 2,01
349 | OM.IT.C.301.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A
FINITURA TIPO V1
PARETI
Locale Utente 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P2 -1,00 1,20 2,20 -2,64
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Locale Consegna MT 2,00 3,90 3,70 28,86
2,00 4,10 3,70 30,34
A detrarre:
Porta P1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
Locale Misure 2,00 2,50 3,70 18,50
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P3 -1,00 0,60 2,20 -1,32
SOFFITTO
Locale utente 4,10 6,60 27,06
Locale consegna MT 4,10 3,90 15,99
Locale Misure 4,10 2,50 10,25
Totale m2 231,28 18,34 4.241,68
350 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq
FINITURA TIPO V1
PARETI
Locale Utente 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P2 -1,00 1,20 2,20 -2,64
Locale Consegna MT 2,00 3,90 3,70 28,86
2,00 4,10 3,70 30,34
A detrarre:
Porta P1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
Locale Misure 2,00 2,50 3,70 18,50
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P3 -1,00 0,60 2,20 -1,32
Totale m2 177,98 3,20 569,54
351 [FA.TV.A3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo
Vedi g.ta art. OM.IT.C.3 01.A
231,28 231,28
Totale m2 231,28 2,61 603,64
352 |FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
PLUVIALI @100, inc. kg/ml1.57
2,00 1,57 6,00 18,84
Totale kg 18,84 11,65 219,49
Totale FA4 - Opere di finitura 12.079,94
interne EUR
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
353 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannelli
0002 prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm
MURATURA TIPO M1
31,60 5,00 158,00
A detrarre porte -1,00 2,40 2,20 -5,28
-1,00 1,20 2,20 -2,64
-1,00 0,60 2,20 -1,32
Totale m2 148,76 49,83 7.412,71
354 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche
MURATURA TIPO M1
Inc. kg/mq1.50
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
148,76 148,76
Totale m2 148,76 11,39 1.694,38
355 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili
MURATURA TIPO M1
Vedi q.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
148,76 148,76
Totale m2 148,76 8,26 1.228,76
356 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
PORTA TIPO P1
2,40 2,20 5,28
PORTA TIPO P2
1,20 2,20 2,64
PORTA TIPO P3
0,60 2,20 1,32
Totale m2 9,24 683,00 6.310,92
357 | OM.PI.B.1 18.A Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
H5
PORTA TIPO P1
2,40 0,30 0,72
PORTA TIPO P2
1,20 0,30 0,36
PORTA TIPO P3
0,60 0,30 0,18
Totale m2 1,26 8,56 10,79
358 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 55,44 7,26 402,49
359 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 0,10 5,54
Totale m3 5,54 64,49 357,27
360 |BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H4
inc. 3.95 kg/mq 3,95 8,40 6,60 218,99
Totale kg 218,99 0,89 194,90
361 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H4
2,00 8,40 6,60 110,88
Risvolti
4,00 8,40 0,20 6,72
4,00 6,60 0,20 5,28
Totale m2 122,88 7,67 942,49
362 | OM.IS.A.101.I Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densita di 30-40
kg/m3, dello spessore di 50 mm
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
Totale m2 55,44 3,94 218,43
363 | OM.BL.V.3 10.A Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m?2
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
Totale m2 55,44 2,39 132,50
364 | OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
Totale m2 55,44 19,27 1.068,33
365 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali
Parafoglie
2,00 1,50 3,00
Totale cad 3,00 3,68 11,04
366 |FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SCALA:
formazione pioli 20,00 1,00 5,00 100,00
gabbia di protezione scala (peso a corpo 200,00 200,00
200 kg)
GANCI 60,00 2,25 135,00
Griglie 2,00 0,35 0,35 35,00 8,58
Totale kg 443,58 1,55 687,55
367 | FAOM.A.2001.A [ Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 443,58 443,58
Totale kg 443,58 0,60 266,15
368 | FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 443,58 443,58
Totale kg 443,58 0,35 155,25
369 |FA.OM.C.301.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.2001.A
443,58 443,58
Totale kg 443,58 0,04 17,74
370 |FA.CT.D.308.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
scossaline 30,80 0,40 7,84 96,59
Totale kg 96,59 11,65 1.125,27
Totale FA5 - Opere di finitura 22.236,97
esterne EUR
Totale FA10009 - P.G.E.P. Lato 55.541,02
Cancello - Fabbricato Cabina EUR
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
371 | BA.CZ.A.305.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
Pilastri
32,00 0,70 0,25 5,60
Totale m2 5,60 16,24 90,94
372 | BA.CZA3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Cordolo 20x50
68,60 0,50 34,30
67,00 0,50 33,50
Totale m2 67,80 13,33 903,77
373 | BA.CZA301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 24,00 1,80 0,15 12,96
2,00 4,80 1,80 0,15 2,59
Cordoli di collegamento
4,00 4,50 0,60 0,15 1,62
Totale m3 17,17 68,37 1.173,91
374 |BA.CZA301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 23,70 1,50 0,50 35,55
2,00 4,80 1,50 0,50 7,20
2,00 22,90 0,70 0,50 16,03
2,00 5,60 0,70 0,50 3,92
Cordoli di collegamento
4,00 4,80 0,30 0,50 2,88
Totale m3 65,58 89,24 5.852,36
375 | BA.CZA.304.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
TRAVI FONDAZIONE
2,00 31,50 0,50 31,50
2,00 25,50 0,50 25,50
2,00 29,90 0,50 29,90
2,00 27,10 0,50 27,10
Cordoli di collegamento
8,00 4,80 0,50 19,20
Totale m2 133,20 9,98 1.329,34
376 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
65,58 65,58
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 65,58 5,39 353,48
377 |BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
Inc. kg/mc120.00
65,58 120,00 7.869,60
Totale kg 7.869,60 0,88 6.925,25
378 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Pilastri
16,00 0,40 0,30 4,25 8,16
Totale m3 8,16 99,97 815,76
379 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
8,16 8,16
Totale m3 8,16 5,39 43,98
380 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
Inc. kg/mc270.00
8,16 270,00 2.203,20
Totale kg 2.203,20 0,88 1.938,82
381 | BA.CZA.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Pilastri
32,00 0,70 4,00 89,60
Totale m2 89,60 13,33 1.194,37
382 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Travi di bordo
30x40
4,00 3,75 0,30 0,40 1,80
4,00 3,90 0,30 0,40 1,87
2,00 0,90 0,30 0,20 0,11
2,00 2,80 0,30 0,40 0,67
2,00 5,40 0,30 0,40 1,30
6,00 6,00 0,30 0,40 4,32
2,00 6,00 0,30 0,50 1,80
Totale m3 11,87 99,97 1.186,64
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
383 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
11,87 11,87
Totale m3 11,87 5,39 63,98
384 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
Inc. kg/mc270.00
11,87 270,00 3.204,90
Totale kg 3.204,90 0,88 2.820,31
385 | BA.CZ.A.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
TRAVI
30x40
4,00 3,75 0,40 6,00
4,00 3,75 0,20 3,00
4,00 3,75 0,30 4,50
4,00 3,90 0,40 6,24
4,00 3,90 0,20 3,12
4,00 3,90 0,30 4,68
2,00 0,90 0,20 0,36
2,00 0,90 0,30 0,54
2,00 2,60 0,40 2,08
2,00 2,60 0,20 1,04
2,00 2,60 0,30 1,56
2,00 5,40 0,90 9,72
6,00 6,00 0,70 25,20
Totale m2 68,04 13,33 906,97
386 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Soletta contro terra
23,50 6,60 0,10 15,51
Totale parziale m3 15,51
Cordolo 20x50
2,00 29,90 0,20 0,50 5,98
8,60 0,20 0,50 0,86
Totale parziale m3 6,84
Totale m3 22,35 99,97 2.234,33
387 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
22,35 22,35
Totale m3 22,35 5,39 120,47
388 |BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO
Inc. kg/mc270.00
6,84 270,00 1.846,80
Totale kg 1.846,80 0,88 1.625,18
389 |BA.CZA310.A Rete di acciaio elettrosaldata
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
R.e.s. 208 / 15x15, inc. kg/mqg5.37
2,00 23,50 6,60 5,37 1.665,77
Totale kg 1.665,77 0,89 1.482,54
390 |[FA.SO.A.302.B Solaio piano in laterizio e calcestruzzo,
classe di resistenza R 300 Kg/cm2, come
nella voce FA.SO.A.301,luce superiore a m.
3efinoam. 4
Soletta copertura
2,00 3,90 6,00 46,80
2,00 3,75 6,00 45,00
5,40 6,00 32,40
3,70 6,00 22,20
Totale m2 146,40 26,53 3.883,99
391 | BA.CZA301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
VASCA INTERRATA
2,20 6,90 0,15 2,28
6,50 2,85 0,15 2,78
4,45 6,90 0,15 4,61
Totale m3 9,67 68,37 661,14
392 | BA.CZA301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
VASCA FONDAZIONE
1,90 6,60 0,50 6,27
0,50 6,60 1,20 3,96
4,80 6,60 0,50 15,84
6,20 2,70 0,50 8,37
PARETI
1,00 6,60 0,40 4,30 11,35
1,00 6,60 0,40 2,60 6,86
2,00 2,70 0,40 2,70 5,83
2,00 5,40 0,40 2,60 11,23
3,00 1,00 0,40 1,70 2,04
1,00 3,00 0,40 2,60 3,12
Totale m3 74,87 89,24 6.681,40
393 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS VASCA
74,87 74,87
Totale m3 74,87 5,39 403,55
394 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS VASCA
Inc. kg/mc120.00
74,87 120,00 8.984,40
Totale kg 8.984,40 0,88 7.906,27
395 | BA.CZA3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
VASCA - pareti interne
2,00 9,30 3,45 64,17
2,00 6,60 1,70 22,44
2,00 5,80 1,70 19,72
2,00 8,50 2,60 44,20
-2,00 2,40 2,60 -12,48
2,00 6,20 3,45 42,78
2,00 1,70 1,90 6,46
4,00 5,40 2,60 56,16
1,00 1,70 1,00 1,70
Totale m2 245,15 9,98 2.446,60
396 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
SOLETTA COPERTURA VASCA
6,20 9,30 0,35 20,18
Totale m3 20,18 99,97 2.017,39
397 | BA.CZA305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
VASCA - SOLETTA COPERTURA
8,50 5,40 45,90
Totale m2 45,90 13,33 611,85
398 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
SOLETTA VASCA
20,18 20,18
Totale m3 20,18 5,39 108,77
399 |BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
SOLETTA VASCA
Inc. kg/mc270.00
20,18 270,00 5.448,60
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

Totale kg 5.448,60 0,88 4.794,77

400 |BA.CZ.A.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Cordoli 52,80 0,55 29,04
52,00 0,55 28,60
15,80 0,40 6,32
15,00 0,40 6,00
Totale m2 69,96 13,33 932,57

401 | BA.MU.A3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di

30 cm
Riempimento
34,00 10,00 1,15 391,00
a detrarre:
travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D) -1,00 65,58 -65,58
magrone (vedi q. BA.CZ.A.3 01.A) -1,00 17,17 -17,17
Totale m3 308,25 43,45 13.393,46
Totale FA2 - 74.904,16

Fondazioni/Elevazioni EUR
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
402 |BA.PS.A319.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso
Cordolo marciapiede
2,00 30,30 60,60
2,00 9,70 19,40
Totale m 80,00 12,48 998,40
403 | OM.PR.A.103.B Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 x 30 cm oppure 33 x 33
cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 30,00 1,35 81,00
2,00 6,60 1,35 17,82
Totale m2 98,82 7,65 755,97
404 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
98,82 0,12 11,86
Totale m3 11,86 64,49 764,85
405 |[BA.CZA310.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
R.e.s. @8 20x20, inc. kg/mq3.95
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
98,82 3,95 390,34
Totale kg 390,34 0,89 347,40
406 |BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
98,82 98,82
Totale m2 98,82 3,64 359,70
407 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
5,00 98,82 494,10
Totale m2 494,10 0,15 74,12
408 | BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 30,00 1,95 0,20 23,40
2,00 6,60 1,95 0,20 515
Totale m3 28,55 10,67 304,63
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
409 |IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
Pozzetti scarico pluviali
5,00 0,50 0,50 0,80 1,00
Totale m3 1,00 107,44 107,44
410 |IT.TB.N.101.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.
Pozzetti scarico pluviali
5,00 0,50 0,50 0,80 1,00
Totale m3 1,00 68,20 68,20
411 | BA.CZA301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
Vasca GE
(3,8)*%(3,3)*0,15 3,80 3,30 0,15 1,88
Totale m3 1,88 68,37 128,54
412 | BA.CZA301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Vasca GE
3,5%3*0,3 3,50 3,00 0,30 3,15
Totale m3 3,15 89,24 281,11
413 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Vasca GE
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 4,93 99,97 492,85
414 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vasca GE
fondazione
3,50 3,00 0,30 3,15
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 8,08 5,39 43,55
415 | BA.CZA.304.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Vasca GE
(3,5%2+6)*0,3 13,00 0,30 3,90
Totale m2 3,90 9,98 38,92
416 |BA.CZ.A3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Vasca GE
pareti
(2,9%2+2,4*2)*2 10,60 2,00 21,20
(2,5%2+4)*2 9,00 2,00 18,00
copertura
(2,5*%2) 2,50 2,00 5,00
(2,2%2+2,7*2)*0,2 9,80 0,20 1,96
Totale m2 46,16 13,33 615,31
417 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vasca GE
8,08*120 8,08 120,00 969,60
Totale kg 969,60 0,88 853,25
418 | BAMU.A333.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Vasca GE
rintero
(((7,4%7,9)+(4*3,5))/2*1,95 36,23 1,95 70,65
a detrarre
2,4%2,9%1,95 -1,00 2,40 2,90 1,95 -13,57
Totale m3 57,08 43,45 2.480,13
419 | FA.IP.A.306.D Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
Vasca GE
(3,5*3) 10,50 10,50
(3,5%2+3*2)*0,6 13,00 0,60 7,80
pareti
(29*242,4*2)*2 62,80 2,00 125,60
copertura
(2,2%2+2,7*2) 9,80 0,20 1,96
Totale m2 145,86 8,60 1.254,40
420 |FA.IP.A.309.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante I'applicazione
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE
9%1,8 9,00 1,80 16,20
2%2%2,5 2,00 2,00 2,50 10,00
Totale m2 26,20 15,94 417,63
Totale FA3 - Sistemazioni esterne 10.386,40
EUR
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
421 |FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H1,H2 26,90 6,60 177,54
Totale m2 177,54 7,26 1.288,94
422 |FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H1,H2
2,00 26,90 6,60 355,08
risvolti 20,00 6,60 0,20 26,40
4,00 26,90 0,20 21,52
Totale m2 403,00 7,67 3.091,01
423 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H1,H2 26,90 6,60 0,10 17,75
Totale m3 17,75 64,49 1.144,70
424 | BA.CZ.A3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H1,H2
rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2 3,95 26,90 6,60 701,28
Totale kg 701,28 0,89 624,14
425 |FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm
PAVIMENTO TIPO H1
Locale TLC 25,60 25,60
Totale m2 25,60 150,73 3.858,69
426 |FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm
PAVIMENTO TIPO H2
Locale G.E. 26,76 26,76
a detrarre:
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Locale MT 53,88 53,88
Locale BT 36,18 36,18
Stazione di pompaggio 28,56 28,56
Totale m2 137,59 39,00 5.366,01
427 | FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3
PAVIMENTO TIPO H2
Locale G.E. 26,76 26,76
a detrarre:
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERCD)I\E/IVII‘?.?.IS R QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

-1,00 3,80 2,05 -7,79
Locale MT 53,88 53,88
Locale BT 36,18 36,18
Stazione di pompaggio 28,56 28,56

Totale m2 137,59 6,69 920,48

428 | FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

PAVIMENTO TIPO H2

Locale G.E. 26,76 26,76
a detrarre:
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Locale MT 53,88 53,88
Locale BT 36,18 36,18
Stazione di pompaggio 28,56 28,56
Totale m2 137,59 24,83 3.416,36

429 | BA.CZA301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Basamento G.E. 1,00 3,70 1,95 0,80 577
Totale m3 5,77 89,24 514,91

430 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai

50 Kg/m3.
Basamento G.E.
vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale m3 5,77 5,39 31,10

431 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Basamento G.E.

vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale kg 5,77 0,88 5,08

432 | BA.IN.A.101.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

Sottofondo basamento G.E. 2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 14,29 35,44

433 | BAMT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

Sottofondo basamento G.E.
2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 10,67 26,46

434 | OM.IS.A.110.B Polistirene estruso in lastre: della densita di
33 kg/m3
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Basamento G.E. 2,00 3,80 0,05 0,80 0,30
2,00 2,05 0,05 0,80 0,16
Totale m3 0,46 217,17 99,90
435 | BA.MU.A.3 24.A [ Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA TIPO M2 1,00 6,00 0,30 3,70 6,66
MURATURA TIPO M3 3,00 6,00 0,20 3,70 13,32
fodere pluviali 5,00 1,20 0,08 3,70 1,78
Totale m3 21,76 59,49 1.294,50
436 |BA.CZ.A.302.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)
MURATURA TIPO M2 0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3 0,15 6,00 3,70 3,33
fodere pluviali 0,25 1,20 3,70 1,11
Totale m3 5,55 99,97 554,83
437 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)
MURATURA TIPO M2 0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3 0,15 6,00 3,70 3,33
fodere pluviali 0,25 1,20 3,70 1,11
Totale m3 5,55 5,39 29,91
438 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
RINFORZI MURATURA (inc. 7 kg/mq)
MURATURA TIPO M2 7,00 6,00 3,70 155,40
MURATURA TIPO M3 21,00 6,00 3,70 466,20
fodere pluviali 35,00 1,20 3,70 155,40
Totale kg 777,00 0,88 683,76
439 |OM.IT.C.301.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A
PARETI
Locale GE 2,00 4,10 3,70 30,34
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale MT 2,00 8,20 3,70 60,68
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale BT 2,00 5,50 3,70 40,70
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale TLC 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 3,90 3,70 28,86
Stazione di Pompaggio 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,40 3,70 32,56
a detrarre:
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

P1 (locale MT) -1,00 2,40 2,20 -5,28

P1 (Locale BT) -1,00 2,40 2,20 -5,28

P1.1(Locale GE) -1,00 2,40 2,20 -5,28

P2 (locale TLC) -1,00 1,20 2,20 -2,64

P2 (Stazione di pompaggio) -1,00 1,20 2,20 -2,64

SOFFITTIL

Locale GE 1,00 4,10 6,60 27,06

Locale MT 1,00 8,20 6,60 54,12

Locale BT 1,00 5,50 6,60 36,30

Locale TLC 1,00 3,90 6,60 25,74

Stazione di pompaggio 1,00 4,40 6,60 29,04

Totale m2 588,48 18,34 10.792,72
440 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di

vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad

elevata resistenza meccanica. PESO 80

gr/mgq

PARETI

Locale GE 2,00 4,10 3,70 30,34
2,00 6,60 3,70 48,84

Locale MT 2,00 8,20 3,70 60,68
2,00 6,60 3,70 48,84

Locale BT 2,00 5,50 3,70 40,70
2,00 6,60 3,70 48,84

Locale TLC 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 3,90 3,70 28,86

Stazione di Pompaggio 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,40 3,70 32,56

a detrarre:

P1 (locale MT) -1,00 2,40 2,20 -5,28

P1 (Locale BT) -1,00 2,40 2,20 -5,28

P1.1(Locale GE) -1,00 2,40 2,20 -5,28

P2 (locale TLC) -1,00 1,20 2,20 -2,64

P2 (Stazione di pompaggio) -1,00 1,20 2,20 -2,64

Totale m2 416,22 3,20 1.331,90
441 |FA.TV.A3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a

due mani date a pennello o a rullo

PARETI

Locale GE 2,00 4,10 3,70 30,34
2,00 6,60 3,70 48,84

Locale MT 2,00 8,20 3,70 60,68
2,00 6,60 3,70 48,84

Locale BT 2,00 5,50 3,70 40,70
2,00 6,60 3,70 48,84

Locale TLC 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 3,90 3,70 28,86

Stazione di Pompaggio 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,40 3,70 32,56

a detrarre:

P1 (locale MT) -1,00 2,40 2,20 -5,28
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERCD)I\E/IVII?.?./EO R QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

P1 (Locale BT) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P1.1(Locale GE) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P2 (locale TLC) -1,00 1,20 2,20 -2,64
P2 (Stazione di pompaggio) -1,00 1,20 2,20 -2,64
SOFFITTI

Locale GE 1,00 4,10 6,60 27,06
Locale MT 1,00 8,20 6,60 54,12
Locale BT 1,00 5,50 6,60 36,30
Locale TLC 1,00 3,90 6,60 25,74
Stazione di pompaggio 1,00 4,40 6,60 29,04

Totale m2 588,48 2,61 1.535,93

442 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox

PLUVIALI @100, inc. kg/ml1.57

5,00 1,57 5,00 39,25
Totale kg 39,25 11,65 457,26
443 | FA.IP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante I'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont
IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA 2,00 11,13 22,26
ANTINCENDIO
18,40 5,80 106,72
2,00 10,26 20,52
14,60 2,30 33,58
Totale m2 183,08 15,94 2.918,30
Totale FA4 - Opere di finitura 40.022,33

interne EUR
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
444 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannelli
0002 prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm
MURATURA TIPO M1
2,00 27,30 5,00 273,00
2,00 6,60 5,00 66,00
A DETRARRE:
P1.1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
P1 -2,00 2,40 2,20 -10,56
P2 -2,00 1,20 2,20 -5,28
Totale m2 317,88 49,83 15.839,96
445 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche
MURATURA TIPO M1
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
inc. 1,5 kg/mq 317,88 317,88
Totale m2 317,88 11,39 3.620,65
446 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili
MURATURA TIPO M1
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
317,88 317,88
Totale m2 317,88 8,26 2.625,69
447 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.
PORTA TIPO P1.1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 182,29 962,49
448 | FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
PORTA TIPO P1.1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 165,79 875,37
449 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
PORTA TIPO P1 2,00 2,40 2,20 10,56
PORTA TIPO P2 2,00 1,20 2,20 5,28
Totale m2 15,84 683,00 10.818,72
450 | OM.PL.B.1 18.A Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
H5
PORTA TIPO P1/P1.1
3,00 2,40 0,30 2,16
PORTA TIPO P2
2,00 1,20 0,30 0,72
Totale m2 2,88 8,56 24,65
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Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FAS5 - Opere di finitura esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
451 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H4
26,90 6,60 177,54
Totale m2 177,54 7,26 1.288,94
452 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H4
26,90 6,60 0,10 17,75
Totale m3 17,75 64,49 1.144,70
453 |BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H4
inc. 3,95 kg/mq 26,90 6,60 3,95 701,28
Totale kg 701,28 0,89 624,14
454 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H4
2,00 26,90 6,60 355,08
Risvolti
4,00 26,90 0,20 21,52
4,00 6,60 0,20 5,28
Totale m2 381,88 7,67 2.929,02
455 [ OM.IS.A.101.I Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densita di 30-40
kg/m3, dello spessore di 50 mm
PAVIMENTO TIPO H4
26,90 6,60 177,54
Totale m2 177,54 3,94 699,51
456 | OM.BL.V.3 10.A Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m?2
PAVIMENTO TIPO H4
26,90 6,60 177,54
Totale m2 177,54 2,39 424,32
457 | OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia
PAVIMENTO TIPO H4
26,90 6,60 177,54
Totale m2 177,54 19,27 3.421,20
458 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali
Parafoglie
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FAS5 - Opere di finitura esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
5,00 1,50 7,50
Totale cad 7,50 3,68 27,60
459 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato
SCALA:
formazione pioli 20,00 1,00 5,00 100,00
gabbia di protezione scala (peso a corpo 200,00 200,00
200 kg)
GANCI 135,00 2,25 303,75
Griglie 4,00 0,57 0,30 35,00 23,94
4,00 0,57 0,32 35,00 25,54
2,00 0,40 0,40 35,00 11,20
3,00 0,46 0,46 35,00 22,22
6,00 0,35 0,35 35,00 25,73
Totale kg 712,38 1,55 1.104,19
460 | FA.OM.A.2001.A [ Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002
FORMAZIONE PIOLI , GANCI E GRIGLIE
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 712,38 712,38
Totale kg 712,38 0,60 427,43
461 | FA.OM.C.301.H Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo
FORMAZIONE PIOLI GANCI E GRIGLIE
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 712,38 712,38
Totale kg 712,38 0,35 249,33
462 |FA.OM.C.301.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura
FORMAZIONE PIOLI, GANCI E GRIGLIE
vedi gta FA.OM.A.1001.C 712,38 712,38
Totale kg 712,38 0,04 28,50
463 | BA.MU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
Intercapedine giunto V3 orizzontale 2,00 0,25 0,10 6,60 0,33
Totale m3 0,33 59,49 19,63
464 | OM.BI.A.3 25.B Manto impermeabile in opera ottenuto
mediante applicazione a secco di un foglio
di P.V.C., con spessore di 1,5 mm
intercapedine giunto verticale 2,00 5,00 0,25 2,50
intercapedine giunto orizzontale 6,60 0,25 1,65
Totale m2 4,15 11,02 45,73
465 | OM.IS.A.1 15.H Poliuretano espanso in lastre: della densita
di 35 kg/m3 e dello spessore di 5 cm
intercapedine giunto verticale 4,00 5,00 0,10 2,00
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Lavori a corpo
FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550
FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica

FA5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

SICUREZZA IN GALLERIA -
(P.G.E.P. Lato Cancello) Km
3+550 EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
intercapedine giunto orizzontale 2,00 0,10 6,60 1,32
Totale m2 3,32 9,49 31,51
466 |OM.IS.A.2 10.A Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di agglomerato
di sughero naturale
intercapedine giunto verticale 4,00 5,00 0,10 2,00
intercapedine giunto orizzontale 2,00 0,10 6,60 1,32
Totale m2 3,32 1,10 3,65
467 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
intercapedine giunto verticale 2,00 5,00 0,30 7,84 23,52
intercapedine giunto orizzontale 6,60 0,45 7,84 23,28
scossaline 68,60 0,40 7,84 215,13
Totale kg 261,93 11,65 3.051,48
Totale FA5 - Opere di finitura 50.288,41
esterne EUR
Totale FA10010 - P.G.E.P. Lato 175.601,30
Cancello - Fabbricato Posto
Gestione Emergenza Periferica
EUR
Totale FA04 - FABBRICATO DI 231.142,32
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
468 | BA.CZA.301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 22,50 1,80 0,15 12,15
2,00 4,50 1,80 0,15 2,43
Cordoli di collegamento
4,00 4,50 0,60 0,15 1,62
Totale m3 16,20 68,37 1.107,59
469 | BA.CZ.A301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 21,20 1,50 0,50 31,80
2,00 4,80 1,50 0,50 7,20
2,00 21,40 0,70 0,50 14,98
2,00 5,60 0,70 0,50 3,92
Cordoli di collegamento
4,00 4,80 0,30 0,50 2,88
Totale m3 60,78 89,24 5.424,01
470 | BA.CZA3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
TRAVI FONDAZIONE
2,00 28,40 0,50 28,40
2,00 25,60 0,50 25,60
2,00 29,99 0,50 29,99
2,00 24,00 0,50 24,00
Cordoli di collegamento
8,00 4,80 0,50 19,20
Totale m2 127,19 9,98 1.269,36
471 |BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
67,10 67,10
Totale m3 67,10 5,39 361,67
472 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
Inc. kg/mc120.00
67,10 120,00 8.052,00
Totale kg 8.052,00 0,88 7.085,76
473 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Pilastri
12,00 0,40 0,30 4,25 6,12
Totale m3 6,12 99,97 611,82
474 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
6,12 6,12
Totale m3 6,12 5,39 32,99
475 |BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
Inc. kg/mc270.00
6,12 270,00 1.652,40
Totale kg 1.652,40 0,88 1.454,11
476 | BA.CZ.A.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Pilastri
24,00 0,70 4,00 67,20
Totale m2 67,20 13,33 895,78
477 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Travi di bordo
40x30
6,00 3,80 0,30 0,40 2,74
4,00 3,70 0,30 0,40 1,78
2,00 5,80 0,30 0,40 1,39
Travi interne
40x30
4,00 6,00 0,40 0,30 2,88
Totale m3 8,79 99,97 878,74
478 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
8,79 8,79
Totale m3 8,79 5,39 47,38
479 |BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
Inc. kg/mc270.00
8,79 270,00 2.373,30
Totale kg 2.373,30 0,88 2.088,50
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
480 | BA.CZ.A.305.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
TRAVI
Travi di bordo
40x30
6,00 3,80 0,40 9,12
6,00 3,80 0,20 4,56
6,00 3,80 0,30 6,84
4,00 3,70 0,40 5,92
4,00 3,70 0,20 2,96
4,00 3,70 0,30 4,44
2,00 5,80 0,40 4,64
2,00 5,80 0,20 2,32
2,00 5,80 0,30 3,48
4,00 6,00 0,20 4,80
4,00 6,00 0,20 4,80
4,00 6,00 0,30 7,20
Totale m2 61,08 16,24 991,94
481 | BA.CZ.A.302.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Soletta contro terra
21,00 6,60 0,10 13,86
Totale parziale m3 13,86
Cordoli
2,00 21,00 0,20 0,55 4,62
2,00 7,00 0,20 0,55 1,54
Totale parziale m3 6,16
Totale m3 20,02 99,97 2.001,40
482 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
20,02 20,02
Totale m3 20,02 5,39 107,91
483 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO
Inc. kg/mc270.00
6,16 270,00 1.663,20
Totale kg 1.663,20 0,88 1.463,62
484 | BA.CZ.A3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
R.e.s. 208 / 15x15, inc. kg/mqg5.37
2,00 21,00 6,60 5,37 1.488,56
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Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Variante linea Napoli-Cancello

Fondazioni/Elevazioni EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale kg 1.488,56 0,89 1.324,82
485 [FA.SO.C.3101.A | Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate  Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00
Soletta copertura
2,00 3,70 6,00 44,40
3,00 3,80 6,00 68,40
Totale m2 112,80 57,00 6.429,60
486 | BA.CZ.A.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Cordoli 28,40 0,55 15,62
27,60 0,55 15,18
Totale m2 30,80 13,33 410,56
487 | BAMU.A333.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Riempimento 24,35 10,00 1,30 316,55
a detrarre:
travi fondazione (vedi BA.CZ.A.3 01.D) -1,00 67,10 -67,10
magrone (BA.CZ.A.3 01.A) -1,00 16,47 -16,47
Totale m3 232,98 43,45 10.122,98
Totale FA2 - 44.110,54
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
488 | BA.PS.A3 19.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso
Cordolo marciapiede
2,00 24,25 48,50
2,00 9,85 19,70
Totale m 68,20 12,48 851,14
489 | OM.PR.A.103.B Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 x 30 cm oppure 33 x 33
cm
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
2,00 24,10 1,35 65,07
2,00 7,00 1,35 18,90
Totale m2 83,97 7,65 642,37
490 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
83,97 0,12 10,08
Totale m3 10,08 64,49 650,06
491 |BA.CZ.A3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
R.e.s. @8 20x20, inc. kg/mq3.95
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
83,97 3,95 331,68
Totale kg 331,68 0,89 295,20
492 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
83,97 83,97
Totale m2 83,97 3,64 305,65
493 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
5,00 83,97 419,85
Totale m2 419,85 0,15 62,98
494 | BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE
2,00 25,38 1,95 0,20 19,80
2,00 7,00 1,95 0,20 5,46
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 25,26 10,67 269,52
495 |IT.ID.C.209.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
Pozzetti scarico pluviali
5,00 0,50 0,50 0,80 1,00
Totale m3 1,00 107,44 107,44
496 |IT.TB.N.101.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.
Pozzetti scarico pluviali
5,00 0,50 0,50 0,80 1,00
Totale m3 1,00 68,20 68,20
497 |BA.CZA301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
Vasca GE
(3,8)*%(3,3)*0,15 3,80 3,30 0,15 1,88
Totale m3 1,88 68,37 128,54
498 | BA.CZ.A301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Vasca GE
3,5%3*0,3 3,50 3,00 0,30 3,15
Totale m3 3,15 89,24 281,11
499 | BA.CZ.A.302.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Vasca GE
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 4,93 99,97 492,85
500 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vasca GE
fondazione
3,50 3,00 0,30 3,15
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
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Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 8,08 5,39 43,55
501 |BA.CZ.A304.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Vasca GE
(3,5*2+6)*0,3 13,00 0,30 3,90
Totale m2 3,90 9,98 38,92
502 [BA.CZ.A.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Vasca GE
pareti
(2,9%2+2,4*2)*2 10,60 2,00 21,20
(2,5%2+4)*2 9,00 2,00 18,00
copertura
(2,5*%2) 2,50 2,00 5,00
(2,2%2+2,7*2)*0,2 9,80 0,20 1,96
Totale m2 46,16 13,33 615,31
503 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vasca GE
8,08*120 8,08 120,00 969,60
Totale kg 969,60 0,88 853,25
504 | BAMU.A.333.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Vasca GE
rintero
(((7,4%7,9)+(4*3,5))/2*1,95 36,23 1,95 70,65
a detrarre
2,4%2,9%1,95 -1,00 2,40 2,90 1,95 -13,57
Totale m3 57,08 43,45 2.480,13
505 |[FA.IP.A.306.D Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
Vasca GE
(3,5*3) 10,50 10,50
(3,5*2+3%2)*0,6 13,00 0,60 7,80
pareti
(29*2+2,4*2)*2 62,80 2,00 125,60
copertura
(2,2*¥2+2,7%2) 9,80 0,20 1,96
Totale m2 145,86 8,60 1.254,40
506 | FA.IP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

di strutture in c.a. mediante I'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE
9%1,8 9,00 1,80 16,20
2%2%2,5 2,00 2,00 2,50 10,00
Totale m2 26,20 15,94 417,63
Totale FA3 - Sistemazioni esterne 9.858,25
EUR
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
507 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H1,H2
21,40 6,60 141,24
Totale m2 141,24 7,26 1.025,40
508 [ FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H1,H2
2,00 21,40 6,60 282,48
4,00 21,40 0,20 17,12
16,00 6,60 0,20 21,12
Totale m2 320,72 7,67 2.459,92
509 ([ FA.PV.C.302.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H1,H2
21,40 6,60 0,10 14,12
Totale m3 14,12 64,49 910,60
510 [BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2
21,40 6,60 3,95 557,90
Totale kg 557,90 0,89 496,53
511 | FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm
PAVIMENTO TIPO H1
Locale apparati TLC 25,88 25,88
Locale IS 53,31 53,31
Totale m2 79,19 150,73 11.936,31
512 | FA\VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm
PAVIMENTO TIPO H2
Locale BT 26,45 26,45
Locale G.E.
26,46 26,46
a detrarre
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Totale m2 45,12 39,00 1.759,68
513 [FA.PV.C301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PAVIMENTO TIPO H2
Locale BT 26,45 26,45
Locale G.E.
26,46 26,46

a detrarre

-1,00 3,80 2,05 -7,79

Totale m2 45,12 6,69 301,85

514 [ FA.PV.B.302.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica

PAVIMENTO TIPO H2

Locale BT 26,45 26,45
Locale G.E. 6,60 4,08 26,93
a detrarre:
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Totale m2 45,59 24,83 1.132,00

515 |BA.CZ.A.301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Basamento G.E. 1,00 3,70 1,95 0,80 577
Totale m3 5,77 89,24 514,91

516 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai

50 Kg/m3.
Basamento G.E.
vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale m3 5,77 5,39 31,10

517 [ BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Basamento G.E.

vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale kg 5,77 0,88 5,08

518 [ BA.IN.A.101.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.

Sottofondo basamento G.E. 2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 14,29 35,44

519 [BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.

Sottofondo basamento G.E.
2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 10,67 26,46

520 |OM.IS.A.110.B Polistirene estruso in lastre: della densita di
33 kg/m3
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Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Basamento G.E. 2,00 3,80 0,05 0,80 0,30
2,00 2,05 0,05 0,80 0,16
Totale m3 0,46 217,17 99,90
521 [BA.MU.A.3 24.A | Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA TIPO M2
1,00 6,00 0,30 3,70 6,66
MURATURA TIPO M3
2,00 6,00 0,20 3,70 8,88
Fodere pluviali 5,00 1,20 0,08 3,70 1,78
Totale m3 17,32 59,49 1.030,37
522 |BA.CZ.A302.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)
MURATURA TIPO M2
0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3
0,10 6,00 3,70 2,22
Fodere pluviali 0,25 1,20 3,70 1,11
Totale m3 4,44 99,97 443,87
523 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
rinforzi muratura (inc. 0,05mc/maq)
MURATURA TIPO M2
0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3
0,10 6,00 3,70 2,22
Fodere pluviali 0,25 1,20 3,70 1,11
Totale m3 4,44 5,39 23,93
524 [ BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
rinforzi muratura (inc. 7 kg/mq)
MURATURA TIPO M2
7,00 6,00 3,70 155,40
MURATURA TIPO M3
14,00 6,00 3,70 310,80
Fodere pluviali 35,00 1,20 3,70 155,40
Totale kg 621,60 0,88 547,01
525 [OM.IT.C.301.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A
Locale GE/BT 4,00 4,08 3,70 60,38
4,00 6,60 3,70 97,68
Locale IS 2,00 8,16 3,70 60,38
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Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale apparati TLC 2,00 3,96 3,70 29,30
2,00 6,60 3,70 48,84
Soffitto Locale GE 6,60 4,08 26,93
Soffitto Locale IS 6,60 8,16 53,86
Soffitto Locale apparati TLC 6,60 3,96 26,14
Soffitto locale BT 6,60 4,08 0,00
A detrarre
P1/P1.1-4 -4,00 2,40 2,20 -21,12
Totale m2 431,23 18,34 7.908,76
526 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq
Locale GE/BT 4,00 4,08 3,70 60,38
4,00 6,60 3,70 97,68
Locale IS 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale apparati TLC 2,00 3,96 3,70 29,30
2,00 8,16 3,70 60,38
A detrarre
P1/P1.1-4 -4,00 2,40 2,20 -21,12
Totale m2 324,30 3,20 1.037,76
527 | FATV.A3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo
Locale GE/BT 4,00 4,08 3,70 60,38
4,00 6,60 3,70 97,68
Locale IS 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale apparati TLC 2,00 3,96 3,70 29,30
2,00 8,16 3,70 60,38
Soffitto Locale GE 6,60 4,08 26,93
Soffitto Locale IS 6,60 8,16 53,86
Soffitto Locale apparati TLC 6,60 3,96 26,14
Soffitto locale BT 6,60 4,08 0,00
A detrarre
P1/P1.1-4 -4,00 2,40 2,20 -21,12
Totale m2 431,23 2,61 1.125,51
528 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
FABBRICATO MINORE
PLUVIALI @80, inc. kg/ml1.20
5,00 6,00 30,00
Totale kg 30,00 11,65 349,50
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERCD)S{/ILS¥EC’RI 2= QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILT | LUNG. LARG. ALT.
Totale FA4 - Opere di finitura 33.201,89

interne EUR
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Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
529 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannelli
0002 prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm
MURATURA TIPO M1
2,00 28,40 5,00 284,00
Totale m2 284,00 49,83 14.151,72
530 |[VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche
MURATURA TIPO M1
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
(inc. 1.5 kg/mq) 2,00 28,40 5,00 284,00
Totale m2 284,00 11,39 3.234,76
531 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili
MURATURA TIPO M1
Vedi q.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
284,00 284,00
Totale m2 284,00 8,26 2.345,84
532 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.
PORTA TIPO P1.1
2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 182,29 962,49
533 [ FA.SE.A.309.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
PORTA TIPO P1.1
2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 165,79 875,37
534 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
PORTA TIPO P1.1
3,00 2,40 2,20 15,84
Totale m2 15,84 683,00 10.818,72
535 |OM.PL.B.1 18.A Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
PORTA TIPO P1/P1.1
4,00 2,40 0,30 2,88
Totale m2 2,88 8,56 24,65
536 |[FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H4
21,40 6,60 141,24
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Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 141,24 7,26 1.025,40
537 |[FA.PV.C.302.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H4
21,40 6,60 0,10 14,12
Totale m3 14,12 64,49 910,60
538 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H4
(inc. 3.95 kg/mq) 21,40 6,60 3,95 557,90
Totale kg 557,90 0,89 496,53
539 |[FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H4
2,00 21,40 6,60 282,48
Risvolti
4,00 21,00 0,20 16,80
4,00 6,60 0,20 5,28
Totale m2 304,56 7,67 2.335,98
540 | OM.IS.A.101.1 Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densita di 30-40
kg/m3, dello spessore di 50 mm
PAVIMENTO TIPO H4
21,40 6,60 141,24
Totale m2 141,24 3,94 556,49
541 [OM.BLV.3 10.A Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m?2
PAVIMENTO TIPO H4
21,40 6,60 141,24
Totale m2 141,24 2,39 337,56
542 | OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia
PAVIMENTO TIPO H4
21,40 6,60 141,24
Totale m2 141,24 19,27 2.721,69
543 [OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali
Parafoglie
5,00 1,50 7,50
Totale cad 7,50 3,68 27,60
544 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato
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Lavori a corpo
FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SCALA:
formazione pioli
gabbia di protezione scala (peso a corpo 20,00 1,00 5,00 100,00
200 kg)
200,00 200,00
GANCI 110,00 2,25 247,50
Griglie 1,00 0,40 0,40 35,00 5,60
1,00 0,46 0,46 35,00 7,41
8,00 0,35 0,35 35,00 34,30
Totale kg 594,81 1,55 921,96
545 | FA.OM.A.2001.A |Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002
FORMAZIONE PIOLI , GANCI E GRIGLIE
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 594,81 594,81
Totale kg 594,81 0,60 356,89
546 | FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo
FORMAZIONE PIOLI GANCI E GRIGLIE
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 594,81 594,81
Totale kg 594,81 0,35 208,18
547 | FAOM.C.301.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura
FORMAZIONE PIOLI, GANCI E GRIGLIE
vedi gta FA.OM.A.1001.C 594,81 594,81
Totale kg 594,81 0,04 23,79
548 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
scossaline 48,40 0,40 7,84 151,78
Totale kg 151,78 11,65 1.768,24
Totale FA5 - Opere di finitura 44.104,46
esterne EUR
Totale FA10020 - Fabbricato 131.275,14
tecnologico Centro Commerciale
EUR
Totale FAO5 - FABBRICATO 131.275,14
TECNOLOGICO CENTRO
COMMERCIALE - Km 7+075 EUR
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Lavori a corpo
FAQ06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328
FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
549 [ BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
Pilastri
20,00 0,70 0,25 3,50
Totale m2 3,50 16,24 56,84
550 [BA.CZ.A301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 18,30 1,80 0,15 9,88
2,00 4,50 1,80 0,15 2,43
Cordoli di collegamento
3,00 4,50 0,60 0,15 1,22
Totale m3 13,53 68,37 925,05
551 [BA.CZ.A301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
TRAVI FONDAZIONE
2,00 18,00 1,50 0,50 27,00
2,00 4,80 1,50 0,50 7,20
2,00 17,20 0,70 0,50 12,04
2,00 5,60 0,70 0,50 3,92
Cordoli di collegamento
3,00 4,80 0,30 0,50 2,16
Totale m3 52,32 89,24 4.669,04
552 [ BA.CZ.A3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
TRAVI FONDAZIONE
2,00 25,80 0,50 25,80
2,00 19,80 0,50 19,80
2,00 24,20 0,50 24,20
2,00 21,40 0,50 21,40
Cordoli di collegamento
6,00 4,80 0,50 14,40
Totale m2 105,60 9,98 1.053,89
553 | BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
52,32 52,32
Totale m3 52,32 5,39 282,00
554 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
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Variante linea Napoli-Cancello

Lavori a corpo

FAQ06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328
FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS
FONDAZIONE
Inc. kg/mc120.00
52,32 120,00 6.278,40
Totale kg 6.278,40 0,88 5.524,99
555 [ BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Pilastri
10,00 0,40 0,30 4,25 5,10
Totale m3 5,10 99,97 509,85
556 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
5,10 5,10
Totale m3 5,10 5,39 27,49
557 |[BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
ELEVAZIONE
Inc. kg/mc270.00
5,10 270,00 1.377,00
Totale kg 1.377,00 0,88 1.211,76
558 |[BA.CZ.A.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Pilastri
20,00 0,70 4,00 56,00
Totale m2 56,00 13,33 746,48
559 |BA.CZ.A302.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Travi di bordo
30x40
4,00 3,70 0,30 0,40 1,78
4,00 3,80 0,30 0,40 1,82
2,00 5,80 0,30 0,40 1,39
40x60
3,00 6,00 0,30 0,40 2,16
Totale m3 7,15 99,97 714,79
560 |[BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
7,15 7,15
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Lavori a corpo
FAQ06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328
FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 7,15 5,39 38,54
561 |[BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS TRAVI
Inc. kg/mc270.00
7,15 270,00 1.930,50
Totale kg 1.930,50 0,88 1.698,84
562 |[BA.CZ.A.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
TRAVI
30x40
4,00 3,70 0,40 5,92
4,00 3,70 0,20 2,96
4,00 3,70 0,30 4,44
4,00 3,80 0,40 6,08
4,00 3,80 0,20 3,04
4,00 3,80 0,30 4,56
2,00 5,80 0,40 4,64
2,00 5,80 0,20 2,32
2,00 5,80 0,30 3,48
40x60
3,00 6,00 0,70 12,60
Totale m2 50,04 13,33 667,03
563 |[BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Soletta contro terra
16,80 6,60 0,10 11,09
Totale parziale m3 11,09
Cordolo 20x55
2,00 17,20 0,20 0,55 3,78
2,00 6,60 0,20 0,55 1,45
Totale parziale m3 5,23
Totale m3 16,32 99,97 1.631,51
564 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
16,32 16,32
Totale m3 16,32 5,39 87,96
565 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS
CORDOLO
Inc. kg/mc270.00
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FA2 - Fondazioni/Elevazioni
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Fondazioni/Elevazioni EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
523 270,00 1.412,10
Totale kg 1.412,10 0,88 1.242,65
566 |[BA.CZ.A.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Cordolo 20x50
2,00 24,20 0,55 26,62
2,00 25,40 0,55 27,94
Totale m2 54,56 13,33 727,28
567 |[BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
R.e.s. 208 / 15x15, inc. kg/mq10.52
17,20 8,00 10,52 1.447,55
Totale kg 1.447,55 0,89 1.288,32
568 | FA.SO.C.3101.A | Fornitura e posa in opera di solaio a lastre
prefabbricate  Predalle: H= 20 cm
(4+12+4) per luci fino a m 4,00
Soletta copertura
2,00 3,75 6,00 45,00
2,00 3,90 6,00 46,80
Totale m2 91,80 57,00 5.232,60
569 |BA.MU.A.333.A | Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Riempimento 20,00 10,00 1,30 260,00
a detrarre:
travi fondazione (vedi BA.CZ.A.3 01.D) -1,00 52,32 -52,32
magrone (BA.CZ.A.3 01.A) -1,00 13,53 -13,53
Totale m3 194,15 43,45 8.435,82
Totale FA2 - 36.772,73
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
570 |[BA.PS.A.3 19.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso
Cordolo marciapiede
2,00 29,90 59,80
Totale m 59,80 12,48 746,30
571 | OM.PR.A.1 03.B Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 x 30 cm oppure 33 x 33
cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 19,90 1,35 53,73
2,00 7,00 1,35 18,90
Totale m2 72,63 7,65 555,62
572 [ FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
72,63 0,12 8,72
Totale m3 8,72 64,49 562,35
573 [BA.CZ.A3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
R.e.s. @8 20x20, inc. kg/mq3.95
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
72,63 3,95 286,89
Totale kg 286,89 0,89 255,33
574 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
72,63 72,63
Totale m2 72,63 3,64 264,37
575 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
5,00 72,63 363,15
Totale m2 363,15 0,15 54,47
576 |[BA.MT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 19,90 1,95 0,20 15,52
2,00 7,00 1,95 0,20 5,46
Totale m3 20,98 10,67 223,86
577 |IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
Pozzetti scarico pluviali
4,00 0,50 0,50 0,80 0,80
Totale m3 0,80 107,44 85,95
578 [IT.TB.N.101.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.
Pozzetti scarico pluviali
4,00 0,50 0,50 0,80 0,80
Totale m3 0,80 68,20 54,56
579 |BA.CZA301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
Vasca GE
(3,8)*(3,3)*0,15 3,80 3,30 0,15 1,88
Totale m3 1,88 68,37 128,54
580 |[BA.CZ.A.301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Vasca GE
3,5%3*0,3 3,50 3,00 0,30 3,15
Totale m3 3,15 89,24 281,11
581 [BA.CZ.A3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Vasca GE
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 4,93 99,97 492,85
582 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vasca GE
fondazione
3,50 3,00 0,30 3,15
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
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Lavori a corpo
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588 | FA.IP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante I'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 8,08 5,39 43,55
583 | BA.CZ.A304.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Vasca GE
(3,5%2+6)*0,3 13,00 0,30 3,90
Totale m2 3,90 9,98 38,92
584 |[BA.CZ.A.305.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Vasca GE
pareti
(2,9%2+2,4*2)*2 10,60 2,00 21,20
(2,5%2+4)*2 9,00 2,00 18,00
copertura
(2,5*%2) 2,50 2,00 5,00
(2,2%2+2,7*2)*0,2 9,80 0,20 1,96
Totale m2 46,16 13,33 615,31
585 [ BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vasca GE
8,08*120 8,08 120,00 969,60
Totale kg 969,60 0,88 853,25
586 |[BA.MU.A.3 33.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Vasca GE
rintero
(((7,4%7,9)+(4*3,5))/2*1,95 36,23 1,95 70,65
a detrarre
2,4%2,9%1,95 -1,00 2,40 2,90 1,95 -13,57
Totale m3 57,08 43,45 2.480,13
587 |[FA.IP.A.3 06.D Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
Vasca GE
(3,5*3) 10,50 10,50
(3,5%2+3*2)*0,6 13,00 0,60 7,80
pareti
(29*242,4*2)*2 62,80 2,00 125,60
copertura
(2,2%2+2,7*2) 9,80 0,20 1,96
Totale m2 145,86 8,60 1.254,40
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Lavori a corpo
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONT
Ca QUANTITA" | PREZZO | IMPORTO

PROVVISTE
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE
9%1,8 9,00 1,80 16,20
2%2%2,5 2,00 2,00 2,50 10,00
Totale m2 26,20 15,94 417,63
Totale FA3 - Sistemazioni esterne 9.408,50
EUR
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FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
589 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H1 e H2 16,80 6,60 110,88
Totale m2 110,88 7,26 804,99
590 ([ FA.IP.A.306.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H1 e H2
2,00 16,80 6,60 221,76
Risvolti
4,00 16,80 0,20 13,44
12,00 6,60 0,20 15,84
Totale m2 251,04 7,67 1.925,48
591 [FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H1 e H2 6,80 16,60 0,10 11,29
Totale m3 11,29 64,49 728,09
592 [BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H1 e H2 3,95 6,80 16,60 445,88
INC. 3,95 KG/MQ
Totale kg 445,88 0,89 396,83
593 | FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm
PAVIMENTO TIPO H1
Locale BTS/TLC 26,76 26,76
Locale tecnologico 53,76 53,76
Totale m2 80,52 150,73 12.136,78
594 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm
PAVIMENTO TIPO H2
Locale G.E.
6,60 4,10 27,06
a detrarre
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Totale m2 19,27 39,00 751,53
595 [FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3
PAVIMENTO TIPO H2 19,27 19,27
vedi g. FA.VS.A.3100.B
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FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 19,27 6,69 128,92
596 |[FA.PV.B.302.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica
PAVIMENTO TIPO H2
Locale G.E. 6,60 4,10 27,06
a detrarre:
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Totale m2 19,27 24,83 478,47
597 |BA.CZ.A.301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Basamento G.E. 1,00 3,70 1,95 0,80 5,77
Totale m3 5,77 89,24 514,91
598 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Basamento G.E.
vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale m3 5,77 5,39 31,10
599 ([BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Basamento G.E.
vediti g.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale kg 5,77 0,88 5,08
600 |BA.IN.A.101.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.
Sottofondo basamento G.E. 2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 14,29 35,44
601 | BAMT.A.3101.A [ Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
Sottofondo basamento G.E.
2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 10,67 26,46
602 | OM.IS.A.1 10.B Polistirene estruso in lastre: della densita di
33 kg/m3
Basamento G.E. 2,00 3,80 0,05 0,80 0,30
2,00 2,05 0,05 0,80 0,16
Totale m3 0,46 217,17 99,90
603 | BA.MU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA TIPO M2 6,00 0,30 3,70 6,66
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Lavori a corpo
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ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
MURATURA TIPO M3 6,00 0,20 3,70 4,44
Fodere pluviali V2 4,00 1,10 0,08 3,70 1,30
Totale m3 12,40 59,49 737,68
604 | BA.CZ.A.302.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)
MURATURA TIPO M2 0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3 0,05 6,00 3,70 1,11
Fodere pluviali V2 0,20 1,10 3,70 0,81
Totale m3 3,03 99,97 302,91
605 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
rinforzi muratura (inc. 0,05mc/mq)
MURATURA TIPO M2 0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3 0,05 6,00 3,70 1,11
Fodere pluviali V2 0,20 1,10 3,70 0,81
Totale m3 3,03 5,39 16,33
606 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
rinforzi muratura (inc. 7 kg/mq)
MURATURA TIPO M2 (7*mc/mq) 7,00 6,00 3,70 155,40
MURATURA TIPO M3 (7*mc/mq) 7,00 6,00 3,70 155,40
Fodere pluviali V2 / 0,08 (7*mc/mq) 28,00 1,10 3,70 113,96
Totale kg 424,76 0,88 373,79
607 |OM.IT.C.301.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A
Locale GE 2,00 4,10 3,70 30,34
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale tecnologico 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 8,20 3,70 60,68
Locale BTS/TLC 2,00 4,10 3,70 30,34
2,00 6,60 3,70 48,84
Soffitto Locale GE 6,60 4,10 27,06
Soffitto tecnologico 6,60 8,20 54,12
Locale BTS/TLC 6,60 4,10 27,06
A detrarre infissi esterni
Porta P1.1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
Porta P4 -1,00 2,00 2,20 -4,40
Porta P2 -1,00 1,20 2,20 -2,64
Totale m2 363,80 18,34 6.672,09
608 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mgq
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FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

interne EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
vedi quantita OM.IT.C.3 01.A
363,80 363,80
a detrarre soffitti:
-1,00 6,60 4,10 -27,06
-1,00 6,60 8,20 -54,12
-1,00 6,60 4,10 -27,06
Totale m2 255,56 3,20 817,79
609 |FATV.A3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo
Vedi g.ta art. OM.IT.C.3 01.A
363,80 363,80
Totale m2 363,80 2,61 949,52
610 | FA.CT.D.308.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
FABBRICATO MINORE
PLUVIALI @100, inc. kg/ml1.57
4,00 1,57 6,00 37,68
Totale kg 37,68 11,65 438,97
Totale FA4 - Opere di finitura 28.373,06
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Lavori a corpo
FAQ06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328
FA20002 - Fabbricato tecnologico

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
611 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannelli
0002 prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm
M1 48,40 5,00 242,00
A DETRARRE PORTE
P1.1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
p2* -1,00 1,20 2,20 -2,64
P4 -1,00 2,00 2,20 -4,40
Totale m2 229,68 49,83 11.444,95
612 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche
M1
vedi VAT.IFOE.A01.44.0002 229,68 229,68
(INC. 1,5 KG/MQ)
Totale m2 229,68 11,39 2.616,06
613 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili
M1
vedi VAT.IFOE.A01.44.0002 229,68 229,68
Totale m2 229,68 8,26 1.897,16
614 | FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.
P1.1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 182,29 962,49
615 | FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
P1.1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 165,79 875,37
616 | FA.SE.A.3102.B | Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
P2 1,20 2,20 2,64
P4 2,00 2,20 4,40
Totale m2 7,04 683,00 4.808,32
617 | OM.PL.B.1 18.A Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
H5
PORTA TIPO P1
2,00 2,40 0,30 1,44
PORTA TIPO P2
1,00 1,20 0,30 0,36
Totale m2 1,80 8,56 1541
618 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
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Lavori a corpo
FAQ06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328
FA20002 - Fabbricato tecnologico

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
cemento
H4 16,80 6,60 110,88
Totale m2 110,88 7,26 804,99
619 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
H4 16,80 6,60 0,10 11,09
Totale m3 11,09 64,49 715,19
620 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
H4
Inc. kg/mq3.95 3,95 16,80 6,60 437,98
Totale kg 437,98 0,89 389,80
621 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile  con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H4
2,00 16,80 6,60 221,76
Risvolti
4,00 16,80 0,20 13,44
4,00 6,60 0,20 5,28
Totale m2 240,48 7,67 1.844,48
622 [ OM.IS.A.101.I Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densita di 30-40
kg/m3, dello spessore di 50 mm
PAVIMENTO TIPO H4
16,80 6,60 110,88
Totale m2 110,88 3,94 436,87
623 | OM.BI.V.3 10.A Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m?2
PAVIMENTO TIPO H4
16,80 6,60 110,88
Totale m2 110,88 2,39 265,00
624 | OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia
PAVIMENTO TIPO H4
16,80 6,60 110,88
Totale m2 110,88 19,27 2.136,66
625 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali
Parafoglie
4,00 1,50 6,00
Totale cad 6,00 3,68 22,08
626 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
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Lavori a corpo
FAQ06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328
FA20002 - Fabbricato tecnologico

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato
SCALA:
formazione pioli
gabbia di protezione scala (peso a corpo 20,00 1,00 5,00 100,00
200 kg)
200,00 200,00
GANCI 100,00 2,25 225,00
Griglie 1,00 0,40 0,40 35,00 5,60
1,00 0,46 0,46 35,00 7,41
4,00 0,82 0,38 35,00 43,62
4,00 0,32 0,57 35,00 25,54
6,00 0,35 0,35 35,00 25,73
Totale kg 632,90 1,55 981,00
627 | FAOM.A.2001.A [ Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 632,90 632,90
Totale kg 632,90 0,60 379,74
628 | FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 632,90 632,90
Totale kg 632,90 0,35 221,52
629 |FA.OM.C.301.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura
vedi gta FA.OM.A.1001.C 632,90 632,90
Totale kg 632,90 0,04 25,32
630 |FA.CT.D.308.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
scossaline 48,40 0,40 7,84 151,78
Totale kg 151,78 11,65 1.768,24
Totale FA5 - Opere di finitura 32.610,65
esterne EUR
Totale FA20002 - Fabbricato 107.164,94
tecnologico EUR
Totale FA06 - FABBRICATO 107.164,94
TECNOLOGICO AL KM 14+328
EUR
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10025 - Fabbricato Cabina
FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
631 | BA.PS.A319.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso
Cordolo marciapiede
2,00 21,80 43,60
Totale m 43,60 12,48 544,13
632 | OM.PR.A.103.B Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 x 30 cm oppure 33 x 33
cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 11,50 1,35 31,05
2,00 7,00 1,35 18,90
Totale m2 49,95 7,65 382,12
633 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
49,95 0,12 5,99
Totale m3 5,99 64,49 386,30
634 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
R.e.s. @8 20x20, inc. kg/mq3.95
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
49,95 3,95 197,30
Totale kg 197,30 0,89 175,60
635 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
49,95 49,95
Totale m2 49,95 3,64 181,82
636 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
5,00 49,95 249,75
Totale m2 249,75 0,15 37,46
637 | BAIMT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 11,50 1,95 0,20 8,97
2,00 7,00 1,95 0,20 5,46
Totale m3 14,43 10,67 153,97
638 | IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
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Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FAO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10025 - Fabbricato Cabina
FA3 - Sistemazioni esterne

EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
o PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
Pozzetti scarico pluviali
2,00 0,50 0,50 0,80 0,40
Totale m3 0,40 107,44 42,98
639 | IT.TB.N.101.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.
Pozzetti scarico pluviali
2,00 0,50 0,50 0,80 0,40
Totale m3 0,40 68,20 27,28
Totale FA3 - Sistemazioni esterne 1.931,66
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10025 - Fabbricato Cabina
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
640 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Soletta contro terra
8,40 6,60 0,10 5,54
Cordoli
2,00 15,40 0,20 0,55 3,39
Totale m3 8,93 99,97 892,73
641 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
8,93 8,93
Totale m3 8,93 5,39 48,13
642 | BA.CZA.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
R.e.s. 208 / 15x15, inc. kg/mqg5.37
2,00 8,40 6,60 5,37 595,43
Totale kg 595,43 0,89 529,93
643 | BAMU.A333.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Riempimento
10,00 10,00 1,15 115,00
a detrarre:
travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D) -1,00 32,40 -32,40
magrone (vedi q. BA.CZ.A.3 01.A) -1,00 8,19 -8,19
Totale m3 74,41 43,45 3.233,11
644 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H2
6,60 8,40 55,44
Totale m2 55,44 7,26 402,49
645 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H2
2,00 6,60 8,40 110,88
risvolti 8,00 6,60 0,20 10,56
12,00 4,10 0,20 9,84
Totale m2 131,28 7,67 1.006,92
646 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H2
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Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FAQ7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10025 - Fabbricato Cabina
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
6,60 8,40 0,10 5,54
Totale m3 5,54 64,49 357,27
647 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H2 8,40 6,60 3,95 218,99
rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2
Totale kg 218,99 0,89 194,90
648 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm
PAVIMENTO TIPO H2
Locale Utente 6,60 4,10 27,06
Locale Consegna MT 3,90 4,10 15,99
Locale Misure 2,50 4,10 10,25
Totale m2 53,30 39,00 2.078,70
649 | FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3
PAVIMENTO TIPO H2
Locale Utente 6,60 4,10 27,06
Locale Consegna MT 3,90 4,10 15,99
Locale Misure 2,50 4,10 10,25
Totale m2 53,30 6,69 356,58
650 | FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica
PAVIMENTO TIPO H2
Locale Utente 6,60 4,10 27,06
Locale Consegna MT 3,90 4,10 15,99
Locale Misure 2,50 4,10 10,25
Totale m2 53,30 24,83 1.323,44
651 | BAMU.A.3 24.A [ Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA TIPO M3
6,00 0,20 3,70 4,44
4,10 0,20 3,70 3,03
FODERE PLUVIALIL
2,00 1,10 0,08 3,70 0,65
Totale m3 8,12 59,49 483,06
652 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mg/mc)
M3 0,05 6,00 3,70 1,11
0,05 4,10 3,70 0,76
FODERE PLUVIALIL
0,10 1,10 3,70 0,41
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10025 - Fabbricato Cabina
FA4 - Opere di finitura interne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m3 2,28 99,97 227,93
653 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
RINFORZI MURATURE (inc. 0,05 mg/mc)
M3 0,05 6,00 3,70 1,11
0,05 4,10 3,70 0,76
FODERE PLUVIALI
0,10 1,10 3,70 0,41
Totale m3 2,28 5,39 12,29
654 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
RINFORZI MURATURE (inc. kg/mq)
M3 0,05 6,00 3,70 1,11
0,05 4,10 3,70 0,76
FODERE PLUVIALIL
0,10 1,10 3,70 0,41
Totale kg 2,28 0,88 2,01
655 | OM.IT.C.3 01.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A
FINITURA TIPO V1
PARETI
Locale Utente 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P2 -1,00 1,20 2,20 -2,64
Locale Consegna MT 2,00 3,90 3,70 28,86
2,00 4,10 3,70 30,34
A detrarre:
Porta P1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
Locale Misure 2,00 2,50 3,70 18,50
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P3 -1,00 0,60 2,20 -1,32
SOFFITTO
Locale utente 4,10 6,60 27,06
Locale consegna MT 4,10 3,90 15,99
Locale Misure 4,10 2,50 10,25
Totale m2 231,28 18,34 4.241,68
656 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq
FINITURA TIPO V1
PARETI
Locale Utente 2,00 6,60 3,70 48,84
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Lavori a corpo
FAQ7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10025 - Fabbricato Cabina

FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

interne EUR

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERCD)I\E/IVII?.?.IS R QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P2 -1,00 1,20 2,20 -2,64
Locale Consegna MT 2,00 3,90 3,70 28,86
2,00 4,10 3,70 30,34
A detrarre:
Porta P1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
Locale Misure 2,00 2,50 3,70 18,50
2,00 4,10 3,70 30,34
a detrarre:
Porta P3 -1,00 0,60 2,20 -1,32
Totale m2 177,98 3,20 569,54
657 | FATV.A3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo
Vedi g.ta art. OM.IT.C.3 01.A
231,28 231,28
Totale m2 231,28 2,61 603,64
658 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
PLUVIALI @100, inc. kg/ml1.57
2,00 1,57 6,00 18,84
Totale kg 18,84 11,65 219,49
Totale FA4 - Opere di finitura 16.783,84
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10025 - Fabbricato Cabina

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
659 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannelli
0002 prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm
MURATURA TIPO M1
31,60 5,00 158,00
A detrarre porte -1,00 2,40 2,20 -5,28
-1,00 1,20 2,20 -2,64
-1,00 0,60 2,20 -1,32
Totale m2 148,76 49,83 7.412,71
660 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche
MURATURA TIPO M1
Inc. kg/mq1.50
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
148,76 148,76
Totale m2 148,76 11,39 1.694,38
661 | OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili
MURATURA TIPO M1
Vedi q.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
148,76 148,76
Totale m2 148,76 8,26 1.228,76
662 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
PORTA TIPO P1
2,40 2,20 5,28
PORTA TIPO P2
1,20 2,20 2,64
PORTA TIPO P3
0,60 2,20 1,32
Totale m2 9,24 683,00 6.310,92
663 | OM.PI.B.1 18.A Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
H5
PORTA TIPO P1
2,40 0,30 0,72
PORTA TIPO P2
1,20 0,30 0,36
PORTA TIPO P3
0,60 0,30 0,18
Totale m2 1,26 8,56 10,79
664 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10025 - Fabbricato Cabina

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
Totale m2 55,44 7,26 402,49
665 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 0,10 5,54
Totale m3 5,54 64,49 357,27
666 |BA.CZ.A.310.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H4
inc. 3.95 kg/mq 3,95 8,40 6,60 218,99
Totale kg 218,99 0,89 194,90
667 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H4
2,00 8,40 6,60 110,88
Risvolti
4,00 8,40 0,20 6,72
4,00 6,60 0,20 5,28
Totale m2 122,88 7,67 942,49
668 | OM.IS.A.101.I Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densita di 30-40
kg/m3, dello spessore di 50 mm
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
Totale m2 55,44 3,94 218,43
669 | OM.BL.V.3 10.A Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m?2
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
Totale m2 55,44 2,39 132,50
670 | OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia
PAVIMENTO TIPO H4
8,40 6,60 55,44
Totale m2 55,44 19,27 1.068,33
671 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali
Parafoglie
2,00 1,50 3,00
Totale cad 3,00 3,68 11,04
672 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10025 - Fabbricato Cabina

FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
SCALA:
formazione pioli 20,00 1,00 5,00 100,00
gabbia di protezione scala (peso a corpo 200,00 200,00
200 kg)
GANCI 60,00 2,25 135,00
Griglie 2,00 0,35 0,35 35,00 8,58
Totale kg 443,58 1,55 687,55
673 | FAOM.A.2001.A [ Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 443,58 443,58
Totale kg 443,58 0,60 266,15
674 | FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 443,58 443,58
Totale kg 443,58 0,35 155,25
675 | FA.OM.C.301.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura
Vedi g.ta art. FA.OM.A.2001.A
443,58 443,58
Totale kg 443,58 0,04 17,74
676 |FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
scossaline 30,80 0,40 7,84 96,59
Totale kg 96,59 11,65 1.125,27
Totale FA5 - Opere di finitura 22.236,97
esterne EUR
Totale FA10025 - Fabbricato 40.952,47
Cabina EUR
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
677 |BA.PS.A.3 19.A Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso
Cordolo marciapiede
2,00 30,15 60,30
2,00 9,85 19,70
Totale m 80,00 12,48 998,40
678 | OM.PR.A.103.B Piastrelle (marmette) di cemento e
graniglia o scaglie di marmo, delle
dimensioni di 30 x 30 cm oppure 33 x 33
cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 30,00 1,35 81,00
2,00 7,00 1,35 18,90
Totale m2 99,90 7,65 764,24
679 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
99,90 0,12 11,99
Totale m3 11,99 64,49 773,24
680 |BA.CZ.A310.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
R.e.s. @8 20x20, inc. kg/mq3.95
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
99,90 3,95 394,61
Totale kg 394,61 0,89 351,20
681 | BA.PS.A.3 06.A Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
99,90 99,90
Totale m2 99,90 3,64 363,64
682 | BA.PS.A.3 06.B Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
Vedi g.ta art. OM.PR.A.1 03.B
5,00 99,90 499,50
Totale m2 499,50 0,15 74,93
683 | BAMT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
PAVIMENTAZIONE TIPO H3
2,00 30,00 1,95 0,20 23,40
2,00 7,00 1,95 0,20 5,46
Totale m3 28,86 10,67 307,94
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
684 | IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato A.R. delle voci n.
(IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e
(IT.TB.N.103).
Pozzetti scarico pluviali
5,00 0,50 0,50 0,80 1,00
Totale m3 1,00 107,44 107,44
685 | IT.TB.N.101.C Pozzetti stradali in cemento armato vibrato
di resistenza caratteristica non inferiore ad
R 250, per scarico gronde.
Pozzetti scarico pluviali
5,00 0,50 0,50 0,80 1,00
Totale m3 1,00 68,20 68,20
686 | BA.CZ.A.301.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
Vasca GE
(3,8)*%(3,3)*0,15 3,80 3,30 0,15 1,88
Totale m3 1,88 68,37 128,54
687 | BA.CZ.A.301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Vasca GE
3,5%3*0,3 3,50 3,00 0,30 3,15
Totale m3 3,15 89,24 281,11
688 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Vasca GE
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 4,93 99,97 492,85
689 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vasca GE
fondazione
3,50 3,00 0,30 3,15
pareti
2,00 2,50 0,20 1,80 1,80
2,00 2,40 0,20 1,80 1,73
2,00 2,50 0,10 0,10 0,05
2,00 2,40 0,10 0,10 0,05
copertura
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA3 - Sistemazioni esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2,70 2,40 0,20 1,30
Totale m3 8,08 5,39 43,55
690 | BA.CZ.A.304.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Vasca GE
(3,5%2+6)*0,3 13,00 0,30 3,90
Totale m2 3,90 9,98 38,92
691 | BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Vasca GE
pareti
(2,9%2+2,4*2)*2 10,60 2,00 21,20
(2,5%2+4)*2 9,00 2,00 18,00
copertura
(2,5*%2) 2,50 2,00 5,00
(2,2%2+2,7*2)*0,2 9,80 0,20 1,96
Totale m2 46,16 13,33 615,31
692 | BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Vasca GE
8,08*120 8,08 120,00 969,60
Totale kg 969,60 0,88 853,25
693 | BAMU.A333.A Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Vasca GE
rintero
(((7,4%7,9)+(4*3,5))/2*1,95 36,23 1,95 70,65
a detrarre
2,4%2,9%1,95 -1,00 2,40 2,90 1,95 -13,57
Totale m3 57,08 43,45 2.480,13
694 | FA.IP.A.3 06.D Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 200-250 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
Vasca GE
(3,5*3) 10,50 10,50
(3,5%2+3*2)*0,6 13,00 0,60 7,80
pareti
(29*242,4*2)*2 62,80 2,00 125,60
copertura
(2,2%2+2,7*2) 9,80 0,20 1,96
Totale m2 145,86 8,60 1.254,40
695 | FA.IP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante I'applicazione
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Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FAO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA3 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont

Vasca GE
9%1,8
2%2%2,5
Totale m2

Totale FA3 - Sistemazioni esterne
EUR

2,00

9,00
2,00

2,50

1,80

16,20
10,00

26,20

15,94

417,63

10.414,92
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
696 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
Soletta contro terra
23,50 6,60 0,10 15,51
Totale parziale m3 15,51
Cordolo 20x50
2,00 29,90 0,20 0,50 5,98
8,60 0,20 0,50 0,86
Totale parziale m3 6,84
Totale m3 22,35 99,97 2.234,33
697 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Vedi q.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
22,35 22,35
Totale m3 22,35 5,39 120,47
698 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Vedi g.ta art. BA.CZ.A.3 02.E
R.e.s. 208 / 15x15, inc. kg/mqg5.37
2,00 23,50 6,60 5,37 1.665,77
Totale kg 1.665,77 0,89 1.482,54
699 | BA.MU.A.333.A [ Formazione di vespai, drenaggi e simili,
mediante riempimento a secco con
pietrame o ciottoli dello spessore minimo di
30 cm
Riempimento
34,00 10,00 1,15 391,00
a detrarre:
travi fondazioni (vedi q. BA.CZ.A.3 01.D) -1,00 65,58 -65,58
magrone (vedi g. BA.CZ.A.3 01.A) -1,00 17,17 -17,17
Totale m3 308,25 43,45 13.393,46
700 |FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H1,H2 26,90 6,60 177,54
Totale m2 177,54 7,26 1.288,94
701 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H1,H2
2,00 26,90 6,60 355,08
risvolti 20,00 6,60 0,20 26,40
4,00 26,90 0,20 21,52
Totale m2 403,00 7,67 3.091,01
702 | FA.PV.C.3 02.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
PAVIMENTO TIPO H1,H2 26,90 6,60 0,10 17,75
Totale m3 17,75 64,49 1.144,70
703 | BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H1,H2
rete fi 8 20x20 inc 3,95 kg/m2 3,95 26,90 6,60 701,28
Totale kg 701,28 0,89 624,14
704 |FA.PV.B.3 13.B Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo,
sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti,
spessore 2 cm
PAVIMENTO TIPO H1
Locale TLC 25,60 25,60
Totale m2 25,60 150,73 3.858,69
705 | FA.VS.A.3100.C Realizzazione di vespaio aerato, con
cassero in polipropilene, misure: 50x50 cm
di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55
cm
PAVIMENTO TIPO H2
Locale G.E. 26,76 26,76
a detrarre:
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Locale MT 53,88 53,88
Locale BT 36,18 36,18
Stazione di pompaggio 28,56 28,56
Totale m2 137,59 39,00 5.366,01
706 |FA.PV.C.301.A Massetti di sottofondo in malta cementizia
come alla sottovoce BA.MA.A.106.A dello
spessore non inferiore a cm. 1,5 e fino a
cm 3
PAVIMENTO TIPO H2
Locale G.E. 26,76 26,76
a detrarre:
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Locale MT 53,88 53,88
Locale BT 36,18 36,18
Stazione di pompaggio 28,56 28,56
Totale m2 137,59 6,69 920,48
707 | FA.PV.B.3 02.A Pavimento di piastrelle di conglomerato di
cemento e graniglia, con piastrelle
antisdrucciolevoli ad alta compressione
idraulica
PAVIMENTO TIPO H2
Locale G.E. 26,76 26,76
a detrarre:
-1,00 3,80 2,05 -7,79
Locale MT 53,88 53,88
Locale BT 36,18 36,18
Stazione di pompaggio 28,56 28,56
Totale m2 137,59 24,83 3.416,36
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
708 | BA.CZ.A301.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Basamento G.E. 1,00 3,70 1,95 0,80 5,77
Totale m3 5,77 89,24 514,91
709 | BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Basamento G.E.
vediti q.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale m3 5,77 5,39 31,10
710 |BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Basamento G.E.
vediti q.ta BA.CZ.A.3 01.D 5,77 5,77
Totale kg 5,77 0,88 5,08
711 | BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani delle dimensioni comprese fra 0,05
mm e 2 mm.
Sottofondo basamento G.E. 2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 14,29 35,44
712 | BAMT.A.3101.A | Formazione dello strato anticapillare dello
spessore pari @ 50 cm, con materiali da
provvedersi a cura e spese
dell'Appaltatore.
Sottofondo basamento G.E.
2,75 4,50 0,20 2,48
Totale m3 2,48 10,67 26,46
713 [ OM.IS.A.1 10.B Polistirene estruso in lastre: della densita di
33 kg/m3
Basamento G.E. 2,00 3,80 0,05 0,80 0,30
2,00 2,05 0,05 0,80 0,16
Totale m3 0,46 217,17 99,90
714 | BAAMU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
MURATURA TIPO M2 1,00 6,00 0,30 3,70 6,66
MURATURA TIPO M3 3,00 6,00 0,20 3,70 13,32
fodere pluviali 5,00 1,20 0,08 3,70 1,78
Totale m3 21,76 59,49 1.294,50
715 | BA.CZ.A.3 02.E Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C28/35 N/mm2
RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)
MURATURA TIPO M2 0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3 0,15 6,00 3,70 3,33
fodere pluviali 0,25 1,20 3,70 1,11
Totale m3 5,55 99,97 554,83
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
716 |BA.CZ.A.303.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
RINFORZI MURATURA (inc. 0,05 mc/mq)
MURATURA TIPO M2 0,05 6,00 3,70 1,11
MURATURA TIPO M3 0,15 6,00 3,70 3,33
fodere pluviali 0,25 1,20 3,70 1,11
Totale m3 5,55 5,39 29,91
717 | BA.CZ.A.309.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
RINFORZI MURATURA (inc. 7 kg/mq)
MURATURA TIPO M2 7,00 6,00 3,70 155,40
MURATURA TIPO M3 21,00 6,00 3,70 466,20
fodere pluviali 35,00 1,20 3,70 155,40
Totale kg 777,00 0,88 683,76
718 | OM.IT.C.3 01.A Intonaco isolante (termoacustico,
anticondensa, antincendio) dello spessore
minimo di 20 mm, con materiali isolanti del
n. OM.IS.103.A
PARETI
Locale GE 2,00 4,10 3,70 30,34
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale MT 2,00 8,20 3,70 60,68
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale BT 2,00 5,50 3,70 40,70
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale TLC 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 3,90 3,70 28,86
Stazione di Pompaggio 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,40 3,70 32,56
a detrarre:
P1 (locale MT) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P1 (Locale BT) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P1.1(Locale GE) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P2 (locale TLC) -1,00 1,20 2,20 -2,64
P2 (Stazione di pompaggio) -1,00 1,20 2,20 -2,64
SOFFITTI
Locale GE 1,00 4,10 6,60 27,06
Locale MT 1,00 8,20 6,60 54,12
Locale BT 1,00 5,50 6,60 36,30
Locale TLC 1,00 3,90 6,60 25,74
Stazione di pompaggio 1,00 4,40 6,60 29,04
Totale m2 588,48 18,34 10.792,72
719 | FA.IT.D.3100.A Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di
vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad
elevata resistenza meccanica. PESO 80
gr/mq
PARETI
Locale GE 2,00 4,10 3,70 30,34
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA4 - Opere di finitura interne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale MT 2,00 8,20 3,70 60,68
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale BT 2,00 5,50 3,70 40,70
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale TLC 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 3,90 3,70 28,86
Stazione di Pompaggio 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,40 3,70 32,56
a detrarre:
P1 (locale MT) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P1 (Locale BT) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P1.1(Locale GE) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P2 (locale TLC) -1,00 1,20 2,20 -2,64
P2 (Stazione di pompaggio) -1,00 1,20 2,20 -2,64
Totale m2 416,22 3,20 1.331,90
720 |FATV.A3 10.A Tinteggiatura con idropittura per interni, a
due mani date a pennello o a rullo
PARETI
Locale GE 2,00 4,10 3,70 30,34
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale MT 2,00 8,20 3,70 60,68
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale BT 2,00 5,50 3,70 40,70
2,00 6,60 3,70 48,84
Locale TLC 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 3,90 3,70 28,86
Stazione di Pompaggio 2,00 6,60 3,70 48,84
2,00 4,40 3,70 32,56
a detrarre:
P1 (locale MT) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P1 (Locale BT) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P1.1(Locale GE) -1,00 2,40 2,20 -5,28
P2 (locale TLC) -1,00 1,20 2,20 -2,64
P2 (Stazione di pompaggio) -1,00 1,20 2,20 -2,64
SOFFITTIL
Locale GE 1,00 4,10 6,60 27,06
Locale MT 1,00 8,20 6,60 54,12
Locale BT 1,00 5,50 6,60 36,30
Locale TLC 1,00 3,90 6,60 25,74
Stazione di pompaggio 1,00 4,40 6,60 29,04
Totale m2 588,48 2,61 1.535,93
721 |FA.CT.D.308.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
PLUVIALI @100, inc. kg/ml1.57
5,00 1,57 5,00 39,25
Totale kg 39,25 11,65 457,26
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Lavori a corpo

Variante linea Napoli-Cancello

FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA4 - Opere di finitura interne

interne EUR

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
722 | FAIP.A.3 09.A Impermeabilizzazione con cementi osmotici
di strutture in c.a. mediante I'applicazione
di prodotti cementizi opportunamente
additivati, secondo il tipo, la quantita e le
modalita  indicate dalla  Dirigen...-di
strutture in c.a. sia verticali che orizzont
IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA 2,00 11,13 22,26
ANTINCENDIO
18,40 5,80 106,72
2,00 10,26 20,52
14,60 2,30 33,58
Totale m2 183,08 15,94 2.918,30
Totale FA4 - Opere di finitura 57.253,13
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
723 | VAT.IFOE.A01.44. | Fornitura e posa in opera di pannelli
0002 prefabbricati in c.a. dello spessore di 20 cm
MURATURA TIPO M1
2,00 27,30 5,00 273,00
2,00 6,60 5,00 66,00
A DETRARRE:
P1.1 -1,00 2,40 2,20 -5,28
P1 -2,00 2,40 2,20 -10,56
P2 -2,00 1,20 2,20 -5,28
Totale m2 317,88 49,83 15.839,96
724 | VA.IFOE.A01.44.0 | Fornitura e posa in opera di vernice
049 elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a superficie opaca/satinata, a
base di resine acriliche
MURATURA TIPO M1
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
inc. 1,5 kg/mq 317,88 317,88
Totale m2 317,88 11,39 3.620,65
725 [ OM.PT.V.3 25.A Trattamento protettivo antiscritta, per
pareti in pietra, cementi a vista e simili
MURATURA TIPO M1
Vedi g.ta art. VAT.IFOE.A01.44.0002
317,88 317,88
Totale m2 317,88 8,26 2.625,69
726 |FA.SE.A.3 09.B Fornitura e posa in opera di porte
antincendio in lamiera di acciaio zincato del
tipo Sendzimir omologate a 120 minuti.
PORTA TIPO P1.1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 182,29 962,49
727 | FA.SE.A.3 09.C Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A
e B per serratura speciale con maniglione
antipanico
PORTA TIPO P1.1 2,40 2,20 5,28
Totale m2 5,28 165,79 875,37
728 | FA.SE.A.3102.B Porta blindata a due ante , luce netta
105/130 x 210 cm
PORTA TIPO P1 2,00 2,40 2,20 10,56
PORTA TIPO P2 2,00 1,20 2,20 5,28
Totale m2 15,84 683,00 10.818,72
729 | OM.PL.B.1 18.A Lastre di porfido a spacco di cava per
pavimenti e rivestimenti, irregolari per
opus-incertum, dello spessore da 3/6 cm
H5
PORTA TIPO P1/P1.1
3,00 2,40 0,30 2,16
PORTA TIPO P2
2,00 1,20 0,30 0,72
Totale m2 2,88 8,56 24,65
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Variante linea Napoli-Cancello
Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FAS5 - Opere di finitura esterne

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
730 | FA.IP.B.3 05.B Spianata di malta in preparazione del piano
di posa della impermeabilizzazione dello
spessore di almeno 2 cm, con malta di
cemento
PAVIMENTO TIPO H4
26,90 6,60 177,54
Totale m2 177,54 7,26 1.288,94
731 | FA.PV.C.302.A Massetto in conglomerato cementizio, con
miscela inerte di granulato di pomice come
alla voce BA.IN.A.111
PAVIMENTO TIPO H4
26,90 6,60 0,10 17,75
Totale m3 17,75 64,49 1.144,70
732 |BA.CZA310.A Rete di acciaio elettrosaldata
PAVIMENTO TIPO H4
inc. 3,95 kg/mq 26,90 6,60 3,95 701,28
Totale kg 701,28 0,89 624,14
733 | FA.IP.A.3 06.B Manto impermeabile con guaine
prefabbricate a base di bitume ed
elastomeri, peso di 130-150 gr/m2, per
uno spessore della guaina di mm. 4
PAVIMENTO TIPO H4
2,00 26,90 6,60 355,08
Risvolti
4,00 26,90 0,20 21,52
4,00 6,60 0,20 5,28
Totale m2 381,88 7,67 2.929,02
734 |OM.IS.A.101.I Lana di vetro: in pannello resinato
semirigido per pareti, della densita di 30-40
kg/m3, dello spessore di 50 mm
PAVIMENTO TIPO H4
26,90 6,60 177,54
Totale m2 177,54 3,94 699,51
735 | OM.BL.V.3 10.A Barriera al vapore ottenuta mediante la
fornitura in opera di feltro di vetro pre
bituminato da 1,400 - 1,600 kg/m?2
PAVIMENTO TIPO H4
26,90 6,60 177,54
Totale m2 177,54 2,39 424,32
736 | OM.PR.E.3 38.A Pavimenti costituiti da quadrotti in cemento
prefabb. con sovrastante strato di ghiaino
lavato, in opera su letto di malta
cementizia
PAVIMENTO TIPO H4
26,90 6,60 177,54
Totale m2 177,54 19,27 3.421,20
737 | OM.TU.B.3 25.A | Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli
imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali
Parafoglie
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FAS5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
5,00 1,50 7,50
Totale cad 7,50 3,68 27,60
738 | FA.OM.A.1001.C | Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in
prodotti laminati a caldo, per carpenteria:
Fe 430 C-D calmato
SCALA:
formazione pioli 20,00 1,00 5,00 100,00
gabbia di protezione scala (peso a corpo 200,00 200,00
200 kg)
GANCI 135,00 2,25 303,75
Griglie 4,00 0,57 0,30 35,00 23,94
4,00 0,57 0,32 35,00 25,54
2,00 0,40 0,40 35,00 11,20
3,00 0,46 0,46 35,00 22,22
6,00 0,35 0,35 35,00 25,73
Totale kg 712,38 1,55 1.104,19
739 | FAOM.A.2001.A [ Posa in opera di elementi in acciaio di
acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002
FORMAZIONE PIOLI , GANCI E GRIGLIE
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 712,38 712,38
Totale kg 712,38 0,60 427,43
740 | FA.OM.C.3 01.H Lavorazione e trattamenti protettivi di
strutture in acciaio mediante zincatura a
caldo
FORMAZIONE PIOLI GANCI E GRIGLIE
Vedi g.ta art. FA.OM.A.1001.C 712,38 712,38
Totale kg 712,38 0,35 249,33
741 |FA.OM.C.301.A Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio: raschiatura e
spazzolatura
FORMAZIONE PIOLI, GANCI E GRIGLIE
vedi gta FA.OM.A.1001.C 712,38 712,38
Totale kg 712,38 0,04 28,50
742 | BAAMU.A.3 24.A Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di
cui alla sottovoce BA.PA.A.101.A
Intercapedine giunto V3 orizzontale 2,00 0,25 0,10 6,60 0,33
Totale m3 0,33 59,49 19,63
743 | OM.BL.A.3 25.B Manto impermeabile in opera ottenuto
mediante applicazione a secco di un foglio
di P.V.C., con spessore di 1,5 mm
intercapedine giunto verticale 2,00 5,00 0,25 2,50
intercapedine giunto orizzontale 6,60 0,25 1,65
Totale m2 4,15 11,02 45,73
744 | OM.IS.A.1 15.H Poliuretano espanso in lastre: della densita
di 35 kg/m3 e dello spessore di 5 cm
intercapedine giunto verticale 4,00 5,00 0,10 2,00
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Lavori a corpo
FAQO7 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE
FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA5 - Opere di finitura esterne

Variante linea Napoli-Cancello

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
intercapedine giunto orizzontale 2,00 0,10 6,60 1,32
Totale m2 3,32 9,49 31,51
745 | OM.IS.A.2 10.A Posa in opera di poliuretano espanso,
polistirene estruso, perlite e di agglomerato
di sughero naturale
intercapedine giunto verticale 4,00 5,00 0,10 2,00
intercapedine giunto orizzontale 2,00 0,10 6,60 1,32
Totale m2 3,32 1,10 3,65
746 | FA.CT.D.3 08.B F&P di gronde, converse, scossaline , tubi
di acciao di scarico e simili di qualunque
forma e dimensione in lamiera di acciaio
inox
intercapedine giunto verticale 2,00 5,00 0,30 7,84 23,52
intercapedine giunto orizzontale 6,60 0,45 7,84 23,28
scossaline 68,60 0,40 7,84 215,13
Totale kg 261,93 11,65 3.051,48
Totale FA5 - Opere di finitura 50.288,41
esterne EUR
Totale FA10026 - Fabbricato 117.956,46
Impianto di sollevamento
Collettore via Nazionale delle
puglie EUR
Totale FAO7 - FABBRICATO 158.908,93
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
COLLETTORE VIA NAZIONALE
DELLE PUGLIE EUR
Totale Lavori a corpo EUR 1.075.073
,64
Importo Lavori EUR 1.075.073,6
4
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALL

A) LAVORI
Lavori a corpo
FAO1 - FABBRICATO PT1 - Km 0+350
FA10001 - Fabbricato PT1
FA2 - Fondazioni/Elevazioni
FA3 - Sistemazioni esterne
FA4 - Opere di finitura interne
FAS5 - Opere di finitura esterne
FAO2 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Napoli) Km 0+680
FA10004 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Cabina
FA2 - Fondazioni/Elevazioni
FA3 - Sistemazioni esterne
FA4 - Opere di finitura interne
FAS5 - Opere di finitura esterne
FA10005 - P.G.E.P. Lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA2 - Fondazioni/Elevazioni
FA3 - Sistemazioni esterne
FA4 - Opere di finitura interne
FAS5 - Opere di finitura esterne
FAOQ3 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GA CASALNUOVO - Km 1+050
FA10007 - Impianto di Sollevamento GA Casalnuovo - Fabbricato Esterno
FA3 - Sistemazioni esterne
FA4 - Opere di finitura interne
FAS5 - Opere di finitura esterne

FA10009 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Cabina
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA3 - Sistemazioni esterne

FA4 - Opere di finitura interne

FAS5 - Opere di finitura esterne

FA10010 - P.G.E.P. Lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione Emergenza Periferica
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA3 - Sistemazioni esterne

FA4 - Opere di finitura interne

FAS5 - Opere di finitura esterne

FAOQ5 - FABBRICATO TECNOLOGICO CENTRO COMMERCIALE - Km 7+075
FA10020 - Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA3 - Sistemazioni esterne

FA4 - Opere di finitura interne

FAS5 - Opere di finitura esterne

FAQ06 - FABBRICATO TECNOLOGICO AL KM 14+328
FA20002 - Fabbricato tecnologico

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA3 - Sistemazioni esterne

FA4 - Opere di finitura interne

FAS5 - Opere di finitura esterne

FA07 - FABBRICATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COLLETTORE VIA NAZIONALE
DELLE PUGLIE

FA10025 - Fabbricato Cabina

FA3 - Sistemazioni esterne

FA4 - Opere di finitura interne

FA5 - Opere di finitura esterne

FA10026 - Fabbricato Impianto di sollevamento Collettore via Nazionale delle puglie
FA3 - Sistemazioni esterne

FA4 - Opere di finitura interne

FA04 - FABBRICATO DI SICUREZZA IN GALLERIA - (P.G.E.P. Lato Cancello) Km 3+550

1.075.073,64
107.164,94
107.164,94
36.772,73
9.408,50
28.373,06
32.610,65
264.752,50
55.753,48
19.504,91
1.931,66
12.079,94
22.236,97
208.999,02
95.230,57
10.861,45
45.997,39
56.909,61
74.664,87
74.664,87
8.990,97
36.820,26
28.853,64
231.142,32
55.541,02
19.289,96
1.934,15
12.079,94
22.236,97
175.601,30
74.904,16
10.386,40
40.022,33
50.288,41
131.275,14
131.275,14
44.110,54
9.858,25
33.201,89
44.104,46
107.164,94
107.164,94
36.772,73
9.408,50
28.373,06
32.610,65
158.908,93

40.952,47
1.931,66
16.783,84
22.236,97
117.956,46
10.414,92
57.253,13
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
FA5 - Opere di finitura esterne 50.288,41
IMPORTO LAVORI EUR 1.075.073,64
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA EUR 1.075.073,64
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