

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
U.O. ENERGIA E IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI

LC - LINEA DI CONTATTO

Computo Metrico Estimativo di progetto - Lavori a misura

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF0E 00 D 18 CM LC0000 002 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per CdS	A. GIUSEPPONE	LUG. 2015	S. RIVOLI	LUG. 2015	D. APREA	LUG. 2015	
B	Emissione per aggiornamento Tariffe 2016	A. GIUSEPPONE	APR. 2016	S. RIVOLI	APR. 2016	F. FOLINO	APR. 2016	
C	Emissione per aggior. a seguito verifica formale e sostanziale	A. GIUSEPPONE	GIU. 2016	S. RIVOLI	GIU. 2016	F. FOLINO	GIU. 2016	

File: IF0E.00.D.18.CM.LC0000.002.C

n. Elab.: X 1141

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	BA.DE.C.0106.A	02 - FONDAZIONI Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione	tkm	0,09	2.019,69
			22.440,96		
2	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi	m³	0,25	116,88
			467,52		
		Totale 02 - FONDAZIONI Euro			2.136,57
		Totale LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) Euro			2.136,57
		Totale LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) Euro			2.136,57
		A RIPORTARE			2.136,57

- 3 -

- 5 -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA

LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI
LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			17.214,33
11	BA.DE.C.0104.A	07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero			
		t	2.565,70	9,40	24.117,58
12	BA.DE.C.0106.A	Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal sito di produzione			
		tkm	76.970,88	0,09	6.927,38
		Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro			31.044,96
		<i>Totale LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI Euro</i>			<i>31.044,96</i>
		Totale LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI Euro			31.044,96
		Importo Lavori Euro			48.259,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)	2.136,57	
LC10001 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)	2.136,57	
02 - FONDAZIONI	2.136,57	
LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA	6.044,14	
LC10002 - STAZIONE DI AFRAGOLA	6.044,14	
02 - FONDAZIONI	6.044,14	
LC03 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)	2.314,25	
LC10003 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)	2.314,25	
02 - FONDAZIONI	2.314,25	
LC04 - STAZIONE DI ACERRA	2.493,49	
LC10004 - STAZIONE DI ACERRA	2.493,49	
02 - FONDAZIONI	2.493,49	
LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO	4.225,88	
LC10005 - TRATTA ACERRA(E) - FINE INTERVENTO TE	4.225,88	
02 - FONDAZIONI	4.225,88	
LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI	31.044,96	
LC10006 - DISMISSIONI LS CANCELLO-NAPOLI	31.044,96	
07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE	31.044,96	
IMPORTO LAVORI Euro		48.259,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		48.259,29