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715,6535.782,710,02Piastre di ancoraggio pilastri, contropiastre, dadi di

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A1

Fabbricato tecnologico - magrone

74,290,108,7385,10

2,150,101,9011,31

5.226,2068,3776,44Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D2

Fabbricato tecnologico - fondazione

506,940,708,5384,90

14,960,701,9011,25

46.574,3689,24521,90Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A3

Fabbricato tecnologico - Casseri

118,860,7084,902,00

5,970,708,531,00

7,300,7010,431,00

1.318,669,98132,13Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B4

Fabbricato tecnologico

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

521,90521,90

2.813,045,39521,90Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B5

Fabbricato tecnologico

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

52.190,00100,00521,90Inc. kg/mc100.00

45.927,200,8852.190,00Totale kg

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato

FA.OM.A.1001.C6

Lato sottopasso

Travi IPE 450 - Peso =77.60 kg/m

1.035,1877,606,672,00

9.051,2677,606,4818,00

4.050,7277,605,809,00

41,1377,600,531,00

75,2777,600,971,00

Travi IPE 500 - Peso =90.70 kg/m

7.712,2290,707,7311,00

Travi HEB 500 - Peso =187.00 kg/m

11.061,05187,004,5513,00

33.026,83Totale parziale kg

3.578,2735.782,710,10Bulloni, piastre e saldature +10%
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

serraggio, tirafondi  +2%

57.847,161,5537.320,75Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A7

fabbricato tecnologico - lato sottopasso

37.320,7637.320,76

22.392,460,6037.320,76Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A8

fabbricato tecnologico - lato sottopasso

37.320,7637.320,76

1.492,830,0437.320,76Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura

FA.OM.C.3 01.B9

fabbricato tecnologico - lato sottopasso

37.320,7637.320,76

5.598,110,1537.320,76Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo

FA.OM.C.3 01.H10

37.320,7637.320,76fabbricato tecnologico - lato sottopasso

13.062,270,3537.320,76Totale kg

Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in
acciaio, zincata: della luce fino a metri 2,00

FA.SO.B.3 01.A11

Lamiera grecata A75/P650 s=7mm P=8.45 kg/mq

326,1450,336,48

8.779,6926,92326,14Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.B.301.A,B,C,D,
per ogni 50 Kg/m2 in più di carico accidentale

FA.SO.B.3 01.E12

Lamiera grecata A75/P650 s=7mm P=8.45 kg/mq

1.304,5550,336,484,00

2.113,371,621.304,55Totale m²

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato

FA.OM.A.1001.C13

Scala in acciaio

393,9629,406,702,00Cosciali UPN 220

252,8429,404,302,00

113,9442,202,70IPE 300

734,767.850,000,010,3626,00Gradini

Parapetto

240,0030,004,002,00

1.735,50Totale parziale kg

136,811.368,120,10Bulloni, piastre e saldature +10%

27,361.368,120,02Piastre di ancoraggio pilastri, contropiastre, dadi di
serraggio, tirafondi  +2%

2.944,491,551.899,67Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A14

1.532,291.532,29Scala
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

919,370,601.532,29Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A15

1.532,291.532,29Scala

61,290,041.532,29Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura

FA.OM.C.3 01.B16

1.532,291.532,29Scala

229,840,151.532,29Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo

FA.OM.C.3 01.H17

1.532,291.532,29Scala acciaio

536,300,351.532,29Totale kg

Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in
acciaio, zincata: della luce superiore a metri 2,00 e
fino a metri 3,0

FA.SO.B.3 01.B18

Lamiera grecata A75/P650 s=7mm P=8.45 kg/mq

4,551,822,50Scala

146,9232,294,55Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SO.B.301.A,B,C,D,
per ogni 50 Kg/m2 in più di carico accidentale

FA.SO.B.3 01.E19

Lamiera grecata A75/P650 s=7mm P=8.45 kg/mq

18,201,822,504,00Scala

29,481,6218,20Totale m²

Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la
protezione di strutture metalliche in ambiente
urbano o rurale

BA.VT.A.1001.A20

Lato sottopasso

Travi IPE 450 - Peso =77.60 kg/m

22,141,666,672,00

193,621,666,4818,00

86,651,665,809,00

0,881,660,531,00

1,611,660,971,00

Travi IPE 500 - Peso =90.70 kg/m

153,051,807,7311,00

Travi HEB 500 - Peso =187.00 kg/m

125,402,124,5513,00

583,35Totale parziale m²

58,34583,350,10Bulloni, piastre e saldature +10%

11,67583,350,02Piastre di ancoraggio pilastri, contropiastre, dadi di
serraggio, tirafondi  +2%

1.790,212,74653,36Totale m²

Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture
metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente

BA.VT.A.2002.A21

Lato sottopasso

Travi IPE 450 - Peso =77.60 kg/m

22,141,666,672,00

193,621,666,4818,00

86,651,665,809,00

0,881,660,531,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FA2 - Fondazioni/Elevazioni

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

1,611,660,971,00

Travi IPE 500 - Peso =90.70 kg/m

153,051,807,7311,00

Travi HEB 500 - Peso =187.00 kg/m

125,402,124,5513,00

583,35Totale parziale m²

58,34583,350,10Bulloni, piastre e saldature +10%

11,67583,350,02Piastre di ancoraggio pilastri, contropiastre, dadi di
serraggio, tirafondi  +2%

1.868,612,86653,36Totale m²

221.671,86Totale FA2 - Fondazioni/Elevazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV6 - Facciate

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e posa di pannelli architettonici per
rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. è e

VA.IF0E.A01.44.0
057

22

RIVESTIMENTO tipo V2

quota Sottopasso

189,154,8539,00

-2,862,201,30-1,00

-5,062,202,30-1,00

-22,002,202,50-4,00

-1,982,200,90-1,00

Quota Banchina

431,005,0086,20

219.358,43372,90588,25Totale m²

Fornitura e posa in opera di rivestimento alle
murature con pannelli isolanti di polistirene estruso
in unico strato dello spessore di 40 mm

OM.IS.A.3 05.C23

RIVESTIMENTO (cappotto V14)

1.176,50588,252,00vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

10.212,028,681.176,50Totale m²

Intonaco civile, per interni, con malta bastarda
composta da calce aerea idrata e sabbia

FA.IT.A.3 03.D24

INTONACO (V3.1)

588,25588,25vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

7.223,7112,28588,25Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro
tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata
resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq

FA.IT.D.3100.A25

RETE PORTAINTONACO (V3.1)

588,25588,25vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

1.882,403,20588,25Totale m²

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla
sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A26

MURATURA 30 cm

176,480,30588,25vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

10.498,8059,49176,48Totale m³

Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi
prefabbricati, per l'impiego di blocchi lisciati

BA.MU.A.3 24.C27

MURATURA 30 cm

176,480,30588,25vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

1.681,859,53176,48Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E28

RINFORZI MURATURA

29,41588,250,05vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

inc. 0,05mc/mq

2.940,1299,9729,41Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B29

RINFORZI MURATURA

29,41588,250,05vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV6 - Facciate

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

inc. 0,05mc/mq

158,525,3929,41Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B30

RINFORZI MURATURA

4.117,75588,257,00vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

inc. 7kg/mq

3.623,620,884.117,75Totale kg

Fornitura e posa in opera di porte antincendio in
lamiera di acciaio zincato del tipo Sendzimir
omologate a 120 minuti.

FA.SE.A.3 09.B31

5,062,202,30Porta P8

922,39182,295,06Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per
serratura speciale con maniglione antipanico

FA.SE.A.3 09.C32

2,862,201,30P2*

5,062,202,30P8

1.313,06165,797,92Totale m²

Porta blindata a due ante , luce netta 105/130 x 210
cm

FA.SE.A.3102.B33

22,002,202,504,00Porta P1

2,862,201,301,00Porta P2*

16.979,38683,0024,86Totale m²

Porta blindata ad un'anta, luce netta 80/90 x 210 cmFA.SE.A.3102.A34

Porta P2

1,982,200,90Quota Sottopasso

985,05497,501,98Totale m²

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura
chiudiporta automatica, tipo aereo per porte pesanti

FA.SE.A.3 18.B35

6,006,00

487,2081,206,00Totale cad

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato

FA.OM.A.1001.C36

Griglie N3

43,7535,000,500,505,00(inc. 35 kg/mq)

67,811,5543,75Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A37

43,7543,75Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

26,250,6043,75Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo

FA.OM.C.3 01.H38

43,7543,75Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

15,310,3543,75Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A39
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV6 - Facciate

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

43,7543,75vedi qtà FA.OM.A.1001.C

1,750,0443,75Totale kg

278.377,67Totale FV6 - Facciate Euro
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Presenza di armature metalliche nelle qualiBA.CZ.A.3 03.B45

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Spianata di malta in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione dello spessore di almeno
2 cm, con malta di cemento

FA.IP.B.3 05.B40

Quota Sottopasso

185,976,3629,24

a detrarre pareti:

-7,630,206,36-6,00

-0,840,204,20-1,00

177,50Totale parziale m²

risvolti:

11,760,2029,402,00

17,810,206,3614,00

1,680,204,202,00

31,25Totale parziale m²

1.515,537,26208,75Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B41

Quota Sottopasso

371,936,3629,242,00

a detrarre pareti:

-15,260,206,36-12,00

-1,680,204,20-2,00

354,99Totale parziale m²

risvolti:

23,520,2029,404,00

35,620,206,3628,00

3,360,204,204,00

62,50Totale parziale m²

3.202,157,67417,49Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con miscela
inerte di granulato di pomice come alla voce
BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A42

Quota Sottopasso

18,600,106,3629,24

a detrarre pareti:

-0,760,100,206,36-6,00

-0,080,100,204,20-1,00

1.145,3464,4917,76Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A43

Quota Sottopasso

734,573,956,3629,24(Ø 8mm 20x20 cm inc. 3.95 kg/mq)

a detrarre pareti:

-30,153,950,206,36-6,00

-3,323,950,204,20-1,00

623,980,89701,10Totale kg

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D44

5,770,801,953,701,00Basamento G.E.

514,9189,245,77Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

31,105,395,77Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B46

Basamento G.E.

5,775,77vediti q.tà BA.CZ.A.3 01.D

5,080,885,77Totale kg

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle
dimensioni comprese fra 0,05 mm e 2 mm.

BA.IN.A.1 01.A47

2,480,204,502,75Sottofondo basamento G.E.

35,4414,292,48Totale m³

Formazione dello strato anticapillare dello spessore
pari a 50 cm, con materiali da provvedersi a cura e
spese dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A48

Sottofondo basamento G.E.

2,480,204,502,75

26,4610,672,48Totale m³

Polistirene estruso in lastre: della densità di 33
kg/m³

OM.IS.A.1 10.B49

0,300,800,053,802,00Basamento G.E.

0,160,800,052,052,00

99,90217,170,46Totale m³

Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in
polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza
oltre i 35 cm e fino a 55 cm

FA.VS.A.3100.C50

Quota Sottopasso

16,0616,06Vano scala

23,7323,73Locale GE

26,0626,06Locale BT

26,9826,98Locale MT

19,8719,87Locale Consegne

6,276,27Locale Misure

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00basamento GE

Quota Banchina

2,662,66Antibagno (locale operatore)

2,722,72Bagno (locale operatore)

4.545,8439,00116,56Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A51

Quota Sottopasso

16,0616,06Vano scala

23,7323,73Locale GE

26,0626,06Locale BT

26,9826,98Locale MT

19,8719,87Locale Consegne

6,276,27Locale Misure
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00basamento GE

Quota Banchina

2,662,66Antibagno (locale operatore)

2,722,72Bagno (locale operatore)

779,796,69116,56Totale m²

Pavimento di piastrelle di conglomerato di cemento
e graniglia, con piastrelle antisdrucciolevoli ad alta
compressione idraulica

FA.PV.B.3 02.A52

PAVIMENTO B3

Quota Sottopasso

23,7323,73Locale GE

26,0626,06Locale BT

26,9826,98Locale MT

19,8719,87Locale Consegne

6,276,27Locale Misure

a detrarre:

-7,792,053,80-1,00basamento GE

2.361,8324,8395,12Totale m²

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato dim 60 x 60cm - spessore 14
mm

FA.PV.B.3105.A53

PAVIMENTO B1.2

Quota Banchina

2,662,66Antibagno (locale operatore)

2,722,72Bagno (locale operatore)

193,6836,005,38Totale m²

Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60
spessore cm 2

FA.PV.B.3103.C54

PAVIMENTO B1.1

27 pedate x 0,3m x 1.2 m = 9.72 mq

27 alzate x 0,17 m x 1.2 m = 5.50 mq

T.O.T = 15.22 mq

127,00127,0015.22 mq / (0,2 m * 0,6 m) = 127 gradoni

3.810,0030,00127,00Totale cad

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A55

Pavimentazione B1.3

16,0616,06Vano scala

634,3739,5016,06Totale m²

Fornitura e posa in opera di pavimenti
sopraelevati,con lastre a base di quarzo, sabbie,
silicee, graniti, porfidi e basalti, spessore 2 cm

FA.PV.B.3 13.B56

Pavimentazione B3

Quota sottopasso:

54,2854,28Locale Centraline

Quota Banchine:

35,6135,61Locale Operatore
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

9,619,61Disimpegno

14,6314,63Disimpegno

34,8134,81Locale Tecnologie

12,7312,73Locale tecnico

100,23100,23Locale apparati

39.476,19150,73261,90Totale m²

Muratura per tramezzi e divisori non portanti
realizzata con blocchi pieni di calcestruzzo aerato
autoclavato, densità da 500 a 550 kg/mc,
conducibilità termica lambda da 0,12 a 0,14 W/mK,
posti in opera con malta collante classe M10 ad alta
resisten

VA.IF0E.A01.44.0
053

57

Muratura M5

188,754,906,426,00Quota sottopasso

20,584,904,201,00

a detrarre:

-1,762,200,80-1,00porta

Quota banchina

152,484,756,425,00

55,774,7511,74

38,004,758,00perimetro cavedio

a detrarre:

porte

-15,402,201,40-5,00

-3,522,200,80-2,00

13.708,0531,52434,90Totale m²

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla
sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A58

Quota sottopasso

9,444,900,306,42Muro scala

Quota banchina

14,254,750,305,002,00Muro scala

1,434,750,101,502,00Tramezzi bagni (locale operatore)

1.494,3959,4925,12Totale m³

Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi
prefabbricati, per l'impiego di blocchi lisciati

BA.MU.A.3 24.C59

Quota sottopasso

9,444,900,306,42Muro scala

Quota banchina

14,254,750,305,002,00Muro scala

1,434,750,101,502,00Tramezzi bagni (locale operatore)

239,399,5325,12Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E60

Rinforzi murature

inc. 0,05mc/mq

BA.MU.A.3 24.A

1,574,906,421,000,05Muro scala - quota sottopasso

2,384,755,002,000,05Muro scala - Quota banchina

VA.IF0E.A01.44.0053

21,75434,900,05

2.569,2399,9725,70Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B61

Rinforzi murature

inc. 0,05mc/mq

BA.MU.A.3 24.A

1,574,906,421,000,05Muro scala - quota sottopasso

2,384,755,002,000,05Muro scala - Quota banchina

VA.IF0E.A01.44.0053

21,75434,900,05

138,525,3925,70Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B62

Rinforzi murature

inc. 7 kg/mq

BA.MU.A.3 24.A

220,214,906,421,007,00Muro scala - quota sottopasso

332,504,755,002,007,00Muro scala - Quota banchina

VA.IF0E.A01.44.0053

3.044,30434,907,00

3.165,370,883.597,01Totale kg

Intonaco resistente al fuoco a base di materiali
isolanti, a superficie rustica, con vermiculite

FA.IT.C.3 01.A63

Quota Sottopasso

62,924,906,422,00Vano scala

24,504,902,502,00

62,924,906,422,00Locale GE

36,264,903,702,00

62,924,906,422,00Locale Centraline

82,814,908,452,00

62,924,906,422,00Cavedio

9,314,900,952,00

62,924,906,422,00Locale BT

39,794,904,062,00

62,924,906,422,00Locale MT

41,164,904,202,00

46,354,904,732,00Locale Consegne

41,164,904,202,00

14,604,901,492,00Locale Misure

41,164,904,202,00

a detrarre:

-26,402,202,40-5,00

-2,642,201,20-1,00

-1,762,200,80-1,00

723,82Totale parziale m²

Quota Banchina

47,224,754,972,00Vano scala

11,884,752,501,00

61,474,756,472,00Locale operatore

52,254,755,502,00

17,204,751,812,00Antibagno

13,974,751,472,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

17,584,751,852,00bagno

13,974,751,472,00

27,554,755,801,00Disimpegno 1

15,684,753,301,00

15,774,751,662,00

83,794,758,822,00Disimpegno 2

15,774,751,662,00

44,844,754,722,00Locale Tecnologie

70,114,757,382,00

44,844,754,722,00Locale tecnico

25,654,752,702,00

151,624,7515,962,00Locale Apparati

62,424,756,572,00

33,254,753,502,00Cavedio

6,374,751,341,00

30,974,753,262,00

4,424,750,931,00

a detrarre:

-3,522,200,80-2,00

-15,402,201,40-5,00

-1,982,200,90-1,00

847,69Totale parziale m²

171,746,4226,75Soffitto quota sottopasso

247,386,6537,20Quota banchina

22.613,5611,361.990,63Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro
tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata
resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq

FA.IT.D.3100.A64

Quota Sottopasso

62,924,906,422,00Vano scala

24,504,902,502,00

62,924,906,422,00Locale GE

36,264,903,702,00

62,924,906,422,00Locale Centraline

82,814,908,452,00

62,924,906,422,00Cavedio

9,314,900,952,00

62,924,906,422,00Locale BT

39,794,904,062,00

62,924,906,422,00Locale MT

41,164,904,202,00

46,354,904,732,00Locale Consegne

41,164,904,202,00

14,604,901,492,00Locale Misure

41,164,904,202,00

a detrarre:

-26,402,202,40-5,00

-2,642,201,20-1,00

-1,762,200,80-1,00

723,82Totale parziale m²

Quota Banchina

47,224,754,972,00Vano scala
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

11,884,752,501,00

61,474,756,472,00Locale operatore

52,254,755,502,00

17,204,751,812,00Antibagno

13,974,751,472,00

17,584,751,852,00bagno

13,974,751,472,00

27,554,755,801,00Disimpegno 1

15,684,753,301,00

15,774,751,662,00

83,794,758,822,00Disimpegno 2

15,774,751,662,00

44,844,754,722,00Locale Tecnologie

70,114,757,382,00

44,844,754,722,00Locale tecnico

25,654,752,702,00

151,624,7515,962,00Locale Apparati

62,424,756,572,00

33,254,753,502,00Cavedio

6,374,751,341,00

30,974,753,262,00

4,424,750,931,00

a detrarre:

-3,522,200,80-2,00

-15,402,201,40-5,00

-1,982,200,90-1,00

847,69Totale parziale m²

5.028,833,201.571,51Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani
date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A65

Quota Sottopasso

62,924,906,422,00Vano scala

24,504,902,502,00

62,924,906,422,00Locale GE

36,264,903,702,00

62,924,906,422,00Locale Centraline

82,814,908,452,00

62,924,906,422,00Cavedio

9,314,900,952,00

62,924,906,422,00Locale BT

39,794,904,062,00

62,924,906,422,00Locale MT

41,164,904,202,00

46,354,904,732,00Locale Consegne

41,164,904,202,00

14,604,901,492,00Locale Misure

41,164,904,202,00

a detrarre:

-26,402,202,40-5,00

-2,642,201,20-1,00

-1,762,200,80-1,00

723,82Totale parziale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Quota Banchina

47,224,754,972,00Vano scala

11,884,752,501,00

61,474,756,472,00Locale operatore

52,254,755,502,00

17,204,751,812,00Antibagno

13,974,751,472,00

17,584,751,852,00bagno

13,974,751,472,00

27,554,755,801,00Disimpegno 1

15,684,753,301,00

15,774,751,662,00

83,794,758,822,00Disimpegno 2

15,774,751,662,00

44,844,754,722,00Locale Tecnologie

70,114,757,382,00

44,844,754,722,00Locale tecnico

25,654,752,702,00

151,624,7515,962,00Locale Apparati

62,424,756,572,00

33,254,753,502,00Cavedio

6,374,751,341,00

30,974,753,262,00

4,424,750,931,00

a detrarre:

-3,522,200,80-2,00

-15,402,201,40-5,00

-1,982,200,90-1,00

847,69Totale parziale m²

171,746,4226,75Soffitto quota sottopasso

247,386,6537,20Quota banchina

5.195,542,611.990,63Totale m²

Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci
FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di maggiore
spessore dell'intonaco

FA.IT.C.3 01.C66

858,686,4226,755,00Soffitto quota sottopasso

1.236,906,6537,205,00Quota banchina

6.433,433,072.095,58Totale m²

Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso
certificate REI 120, spessore lastre 15 mm

FA.CS.C.3102.B67

Quota Sottopasso

16,056,422,50Vano scala

23,756,423,70Locale GE

61,506,429,58Locale Centraline

26,076,424,06Locale BT

26,966,424,20Locale MT

19,874,734,20Locale Consegne

6,261,494,20Locale Misure

180,46Totale parziale m²

Quota Banchina

35,596,475,50Locale operatore
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

2,661,811,47Antibagno

2,721,851,47bagno

9,635,801,66Disimpegno 1

14,648,821,66Disimpegno 2

34,834,727,38Locale Tecnologie

12,744,722,70Locale tecnico

104,8615,966,57Locale Apparati

217,67Totale parziale m²

16.482,5841,40398,13Totale m²

Fornitura e posa in opera di porte antincendio in
lamiera di acciaio zincato del tipo Sendzimir
omologate a 120 minuti.

FA.SE.A.3 09.B68

Quota sottopasso:

1,982,200,90P9 (cavedio)

Quota banchina

1,982,200,90P9 (cavedio)

15,402,201,405,00P8

3.529,13182,2919,36Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per
serratura speciale con maniglione antipanico

FA.SE.A.3 09.C69

Quota sottopasso:

1,982,200,90P9 (cavedio)

Quota banchina

1,982,200,90P9 (cavedio)

15,402,201,405,00P8

3.209,69165,7919,36Totale m²

Porte interne a struttura cellulare, ma rivestite da
ambo le parti con laminato plastico, ad una o due
partite

FA.SE.A.3 14.A70

Quota banchina

3,522,200,802,00Servizi igienici (locale operatore)

320,9991,193,52Totale m²

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A71

Formazioni di giunti orizzontali

13,246,622,00Quota sottopasso

13,246,622,00Quota banchina

680,2725,6926,48Totale m

Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A72

Formazioni di giunti orizzontali

13,246,622,00quota sottopasso

13,246,622,00quota banchina

3.305,50124,8326,48Totale m

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica
per muretti laterali paraballast e marciapiedi, per
escursioni fino a 30 mm

BA.OP.A.3 11.A73

Giunti a parete

9,804,902,00Quota sottopasso

19,004,754,00Quota banchina
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

1.617,7056,1728,80Totale m

148.733,76Totale FV7 - Finiture interne ed esterne
Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV8 - Sistemazioni esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A74

Vasca GE

1,880,153,303,80(3,8)*(3,3)*0,15

128,5468,371,88Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D75

Vasca GE

3,150,303,003,503,5*3*0,3

281,1189,243,15Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E76

Vasca GE

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70

492,8599,974,93Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B77

Vasca GE

fondazione

3,150,303,003,50

pareti

1,801,800,202,502,00

1,731,800,202,402,00

0,050,100,102,502,00

0,050,100,102,402,00

copertura

1,300,202,402,70

43,555,398,08Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A78

Vasca GE

3,900,3013,00(3,5*2+6)*0,3

38,929,983,90Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A79

Vasca GE

pareti

21,202,0010,60(2,9*2+2,4*2)*2

18,002,009,00(2,5*2+4)*2

copertura

5,002,002,50(2,5*2)
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV8 - Sistemazioni esterne

FA20001 - Fabbricato tecnologico

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)*0,2

615,3113,3346,16Totale m²

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B80

Vasca GE

969,60120,008,088,08*120

853,250,88969,60Totale kg

Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante
riempimento a secco con pietrame o ciottoli dello
spessore minimo di 30 cm

BA.MU.A.3 33.A81

Vasca GE

rintero

70,651,9536,23(((7,4*7,9)+(4*3,5))/2*1,95

a detrarre

-13,571,952,902,40-1,002,4*2,9*1,95

2.480,1343,4557,08Totale m³

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 200-250
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.D82

Vasca GE

10,5010,50(3,5*3)

7,800,6013,00(3,5*2+3*2)*0,6

pareti

125,602,0062,80(29*2+2,4*2)*2

copertura

1,960,209,80(2,2*2+2,7*2)

1.254,408,60145,86Totale m²

Impermeabilizzazione con cementi osmotici di
strutture in c.a. mediante l'applicazione di prodotti
cementizi opportunamente additivati, secondo il
tipo, la quantità e le modalità indicate dalla Dirigen…
-di strutture in c.a. sia verticali che orizzont

FA.IP.A.3 09.A83

Vasca GE

16,201,809,009*1,8

10,002,502,002,002*2*2,5

417,6315,9426,20Totale m²

6.605,69Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV6 - Facciate

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e posa di pannelli architettonici per
rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. è e

VA.IF0E.A01.44.0
057

84

RIVESTIMENTO tipo V2.1

quota Sottopasso

129,934,8526,79

a detrarre:

-53,443,2016,70-1,00vetrate:

132,306,3021,00Rivestimento muro esterno

(adiacente imbocco sottopasso)

Quota Banchina

92,505,0018,50

112.351,04372,90301,29Totale m²

Fornitura e posa in opera di rivestimento alle
murature con pannelli isolanti di polistirene estruso
in unico strato dello spessore di 40 mm

OM.IS.A.3 05.C85

RIVESTIMENTO (cappotto V14)

337,98168,992,00vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

2.933,678,68337,98Totale m²

Intonaco civile, per interni, con malta bastarda
composta da calce aerea idrata e sabbia

FA.IT.A.3 03.D86

INTONACO (V3.1)

168,99168,99vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

2.075,2012,28168,99Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro
tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata
resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq

FA.IT.D.3100.A87

RETE PORTAINTONACO (V3.1)

168,99168,99vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

540,773,20168,99Totale m²

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla
sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A88

Muratura 30 cm

50,700,30168,99vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

3.016,1459,4950,70Totale m³

Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi
prefabbricati, per l'impiego di blocchi lisciati

BA.MU.A.3 24.C89

MURATURA 30 cm

50,700,30168,99vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

483,179,5350,70Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E90

RINFORZI MURATURA

8,45168,990,05vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

inc. 0,05mc/mq

844,7599,978,45Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B91

RINFORZI MURATURA

8,45168,990,05vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV6 - Facciate

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

inc. 0,05mc/mq

45,555,398,45Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B92

RINFORZI MURATURA

1.182,93168,997,00vedi q.tà VA.IF0E.A01.44.0057

inc. 7kg/mq

1.040,980,881.182,93Totale kg

Facciata continua costituita da montanti e traverse
in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL
9010, spessore 50 micron, guarnizioni in EPDM o
neoprene, dispositivo di supporto e collegamento
agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo o i

VA.IF0E.A01.44.0
047

93

Pareti Tipo F1

54,283,2516,70Quota Sottopasso

-8,802,204,00-1,00

53,604,0313,30Quota Banchina

-8,802,204,00-1,00

57.663,64638,7290,28Totale m²

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole con
serramento in lega di alluminio, vetrocamera mm
6/14/4 a due ante, con dispositivo per la
motorizzazione dell'apertura e chiusura.
Dimensioni: 180 x 215 cm.

VAT.IF0E.A01.44.
0001

94

Quota sottopasso

8,802,204,00

Quota Banchina

8,802,204,00

14.869,18844,8417,60Totale m²

Fornitura e posa in opera di serrande avvolgibili in
lamiera di acciaio zincato, dello spessore di 12/10 di
millimetro

FA.SE.C.3 07.C95

Serrande Tipo F2

54,283,2516,70Quota Sottopasso

53,604,0313,30Quota Banchina

9.378,0186,93107,88Totale m²

205.242,10Totale FV6 - Facciate Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Spianata di malta in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione dello spessore di almeno
2 cm, con malta di cemento

FA.IP.B.3 05.B96

Quota Sottopasso

109,32109,32mq calpestabili complessivi

risvolti:

27,420,20137,12

992,737,26136,74Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B97

Quota Sottopasso

218,64109,322,00mq calpestabili complessivi

risvolti:

54,850,20137,122,00

2.097,677,67273,49Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con miscela
inerte di granulato di pomice come alla voce
BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A98

Quota Sottopasso

10,930,10109,32mq calpestabili complessivi

704,8864,4910,93Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A99

Quota Sottopasso

(Ø 8mm 20x20 cm inc. 3.95 kg/mq)

109,32109,32mq calpestabili complessivi

97,290,89109,32Totale kg

Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in
polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza
oltre i 35 cm e fino a 55 cm

FA.VS.A.3100.C100

Quota Sottopasso

109,32109,32mq calpestabili complessivi

Quota Banchina

77,7377,73Attesa

7.294,9539,00187,05Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A101

Quota Sottopasso

109,32109,32mq calpestabili complessivi

Quota Banchina

77,7377,73Attesa

1.251,366,69187,05Totale m²

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato dim 60 x 60cm - spessore 14
mm

FA.PV.B.3105.A102

PAVIMENTO B1.2

Quota Sottopasso

39,9839,98Bagni

9,409,40Bagno loc. comm

1.777,6836,0049,38Totale m²
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Conglomerato cementizio per strutture inBA.CZ.A.3 02.E106

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A103

PAVIMENTO B1.3

Quota sottopasso:

61,0061,00mq calpestabili complessivi

Quota banchine

77,7377,73Attesa

5.479,8439,50138,73Totale m²

Muratura con blocchi cavi prefabbricati, di cui alla
sottovoce BA.PA.A.101.A

BA.MU.A.3 24.A104

Quota sottopasso

21,774,900,3014,81M1

6,574,900,304,47

9,814,900,1010,012,00M4

6,524,900,101,907,00

2,114,900,102,152,00

1,764,900,101,802,00

0,434,900,100,881,00

0,204,900,100,202,00

1,084,900,101,102,00

0,984,900,102,001,00

1,624,900,201,65

4,374,900,204,46

-1,254,900,300,85-1,00a detrarre:

-0,862,200,301,30-1,00P4

-1,782,200,100,90-9,00P6

-0,442,200,101,00-2,00P5

-0,442,200,201,00-1,00P5

3.120,2559,4952,45Totale m³

Sovrapprezzo alla muratura con blocchi cavi
prefabbricati, per l'impiego di blocchi lisciati

BA.MU.A.3 24.C105

Quota sottopasso

21,774,900,3014,81M1

6,574,900,304,47

9,814,900,1010,012,00M4

6,524,900,101,907,00

2,114,900,102,152,00

1,764,900,101,802,00

0,434,900,100,881,00

0,204,900,100,202,00

1,084,900,101,102,00

0,984,900,102,001,00

1,624,900,201,65

4,374,900,204,46

-1,254,900,300,85-1,00a detrarre:

-0,862,200,301,30-1,00P4

-1,782,200,100,90-9,00P6

-0,442,200,101,00-2,00P5

-0,442,200,201,00-1,00P5

499,859,5352,45Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

Rinforzi murature

(Inc. 0.05 mc/mq)

Quota sottopasso

3,634,900,0514,81M1

1,104,900,054,47

4,904,900,0510,012,00M4

3,264,900,051,907,00

1,054,900,052,152,00

0,884,900,051,802,00

0,224,900,050,881,00

0,104,900,050,202,00

0,544,900,051,102,00

0,494,900,052,001,00

0,404,900,051,65

1,094,900,054,46

-0,214,900,050,85-1,00a detrarre:

-0,142,200,051,30-1,00P4

-0,892,200,050,90-9,00P6

-0,222,200,051,00-2,00P5

-0,112,200,051,00-1,00P5

1.608,5299,9716,09Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B107

Rinforzi murature

(Inc. 0.05 mc/mq)

Quota sottopasso

3,634,900,0514,81M1

1,104,900,054,47

4,904,900,0510,012,00M4

3,264,900,051,907,00

1,054,900,052,152,00

0,884,900,051,802,00

0,224,900,050,881,00

0,104,900,050,202,00

0,544,900,051,102,00

0,494,900,052,001,00

0,404,900,051,65

1,094,900,054,46

-0,214,900,050,85-1,00a detrarre:

-0,142,200,051,30-1,00P4

-0,892,200,050,90-9,00P6

-0,222,200,051,00-2,00P5

-0,112,200,051,00-1,00P5

86,735,3916,09Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B108

Rinforzi murature

(Inc. 7 kg/mq)

Quota sottopasso

507,984,907,0014,81M1
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

153,324,907,004,47

686,694,907,0010,012,00M4

456,194,907,001,907,00

147,494,907,002,152,00

123,484,907,001,802,00

30,184,907,000,881,00

13,724,907,000,202,00

75,464,907,001,102,00

68,604,907,002,001,00

56,604,907,001,65

152,984,907,004,46

-29,164,907,000,85-1,00a detrarre:

-20,022,207,001,30-1,00P4

-124,742,207,000,90-9,00P6

-30,802,207,001,00-2,00P5

-15,402,207,001,00-1,00P5

1.982,260,882.252,57Totale kg

Intonaco civile, per interni, con malta bastarda
composta da calce aerea idrata e sabbia

FA.IT.A.3 03.D109

Quota sottopasso

LOCALE COMMERCIALE/ATRIO

149,454,9030,50

31,854,906,50

a detrarre:

-2,862,201,30-1,00porta servizi igienici

-2,202,201,00-1,00

-8,334,900,85-2,00

167,91Totale parziale m²

LOCALE DI SERVIZIO CON BAGNO

85,754,9017,50perimetro polilinea locale di servizio  e bagno

6,864,900,702,00a sommare area in corrispondenza porta bagno

a detrarre:

-2,092,200,95-1,00porta locale di servizio

-3,082,200,70-2,00porta bagno (sulle due facce)

87,44Totale parziale m²

SERVIZI IGIENICI

362,604,9074,00perimetro polilinea servizi igienici

20,584,900,706,00A sommare aree in corrispondenza porte

19,604,901,004,00

a detrarre:

-2,862,201,30-1,00porta servizi igienici

-18,482,200,702,00-6,00porte bagni (sulle due facce)

-17,602,201,002,00-4,00porte bagni (sulle due facce)

363,84Totale parziale m²

Quota banchina

SALA ATTESA

118,754,7525,00

118,75Totale parziale m²

SOFFITTI

109,32109,32Soffitto piano terra

80,2080,20Soffito sala attesa
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

189,52Totale parziale m²

11.389,2112,28927,46Totale m²

Fornitura e posa in opera di Rete in fibra di vetro
tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata
resistenza meccanica. PESO 80 gr/mq

FA.IT.D.3100.A110

Quota sottopasso

LOCALE COMMERCIALE/ATRIO

149,454,9030,50

31,854,906,50

a detrarre:

-2,862,201,30-1,00porta servizi igienici

-2,202,201,00-1,00

-8,334,900,85-2,00

167,91Totale parziale m²

LOCALE DI SERVIZIO CON BAGNO

85,754,9017,50perimetro polilinea locale di servizio  e bagno

6,864,900,702,00a sommare area in corrispondenza porta bagno

a detrarre:

-2,092,200,95-1,00porta locale di servizio

-3,082,200,70-2,00porta bagno (sulle due facce)

87,44Totale parziale m²

SERVIZI IGIENICI

362,604,9074,00perimetro polilinea servizi igienici

20,584,900,706,00A sommare aree in corrispondenza porte

19,604,901,004,00

a detrarre:

-2,862,201,30-1,00porta servizi igienici

-18,482,200,702,00-6,00porte bagni (sulle due facce)

-17,602,201,002,00-4,00porte bagni (sulle due facce)

363,84Totale parziale m²

Quota banchina

SALA ATTESA

118,754,7525,00

118,75Totale parziale m²

2.361,413,20737,94Totale m²

Tinteggiatura con idropittura per interni, a due mani
date a pennello o a rullo

FA.TV.A.3 10.A111

Quota sottopasso

LOCALE COMMERCIALE/ATRIO

149,454,9030,50

31,854,906,50

a detrarre:

-2,862,201,30-1,00porta servizi igienici

-2,202,201,00-1,00

-8,334,900,85-2,00

167,91Totale parziale m²

LOCALE DI SERVIZIO CON BAGNO

43,752,5017,50perimetro polilinea locale di servizio  e bagno

3,502,500,702,00a sommare area in corrispondenza porta bagno

-2,092,200,95-1,00a detrarre:

-3,082,200,70-2,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

42,08Totale parziale m²

SERVIZI IGIENICI

185,002,5074,00perimetro polilinea servizi igienici

10,502,500,706,00A sommare aree in corrispondenza porte

10,002,501,004,00

-2,862,201,30-1,00a detrarre:

-18,482,200,702,00-6,00

-17,602,201,002,00-4,00

166,56Totale parziale m²

SOFFITTI

109,32109,32Soffitto piano terra

80,2080,20Soffito sala attesa

189,52Totale parziale m²

1.477,442,61566,07Totale m²

Fornitura di Lastra di porcellana laminata ottenuta
per macinazione ad umido di materie prime
argillose, 100 X 300 cm spessore 3 mm

FA.RV.A.1001.A112

V6

Quota sottopasso

LOCALE DI SERVIZIO CON BAGNO

42,002,4017,50perimetro polilinea locale di servizio  e bagno

3,362,400,702,00a sommare area in corrispondenza porta bagno

a detrarre:

-2,092,200,95-1,00porta locale di servizio

-3,082,200,70-2,00porta bagno (sulle due facce)

40,19Totale parziale m²

SERVIZI IGIENICI

177,602,4074,00perimetro polilinea servizi igienici

10,082,400,706,00A sommare aree in corrispondenza porte

9,602,401,004,00

a detrarre:

-2,862,201,30-1,00porta servizi igienici

-18,482,200,702,00-6,00porte bagni (sulle due facce)

-17,602,201,002,00-4,00porte bagni (sulle due facce)

158,34Totale parziale m²

10.224,3051,50198,53Totale m²

Posa con adesivo, incluso nel prezzo, resistente
all'umidità, all'invecchiamento, agli oli e ai solventi

FA.RV.A.2001.A113

V6

Quota sottopasso

LOCALE DI SERVIZIO CON BAGNO

42,002,4017,50perimetro polilinea locale di servizio  e bagno

3,362,400,702,00a sommare area in corrispondenza porta bagno

a detrarre:

-2,092,200,95-1,00porta locale di servizio

-3,082,200,70-2,00porta bagno (sulle due facce)

40,19Totale parziale m²

SERVIZI IGIENICI

177,602,4074,00perimetro polilinea servizi igienici

10,082,400,706,00A sommare aree in corrispondenza porte
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

9,602,401,004,00

a detrarre:

-2,862,201,30-1,00porta servizi igienici

-18,482,200,702,00-6,00porte bagni (sulle due facce)

-17,602,201,002,00-4,00porte bagni (sulle due facce)

158,34Totale parziale m²

4.963,2525,00198,53Totale m²

Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann

VAT.IF0E.A01.44.
0004

114

V9

Quota banchina

SALA ATTESA

118,754,7525,00

11.833,4499,65118,75Totale m²

Intonaco resistente al fuoco a base di materiali
isolanti, a superficie rustica, con vermiculite

FA.IT.C.3 01.A115

INTONACO REI SU LAMIERA GRECATA A SOFFITTO

109,32109,32Soffitto piano terra

80,2080,20Soffito sala attesa

189,52Totale parziale m²

2.152,9511,36189,52Totale m²

Sovrapprezzo ai prezzi delle sottovoci
FA.IT.C.301.A,B per ogni centimetro di maggiore
spessore dell'intonaco

FA.IT.C.3 01.C116

INTONACO REI SU LAMIERA GRECATA A SOFFITTO

546,60109,325,00Soffitto piano terra

401,0080,205,00Soffito sala attesa

947,60Totale parziale m²

2.909,133,07947,60Totale m²

Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso,
spessore lastre: 15 mm

FA.CS.C.3101.B117

CONTROSOFFITTO S2

109,32109,32Soffitto piano terra

80,2080,20Soffito sala attesa

189,52Totale parziale m²

5.249,7027,70189,52Totale m²

Porte interne a struttura cellulare, ma rivestite da
ambo le parti con laminato plastico, ad una o due
partite

FA.SE.A.3 14.A118

Quota Sottopasso

2,642,201,20P4

5,942,200,903,00P5

15,842,200,809,00P6

2.226,8691,1924,42Totale m²

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A119

Formazioni di giunti orizzontali

13,246,622,00Quota sottopasso

13,246,622,00Quota banchina
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

680,2725,6926,48Totale m

Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A120

Formazioni di giunti orizzontali

13,246,622,00quota sottopasso

13,246,622,00quota banchina

3.305,50124,8326,48Totale m

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica
per muretti laterali paraballast e marciapiedi, per
escursioni fino a 30 mm

BA.OP.A.3 11.A121

Giunto a parete

4,904,90quota banchina

4,754,75quota sottopasso

542,0456,179,65Totale m

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A122

Giunto a parete vetrata

4,904,90quota banchina

4,754,75quota sottopasso

247,9125,699,65Totale m

86.557,42Totale FV7 - Finiture interne ed esterne
Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV8 - Sistemazioni esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Pietra da taglio perfettamente squadrata in pezzi di
qualunque forma e dimensione e per spessori
superiori a 10 cm: lavica o basaltica

OM.PI.B.1 01.E123

Cordolo tipo B9 - MARCIAPIEDIPIETRA LAVICA

6,720,250,20134,37

4.028,71599,516,72Totale m³

Posa in opera di pietra da taglio in masselli di
qualunque specie

OM.PI.V.2 01.A124

Cordolo tipo B9 - MARCIAPIEDIPIETRA LAVICA

6,720,250,20134,37

748,20111,346,72Totale m³

Fornitura e posa in opera di pavimenti, con lastre a
base di quarzo, sabbie, silicee, graniti, porfidi e
basalti, spessore 2 cm

FA.PV.B.3 12.B125

Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA

1.236,891.236,89

101.326,0381,921.236,89Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.PV.B.312.A,B per
ogni 0,5 cm di maggiore spessore delle lastre fino
ad un massimo di 5 cm

FA.PV.B.3 12.C126

Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA

7.421,341.236,896,00

55.956,907,547.421,34Totale m²

Bocciardatura di lastre compreso ogni onere e
magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte:Di
lastre in pietra naturale:

FA.TA.D.4 11.A127

Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA

1.236,891.236,89

18.145,1814,671.236,89Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A128

Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA

1.236,891.236,89

8.274,796,691.236,89Totale m²

Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni
centimetro di maggior spessore

FA.PV.C.3 01.B129

Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA

1.236,891.236,89

890,560,721.236,89Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con miscela
inerte di granulato di pomice come alla voce
BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A130

Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA

123,690,101.236,89

7.976,7764,49123,69Totale m³
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV8 - Sistemazioni esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A131

Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA

Ø8 20x20, inc. kg/mq3.95

4.885,723,951.236,89

4.348,290,894.885,72Totale kg

Geotessile tessuto , della massa da 100 a 130 g/m2BA.IS.A.1101.A132

Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA

2.473,781.236,892,00

1.682,170,682.473,78Totale m²

Formazione di vespai, drenaggi e simili, mediante
riempimento a secco con pietrame o ciottoli dello
spessore minimo di 30 cm

BA.MU.A.3 33.A133

Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA

371,070,301.236,89

a detrarre:

-201,728,2024,60-1,00vedi voce FA.VS.A.3100.C

7.358,2643,45169,35Totale m³

Realizzazione di vespaio aerato, con cassero in
polipropilene, misure: 50x50 cm di base e altezza
oltre i 35 cm e fino a 55 cm

FA.VS.A.3100.C134

Pavimentazione tipo B6 - MARCIAPIEDI PIETRA
LAVICA

201,728,2024,60

7.867,0839,00201,72Totale m²

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A135

Formazione di giunti a pavimento

17,0017,00(Pavimentazione in pietra lavica)

33,208,304,00

1.289,6425,6950,20Totale m

Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A136

Formazione di giunti a pavimento

17,0017,00(Pavimentazione in pietra lavica)

33,208,304,00

6.266,47124,8350,20Totale m

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
delle dimensioni interne di cm 60x60x60

ES.CP.B.3 01.D137

Pozzetti per smaltimento acque pensilina

28,0014,002,00

1.616,7257,7428,00Totale cad

Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 44x44 x h 8 cm

FA.OM.D.3100.A138

Pozzetti per smaltimento acque pensilina

28,0014,002,00

2.422,0086,5028,00Totale cad
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV8 - Sistemazioni esterne

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sarà in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm

FA.OM.A.3101.A139

Parapetto

15,401,1014,00

77,001,1070,00

18.433,80199,5092,40Totale m²

corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-
12-2 secondo designazione EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A140

Parapetto

28,0014,002,00

1.764,0063,0028,00Totale m

250.395,57Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV10006 - Fabbricato viaggiatori

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e posa in opera di Panchina completa di
fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a
norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti
in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine
siliconiche, ingombro totale 220 x 70 c

VA.IF0E.A01.44.0
040

141

8,008,00Panchine sala d'attesa

4.578,24572,288,00Totale cad

4.578,24Totale FV9 - Arredi  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV8 - Sistemazioni esterne

FV10008 - Parcheggio FS

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Cordolo per marciapiedi, in conglomerato
vibrocompresso

BA.PS.A.3 19.A142

Cordoli tipo B10 - MARCIAPIEDI

18,8718,87Parcheggio FS

71,2871,28

77,8377,83

304,90304,90

159,74159,74

35,0435,04

71,2471,24

50,0650,06

90,1390,13

110,54110,54

91,3530,453,00

133,16133,16

46,5246,52

27,2127,21

1.287,87Totale parziale m

94,8594,85Parcheggio CV

94,2394,23

47,9547,95

103,30103,30

32,9632,96

33,0633,06

31,1931,19

26,0326,03

27,3927,39

490,96Totale parziale m

22.199,8012,481.778,83Totale m

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C20/25
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.C143

Cordoli tipo B10 - MARCIAPIEDI

80,490,250,251.287,87

30,690,250,25490,96

9.529,2485,71111,18Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A144

Cordoli tipo B10 - MARCIAPIEDI

643,940,251.287,872,00

245,480,25490,962,00

8.876,419,98889,42Totale m²

Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante
in polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 o
similare) da riportare e stendere con vibrofinitrice
stradale per la realizzazione di viali, piste ciclabili e
aree di sosta.
Compreso nel prezzo

VA.IF0E.A01.44.0
060

145

Pavimentazione tipo T1 - MARCIAPIEDI

2.763,252.763,25Parcheggio FS
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Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto aiBA.PS.A.3 06.B153

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV8 - Sistemazioni esterne

FV10008 - Parcheggio FS

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

2.009,492.009,49Parcheggio CV

128.673,0726,964.772,74Totale m²

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
cm

BA.PS.A.3 06.A146

Pavimentazione tipo T1 - MARCIAPIEDI

2.763,252.763,25Parcheggio FS

2.009,492.009,49Parcheggio CV

17.372,773,644.772,74Totale m²

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai
20 cm per il sottofondo stabilizzato

BA.PS.A.3 06.B147

Pavimentazione tipo T1 - MARCIAPIEDI

23.863,705,004.772,74vedi q.tà BA.PS.A.3 06.A

3.579,560,1523.863,70Totale m²

Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche n
poliestere o polipropilene, della massa per unità di
superficie da 301 a 400 g/m2.

BA.IS.A.1100.C148

Pavimentazione tipo T1 - MARCIAPIEDI

2.763,252.763,25Parcheggio FS

2.009,492.009,49Parcheggio CV

5.011,381,054.772,74Totale m²

Semina manuale a spaglioBA.MT.B.2 01.A149

Parcheggio CV

234,85234,85Area Verde

56,360,24234,85Totale m²

Pavimentazione con formelle modulari prefabbricate
forate in calcestruzzo

OM.PR.E.3 31.A150

Pacchetto Stalli T2

Parcheggio FS

1.425,002,505,00114,00Stalli

80,003,205,005,00Stalli disabili

1.505,00Totale parziale m²

Parcheggio CV

673,752,505,5049,00

43.988,9620,192.178,75Totale m²

Formazione dello strato anticapillare dello spessore
pari a 50 cm, con materiali da provvedersi a cura e
spese dell'Appaltatore.

BA.MT.A.3101.A151

Pavimentazione tipo B8

906,470,204.532,37Parcheggio FS

288,800,201.444,01Parcheggio CV

12.753,5310,671.195,27Totale m³

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20
cm

BA.PS.A.3 06.A152

Pavimentazione tipo B8

906,470,204.532,37Parcheggio FS

288,800,201.444,01Parcheggio CV

4.350,783,641.195,27Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV8 - Sistemazioni esterne

FV10008 - Parcheggio FS

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

20 cm per il sottofondo stabilizzato

Pavimentazione tipo B8

22.661,855,004.532,37Parcheggio FS

7.220,055,001.444,01Parcheggio CV

4.482,290,1529.881,90Totale m²

Strato di base in conglomerato bituminoso, dello
spessore finito non inferiore a 8 cm

BA.PS.A.3 11.A154

Pavimentazione tipo B8

4.532,374.532,37Parcheggio FS

1.444,011.444,01Parcheggio CV

a detrarre:

-2.180,132.180,13-1,00stalli T2

36.064,389,503.796,25Totale m²

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso,
semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a
4 cm, ottenuto con graniglia e pietrischetto della
categoria IV delle norme…-Strato di collegamento in
conglomerato bituminoso semiaperto (binde

BA.PS.A.3 12.A155

Pavimentazione tipo B8

4.532,374.532,37Parcheggio FS

1.444,011.444,01Parcheggio CV

a detrarre:

-2.180,132.180,13-1,00stalli T2

20.499,755,403.796,25Totale m²

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
(chiuso),dello spessore finito non inferiore a 3 cm,
ottenuto con graniglia e pietrischetto della categoria
IV delle norme CNR e con 5,5-7,5% in peso di b…-
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chius

BA.PS.A.3 13.A156

Pavimentazione tipo B8

4.532,374.532,37Parcheggio FS

1.444,011.444,01Parcheggio CV

a detrarre:

-2.180,132.180,13-1,00stalli T2

16.020,184,223.796,25Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A157

Scivoli - sp. medio soletta 7.00cm

1,050,072,002,503,00Parcheggio FS

6,160,074,002,0011,00

5,040,076,002,006,00

0,700,072,502,002,00

12,95Totale parziale m³

1,600,0711,412,00Parcheggio CV

994,7868,3714,55Totale m³

Simboli per segnaletica su pavimentazione stradale
da porre in opera mediante adesivo

BA.PS.A.5 39.A158

Pittura parcheggio H

32,506,505,00Parcheggio FS

4,500,905,00

37,00Totale parziale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV8 - Sistemazioni esterne

FV10008 - Parcheggio FS

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

14,400,604,006,00Parcheggio CV

1.476,2128,7251,40Totale m²

STRISCE SEGNALETICHE IN VERNICE PER LA
PRIMA MANO

GC.LF.B.0 01.A159

PARCHEGGIO FS

Strisce continue

17,5017,50

30,605,106,00

30,0030,00

56,105,1011,00

37,5037,50

71,405,1014,00

70,3070,30

137,705,1027,00

77,5077,50

153,005,1030,00

27,5027,50

56,105,1011,00

18,5018,50

30,605,106,00

47,0023,502,00

66,305,1013,00

Strisce pedonali

30,0830,08

30,4030,40

22,4022,40

22,4022,40

26,3126,31

22,4022,40

30,0830,08

22,4022,40

40,0010,004,00

1.174,07Totale parziale m

Parcheggio CV

Strisce continue

122,502,5049,00

parcheggi

296,805,6053,00

419,30Totale parziale m

2.294,451,441.593,37Totale m

Fornitura e posa in opera di gres porcellanato
(dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di
percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per
disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

160

Parcheggio e sottopasso

Percorso rettilineo, curva a T e a L

3,960,602,203,00

2,880,601,603,00

7,200,6012,00

19,800,6033,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV8 - Sistemazioni esterne

FV10008 - Parcheggio FS

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

1,440,602,40

4,980,608,30

21,960,6036,60

24,600,6041,00

1,500,602,50

5,760,604,802,00

2,640,602,202,00

96,72Totale parziale m²

Arresto/pericolo

9,600,404,006,00

2,160,401,803,00

4,560,401,906,00

16,32Totale parziale m²

8.108,3671,73113,04Totale m²

MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo,
testo in BRAILLE, spessore 0,9 mm, dimensioni mm
600x400

BA.PR.A.3102.A161

Mappe tattili

4,004,00

3.260,00815,004,00Totale cad

MAPPE TATTILI: leggio metallico per lettura
facilitata per disabili visivi

BA.PR.A.3102.D162

Mappe tattili

4,004,00

1.440,00360,004,00Totale cad

351.032,26Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV10008 - Parcheggio FS

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e posa in opera di panchina in
conglomerato cementizio armato, con superficie
sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta: del
tipo monoblocco senza schienale, seduta con bordi
arrotondati e due basamenti, base 200 x 50 cm,
altezza 50

VA.IF0E.A01.44.0
041

163

Panchine tipo A1

12,0012,00

4.186,56348,8812,00Totale cad

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata
punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità
superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccan

VA.IF0E.A01.44.0
042

164

Cestino portarifiuti tipo A3

6,006,00

375,0662,516,00Totale cad

Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento in pavimentazione o in tappeto
erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia.

VA.IF0E.A01.44.0
043

165

Cestino portarifiuti tipo A3

6,006,00

196,0232,676,00Totale cad

4.757,64Totale FV9 - Arredi  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV3 - Fondazioni

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A166

FONDAZIONE

Muri lato Sud

94,840,108,20115,66

Muri lato Nord

69,670,108,2084,96

11.247,5568,37164,51Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D167

FONDAZIONE

Muri lato Sud

1.387,921,508,00115,66

Muri lato Nord

1.019,521,508,0084,96

214.839,9589,242.407,44Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A168

FONDAZIONE

Muri lato Sud

346,981,50115,662,00

24,001,508,002,00

Muri lato Nord

254,881,5084,962,00

24,001,508,002,00

6.485,609,98649,86Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B169

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

2.407,442.407,44

12.976,105,392.407,44Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B170

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

Inc. kg/mc80.00

70.870,4080,00885,88

62.365,950,8870.870,40Totale kg

307.915,15Totale FV3 - Fondazioni Euro
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Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E171

ELEVAZIONE

Muri lato Sud

1.100,067,951,20115,31

Muri lato Nord

870,138,571,2084,61

A sottrarre:

-100,901,750,50115,31-1,00lato sud

-74,031,750,5084,61-1,00lato nord

179.472,1499,971.795,26Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B172

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI

1.795,261.795,26

9.676,455,391.795,26Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B173

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE

Inc. kg/mc80.00

143.620,8080,001.795,26

126.386,300,88143.620,80Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

BA.CZ.A.3 05.B174

ELEVAZIONE

Muri lato Sud

1.833,437,95115,312,00

19,087,951,202,00

Muri lato Nord

1.450,228,5784,612,00

20,578,571,202,00

53.970,3916,243.323,30Totale m²

Casseforme per strutture in cls. in elevazione
sovrapprezzo per l'adozione di casseforme lignee
speciali

BA.CZ.A.3 05.Q175

Finitura muri banchina - lato piazzale

1.661,653.323,300,50vedi q.tà  BA.CZ.A.3 05.B

9.903,435,961.661,65Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E176

ELEVAZIONE

Soletta banchina

121,110,305,5073,40

-31,610,302,1549,00-1,00detrazione rampa

8.947,3299,9789,50Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B177
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

BANCHINA

89,5089,50

482,415,3989,50Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B178

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE

Inc. kg/mc65.00

5.817,5065,0089,50

5.119,400,885.817,50Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A179

ELEVAZIONE

Soletta banchina

330,304,5073,40

-105,352,1549,00-1,00detrazione rampa

2.998,5813,33224,95Totale m²

Tubi microfessurati di resina sintetica (PVC) per
drenaggio di acque

OM.OM.G.3 20.A180

TUBO DRENANTE

Muri lato Nord

115,66115,66

Muri lato Sud

84,9684,96

5.153,9325,69200,62Totale m

Fornitura e posa in opera geocompositoOM.OP.I.3 01.A181

ELEVAZIONE

Muri lato Sud

1.590,3313,75115,66

Muri lato Nord

1.220,8814,3784,96

34.409,2112,242.811,21Totale m²

436.519,56Totale FV4 - Elevazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
bifacciale di altezza 600 mm spessore 50 mm con
fissaggio a sospensione in vinile retrori

996/1300182

2,002,00D02

458,66229,332,00Totale m

elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H 40
monofacciale Codice F/D-fascia(mf)-v/30P - F/D-
fascia(mf)-v/40P - RIFERIMENTO SISTEMA S …

FA.SG.A.2101.B183

2,002,00D02

110,0055,002,00Totale m

Elemento a bandiera bifacciale con grafiche in vinile
retroriflettente L.400 x H.400 mm , spessore 50
mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 - Codice R

996/1870184

2,002,00D04

340,58170,292,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A185

2,002,00D04

60,0030,002,00Totale cad

Nome di Stazione a lettere singole scatolare in
metallo con fondello in PVC illuminate . Lo spessore
è pari a 70 mm+15 mm di spessore del su

996/2590186

15,0015,00iD02

1.510,20100,6815,00Totale cad

Posa in opera di lettere scatolari in metallo con
fondello in pvc: altezza H. carattere 300 e 400 mm

FA.SG.A.2106.A187

15,0015,00iD02

420,0028,0015,00Totale cad

Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente monofacciale di altezza 600 mm,
spessore 50 mm con fissaggio a sospensio

996/2800188

1,501,50iD03

366,38244,251,50Totale m

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
con grafiche in vinile retroriflettente: monofacciale e
bifacciale, spessore 50 mm

FA.SG.A.2108.B189

1,501,50iD03

100,5067,001,50Totale m

Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente bifacciale di altezza 600 mm,
spessore 50 mm con fissaggio a sospensione

996/2810190

4,504,50iD04

1.306,08290,244,50Totale m

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
con grafiche in vinile retroriflettente: monofacciale e
bifacciale, spessore 50 mm

FA.SG.A.2108.B191

4,504,50iD04

301,5067,004,50Totale m

Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente bifacciale di altezza 600 mm,
spessore 200 mm con fissaggio su palo cod.

996/2840192

3,003,00iD05
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Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,

FA.SG.A.2112.A203

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

1.083,27361,093,00Totale m

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
con grafiche in vinile retroriflettente: fissaggio su
palo, bifacciale, spessore 200

FA.SG.A.2108.C193

3,003,00iD05

150,0050,003,00Totale m

Elemento a portale scatolare chiuso a fascia con
grafiche in vinile retroriflettente con fascia da 600
mm, spessore 100mm , lunghezza 2500 m

996/2960194

7,007,00iD06

7.883,121.126,167,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
segnaletica di direzione e di identificazione: elementi
3.2.5 , 3.3.7 e 3.5.1.2

FA.SG.A.2110.A195

7,007,00iD06

798,00114,007,00Totale cad

Elemento scatolare chiuso a bandiera con grafiche
retroilluminate dimensioni L.400 x H.400 mm,
spessore 80 mm. Bifacciale di altezza 400 mm

996/2990196

2,002,00iD08

467,36233,682,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.8 e 3.3.10, 3.5.3.1 e
3.5.3.3

FA.SG.A.2111.A197

2,002,00iD08

74,0037,002,00Totale cad

Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. c

996/3050198

1,001,00iD10

170,29170,291,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A199

1,001,00iD10

30,0030,001,00Totale cad

Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. c

996/3050200

1,001,00iD11

170,29170,291,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A201

1,001,00iD11

30,0030,001,00Totale cad

Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. c

996/3050202

1,001,00iD12

170,29170,291,00Totale cad
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

1,001,00iD12

30,0030,001,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTOGRAMMA
GRAFICO IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATO SU
SUPERFICI VETRATE.
MARCHIO FS
LUNGHEZZA 450 mm, ALTEZZA 300 mm,
SPESSORE 0,05 mm.
Cod.F/ID-p/300

VA.IF0E.A01.44.0
022

204

2,002,00iD16

50,5025,252,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRITTA
GRAFICA IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATA SU
SUPERFICI VETRATE.
BIGLIETTERIA - SALA D'ATTESA - SALA
VIAGGIATORI.
LUNGHEZZA VARIABILE, ALTEZZA 25 mm,
SPESSORE 0,05 mm.
cod.F/ID-s/25

VAT.IF0E.A01.44.
0008

205

1,701,70iD17

21,8312,841,70Totale ml

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRITTA
GRAFICA IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATA SU
SUPERFICI VETRATE.
BIGLIETTERIA - SALA D'ATTESA - SALA
VIAGGIATORI.
LUNGHEZZA VARIABILE, ALTEZZA 50 mm,
SPESSORE 0,05 mm.
cod.F/ID-s/50

VAT.IF0E.A01.44.
0009

206

1,701,70iD18

24,9914,701,70Totale ml

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SIMBOLO
GRAFICO IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATO SU
SUPERFICI VETRATE.
- FASCIA "A" POSIZIONATA A CIRCA 1750 mm DAL
PIANO DI CALPESTIO.
- FASCIA "B" POSIZIONATA A CIRCA 950 mm DAL
PIANO DI CALPESTIO.
LUNGHEZZA VARIABILE,

VAT.IF0E.A01.44.
0010

207

10,1410,14iD19

53,945,3210,14Totale ml

Elemento Targa Punto di Incontro (PRM) scatolare
chiuso, realizzato in alluminio o acciaio zincato,
fissato a targa alla struttura portante

996/3480208

1,001,00iD20

169,67169,671,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A209

1,001,00iD20

30,0030,001,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER
ORARI FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO
B: A PARETE IN ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.
LUNGHEZZA 1750 mm, ALTEZZA 1600 mm,
SPESSORE 90 mm.
AREA VISIVA 1600 x 1100 mm.
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SONO
ALLOGGIAT

VA.IF0E.A01.44.0
027

210
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

1,001,00i01A

2.110,322.110,321,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER
ORARI FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO
B: A PARETE IN ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.
LUNGHEZZA 1750 mm, ALTEZZA 1600 mm,
SPESSORE 90 mm.
AREA VISIVA 1600 x 1100 mm.
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SONO
ALLOGGIAT

VA.IF0E.A01.44.0
027

211

1,001,00i01B

2.110,322.110,321,00Totale cad

Cartelli di Divieto. La struttura è realizzata in lamiera
di alluminio pressopiegata di diverse tipologie. Gli
elementi grafici sono realizz

996/5070212

16,0016,00S01

2.595,36162,2116,00Totale cad

Fascia bordo marciapiede delle dimensioni di cm
200x15 con indicazaioni di divieto Codice F/DV-
Fascia/M - UM paio

FA.SG.A.2105.E213

16,0016,00S01

560,0035,0016,00Totale paa

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
PORTALE CON MESSAGGIO "VIETATO
ATTRAVERSARE I BINARI".
LUNGHEZZA 2500mm, ALTEZZA 600mm, SPESSORE
100mm, ALTEZZA PORTALE 2700mm.
GRAFICA MONOFACCIALE IN VINILE
RETRORIFLETTENTE.
Cod. F/DV-pannello (mf)-vr/PT/270

VA.IF0E.A01.44.0
032

214

4,004,00S02

4.960,641.240,164,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
SOSPENSIONE CON MESSAGGIO "VIETATO
OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA".
LUNGHEZZA 2500 mm, ALTEZZA 500 mm,
SPESSORE 50 mm.
GRAFICA MONOFACCIALE IN VINILE
RETRORIFLETTENTE.
Cod.F/DV-pannello (mf)-vr/S

VA.IF0E.A01.44.0
034

215

2,002,00S04

1.306,22653,112,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
PORTALE CON MESSAGGIO DI "LIMITE
MARCIAPIEDE"
LUNGHEZZA 2500 mm, ALTEZZA 600 mm,
SPESSORE 100 mm, ALTEZZA PORTALE 2700mm.
GRAFICA IN VINILE RETRORIFLETTENTE.
Cod.F/DV-limite-vr/PT/270

VA.IF0E.A01.44.0
037

216

2,002,00S07

2.755,021.377,512,00Totale cad

Fornitura e posa in opera di Panchina completa di
fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a
norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti
in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine
siliconiche, ingombro totale 220 x 70 c

VA.IF0E.A01.44.0
040

217

Panchine tipo A1

5,005,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

2.861,40572,285,00Totale cad

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata
punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità
superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccan

VA.IF0E.A01.44.0
042

218

Cestino portarifiuti tipo A3

5,005,00

312,5562,515,00Totale cad

Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento in pavimentazione o in tappeto
erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia.

VA.IF0E.A01.44.0
043

219

Cestino portarifiuti tipo A3

5,005,00

163,3532,675,00Totale cad

36.116,63Totale FV9 - Arredi  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FVB - Marciapiedi

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di
usura dello spessore non inferiore a 10 mm

FA.PV.A.3 02.A220

BANCHINA

PAVIMENTAZIONE TIPO B13 - Rampe

55,204,006,902,00

578,5010,4855,20Totale m²

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A221

BANCHINA

Pavimentazione tipo B1

660,01660,01

26.070,4039,50660,01Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di
argilla espansa o perlite come alla sottovoce
BA.IS.A.103.B

FA.PV.C.3 02.C222

BANCHINA

Vedi q.tà art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13

11,040,2055,20

Vedi q.tà art. FA.PV.B.3103.A - Pavimentazione
banchina tipo B1

132,000,20660,01

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4

40,940,20204,70

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0063 - Pavimentazione
banchina tipo B12

24,300,20121,52

17.635,0784,67208,28Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A223

BANCHINA

R.e.s. Ø6 20x20, inc. kg/mq2.22

Vedi q.tà art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13

122,542,2255,20

Vedi q.tà art.FA.PV.C.3 02.C - Pavimentazione
banchina tipo B1

1.465,222,22660,01

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4

454,432,22204,70

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0063- Pavimentazione
banchina tipo B12

269,772,22121,52

2.057,640,892.311,96Totale kg

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A224

BANCHINA

Vedi q.tà art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13

55,2055,20
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FVB - Marciapiedi

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Vedi q.tà art. FA.PV.B.3103.A - Pavimentazione
banchina tipo B1

660,01660,01

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4

204,70204,70

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0063 - Pavimentazione
banchina tipo B12

121,52121,52

6.967,176,691.041,43Totale m²

Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di
pendinatura dei viadotti ad arco, costituito da barre
in acciaio Ø 160mm in S355 N/NL

VA.IF0E.A01.09.0
003

225

Banchina - riempimento

297,683,0597,60

38,522,1418,00

14,982,346,40

104,862,1449,00

393,453,05129,00

12.674,3914,92849,49Totale m³

Fornitura e posa in opera di codice di
arresto/pericolo in lastre di cemento (dimensioni
30x40x3.3 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la pavimentazione
ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE
(Loges

VA.IF0E.A01.44.0
063

226

BANCHINA

Pavimentazione tipo B12

2,000,402,502,00

119,520,40298,80

5.407,6444,50121,52Totale m²

Fornitura e posa in opera di gres porcellanato
(dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di
percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per
disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

227

Banchina, scale e rampe

Pavimentazione tipo B4

4,800,401,2010,00

12,160,401,9016,00

5,640,609,40

1,500,602,50

2,400,604,00

178,200,60297,00

14.683,1371,73204,70Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A228

Cordolo tipo L1

24,000,100,80300,00

1.640,8868,3724,00Totale m³

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati per
nuovi marciapiedi di stazione

BA.PS.A.3104.A229
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FVB - Marciapiedi

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Cordolo tipo L1

300,00300,00

37.500,00125,00300,00Totale m

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A230

Formazione giunti a pavimento

38,503,5011,00

5,705,70

1.135,5025,6944,20Totale m

Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A231

Formazione di giunti a pavimento

38,503,5011,00

5,705,70

5.517,49124,8344,20Totale m

Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto
traccia o a pavimento di diametro esterno non
superiore a 25 mm

EI.TU.P.2 05.A232

10 Tubi a banchina

3.100,00310,0010,00

930,000,303.100,00Totale m

sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i
25 mm del diametro esterno del tubo.

EI.TU.P.2 05.C233

10 Tubi a banchina

52.700,00310,00170,00

2.108,000,0452.700,00Totale m

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A234

Pozzetti 80x80

(cls già computato nella soletta della banchina)

38,402,4016,00

383,239,9838,40Totale m²

Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 84x84x h 8 cm

FA.OM.D.3100.D235

Pozzetti 80x80

(cls già computato nella soletta della banchina)

16,0016,00

2.000,00125,0016,00Totale cad

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A236

Pozzetti 50x50

(cls già computato nella soletta della banchina)

48,002,4020,00

479,049,9848,00Totale m²

Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 64x64x h 8 cm

FA.OM.D.3100.B237

Pozzetti 50x50
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Fornitura e posa di pannelli architettonici per
rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,

VA.IF0E.A01.44.0
057

244

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FVB - Marciapiedi

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

(cls già computato nella soletta della banchina)

20,0020,00

1.930,0096,5020,00Totale cad

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A238

Pozzetti 60x60

(cls già computato nella soletta della banchina)

2,402,401,00

23,959,982,40Totale m²

Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 64x64x h 8 cm

FA.OM.D.3100.B239

Pozzetti 60x60

(cls già computato nella soletta della banchina)

1,001,00

96,5096,501,00Totale cad

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A240

Pozzetti 60x60

(cls già computato nella soletta della banchina)

2,402,401,00

23,959,982,40Totale m²

Fornitura e posa in opera di vernice elastica
protettiva e decorativa per calcestruzzo a superficie
opaca/satinata, a base di resine acriliche in
dispersione acquosa, peso specifico 1,4 kg/l, con
consumo medio di 200 ÷ 400 g/m per ogni mano.

VA.IF0E.A01.44.0
049

241

Finitura calcestruzzo facciavista muri banchina - lato
piazzale

602,00602,00inc. 1,5 kg/mq

286,00286,00

665,00665,00

17.688,6711,391.553,00Totale m²

Trattamento protettivo antiscritta, per pareti in
pietra, cementi a vista e simili

OM.PT.V.3 25.A242

Finitura calcestruzzo facciavista muri banchina - lato
piazzale

602,00602,00

286,00286,00

665,00665,00

12.827,788,261.553,00Totale m²

Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sarà in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm

FA.OM.A.3101.A243

Parapetto

53,901,1049,00

17,601,1016,00

14.264,25199,5071,50Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FVB - Marciapiedi

FV20006 - Banchine 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. è e

Rivestimento muro banchina - lato binari

188,501,45130,00

142,101,4598,00

97,500,75130,00copertina

73,500,7598,00

187.046,64372,90501,60Totale m²

Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann

VAT.IF0E.A01.44.
0004

245

Parapetto antistante sala attesa

12,001,0012,00

1.195,8099,6512,00Totale m²

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210BA.PR.A.3102.B246

TTP

8,008,00

2.200,00275,008,00Totale cad

MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo,
testo in BRAILLE, spessore 0,9 mm, dimensioni mm
600x400

BA.PR.A.3102.A247

M

2,002,00

1.630,00815,002,00Totale cad

MAPPE TATTILI: leggio metallico per lettura
facilitata per disabili visivi

BA.PR.A.3102.D248

M

2,002,00

720,00360,002,00Totale cad

377.415,62Totale FVB - Marciapiedi Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV20007 - Banchine 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E249

ELEVAZIONE

Soletta banchina

115,450,305,3072,61

-28,670,301,9549,00-1,00detrazione rampa

8.675,4099,9786,78Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B250

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA
BANCHINA

86,7886,78

467,745,3986,78Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B251

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE

Inc. kg/mc65.00

5.640,7065,0086,78

4.963,820,885.640,70Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A252

ELEVAZIONE

Soletta banchina

312,224,3072,61

-105,352,1549,00-1,00detrazione rampa

2.757,5813,33206,87Totale m²

16.864,54Totale FV4 - Elevazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV20007 - Banchine 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
bifacciale di altezza 600 mm spessore 50 mm con
fissaggio a sospensione in vinile retrori

996/1300253

3,003,00D02

687,99229,333,00Totale m

elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H 40
monofacciale Codice F/D-fascia(mf)-v/30P - F/D-
fascia(mf)-v/40P - RIFERIMENTO SISTEMA S …

FA.SG.A.2101.B254

3,003,00D02

165,0055,003,00Totale m

Elemento a bandiera bifacciale con grafiche in vinile
retroriflettente L.400 x H.400 mm , spessore 50
mm. cod. F/D-bandiera-vr/40 - Codice R

996/1870255

4,004,00D04

681,16170,294,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A256

4,004,00D04

120,0030,004,00Totale cad

Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente bifacciale di altezza 600 mm,
spessore 50 mm con fissaggio a sospensione

996/2810257

6,006,00iD04

1.741,44290,246,00Totale m

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
con grafiche in vinile retroriflettente: monofacciale e
bifacciale, spessore 50 mm

FA.SG.A.2108.B258

6,006,00iD04

402,0067,006,00Totale m

Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
retroriflettente bifacciale di altezza 600 mm,
spessore 200 mm con fissaggio su palo cod.

996/2840259

4,504,50iD05

1.624,91361,094,50Totale m

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
con grafiche in vinile retroriflettente: fissaggio su
palo, bifacciale, spessore 200

FA.SG.A.2108.C260

4,504,50iD05

225,0050,004,50Totale m

Elemento a portale scatolare chiuso a fascia con
grafiche in vinile retroriflettente con fascia da 600
mm, spessore 100mm , lunghezza 2500 m

996/2970261

7,007,00iD07

8.844,571.263,517,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
segnaletica di direzione e di identificazione: elementi
3.2.5 , 3.3.7 e 3.5.1.2

FA.SG.A.2110.A262

7,007,00iD07

798,00114,007,00Totale cad

Elemento scatolare chiuso a bandiera con grafiche
retroilluminate dimensioni L.400 x H.400 mm,
spessore 80 mm. Bifacciale di altezza 400 mm

996/2990263

- 54 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV20007 - Banchine 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

4,004,00iD08

934,72233,684,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.8 e 3.3.10, 3.5.3.1 e
3.5.3.3

FA.SG.A.2111.A264

4,004,00iD08

148,0037,004,00Totale cad

Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. c

996/3050265

2,002,00iD11

340,58170,292,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A266

2,002,00iD11

60,0030,002,00Totale cad

Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. c

996/3050267

2,002,00iD12

340,58170,292,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A268

2,002,00iD12

60,0030,002,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA PER
ORARI FERROVIARI E INFORMAZIONI VARIE - TIPO
B: AUTOPORTANTE IN ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.
LUNGHEZZA 1750 mm, ALTEZZA 2350 mm,
SPESSORE 120 mm.
AREA VISIVA 1600 x 1100 mm.
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SONO ALLO

VA.IF0E.A01.44.0
029

269

2,002,00i03

5.737,502.868,752,00Totale cad

Cartelli di Divieto. La struttura è realizzata in lamiera
di alluminio pressopiegata di diverse tipologie. Gli
elementi grafici sono realizz

996/5070270

16,0016,00S01

2.595,36162,2116,00Totale cad

Fascia bordo marciapiede delle dimensioni di cm
200x15 con indicazaioni di divieto Codice F/DV-
Fascia/M - UM paio

FA.SG.A.2105.E271

16,0016,00S01

560,0035,0016,00Totale paa

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
PORTALE CON MESSAGGIO "VIETATO
ATTRAVERSARE I BINARI".
LUNGHEZZA 2500mm, ALTEZZA 600mm, SPESSORE
100mm, ALTEZZA PORTALE 2700mm.
GRAFICA BIFACCIALE IN VINILE
RETRORIFLETTENTE.
Cod. F/DV-pannello (bf)-vr/PT/270

VA.IF0E.A01.44.0
033

272

4,004,00S03
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV20007 - Banchine 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

5.510,041.377,514,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
SOSPENSIONE CON MESSAGGIO "VIETATO
OLTREPASSARE LA LINEA GIALLA".
LUNGHEZZA 2500 mm, ALTEZZA 500 mm,
SPESSORE 50 mm.
GRAFICA BIFACCIALE IN VINILE
RETRORIFLETTENTE.
Cod.F/DV-pannello (bf)-vr/S

VA.IF0E.A01.44.0
035

273

2,002,00S05

1.445,44722,722,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO A
PORTALE CON MESSAGGIO DI "LIMITE
MARCIAPIEDE"
LUNGHEZZA 2500 mm, ALTEZZA 600 mm,
SPESSORE 100 mm, ALTEZZA PORTALE 2700mm.
GRAFICA IN VINILE RETRORIFLETTENTE.
Cod.F/DV-limite-vr/PT/270

VA.IF0E.A01.44.0
037

274

3,003,00

4.132,531.377,513,00Totale cad

Fornitura e posa in opera di Panchina completa di
fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a
norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti
in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine
siliconiche, ingombro totale 220 x 70 c

VA.IF0E.A01.44.0
040

275

Panchine tipo A1

5,005,00

2.861,40572,285,00Totale cad

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata
punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità
superiore ribordata e fondello provvisto di fori per
l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro
300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccan

VA.IF0E.A01.44.0
042

276

Cestino portarifiuti tipo A3

5,005,00

312,5562,515,00Totale cad

Palo per cestino portarifiuti, Ø 60 mm, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il
posizionamento in pavimentazione o in tappeto
erboso, in acciaio zincato e verniciato RAL, altezza
totale 850 mm, con flangia.

VA.IF0E.A01.44.0
043

277

Cestino portarifiuti tipo A3

5,005,00

163,3532,675,00Totale cad

40.492,12Totale FV9 - Arredi  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FVB - Marciapiedi

FV20007 - Banchine 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di
usura dello spessore non inferiore a 10 mm

FA.PV.A.3 02.A278

PAVIMENTAZIONE TIPO B13 - Rampe

104,887,606,902,00

1.099,1410,48104,88Totale m²

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A279

Pavimentazione tipo B1

1.150,001.150,00

45.425,0039,501.150,00Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con miscela di
argilla espansa o perlite come alla sottovoce
BA.IS.A.103.B

FA.PV.C.3 02.C280

BANCHINA

Vedi q.tà art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13

20,980,20104,88

Vedi q.tà art. FA.PV.B.3103.A - Pavimentazione
banchina tipo B1

230,000,201.150,00

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4

73,460,20367,32

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0063 - Pavimentazione
banchina tipo B12

48,700,20243,52

31.593,7684,67373,14Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A281

BANCHINA

R.e.s. Ø6 20x20, inc. kg/mq2.22

Vedi q.tà art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13

232,832,22104,88

Vedi q.tà art. FA.PV.B.3103.A - Pavimentazione
banchina tipo B1

2.553,002,221.150,00

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4

815,452,22367,32

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0063  -
Pavimentazione banchina tipo B12

540,612,22243,52

3.686,280,894.141,89Totale kg

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A282

BANCHINA

Vedi q.tà art. FA.PV.A.3 02.A - Pavimentazione
rampe accesso tipo B13

104,88104,88

Vedi q.tà art. FA.PV.B.3103.A - Pavimentazione
banchina tipo B1
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FVB - Marciapiedi

FV20007 - Banchine 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

1.150,001.150,00

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0061 - Pavimentazione
banchina tipo B4

367,32367,32

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0063 - Pavimentazione
banchina tipo B12

243,52243,52

12.481,676,691.865,72Totale m²

Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di
pendinatura dei viadotti ad arco, costituito da barre
in acciaio Ø 160mm in S355 N/NL

VA.IF0E.A01.09.0
003

283

Banchina - riempimento

618,786,3497,60

56,523,1418,00

22,723,556,40

153,863,1449,00

817,866,34129,00

24.912,5214,921.669,74Totale m³

Fornitura e posa in opera di codice di
arresto/pericolo in lastre di cemento (dimensioni
30x40x3.3 cm) e di TAG - RFID (Radio frequenti
identification) da collocare sotto la pavimentazione
ogni 60 cm, per la formazione di percorso tattile LVE
(Loges

VA.IF0E.A01.44.0
063

284

Pavimentazione tipo B12

4,480,405,602,00

239,040,40298,802,00

10.836,6444,50243,52Totale m²

Fornitura e posa in opera di gres porcellanato
(dimensioni 30x40x1.4 cm) e di TAG - RFID (Radio
frequenti identification) da collocare sotto la
pavimentazione ogni 60 cm, per la formazione di
percorso tattile LVE (Loges Vet Evolution) per
disabili vi

VA.IF0E.A01.44.0
061

285

BANCHINA

Pavimentazione tipo B4

356,400,60297,002,00

3,600,606,00

4,200,603,502,00

0,960,601,60

12,160,401,9016,00

6,080,401,908,00

1,520,401,902,00

6,720,400,8021,00

28.092,3471,73391,64Totale m²

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A286

Cordolo tipo L1

48,000,100,80300,002,00

-4,430,100,8055,40-1,00

2.978,8868,3743,57Totale m³

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati per
nuovi marciapiedi di stazione

BA.PS.A.3104.A287
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FVB - Marciapiedi

FV20007 - Banchine 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Cordolo tipo L1

600,00300,002,00

-55,4055,40-1,00

68.075,00125,00544,60Totale m

Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A288

Formazione giunti a pavimento

73,007,3010,00

4,802,402,00

9.711,77124,8377,80Totale m

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A289

Formazione giunti a pavimento

73,007,3010,00

4,802,402,00

1.998,6825,6977,80Totale m

Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto
traccia o a pavimento di diametro esterno non
superiore a 25 mm

EI.TU.P.2 05.A290

10 Tubi a banchina

3.100,00310,0010,00

930,000,303.100,00Totale m

sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i
25 mm del diametro esterno del tubo.

EI.TU.P.2 05.C291

10 Tubi a banchina

52.700,00310,00170,00

2.108,000,0452.700,00Totale m

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A292

Pozzetti 80x80

(cls già computato nella soletta della banchina)

38,402,4016,00

383,239,9838,40Totale m²

Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 84x84x h 8 cm

FA.OM.D.3100.D293

Pozzetti 80x80

(cls già computato nella soletta della banchina)

16,0016,00

2.000,00125,0016,00Totale cad

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A294

Pozzetti 50x50

(cls già computato nella soletta della banchina)

45,602,4019,00

455,099,9845,60Totale m²

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A295
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FVB - Marciapiedi

FV20007 - Banchine 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Pozzetti 60x60

(cls già computato nella soletta della banchina)

2,402,401,00

23,959,982,40Totale m²

Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 64x64x h 8 cm

FA.OM.D.3100.B296

Pozzetti 60x60

(cls già computato nella soletta della banchina)

1,001,00

96,5096,501,00Totale cad

Fornitura e posa in opera di chiusino zincato da
riempimento porta pavimentazione per copertura
pozzetti cm 64x64x h 8 cm

FA.OM.D.3100.B297

Pozzetti 50x50

(cls già computato nella soletta della banchina)

19,0019,00

1.833,5096,5019,00Totale cad

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 300x210BA.PR.A.3102.B298

TTP

14,0014,00

3.850,00275,0014,00Totale cad

MAPPE TATTILI: riportata planimetria in rilievo,
testo in BRAILLE, spessore 0,9 mm, dimensioni mm
600x400

BA.PR.A.3102.A299

M

4,004,00

3.260,00815,004,00Totale cad

MAPPE TATTILI: leggio metallico per lettura
facilitata per disabili visivi

BA.PR.A.3102.D300

M

4,004,00

1.440,00360,004,00Totale cad

257.271,95Totale FVB - Marciapiedi Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV30004 - Pensiline 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato

FA.OM.A.1001.C301

Colonne IPE600 - inc. kg/ml122.00

17.763,20122,0010,4014,00

Colonne IPE500 - inc. kg/ml122.00

7.216,30122,004,5513,00

Colonne HEB500 inc. kg/ml 187

1.944,80187,0010,401,00

Travi IPE600 - inc. kg/ml122.00

24.766,00122,0014,5014,00

Travi HEA220 - inc. kg/ml 50.50

35.451,0050,506,00117,00

Controventi L100x10 - inc. kg/ml 15.00

1.839,6015,0010,2212,00

1.858,5015,008,8514,00

Travi HEA160 - incKg/ml 30.4

9.484,8030,406,0052,00

100.324,20Totale parziale kg

Maggiorazione 10% per piastre, bulloni, viti

10.032,42100.324,200,10

171.052,761,55110.356,62Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A302

Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO

110.356,62110.356,62

66.213,970,60110.356,62Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo

FA.OM.C.3 01.H303

Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO

110.356,62110.356,62

38.624,820,35110.356,62Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura

FA.OM.C.3 01.B304

Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO

110.356,62110.356,62

16.553,490,15110.356,62Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A305

Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO

110.356,62110.356,62

4.414,260,04110.356,62Totale kg

Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la
protezione di strutture metalliche in ambiente
urbano o rurale

BA.VT.A.1001.A306

Colonne IPE600 - inc. mq/ml2.014

271,752,0110,4013,00

Colonne HEB500 - inc. mq/ml2.124
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV30004 - Pensiline 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

125,402,124,5513,00

22,052,1210,401,00

Travi IPE600 - inc. mq/ml2.014

398,742,0114,1714,00

Travi HEA220 - inc. mq/ml1.255

1.058,401,266,00140,00

Controventi L150x12 - inc. mq/ml0.58

47,830,3910,2212,00

48,320,398,8514,00

212,940,916,0039,00Travi HEA 160- inc. mq/ml0.906

32,760,916,006,00

2.218,19Totale parziale m²

Maggiorazione 10%

221,822.218,190,10

6.685,632,742.440,01Totale m²

Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture
metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente

BA.VT.A.2002.A307

Vedi q.tà art. BA.VT.A.1001.A - CARPENTERIA IN
ACCIAIO

2.440,012.440,01

6.978,432,862.440,01Totale m²

310.523,36Totale FV4 - Elevazioni Euro
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Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodottiFA.OM.A.1001.C315

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV30004 - Pensiline 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e posa in opera di pannello composito
dello spessore totale finito 4 mm, (spessore della
lamiera di alluminio 0,5 mm) costituito da due
lamiere in lega di alluminio - magnesio Paraluman-
100(ALMg1) e da un nucleo in polietilene del tipo
LDPE

VAT.IF0E.A01.44.
0003

308

Controsoffitto intradosso pensilina

1.082,3013,7079,00TIPO S1.1

a detrarre:

-378,487,6049,80-1,00ingombro fabbricato

116.172,53165,06703,82Totale m²

Solaio costituito da lamiera grecata o nervata in
acciaio, zincata: della luce fino a metri 2,00

FA.SO.B.3 01.A309

Copertura Pensilina

1.208,7079,0015,30LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO

TIPO HI BOND A 55/P 60 s7  mm

32.538,2026,921.208,70Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A310

Copertura Pensilina

1.208,7079,0015,30massetto delle pendenze

8.086,206,691.208,70Totale m²

Sovrapprezzo alla sottovoce FA.PV.C.301.A per ogni
centimetro di maggior spessore

FA.PV.C.3 01.B311

Copertura Pensilina

6.043,5079,0015,305,00massetto delle pendenze

4.351,320,726.043,50Totale m²

Fornitura e posa in opera di sistema di rivestimento
coibentato in alluminio tipo Riverclack, Megaroof o
equivalente, costituito da lastre fissate mediante
apposite staffe in materiale plastico e viti auto-
perforanti in acciaio zincato, con ancoraggi

VA.IF0E.A01.44.0
056

312

Copertura Pensilina

1.208,7079,0015,30finitura D1

101.470,3783,951.208,70Totale m²

Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico con pannelli rettangolari composta da:
struttura e tela in acciaio inox AISI 316 con passo
da 150 x14 mm. Ordito composto da gruppi di n° 3
fili del diametro cadauno di 2.5mm e passo t

VAT.IF0E.A01.44.
0006

313

RIVESTIMENTO tipo V5

373,286,7579,000,70

89.296,04239,22373,28Totale m²

Fornitura e posa di pannelli in policarbonato
alveolare tipo "modulit 500LP", struttura a 4 pareti,
protetto UV in coestrusione sul lato esterno,
spessore 40 mm, larghezza 500 mm, trasmittanza
termica certificata 1,3 W/m2K, compresi profili
perimetra

VA.IF0E.A01.44.0
059

314

RIVESTIMENTO tipo V4

319,956,7579,000,60(due facce - 0,3*2)

12.036,5237,62319,95Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV30004 - Pensiline 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato

Vedi q.tà art. VA.IF0E.A01.44.0059 - Rivestimento
TIPO V4

Inc. kg/mq2.50

399,95159,982,50

Vedi q.tà art. VAT.IF0E.A01.44.0006 - Rivestimento
TIPO V5

933,20373,282,50Inc. kg/mq2.50

1.333,15Totale parziale kg

UPN 80 (8.65 kg/m) sottostruttura scossaline di
chiusura)

LATO PIAZZALE

683,358,6579,00longitudinale

127,578,650,2852,67trasversali (passo 1,5 m)

LATO BINARI

683,358,6579,00longitudinale

410,048,650,9052,67trasversali (passo 1,5 m)

1.904,31Totale parziale kg

5.018,061,553.237,46Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A316

3.237,463.237,46Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

1.942,480,603.237,46Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A317

3.237,463.237,46Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

129,500,043.237,46Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura

FA.OM.C.3 01.B318

3.237,463.237,46Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

485,620,153.237,46Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo

FA.OM.C.3 01.H319

3.237,463.237,46Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

1.133,110,353.237,46Totale kg

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi di acciao
di scarico e simili di qualunque forma e dimensione
in lamiera di acciaio inox

FA.CT.D.3 08.B320

DISCENDENTI

2.578,9047,160,316,3028,00

30.044,1911,652.578,90Totale kg

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi
dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A321

DISCENDENTI

28,0028,00

103,043,6828,00Totale cad

F&P di lamiere di acciaio zincato per canali,
converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B322
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV30004 - Pensiline 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

SCOSSALINA (lato piazzale)

770,216,2979,001,55

SCOSSALINA (Lato binari)

944,136,2979,001,90

745,376,2979,000,752,00Gronda

12.126,374,932.459,71Totale kg

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B323

237,0079,000,754,00Gronda (Guaina)

2.203,2072,0015,302,00Guaina su pensilina

18.716,337,672.440,20Totale m²

Fornitura e posa di sistema anticaduta costituito da
linea vita LIBERA tipo C con prodotti conformi alla
norma EN795:2012. Linea vita da circa 20 mt in
acciaio inox, completata da n° 6 punti di ancoraggio
singoli in acciaio inox.

VA.IF0E.A01.44.0
039

324

Linea vita

8,004,002,00

18.893,602.361,708,00Totale cad

F&P di lamiere di acciaio zincato per canali, gronde,
scossaline, colmi e simili, con lamiera da 0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B325

Rivestimento tipo C1

PILASTRI

2.197,986,2910,402,4014,00

343,436,294,552,405,00

14.181,075,582.541,41Totale kg

Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann

VAT.IF0E.A01.44.
0004

326

Rivestimento tipo C1

Inc. kg/mc2600.00

PILASTRI

349,4410,402,4014,00

54,604,552,405,00

40.262,5999,65404,04Totale m²

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A327

Formazioni di giunti orizzontali

30,0015,002,00

770,7025,6930,00Totale m

Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali,
per impalcati stradali

BA.OP.A.3 13.A328

Formazioni di giunti orizzontali

30,6015,302,00

3.819,80124,8330,60Totale m

511.577,64Totale FV7 - Finiture interne ed esterne
Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV30005 - Pensiline 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato

FA.OM.A.1001.C329

Colonne HEB300 - inc. kg/ml117.00

10.635,30117,005,0518,00

Travi IPE500 - inc. kg/ml90.70

14.203,6290,7078,302,00

Travi IPE240 - inc. kg/ml30.70

5.157,6030,703,0056,00

2.063,0430,702,4028,00

Travi UPN120 - inc. kg/ml13.30

3.124,1713,3078,303,00

Travi UPN100 - inc. kg/ml10.60

1.659,9610,6078,302,00

Controventi L60x6 - inc. kg/ml 5.42

1.492,675,424,0568,00

38.336,36Totale parziale kg

Maggiorazione 10% per piastre, bulloni, viti

3.833,6438.336,360,10

65.363,501,5542.170,00Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A330

Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO

42.169,9942.169,99

25.301,990,6042.169,99Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo

FA.OM.C.3 01.H331

Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO

42.169,9942.169,99

14.759,500,3542.169,99Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura

FA.OM.C.3 01.B332

Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO

42.169,9942.169,99

6.325,500,1542.169,99Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A333

Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C - CARPENTERIA IN
ACCIAIO

42.169,9942.169,99

1.686,800,0442.169,99Totale kg

Fornitura di vernici per ciclo di pitturazione per la
protezione di strutture metalliche in ambiente
urbano o rurale

BA.VT.A.1001.A334

Colonne HEB300

157,261,735,0518,00

Travi IPE500

272,481,7478,302,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV30005 - Pensiline 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Travi IPE240

154,560,923,0056,00

61,820,922,4028,00

Travi UPN120

101,010,4378,303,00

Travi UPN100

67,340,4378,302,00

Controventi L60x6

63,340,234,0568,00

877,81Totale parziale m²

Maggiorazione 10%

87,78877,810,10

2.645,722,74965,59Totale m²

Ciclo di pitturazione per la protezione di strutture
metalliche nuove o esistenti in qualsiasi ambiente

BA.VT.A.2002.A335

Vedi q.tà art. BA.VT.A.1001.A - CARPENTERIA IN
ACCIAIO

965,59965,59

2.761,592,86965,59Totale m²

118.844,60Totale FV4 - Elevazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV30005 - Pensiline 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e posa in opera di pannello composito
dello spessore totale finito 4 mm, (spessore della
lamiera di alluminio 0,5 mm) costituito da due
lamiere in lega di alluminio - magnesio Paraluman-
100(ALMg1) e da un nucleo in polietilene del tipo
LDPE

VAT.IF0E.A01.44.
0003

336

Controsoffitto banchina - TIPO S1

657,728,4078,30

108.563,26165,06657,72Totale m²

Coperture a Sandwich in lamiera grecata inferiore
con modulo di resistenza a flessione W superiore a
15 cm3/m, ma non superiore a 20 cm3/m

FA.CT.A.3 16.C337

COPERTURA PENSILINA

657,728,4078,30

37.266,4256,66657,72Totale m²

Sovrapprezzo alle sottovoci FA.CT.A.316.A,B,C
quando la lamiera viene protetta come descritto
nella sottovoce FA.CT.A.312.F

FA.CT.A.3 16.D338

COPERTURA PENSILINA

657,728,4078,30

6.642,9710,10657,72Totale m²

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti
laminati a caldo, per carpenteria: Fe 430 C-D
calmato

FA.OM.A.1001.C339

UPN 100 (10.6 kg/m) sottostruttura scossaline di
chiusura)

LATO PIAZZALE

4.187,0010,6079,005,00longitudinale

418,704.187,000,10maggiorazione 10% per piastre, bulloni, viti

7.138,841,554.605,70Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

FA.OM.A.2001.A340

4.605,704.605,70Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

2.763,420,604.605,70Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: raschiatura e spazzolatura

FA.OM.C.3 01.A341

4.605,704.605,70Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

184,230,044.605,70Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio: sabbiatura

FA.OM.C.3 01.B342

4.605,704.605,70Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

690,860,154.605,70Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in
acciaio mediante zincatura a caldo

FA.OM.C.3 01.H343

4.605,704.605,70Vedi q.tà art. FA.OM.A.1001.C

1.612,000,354.605,70Totale kg

F&P di gronde, converse, scossaline , tubi di acciao
di scarico e simili di qualunque forma e dimensione
in lamiera di acciaio inox

FA.CT.D.3 08.B344

DISCENDENTI

842,0947,160,317,208,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV30005 - Pensiline 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

643,2647,160,315,508,00

17.304,3311,651.485,35Totale kg

Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi
dei tubi di scarico dei pluviali

OM.TU.B.3 25.A345

DISCENDENTI

16,0016,00

58,883,6816,00Totale cad

F&P di lamiere di acciaio zincato per canali,
converse, gronde, scossaline, colmi e simili, con
lamiera da 8/10 di millimetro

FA.CT.D.3 06.B346

1.242,286,2979,001,252,00SCOSSALINE

745,376,2979,000,752,00Gronda

9.799,114,931.987,65Totale kg

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B347

221,2079,000,702,002,00Gronda (Guaina)

1.315,448,4078,302,00Guaina su copertura

11.786,037,671.536,64Totale m²

Fornitura e posa di sistema anticaduta costituito da
linea vita LIBERA tipo C con prodotti conformi alla
norma EN795:2012. Linea vita da circa 20 mt in
acciaio inox, completata da n° 6 punti di ancoraggio
singoli in acciaio inox.

VA.IF0E.A01.44.0
039

348

Linea vita

4,004,00

9.446,802.361,704,00Totale cad

F&P di lamiere di acciaio zincato per canali, gronde,
scossaline, colmi e simili, con lamiera da 0,8 mm

FA.CT.D.3 07.B349

Rivestimento tipo C1

PILASTRI

629,006,295,001,2516,00

3.509,825,58629,00Totale kg

Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann

VAT.IF0E.A01.44.
0004

350

Rivestimento tipo C1

PILASTRI

100,005,001,2516,00

9.965,0099,65100,00Totale m²

226.731,97Totale FV7 - Finiture interne ed esterne
Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV3 - Fondazioni

FV40002 - Sottopasso pedonale

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A351

FONDAZIONE

5,280,106,608,00

360,9968,375,28Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D352

FONDAZIONE

35,840,706,408,00

3.198,3689,2435,84Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A353

20,160,7028,80

201,209,9820,16Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B354

35,8435,84vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D

193,185,3935,84Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B355

vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D

388,085,3972,00inc. 72 kg/mc

341,510,88388,08Totale kg

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B356

FONDAZIONE

51,206,408,00

5,600,708,00

435,667,6756,80Totale m²

Geotessile non tessuto della massa per unità di
superficie da 100 a 200 g/m2

BA.IS.A.1100.A357

FONDAZIONE

51,206,408,00

5,600,708,00

36,920,6556,80Totale m²

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura

BA.MT.A.2100.A358

FONDAZIONE

51,206,408,00

5,600,708,00

13,630,2456,80Totale m²

4.781,45Totale FV3 - Fondazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV40002 - Sottopasso pedonale

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E359

PARETI

26,403,300,508,002,00

2.639,2199,9726,40Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B360

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI

26,4026,40

142,305,3926,40Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B361

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE

Inc. kg/mc95.00

2.508,0095,0026,40

2.207,040,882.508,00Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A362

PARETI

105,603,308,004,00

6,603,300,504,00

1.495,6313,33112,20Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B363

78,409,808,00SOLETTA

PARETI

52,803,308,002,00

1.006,307,67131,20Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm.3

FA.IP.A.3 06.A364

78,409,808,00

528,426,7478,40Totale m²

Geotessile non tessuto della massa per unità di
superficie da 100 a 200 g/m2

BA.IS.A.1100.A365

78,409,808,00SOLETTA

PARETI

52,803,308,002,00

85,280,65131,20Totale m²

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura

BA.MT.A.2100.A366

78,409,808,00SOLETTA

PARETI

52,803,308,002,00

31,490,24131,20Totale m²

8.135,67Totale FV4 - Elevazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV5 - Solai e coperture

FV40002 - Sottopasso pedonale

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E367

SOLETTA

35,840,706,408,00

3.582,9299,9735,84Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B368

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

35,8435,84

193,185,3935,84Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B369

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

Inc. kg/mc80.00

2.867,2080,0035,84

2.523,140,882.867,20Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A370

PARETI

11,200,708,002,00

8,960,706,402,00

43,205,408,00

844,5913,3363,36Totale m²

7.143,83Totale FV5 - Solai e coperture  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV40002 - Sottopasso pedonale

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A371

99,0299,02Pavimentazione circoscritta da muri o canalette di
raccolta acqua

3.911,2939,5099,02Totale m²

Massetto in conglomerato cementizio, con miscela
inerte di granulato di pomice come alla voce
BA.IN.A.111

FA.PV.C.3 02.A372

9,900,1099,02Pavimentazione circoscritta da muri o canalette di
raccolta acqua

638,4564,499,90Totale m³

Rete di acciaio elettrosaldataBA.CZ.A.3 10.A373

391,133,9599,02Pavimentazione circoscritta da muri o canalette di
raccolta acqua

(Ø 8mm 20x20 cm inc. 3.95 kg/mq)

348,110,89391,13Totale kg

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A374

99,0299,02Pavimentazione circoscritta da muri o canalette di
raccolta acqua

662,446,6999,02Totale m²

Formazione di 'Sub Ballast', per piattaforma
ferroviaria, costituito da uno strato dello spessore di
20 cm di misto cementato

BA.MT.A.3 26.A375

148,531,5099,02misto cementato di riempimento

709,974,78148,53Totale m²

Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e
sezione, chiusino escluso, della sezione esterna fino
a 500 cm²

OM.CZ.A.1 25.A376

22,5522,55

231,8110,2822,55Totale m

Posa in opera di manufatti con malta cementizia del
n. OM.MA.D.104.B, di canalette del n.
OM.CZ.A.125.A

OM.CZ.A.2 01.G377

22,5522,55vedi OM.CZ.A.1 25.A

67,653,0022,55Totale m

Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili

BA.PS.A.3 33.A378

Incidenza --> 5.85 Kg/m

28,084,805,85

103,8417,755,85

246,691,87131,92Totale kg

Spianata di malta in preparazione del piano di posa
della impermeabilizzazione dello spessore di almeno
2 cm, con malta di cemento

FA.IP.B.3 05.B379

96,205,2018,50impermeabilizzazione

698,417,2696,20Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B380
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV40002 - Sottopasso pedonale

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

96,205,2018,50impermeabilizzazione

43,680,3018,208,00risvolti

6,240,305,204,00

1.120,747,67146,12Totale m²

Fornitura e posa di pannelli architettonici per
rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. è e

VA.IF0E.A01.44.0
057

381

RIVESTIMENTO tipo V2

34,882,5013,95

2,252,500,90

7,752,503,10

22,882,509,15

5,882,502,35

27.460,36372,9073,64Totale m²

Fornitura e posa in opera di dispositivo per la
motorizzazione dell'apertura e chiusura di portoni
metallici

FA.SE.A.3 22.A382

CANCELLO tipo P10

Chiusura sottopasso

1,001,00

2.089,172.089,171,00Totale cad

Fornitura e posa in opera di cancelli a battente in
acciaio

BA.PS.A.3 32.A383

CANCELLO tipo P10

Chiusura sottopasso

Inc. kg/mq30.00

360,002,504,8030,00

1.022,402,84360,00Totale kg

Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico
a Pannelli dimensioni 500x1800: di tipo scatolare,
delle dimensioni di mm 495x1.795.

FA.CS.B.3101.A384

99,0299,02Controsoffitto S1

6.683,8567,5099,02Totale m²

Fornitura e posa in opera di materassino di lana di
vetro

OM.IS.A.3 30.A385

99,0299,02Controsoffitto S1

242,602,4599,02Totale m²

46.133,94Totale FV7 - Finiture interne ed esterne
Euro
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Elemento a targa scatolare chiuso con pellicola in
vinile L.400 x H.400 mm, spessore 30 mm.

996/3150395

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV40002 - Sottopasso pedonale

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
monofacciale di altezza 300 mm spessore 30 mm
con fissaggio a parete in vinile retrorifle

996/1040386

2,002,00D01

258,54129,272,00Totale m

Posa In Opera di Elemento a fascia o pannello
modulare o moduli aggiuntivi con grafiche in vinile
m…-elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H
40 monofacciale Codice F/D-fascia(mf)-v/30P - F/D-
fascia(mf)-v/40P - RIFERIMENTO SISTEMA
SEGNALETICO 3.

FA.SG.A.2101.A387

2,002,00D01

60,0030,002,00Totale m

Elemento a portale con grafiche in vinile
retroriflettente bifacciale di altezza 2700 mm
spessore 100 mm, fascia da 600 mm , lunghezza
2500

996/1700388

1,001,00D03

1.262,891.262,891,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a fascia
segnaletica di direzione e di identificazione: elementi
3.2.5 , 3.3.7 e 3.5.1.2

FA.SG.A.2110.A389

1,001,00D03

114,00114,001,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO
MONOLITICO ANCORATO A TERRA TRAMITE
FONDAZIONE IN C.A.
LUNGHEZZA 1000mm, ALTEZZA 6000mm,
SPESSORE 240mm.
GRAFICA BIFACCIALE CON SORGENTI A LED AL
SUO INTERNO.
cod. F/ID-monolito LED-Tipo1

VAT.IF0E.A01.44.
0007

390

1,001,00iD01

9.100,629.100,621,00Totale cad

Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. c

996/3050391

1,001,00iD09

170,29170,291,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A392

1,001,00iD09

30,0030,001,00Totale cad

Elemento scatolare chiuso a bandiera dimensioni
L.400 x H.400 mm, spessore 50 mm. Bifacciale di
altezza 400 mm in vinile retroriflettente. c

996/3050393

1,001,00iD10

170,29170,291,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A394

1,001,00iD10

30,0030,001,00Totale cad
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV40002 - Sottopasso pedonale

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Monofacciale di altezza 400 mm in vinile retrori

4,004,00iD13

651,32162,834,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A396

4,004,00iD13

120,0030,004,00Totale cad

Elemento a targa scatolare chiuso con pellicola in
vinile L.400 x H.400 mm, spessore 30 mm.
Monofacciale di altezza 400 mm in vinile retrori

996/3150397

1,001,00iD14

162,83162,831,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A398

1,001,00iD14

30,0030,001,00Totale cad

Elemento monofacciale chiuso a targa, di lunghezza
determinata Tipo A profilo: piano (L. 750; H. 250;
Sp. 30 mm incluso il telaio di support

996/3190399

5,005,00iD15

820,40164,085,00Totale cad

Posa in opera di elemento monofacciale chiuso a
targa in vinile coprente o retroriflettente di tipo A

FA.SG.A.2113.A400

5,005,00iD15

175,0035,005,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTOGRAMMA
GRAFICO IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATO SU
SUPERFICI VETRATE.
MARCHIO FS
LUNGHEZZA 450 mm, ALTEZZA 300 mm,
SPESSORE 0,05 mm.
Cod.F/ID-p/300

VA.IF0E.A01.44.0
022

401

2,002,00iD16

50,5025,252,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SIMBOLO
GRAFICO IN PELLICOLA VINILICA, APPLICATO SU
SUPERFICI VETRATE.
- FASCIA "A" POSIZIONATA A CIRCA 1750 mm DAL
PIANO DI CALPESTIO.
- FASCIA "B" POSIZIONATA A CIRCA 950 mm DAL
PIANO DI CALPESTIO.
LUNGHEZZA VARIABILE,

VAT.IF0E.A01.44.
0010

402

10,0810,08

53,635,3210,08Totale ml

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA
RIBASSATA PER ORARI FERROVIARI E
INFORMAZIONI VARIE - TIPO B: A PARETE IN
ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.
LUNGHEZZA 1750 mm, ALTEZZA 1457 mm,
SPESSORE 90 mm.
AREA VISIVA 1600 x 1100 mm.
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SONO

VA.IF0E.A01.44.0
028

403

1,001,00i02A

2.052,522.052,521,00Totale cad
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV9 - Arredi

FV40002 - Sottopasso pedonale

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECA
RIBASSATA PER ORARI FERROVIARI E
INFORMAZIONI VARIE - TIPO B: A PARETE IN
ACCIAIO INOX E PLEXIGLAS.
LUNGHEZZA 1750 mm, ALTEZZA 1457 mm,
SPESSORE 90 mm.
AREA VISIVA 1600 x 1100 mm.
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SONO

VA.IF0E.A01.44.0
028

404

1,001,00i02B

2.052,522.052,521,00Totale cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA A PARETE
CON MESSAGGIO "VIETATO OLTREPASSARE LA
LINEA GIALLA".
LUNGHEZZA 400 mm, ALTEZZA 600 mm, SPESSORE
30 mm.
GRAFICA MONOFACCIALE IN VINILE
RETRORIFLETTENTE.
Cod.F/DV-targa-vr/P

VA.IF0E.A01.44.0
036

405

2,002,00S06

380,32190,162,00Totale cad

Messaggio divieto di accesso realizzate su diverse
tipologie di supporti. Tipo A: elemento monofacciale
chiuso fissato a parete come da dise

996/5180406

5,005,00S08

870,10174,025,00Totale cad

Posa in opera di elemento scatolare chiuso a targa o
a bandiera: elementi 3.3.9 e 3.3.11, 3.5.1.1, 3.5.1.3,
3.5.1.4, 3.5.3.2 e 3.5.3.4

FA.SG.A.2112.A407

5,005,00S08

150,0030,005,00Totale cad

Elemento scatolare a fascia con grafiche in vinile
monofacciale di altezza 300 mm spessore 30 mm
con fissaggio a parete in vinile retrorifle

996/1040408

1,001,00S09

129,27129,271,00Totale m

Posa In Opera di Elemento a fascia o pannello
modulare o moduli aggiuntivi con grafiche in vinile
m…-elemento a fascia fissato a parete H 30 e/o H
40 monofacciale Codice F/D-fascia(mf)-v/30P - F/D-
fascia(mf)-v/40P - RIFERIMENTO SISTEMA
SEGNALETICO 3.

FA.SG.A.2101.A409

1,001,00S09

30,0030,001,00Totale m

18.925,04Totale FV9 - Arredi  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV3 - Fondazioni

FV50013 - Scale 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A410

FONDAZIONE

5,940,103,3018,00

1,440,0818,00

504,5768,377,38Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D411

FONDAZIONE

39,060,703,1018,00

3.485,7189,2439,06Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A412

FONDAZIONE

25,200,7018,002,00

4,340,703,102,00

294,819,9829,54Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B413

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

39,0639,06

210,535,3939,06Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B414

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

Inc. kg/mc72.00

2.812,3272,0039,06

2.474,840,882.812,32Totale kg

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B415

FONDAZIONE

55,803,1018,00

427,997,6755,80Totale m²

Geotessile non tessuto della massa per unità di
superficie da 100 a 200 g/m2

BA.IS.A.1100.A416

FONDAZIONE

55,803,1018,00

36,270,6555,80Totale m²

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura

BA.MT.A.2100.A417

FONDAZIONE

55,803,1018,00

13,390,2455,80Totale m²

7.448,11Totale FV3 - Fondazioni Euro
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Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,BA.MT.A.2100.A424

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV50013 - Scale 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E418

PARETI

82,254,700,5017,502,00

7,294,700,503,10

Parete pianerottolo sottopasso

5,644,700,502,40

9.515,1499,9795,18Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B419

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI

95,1895,18

513,025,3995,18Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B420

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE

Inc. kg/mc55.00

5.234,9055,0095,18

4.606,710,885.234,90Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A421

PARETI

169,204,7018,002,00

164,504,7017,502,00

14,574,703,10

9,874,702,10

4,704,700,502,00

Parete pianerottolo sottopasso

11,284,702,40

13,634,702,90

5.168,7113,33387,75Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B422

PARETI

164,504,7017,502,00

14,574,703,10

Parete pianerottolo sottopasso

11,284,702,40

1.459,987,67190,35Totale m²

Geotessile non tessuto della massa per unità di
superficie da 100 a 200 g/m2

BA.IS.A.1100.A423

PARETI

164,504,7017,502,00

14,574,703,10

Parete pianerottolo sottopasso

11,284,702,40

123,730,65190,35Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV50013 - Scale 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

escluso la fornitura

PARETI

164,504,7017,502,00

14,574,703,10

Parete pianerottolo sottopasso

11,284,702,40

45,680,24190,35Totale m²

21.432,97Totale FV4 - Elevazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV5 - Solai e coperture

FV50013 - Scale 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E425

SOLETTA SCALA

1,930,202,104,60

1,230,202,102,92

0,630,202,101,50

1,430,202,103,40

0,630,202,101,50

1,300,202,103,10

0,240,202,100,57

738,7899,977,39Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B426

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

7,397,39

39,835,397,39Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B427

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

Inc. kg/mc65.00

480,3565,007,39

422,710,88480,35Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A428

SOLETTA SCALA

9,662,104,60

6,132,102,92

3,152,101,50

7,142,103,40

3,152,101,50

6,512,103,10

2,392,100,572,00

508,2713,3338,13Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B429

SOLETTA SCALA

9,662,104,60

6,132,102,92

3,152,101,50

7,142,103,40

3,152,101,50

6,512,103,10

2,392,100,572,00

292,467,6738,13Totale m²

2.002,05Totale FV5 - Solai e coperture  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV50013 - Scale 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A430

Pavimento B1.1

Pianerottoli

3,421,901,80Quota --> 0.00 m

3,421,901,80Quota --> 1.60 m

3,421,901,80Quota --> 3.20 m

10,502,105,00Quota --> 4.80 m

Scalini

15,391,900,3027,00Pedate

9,231,900,1827,00Alzate

303,596,6945,38Totale m²

Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60
spessore cm 2

FA.PV.B.3103.C431

Pavimento B1.1

Pianerottoli

28,498,331,901,80Quota --> 0.00 m

28,498,331,901,80Quota --> 1.60 m

28,498,331,901,80Quota --> 3.20 m

87,478,332,105,00Quota --> 4.80 m

Scalini

128,208,331,900,3027,00Pedate

76,928,331,900,1827,00Alzate

11.341,8030,00378,06Totale cad

Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e
sezione, chiusino escluso, della sezione esterna fino
a 500 cm²

OM.CZ.A.1 25.A432

1,901,90

19,5310,281,90Totale m

Posa in opera di manufatti con malta cementizia del
n. OM.MA.D.104.B, di canalette del n.
OM.CZ.A.125.A

OM.CZ.A.2 01.G433

Incidenza --> 5.85 Kg/m

28,084,805,85

84,243,0028,08Totale m

Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili

BA.PS.A.3 33.A434

Incidenza --> 5.85 Kg/m

12,292,105,85

22,981,8712,29Totale kg

Fornitura e posa di pannelli architettonici per
rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. è e

VA.IF0E.A01.44.0
057

435

45,3345,33RIVESTIMENTO tipo V2

5,450,3018,15

0,321,050,30

3,720,3012,40

20.442,38372,9054,82Totale m²

- 82 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV50013 - Scale 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Fornitura e posa in opera di rivestimento alle
murature con pannelli isolanti di polistirene estruso
in unico strato dello spessore di 40 mm

OM.IS.A.3 05.C436

90,6645,332,00RIVESTIMENTO tipo V14

10,890,3018,152,00

0,631,050,302,00

7,440,3012,402,00

951,508,68109,62Totale m²

Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann

VAT.IF0E.A01.44.
0004

437

45,3345,33Parete V9

10,501,055,002,00

5.563,4699,6555,83Totale m²

corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-
12-2 secondo designazione EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A438

13,5013,50Corrimano

18,0018,00

1.984,5063,0031,50Totale m

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per
l'indicazione del numero del binario

BA.PR.A.3102.C439

MT

4,004,00

340,0085,004,00Totale cad

Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sarà in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm

FA.OM.A.3101.A440

Parapetti

17,601,1016,00

3.511,20199,5017,60Totale m²

44.565,18Totale FV7 - Finiture interne ed esterne
Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV3 - Fondazioni

FV50014 - Scale 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A441

FONDAZIONE

4,680,103,1015,10

319,9768,374,68Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D442

FONDAZIONE

30,650,702,9015,10

2.735,2189,2430,65Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A443

FONDAZIONE

21,140,7015,102,00

4,060,702,902,00

251,509,9825,20Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B444

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

25,2025,20

135,835,3925,20Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B445

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

Inc. kg/mc72.00

1.814,4072,0025,20

1.596,670,881.814,40Totale kg

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B446

FONDAZIONE

43,792,9015,10

335,877,6743,79Totale m²

Geotessile non tessuto della massa per unità di
superficie da 100 a 200 g/m2

BA.IS.A.1100.A447

FONDAZIONE

43,792,9015,10

28,460,6543,79Totale m²

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura

BA.MT.A.2100.A448

FONDAZIONE

43,792,9015,10

10,510,2443,79Totale m²

5.414,02Totale FV3 - Fondazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV50014 - Scale 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E449

PARETI

70,974,700,5015,102,00

4,474,700,501,90

Parete pianerottolo sottopasso

5,644,700,502,40

8.105,5799,9781,08Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B450

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI

81,0881,08

437,025,3981,08Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B451

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE

Inc. kg/mc55.00

4.459,4055,0081,08

3.924,270,884.459,40Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A452

PARETI

141,944,7015,102,00

137,244,7014,602,00

17,864,701,902,00

4,704,700,502,00

Parete pianerottolo sottopasso

11,284,702,40

13,634,702,90

4.354,2413,33326,65Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B453

PARETI

141,944,7015,102,00

8,934,701,90

Parete pianerottolo sottopasso

11,284,702,40

1.243,697,67162,15Totale m²

Geotessile non tessuto della massa per unità di
superficie da 100 a 200 g/m2

BA.IS.A.1100.A454

PARETI

141,944,7015,102,00

8,934,701,90

Parete pianerottolo sottopasso

11,284,702,40

105,400,65162,15Totale m²

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura

BA.MT.A.2100.A455
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV50014 - Scale 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

PARETI

141,944,7015,102,00

8,934,701,90

Parete pianerottolo sottopasso

11,284,702,40

38,920,24162,15Totale m²

18.209,11Totale FV4 - Elevazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV5 - Solai e coperture

FV50014 - Scale 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E456

SOLETTA SCALA

0,610,201,901,60

1,030,201,902,71

1,140,201,903,00

1,300,201,903,42

0,570,201,901,50

1,060,201,902,80

0,020,201,900,05

572,8399,975,73Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B457

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

5,735,73

30,885,395,73Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B458

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

Inc. kg/mc65.00

372,4565,005,73

327,760,88372,45Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A459

SOLETTA SCALA

3,041,901,60

5,151,902,71

5,701,903,00

6,501,903,42

2,851,901,50

5,321,902,80

0,101,900,05

382,0413,3328,66Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B460

SOLETTA SCALA

3,041,901,60

5,151,902,71

5,701,903,00

6,501,903,42

2,851,901,50

5,321,902,80

0,101,900,05

219,827,6728,66Totale m²

1.533,33Totale FV5 - Solai e coperture  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV50014 - Scale 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A461

Pavimento B1.1

Pianerottoli

3,421,901,80Quota --> 0.00 m

3,421,901,80Quota --> 1.60 m

3,421,901,80Quota --> 3.20 m

4,412,102,10Quota --> 4.80 m

Scalini

15,391,900,3027,00Pedate

9,231,900,1827,00Alzate

262,856,6939,29Totale m²

Fornitura e posa in opera di gradone di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 30 x cm 60
spessore cm 2

FA.PV.B.3103.C462

Pavimento B1.1

Pianerottoli

28,498,331,901,80Quota --> 0.00 m

28,498,331,901,80Quota --> 1.60 m

28,498,331,901,80Quota --> 3.20 m

36,748,332,102,10Quota --> 4.80 m

Scalini

128,208,331,900,3027,00Pedate

76,928,331,900,1827,00Alzate

9.819,9030,00327,33Totale cad

Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e
sezione, chiusino escluso, della sezione esterna fino
a 500 cm²

OM.CZ.A.1 25.A463

1,901,90

19,5310,281,90Totale m

Posa in opera di manufatti con malta cementizia del
n. OM.MA.D.104.B, di canalette del n.
OM.CZ.A.125.A

OM.CZ.A.2 01.G464

1,901,90vedi OM.CZ.A.1 25.A

5,703,001,90Totale m

Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili

BA.PS.A.3 33.A465

Incidenza --> 5.85 Kg/m

11,121,905,85

20,791,8711,12Totale kg

Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann

VAT.IF0E.A01.44.
0004

466

94,2847,142,00Parete V9

4,411,052,102,00

9.834,4699,6598,69Totale m²

corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-
12-2 secondo designazione EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A467

27,5427,54Corrimano
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV50014 - Scale 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

1.735,0263,0027,54Totale m

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per
l'indicazione del numero del binario

BA.PR.A.3102.C468

MT

4,004,00

340,0085,004,00Totale cad

Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sarà in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm

FA.OM.A.3101.A469

Parapetti

9,241,104,202,00

19,801,1018,00

5.793,48199,5029,04Totale m²

27.831,73Totale FV7 - Finiture interne ed esterne
Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV3 - Fondazioni

FV51001 - Rampe 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A470

FONDAZIONE

31,020,105,5056,40

2.120,8468,3731,02Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D471

FONDAZIONE

119,430,705,5031,02

10.657,9389,24119,43Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A472

FONDAZIONE

78,960,7056,402,00

7,700,705,502,00

864,879,9886,66Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B473

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

217,14217,14

1.170,385,39217,14Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B474

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

Inc. kg/mc72.00

15.634,0872,00217,14

13.757,990,8815.634,08Totale kg

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B475

FONDAZIONE

310,205,5056,40

2.379,237,67310,20Totale m²

Geotessile non tessuto della massa per unità di
superficie da 100 a 200 g/m2

BA.IS.A.1100.A476

FONDAZIONE

310,205,5056,40

201,630,65310,20Totale m²

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura

BA.MT.A.2100.A477

FONDAZIONE

310,205,5056,40

74,450,24310,20Totale m²

31.227,32Totale FV3 - Fondazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV51001 - Rampe 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E478

PARETI

116,334,700,5049,50

88,744,700,4047,20

116,334,700,5049,50

5,054,700,502,15

10,584,700,504,50

3,294,700,701,00

34.021,7999,97340,32Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B479

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI

340,32340,32

1.834,325,39340,32Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B480

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE

Inc. kg/mc55.00

18.717,6055,00340,32

16.471,490,8818.717,60Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A481

PARETI

465,304,7049,502,00

465,304,7049,502,00

443,684,7047,202,00

21,154,704,50

25,854,705,50

14,574,703,10

10,114,702,15

9,404,701,002,00

19.399,9513,331.455,36Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B482

PARETI

232,654,7049,50

13,164,702,80

4,704,701,00

1.921,417,67250,51Totale m²

Geotessile non tessuto della massa per unità di
superficie da 100 a 200 g/m2

BA.IS.A.1100.A483

PARETI

232,654,7049,50

13,164,702,80

4,704,701,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV51001 - Rampe 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

162,830,65250,51Totale m²

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura

BA.MT.A.2100.A484

PARETI

232,654,7049,50

13,164,702,80

4,704,701,00

60,120,24250,51Totale m²

73.871,91Totale FV4 - Elevazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV5 - Solai e coperture

FV51001 - Rampe 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E485

SOLETTA RAMPA

0,120,201,950,31

3,800,201,959,75

0,700,201,951,80

3,900,201,9510,00

0,700,201,951,80

3,900,201,9510,00

1,620,204,501,80

4,280,202,159,96

0,770,202,151,80

4,300,202,1510,00

0,770,202,151,80

4,300,202,1510,00

0,770,202,151,80

4,300,202,1510,00

0,550,202,151,29

3.476,9699,9734,78Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B486

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

34,7834,78

187,465,3934,78Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B487

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

Inc. kg/mc65.00

2.260,7065,0034,78

1.989,420,882.260,70Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A488

SOLETTA RAMPA

0,601,950,31

19,011,959,75

3,511,951,80

19,501,9510,00

3,511,951,80

19,501,9510,00

8,104,501,80

21,412,159,96

3,872,151,80

21,502,1510,00

3,872,151,80

21,502,1510,00

3,872,151,80

21,502,1510,00

2,772,151,29

2.319,6913,33174,02Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV5 - Solai e coperture

FV51001 - Rampe 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

7.973,53Totale FV5 - Solai e coperture  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV51001 - Rampe 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di
usura dello spessore non inferiore a 10 mm

FA.PV.A.3 02.A489

Pavimento B13

86,002,1510,004,00Rampe

78,001,9510,004,00

15,482,151,804,00Pianerottoli

14,041,951,804,00

8,104,501,80

2.112,9810,48201,62Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A490

Pavimento B1

86,002,1510,004,00Rampe

78,001,9510,004,00

15,482,151,804,00Pianerottoli

14,041,951,804,00

8,104,501,80

1.348,846,69201,62Totale m²

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A491

Pavimento B1

86,002,1510,004,00Rampe

78,001,9510,004,00

15,482,151,804,00Pianerottoli

14,041,951,804,00

8,104,501,80

7.963,9939,50201,62Totale m²

Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e
sezione, chiusino escluso, della sezione esterna fino
a 500 cm²

OM.CZ.A.1 25.A492

1,951,95

4,304,30

64,2510,286,25Totale m

Posa in opera di manufatti con malta cementizia del
n. OM.MA.D.104.B, di canalette del n.
OM.CZ.A.125.A

OM.CZ.A.2 01.G493

6,256,25vedi OM.CZ.A.1 25.A

18,753,006,25Totale m

Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili

BA.PS.A.3 33.A494

Incidenza --> 5.85 Kg/m

25,164,305,85

11,121,905,85

67,841,8736,28Totale kg

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A495

Formazione di giunti

5,701,903,00orizzontale

15,002,506,00Verticali ( h media)
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV51001 - Rampe 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

531,7825,6920,70Totale m

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A496

Formazione di giunti

5,701,903,00orizzontale

15,002,506,00Verticali ( h media)

531,7825,6920,70Totale m

Fornitura e posa di pannelli architettonici per
rivestimento pareti in G.F.R.C. (Glass, Fibre,
Reinforced, Concrete) aventi la superficie a vista
liscia, colorazione ottenuta mediante l'impiego di
pigmenti di ossidi naturali. Lo"Skin" in G.R.F.C. è e

VA.IF0E.A01.44.0
057

497

57,3057,30RIVESTIMENTO tipo V2

21.367,17372,9057,30Totale m²

Fornitura e posa in opera di rivestimento alle
murature con pannelli isolanti di polistirene estruso
in unico strato dello spessore di 40 mm

OM.IS.A.3 05.C498

114,6057,302,00RIVESTIMENTO tipo V14

994,738,68114,60Totale m²

Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann

VAT.IF0E.A01.44.
0004

499

144,34144,34Parete V1

140,18140,18

9,482,304,12

61,8061,80

35.455,4799,65355,80Totale m²

Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sarà in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm

FA.OM.A.3101.A500

Parapetto

48,0048,00

9.576,00199,5048,00Totale m²

corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-
12-2 secondo designazione EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A501

91,6691,66Corrimano

1,201,20

92,2692,26

11.662,5663,00185,12Totale m

Fornitura e posa in opera di materassino di lana di
vetro

OM.IS.A.3 30.A502

94,581,9548,50Controffitto S1

231,722,4594,58Totale m²

Fornitura e posa in opera di controsoffitto metallico
a Pannelli dimensioni 500x1800: di tipo scatolare,
delle dimensioni di mm 495x1.795.

FA.CS.B.3101.A503

94,581,9548,50Controffitto S1

6.384,1567,5094,58Totale m²

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per
l'indicazione del numero del binario

BA.PR.A.3102.C504

4,004,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV51001 - Rampe 1° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

340,0085,004,00Totale cad

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per
l'indicazione del numero del binario

BA.PR.A.3102.C505

4,004,00

340,0085,004,00Totale cad

98.992,01Totale FV7 - Finiture interne ed esterne
Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV3 - Fondazioni

FV51002 - Rampe 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.A506

FONDAZIONE

31,630,105,5057,50

2.162,5468,3731,63Totale m³

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

BA.CZ.A.3 01.D507

FONDAZIONE

213,330,705,3057,50

19.037,5789,24213,33Totale m³

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette, muretti e
similari

BA.CZ.A.3 04.A508

FONDAZIONE

80,500,7057,502,00

7,420,705,302,00

877,449,9887,92Totale m²

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B509

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

213,33213,33

1.149,855,39213,33Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B510

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 01.D - CLS FONDAZIONE

Inc. kg/mc72.00

15.359,7672,00213,33

13.516,590,8815.359,76Totale kg

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B511

FONDAZIONE

304,755,3057,50

2.337,437,67304,75Totale m²

Geotessile non tessuto della massa per unità di
superficie da 100 a 200 g/m2

BA.IS.A.1100.A512

FONDAZIONE

304,755,3057,50

198,090,65304,75Totale m²

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura

BA.MT.A.2100.A513

FONDAZIONE

304,755,3057,50

73,140,24304,75Totale m²

39.352,65Totale FV3 - Fondazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV51002 - Rampe 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E514

PARETI

130,434,700,5055,50

88,744,700,4047,20

111,384,500,5049,50

4,584,700,501,95

10,114,700,504,30

9,874,700,502,102,00

35.500,3599,97355,11Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B515

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS PARETI

355,11355,11

1.914,045,39355,11Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B516

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS ELEVAZIONE

Inc. kg/mc55.00

19.531,0555,00355,11

17.187,320,8819.531,05Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A517

PARETI

521,704,7055,502,00

443,684,7047,202,00

445,504,5049,502,00

20,214,704,30

24,914,705,30

11,054,702,35

9,174,701,95

39,484,702,104,00

9,404,700,504,00

20.329,5813,331.525,10Totale m²

Manto impermeabile con guaine prefabbricate a
base di bitume ed elastomeri, peso di 130-150
gr/m2, per uno spessore della guaina di mm. 4

FA.IP.A.3 06.B518

PARETI

260,854,7055,50

232,654,7049,50

11,284,702,40

8,934,701,90

39,484,702,104,00

4,704,700,502,00

4.279,027,67557,89Totale m²

Geotessile non tessuto della massa per unità di
superficie da 100 a 200 g/m2

BA.IS.A.1100.A519

PARETI

260,854,7055,50
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV4 - Elevazioni

FV51002 - Rampe 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

232,654,7049,50

11,284,702,40

8,934,701,90

39,484,702,104,00

4,704,700,502,00

362,630,65557,89Totale m²

Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche,
escluso la fornitura

BA.MT.A.2100.A520

PARETI

260,854,7055,50

232,654,7049,50

11,284,702,40

8,934,701,90

39,484,702,104,00

4,704,700,502,00

133,890,24557,89Totale m²

79.706,83Totale FV4 - Elevazioni Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV5 - Solai e coperture

FV51002 - Rampe 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/mm2

BA.CZ.A.3 02.E521

SOLETTA RAMPA

0,120,201,950,31

3,800,201,959,75

0,700,201,951,80

3,900,201,9510,00

0,700,201,951,80

3,900,201,9510,00

1,550,204,301,80

3,880,201,959,96

0,700,201,951,80

3,900,201,9510,00

0,700,201,951,80

3,900,201,9510,00

0,700,201,951,80

3,900,201,9510,00

0,500,201,951,29

3.284,0199,9732,85Totale m³

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 Kg/m3.

BA.CZ.A.3 03.B522

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

32,8532,85

177,065,3932,85Totale m³

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture
in conglomerato cementizio del tipo B 450 C, di cui
alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.CZ.A.3 09.B523

Vedi q.tà art. BA.CZ.A.3 02.E - CLS SOLETTA

Inc. kg/mc65.00

2.135,2565,0032,85

1.879,020,882.135,25Totale kg

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di sostegno
di altezza fino a m. 4

BA.CZ.A.3 05.A524

SOLETTA RAMPA

0,601,950,31

19,011,959,75

3,511,951,80

19,501,9510,00

3,511,951,80

19,501,9510,00

7,744,301,80

19,421,959,96

3,511,951,80

19,501,9510,00

3,511,951,80

19,501,9510,00

3,511,951,80

19,501,9510,00

2,521,951,29

2.190,6513,33164,34Totale m²
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV5 - Solai e coperture

FV51002 - Rampe 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

7.530,74Totale FV5 - Solai e coperture  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV51002 - Rampe 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di
usura dello spessore non inferiore a 10 mm

FA.PV.A.3 02.A525

Pavimento B1

78,001,9510,004,00Rampe

78,001,9510,004,00

14,041,951,804,00Pianerottoli

14,041,951,804,00

7,744,301,80

2.010,2710,48191,82Totale m²

Massetti di sottofondo in malta cementizia come alla
sottovoce BA.MA.A.106.A dello spessore non
inferiore a cm. 1,5 e fino a cm 3

FA.PV.C.3 01.A526

Pavimento B1

78,001,9510,004,00Rampe

78,001,9510,004,00

14,041,951,804,00Pianerottoli

14,041,951,804,00

7,744,301,80

1.283,286,69191,82Totale m²

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica in
gres porcellanato delle dimensioni di cm 60 x 60
spessore cm 2

FA.PV.B.3103.A527

Pavimento B1

78,001,9510,004,00Rampe

78,001,9510,004,00

14,041,951,804,00Pianerottoli

14,041,951,804,00

7,744,301,80

7.576,8939,50191,82Totale m²

Canalette prefabbricate in c.a.v. di qualsiasi tipo e
sezione, chiusino escluso, della sezione esterna fino
a 500 cm²

OM.CZ.A.1 25.A528

1,951,95

4,304,30

64,2510,286,25Totale m

Posa in opera di manufatti con malta cementizia del
n. OM.MA.D.104.B, di canalette del n.
OM.CZ.A.125.A

OM.CZ.A.2 01.G529

6,256,25vedi OM.CZ.A.1 25.A

18,753,006,25Totale m

Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, in
acciaio zincato, per copertura di pozzetti, cunicoli e
simili

BA.PS.A.3 33.A530

Incidenza --> 5.85 Kg/m

26,334,505,85

11,121,905,85

70,031,8737,45Totale kg

Fornitura e posa in opera di lastre in cemento
composito ecologiche compresse di spessore 8 mm,
complete di sottostruttura metallica, stabilizzate
sotto cicli termici ad alta resistenza agli agenti
atmosferici. I tagli verticali ed orizzontali sarann

VAT.IF0E.A01.44.
0004

531

144,34144,34Parete V1
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
CODICEN.

ARTICOLO

FV7 - Finiture interne ed esterne

FV51002 - Rampe 2° marciapiede

FV03 - Stazione ACERRA

Lavori a corpo

CME VARIANTE CANCELLO

140,18140,18

9,482,304,12

123,6061,802,00

94,581,9548,50Soffitto

51.038,7499,65512,18Totale m²

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A532

Formazione di giunti

5,701,903,00orizzontale

15,002,506,00Verticali ( h media)

531,7825,6920,70Totale m

Formazione di coprigiunti nelle opere d'arte
media...Formazione di coprigiunti.

OM.BI.V.3 01.A533

Formazione di giunti

5,701,903,00orizzontale

15,002,506,00Verticali ( h media)

531,7825,6920,70Totale m

Fornitura e posa in opera di tela metallica ad uso
architettonico.La tela sarà in pannelli delle
dimensioni di 1500x1000 mm

FA.OM.A.3101.A534

Parapetto

98,0098,00

-3,500,35-10,00

18.852,75199,5094,50Totale m²

corrimano in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo 17-
12-2 secondo designazione EN 100088-3)

FA.SE.F.3100.A535

100,20100,20Corrimano

93,5093,50

12.203,1063,00193,70Totale m

Fornitura e posa in opera di materassino di lana di
vetro

OM.IS.A.3 30.A536

94,581,9548,50Controsoffitto S1

231,722,4594,58Totale m²

Fornitura e posa in opera di materassino di lana di
vetro

OM.IS.A.3 30.A537

94,581,9548,50Controsoffitto S1

231,722,4594,58Totale m²

MAPPE TATTILI: dimensioni di mm 65x250 per
l'indicazione del numero del binario

BA.PR.A.3102.C538

4,004,00

340,0085,004,00Totale cad

94.985,06Totale FV7 - Finiture interne ed esterne
Euro

4.845.421,
83

Totale Lavori a corpo Euro

4.845.421,8
3

Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

4.845.421,83Lavori a corpo

4.845.421,83FV03 - Stazione ACERRA

655.388,98FA20001 - Fabbricato tecnologico

221.671,86FA2 - Fondazioni/Elevazioni

278.377,67FV6 - Facciate

148.733,76FV7 - Finiture interne ed esterne

6.605,69FV8 - Sistemazioni esterne

546.773,33FV10006 - Fabbricato viaggiatori

205.242,10FV6 - Facciate

86.557,42FV7 - Finiture interne ed esterne

250.395,57FV8 - Sistemazioni esterne

4.578,24FV9 - Arredi

355.789,90FV10008 - Parcheggio FS

351.032,26FV8 - Sistemazioni esterne

4.757,64FV9 - Arredi

1.157.966,96FV20006 - Banchine 1° marciapiede

307.915,15FV3 - Fondazioni

436.519,56FV4 - Elevazioni

36.116,63FV9 - Arredi

377.415,62FVB - Marciapiedi

314.628,61FV20007 - Banchine 2° marciapiede

16.864,54FV4 - Elevazioni

40.492,12FV9 - Arredi

257.271,95FVB - Marciapiedi

822.101,00FV30004 - Pensiline 1° marciapiede

310.523,36FV4 - Elevazioni

511.577,64FV7 - Finiture interne ed esterne

345.576,57FV30005 - Pensiline 2° marciapiede

118.844,60FV4 - Elevazioni

226.731,97FV7 - Finiture interne ed esterne

85.119,93FV40002 - Sottopasso pedonale

4.781,45FV3 - Fondazioni

8.135,67FV4 - Elevazioni

7.143,83FV5 - Solai e coperture

46.133,94FV7 - Finiture interne ed esterne

18.925,04FV9 - Arredi

75.448,31FV50013 - Scale 1° marciapiede

7.448,11FV3 - Fondazioni

21.432,97FV4 - Elevazioni

2.002,05FV5 - Solai e coperture

44.565,18FV7 - Finiture interne ed esterne

52.988,19FV50014 - Scale 2° marciapiede

5.414,02FV3 - Fondazioni

18.209,11FV4 - Elevazioni

1.533,33FV5 - Solai e coperture

27.831,73FV7 - Finiture interne ed esterne

212.064,77FV51001 - Rampe 1° marciapiede

31.227,32FV3 - Fondazioni

73.871,91FV4 - Elevazioni

7.973,53FV5 - Solai e coperture

98.992,01FV7 - Finiture interne ed esterne

221.575,28FV51002 - Rampe 2° marciapiede

39.352,65FV3 - Fondazioni

79.706,83FV4 - Elevazioni

7.530,74FV5 - Solai e coperture

94.985,06FV7 - Finiture interne ed esterne

4.845.421,83IMPORTO LAVORI  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

4.845.421,83IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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