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IV02 - Cavalcavia autostradale per scavalco A1 dal km 7+300 al km 8+500
IN28020/IV02A - Cavalcavia scavalco Al - Demolizioni
IVB - IVB - Opere di finitura linea

07/07/2015

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
IV02 - Cavalcavia autostradale per scavalco Al dal km 7+300 al km 8+500 78.722,97
IN28020/IV02A - Cavalcavia scavalco Al - Demolizioni 19.605,83
IVB - IVB - Opere di finitura linea 19.605,83
13900 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero
BA.DE.C.0104.A
Demolizione di ponte esistente
Si considera il 70% del materiale proveniente dalla demolizione delle parti in
cls ponte esistente
vedi g.ta art. BA.DE.A.5 03.A
0,70 * 688,70 * 1,70 819,55
Si considera il 100% del materiale proveniente dalla demolizione delle parti
in acciaio del ponte esistente
Vedi g.ta art. BA.DE.A.5 33.A
125000/1000 125,00
Totale t 944,55 9,40 8.878,77
13910 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.
BA.DE.C.0102.A
Demolizione di ponte esistente
Si considera il 30% del materiale proveniente dalla demolizione del ponte
esistente
0,30 * 688,70 * 1,70 351,24
Totale t 351,24 10,40 3.652,90
13920 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai
BA.DE.C.0106.A luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).
Rifiuto - Materiale proveniente dalle demolizioni e da conferire a impianti di
recupero
Si considera una distanza di 20 km
20 * 944,55 18.891,00
Rifiuto - Materiale proveniente dalle demolizioni e da conferire a impianti di
smaltimento
si considera una distanza di 170 km
170 * 351,24 59.710,80
Totale tx km 78.601,80 0,09 7.074,16
1V020001/IV02A - Cavalcavia scavalco Al 59.117,14




IV02 - Cavalcavia autostradale per scavalco A1 dal km 74300 al km 8+500
1V020001/IVO2A - Cavalcavia scavalco Al

IV2 - IV2 - Pali 0 pozzi

07/07/2015

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1790
BA.DE.C.0104.A

1800
BA.DE.C.0103.A

1810
BA.DE.C.0106.A

IV2 - IV2 - Pali 0 pozzi

Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero

Si considera il 80% del materiale proveniente dallo scavo dei pali
Vedi q.ta art. BA.PD.A.3 05.C
0,80 * 1392,16 * (0,60*0,60*3,14) * 1,60

Totale
Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
pericolosi
Si considera il 20% del materiale proveniente dallo scavo dei pali
Vedi g.ta art. BA.PD.A.3 05.C
0,20 * 1392,16 * (0,60*0,60*3,14) * 1,6

Totale
Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).

Rifiuto - Impianti di recupero BA.DE.C.0104.A - si considera una distanza di
20 km

20 * 2013,62

Rifiuto - Discarica non pericolosi BA.DE.C.0103.A - si considera una distanza
di 170,00 km

170,00 * 503,41

Totale

tx km

2.013,62

2.013,62

503,41

503,41

40.272,40

85.579,70

125.852,10

9,40

40,40

0,09

50.592,48

18.928,03

20.337,76

11.326,69




IV02 - Cavalcavia autostradale per scavalco A1 dal km 74300 al km 8+500
1V020001/IVO2A - Cavalcavia scavalco Al

IV3 - IV3 - Fondazioni

07/07/2015

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1820
BA.DE.C.0106.A

IV3 - IV3 - Fondazioni

Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai

luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).

Materiale proveniente dagli scavi e da conferire a sito di deposito
Si considera una distanza di 30 km

scavi meno rinterri 30 * (3251,22-1277,92) * 1,60

VIO1 - Viadotto ferroviario dal km 6+600 al km 8+500
VI10001/VIO1A - Viadotto ferroviario

Totale

tx km

94.718,40

94.718,40

0,09

8.524,66

8.524,66

1.775.223,96
1.775.223,96




VIO1 - Viadotto ferroviario dal km 6+600 al km 8+500
VI10001/VIO1A - Viadotto ferroviario

VI2 - Pali 0 pozzi

07/07/2015

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
VI2 - Pali o pozzi 1.669.350,35
10 Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero
BA.DE.C.0104.A
Si considera il 50% del materiale proveniente dallo scavo dei pali
Vedi q.ta art. BA.PD.A.3 05.C
0,50 * 16924, * (0,60*0,60*3,14) * 1,6 15.299,30
Vedi q.ta art. BA.PD.A.3 05.E
0,50 * 3843, * 3,14 * 1,6 9.653,62
Totale t 24.952,92 9,40 234.557,45
100 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
BA.DE.C.0103.A pericolosi
Si considera il 50% del materiale proveniente dallo scavo dei pali
Vedi g.ta art. BA.PD.A.3 05.C
0,50 * 16924, * (0,60*0,60*3,14) * 1,6 15.299,30
Vedi g.ta art. BA.PD.A.3 05.E
0,50 * 3843, * 3,14 * 1,6 9.653,62
Totale t 24.952,92 40,40 1.008.097,97
1670 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai
BA.DE.C.0106.A luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).
Rifiuto - Impianti di recupero BA.DE.C.0104.A - si considera una distanza di
20 km
20 * 24952,92 499.058,40
Rifiuto - Discarica non pericolosi BA.DE.C.0103.A - si considera una distanza
di 170,00 km
170,00 * 24952,92 4.241.996,40
Totale tx km 0,09 426.694,93

4.741.054,80




VIO1 - Viadotto ferroviario dal km 6+600 al km 8+500
VI10001/VIO1A - Viadotto ferroviario

VI3 - Fondazioni

07/07/2015

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1680
BA.DE.C.0106.A

VI3 - Fondazioni

Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai

luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).

Materiale proveniente dagli scavi e da conferire a sito di deposito
Si considera una distanza di 30 km

scavi meno riempitivi 30 * (56081,08-31573,30) * 1,60

VIO2 - Viadotto ferroviario dal km 9+500 al km 10+500
VI20001/VIO2A - Viadotto ferroviario

Totale

tx km

1.176.373,44

1.176.373,44

0,09

105.873,61

105.873,61

2.362.982,33
2.362.982,33




VIO2 - Viadotto ferroviario dal km 9+500 al km 10+500
VI20001/VIO2A - Viadotto ferroviario

VI2 - Pali 0 pozzi

07/07/2015

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
VI2 - Pali o pozzi 2.296.996,71
1700 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
BA.DE.C.0103.A pericolosi
Si considera il 100% del materiale proveniente dallo scavo dei pali
Vedi q.ta art. BA.PD.A.3 05.D
10964, * (0,75*0,75*3,14) * 1,6 31.050,05
Vedi q.ta art. BA.PD.A.3 05.E
2028, * 3,14 * 1,6 10.188,67
Totale t 41.238,72 40,40 1.666.044,29
1710 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai
BA.DE.C.0106.A luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).
Rifiuto - Discarica non pericolosi BA.DE.C.0103.A - si considera una distanza
di 170,00 km
170,00 * 41238,72 7.010.582,40
Totale tx km 7.010.582,40 0,09 630.952,42




VIO2 - Viadotto ferroviario dal km 9+500 al km 10+500
VI20001/VIO2A - Viadotto ferroviario

VI3 - Fondazioni

07/07/2015

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1720
BA.DE.C.0106.A

VI3 - Fondazioni

Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai

luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).

Materiale proveniente dagli scavi e da conferire a sito di deposito
Si considera una distanza di 30 km

scavi meno rinterri 30 * (45906,98-30632,53) * 1,60

VIO3 - Viadotto ferroviario dal km 11+800 al km 12+550
VI30001/VIO3A - Viadotto ferroviario

Totale

tx km

733.173,60

733.173,60

0,09

65.985,62

65.985,62

1.416.967,50
1.416.967,50




VIO3 - Viadotto ferroviario dal km 11+800 al km 12+550
VI30001/VIO3A - Viadotto ferroviario

VI2 - Pali 0 pozzi

07/07/2015

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
VI2 - Pali o pozzi 1.366.348,85
1730 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
BA.DE.C.0103.A pericolosi
Si considera il 100% del materiale proveniente dallo scavo dei pali
Vedi q.ta art. BA.PD.A.3 05.D
7044 * (0,75*0,75*3,14) * 1,6 19.948,61
Vedi q.ta art. BA.PD.A.3 05.E
912 *3,14* 1,6 4.581,89
Totale t 24.530,50 40,40 991.032,20
1740 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai
BA.DE.C.0106.A luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).
Rifiuto - Discarica non pericolosi BA.DE.C.0103.A - si considera una distanza
di 170,00 km
170,00 * 24530,50 4.170.185,00
Totale tx km 4.,170.185,00 0,09 375.316,65




VIO3 - Viadotto ferroviario dal km 11+800 al km 12+550
VI30001/VIO3A - Viadotto ferroviario

VI3 - Fondazioni

07/07/2015

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1750
BA.DE.C.0106.A

VI3 - Fondazioni

Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai

luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).

Materiale proveniente dagli scavi e da conferire a sito di deposito
Si considera una distanza di 30 km

scavi meno rinterri 30 * (21101,48-9384,20) * 1,60

VI04 - Viadotto ferroviario dal km 13+200 al km 13+500
VI40001/VIO4A - Viadotto ferroviario

Totale

tx km

562.429,44

562.429,44

0,09

50.618,65

50.618,65

1.018.581,61
1.018.581,61




VI04 - Viadotto ferroviario dal km 13+200 al km 13+500
VI40001/VIO4A - Viadotto ferroviario

VI2 - Pali 0 pozzi

07/07/2015

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
VI2 - Pali o pozzi 989.509,95
1760 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
BA.DE.C.0103.A pericolosi
Si considera il 100% del materiale proveniente dallo scavo dei pali
Vedi q.ta art. BA.PD.A.3 05.D
5464 * (0,75*%0,75*3,14) * 1,6 15.474,05
Vedi q.ta art. BA.PD.A.3 05.E
456 * 3,14 * 1,6 2.290,94
Totale t 17.764,99 40,40 717.705,60
1770 Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai
BA.DE.C.0106.A luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).
Rifiuto - Discarica non pericolosi BA.DE.C.0103.A - si considera una distanza
di 170,00 km
170,00 * 17764,99 3.020.048,30
Totale tx km 3.020.048,30 0,09 271.804,35

-10 -



VI04 - Viadotto ferroviario dal km 13+200 al km 13+500
VI40001/VIO4A - Viadotto ferroviario

VI3 - Fondazioni

07/07/2015

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1780
BA.DE.C.0106.A

VI3 - Fondazioni

Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai
luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario).

Materiale proveniente dagli scavi e da conferire a sito di deposito
Si considera una distanza di 30 km
scavi meno rinterri 30 * (19670,64-12941,09) * 1,60

Totale

Importo Lavori Euro

tx km

323.018,40

323.018,40

0,09

29.071,66

29.071,66
6.652.478,37

-11 -



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

07/07/2015

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
IV02 - Cavalcavia autostradale per scavalco Al dal km 7+300 al km 8+500
IN28020/IV02A - Cavalcavia scavalco Al - Demolizioni
IVB - IVB - Opere di finitura linea
1V020001/IVO2A - Cavalcavia scavalco Al
IV2 - IV2 - Pali 0 pozzi
IV3 - IV3 - Fondazioni
VIO1 - Viadotto ferroviario dal km 6+600 al km 8+500
VI10001/VIO1A - Viadotto ferroviario
VI2 - Pali 0 pozzi
VI3 - Fondazioni
VIO2 - Viadotto ferroviario dal km 9+500 al km 10+500
VI20001/VIO2A - Viadotto ferroviario
VI2 - Pali 0 pozzi
VI3 - Fondazioni
VIO3 - Viadotto ferroviario dal km 11+800 al km 12+550
VI30001/VIO3A - Viadotto ferroviario
VI2 - Pali 0 pozzi
VI3 - Fondazioni
VI04 - Viadotto ferroviario dal km 13+200 al km 13+500
VI40001/VIO4A - Viadotto ferroviario
VI2 - Pali 0 pozzi
VI3 - Fondazioni

IMPORTO LAVORI Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

78.722,97
19.605,83
19.605,83
59.117,14
50.592,48
8.524,66
1.775.223,96
1.775.223,96
1.669.350,35
105.873,61
2.362.982,33
2.362.982,33
2.296.996,71
65.985,62
1.416.967,50
1.416.967,50
1.366.348,85
50.618,65
1.018.581,61
1.018.581,61
989.509,95
29.071,66

6.652.478,37

6.652.478,37

-12 -




