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ITINERARIO NAPOLI — BARI
VARIANTE LINEA CANCELLO — NAPOLI

STAZIONI E FERMATE — SISTEMAZIONI IDRAULICHE

PROGETTO DEFINITIVO

RIEPILOGO SISTEMI DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE

CENTRO
CASALNUOVO COMMERCIALE ACERRA
OPERE A CORPO €179 958,118 €7 042,24 €12 985,75
OPERE A MISURA €112 681,60 €2 377,00 € 16 845,2(
TOTALE € 292 639,78 €9419,31 € 29 830,95

Le quantita relative ai conferimenti a discaricasstate computate secondo i criteri stabilitialal

U.O. Ambiente

N.B. Computo redatto utilizzando le tariffe FS 2016
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10003 - Parcheggio FS
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
160 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni
comprese fra 0,05 mm e 2 mm.
Tubazione DN400
Tratto S"-S' (1,00) * (138,00) * (0,80) * (0,60) 66.24
A dedurre ingombro tubazione (-138,00) * (3,14) * (0,20) * (0,20) -17.33
Tratto 2"-Z (1,00) * (150,00) * (0,80) * (0,60) 72.00
A dedurre ingombro tubazione (-150,00) * (3,14) * (0,20) * (0,20) -18.84
Tratto Z'-Z (1,00) * (154,00) * (0,80) * (0,60) 73.92
A dedurre ingombro tubazione (-154,00) * (3,14) * (0,20) * (0,20) -19.34
Tubazione DN630
Tratto Z-S' (1,00) * (17,00) * (1,00) * (0,80) 13.60
A dedurre ingombro tubazione (-17,00) * (3,14) * (0,32) * (0,32) -5.47
Tratto S'-W (1,00) * (5,00) * (1,00) * (0,80) 4.00
A dedurre ingombro tubazione (-5,00) * (3,14) * (0,32) * (0,32) -1.61
Totale m3 167.17 14.29 2 388.86
190 BA.MT.A.3 19.B Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee
appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi
Tubazione DN400
Tratto S"-S' (1,00) * (138,00) * (0,80) * (0,90) 99.36
Tratto Z"-Z (1,00) * (150,00) * (0,80) * (0,90) 108.00
Tratto Z'-Z (1,00) * (154,00) * (0,80) * (0,90) 110.88
Tubazione DN630
Tratto Z-S' (1,00) * (17,00) * (1,00) * (0,70) 11.90
Tratto S'-W (1,00) * (5,00) * (1,00) * (0,70) 3.50
Pozzetto caditoia
Tratto S"-S' (6,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 29.16
A dedurre ingombro pozzetto (-6,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -12.96
Tratto 2"-Z (6,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 29.16
A dedurre ingombro pozzetto (-6,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -12.96
Tratto Z'-Z (5,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 24.30
A dedurre ingombro pozzetto (-5,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -10.80
Pozzetto confluenza
Tratto Z'-Z (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto Z-S' (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Totale m3 384.94 2.20 846.87
30 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura ... clusione
dei materiali litoidi fino alla profondita di 2 m
Tubazione DN400
Tratto S"-S' (1,00) * (138,00) * (0,80) * (1,50) 165.60
Tratto Z"-Z (1,00) * (150,00) * (0,80) * (1,50) 180.00
Tratto Z'-Z (1,00) * (154,00) * (0,80) * (1,50) 184.80
Tubazione DN630
Tratto Z-S' (1,00) * (17,00) * (1,00) * (1,50) 25.50
Tratto S'-W (1,00) * (5,00) * (1,00) * (1,50) 7.50
Pozzetto caditoia
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 3235.73
A RIPORTARE Parcheggio FS 323573
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 3235.73
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 323573
A RIPORTARE 3235.73
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10003 - Parcheggio FS
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 3235.73
Tratto S"-S' (6,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 29.16
Tratto Z2"-Z (6,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 29.16
Tratto Z'-Z (5,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 24.30
Pozzetto confluenza
Tratto Z'-Z (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto Z-S' (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Totale m3 655.74 3.25 2131.16
40 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di
cantiere.
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A
mc (1,00) * (655,74) 655.74
Totale m3 655.74 0.25 163.94
140 ITID.A2 11.A Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi
destinazione, con tubi di polivinile cloruro (PVC) o polipropilene.
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.N
Tubazione DN400 (1,00) * (442,00) * (40,00) 17 680.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.R
Tubazione DN630 (1,00) * (22,00) * (63,00) 1 386.00
Totale cmxm 19 066.00 0.12 2287.92
80 IT.TB.H.1102.N Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 400
Tubazione DN400
Tratto S"-S' (1,000) * (138,000) 138.00
Tratto Z2"-Z (1,000) * (150,000) 150.00
Tratto Z'-Z (1,000) * (154,000) 154.00
Totale m 442.00 69.78 30 842.76
100 IT.TB.H.1102.R Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 630
Tubazione DN630
Tratto Z-S' (1,000) * (17,000) 17.00
Tratto S'-W (1,000) * (5,000) 5.00
Totale m 22.00 183.16 4 029.52
250 IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza
caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.
Pozzetto caditoia
Tratto S"-S' (6,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 3.84
Tratto Z2"-Z (6,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 3.84
Tratto Z'-Z (5,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 3.20
Pozzetto confluenza
Tratto Z'-Z (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto Z-S' (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Totale m3 12.16 64.93 789.55
240 IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di
tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.
Caditoia 80x80 classe D400 - 73 kg/cad
Pozzetto caditoia
Tratto S"-S' (6,00) * (73,00) 438.000
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 43 480.58
A RIPORTARE Parcheggio FS 43 480.58
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 43 480.58
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 43 480.58
A RIPORTARE 43 480.58
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10003 - Parcheggio FS
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 43 480.58
Tratto Z"-Z (6,00) * (73,00) 438.000
Tratto Z'-Z (5,00) * (73,00) 365.000
Chiusino 80x80 classe D400 - 77 kg/cad
Pozzetto confluenza
Tratto Z'-Z (1,00) * (77,00) 77.000
Tratto Z-S' (1,00) * (77,00) 77.000
Totale kg 1 395.000 0.69 962.55
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 44 443.13
Totale FV10003 - Parcheggio FS Euro 44 443.13
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 44 443.13
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 44 443.13
A RIPORTARE 44 443.13
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)
FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 44 443.13
370 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni

comprese fra 0,05 mm e 2 mm.
Tubazione DN160

Alimentazione Imhoff (1,00) * (187,00) * (0,60) * (0,40) 44.88
A dedurre ingombro tubazione (-187,00) * (3,14) * (0,08) * (0,08) -3.76
Tubazione DN200
Allaccio pozzetto C' (1,00) * (5,50) * (0,80) * (0,40) 1.76
A dedurre ingombro tubazione (-5,50) * (3,14) * (0,10) * (0,10) -0.17
Allaccio pozzetto C (1,00) * (10,00) * (0,80) * (0,40) 3.20
A dedurre ingombro tubazione (-10,00) * (3,14) * (0,10) * (0,10) -0.31
Allaccio pozzetto E (1,00) * (14,50) * (0,80) * (0,40) 4.64
A dedurre ingombro tubazione (-14,50) * (3,14) * (0,10) * (0,10) -0.46
Allaccio pozzetto U (1,00) * (6,00) * (0,80) * (0,40) 1.92
A dedurre ingombro tubazione (-6,00) * (3,14) * (0,10) * (0,10) -0.19
(1,00) * (18,00) * (0,80) * (0,40) 5.76
A dedurre ingombro tubazione (-18,00) * (3,14) * (0,10) * (0,10) -0.57
Allaccio pozzetto Q (1,00) * (11,90) * (0,80) * (0,40) 3.81
A dedurre ingombro tubazione (-11,90) * (3,14) * (0,10) * (0,10) -0.37
Allaccio pozzetto I (1,00) * (12,30) * (0,80) * (0,40) 3.94
A dedurre ingombro tubazione (-12,30) * (3,14) * (0,10) * (0,10) -0.39
Allaccio pozzetto H (1,00) * (5,00) * (0,80) * (0,40) 1.60
A dedurre ingombro tubazione (-5,00) * (3,14) * (0,10) * (0,10) -0.16
Tubazione DN250
Tratto H'-H (1,00) * (20,00) * (0,80) * (0,50) 8.00
A dedurre ingombro tubazione (-20,00) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -1.06
Tratto U'-U (1,00) * (20,00) * (0,80) * (0,50) 8.00
A dedurre ingombro tubazione (-20,00) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -1.06
Allaccio pozzetto C' (1,00) * (17,60) * (0,80) * (0,50) 7.04
A dedurre ingombro tubazione (-17,60) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -0.93
Allaccio pozzetto G (1,00) * (14,00) * (0,80) * (0,50) 5.60
A dedurre ingombro tubazione (-14,00) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -0.74
Allaccio pozzetto S (1,00) * (12,80) * (0,80) * (0,50) 5.12
A dedurre ingombro tubazione (-12,80) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -0.68
Allaccio pozzetto O (1,00) * (16,60) * (0,80) * (0,50) 6.64
A dedurre ingombro tubazione (-16,60) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -0.88
(1,00) * (20,20) * (0,80) * (0,50) 8.08
A dedurre ingombro tubazione (-20,20) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -1.07
Allaccio pozzetto M (1,00) * (6,80) * (0,80) * (0,50) 2.72
A dedurre ingombro tubazione (-6,80) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -0.36
Tubazione DN315
Tratto C"-C' (1,00) * (95,00) * (0,80) * (0,50) 38.00
A dedurre ingombro tubazione (-95,00) * (3,14) * (0,18) * (0,18) -9.66
Tratto H-I (1,00) * (20,00) * (0,80) * (0,50) 8.00
A dedurre ingombro tubazione (-20,00) * (3,14) * (0,18) * (0,18) -2.03
Tubazione DN400
Tratto I-L (1,00) * (49,00) * (1,00) * (0,60) 29.40
A dedurre ingombro tubazione (-49,00) * (3,14) * (0,20) * (0,20) -6.15
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 44 443.13
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 44 443.13
A RIPORTARE 44 443.13
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

FVO01 - Stazione Casalnuovo

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 44 443.13
Tubazione DN500
Tratto C'-C (1,00) * (30,00) * (1,00) * (0,70) 21.00
A dedurre ingombro tubazione (-30,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -5.89
Tratto C-D (1,00) * (35,00) * (1,00) * (0,70) 24.50
A dedurre ingombro tubazione (-35,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -6.87
Tratto D-E (1,00) * (78,6) * (1,00) * (0,70) 55.02
A dedurre ingombro tubazione (-78,6) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -15.43
Tratto E-F (1,00) * (24,00) * (1,00) * (0,70) 16.80
A dedurre ingombro tubazione (-24,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -4.71
Tratto F-G (1,00) * (20,00) * (1,00) * (0,70) 14.00
A dedurre ingombro tubazione (-20,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -3.93
Tratto G-I (1,00) * (16,00) * (1,00) * (0,70) 11.20
A dedurre ingombro tubazione (-16,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -3.14
Tratto L-M (1,00) * (15,00) * (1,00) * (0,70) 10.50
A dedurre ingombro tubazione (-15,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -2.94
Tratto M-N (1,00) * (34,00) * (1,00) * (0,70) 23.80
A dedurre ingombro tubazione (-34,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -6.67
Tratto N-O (1,00) * (21,00) * (1,00) * (0,70) 14.70
A dedurre ingombro tubazione (-21,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -4.12
Tratto O-P (1,00) * (37,00) * (1,00) * (0,70) 25.90
A dedurre ingombro tubazione (-37,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -7.26
Tratto P-Q (1,00) * (32,00) * (1,00) * (0,70) 22.40
A dedurre ingombro tubazione (-32,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -6.28
Tratto Q-R (1,00) * (33,00) * (1,00) * (0,70) 23.10
A dedurre ingombro tubazione (-33,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -6.48
Tubazione DN630
Tratto R-S (1,00) * (21,00) * (1,00) * (0,80) 16.80
A dedurre ingombro tubazione (-21,00) * (3,14) * (0,32) * (0,32) -6.75
Tratto S-U (1,00) * (20,00) * (1,00) * (0,80) 16.00
A dedurre ingombro tubazione (-20,00) * (3,14) * (0,32) * (0,32) -6.43
Tratto U-V (1,00) * (10,00) * (1,00) * (0,80) 8.00
A dedurre ingombro tubazione (-10,00) * (3,14) * (0,32) * (0,32) -3.22
Totale m3 380.71 14.29 5440.35
110 BA.IS.A.1100.A Geotessile non tessuto della massa per unita di superficie da 100 a
200 g/m2
Avvolgimento tubo 160
Quantita di cui all'art. OM.TU.D.105.C (2,00) * (884,90) * (3,14) * 444.57
(0,08)
Avvolgimento tubo 200
Quantita di cui all'art. OM.TU.D.105.D (2,00) * (719,00) * (3,14) * 451.53
(0,10)
Totale m2 896.10 0.65 582.47
380 BA.MT.A.3 19.B Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee
appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi
Tubazione DN160
Alimentazione Imhoff (1,00) * (187,00) * (0,60) * (1,10) 123.42
Tubazione DN200
Allaccio pozzetto C' (1,00) * (5,50) * (0,80) * (1,00) 4.40
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 6 022.82
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 6 022.82
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 50 465.95
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 50 465.95
A RIPORTARE 50 465.95
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 50 465.95
Allaccio pozzetto C (1,00) * (10,00) * (0,80) * (1,00) 8.00
Allaccio pozzetto E (1,00) * (14,50) * (0,80) * (1,00) 11.60
Allaccio pozzetto U (1,00) * (6,00) * (0,80) * (1,00) 4.80
(1,00) * (18,00) * (0,80) * (1,00) 14.40
Allaccio pozzetto Q (1,00) * (11,90) * (0,80) * (1,00) 9.52
Allaccio pozzetto I (1,00) * (12,30) * (0,80) * (1,00) 9.84
Allaccio pozzetto H (1,00) * (5,00) * (0,80) * (1,00) 4.00
Tubazione DN250
Tratto H'-H (1,00) * (20,00) * (0,80) * (1,00) 16.00
Tratto U'-U (1,00) * (20,00) * (0,80) * (1,00) 16.00
Allaccio pozzetto C' (1,00) * (17,60) * (0,80) * (1,00) 14.08
Allaccio pozzetto G (1,00) * (14,00) * (0,80) * (1,00) 11.20
Allaccio pozzetto S (1,00) * (12,80) * (0,80) * (1,00) 10.24
Allaccio pozzetto O (1,00) * (16,60) * (0,80) * (1,00) 13.28
(1,00) * (20,20) * (0,80) * (1,00) 16.16
Allaccio pozzetto M (1,00) * (6,80) * (0,80) * (1,00) 5.44
Tubazione DN315
Tratto C"-C' (1,00) * (95,00) * (0,80) * (1,00) 76.00
Tratto H-I (1,00) * (20,00) * (0,80) * (1,00) 16.00
Tubazione DN400
Tratto I-L (1,00) * (49,00) * (1,00) * (0,90) 44.10
Tubazione DN500
Tratto C'-C (1,00) * (30,00) * (1,00) * (0,80) 24.00
Tratto C-D (1,00) * (35,00) * (1,00) * (0,80) 28.00
Tratto D-E (1,00) * (78,6) * (1,00) * (0,80) 62.88
Tratto E-F (1,00) * (24,00) * (1,00) * (0,80) 19.20
Tratto F-G (1,00) * (20,00) * (1,00) * (0,80) 16.00
Tratto G-I (1,00) * (16,00) * (1,00) * (0,80) 12.80
Tratto L-M (1,00) * (15,00) * (1,00) * (0,80) 12.00
Tratto M-N (1,00) * (34,00) * (1,00) * (0,80) 27.20
Tratto N-O (1,00) * (21,00) * (1,00) * (0,80) 16.80
Tratto O-P (1,00) * (37,00) * (1,00) * (0,80) 29.60
Tratto P-Q (1,00) * (32,00) * (1,00) * (0,80) 25.60
Tratto Q-R (1,00) * (33,00) * (1,00) * (0,80) 26.40
Tubazione DN630
Tratto R-S (1,00) * (21,00) * (1,00) * (0,70) 14.70
Tratto S-U (1,00) * (20,00) * (1,00) * (0,70) 14.00
Tratto U-V (1,00) * (10,00) * (1,00) * (0,70) 7.00
Pozzetti caditoie
Tratto C"-C' (5,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 24.30
A dedurre ingombro pozzetto (-5,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -10.80
Tratto C'-C (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto C-D (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto D-E (3,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 14.58
A dedurre ingombro pozzetto (-3,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -6.48
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 6 022.82
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 6 022.82
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 50 465.95
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 50 465.95
A RIPORTARE 50 465.95
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 50 465.95
Tratto E-F (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto F-G (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto U'-U (2,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 9.72
A dedurre ingombro pozzetto (-2,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -4.32
Tratto U-S (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto S-R (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto R-Q (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto Q-P (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto P-O (2,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 9.72
A dedurre ingombro pozzetto (-2,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -4.32
Tratto O-N (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto N-M (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto M-L (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto L-I (2,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 9.72
A dedurre ingombro pozzetto (-2,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -4.32
Tratto I-H (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto H-H' (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
IMHOFF (1,00) * (4,00) * (4,00) * (4,00) 64.00
A dedurre ingombro pozzetto (-3,14) * (1,00) * (1,00) * (4,00) -12.56
Totale m3 889.00 2.20 1 955.80
10 BA.MT.A.3 30.A Formazione delle canalette, per lo scolo delle acque, con tegoloni
prefabbricati in conglomerato cementizio, sulle scarpate dei rilevati
Zona allacciata al pozzetto E (1,00) * (79,60) 79.60
Zona allacciata al pozzetto U (1,00) * (64,00) 64.00
Zona allacciata al pozzetto Q (1,00) * (67,30) 67.30
Totale m 210.90 8.43 1777.89
130 BA.MT.A.2100.A Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche
Avvolgimento tubo 160
Quantita di cui all'art. OM.TU.D.105.C (2,00) * (884,90) * (3,14) * 444.57
(0,08)
Avvolgimento tubo 200
Quantita di cui all'art. OM.TU.D.105.D (2,00) * (719,00) * (3,14) * 451.53
(0,10)
Totale m2 896.10 0.24 215.06
220 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura ... clusione
dei materiali litoidi fino alla profondita di 2 m
Tubazione DN160
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 9971.57
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 9971.57
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 54 414.70
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 54 414.70
A RIPORTARE 54 414.70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)
FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 54 414.70
Alimentazione Imhoff (1,00) * (187,00) * (0,60) * (1,50) 168.30
Tubazione DN200
Allaccio pozzetto C' (1,00) * (5,50) * (0,80) * (1,50) 6.60
Allaccio pozzetto C (1,00) * (10,00) * (0,80) * (1,50) 12.00
Allaccio pozzetto E (1,00) * (14,50) * (0,80) * (1,50) 17.40
Allaccio pozzetto U (1,00) * (6,00) * (0,80) * (1,50) 7.20
(1,00) * (18,00) * (0,80) * (1,50) 21.60
Allaccio pozzetto Q (1,00) * (11,90) * (0,80) * (1,50) 14.28
Allaccio pozzetto I (1,00) * (12,30) * (0,80) * (1,50) 14.76
Allaccio pozzetto H (1,00) * (5,00) * (0,80) * (1,50) 6.00
Tubazione DN250
Tratto H'-H (1,00) * (20,00) * (0,80) * (1,50) 24.00
Tratto U'-U (1,00) * (20,00) * (0,80) * (1,50) 24.00
Allaccio pozzetto C' (1,00) * (17,60) * (0,80) * (1,50) 21.12
Allaccio pozzetto G (1,00) * (14,00) * (0,80) * (1,50) 16.80
Allaccio pozzetto S (1,00) * (12,80) * (0,80) * (1,50) 15.36
Allaccio pozzetto O (1,00) * (16,60) * (0,80) * (1,50) 19.92
(1,00) * (20,20) * (0,80) * (1,50) 24.24
Allaccio pozzetto M (1,00) * (6,80) * (0,80) * (1,50) 8.16
Tubazione DN315
Tratto C"-C' (1,00) * (95,00) * (0,80) * (1,50) 114.00
Tratto H-I (1,00) * (20,00) * (0,80) * (1,50) 24.00
Tubazione DN400
Tratto I-L (1,00) * (49,00) * (1,00) * (1,50) 73.50
Tubazione DN500
Tratto C'-C (1,00) * (30,00) * (1,00) * (1,50) 45.00
Tratto C-D (1,00) * (35,00) * (1,00) * (1,50) 52.50
Tratto D-E (1,00) * (78,6) * (1,00) * (1,50) 117.90
Tratto E-F (1,00) * (24,00) * (1,00) * (1,50) 36.00
Tratto F-G (1,00) * (20,00) * (1,00) * (1,50) 30.00
Tratto G-I (1,00) * (16,00) * (1,00) * (1,50) 24.00
Tratto L-M (1,00) * (15,00) * (1,00) * (1,50) 22.50
Tratto M-N (1,00) * (34,00) * (1,00) * (1,50) 51.00
Tratto N-O (1,00) * (21,00) * (1,00) * (1,50) 31.50
Tratto O-P (1,00) * (37,00) * (1,00) * (1,50) 55.50
Tratto P-Q (1,00) * (32,00) * (1,00) * (1,50) 48.00
Tratto Q-R (1,00) * (33,00) * (1,00) * (1,50) 49.50
Tubazione DN630
Tratto R-S (1,00) * (21,00) * (1,00) * (1,50) 31.50
Tratto S-U (1,00) * (20,00) * (1,00) * (1,50) 30.00
Tratto U-V (1,00) * (10,00) * (1,00) * (1,50) 15.00
Pozzetti caditoie
Tratto C"-C' (5,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 24.30
Tratto C'-C (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto C-D (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto D-E (3,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 14.58
Tratto E-F (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 9971.57
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 9971.57
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 54 414.70
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 54 414.70
A RIPORTARE 54 414.70
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 54 414.70
Tratto F-G (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto U'-U (2,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 9.72
Tratto U-S (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto S-R (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto R-Q (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto Q-P (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto P-O (2,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 9.72
Tratto O-N (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto N-M (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto M-L (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto L-I (2,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 9.72
Tratto I-H (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto H-H' (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
IMHOFF (1,00) * (4,00) * (4,00) * (4,00) 64.00
Totale m3 1 468.36 3.25 4772.17
260 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di
cantiere.
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A
mc (1,00) * (1431,46) 1431.46
Totale m3 1431.46 0.25 357.87
360 IT.ID.A.2 11.A Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi
destinazione, con tubi di polivinile cloruro (PVC) o polipropilene.
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.C
Tubazione DN160 (1,00) * (274,80) * (16,00) 4 396.80
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.D
Tubazione DN200 (1,00) * (202,40) * (20,00) 4 048.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.A
Tubazione DN160 (1,00) * (187,00) * (16,00) 2992.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.C
Tubazione DN200 (1,00) * (83,20) * (20,00) 1 664.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.E
Tubazione DN250 (1,00) * (128,00) * (25,00) 3200.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.G
Tubazione DN315 (1,00) * (115,00) * (31,50) 3622.50
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.N
Tubazione DN400 (1,00) * (49,00) * (40,00) 1 960.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.P
Tubazione DN500 (1,00) * (351,00) * (50,00) 17 550.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.R
Tubazione DN630 (1,00) * (51,00) * (63,00) 3213.00
Totale cnxm 42 646.30 0.12 5117.56
400 IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato
AR. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).
Stazione
Pozzetti rete drenaggio
Zona allacciata al pozzetto C'
(13,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 2.81
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 20 219.17
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 20 219.17
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 64 662.30
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 64 662.30
A RIPORTARE 64 662.30
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Zona allacciata al pozzetto C
(2,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60)
Zona allacciata al pozzetto D
(7,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60)
Zona allacciata al pozzetto G
(11,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60)
Zona allacciata al pozzetto U
(4,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60)
Zona allacciata al pozzetto S
(11,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60)
Zona allacciata al pozzetto O
(11,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60)
Zona allacciata al pozzetto M
(4,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60)
Zona allacciata al pozzetto I
(4,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60)
Zona allacciata al pozzetto H
(3,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60)
Pozzetti caditoie

Zona allacciata al pozzetto C'
(3,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80)
Zona allacciata al pozzetto C
(5,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80)
Zona allacciata al pozzetto D
(3,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80)
Zona allacciata al pozzetto O
(2,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80)
Zona allacciata al pozzetto N
(2,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80)
Zona allacciata al pozzetto L
(2,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80)
Pozzetti al piede dei pluviali
Zona allacciata al pozzetto F
(1,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80)
Zona allacciata al pozzetto R
(2,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80)
Zona allacciata al pozzetto P
(4,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80)
Zona allacciata al pozzetto N
(2,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80)
Zona allacciata al pozzetto L
(1,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80)
Zona allacciata al pozzetto I
(4,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80)
Griglie a nastro

Zona allacciata al pozzetto O
(1,00) * (6,00) * (0,15) * (0,30)
Zona allacciata al pozzetto L

RIPORTO

A RIPORTARE Sistemazioni esterne

A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

A RIPORTARE Stazione Casalnuovo
A RIPORTARE LAVORI A CORPO
A RIPORTARE

0.43

2.38

0.86

2.38

2.38

0.86

0.86

0.65

1.02

1.02

1.02

0.38

0.77

0.77

0.38

0.27

64 662.30

20 219.17
20 219.17
64 662.30
64 662.30
64 662.30
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 64 662.30
(1,00) * (6,00) * (0,15) * (0,30) 0.27
Confluenza canalette
Zona allacciata al pozzetto E
(1,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 0.51
Zona allacciata al pozzetto U
(1,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 0.51
Zona allacciata al pozzetto Q
(1,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 0.51
Viabilita di accesso
Pozzetti caditoie
Tratto C"-C' (5,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 3.20
Tratto C'-C (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto C-D (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto D-E (3,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 1.92
Tratto E-F (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto F-G (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto U'-U (2,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 1.28
Tratto U-S (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto S-R (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto R-Q (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto Q-P (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto P-O (2,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 1.28
Tratto O-N (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto N-M (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto M-L (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto L-I (2,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 1.28
Tratto I-H (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto H-H' (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Totale m3 48.55 107.44 5216.21
290 |[IT.TB.H.1101.A Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 6, SDR 26, DN 160
Tubazione DN160
Alimentazione Imhoff (1,000) * (187,000) 187.00
Totale m 187.00 8.05 1 505.35
300 |IT.TB.H.1101.C Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 6, SDR 26, DN 200
Tubazione DN200
Allaccio pozzetto C' (1,000) * (5,500) 5.50
Allaccio pozzetto C (1,000) * (10,000) 10.00
Allaccio pozzetto E (1,000) * (14,500) 14.50
Allaccio pozzetto U (1,000) * (6,000) 6.00
(1,000) * (18,000) 18.00
Allaccio pozzetto Q (1,000) * (11,900) 11.90
Allaccio pozzetto I (1,000) * (12,300) 12.30
Allaccio pozzetto H (1,000) * (5,000) 5.00
Totale m 83.20 12.43 1034.18
310 |IT.TB.H.1101.E Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 6, SDR 26, DN 250
Tubazione DN250
Tratto H'-H (1,000) * (20,000) 20.00
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 27 974.91
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 27 974.91
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 72 418.04
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 72 418.04
A RIPORTARE 72 418.04
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)
FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 72 418.04
Tratto U'-U (1,000) * (20,000) 20.00
Allaccio pozzetto C' (1,000) * (17,600) 17.60
Allaccio pozzetto G (1,000) * (14,000) 14.00
Allaccio pozzetto S (1,000) * (12,800) 12.80
Allaccio pozzetto O (1,000) * (16,600) 16.60
(1,000) * (20,200) 20.20
Allaccio pozzetto M (1,000) * (6,800) 6.80
Totale 128.00 19.33 2 474.24
320 IT.TB.H.1101.G Tubazione rigida in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 6, SDR 26,
DN 315
Tubazione DN315
Tratto C"-C' (1,000) * (95,000) 95.00
Tratto H-I (1,000) * (20,000) 20.00
Totale 115.00 30.70 3 530.50
330 | IT.TB.H.1102.N Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 400
Tubazione DN400
Tratto I-L (1,000) * (49,000) 49.00
Totale 49.00 69.78 3419.22
340 |IT.TB.H.1102.P Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 500
Tubazione DN500
Tratto C'-C (1,000) * (30,000) 30.00
Tratto C-D (1,000) * (35,000) 35.00
Tratto D-E (1,000) * (78,6) 78.60
Tratto E-F (1,000) * (24,000) 24.00
Tratto F-G (1,000) * (20,000) 20.00
Tratto G-I (1,000) * (16,000) 16.00
Tratto L-M (1,000) * (15,000) 15.00
Tratto M-N (1,000) * (34,000) 34.00
Tratto N-O (1,000) * (21,000) 21.00
Tratto O-P (1,000) * (37,000) 37.00
Tratto P-Q (1,000) * (32,000) 32.00
Tratto Q-R (1,000) * (33,000) 33.00
Totale 375.60 115.45 43 363.02
350 |IT.TB.H.1102.R Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 630
Tubazione DN630
Tratto R-S (1,000) * (21,000) 21.00
Tratto S-U (1,000) * (20,000) 20.00
Tratto U-V (1,000) * (10,000) 10.00
Totale 51.00 183.16 9 341.16
170 IT.TB.L.1102.C Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di
tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 160
Zona allacciata al pozzetto C'
(1,000) * (9,200) 9.20
(1,000) * (10,900) 10.90
Zona allacciata al pozzetto C
(2,000) * (10,500) 21.00
(1,000) * (11,400) 11.40
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 90 103.05
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 90 103.05
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 134 546.18
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 134 546.18
A RIPORTARE 134 546.18
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)
FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 134 546.18
Zona allacciata al pozzetto D
(1,000) * (10,900) 10.90
Zona allacciata al pozzetto F
(1,000) * (11,900) 11.90
Zona allacciata al pozzetto R
(1,000) * (10,900) 10.90
(1,000) * (20,000) 20.00
Zona allacciata al pozzetto P
(1,000) * (15,600) 15.60
(1,000) * (22,600) 22.60
(1,000) * (20,600) 20.60
Zona allacciata al pozzetto O
(1,000) * (14,300) 14.30
(1,000) * (4,500) 4.50
Zona allacciata al pozzetto N
(1,000) * (5,100) 5.10
(1,000) * (14,900) 14.90
(1,000) * (5,800) 5.80
Zona allacciata al pozzetto L
(1,000) * (14,600) 14.60
(1,000) * (5,500) 5.50
(1,000) * (11,700) 11.70
Zona allacciata al pozzetto I
(1,000) * (14,900) 14.90
(1,000) * (18,500) 18.50
Totale m 274.80 4.74 1302.55
200 IT.TB.L.1102.D Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di

tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 200

Zona allacciata al pozzetto C'

(1,000) * (14,500) 14.50
(1,000) * (9,100) 9.10
Zona allacciata al pozzetto C
(1,000) * (23,100) 23.10
Zona allacciata al pozzetto D
(1,000) * (22,800) 22.80
Zona allacciata al pozzetto P
(1,000) * (30,000) 30.00
Zona allacciata al pozzetto O
(1,000) * (18,800) 18.80
Zona allacciata al pozzetto N
(1,000) * (16,700) 16.70
(1,000) * (13,800) 13.80
Zona allacciata al pozzetto L
(1,000) * (18,200) 18.20
Zona allacciata al pozzetto I
(1,000) * (14,300) 14.30
(1,000) * (21,100) 21.10
Totale m 202.40 7.25 1 467.40
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 92 873.00
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 92 873.00
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 137 316.13
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 137 316.13
A RIPORTARE 137 316.13
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)
FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 137 316.13
390 IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza

caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.
Stazione

Pozzetti rete drenaggio

Zona allacciata al pozzetto C'

(13,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 2.81
Zona allacciata al pozzetto C
(2,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 0.43
Zona allacciata al pozzetto D
(7,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 1.51
Zona allacciata al pozzetto G
(11,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 2.38
Zona allacciata al pozzetto U
(4,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 0.86
Zona allacciata al pozzetto S
(11,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 2.38
Zona allacciata al pozzetto O
(11,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 2.38
Zona allacciata al pozzetto M
(4,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 0.86
Zona allacciata al pozzetto I
(4,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 0.86
Zona allacciata al pozzetto H
(3,00) * (0,60) * (0,60) * (0,60) 0.65

Pozzetti caditoie
Zona allacciata al pozzetto C'

(3,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 1.54
Zona allacciata al pozzetto C
(5,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 2.56
Zona allacciata al pozzetto D
(3,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 1.54
Zona allacciata al pozzetto O
(2,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 1.02
Zona allacciata al pozzetto N
(2,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 1.02
Zona allacciata al pozzetto L
(2,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 1.02

Pozzetti al piede dei pluviali
Zona allacciata al pozzetto F

(1,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80) 0.38
Zona allacciata al pozzetto R
(2,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80) 0.77
Zona allacciata al pozzetto P
(4,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80) 1.54
Zona allacciata al pozzetto N
(2,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80) 0.77
Zona allacciata al pozzetto L
(1,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80) 0.38
Zona allacciata al pozzetto I
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 92 873.00
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 92 873.00
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 137 316.13
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 137 316.13
A RIPORTARE 137 316.13
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 137 316.13
(4,00) * (0,60) * (0,80) * (0,80) 1.54
Griglie a nastro
Zona allacciata al pozzetto O
(1,00) * (6,00) * (0,15) * (0,30) 0.27
Zona allacciata al pozzetto L
(1,00) * (6,00) * (0,15) * (0,30) 0.27
Confluenza canalette
Zona allacciata al pozzetto E
(1,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 0.51
Zona allacciata al pozzetto U
(1,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 0.51
Zona allacciata al pozzetto Q
(1,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 0.51
Viabilita di accesso
Pozzetti caditoie
Tratto C"-C' (5,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 3.20
Tratto C'-C (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto C-D (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto D-E (3,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 1.92
Tratto E-F (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto F-G (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto U'-U (2,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 1.28
Tratto U-S (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto S-R (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto R-Q (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto Q-P (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto P-O (2,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 1.28
Tratto O-N (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto N-M (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto M-L (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto L-I (2,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 1.28
Tratto I-H (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto H-H' (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Totale m3 48.55 64.93 3152.35
420 IT.TB.N.1 07.M Bacini di chiarificazione (fosse biologiche) per acque luride costituiti
da elementi prefabbricati circolari di cemento armato vibrato A.R.,
del tipo a tre comparti, a disposizione verticale, muniti
1,000 1
Totale Cad 1 519.92 519.92
410 IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di
tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.
Stazione
Chiusino 60x60 Classe B125 - 34 kg/cad
Pozzetti rete drenaggio
Zona allacciata al pozzetto C'
(13,00) * (34,00) 442.000
Zona allacciata al pozzetto C
(2,00) * (34,00) 68.000
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 96 545.27
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 96 545.27
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 140 988.40
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 140 988.40
A RIPORTARE 140 988.40
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Zona allacciata al pozzetto D
(7,00) * (34,00)

Zona allacciata al pozzetto G
(11,00) * (34,00)

Zona allacciata al pozzetto U
(4,00) * (34,00)

Zona allacciata al pozzetto S
(11,00) * (34,00)

Zona allacciata al pozzetto O
(11,00) * (34,00)

Zona allacciata al pozzetto M
(4,00) * (34,00)

Zona allacciata al pozzetto I
(4,00) * (34,00)

Zona allacciata al pozzetto H
(3,00) * (34,00)

Chiusino 80x80 Classe B125 - 47 kg/cad

Pozzetti caditoie
Zona allacciata al pozzetto C'
(3,00) * (47,00)
Zona allacciata al pozzetto C
(5,00) * (47,00)
Zona allacciata al pozzetto D
(3,00) * (47,00)
Zona allacciata al pozzetto O
(2,00) * (47,00)
Zona allacciata al pozzetto N
(2,00) * (47,00)
Zona allacciata al pozzetto L
(2,00) * (47,00)

Chiusino 60x80 Classe B125 - 33 kg/cad

Pozzetti al piede dei pluviali

Zona allacciata al pozzetto F
(1,00) * (33,00)

Zona allacciata al pozzetto R
(2,00) * (33,00)

Zona allacciata al pozzetto P
(4,00) * (33,00)

Zona allacciata al pozzetto N
(2,00) * (33,00)

Zona allacciata al pozzetto L
(1,00) * (33,00)

Zona allacciata al pozzetto I
(4,00) * (33,00)

Griglia 15x50 Classe B125 - 4,5 kg/cad

Griglie a nastro
Zona allacciata al pozzetto O
(12,00) * (4,50)

RIPORTO

A RIPORTARE Sistemazioni esterne

A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

A RIPORTARE Stazione Casalnuovo
A RIPORTARE LAVORI A CORPO
A RIPORTARE

238.000

374.000

136.000

374.000

374.000

136.000

136.000

102.000

141.000

235.000

141.000

94.000

94.000

94.000

33.000

66.000

132.000

66.000

33.000

132.000

54.000

140 988.40

96 545.27
96 545.27
140 988.40
140 988.40
140 988.40
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 140 988.40
Zona allacciata al pozzetto L
(12,00) * (4,50) 54.000
Chiusino 60x80 Classe B125 - 33 kg/cad
Confluenza canalette
Zona allacciata al pozzetto E
(1,00) * (33,00) 33.000
Zona allacciata al pozzetto U
(1,00) * (33,00) 33.000
Zona allacciata al pozzetto Q
(1,00) * (33,00) 33.000
Viabilita di accesso
Caditoia 80x80 Classe D400 - 73 kg/cad
Pozzetti caditoie
Tratto C"-C' (5,00) * (73,00) 365.000
Tratto C'-C (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto C-D (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto D-E (3,00) * (73,00) 219.000
Tratto E-F (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto F-G (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto U'-U (2,00) * (73,00) 146.000
Tratto U-S (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto S-R (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto R-Q (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto Q-P (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto P-O (2,00) * (73,00) 146.000
Tratto O-N (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto N-M (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto M-L (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto L-I (2,00) * (73,00) 146.000
Tratto I-H (1,00) * (73,00) 73.000
Tratto H-H' (1,00) * (73,00) 73.000
Totale kg 5 819.000 0.69 4015.11
50 OM.TU.D.1 05.C Tubi di cloruro di polivinile rigido microfessurati per drenaggi, a
base liscia, del diametro esterno di 160 mm
Zona allacciata al pozzetto C'
(3,00) * (8,00) 24.00
(6,00) * (15,00) 90.00
(1,00) * (7,00) 7.00
(1,00) * (11,00) 11.00
(1,00) * (5,00) 5.00
Zona allacciata al pozzetto C
(2,00) * (15,00) 30.00
Zona allacciata al pozzetto D
(4,00) * (18,50) 74.00
(3,00) * (10,00) 30.00
Zona allacciata al pozzetto G
(2,00) * (7,50) 15.00
(4,00) * (10,00) 40.00
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 100 560.38
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 100 560.38
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 145 003.51
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 145 003.51
A RIPORTARE 145 003.51
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 145 003.51
(1,00) * (10,60) 10.60
(1,00) * (10,70) 10.70
(1,00) * (11,10) 11.10
(1,00) * (11,70) 11.70
(1,00) * (12,50) 12.50
Zona allacciata al pozzetto U
(1,00) * (11,70) 11.70
(1,00) * (14,50) 14.50
(1,00) * (10,20) 10.20
Zona allacciata al pozzetto S
(2,00) * (6,40) 12.80
(1,00) * (3,70) 3.70
(1,00) * (8,10) 8.10
(1,00) * (9,70) 9.70
(1,00) * (9,00) 9.00
(1,00) * (9,40) 9.40
(1,00) * (10,20) 10.20
(1,00) * (10,30) 10.30
(1,00) * (10,50) 10.50
(1,00) * (10,90) 10.90
Zona allacciata al pozzetto O
(4,00) * (20,50) 82.00
(1,00) * (37,80) 37.80
(1,00) * (23,70) 23.70
(1,00) * (9,80) 9.80
(1,00) * (16,70) 16.70
(1,00) * (19,60) 19.60
(1,00) * (8,30) 8.30
(1,00) * (12,50) 12.50
(1,00) * (20,20) 20.20
Zona allacciata al pozzetto M
(1,00) * (17,10) 17.10
(1,00) * (19,50) 19.50
(1,00) * (7,50) 7.50
(1,00) * (19,30) 19.30
(1,00) * (12,70) 12.70
Zona allacciata al pozzetto I
(1,00) * (15,50) 15.50
(2,00) * (10,10) 20.20
Zona allacciata al pozzetto H
(1,00) * (13,60) 13.60
(1,00) * (10,30) 10.30
(1,00) * (5,00) 5.00
Totale 884.90 10.40 9 202.96
90 OM.TU.D.1 05.D Tubi di cloruro di polivinile rigido microfessurati per drenaggi, a
base liscia, del diametro esterno di 200 mm
Zona allacciata al pozzetto C'
(1,00) * (85,00) 85.00
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 109 763.34
A RIPORTARE Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 109 763.34
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 154 206.47
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 154 206.47
A RIPORTARE 154 206.47.
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)
FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 154 206.47
(1,00) * (20,00) 20.00
(1,00) * (25,00) 25.00
Zona allacciata al pozzetto C
(1,00) * (20,00) 20.00
Zona allacciata al pozzetto D
(1,00) * (66,00) 66.00
Zona allacciata al pozzetto G
(1,00) * (100,00) 100.00
Zona allacciata al pozzetto U
(1,00) * (35,00) 35.00
Zona allacciata al pozzetto S
(1,00) * (112,00) 112.00
Zona allacciata al pozzetto O
(1,00) * (67,00) 67.00
(1,00) * (52,00) 52.00
Zona allacciata al pozzetto M
(1,00) * (52,00) 52.00
Zona allacciata al pozzetto I
(1,00) * (35,00) 35.00
Zona allacciata al pozzetto H
(1,00) * (50,00) 50.00
Totale m 719.00 12.85 9 239.15
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 119 002.49
Totale FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale) Euro 119 002.49
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 163 445.62
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 163 445.62
A RIPORTARE 163 445.62
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10005 - Parcheggio Circumvesuviana

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 163 445.62
210 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni
comprese fra 0,05 mm e 2 mm.
Tubazione DN315
Tratto A'A (1,00) * (83,00) * (0,80) * (0,50) 33.20
A dedurre ingombro tubazione (-83,00) * (3,14) * (0,18) * (0,18) -8.44
Tratto A"-A (1,00) * (77,00) * (0,80) * (0,50) 30.80
A dedurre ingombro tubazione (-77,00) * (3,14) * (0,18) * (0,18) -7.83
Tratto B'-B (1,00) * (71,00) * (0,80) * (0,50) 28.40
A dedurre ingombro tubazione (-71,00) * (3,14) * (0,18) * (0,18) -7.22
Tubazione DN400
Tratto A-B (1,00) * (17,00) * (0,80) * (0,60) 8.16
A dedurre ingombro tubazione (-17,00) * (3,14) * (0,20) * (0,20) -2.14
Tubazione DN500
Tratto B-C (1,00) * (23,00) * (1,00) * (0,70) 16.10
A dedurre ingombro tubazione (-23,00) * (3,14) * (0,25) * (0,25) -4.51
Totale m3 86.52 14.29 1236.37
230 BA.MT.A.3 19.B Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee
appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi
Tubazione DN315
Tratto A'A (1,00) * (83,00) * (0,80) * (1,00) 66.40
Tratto A"-A (1,00) * (77,00) * (0,80) * (1,00) 61.60
Tratto B'-B (1,00) * (71,00) * (0,80) * (1,00) 56.80
Tubazione DN400
Tratto A-B (1,00) * (17,00) * (0,80) * (0,90) 12.24
Tubazione DN500
Tratto B-C (1,00) * (23,00) * (1,00) * (0,80) 18.40
Pozzetto caditoia
Tratto A'A (4,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 19.44
A dedurre ingombro pozzetto (-4,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -8.64
Tratto A"-A (4,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 19.44
A dedurre ingombro pozzetto (-4,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -8.64
Tratto B'-B (4,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 19.44
A dedurre ingombro pozzetto (-4,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -8.64
Pozzetto confluenza
Tratto A'A (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Tratto A-B (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,50) -2.16
Totale m3 253.24 2.20 557.13
20 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura ... clusione
dei materiali litoidi fino alla profondita di 2 m
Tubazione DN315
Tratto A'A (1,00) * (83,00) * (0,80) * (1,50) 99.60
Tratto A"-A (1,00) * (77,00) * (0,80) * (1,50) 92.40
Tratto B'-B (1,00) * (71,00) * (0,80) * (1,50) 85.20
Tubazione DN400
Tratto A-B (1,00) * (17,00) * (0,80) * (1,50) 20.40
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 1793.50
A RIPORTARE Parcheggio Circumvesuviana 1793.50
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 165 239.12
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 165 239.12
A RIPORTARE 165 239.12
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C - LAVORI A CORPO
FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10005 - Parcheggio Circumvesuviana
FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 165 239.12
Tubazione DN500
Tratto B-C (1,00) * (23,00) * (1,00) * (1,50) 34.50
Pozzetto caditoia
Tratto A'A (4,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 19.44
Tratto A"-A (4,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 19.44
Tratto B'-B (4,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 19.44
Pozzetto confluenza
Tratto A'A (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Tratto A-B (1,00) * (1,80) * (1,80) * (1,50) 4.86
Totale m3 400.14 3.25 1 300.46
60 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di
cantiere.
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A
mc (1,00) * (400,14) 400.14
Totale m3 400.14 0.25 100.04
180 IT.ID.A.2 11.A Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi
destinazione, con tubi di polivinile cloruro (PVC) o polipropilene.
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.G
Tubazione DN315 (1,00) * (231,00) * (31,50) 7 276.50
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.N
Tubazione DN400 (1,00) * (17,00) * (40,00) 680.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.P
Tubazione DN500 (1,00) * (23,00) * (50,00) 1 150.00
Totale cnxm 9 106.50 0.12 1092.78
70 IT.TB.H.1101.G Tubazione rigida in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 6, SDR 26,
DN 315
Tubazione DN315
Tratto A'A (1,000) * (83,000) 83.00
Tratto A"-A (1,000) * (77,000) 77.00
Tratto B'-B (1,000) * (71,000) 71.00
Totale m 231.00 30.70 7 091.70
120 IT.TB.H.1102.N Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 400
Tubazione DN400
Tratto A-B (1,000) * (17,000) 17.00
Totale m 17.00 69.78 1186.26
150 IT.TB.H.1102.P Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 500
Tubazione DN500
Tratto B-C (1,000) * (23,000) 23.00
Totale m 23.00 115.45 2 655.35
270 IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza
caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.
Pozzetto caditoia
Tratto A'A (4,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 2.56
Tratto A"-A (4,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 2.56
Tratto B'-B (4,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 2.56
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 15 220.09
A RIPORTARE Parcheggio Circumvesuviana 15 220.09
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 178 665.71
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 178 665.71
A RIPORTARE 178 665.71
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO

FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10005 - Parcheggio Circumvesuviana

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 178 665.71
Pozzetto confluenza
Tratto A'A (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Tratto A-B (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,00) 0.64
Totale m3 8.96 64.93 581.77
280 IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di
tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.
Caditoia 80x80 classe D400 - 73 kg/cad
Pozzetto caditoia
Tratto A'A (4,00) * (73,00) 292.000
Tratto A"-A (4,00) * (73,00) 292.000
Tratto B'-B (4,00) * (73,00) 292.000
Chiusino 80x80 classe D400 - 77 kg/cad
Pozzetto confluenza
Tratto A'A (1,00) * (77,00) 77.000
Tratto A-B (1,00) * (77,00) 77.000
Totale kg 1 030.000 0.69 710.70
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 16 512.56
Totale FV10005 - Parcheggio Circumvesuviana Euro 16 512.56
Totale FV01 - Stazione Casalnuovo Euro 179 958.18
Totale C - LAVORI A CORPO Euro 179 958.18
A RIPORTARE 179 958.18

-22-




Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

L - LAVORI A MISURA

FVO01 - Stazione Casalnuovo
FV10003 - Parcheggio FS
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 179 958.18
440 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
pericolosi. Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
Peso specifico 2 to/mc
Scavo
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A (1,00) * (655,74) * (2,00) 1311.48
A dedurre quantita riutilizzata
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.319.B (-1,00) * (384,94) * (2,00) -769.88
Totale t 541.60 40.40 21 880.64
470 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti di cui alle voci BA.DE.C.0102, BA.DE.C.0103 e
BA.DE.C.0104, BA.DE.C.0107 e BA.DE.C.0108 in discariche o
impianti di recupero dal sito di produzione (cantiere o impianto
Distanza discarica 190 km
Peso specifico 2 to/mc
Scavo
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A (1,00) * (655,74) * (2,00) * 249 181.200
(190,00)
A dedurre quantita riutilizzata
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.319.B (-1,00) * (384,94) * (2,00) * -146 277.200
(190,00)
Totale TKM 102 904.000 0.09 9 261.36
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 31 142.00
Totale FV10003 - Parcheggio FS Euro 31 142.00
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 31 142.00
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 31 142.00
A RIPORTARE 211 100.18
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

L - LAVORI A MISURA

FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale)

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 211 100.18
430 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
pericolosi. Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
Peso specifico 2 to/mc
Scavo
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A (1,00) * (1431,46) * (2,00) 2 862.92
A dedurre quantita riutilizzata
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.319.B (-1,00) * (869,32) * (2,00) -1 738.64
Totale t 1124.28 40.40 45 420.91
480 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti di cui alle voci BA.DE.C.0102, BA.DE.C.0103 e
BA.DE.C.0104, BA.DE.C.0107 e BA.DE.C.0108 in discariche o
impianti di recupero dal sito di produzione (cantiere o impianto
Distanza discarica 190 km
Peso specifico 2 to/mc
Scavo
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A (1,00) * (1431,46) * (2,00) * 543 954.800
(190,00)
A dedurre quantita riutilizzata
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.319.B (-1,00) * (869,32) * (2,00) * -330 341.600
(190,00)
Totale TKM 213 613.200 0.09 19 225.19
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 64 646.10
Totale FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale) Euro 64 646.10
A RIPORTARE Stazione Casalnuovo 95 788.10
A RIPORTARE LAVORI A MISURA 95 788.10
A RIPORTARE 275 746.28
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

L - LAVORI A MISURA

FVO01 - Stazione Casalnuovo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FV10005 - Parcheggio Circumvesuviana

FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 275 746.28
450 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
pericolosi. Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
Peso specifico 2 to/mc
Scavo
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A (1,00) * (400,14) * (2,00) 800.28
A dedurre quantita riutilizzata
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.319.B (-1,00) * (253,24) * (2,00) -506.48
Totale t 293.80 40.40 11 869.52
460 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti di cui alle voci BA.DE.C.0102, BA.DE.C.0103 e
BA.DE.C.0104, BA.DE.C.0107 e BA.DE.C.0108 in discariche o
impianti di recupero dal sito di produzione (cantiere o impianto
Distanza discarica 190 km
Peso specifico 2 to/mc
Scavo
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A (1,00) * (400,14) * (2,00) * 152 053.200
(190,00)
A dedurre quantita riutilizzata
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.319.B (-1,00) * (253,24) * (2,00) * -96 231.200
(190,00)
Totale TKM 55 822.000 0.09 5023.98
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 16 893.50
Totale FV10005 - Parcheggio Circumvesuviana Euro 16 893.50
Totale FV01 - Stazione Casalnuovo Euro 112 681.60
Totale L - LAVORI A MISURA Euro 112 681.60
Importo Lavori Euro 292 639.78
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI

C - LAVORI A CORPO 179 958.18
FVO01 - Stazione Casalnuovo 179 958.18
FV10003 - Parcheggio FS 44 443.13
FV8 - Sistemazioni esterne 44 443.13
FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 119 002.49
FV8 - Sistemazioni esterne 119 002.49
FV10005 - Parcheggio Circumvesuviana 16 512.56
FV8 - Sistemazioni esterne 16 512.56
L - LAVORI A MISURA 112 681.60
FVO01 - Stazione Casalnuovo 112 681.60
FV10003 - Parcheggio FS 31 142.00
FV8 - Sistemazioni esterne 31 142.00
FV10004 - Sistemazioni esterne (piazza pedonale) 64 646.10
FV8 - Sistemazioni esterne 64 646.10
FV10005 - Parcheggio Circumvesuviana 16 893.50
FV8 - Sistemazioni esterne 16 893.50

IMPORTO LAVORI Euro 292 639.78

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 292 639.78
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C - LAVORI A CORPO
FV02 - fermata Centro Commerciale

FV10005 - Sistemazioni esterne
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
120 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni
comprese fra 0,05 mm e 2 mm.
Tubazione DN250
Scarico pluviali (2,00) * (4,50) * (0,80) * (0,50) 3.60
A dedurre ingombro tubazione (-9,00) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -0.48
Tubazione DN160
Scarico griglie al piede delle scale (4,00) * (11,00) * (0,60) * (0,40) 10.56
A dedurre ingombro tubazione (-44,00) * (3,14) * (0,08) * (0,08) -0.88
Totale m3 12.80 14.29 182.91
150 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni
comprese fra 0,05 mm e 2 mm.
Piano banchina
Tubazione DN160
Collegamento tra pluviali
Quantita di cui all'art. IT.TB.L.1102.C (1,00) * (106,00) * (0,60) * 25.44
(0,40)
A dedurre ingombro tubazione (-106,00) * (3,14) * (0,08) * (0,08) -2.13
Totale m3 23.31 14.29 333.10
140 BA.MT.A.3 19.B Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee
appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi
Tubazione DN250
Scarico pluviali (2,00) * (4,50) * (0,80) * (1,00) 7.20
Tubazione DN160
Scarico griglie al piede delle scale (4,00) * (11,00) * (0,60) * (1,10) 29.04
Pozzetti
Scarico pluviali (2,00) * (1,80) * (1,80) * (1,80) 11.66
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,20) * (1,20) * (1,80) -2.59
Intercettazione condotta centrale (3,00) * (2,00) * (2,00) * (2,00) 24.00
A dedurre ingombro pozzetto (-1,00) * (1,40) * (1,40) * (2,00) -3.92
Totale m3 65.39 2.20 143.86
20 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura ... clusione
dei materiali litoidi fino alla profondita di 2 m
Tubazione DN250
Scarico pluviali (2,00) * (4,50) * (0,80) * (1,50) 10.80
Tubazione DN160
Scarico griglie al piede delle scale (4,00) * (11,00) * (0,60) * (1,50) 39.60
Pozzetti
Scarico pluviali (2,00) * (1,80) * (1,80) * (1,80) 11.66
Intercettazione condotta centrale (3,00) * (2,00) * (2,00) * (2,00) 24.00
Totale m3 86.06 3.25 279.70
40 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di
cantiere.
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A
mc (1,00) * (86,06) 86.06
Totale m3 86.06 0.25 21.52
180 IT.ID.A.2 11.A Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 961.09
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 961.09
A RIPORTARE fermata Centro Commerciale 961.09
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 961.09
A RIPORTARE 961.09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C - LAVORI A CORPO

FV02 - fermata Centro Commerciale
FV10005 - Sistemazioni esterne
FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 961.09
destinazione, con tubi di polivinile cloruro (PVC) o polipropilene.
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.C
Tubazione DN160 (1,00) * (106,00) * (16,00) 1 696.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1201.1
Tubazione DN200 (1,00) * (20,00) * (20,00) 400.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1201.H
Tubazione DN160 (1,00) * (43,00) * (16,00) 688.00
Totale cmxm 2 784.00 0.12 334.08
100 IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle
voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.A
Tubazione DN160 (1,00) * (44,00) * (16,00) 704.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.E
Tubazione DN250 (1,00) * (9,00) * (25,00) 225.00
Totale cnxm 929.00 0.19 176.51
170 IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato
AR. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).
Quantita di cui all'art. IT.TB.N.101.A (1,00) * (7,02) 7.02
Totale m3 7.02 107.44 754.23
210 IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato
AR. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).
Quantita di cui all'art. IT.TB.N.103.A (1,00) * (8,66) 8.66
Totale m3 8.66 107.44 930.43
50 IT.TB.H.1101.A Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 6, SDR 26, DN 160
Tubazione DN160
Scarico griglie al piede delle scale (4,000) * (11,000) 44.00
Totale m 44.00 8.05 354.20
80 IT.TB.H.1101.E Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 6, SDR 26, DN 250
Tubazione DN250
Scarico pluviali (2,000) * (4,500) 9.00
Totale m 9.00 19.33 173.97
10 IT.TB.L.1102.C Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di
tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 160
Piano banchina
Collegamento tra pluviali
Tratto A-B Sx/Dx (2,000) * (5,300) 10.60
Tratto B-C Sx/Dx (2,000) * (5,300) 10.60
Tratto C-D Sx/Dx (2,000) * (5,300) 10.60
Tratto D-E Sx/Dx (2,000) * (5,300) 10.60
Tratto E-F Sx/Dx (2,000) * (5,300) 10.60
Tratto F-G Sx/Dx (2,000) * (5,300) 10.60
Tratto G-H Sx/Dx (2,000) * (5,300) 10.60
Tratto H-I Sx/Dx (2,000) * (5,300) 10.60
Tratto I-L Sx/Dx (2,000) * (5,300) 10.60
Tratto L-M Sx/Dx (2,000) * (5,300) 10.60
Totale m 106.00 4.74 502.44
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 4 186.95
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 4 186.95
A RIPORTARE fermata Centro Commerciale 4 186.95
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 186.95
A RIPORTARE 4 186.95

-2-




' & 4
UITALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
FV02 - fermata Centro Commerciale

FV10005 - Sistemazioni esterne
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4 186.95
60 IT.TB.L.1201.H Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC HT giunto a bicchiere a
tenuta, DN 160
Piano ammezzato
Collegamento griglie (2,000) * (21,500) 43.00
Totale m 43.00 7.52 323.36
30 IT.TB.L.1201.1 Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC HT giunto a bicchiere a
tenuta, DN 200
Piano banchina
Discendente (2,000) * (10,000) 20.00
Totale m 20.00 11.44 228.80
70 IT.TB.L.1206.H Pezzi speciali per tubazione rigida in polivinilcloruro PVC HT giunto a
bicchiere a tenuta. Curva a 90°, DN 160
Piano ammezzato
Collegamento griglie (2,000) * (4,000) 8
Totale Cad 8 5.15 41.20
110 IT.TB.L.1206.1 Pezzi speciali per tubazione rigida in polivinilcloruro PVC HT giunto a
bicchiere a tenuta. Curva a 90°, DN 200
Piano banchina
Discendente (2,000) * (2,000) 4
Totale Cad 4 8.98 35.92
90 IT.TB.L.1207.H Pezzi speciali per tubazione rigida in polivinilcloruro PVC HT giunto a
bicchiere a tenuta. Braga semplice 45°/87° 30', DN 160
Piano ammezzato
Collegamento griglie (2,000) * (1,000) 2
Totale Cad 2 8.03 16.06
130 IT.TB.L.1209.H Pezzi speciali per tubazione rigida in polivinilcloruro PVC HT giunto a
bicchiere a tenuta. Braga ridotta 45°/87° 30', DN200/110, 200/125
0 200/160
Piano banchina
Discendente (2,000) * (1,000) 2
Totale Cad 2 14.23 28.46
160 IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza
caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.
Scarico pluviali (2,00) * (0,80) * (0,80) * (1,50) 1.92
Intercettazione condotta centrale (3,00) * (1,00) * (1,00) * (1,70) 5.10
Totale m3 7.02 64.93 455.81
190 IT.TB.N.1 03.A Pozzetto stradale prefabbricato in ca vibrato A.R.,, a caduta
verticale, del tipo sifonato, a due elementi con copertura grigliata
Piano banchina
Pozzetto al piede del pluviale Sx (11,00) * (0,80) * (0,60) * (0,80) 4.22
Pozzetto al piede del pluviale Dx (11,00) * (0,80) * (0,60) * (0,80) 4.22
Piano ammezzato
Griglia Sx (2,00) * (0,20) * (1,40) * (0,20) 0.11
Griglia Dx (2,00) * (0,20) * (1,40) * (0,20) 0.11
Totale m3 8.66 108.84 942.55
200 IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di
tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 6 259.11
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 6 259.11
A RIPORTARE fermata Centro Commerciale 6 259.11
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 259.11
A RIPORTARE 6 259.11

-3-




Y & 4
_’I/TALFERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

C - LAVORI A CORPO
FV02 - fermata Centro Commerciale

FV10005 - Sistemazioni esterne
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6 259.11
Chiusino classe D400 80x80 - 87 kg/cad
Pozzetto intercettazione (3,00) * (87,00) 261.000
Chiusino classe B125 80x80 - 47 kg/cad
Pozzetto scarico pluviali (2,00) * (47,00) 94.000
Totale kg 355.000 0.69 244.95
220 IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di
tipo carrabile e no, per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.
Piano banchina
Chiusino classe B125 60x80 - 33 kg/cad
Pozzetto al piede dei pluviali Sx (11,00) * (33,00) 363.000
Pozzetto al piede dei pluviali Dx (11,00) * (33,00) 363.000
Piano ammezzato
Griglia classe B125 15x50 - 4,5 kg/cad
Griglia Sx (6,00) * (4,50) 27.000
Griglia Dx (6,00) * (4,50) 27.000
Totale kg 780.000 0.69 538.20
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 7 042.26
Totale FV10005 - Sistemazioni esterne Euro 7 042.26
Totale FV02 - fermata Centro Commerciale Euro 7 042.26
Totale C - LAVORI A CORPO Euro 7 042.26
A RIPORTARE 7 042.26
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

L - LAVORI A MISURA
FV02 - fermata Centro Commerciale

FV10005 - Sistemazioni esterne
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 7 042.26
230 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
pericolosi. Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
Peso specifico 2 to/mc
Scavo
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A (1,00) * (86,06) * (2,00) 172.12
A dedurre quantita riutilizzata
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.319.B (-1,00) * (65,39) * (2,00) -130.78
Totale t 41.34 40.40 1670.14
240 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti di cui alle voci BA.DE.C.0102, BA.DE.C.0103 e
BA.DE.C.0104, BA.DE.C.0107 e BA.DE.C.0108 in discariche o
impianti di recupero dal sito di produzione (cantiere o impianto
Distanza discarica 190 km
Peso specifico 2 to/mc
Scavo
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A (1,00) * (86,06) * (2,00) * 32 702.800
(190,00)
A dedurre quantita riutilizzata
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.319.B (-1,00) * (65,39) * (2,00) * -24 848.200
(190,00)
Totale TKM 7 854.600 0.09 706.91
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 2 377.05
Totale FV10005 - Sistemazioni esterne Euro 2 377.05
Totale FV02 - fermata Centro Commerciale Euro 2 377.05
Totale L - LAVORI A MISURA Euro 2 377.05
Importo Lavori Euro 9419.31
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI

C - LAVORI A CORPO 7 042.26
FV02 - fermata Centro Commerciale 7 042.26
FV10005 - Sistemazioni esterne 7 042.26
FV8 - Sistemazioni esterne 7 042.26
L - LAVORI A MISURA 2 377.05
FV02 - fermata Centro Commerciale 2 377.05
FV10005 - Sistemazioni esterne 2 377.05
FV8 - Sistemazioni esterne 2 377.05

IMPORTO LAVORI Euro 9419.31

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 9419.31
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LAVORI A CORPO

FVO03 - Stazione Acerra

FV10006 - Fabbricato viaggiatori
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
100 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni
comprese fra 0,05 mm e 2 mm.
Piano banchina
Tubazione DN160
Quantita di cui all'art. IT.TB.L.1102.C (1,00) * (30,20) * (0,60) * 7.25
(0,40)
A dedurre ingombro tubazione (-30,20) * (3,14) * (0,08) * (0,08) -0.61
Tubazione DN200
Quantita di cui all'art. IT.TB.L.1102.C (1,00) * (11,80) * (0,60) * 2.83
(0,40)
A dedurre ingombro tubazione (-11,80) * (3,14) * (0,10) * (0,10) -0.37
Tubazione DN250
Quantita di cui all'art. IT.TB.L.1102.C (1,00) * (41,30) * (0,80) * 14.87
(0,45)
A dedurre ingombro tubazione (-41,30) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -2.19
Totale m3 21.78 14.29 311.24
80 IT.ID.A.2 11.A Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi
destinazione, con tubi di polivinile cloruro (PVC) o polipropilene.
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.C
Tubazione DN160 (1,00) * (30,20) * (16,00) 483.20
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.D
Tubazione DN200 (1,00) * (11,80) * (20,00) 236.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.E
Tubazione DN250 (1,00) * (41,30) * (25,00) 1 032.50
Totale cmx m 1 751.70 0.12 210.20
160 IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato
A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).
Quantita di cui all'art. IT.TB.N.101.A (1,00) * (13,50) 13.50
Quantita di cui all'art. IT.TB.N.103.A (1,00) * (3,07) 3.07
Totale m3 16.57 107.44 1780.28
20 IT.TB.L.1102.C Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di
tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 160
Piano banchina
Collegamento tra pluviali
Tratto A-B (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto B-C (1,000) * (12,600) 12.60
Tratto C-D (1,000) * (11,600) 11.60
Totale m 30.20 4.74 143.15
30 IT.TB.L.1102.D Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di
tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 200
Piano banchina
Collegamento tra pluviali
Tratto D-E (1,000) * (11,800) 11.80
Totale m 11.80 7.25 85.55
60 IT.TB.L.1102.E Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di
tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 250
Piano banchina
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 2 530.42
A RIPORTARE Fabbricato viaggiatori 2 530.42
A RIPORTARE Stazione Acerra 2 530.42
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 530.42
A RIPORTARE 2 530.42
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

LAVORI A CORPO

FVO03 - Stazione Acerra

FV10006 - Fabbricato viaggiatori
FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 2 530.42
Collegamento tra pluviali
Tratto E-F (1,000) * (12,000) 12.00
Tratto F-G (1,000) * (12,000) 12.00
Tratto G-H (1,000) * (6,600) 6.60
Tratto H-I (1,000) * (10,700) 10.70
Totale m 41.30 11.53 476.19
110 IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza ... stica non
inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.
Pozzetto di salto (1,00) * (1,50) * (1,50) * (6,00) 13.50
Totale m3 13.50 64.93 876.56
140 IT.TB.N.1 03.A Pozzetto stradale prefabbricato in ca vibrato A.R., a cad ... del tipo
sifonato, a due elementi con copertura grigliata
Piano banchina
Pozzetto al piede del pluviale (8,00) * (0,80) * (0,60) * (0,80) 3.07
Totale m3 3.07 108.84 334.14
170 IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relat ... ile e no,
per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.
Piano banchina
Chiusino classe B125 60x80 - 33 kg/cad
Pozzetto al piede dei pluviali (8,00) * (33,00) 264.000
Chiusino classe B125 80x80 - 47 kg/cad
Pozzetto di salto (1,00) * (47,00) 47.000
Totale kg 311.000 0.69 214.59
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 4431.90
Totale FV10006 - Fabbricato viaggiatori Euro 4431.90
A RIPORTARE Stazione Acerra 4431.90
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4431.90
A RIPORTARE 4 431.90
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

LAVORI A CORPO

FVO03 - Stazione Acerra
FV20000 - Banchine

FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 4431.90
190 BA.IN.A.1 01.A Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani delle dimensioni
comprese fra 0,05 mm e 2 mm.
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.A
Tubazione DN160 (1,00) * (33,00) * (0,60) * (0,40) 7.92
A dedurre ingombro tubazione (-33,00) * (3,14) * (0,08) * (0,08) -0.66
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1102.N
Tubazione DN400 (1,00) * (22,00) * (1,00) * (0,80) 17.60
A dedurre ingombro tubazione (-22,00) * (3,14) * (0,20) * (0,20) -2.76
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.C
Tubazione DN160 (1,00) * (58,70) * (0,60) * (0,40) 14.09
A dedurre ingombro tubazione (-58,70) * (3,14) * (0,08) * (0,08) -1.18
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.D
Tubazione DN200 (1,00) * (6,00) * (0,80) * (0,40) 1.92
A dedurre ingombro tubazione (-6,00) * (3,14) * (0,10) * (0,10) -0.19
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.E
Tubazione DN250 (1,00) * (42,10) * (0,80) * (0,50) 16.84
A dedurre ingombro tubazione (-42,10) * (3,14) * (0,13) * (0,13) -2.23
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.F
Tubazione DN315 (1,00) * (31,20) * (0,80) * (0,50) 12.48
A dedurre ingombro tubazione (-31,20) * (3,14) * (0,18) * (0,18) -3.17
Totale m3 60.66 14.29 866.83
200 BA.MT.A.3 19.B Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre idonee
appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti dagli scavi
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.A
Tubazione DN160 (1,00) * (33,00) * (0,60) * (1,10) 21.78
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1102.N
Tubazione DN400 (1,00) * (22,00) * (1,00) * (0,70) 15.40
Imhoff (1,00) * (4,00) * (4,00) * (4,00) 64.00
A dedurre ingombro vasca (2,00) * (2,00) * (4,00) 16.00
Totale m3 117.18 2.20 257.80
90 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura ... clusione
dei materiali litoidi fino alla profondita di 2 m
Tubazione DN160
Scarico reflui (1,00) * (33,00) * (0,60) * (1,50) 29.70
Tubazione DN400
Scarico pluviali (1,00) * (22,00) * (1,00) * (1,50) 33.00
Imhoff (3,14) * (4,00) * (4,00) * (4,00) 200.96
Totale m3 263.66 3.25 856.90
120 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli
scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di
cantiere.
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A
mc (1,00) * (263,66) 263.66
Totale m3 263.66 0.25 65.92
180 IT.ID.A.2 11.B Formazione di condotte con tubi e pezzi speciali in PVC o PE, delle
voci elencate dal n. (IT.TB.L.139) al n. (IT.TB.L.186).
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1101.A
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 2 047.45
A RIPORTARE Banchine 2 047.45
A RIPORTARE Stazione Acerra 6 479.35
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 479.35
A RIPORTARE 6 479.35
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

LAVORI A CORPO

FVO03 - Stazione Acerra
FV20000 - Banchine

FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 6 479.35
Tubazione DN160 (1,00) * (33,00) * (16,00) 528.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.H.1102.N
Tubazione DN400 (1,00) * (22,00) * (40,00) 880.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.C
Tubazione DN160 (1,00) * (58,70) * (16,00) 939.20
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.D
Tubazione DN200 (1,00) * (6,00) * (20,00) 120.00
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.E
Tubazione DN250 (1,00) * (42,10) * (25,00) 1 052.50
Quantita di cuii all'art. IT.TB.L.1102.F
Tubazione DN315 (1,00) * (31,20) * (31,50) 982.80
Totale cnxm 4 502.50 0.19 855.48
230 IT.ID.C.2 09.A Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato
A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.103).
Quantita di cui all'art. IT.TB.N.101.A (1,00) * (0,96) 0.96
Quantita di cui all'art. IT.TB.N.103.A (1,00) * (6,22) 6.22
Totale m3 7.18 107.44 771.42
130 | IT.TB.H.1101.A Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 6, SDR 26, DN 160
Tubazione DN160
Scarico reflui (1,000) * (33,000) 33.00
Totale m 33.00 8.05 265.65
150 | IT.TB.H.1102.N Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 17, DN 400
Tubazione DN400
Scarico pluviali (1,000) * (22,000) 22.00
Totale m 22.00 69.78 1535.16
10 IT.TB.L.1102.C Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di
tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 160
Piano banchina
Collegamento tra pluviali
Tratto A'-B' (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto B'-C' (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto C'-D' (1,000) * (6,000) 6.00
Collegamento griglia
Immissione D' (1,000) * (25,000) 25.00
Immissione L (2,000) * (4,500) 9.00
(1,000) * (6,700) 6.70
Totale m 58.70 4.74 278.24
40 IT.TB.L.1102.D Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di
tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 200
Piano banchina
Collegamento tra pluviali
Tratto D'-E' (1,000) * (6,000) 6.00
Totale m 6.00 7.25 43.50
50 IT.TB.L.1102.E Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di
tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 250
Piano banchina
Collegamento tra pluviali
A RIPORTARE Sistemazioni esterne 5796.90
A RIPORTARE Banchine 5796.90
A RIPORTARE Stazione Acerra 10 228.80
A RIPORTARE LAVORI A CORPO 10 228.80
A RIPORTARE 10 228.80
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LAVORI A CORPO
FVO03 - Stazione Acerra
FV20000 - Banchine

FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 10 228.80
Tratto E'-F' (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto F'-G' (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto G'-H' (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto H'-I' (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto L-M (1,000) * (18,100) 18.10
Totale m 42.10 11.53 485.41
70 IT.TB.L.1102.F Tubazione rigida in polivinilcloruro PVC-U con giunzioni ad anello di
tenuta, serie SN 4, SDR 41, Area U, DN 315
Piano banchina
Collegamento tra pluviali
Tratto I'-L' (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto L'-M' (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto M'-N' (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto N'-O' (1,000) * (6,000) 6.00
Tratto O'-M (1,000) * (7,200) 7.20
Totale m 31.20 18.27 570.02
220 IT.TB.N.1 01.A Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza ... stica non
inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.
Scarico griglie (1,00) * (0,80) * (0,80) * (1,50) 0.96
Totale m3 0.96 64.93 62.33
210 IT.TB.N.1 03.A Pozzetto stradale prefabbricato in ca vibrato A.R., a cad ... del tipo
sifonato, a due elementi con copertura grigliata
Piano viabilita
Pozzetto al piede del pluviale (14,00) * (0,80) * (0,60) * (0,80) 5.38
Pozzetto reflui (1,00) * (0,80) * (0,80) * (0,80) 0.51
Griglia (2,00) * (0,15) * (1,50) * (0,20) 0.09
Griglia (2,00) * (0,15) * (4,00) * (0,20) 0.24
Totale m3 6.22 108.84 676.98
250 IT.TB.N.1 07.M Bacini di chiarificazione (fosse biologiche) per acque luride costituiti
da elementi prefabbricati circolari di cemento armato vibrato A.R.,
del tipo a tre comparti, a disposizione verticale, muniti
1,000 1
Totale Cad 1 519.92 519.92
240 IT.TB.N.1 10.A Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relat ... ile e no,
per pozzetti, con la catramatura a caldo, al kg.
Chiusino classe B125 60x80 - 33 kg/cad
Pozzetto al piede dei pluviali (14,00) * (33,00) 462.000
Pozzetto reflui (1,00) * (33,00) 33.000
Griglia classe B125 15x50 - 4,5 Kg/cad
Griglia (6,00) * (4,50) 27.000
Griglia (16,00) * (4,50) 72.000
Chiusino classe B125 80x80 - 47 kg/cad
Pozzetto griglie (1,00) * (47,00) 47.000
Totale kg 641.000 0.69 442.29
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 8 553.85
Totale FV20000 - Banchine Euro 8 553.85
Totale FV03 - Stazione Acerra Euro 12 985.75
A RIPORTARE 12 985.75
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
LAVORI A CORPO
FVO03 - Stazione Acerra
FV20000 - Banchine
FV8 - Sistemazioni esterne

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 12 985.75
Totale LAVORI A CORPO Euro 12 985.75
A RIPORTARE 12 985.75
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LAVORI A MISURA

FVO03 - Stazione Acerra
FV20000 - Banchine

FV8 - Sistemazioni esterne

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 12 985.75
260 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
pericolosi. Nei prezzi di tariffa sono compresi e compensati tutti gli
oneri relativi alla raccolta, deposito, carico, scarico
Peso specifico 2 to/mc
Scavo
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A (1,00) * (263,66) * (2,00) 527.32
A dedurre quantita riutilizzata
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.319.B (-1,00) * (117,18) * (2,00) -234.36
Totale t 292.96 40.40 11 835.58
270 BA.DE.C.0106.A Trasporto di rifiuti di cui alle voci BA.DE.C.0102, BA.DE.C.0103 e
BA.DE.C.0104, BA.DE.C.0107 e BA.DE.C.0108 in discariche o
impianti di recupero dal sito di produzione (cantiere o impianto
Distanza discarica 190 km
Peso specifico 2 to/mc
Scavo
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.3003.A (1,00) * (263,66) * (2,00) * 100 190.800
(190,00)
A dedurre quantita riutilizzata
Quantita di cui all'art. BA.MT.A.319.B (-1,00) * (117,18) * (2,00) * -44 528.400
(190,00)
Totale TKM 55 662.400 0.09 5 009.62
Totale FV8 - Sistemazioni esterne Euro 16 845.20
Totale FV20000 - Banchine Euro 16 845.20
Totale FV03 - Stazione Acerra Euro 16 845.20
Totale LAVORI A MISURA Euro 16 845.20
Importo Lavori Euro 29 830.95
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI

LAVORI A CORPO 12 985.75
FVO03 - Stazione Acerra 12 985.75
FV10006 - Fabbricato viaggiatori 4431.90
FV8 - Sistemazioni esterne 4431.90
FV20000 - Banchine 8 553.85
FV8 - Sistemazioni esterne 8 553.85
LAVORI A MISURA 16 845.20
FVO03 - Stazione Acerra 16 845.20
FV20000 - Banchine 16 845.20
FV8 - Sistemazioni esterne 16 845.20

IMPORTO LAVORI Euro 29 830.95

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 29 830.95




