


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA

02 - FONDAZIONI

Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione

BA.DE.C.0106.A1

2.019,690,0922.440,96tkm

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scaviBA.MT.C.0101.A2

116,880,25467,52m³

2.136,57Totale 02 - FONDAZIONI Euro

2.136,57Totale LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E) Euro
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2.136,57A RIPORTARE



2.136,57RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA

02 - FONDAZIONI

Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione

BA.DE.C.0106.A3

5.758,990,0963.988,83tkm

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scaviBA.MT.C.0101.A4

285,150,251.140,60m³

6.044,14Totale 02 - FONDAZIONI Euro

6.044,14Totale LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA Euro
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8.180,71A RIPORTARE



8.180,71RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC03 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA

02 - FONDAZIONI

Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione

BA.DE.C.0106.A5

2.187,650,0924.307,20tkm

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scaviBA.MT.C.0101.A6

126,600,25506,40m³

2.314,25Totale 02 - FONDAZIONI Euro

2.314,25Totale LC03 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E) Euro

- 3 -

10.494,96A RIPORTARE



10.494,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC04 - STAZIONE DI ACERRA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA

02 - FONDAZIONI

Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione

BA.DE.C.0106.A7

2.357,080,0926.189,76tkm

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scaviBA.MT.C.0101.A8

136,410,25545,62m³

2.493,49Totale 02 - FONDAZIONI Euro

2.493,49Totale LC04 - STAZIONE DI ACERRA Euro
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12.988,45A RIPORTARE



12.988,45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA

02 - FONDAZIONI

Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione

BA.DE.C.0106.A9

3.994,700,0944.385,60tkm

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scaviBA.MT.C.0101.A10

231,180,25924,70m³

4.225,88Totale 02 - FONDAZIONI Euro

4.225,88Totale LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO Euro
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17.214,33A RIPORTARE



17.214,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI TE VARIANTE CANCELLO - OPERE A MISURA

07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recuperoBA.DE.C.0104.A11

24.117,589,402.565,70t

Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recupero a distanza oltre i 20 km dal
sito di produzione

BA.DE.C.0106.A12

6.927,380,0976.970,88tkm

31.044,96Totale 07 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE Euro

31.044,96Totale LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI Euro

48.259,29Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

2.136,57LC01 - TRATTA INIZIO INTERVENTO TE - AFRAGOLA (E)

2.136,5702 - FONDAZIONI

6.044,14LC02 - STAZIONE DI AFRAGOLA

6.044,1402 - FONDAZIONI

2.314,25LC03 - TRATTA AFRAGOLA (E) - ACERRA (E)

2.314,2502 - FONDAZIONI

2.493,49LC04 - STAZIONE DI ACERRA

2.493,4902 - FONDAZIONI

4.225,88LC05 - TRATTA ACERRA (E) - FINE INTERVENTO

4.225,8802 - FONDAZIONI

31.044,96LC06 - DISMISSIONE LS CANCELLO-NAPOLI

31.044,9607 - RIMOZIONE/DEMOLIZIONE IMP. TE

48.259,29IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

48.259,29IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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