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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
ACO1 - Variante di tracciato provvisoria
AC010001 - Prima Variante di tracciato
AC2 - Forniture Piazzale
1 SS.CE.B.1 01.A FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE
12 12,00
Totale Cad 12,00 28,11 337,32
2 SS.CE.F.1 03.A FORNITURA MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI TERMINALI A
RESINA COLATA PER CAVI DI TIPO RG50NR/8 DI VARIE SEZIONI
CON ARMATURA IN ACCIAIO
10 10,00
Totale Cad 10,00 30,74 307,40
3 SS.CE.F.107.B FORNITURA MATERIALI PER SIGILLATURA DI POZZETTI PER
CASSETTE DI SMISTAMENTO CAVI
12 12,00
Totale Cad 12,00 12,39 148,68
4 SS.CE.J.1 01.A FORNITURA TUBI IN PVC
180 180,00
Totale kg 180,00 2,59 466,20
5 SS.Lv.D.1 01.B FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE
156 156,00
Totale kg 156,00 3,60 561,60
6 SS.Lv.D.1 02.D FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO
92 92,00
Totale kg 92,00 2,52 231,84
7 VA.IFOE.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio
980 980,00
Totale m 980,00 49,49 48.500,20
8 VA.IFOE.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE
22 22,00
Totale Cad 22,00 1.413,98 31.107,56
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 81.660,80
AC4 - Pose Piazzale
9 SB.BA.A.2 08.A Messa a punto, regolazione e prove funzionali di P.B.A. banalizzato
4 4,00
Totale Cad 4,00 625,33 2.501,32
10 SS.CE.A.2 01.A POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E
SMISTAMENTO
12 12,00
Totale Cad 12,00 68,62 823,44
11 SS.CE.A.2 01.B POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E
SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA
131 131,00
Totale Cad 131,00 3,05 399,55
12 SS.CE.C.2 04.R POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
12 12,00
Totale m 12,00 12,69 152,28
13 SS.CE.C.2 10.0 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
A RIPORTARE 85.537,39
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 85.537,39
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
24 24,00
Totale m 24,00 10,48 251,52
14 SS.CE.C.2 10.S POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE
36 36,00
Totale m 36,00 1,03 37,08
15 SS.CE.C.5 09.B TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI SUPERIORI A mm 150x100
COMPRESI I CUNICOLI A DOPPIA GOLA
2100 2.100,00
Totale m 2.100,00 2,44 5.124,00
16 SS.CE.F.2 10.A ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI L.S.
10 10,00
Totale Cad 10,00 4,97 49,70
17 SS.CE.F.2 10.B ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI LS., PER
OGNI COLLEGAMENTO ESEGUITO NELLA GIUNZIONE
134 134,00
Totale Cad 134,00 1,24 166,16
18 SS.CE.F.2 13.B ESECUZIONE DI SIGILLATURA DI POZZETTI PER CASSETTE DI
SMISTAMENTO CAVI
12 12,00
Totale Cad 12,00 3,88 46,56
19 SS.CE.K.5 05.A TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO
15000 15.000,00
Totale m 15.000,00 0,46 6.900,00
20 SS.CE.K.2101.B Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui
alla voce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione dei conduttori di 50 mmq
9900 9.900,00
Totale m 9.900,00 0,48 4.752,00
21 SS.CE.K.2104.B Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui
alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo
170 170,00
Totale m 170,00 0,53 90,10
22 SS.CE.K.2104.D Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro
d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione di 50
mmq
1360 1.360,00
Totale m 1.360,00 0,70 952,00
23 SS.CE.L.5 07.A TOGLIMENTO D'OPERA CANALETTE
400 400,00
Totale m 400,00 0,38 152,00
24 SS.LV.A.2 01.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.
3,16 3,16
Totale m3 3,16 142,96 451,75
25 SS.LV.D.2 04.A POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
76 76,00
Totale kg 76,00 1,63 123,88
26 SS.LV.D.2 04.B POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
172 172,00
Totale kg 172,00 0,21 36,12
A RIPORTARE 104.670,26
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 104.670,26
27 SS.LV.G.2 01.A ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI
5,76 5,76
Totale m3 5,76 14,06 80,99

28 VA.IFOE.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

980 980,00
Totale m 980,00 1,46 1.430,80

29 VA.IFOE.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE

22 22,00
Totale Cad 22,00 20,85 458,70

30 VA.IFOE.A01.67.0011 | Protezione cavi all'interno dei cunicoli TT3134 h210

1090 1.090,00
Totale m 1.090,00 43,32 47.218,80
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 72.198,75
Totale AC010001 - Prima Variante di tracciato Euro 153.859,55

AC010002 - Seconda Variante di tracciato

AC2 - Forniture Piazzale

31 SS.CE.F.1 03.A FORNITURA MATERIALI PER L'ESECUZIONE DI TERMINALI A

RESINA COLATA PER CAVI DI TIPO RG50NR/8 DI VARIE SEZIONI

CON ARMATURA IN ACCIAIO

10 10,00
Totale Cad 10,00 30,74 307,40

32 VA.IFOE.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con

fondo rialzato completa di coperchio

854 854,00
Totale m 854,00 49,49 42.264,46

33 VA.IFOE.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE

19 19,00
Totale Cad 19,00 1.413,98 26.865,62

34 VA.IFOE.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

291 291,00
Totale m 291,00 58,89 17.136,99
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 86.574,47
AC4 - Pose Piazzale
35 SB.BA.A.2 08.A Messa a punto, regolazione e prove funzionali di P.B.A. banalizzato
4 4,00
Totale Cad 4,00 625,33 2.501,32
36 SS.CE.C.5 09.B TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI SUPERIORI A mm 150x100
COMPRESI I CUNICOLI A DOPPIA GOLA
1090 1.090,00
Totale m 1.090,00 2,44 2.659,60
37 SS.CE.F.2 10.A ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI L.S.
10 10,00
Totale Cad 10,00 4,97 49,70
38 SS.CE.F.2 10.B ESECUZIONE GIUNZIONI A RESINA COLATA SU CAVI I.S., PER
OGNI COLLEGAMENTO ESEGUITO NELLA GIUNZIONE
134 134,00
Totale Cad 134,00 1,24 166,16
39 SS.CE.K.5 05.A TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVO
11430 11.430,00
A RIPORTARE 245.810,80
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 245.810,80
Totale m 11.430,00 0,46 5.257,80
40 SS.CE.K.2101.B Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui
alla voce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione dei conduttori di 50 mmq
9900 9.900,00
Totale m 9.900,00 0,48 4.752,00
41 SS.CE.K.2104.B Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui
alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo
170 170,00
Totale m 170,00 0,53 90,10
42 SS.CE.K.2104.D Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro
d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione di 50
mmq
1360 1.360,00
Totale m 1.360,00 0,70 952,00

43 VA.IFOE.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

854 854,00
Totale m 854,00 1,46 1.246,84

44 VA.IFOE.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE

19 19,00
Totale Cad 19,00 20,85 396,15

45 VA.IFOE.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole per viadotto con fondo rialzato

291 291,00
Totale m 291,00 1,64 477,24

46 VA.IFOE.A01.67.0011 | Protezione cavi all'interno dei cunicoli TT3134 h210

949 949,00
Totale m 949,00 43,32 41.110,68

47 VA.IFOE.A01.67.0012 | Protezione cavi all'interno dei cunicoli Tipo Viadotto h350

291 291,00
Totale m 291,00 49,71 14.465,61
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 74.125,20
Totale AC010002 - Seconda Variante di tracciato Euro 160.699,67
Totale ACO1 - Variante di tracciato provvisoria Euro 314.559,22

ACO02 - Canalizzazioni di Piazzale
AC020001 - Canalizzazioni da km 0+000 a km 0+550
AC2 - Forniture Piazzale

48 SS.CE.J.1 01.A FORNITURA TUBI IN PVC
2250 2.250,00
Totale kg 2.250,00 2,59 5.827,50
49 SS.LV.D.1 01.B FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON

ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

260 260,00
Totale kg 260,00 3,60 936,00
50 SS.LV.D.1 02.D FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO
215 215,00
Totale kg 215,00 2,52 541,80

51 VA.IFOE.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio

250 250,00
A RIPORTARE 321.864,52
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 321.864,52
Totale m 250,00 49,49 12.372,50

52 VA.IFOE.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE

6 6,00
Totale Cad 6,00 1.413,98 8.483,88

Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 28.161,68
AC4 - Pose Piazzale
53 SS.CE.C.2 04.L POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI

DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' FINO A cm 40 OPPURE
CON PROTEZIONE IN CLS

27 27,00
Totale m 27,00 7,31 197,37
54 SS.CE.C.2 04.R POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
48 48,00
Totale m 48,00 12,69 609,12
55 SS.CE.C.2 10.1 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E cm
40
81 81,00
Totale m 81,00 5,59 452,79
56 SS.CE.C.2 10.0 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
144 144,00
Totale m 144,00 10,48 1.509,12
57 SS.CE.C.2 10.S POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO

A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE

600 600,00
Totale m 600,00 1,03 618,00
58 SS.LV.A.2 01.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.
4,3 4,30
Totale m3 4,30 142,96 614,73
59 SS.LV.D.2 04.A POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
104 104,00
Totale kg 104,00 1,63 169,52
60 SS.LV.D.2 04.B POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
371 371,00
Totale kg 371,00 0,21 77,91
61 SS.LV.G.2 01.A ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI
9,8 9,80
Totale m3 9,80 14,06 137,79

62 VA.IFOE.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

250 250,00
Totale m 250,00 1,46 365,00

63 VA.IFOE.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE

6 6,00
Totale Cad 6,00 20,85 125,10
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 4.876,45
Totale AC020001 - Canalizzazioni da km 0+000 a km 0+550 Euro 33.038,13

AC020002 - Canalizzazioni da km 0+550 a km 5+300
AC2 - Forniture Piazzale

A RIPORTARE 347.597,35
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 347.597,35
64 SS.CE.J.1 01.A FORNITURA TUBI IN PVC
1500 1.500,00
Totale kg 1.500,00 2,59 3.885,00
65 SS.LV.D.1 01.B FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE
624 624,00
Totale kg 624,00 3,60 2.246,40
66 SS.LV.D.1 02.D FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO
516 516,00
Totale kg 516,00 2,52 1.300,32
67 VA.IFOE.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio
2640 2.640,00
Totale m 2.640,00 49,49 130.653,60
68 VA.IFOE.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE
53 53,00
Totale Cad 53,00 1.413,98 74.940,94
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 213.026,26
AC4 - Pose Piazzale
69 SS.CE.C.2 04.R POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
50 50,00
Totale m 50,00 12,69 634,50
70 SS.CE.C.2 10.0 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
150 150,00
Totale m 150,00 10,48 1.572,00
71 SS.CE.C.2 10.S POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE
400 400,00
Totale m 400,00 1,03 412,00
72 SS.LV.A.2 01.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.
10,32 10,32
Totale m3 10,32 142,96 1.475,35
73 SS.LV.D.2 04.A POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
249,6 249,60
Totale kg 249,60 1,63 406,85
74 SS.LV.D.2 04.B POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
890,4 890,40
Totale kg 890,40 0,21 186,98
75 SS.LV.G.2 01.A ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI
23,52 23,52
Totale m3 23,52 14,06 330,69
76 VA.IFOE.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole H210 con fondo rialzato
2640 2.640,00
Totale m 2.640,00 1,46 3.854,40
77 VA.IFOE.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE
A RIPORTARE 569.496,38
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 569.496,38
53 53,00
Totale Cad 53,00 20,85 1.105,05
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 9.977,82
Totale AC020002 - Canalizzazioni da km 0+550 a km 5+300 Euro 223.004,08
AC020003 - Canalizzazioni da km 5+300 a km 6+625
AC2 - Forniture Piazzale
78 SS.CE.J.101.A FORNITURA TUBI IN PVC
60 60,00
Totale kg 60,00 2,59 155,40
79 SS.LV.D.1 01.B FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE
104 104,00
Totale kg 104,00 3,60 374,40
80 SS.Lv.D.1 02.D FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO
86 86,00
Totale kg 86,00 2,52 216,72

81 VA.IFOE.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con

fondo rialzato completa di coperchio

2347 2.347,00
Totale m 2.347,00 49,49 116.153,03

82 VA.IFOE.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE

53 53,00
Totale Cad 53,00 1.413,98 74.940,94

83 VA.IFOE.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

208 208,00
Totale m 208,00 58,89 12.249,12
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 204.089,61
AC4 - Pose Piazzale
84 SS.CE.C.2 04.R POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
10 10,00
Totale m 10,00 12,69 126,90
85 SS.CE.C.2 10.0 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
20 20,00
Totale m 20,00 10,48 209,60
86 SS.LV.A.2 01.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.
1,72 1,72
Totale m3 1,72 142,96 245,89
87 SS.LV.D.2 04.A POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
41,6 41,60
Totale kg 41,60 1,63 67,81
88 SS.LV.D.2 04.B POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
148,4 148,40
Totale kg 148,40 0,21 31,16
89 SS.LV.G.2 01.A ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI
3,92 3,92
Totale m3 3,92 14,06 55,12
A RIPORTARE 775.427,52
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‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 775.427,52

90 VA.IFOE.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

2347 2.347,00
Totale m 2.347,00 1,46 3.426,62

91 VA.IFOE.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE

53 53,00
Totale Cad 53,00 20,85 1.105,05

92 VA.IFOE.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

208 208,00
Totale m 208,00 1,64 341,12
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 5.609,27
Totale AC020003 - Canalizzazioni da km 5+300 a km 6+625 Euro 209.698,88

AC020004 - Canalizzazioni da km 6+625 a km 84480
AC2 - Forniture Piazzale

93 SS.CE.J.1 01.A FORNITURA TUBI IN PVC
600 600,00
Totale kg 600,00 2,59 1.554,00
94 SS.CE.L.1 03.A FORNITURA CANALETTE IN ACCIAIO ZINCATO, DI QUALSIASI
FORMA
62,5 62,50
Totale kg 62,50 2,32 145,00
95 SS.Lv.D.1 01.B FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON

ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

289,6 289,60
Totale kg 289,60 3,60 1.042,56
96 SS.LV.D.1 02.D FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO
172 172,00
Totale kg 172,00 2,52 433,44

97 VA.IFOE.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

3076 3.076,00
Totale m 3.076,00 58,89 181.145,64
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 184.320,64
AC4 - Pose Piazzale
98 SS.CE.C.2 04.R POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
20 20,00
Totale m 20,00 12,69 253,80
99 SS.CE.C.2 10.0 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
60 60,00
Totale m 60,00 10,48 628,80
100 SS.CE.C.2 10.S POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO

A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE

160 160,00
Totale m 160,00 1,03 164,80
101 SS.CE.L.2 04.A POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA PRIMA CANALETTA
SU SOSTEGNO
12 12,00
A RIPORTARE 965.668,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 965.668,35
Totale m 12,00 11,01 132,12
102 SS.CE.L.2 04.B POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA CANALETTE
SUCCESSIVE SULLO STESSO SOSTEGNO
12 12,00
Totale m 12,00 7,01 84,12
103 | SS.LV.A.201.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.
6,44 6,44
Totale m3 6,44 142,96 920,66
104 |SS.LV.D.2 04.A POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
83,2 83,20
Totale kg 83,20 1,63 135,62
105 |[SS.LV.D.2 04.B POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
296,8 296,80
Totale kg 296,80 0,21 62,33
106 | SS.LV.G.2 01.A ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI
7,84 7,84
Totale m3 7,84 14,06 110,23

107 VA.IFOE.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

3076 3.076,00
Totale m 3.076,00 1,64 5.044,64
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 7.537,12
Totale AC020004 - Canalizzazioni da km 6+625 a km 8+480 Euro 191.857,76

AC020005 - Canalizzazioni da km 8+480 a km 94520
AC2 - Forniture Piazzale

108 |SS.CE.J.101.A FORNITURA TUBI IN PVC
75 75,00
Totale kg 75,00 2,59 194,25
109 |SS.LV.D.101.B FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON

ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

104 104,00
Totale kg 104,00 3,60 374,40
110 SS.Lv.D.1 02.D FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO
86 86,00
Totale kg 86,00 2,52 216,72

111 VA.IFOE.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con

fondo rialzato completa di coperchio

1854 1.854,00
Totale m 1.854,00 49,49 91.754,46

112 VA.IFOE.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE

42 42,00
Totale Cad 42,00 1.413,98 59.387,16
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 151.926,99
AC4 - Pose Piazzale
113 SS.CE.C.2 04.R POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
10 10,00
Totale m 10,00 12,69 126,90
114 SS.CE.C.2 10.0 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
A RIPORTARE 1.124.211,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.124.211,96
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
20 20,00
Totale m 20,00 10,48 209,60
115 |SS.LV.A.2 01.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.
1,72 1,72
Totale m3 1,72 142,96 245,89
116 | SS.LV.D.2 04.A POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
41,6 41,60
Totale kg 41,60 1,63 67,81
117 | SS.LV.D.2 04.B POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
148,4 148,40
Totale kg 148,40 0,21 31,16
118 | SS.LV.G.2 01.A ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI
3,92 3,92
Totale m3 3,92 14,06 55,12

119 VA.IFOE.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

1854 1.854,00
Totale m 1.854,00 1,46 2.706,84

120 VA.IFOE.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE

42 42,00
Totale Cad 42,00 20,85 875,70
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 4.319,02
Totale AC020005 - Canalizzazioni da km 8+480 a km 9+520 Euro 156.246,01

AC020006 - Canalizzazioni da km 9+520 a km 10+525
AC2 - Forniture Piazzale

121 VA.IFOE.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per

viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

1972 1.972,00
Totale m 1.972,00 58,89 116.131,08

Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 116.131,08
AC4 - Pose Piazzale

122 VA.IFOE.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

1972 1.972,00
Totale m 1.972,00 1,64 3.234,08
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 3.234,08
Totale AC020006 - Canalizzazioni da km 9+520 a km 10+525 Euro 119.365,16

AC020007 - Canalizzazioni da km 10+525 a km 11+960
AC2 - Forniture Piazzale

123 | SS.CE.J.101.A FORNITURA TUBI IN PVC
1220 1.220,00
Totale kg 1.220,00 2,59 3.159,80
124 SS.LV.D.1 01.B FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON

ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

468 468,00
Totale kg 468,00 3,60 1.684,80
125 SS.LV.D.1 02.D FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO
387 387,00
A RIPORTARE 1.252.613 84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.252.613,84
Totale kg 387,00 2,52 975,24

126 VA.IFOE.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con

fondo rialzato completa di coperchio

1912 1.912,00
Totale m 1.912,00 49,49 94.624,88

127 VA.IFOE.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE

43 43,00
Totale Cad 43,00 1.413,98 60.801,14

128 VA.IFOE.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio

70 70,00
Totale m 70,00 58,89 4.122,30
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 165.368,16
AC4 - Pose Piazzale
129 SS.CE.C.2 04.R POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
46 46,00
Totale m 46,00 12,69 583,74
130 SS.CE.C.2 10.0 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
138 138,00
Totale m 138,00 10,48 1.446,24
131 SS.CE.C.2 10.S POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO

A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE

304 304,00
Totale m 304,00 1,03 313,12
132 | SS.LV.A.201.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.
7,74 7,74
Totale m3 7,74 142,96 1.106,51
133 SS.LV.D.2 04.A POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
187,2 187,20
Totale kg 187,20 1,63 305,14
134 | SS.LV.D.2 04.B POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
667,8 667,80
Totale kg 667,80 0,21 140,24
135 SS.LV.G.2 01.A ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI
17,64 17,64
Totale m3 17,64 14,06 248,02

136 VA.IFOE.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

1912 1.912,00
Totale m 1.912,00 1,46 2.791,52

137 VA.IFOE.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE

43 43,00
Totale Cad 43,00 20,85 896,55

138 VA.IFOE.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

70 70,00
Totale m 70,00 1,64 114,80
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 7.945,88
A RIPORTARE 1.421.083,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.421.083,28
Totale AC020007 - Canalizzazioni da km 10+525 a km 11+960 Euro 173.314,04
AC020008 - Canalizzazioni da km 11+960 a km 12+560
AC2 - Forniture Piazzale
139 VA.IFOE.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio
1152 1.152,00
Totale m 1.152,00 58,89 67.841,28
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 67.841,28
AC4 - Pose Piazzale
140 VA.IFOE.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato
1152 1.152,00
Totale m 1.152,00 1,64 1.889,28
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 1.889,28
Totale AC020008 - Canalizzazioni da km 11+960 a km 124560 Euro 69.730,56
AC020009 - Canalizzazioni da km 124560 a km 13+200
AC2 - Forniture Piazzale
141 SS.CE.J.101.A FORNITURA TUBI IN PVC
75 75,00
Totale kg 75,00 2,59 194,25
142 SS.Lv.D.1 01.B FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE
104 104,00
Totale kg 104,00 3,60 374,40
143 SS.LV.D.1 02.D FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO
86 86,00
Totale kg 86,00 2,52 216,72
144 VA.IFOE.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio
1170 1.170,00
Totale m 1.170,00 49,49 57.903,30
145 VA.IFOE.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE
26 26,00
Totale Cad 26,00 1.413,98 36.763,48
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 95.452,15
AC4 - Pose Piazzale
146 SS.CE.C.2 04.R POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
10 10,00
Totale m 10,00 12,69 126,90
147 SS.CE.C.2 10.0 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
20 20,00
Totale m 20,00 10,48 209,60
148 SS.LV.A.2 01.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.
1,72 1,72
Totale m3 1,72 142,96 245,89
149 SS.LV.D.2 04.A POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
41,6 41,60
Totale kg 41,60 1,63 67,81
A RIPORTARE 1.586.916,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.586.916,19
150 SS.LV.D.2 04.B POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
148,4 148,40
Totale kg 148,40 0,21 31,16
151 SS.LV.G.2 01.A ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI
3,92 3,92
Totale m3 3,92 14,06 55,12
152 VA.IFOE.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole H210 con fondo rialzato
1170 1.170,00
Totale m 1.170,00 1,46 1.708,20
153 VA.IFOE.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE
26 26,00
Totale Cad 26,00 20,85 542,10
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 2.986,78
Totale AC020009 - Canalizzazioni da km 124560 a km 13+200 Euro 98.438,93
AC020010 - Canalizzazioni da km 13+200 a km 13+590
AC2 - Forniture Piazzale
154 VA.IFOE.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio
763 763,00
Totale m 763,00 58,89 44.933,07
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 44.933,07
AC4 - Pose Piazzale
155 VA.IFOE.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato
763 763,00
Totale m 763,00 1,64 1.251,32
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 1.251,32
Totale AC020010 - Canalizzazioni da km 13+200 a km 13+590 Euro 46.184,39
AC020011 - Canalizzazioni da km 13+590 a km 15+570
AC2 - Forniture Piazzale
156 SS.CE.J.101.A FORNITURA TUBI IN PVC
900 900,00
Totale kg 900,00 2,59 2.331,00
157 SS.LV.D.1 01.B FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE
208 208,00
Totale kg 208,00 3,60 748,80
158 SS.Lv.D.1 02.D FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO
172 172,00
Totale kg 172,00 2,52 433,44
159 VA.IFOE.A01.67.0001 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole H210 con
fondo rialzato completa di coperchio
3488 3.488,00
Totale m 3.488,00 49,49 172.621,12
160 VA.IFOE.A01.67.0002 | Fornitura e posa in opera di AGGIRAMENTO PALO TE
78 78,00
Totale Cad 78,00 1.413,98 110.290,44
161 VA.IFOE.A01.67.0003 | Fornitura e posa in opera canaletta portacavi a due gole per
viadotto con fondo rialzato completa di coperchio
A RIPORTARE 1.921.861,96
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1.921.861,96
88 88,00
Totale m 88,00 58,89 5.182,32
Totale AC2 - Forniture Piazzale Euro 291.607,12
AC4 - Pose Piazzale
162 SS.CE.C.2 04.R POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
30 30,00
Totale m 30,00 12,69 380,70
163 SS.CE.C.2 10.0 POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80
90 90,00
Totale m 90,00 10,48 943,20
164 SS.CE.C.2 10.S POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE
240 240,00
Totale m 240,00 1,03 247,20
165 SS.LV.A.2 01.B GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.
3,44 3,44
Totale m3 3,44 142,96 491,78
166 | SS.LV.D.2 04.A POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
83,2 83,20
Totale kg 83,20 1,63 135,62
167 | SS.LV.D.2 04.B POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO
296,8 296,80
Totale kg 296,80 0,21 62,33
168 |[SS.LV.G.201.A ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI
7,84 7,84
Totale m3 7,84 14,06 110,23

169 VA.IFOE.A01.67.0004 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due

gole H210 con fondo rialzato

3488 3.488,00
Totale m 3.488,00 1,46 5.092,48

170 VA.IFOE.A01.67.0005 | Maggiorazione per posa in piena linea di AGGIRAMENTO PALO TE

78 78,00
Totale Cad 78,00 20,85 1.626,30

171 VA.IFOE.A01.67.0006 | Maggiorazione per posa in piena linea di canaletta portacavi a due
gole per viadotto con fondo rialzato

88 88,00
Totale m 88,00 1,64 144,32
Totale AC4 - Pose Piazzale Euro 9.234,16
Totale AC020011 - Canalizzazioni da km 134590 a km 15+570 Euro 300.841,28
Totale AC02 - Canalizzazioni di Piazzale Euro 1.621.719,22
Importo Lavori Euro 1.936.278,44
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
ACO1 - Variante di tracciato provvisoria 314.559,22
AC010001 - Prima Variante di tracciato 153.859,55
AC2 - Forniture Piazzale 81.660,80
AC4 - Pose Piazzale 72.198,75
AC010002 - Seconda Variante di tracciato 160.699,67
AC2 - Forniture Piazzale 86.574,47
AC4 - Pose Piazzale 74.125,20
AC02 - Canalizzazioni di Piazzale 1.621.719,22
AC020001 - Canalizzazioni da km 0+000 a km 0+550 33.038,13
AC2 - Forniture Piazzale 28.161,68
AC4 - Pose Piazzale 4.876,45
AC020002 - Canalizzazioni da km 0+550 a km 5+300 223.004,08
AC2 - Forniture Piazzale 213.026,26
AC4 - Pose Piazzale 9.977,82
AC020003 - Canalizzazioni da km 5+300 a km 6+625 209.698,88
AC2 - Forniture Piazzale 204.089,61
AC4 - Pose Piazzale 5.609,27
AC020004 - Canalizzazioni da km 6+625 a km 8+480 191.857,76
AC2 - Forniture Piazzale 184.320,64
AC4 - Pose Piazzale 7.537,12
AC020005 - Canalizzazioni da km 8+480 a km 9+520 156.246,01
AC2 - Forniture Piazzale 151.926,99
AC4 - Pose Piazzale 4.319,02
AC020006 - Canalizzazioni da km 9+520 a km 10+525 119.365,16
AC2 - Forniture Piazzale 116.131,08
AC4 - Pose Piazzale 3.234,08
AC020007 - Canalizzazioni da km 10+525 a km 11+960 173.314,04
AC2 - Forniture Piazzale 165.368,16
AC4 - Pose Piazzale 7.945,88
AC020008 - Canalizzazioni da km 11+960 a km 12+560 69.730,56
AC2 - Forniture Piazzale 67.841,28
AC4 - Pose Piazzale 1.889,28
AC020009 - Canalizzazioni da km 12+560 a km 13+200 98.438,93
AC2 - Forniture Piazzale 95.452,15
AC4 - Pose Piazzale 2.986,78
AC020010 - Canalizzazioni da km 13+200 a km 13+590 46.184,39
AC2 - Forniture Piazzale 44.933,07
AC4 - Pose Piazzale 1.251,32
AC020011 - Canalizzazioni da km 13+590 a km 15+570 300.841,28
AC2 - Forniture Piazzale 291.607,12
AC4 - Pose Piazzale 9.234,16
IMPORTO LAVORI Euro 1.936.278,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.936.278,44
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