


IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

OM01 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento  
dismessi: CABINA

OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione

Rimozione d'opera maniglie o pulsantiMO.AC.B.5101.A1

366,00366

1.376,163,76366,00CadTotale

Rimozione d'opera condensatoriMO.AC.C.5101.A2

390,00390

288,600,74390,00CadTotale

Rimozione d'opera relèMO.AC.E.5101.A3

4.364,004364

24.918,445,714.364,00CadTotale

Rimozione d'opera di interruttoriMO.AC.E.5102.A4

1.228,001228

3.045,442,481.228,00CadTotale

Rimozione d'opera orologi registratoriMO.AC.K.5102.A5

2,002

7,523,762,00CadTotale

Rimozione d'opera punte scriventiMO.AC.K.5102.B6

1.024,001024

276,480,271.024,00CadTotale

Rimozione d'opera quadri luminosiMO.AC.M.5104.A7

1,201,2

75,7463,121,20m²Totale

Rimozione d'opera resistenzeMO.AC.N.5101.A8

620,00620

458,800,74620,00CadTotale

Rimozione d'opera suonerie o ronzatoriMO.AC.O.5101.A9

108,00108

73,440,68108,00CadTotale

Rimozione di trasformatore monofaseMO.AK.T.5103.A10

492,00492

3.547,327,21492,00CadTotale

Posa in opera di diodiMO.AL.C.2101.A11

200,00200

590,002,95200,00CadTotale

Rimozione d'opera scaricatoriMO.AL.I.5102.A12

350,00350

378,001,08350,00CadTotale

Rimozione morsettiere in genereMO.CE.A.5102.A13

644,00644

1.468,322,28644,00CadTotale

Rimozione d'opera armadi ed incastell.MO.CM.A.5101.A14

18.060,0018060

6.321,000,3518.060,00kgTotale

Rimozione d'opera di banchi ACEIMO.CM.B.5104.A15

1.240,001240

421,600,341.240,00kgTotale
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43.246,86A RIPORTARE



43.246,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

Rimozione di cavi su pareti - sez. <=30 mm²MO.CV.A.5123.A16

436.000,00436000

148.240,000,34436.000,00mTotale

Attività di rimozione Posto Periferico SCC.VA.IF0E.A01.67.000717

2,002

3.694,521.847,262,00corpoTotale

Attività di rimozione centralina di alimentazione statica senza
soluzione di continuità.

VA.IF0E.A01.67.000818

2,002

4.849,622.424,812,00corpoTotale

200.031,00Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro

200.031,00Totale OM01 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento 
dismessi: CABINA Euro

OM02 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento  
dismessi: PIAZZALE

OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione

Demolizione parziale o totale di blocchi di fondazione o di ormeggio
in conglomerato cementizio entro la sede ferroviaria.

EC.BL.D.5 05.A19

94,0094

7.269,0277,3394,00m³Totale

Rimozione d'opera di trasmettichiaviMO.AC.F.5102.A20

60,0060

241,804,0360,00CadTotale

Rimozione di connessione indutt. con basamentoMO.CB.A.5101.A21

120,00120

5.328,0044,40120,00CadTotale

Rimozione connessioni cass.-rotaieMO.CB.D.5103.A22

118,00118

87,320,74118,00CadTotale

Rimozione trecce C.I.-rotaieMO.CB.D.5104.A23

194,00194

428,742,21194,00CadTotale

Rimozione attrezzature CdBMO.CB.E.5101.A24

80,0080

3.371,2042,1480,00CadTotale

Rimozione cassette CdBMO.CB.E.5102.A25

180,00180

595,803,31180,00CadTotale

Rimozione d'opera picchetti in clsMO.CB.E.5103.A26

66,0066

322,744,8966,00CadTotale

Rimozione basi x cassette CdBMO.CB.E.5104.A27

80,0080

542,406,7880,00CadTotale

Rimozione cassette fino a 12 morsettiereMO.CE.A.5101.A28

68,0068

697,0010,2568,00CadTotale

Rimozione morsettiere in genereMO.CE.A.5102.A29

313,00313

713,642,28313,00CadTotale
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219.628,66A RIPORTARE



219.628,66RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

Rimozione d'opera cassette terminaliMO.CE.B.5101.A30

45,0045

204,754,5545,00CadTotale

Rimozione di basi x cassette di giunz. o smist.MO.CE.B.5102.A31

51,0051

725,7314,2351,00CadTotale

Rimozione basi x cassette terminaliMO.CE.B.5102.B32

45,0045

281,706,2645,00CadTotale

Rimozione di di cippiMO.CV.C.5103.A33

130,00130

564,204,34130,00CadTotale

Rimozione di garitte o casotti in cemento armatoMO.LV.C.5109.A34

200,00200

7.332,0036,66200,00m²Totale

Rimozione fermadeviatoi a chiaveMO.MD.B.5102.A35

11,0011

214,1719,4711,00CadTotale

Rimozione di manovre elettriche deviatoiMO.MD.D.5101.A36

30,0030

3.424,20114,1430,00CadTotale

Rimozione protezioni x casse di manovraMO.MD.E.5101.A37

43,0043

1.732,4740,2943,00CadTotale

Rimozione scarpe fermacarri man. a manoMO.MD.H.5101.A38

2,002

38,9419,472,00CadTotale

Rimozione scarpe fermacarri elettricheMO.MD.H.5101.B39

2,002

106,0853,042,00CadTotale

Rimozione d'opera barriere PLMO.PL.A.5102.A40

25,0025

3.105,00124,2025,00CadTotale

Rimozione d'opera luci posizione semib.MO.PL.A.5103.A41

35,0035

399,3511,4135,00CadTotale

Rimozione d'opera di stanti d'appoggioMO.PL.A.5109.A42

25,0025

243,509,7425,00CadTotale

Demolizione blocchi fondazione barriereMO.PL.B.5101.A43

25,0025

1.108,0044,3225,00CadTotale

Rimozione d'opera paracarriMO.PL.D.5101.A44

23,0023

278,0712,0923,00CadTotale

Rimozione d'opera di suonerie x PLMO.PL.F.5101.A45

17,0017

193,9711,4117,00CadTotale
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239.580,79RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

Rimozione di portali,sbalzi,attr. sost.MO.SG.A.5101.A46

13.600,0013600

2.720,000,2013.600,00kgTotale

Rimozione paline x sostegno segnali PLMO.SG.A.5102.B47

29,0029

858,6929,6129,00CadTotale

Rimozione attrezzature UNIFERMO.SG.A.5103.A48

54,0054

2.305,8042,7054,00CadTotale

Rimozione attrezzature UNIFER con schienMO.SG.A.5103.B49

2,002

95,6447,822,00CadTotale

Rimozione attrezz. sost. in poliestereMO.SG.A.5104.A50

54,0054

4.273,5679,1454,00CadTotale

Rimozione segnalatori di direzioneMO.SG.E.5101.A51

35,0035

677,6019,3635,00CadTotale

Rimozione di mensole sostegno segnaliMO.SG.F.5101.A52

122,00122

901,587,39122,00CadTotale

Rimozione segnale di chiamata con mens.MO.SG.F.5106.B53

22,0022

171,607,8022,00CadTotale

Rimozione complesso segnali per PLMO.SG.H.5103.A54

25,0025

597,7523,9125,00CadTotale

Rimozione di segnali luminosiMO.SG.H.5104.A55

44,0044

2.755,2862,6244,00CadTotale

Rimozione d'opera indicatore partenzaMO.SG.H.5105.A56

3,003

35,9111,973,00CadTotale

Rimozione d'opera segnali indicatoriMO.SG.H.5109.A57

49,0049

1.031,9421,0649,00CadTotale

Rimozione d'opera cartelli indicatoriMO.SG.I.5101.A58

106,00106

338,143,19106,00CadTotale

Rimozione di tavole di orientamentoMO.SG.I.5105.A59

148,00148

1.432,649,68148,00CadTotale

Rimozione di attrez. in acciaio da pietrameMO.VA.B.5110.B60

9.160,009160

6.320,400,699.160,00kgTotale

TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI FINO A mm 150x100,
COMPRESO IL V.318

SS.CE.C.5 09.A61

9.500,009500
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264.097,32A RIPORTARE



264.097,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

16.245,001,719.500,00mTotale

TOGLIMENTO D'OPERA CUNICOLI SUPERIORI A mm 150x100
COMPRESI I CUNICOLI A DOPPIA GOLA

SS.CE.C.5 09.B62

12.000,0012000

29.280,002,4412.000,00mTotale

TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVOSS.CE.K.5 05.A63

593.500,00593500

273.010,000,46593.500,00mTotale

TOGLIMENTO D'OPERA CANALETTESS.CE.L.5 07.A64

2.950,002950

1.121,000,382.950,00mTotale

383.722,32Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro

383.722,32Totale OM02 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento 
dismessi: PIAZZALE Euro

OM03 - Lavori a misura per rimozione impianti SCMT dismessi

OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione

Rimozione e trasporto di ArmadioMT.RM.A.2101.A65

4,004

7.172,921.793,234,00CadTotale

Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di
verifica e validazione interna di tuttte le progettazioni e messa in
servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione
16/2003 applicata a voce MT.RM.A.2101.A

MT.RM.A.2101.AEF66

4,004

1.434,60358,654,00CadTotale

Rimozione e trasporto di ArmadioMT.RM.A.2103.A67

1,001

1.124,381.124,381,00CadTotale

Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di
verifica e validazione interna di tuttte le progettazioni e messa in
servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione
16/2003 applicata a voce MT.RM.A.2103.A

MT.RM.A.2103.AEH68

1,001

224,88224,881,00CadTotale

Rimozione e trasporto di BoaMT.RM.A.2108.A69

168,00168

13.818,0082,25168,00CadTotale

Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di
verifica e validazione interna di tuttte le progettazioni e messa in
servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione
16/2003 applicata a voce MT.RM.A.2108.A

MT.RM.A.2108.AEO70

168,00168

2.763,6016,45168,00CadTotale

TOGLIMENTO D'OPERA DI CAVOSS.CE.K.5 05.A71

50.000,0050000

23.000,000,4650.000,00mTotale

49.538,38Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro

49.538,38Totale OM03 - Lavori a misura per rimozione impianti SCMT 
dismessi Euro

OM04 - Lavori a misura per opere provvisorie di attivazione

OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione

RiFornitura di tratti pareti/pavim. con marmetteMO.LV.R.2101.D72

200,00200
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633.291,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

3.712,0018,56200,00m²Totale

RiFornitura di tratti pareti/pavim. con mattonelleMO.LV.R.2101.E73

200,00200

4.152,0020,76200,00m²Totale

RiFornitura di tratti pareti/pavim. manto asfaltoMO.LV.R.2101.F74

250,00250

2.530,0010,12250,00m²Totale

FORNITURA APPARECCHIATURE PER BANCO: MANIGLIASS.AC.B.1 01.B75

4,004

953,20238,304,00CadTotale

POSA APPARECCHIATURE PER BANCO:MANIGLIA,DISPOSITI VO DI
COMANDO CON SISTEMA YALE,AMPEROMETRO,SEGNA LATORE
PER CDB,GRUPPO PULSANTERIA

SS.AC.B.2 05.B76

4,004

145,2436,314,00CadTotale

POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE'DEL
TIPO A SPINOTTI

SS.AC.E.2 03.A77

44,0044

92,402,1044,00CadTotale

POSA RELE',INTERRUTTORI A SCATTO E TELERUTTORI: RELE' DEL
TIPO AD INNESTO

SS.AC.E.2 03.B78

16,0016

8,000,5016,00CadTotale

POSA TRASMETTICHIAVE O SERRATURE DI CONSENSO ELETTRICOSS.AC.F.2 01.A79

4,004

165,1241,284,00CadTotale

FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNASS.AC.F.1101.A80

4,004

4.511,201.127,804,00CadTotale

POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.SS.AC.F.2101.A81

4,004

154,0838,524,00CadTotale

POSA MORSETTIERE A 12 SPINESS.AC.I.2 01.A82

8,008

246,0030,758,00CadTotale

POSA SEMICONNETTORI CON TERMINALI FORNITI DALLA DITTASS.AC.J.2 01.B83

100,00100

1.907,0019,07100,00CadTotale

POSA SEMICONNETTORE 'FEMMINA' CON CORAZZA:
ALLACCIAMENTO CONDUTTORE AL SEMICONNETTORE (CON
TERMINALI DI FORNITURA DITTA)

SS.AC.J.2 02.B84

1.000,001000

650,000,651.000,00CadTotale

POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER RELE'SS.AC.L.2 02.A85

44,0044

2.424,4055,1044,00CadTotale

POSA IN OPERA CONTROPIASTRE PER INTERRUTTORI A SCATTO
CON TERMINALI F.S.

SS.AC.L.2 02.B86

16,0016

397,2824,8316,00CadTotale
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655.339,62RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A SEMPLICE GOLA V.318SS.CE.C.1 02.A87

250,00250

2.217,508,87250,00mTotale

FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA V.317SS.CE.C.1 03.B88

270,00270

4.384,8016,24270,00mTotale

FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA T.T.3134SS.CE.C.1 03.C89

100,00100

2.339,0023,39100,00mTotale

POSA AFFIORANTE CUNICOLI O TUBI PER CONTEGNO CAVI:
CUNICOLO V.318

SS.CE.C.2 04.A90

250,00250

2.100,008,40250,00mTotale

POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 04.R91

200,00200

2.538,0012,69200,00mTotale

POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE V 317SS.CE.C.2 05.B92

240,00240

3.458,4014,41240,00mTotale

POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE T.T.3134SS.CE.C.2 05.C93

100,00100

1.972,0019,72100,00mTotale

SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI A
mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' FINO A cm 40

SS.CE.C.2 08.F94

200,00200

1.868,009,34200,00mTotale

SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI A
mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' FINO A cm 80

SS.CE.C.2 08.G95

200,00200

2.790,0013,95200,00mTotale

SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI DI DIMENSIONI SUPERIO RI A
mm 150x100, POSATI A PROFONDITA' MAGGIORE DI cm 80

SS.CE.C.2 08.H96

200,00200

3.726,0018,63200,00mTotale

SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI
SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN CORRISPONDENZA DEI
BINARI

SS.CE.C.2 08.I97

200,00200

516,002,58200,00mTotale

SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI AFFIORANTI DI DIMENSIONI
SUPERIORI A mm 150x100, POSATI IN BANCHINA

SS.CE.C.2 08.L98

200,00200

458,002,29200,00mTotale

SCOPERTURA TEGOLI O CUNICOLI: SOVRAPPREZZO ALLE
SOTOVOCI DELLA VOCE SS.CE.C.208 PER LA LAVORAZIONE DI
CUNICOLI RIEMPITI DI SABBIA

SS.CE.C.2 08.M99

1.000,001000

1.420,001,421.000,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' COMPRESA TRA cm 20 E cm
40

SS.CE.C.2 10.I100
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685.127,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

50,0050

279,505,5950,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI
DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80

SS.CE.C.2 10.O101

200,00200

2.096,0010,48200,00mTotale

POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO
A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE
POSATI CONTEMPORANEAMENTE

SS.CE.C.2 10.S102

400,00400

412,001,03400,00mTotale

FORNITURA TUBI IN PVCSS.CE.J.1 01.A103

1.000,001000

2.590,002,591.000,00kgTotale

Posa di cavo non armato di qualsiasi tipo con esclusione di quelli di
cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E

SS.CE.K.2101.A104

250,00250

117,500,47250,00mTotale

Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con
esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G

SS.CE.K.2104.A105

3.700,003700

2.738,000,743.700,00mTotale

Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui
alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo

SS.CE.K.2104.B106

200,00200

106,000,53200,00mTotale

POSA CANALETTE DI QUALSIASI TIPO: POSA PRIMA CANALETTA
SU SOSTEGNO

SS.CE.L.2 04.A107

200,00200

2.202,0011,01200,00mTotale

Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità,
di qualsiasi tipo e dimensione.

SS.CE.M.1102.A108

5.250,005250

27.930,005,325.250,00kgTotale

Posa di cavidotto a doppio strato di cui alla voce SS.CE.M.1102.A
fino ad un diametro utile di mm 85.

SS.CE.M.1103.A109

3.500,003500

51.800,0014,803.500,00mTotale

COSTRUZIONE ARMADI ED INTELAIATURE: ARMADI DISEGNI
SERIE 889

SS.CM.A.1 01.B110

300,00300

1.446,004,82300,00kgTotale

POSA ARMADISS.CM.A.2 02.A111

300,00300

66,000,22300,00kgTotale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.SS.LV.A.2 01.B112

10,0010

1.429,60142,9610,00m³Totale

FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON
ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

SS.LV.D.1 01.B113

1.200,001200
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778.339,92RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OOCC VARIANTE CANCELLO

4.320,003,601.200,00kgTotale

FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI
ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI
IMMERSIONE A CALDO

SS.LV.D.1 02.D114

1.500,001500

3.780,002,521.500,00kgTotale

POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.A115

1.500,001500

2.445,001,631.500,00kgTotale

POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIOSS.LV.D.2 04.B116

2.000,002000

420,000,212.000,00kgTotale

ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDISS.LV.G.2 01.A117

100,00100

1.406,0014,06100,00m³Totale

Manipolazione di cavi esistenti per il primo cavoTC.LV.A.2 09.A118

1.000,001000

800,000,801.000,00mTotale

Manipolazione di cavi esistenti per ogni cavo successivoTC.LV.A.2 09.B119

1.000,001000

630,000,631.000,00mTotale

158.849,22Totale OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione Euro

158.849,22Totale OM04 - Lavori a misura per opere provvisorie di attivazione 
Euro

792.140,92Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

200.031,00OM01 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento dismessi: CABINA

200.031,00OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione

383.722,32OM02 - Lavori a misura per rimozione impianti segnalamento dismessi: PIAZZALE

383.722,32OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione

49.538,38OM03 - Lavori a misura per rimozione impianti SCMT dismessi

49.538,38OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione

158.849,22OM04 - Lavori a misura per opere provvisorie di attivazione

158.849,22OM7 - opere provvisorie di attivazione e rimozione

792.140,92IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

792.140,92IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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