


IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

01 - APPARECCHIATURE

Montaggio in opera di apparecchiature elettriche varieES.IE.B.2 12.A1

41,3210,334,00Cadauno

Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito da rilevatore e di relativo ricevitore,
con 200 metri di cavo in F. O. completo di co nnett…

ES.IE.B.1113.E2

18.883,804.720,954,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di un Dispositivo di controllo della continità dei
collegamenti al binario "QCCR".

VA.IF0E.A01.18.40013

30.914,927.728,734,00Cadauno

49.840,04Totale 01 - APPARECCHIATURE Euro

02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO

Sezionatore tripolare con portata da 125 AEI.AC.A.1 07.A4

44,1822,092,00Cadauno

SOVRAPPREZZO EI.AC.A.1 07.G PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A
EI.AC.A.1 07.A

EI.AC.A.1 07.GA5

4,422,212,00Cadauno

Posa in opera di sezionatori sino a 125 AEI.AC.A.2 08.M6

84,1242,062,00Cadauno

Interruttore modulare bipolare fino a 32 AEI.AC.I.1 02.A7

48,3624,182,00Cadauno

Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DINEI.AC.I.2 23.A8

64,506,4510,00Cadauno

Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

EI.AC.S.1100.E9

33,6016,802,00Cadauno

portalampada spia completa di gemma colorataEI.QE.A.1 01.G10

36,726,126,00Cadauno

Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

EI.QE.A.1101.A11

55,9213,984,00Cadauno

Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto

EI.QE.A.1101.B12

31,9415,972,00Cadauno

Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro
quadrato per superficie totale.

EI.QE.B.1 04.A13

1.079,87322,353,35m²

Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

EI.QE.B.2 06.A14

75,9075,901,00Cadauno

Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

EI.QE.B.2 06.B15

2,125,310,40Cadauno

Fornitura e posa in opera di un Quadro Generale QGPLCVA.IF0E.A01.18.400516
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51.401,69A RIPORTARE

51.401,69A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



51.401,69RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

158.916,08158.916,081,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di un Quadro di comando e controllo "Q.MAT" di n° 4
sezionatori di messa a terra.

VA.IF0E.A01.18.400717

31.692,3231.692,321,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di un Quadro QPLC per la gestione di n°4 sezionatori di
messa a terra.

VA.IF0E.A01.18.400818

45.291,3945.291,391,00Cadauno

Certificazione di sicurezza in conformità alle EN61508 e EN61511 SIL 3 del
sistema di messa a terra

VA.IF0E.A01.18.401119

30.453,4630.453,461,00Cadauno

267.914,90Totale 02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO Euro

03 - CAVI E CANALIZZAZIONI

Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore
a 100 mm.

EC.CV.A.1 01.B20

7.211,444,361.654,00m

Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm².

EC.CV.A.2 03.A21

39.517,451,6124.545,00m

Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommità a 80 cm di profondità.

EC.CV.A.2 08.D22

1.573,149,42167,00m

Sovrapprezzo EC.CV.A.2 09.A per tubo in più oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2
08.D

EC.CV.A.2 09.AD23

2.813,936,59427,00m

Sovrapprezzo EC.CV.A.2 10.C per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2
08.D

EC.CV.A.2 10.CD24

180,967,5424,00m

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.EC.CV.A.2 15.A25

5.616,6410,97512,00Cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.EC.CV.A.2 15.B26

108,0813,518,00Cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.EC.CV.A.2 15.C27

177,8414,8212,00Cadauno

Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.

EC.CV.B.3 12.D28

3.528,90117,6330,00Cadauno

Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.EC.CV.C.3 01.A29

2.187,004,05540,00kg

Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.EC.CV.C.3 02.A30

232,200,43540,00kg

sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

EI.CV.P.2 01.B31

24,000,08300,00m
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380.926,52A RIPORTARE

380.926,52A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



380.926,52RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

Guaina spiralata del diametro da 15 a 20 mmEI.TU.G.1 01.A32

30,000,5060,00m

Posa tubi rig.t. staffa ø <=50 mmMO.TU.P.2106.A33

59,101,9730,00m

63.260,68Totale 03 - CAVI E CANALIZZAZIONI Euro

04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B34

208,6852,174,00Cadauno

Esecuzione di fori fino a 25 mm di diametro su rotaie, controrotaie, pali, lamiere,
profilati.

EC.CR.F.2 01.A35

34,404,308,00Cadauno

Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati

EC.SA.B.2102.A36

1.884,960,632.992,00kg

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A37

43,691,2734,40kg

2.171,73Totale 04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE Euro

05 - FONDAZIONI

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scaviBA.MT.C.0101.A38

5,070,2520,28m³

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A39

537,0622,6823,68m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A40

5.095,76251,2720,28m³

Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recuperoVA.IF0E.00D.22.000141

87,610,09973,44t x km

5.725,50Totale 05 - FONDAZIONI Euro

06 - ACCESSORI

Fornitura pulsante (1 modulo), anche illuminabile (esclusa lampadina)EI.AC.M.1100.G42

12,483,124,00Cadauno

Armadi vuoti in acciaio dimensioni di circa 200x350x180 mmEI.AV.A.1 01.A43

101,8825,474,00Cadauno

Posa in opera di cassette armadio per montaggio a parete con sportello di
superficie non superiore a 1 m². Senza appoggio a pavimento

EI.QE.B.2 07.A44

58,7614,694,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di proiettore speciale per una lampada a vapori di sodio
ad alta pressione da 250 W

ES.IF.A.3 08.A45

722,84180,714,00Cadauno

Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.ES.QM.B.3 34.A46

220,1655,044,00Cadauno
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390.028,97A RIPORTARE

390.028,97A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



390.028,97RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

1.116,12Totale 06 - ACCESSORI Euro

07 - POSA SEZIONATORI

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con un conduttore di rame.

EC.AL.B.2 01.A47

324,2440,538,00m

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.

EC.AL.B.2 01.B48

1.308,4854,5224,00m

Fornitura e posa in opera Sezionatore MAT unipolare 3kV su palo in esterno.VA.IF0E.A01.18.400449

36.131,169.032,794,00Cadauno

37.763,88Totale 07 - POSA SEZIONATORI Euro
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427.792,85A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



Fornitura e posa in opera di un Quadro di comando e controllo "Q.MAT" di n° 4VA.IF0E.A01.18.400765

427.792,85RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

01 - APPARECCHIATURE

Montaggio in opera di apparecchiature elettriche varieES.IE.B.2 12.A50

41,3210,334,00Cadauno

Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito da rilevatore e di relativo ricevitore,
con 150 metri di cavo in F. O. completo di co nnett…

ES.IE.B.1113.D51

17.979,964.494,994,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di un Dispositivo di controllo della continità dei
collegamenti al binario "QCCR".

VA.IF0E.A01.18.400152

30.914,927.728,734,00Cadauno

48.936,20Totale 01 - APPARECCHIATURE Euro

02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO

Sezionatore tripolare con portata da 125 AEI.AC.A.1 07.A53

44,1822,092,00Cadauno

SOVRAPPREZZO EI.AC.A.1 07.G PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A
EI.AC.A.1 07.A

EI.AC.A.1 07.GA54

4,422,212,00Cadauno

Posa in opera di sezionatori sino a 125 AEI.AC.A.2 08.M55

84,1242,062,00Cadauno

Interruttore modulare bipolare fino a 32 AEI.AC.I.1 02.A56

48,3624,182,00Cadauno

Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DINEI.AC.I.2 23.A57

64,506,4510,00Cadauno

Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

EI.AC.S.1100.E58

33,6016,802,00Cadauno

portalampada spia completa di gemma colorataEI.QE.A.1 01.G59

36,726,126,00Cadauno

Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

EI.QE.A.1101.A60

55,9213,984,00Cadauno

Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto

EI.QE.A.1101.B61

31,9415,972,00Cadauno

Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro
quadrato per superficie totale.

EI.QE.B.1 04.A62

1.079,87322,353,35m²

Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

EI.QE.B.2 06.A63

75,9075,901,00Cadauno

Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

EI.QE.B.2 06.B64

2,125,310,40Cadauno
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478.290,70A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



478.290,70RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

sezionatori di messa a terra.

31.692,3231.692,321,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di un Quadro QPLC per la gestione di n°4 sezionatori di
messa a terra.

VA.IF0E.A01.18.400866

45.291,3945.291,391,00Cadauno

78.545,36Totale 02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO Euro

03 - CAVI E CANALIZZAZIONI

Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore
a 100 mm.

EC.CV.A.1 01.B67

1.822,484,36418,00m

Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm².

EC.CV.A.2 03.A68

19.513,201,6112.120,00m

Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommità a 80 cm di profondità.

EC.CV.A.2 08.D69

1.215,189,42129,00m

Sovrapprezzo EC.CV.A.2 09.A per tubo in più oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2
08.D

EC.CV.A.2 09.AD70

1.904,516,59289,00m

Sovrapprezzo EC.CV.A.2 10.C per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2
08.D

EC.CV.A.2 10.CD71

361,927,5448,00m

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.EC.CV.A.2 15.A72

5.616,6410,97512,00Cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.EC.CV.A.2 15.B73

108,0813,518,00Cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.EC.CV.A.2 15.C74

177,8414,8212,00Cadauno

Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.

EC.CV.B.3 12.D75

1.058,67117,639,00Cadauno

Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.EC.CV.C.3 01.A76

1.640,254,05405,00kg

Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.EC.CV.C.3 02.A77

174,150,43405,00kg

sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

EI.CV.P.2 01.B78

48,000,08600,00m

Guaina spiralata del diametro da 15 a 20 mmEI.TU.G.1 01.A79

30,000,5060,00m

Posa tubi rig.t. staffa ø <=50 mmMO.TU.P.2106.A80

118,201,9760,00m
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589.063,53A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



589.063,53RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

33.789,12Totale 03 - CAVI E CANALIZZAZIONI Euro

04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B81

104,3452,172,00Cadauno

Esecuzione di fori fino a 25 mm di diametro su rotaie, controrotaie, pali, lamiere,
profilati.

EC.CR.F.2 01.A82

34,404,308,00Cadauno

Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati

EC.SA.B.2102.A83

942,480,631.496,00kg

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A84

43,691,2734,40kg

1.124,91Totale 04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE Euro

05 - FONDAZIONI

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scaviBA.MT.C.0101.A85

2,540,2510,14m³

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A86

268,5322,6811,84m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A87

2.547,88251,2710,14m³

Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recuperoVA.IF0E.00D.22.000188

58,410,09648,96t x km

2.877,36Totale 05 - FONDAZIONI Euro

06 - ACCESSORI

Fornitura pulsante (1 modulo), anche illuminabile (esclusa lampadina)EI.AC.M.1100.G89

12,483,124,00Cadauno

Armadi vuoti in acciaio dimensioni di circa 200x350x180 mmEI.AV.A.1 01.A90

101,8825,474,00Cadauno

Posa in opera di cassette armadio per montaggio a parete con sportello di
superficie non superiore a 1 m². Senza appoggio a pavimento

EI.QE.B.2 07.A91

58,7614,694,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di proiettore speciale per una lampada a vapori di sodio
ad alta pressione da 250 W

ES.IF.A.3 08.A92

722,84180,714,00Cadauno

Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.ES.QM.B.3 34.A93

220,1655,044,00Cadauno

1.116,12Totale 06 - ACCESSORI Euro

07 - POSA SEZIONATORI

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con un conduttore di rame.

EC.AL.B.2 01.A94

324,2440,538,00m
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594.506,16A RIPORTARE

594.506,16A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



594.506,16RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.

EC.AL.B.2 01.B95

1.308,4854,5224,00m

Fornitura e posa in opera Sezionatore MAT unipolare 3kV su palo in esterno.VA.IF0E.A01.18.400496

36.131,169.032,794,00Cadauno

37.763,88Totale 07 - POSA SEZIONATORI Euro

- 8 -

631.945,80A RIPORTARE

631.945,80A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



Fornitura e posa in opera di un Quadro di comando e controllo "Q.MAT" di n° 2VA.IF0E.A01.18.4002112

631.945,80RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

01 - APPARECCHIATURE

Montaggio in opera di apparecchiature elettriche varieES.IE.B.2 12.A97

20,6610,332,00Cadauno

Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito da rilevatore e di relativo ricevitore,
con 50 metri di cavo in F. O. completo di con netto…

ES.IE.B.1113.B98

8.134,564.067,282,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di un Dispositivo di controllo della continità dei
collegamenti al binario "QCCR".

VA.IF0E.A01.18.400199

15.457,467.728,732,00Cadauno

23.612,68Totale 01 - APPARECCHIATURE Euro

02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO

Sezionatore tripolare con portata da 125 AEI.AC.A.1 07.A100

44,1822,092,00Cadauno

SOVRAPPREZZO EI.AC.A.1 07.G PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A
EI.AC.A.1 07.A

EI.AC.A.1 07.GA101

4,422,212,00Cadauno

Posa in opera di sezionatori sino a 125 AEI.AC.A.2 08.M102

84,1242,062,00Cadauno

Interruttore modulare bipolare fino a 32 AEI.AC.I.1 02.A103

48,3624,182,00Cadauno

Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DINEI.AC.I.2 23.A104

64,506,4510,00Cadauno

Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

EI.AC.S.1100.E105

33,6016,802,00Cadauno

portalampada spia completa di gemma colorataEI.QE.A.1 01.G106

36,726,126,00Cadauno

Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

EI.QE.A.1101.A107

55,9213,984,00Cadauno

Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto

EI.QE.A.1101.B108

31,9415,972,00Cadauno

Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro
quadrato per superficie totale.

EI.QE.B.1 04.A109

1.079,87322,353,35m²

Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

EI.QE.B.2 06.A110

75,9075,901,00Cadauno

Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

EI.QE.B.2 06.B111

2,125,310,40Cadauno

- 9 -

657.120,13A RIPORTARE

657.120,13A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



657.120,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

sezionatori di messa a terra .

26.069,4426.069,441,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di un Quadro QPLC per la gestione di n°2 sezionatori di
messa a terra .

VA.IF0E.A01.18.4003113

38.341,0638.341,061,00Cadauno

65.972,15Totale 02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO Euro

03 - CAVI E CANALIZZAZIONI

Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm².

EC.CV.A.2 03.A114

2.173,501,611.350,00m

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.EC.CV.A.2 15.A115

2.808,3210,97256,00Cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.EC.CV.A.2 15.B116

54,0413,514,00Cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.EC.CV.A.2 15.C117

88,9214,826,00Cadauno

Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.

EC.CV.B.3 12.D118

352,89117,633,00Cadauno

Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.EC.CV.C.3 01.A119

546,754,05135,00kg

Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.EC.CV.C.3 02.A120

58,050,43135,00kg

Fornitura di canaletta di acciaio zincataEI.CA.M.1 01.A121

254,801,82140,00kg

posa in opera di canaletta in acciaio della sezione da 185 a 400 cm²EI.CA.M.2 02.B122

183,126,5428,00m

sovrapprezzo qualora le staffe di sostegno debbano essere murate su opere in
pietrame o in conglomerato cementizio. Per ogni staffa.

EI.CA.M.2 02.C123

19,320,6928,00Cadauno

Fornitura di cavo tipo FG10OM1 4x1,5 mm².EI.CV.B.1 06.K124

739,200,77960,00m

Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(O)M1 da 2,5 mm²EI.CV.B.1101.B125

27,300,9130,00m

Fornitura di cavo bipolare tipo FG7(O)M1 da 4 mm²EI.CV.B.1101.C126

36,901,2330,00m

Fornitura di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 da 2,5 mm²EI.CV.B.1102.B127

103,501,1590,00m

sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

EI.CV.P.2 01.B128

268,800,083.360,00m

- 10 -

729.246,04A RIPORTARE

729.246,04A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



729.246,04RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

Guaina spiralata del diametro da 15 a 20 mmEI.TU.G.1 01.A129

20,000,5040,00m

Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 sino a 80 cmEI.TU.I.2 01.D130

321,604,0280,00m

Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in
attraversamento binari

EI.TU.I.2 01.E131

505,606,3280,00m

Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 160 mm e spessore 3,9 mm.EI.TU.P.1 03.F132

609,607,6280,00m

Formazione di terminale da esterno per cavo della sezione da mm² 150 a mm²
300

ES.CV.C.3 01.B133

1.152,96144,128,00Cadauno

Posa tubi rig.t. staffa ø <=50 mmMO.TU.P.2106.A134

78,801,9740,00m

10.403,97Totale 03 - CAVI E CANALIZZAZIONI Euro

04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

Esecuzione di fori fino a 25 mm di diametro su rotaie, controrotaie, pali, lamiere,
profilati.

EC.CR.F.2 01.A135

17,204,304,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zancata a muro, comprese
opere civili

ES.CM.A.3 10.A136

2.436,004,06600,00kg

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica: sovrapprezzo per carpenteria
zincata a caldo.

ES.CM.A.3 10.D137

408,000,68600,00kg

2.861,20Totale 04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE Euro

06 - ACCESSORI

Fornitura pulsante (1 modulo), anche illuminabile (esclusa lampadina)EI.AC.M.1100.G138

6,243,122,00Cadauno

Armadi vuoti in acciaio dimensioni di circa 200x350x180 mmEI.AV.A.1 01.A139

50,9425,472,00Cadauno

Posa in opera di cassette armadio per montaggio a parete con sportello di
superficie non superiore a 1 m². Senza appoggio a pavimento

EI.QE.B.2 07.A140

29,3814,692,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di proiettore speciale per una lampada a vapori di sodio
ad alta pressione da 250 W

ES.IF.A.3 08.A141

361,42180,712,00Cadauno

Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.ES.QM.B.3 34.A142

110,0855,042,00Cadauno

558,06Totale 06 - ACCESSORI Euro

07 - POSA SEZIONATORI

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.

EC.AL.B.2 01.B143
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735.353,86A RIPORTARE

735.353,86A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



735.353,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

654,2454,5212,00m

Fornitura e posa in opera Sezionatore MAT unipolare 3 kV su parete in galleria.VA.IF0E.A01.18.4006144

19.856,529.928,262,00Cadauno

20.510,76Totale 07 - POSA SEZIONATORI Euro

- 12 -

755.864,62A RIPORTARE

755.864,62A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



Fornitura e posa di un quadro di comando e controllo QMAT di N°6 sezionatori diVA.IF0E.A01.18.4009160

755.864,62RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

01 - APPARECCHIATURE

Montaggio in opera di apparecchiature elettriche varieES.IE.B.2 12.A145

61,9810,336,00Cadauno

Fornitura a pie d'opera sistema RV costituito da rilevatore e di relativo ricevitore,
con 200 metri di cavo in F. O. completo di co nnett…

ES.IE.B.1113.E146

28.325,704.720,956,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di un Dispositivo di controllo della continità dei
collegamenti al binario "QCCR".

VA.IF0E.A01.18.4001147

46.372,387.728,736,00Cadauno

74.760,06Totale 01 - APPARECCHIATURE Euro

02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO

Sezionatore tripolare con portata da 125 AEI.AC.A.1 07.A148

44,1822,092,00Cadauno

SOVRAPPREZZO EI.AC.A.1 07.G PER ESECUZIONE TETRAPOLARE; APPLICATO A
EI.AC.A.1 07.A

EI.AC.A.1 07.GA149

4,422,212,00Cadauno

Posa in opera di sezionatori sino a 125 AEI.AC.A.2 08.M150

84,1242,062,00Cadauno

Interruttore modulare bipolare fino a 32 AEI.AC.I.1 02.A151

48,3624,182,00Cadauno

Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DINEI.AC.I.2 23.A152

64,506,4510,00Cadauno

Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti.

EI.AC.S.1100.E153

33,6016,802,00Cadauno

portalampada spia completa di gemma colorataEI.QE.A.1 01.G154

36,726,126,00Cadauno

Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto OF di segnalazione aperto/chiuso

EI.QE.A.1101.A155

55,9213,984,00Cadauno

Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con
contatto SD di segnalazione guasto

EI.QE.A.1101.B156

31,9415,972,00Cadauno

Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro
quadrato per superficie totale.

EI.QE.B.1 04.A157

1.079,87322,353,35m²

Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di
superficie non superiore ad 1 metro quadrato

EI.QE.B.2 06.A158

75,9075,901,00Cadauno

Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a
1 m² (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il m²)

EI.QE.B.2 06.B159

2,125,310,40Cadauno
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832.186,33A RIPORTARE

832.186,33A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



832.186,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

messa a terra compresi i collegamenti elettrici

45.382,6845.382,681,00Cadauno

Fornitura e posa di un quadro di comando e controllo QPLC di N°6 sezionatori di
messa a terra compresi i collegamenti elettrici

VA.IF0E.A01.18.4010161

56.577,8856.577,881,00Cadauno

103.522,21Totale 02 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO Euro

03 - CAVI E CANALIZZAZIONI

Fornitura di tubi, non tagliati longitudinalmente, del diametro interno non inferiore
a 100 mm.

EC.CV.A.1 01.B162

7.821,844,361.794,00m

Posa in opera, mediante infilamento in fori, tubi o canalette, di cavi con sezione
complessiva del rame non superiore a 30 mm².

EC.CV.A.2 03.A163

67.354,351,6141.835,00m

Interramento di tubo in materiale termoplastico, di diametro interno fino a 10 cm,
posto con la sua sommità a 80 cm di profondità.

EC.CV.A.2 08.D164

1.573,149,42167,00m

Sovrapprezzo EC.CV.A.2 09.A per tubo in più oltre il primo; applicato a EC.CV.A.2
08.D

EC.CV.A.2 09.AD165

2.813,936,59427,00m

Sovrapprezzo EC.CV.A.2 10.C per attraversamento binari; applicato a EC.CV.A.2
08.D

EC.CV.A.2 10.CD166

180,967,5424,00m

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a un conduttore.EC.CV.A.2 15.A167

8.424,9610,97768,00Cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a due conduttori.EC.CV.A.2 15.B168

162,1213,5112,00Cadauno

Introduzione in armadi, quadri, cassette, ecc., di cavi a tre conduttori.EC.CV.A.2 15.C169

266,7614,8218,00Cadauno

Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 3
pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 80x80x96 cm.

EC.CV.B.3 12.D170

5.646,24117,6348,00Cadauno

Fornitura in opera di lamiere striate per copertura di chiusini, pozzetti od altro.EC.CV.C.3 01.A171

2.187,004,05540,00kg

Sovrapprezzo al prezzo della voce EC.CV.C.3 01 per zincatura a caldo.EC.CV.C.3 02.A172

232,200,43540,00kg

sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i
30 mm².

EI.CV.P.2 01.B173

24,000,08300,00m

Guaina spiralata del diametro da 15 a 20 mmEI.TU.G.1 01.A174

45,000,5090,00m

Posa tubi rig.t. staffa ø <=50 mmMO.TU.P.2106.A175

59,101,9730,00m
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1.030.938,49A RIPORTARE

1.030.938,49A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



1.030.938,49RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

96.791,60Totale 03 - CAVI E CANALIZZAZIONI Euro

04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

Formazione e posa in opera di presa di terra collegata alla struttura metallica con
due tondini di acciaio.

EC.CR.D.2 04.B176

313,0252,176,00Cadauno

Esecuzione di fori fino a 25 mm di diametro su rotaie, controrotaie, pali, lamiere,
profilati.

EC.CR.F.2 01.A177

51,604,3012,00Cadauno

Posa in opera di pali o montanti di portali di qualsiasi tipo, anche a tralicci non
tubolari o PH, flangiati

EC.SA.B.2102.A178

2.827,440,634.488,00kg

Fornitura di tondo di acciaio del diametro di 12 e di 16 mm.EC.VA.B.1 01.A179

65,531,2751,60kg

3.257,59Totale 04 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE Euro

05 - FONDAZIONI

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scaviBA.MT.C.0101.A180

7,610,2530,42m³

Fornitura e posa in opera sui blocchi di fondazione di qualsiasi tipo e dimensione
di malta cementizia impermeabiilzzate e traspirante.

EC.BL.D.3107.A181

805,5922,6835,52m²

Formazione in opera di blocchi in conglomerato cementizio armato. Per
fondazione armata con Rck a 28 giorni 30 N/mm².

EC.BL.D.3108.A182

7.643,63251,2730,42m³

Trasporto di rifiuti in discariche o impianti di recuperoVA.IF0E.00D.22.0001183

131,410,091.460,16t x km

8.588,24Totale 05 - FONDAZIONI Euro

06 - ACCESSORI

Fornitura pulsante (1 modulo), anche illuminabile (esclusa lampadina)EI.AC.M.1100.G184

18,723,126,00Cadauno

Armadi vuoti in acciaio dimensioni di circa 200x350x180 mmEI.AV.A.1 01.A185

152,8225,476,00Cadauno

Posa in opera di cassette armadio per montaggio a parete con sportello di
superficie non superiore a 1 m². Senza appoggio a pavimento

EI.QE.B.2 07.A186

88,1414,696,00Cadauno

Fornitura e posa in opera di proiettore speciale per una lampada a vapori di sodio
ad alta pressione da 250 W

ES.IF.A.3 08.A187

1.084,26180,716,00Cadauno

Fornitura e posa di relè temporizzato ritardato alla eccitazione.ES.QM.B.3 34.A188

330,2455,046,00Cadauno

1.674,18Totale 06 - ACCESSORI Euro

07 - POSA SEZIONATORI

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con un conduttore di rame.

EC.AL.B.2 01.A189

486,3640,5312,00m
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1.044.944,86A RIPORTARE

1.044.944,86A RIPORTARE SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO



1.044.944,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MATS VARIANTE CANCELLO

Formazione in opera di discese e collegamenti tra alimentatori - condutture di
contatto - sezionatori, formati con due conduttori di rame.

EC.AL.B.2 01.B190

1.962,7254,5236,00m

Fornitura e posa in opera Sezionatore MAT unipolare 3kV su palo in esterno.VA.IF0E.A01.18.4004191

54.196,749.032,796,00Cadauno

56.645,82Totale 07 - POSA SEZIONATORI Euro

1.101.104,32Totale MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO Euro

1.101.104,32Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

1.101.104,32MA01 - SISTEMA MAT GALLERIA CASALNUOVO

49.840,0401 - APPARECCHIATURE

267.914,9002 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO

63.260,6803 - CAVI E CANALIZZAZIONI

2.171,7304 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

5.725,5005 - FONDAZIONI

1.116,1206 - ACCESSORI

37.763,8807 - POSA SEZIONATORI

48.936,2001 - APPARECCHIATURE

78.545,3602 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO

33.789,1203 - CAVI E CANALIZZAZIONI

1.124,9104 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

2.877,3605 - FONDAZIONI

1.116,1206 - ACCESSORI

37.763,8807 - POSA SEZIONATORI

23.612,6801 - APPARECCHIATURE

65.972,1502 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO

10.403,9703 - CAVI E CANALIZZAZIONI

2.861,2004 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

558,0606 - ACCESSORI

20.510,7607 - POSA SEZIONATORI

74.760,0601 - APPARECCHIATURE

103.522,2102 - QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO

96.791,6003 - CAVI E CANALIZZAZIONI

3.257,5904 - SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

8.588,2405 - FONDAZIONI

1.674,1806 - ACCESSORI

56.645,8207 - POSA SEZIONATORI

1.101.104,32IMPORTO LAVORI  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

1.101.104,32IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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