


IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

1.567.093,64IV02 - Cavalcavia autostradale per scavalco A1 dal km 7+300 al km 8+500

37.657,60IN28020/IV02A - Cavalcavia scavalco A1 - Demolizioni

37.657,60IVB - Opere di finitura di linea

Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di conglomerato cementizio
armato in elevazione

13900
BA.DE.A.5 03.B

Demolizione di ponte esistente

spalle

50,0050,00

2.044,0040,8850,00m³Totale

Rimozione d'opera di elementi strutturali di acciaio comprese le rotaie e i
profilati in genere.

13910
BA.DE.A.5 33.A

rimozione impalcato con travi in acciaio

125.000,00125000

2.500,000,02125.000,00kgTotale

Demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo, dello spessore fino a 10
cm.

13920
BA.DE.A.5 09.A

Demolizione  soletta cavalcavia esistente

729,0054,00 * 13,50

3.207,604,40729,00m²Totale

Sovrapprezzo per demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo, per
ogni centimetro in più, oltre i 10 cm.

13930
BA.DE.A.5 09.B

Demolizione  soletta cavalcavia esistente

14.580,0020 * 54,00 * 13,50

5.103,000,3514.580,00m²Totale

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
CARICO SU CARRI FERROVIARI

13940
PM.DE.A.5 01.A

Demolizione impalcato esistente

125.000,00125000

13.750,000,11125.000,00kgTotale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprietà
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

13950
PM.DE.A.5 01.B

Demolizione impalcato esistente

125.000,00125000

-5.000,00-0,04125.000,00kgTotale

MONTAGGIO DI ELEMENTI METALLICI FORNITI DALLE FERROVIE SU
CARRI FERROVIARI IN UNA DELLE STAZIONI LIMITROFE

13960
PM.OV.C.2 01.A

Si stimano 2000,00 kg

3.000,003000,00

240,000,083.000,00kgTotale

MONTAGGIO DI ELEMENTI METALLICI FORNITI DALLE FERROVIE
NELL'AMBITO DEL CANTIERE

13970
PM.OV.C.2 01.B

Si stimano 2000,00 kg

3.000,003000,00

210,000,073.000,00kgTotale

SMONTAGGIO DI ELEMENTI METALLICI COMPRESO IL TRASPORTO ED IL
CARICO SU CARRI DATI IN UNA DELLE STAZIONI LIMITROFE

13980
PM.OV.C.5 02.A

Si stimano 2000,00 kg

3.000,003000,00

210,000,073.000,00kgTotale

SMONTAGGIO DI ELEMENTI METALLICI COMPRESA LA SISTEMAZIONE
NELL'AMBITO DEL CANTIERE

13990
PM.OV.C.5 02.B

Si stimano 2000,00 kg
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3.000,003000,00

210,000,073.000,00kgTotale

Demolizione di conglomerato cementizio armato in fondazione, di qualsiasi
tipo, spessore e genere, fino alla profondità di 2 m

14000
BA.DE.A.5 04.A

Demolizione di ponte esistente

spalle

420,00420,00

15.183,0036,15420,00m³Totale

1.529.436,04IV020001/IV02A - Cavalcavia scavalco A1

308.608,61IV2 - Pali o pozzi

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1650
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura pali ø1200 - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà art.

Spalla S1

76.568,8016 * 38,50 * (0,60^2*3,1415) * 110

Spalla S2

76.568,8016 * 38,50 * (0,60^2*3,1415) * 110

134.761,090,88153.137,60kgTotale

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1200 mm

1660
BA.PD.A.3 05.C

Spalla S1

616,0016 * 38,50

Spalla S2

616,0016 * 38,50

173.847,52141,111.232,00mTotale

191.478,38IV3 - Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

1670
BA.CZ.A.3 01.A

Magrone

Spalla S1

43,8114,80 * 14,80 * 0,20

Spalla S2

43,8114,80 * 14,80 * 0,20

5.990,5868,3787,62m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C25/30 N/mm2

1680
BA.CZ.A.3 01.D

Fondazioni

Spalla S1

311,0414,40 * 14,40 * 1,50

Spalla S2

311,0414,40 * 14,40 * 1,50

55.514,4289,24622,08m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1690
BA.CZ.A.3 03.B 

622,08Vedi q.tà cls plinti di fondazione 622,08

3.353,015,39622,08m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1700
BA.CZ.A.3 09.B

87.091,20Armatura plinti di fondazione - Inc. 140,00 kg/mc 622,08 * 140

76.640,260,8887.091,20kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

1710
BA.CZ.A.3 04.A

Fondazioni
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Spalla S1

86,402 * (14,40+14,40) * 1,50

Spalla S2

86,402 * (14,40+14,40) * 1,50

1.724,549,98172,80m²Totale

Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

1720
BA.MT.A.3002.A

Spalla S1

1.590,84area sezione longitudinalexarea sezione trasversale/altezza scavo in asse  
95,26 * (78,82/4,72)

Spalla S2

1.660,38area sezione longitudinalexarea sezione trasversale/altezza scavo in asse  
90,14 * (132,83/7,21)

11.054,153,403.251,22m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli scavi

1730
BA.MT.A.3 29.A

Vedi q.tà di scavo

3.251,223251,22

A DEDURRE

ingombro manufatti

vedi q.tà cls magrone

-87,6287,62

vedi q.tà plinto di fondazione

-622,08622,08

elevazione spalle

Spalla S1

-631,80AREA SCATOLARE 175.50mq 175,5 * 3,60

Spalla S2

-631,80AREA SCATOLARE 175.50mq 175,5 * 3,60

1.099,010,861.277,92m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi1890
BA.MT.C.0101.A

3.251,22Vedi q.tà di scavo 3251,22

812,810,253.251,22m³Totale

Formazione di palancolati con palancole tipo 'Larssen'40510
BA.PD.A.3 16.A

Palancole metalliche tipo "Larssen 605"-L=12.00 m

Spalla S1

480,0040 * 12

Spalla S2

480,0040 * 12

35.289,6036,76960,00m²Totale

281.562,64IV4 - Spalle

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1740
BA.CZ.A.3 02.F

Spalla S1 - progr. 0+556,75

Fusto

126,2313,50 * 1,70 * 5,50

8,1013,50 * 0,50 * ((1,40+1,00)/2)

Paraghiaia

22,2813,50 * 0,50 * 3,30

2,1613,50 * 0,40 * 0,40

3,24ritegni trasversali 2 * 1,60 * 1,35 * 0,75

0,98ritegni longitudinali 2 * 1,50 * 0,50 * 0,65

setti laterali

160,062 * 10,30 * 1,00 * ((7,86+7,68)/2)
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setto di fondo

106,111 * 13,50 * 1 * 7,86

Soletta superiore area sezione cad 16.15mq

176,0416,15 * 10,90

Spalla S2 - progr. 0+610,75

Fusto

121,6413,50 * 1,70 * 5,30

8,1013,50 * 0,50 * ((1,40+1,00)/2)

Paraghiaia

22,2813,50 * 0,50 * 3,30

2,1613,50 * 0,40 * 0,40

3,24ritegni trasversali 2 * 1,60 * 1,35 * 0,75

0,98ritegni longitudinali 2 * 1,50 * 0,50 * 0,65

setti laterali

145,932 * 9,90 * 1,00 * ((7,46+7,28)/2)

setto di fondo

98,281 * 13,50 * 1 * 7,28

Soletta superiore area sezione cad 16.15mq

176,0416,15 * 10,90

122.528,48103,501.183,85m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1750
BA.CZ.A.3 03.B 

1.183,85Vedi q.tà cls spalle 1183,85

6.380,955,391.183,85m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1760
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura spalle - Inc. 120,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

142.062,001183,85 * 120

125.014,560,88142.062,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1770
BA.CZ.A.3 05.A

Spalla S1 - progr. 0+556,75

Fusto

108,002 * 13,50 * 4,00

smorze

13,602 * 1,70 * 4,00

setti laterali

164,80(2+2) * 10,30 * 4

setto di fondo

108,00(1+1) * 13,50 * 4

Spalla S2 - progr. 0+610,75

Fusto

108,002 * 13,50 * 4,00

smorze

13,602 * 1,70 * 4,00

setti laterali

164,80(2+2) * 10,30 * 4

setto di fondo

108,00(1+1) * 13,50 * 4

10.514,7013,33788,80m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

1780
BA.CZ.A.3 05.B

Spalla S1 - progr. 0+556,75

Fusto

40,502 * 13,50 * 1,50
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smorze

5,102 * 1,70 * 1,50

Paraghiaia

67,502 * 13,50 * 2,50

smorze

2,502 * 0,50 * 2,50

8,85ritegni trasversali (2*2) * (1,60+1,35) * 0,75

5,20ritegni longitudinali (2*2) * (1,50+0,50) * 0,65

setti laterali

155,32(2+2) * 10,30 * ((7,86+7,68)/2-4)

Spalla S2 - progr. 0+610,75

Fusto

35,102 * 13,50 * 1,30

smorze

4,422 * 1,70 * 1,30

Paraghiaia

72,902 * 13,50 * 2,70

smorze

2,702 * 0,50 * 2,70

8,85ritegni trasversali (2*2) * (1,60+1,35) * 0,75

5,20ritegni longitudinali (2*2) * (1,50+0,50) * 0,65

setti laterali

155,32(2+2) * 10,30 * ((7,86+7,68)/2-4)

setto di fondo

104,22(1+1) * 13,50 * (7,86-4)

10.940,5616,24673,68m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12

1790
BA.CZ.A.3 05.C

Spalla S1 - progr. 0+556,75

Paraghiaia

21,602 * 13,50 * 0,80

smorze

0,802 * 0,50 * 0,80

Soletta superiore area sezione cad 16.15mq

125,351 * 10,90 * 11,50

Spalla S2 - progr. 0+610,75

Paraghiaia

16,202 * 13,50 * 0,60

smorze

0,602 * 0,50 * 0,60

Soletta superiore area sezione cad 16.15mq

125,351 * 10,90 * 11,50

5.319,6718,35289,90m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

13670
BA.CZ.A.3 02.F

Baggioli per apparecchi di appoggio

1,94(4*2) * 0,90 * 0,90 * 0,30

200,79103,501,94m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

13680
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls spalle

1,941,94

10,465,391,94m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

13690
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura spalle - Inc. 300,00 kg/mc

Vedi q.tà cls Baggioli per apparecchi di appoggio
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582,001,94 * 300

512,160,88582,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

13700
BA.CZ.A.3 05.B

Baggioli per apparecchi di appoggio

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

140,3116,248,64m²Totale

585.887,18IV8 - Travi d' impalcato in acciaio

Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera,
della qualità S355J2 e S355J0

1880
PM.MR.A.3102.B

Inc. impalcato 250,00 kg/mq

186.637,5055,30 * 13,50 * 250,00

414.335,252,22186.637,50kgTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13590
BA.OP.A.3103.A

TIPO FISSO

Spalla S2

4.800,002 * 2400

3.312,000,694.800,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13600
BA.OP.A.3105.A

TIPO UNIDIREZIONALI LONGITUDINALI

Spalla S1

2.400,001 * 2400

1.776,000,742.400,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13610
BA.OP.A.3106.A

Spalla S1

7.200,003 * 2400

Spalla S2

4.800,002 * 2400

4.320,000,3612.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati13620
BA.OP.A.3 07.A

per apparecchi di appoggio

48,00(4*2) * 6 * 2 * 0,50

1.198,5624,9748,00dm³Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunti trasversali, per impalcati stradali13630
BA.OP.A.3 13.A

Spalle

27,002 * 13,50

3.370,41124,8327,00mTotale

Acciaio in profilati, della qualità S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

14140
BA.ME.A.1006.E

Fornitura di acciaio lavorato per :

dati

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

63.575,001 * 63575

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500
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direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

131.335,751,6181.575,00kgTotale

Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
chilogrammo di materiali posti in opera.

14150
PM.OV.B.2 03.B

Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e  
rimontaggio: 

dati

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

63.575,001 * 63575

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

5.710,250,0781.575,00kgTotale

SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM

14160
PM.OV.B.2 05.B

movimentazione di acciaio lavorato per in numero di montaggio smontaggio  
e rimontaggio  

dati

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

63.575,001 * 63575

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

815,750,0181.575,00kgTotale

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
CARICO SU CARRI FERROVIARI

14170
PM.DE.A.5 01.A

Rimozione finale -

dati

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

63.575,001 * 63575

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

- 7 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

8.973,250,1181.575,00kgTotale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprietà
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

14180
PM.DE.A.5 01.B

detrazione per acquisizione in proprietà

dati

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

63.575,001 * 63575

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

-3.263,00-0,0481.575,00kgTotale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

14190
BA.CZ.A.3 01.A

GETTO DI MAGRONE BASAMENTI CORDOLI PER ATTACCO SLITTE 
RULLIERE FISSE O MOBILI

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

12,962 * 54 * 0,6 * 0,2

886,0868,3712,96m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C25/30 N/mm2

14200
BA.CZ.A.3 01.D

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

25,922 * 54 * 0,6 * 0,4

2.313,1089,2425,92m³Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

14210
BA.CZ.A.3 04.A

CASSERO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

131,042 * (2*(54+0,6)) * 0,6

1.307,789,98131,04m²Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

14220
BA.CZ.A.3 09.B

ARMATURA BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

3.110,40(2*120) * 54 * 0,6 * 0,4

2.737,150,883.110,40kgTotale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

14230
BA.CZ.A.3 03.B 
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GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

12,9612,96

25,9225,92

209,565,3938,88m³Totale

Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e
spessore

14240
BA.DE.A.5 01.A

GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

12,96magrone 12,96

25,92basamento 25,92

635,6916,3538,88m³Totale

Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza14250
BA.NO.A.8 37.A

Argani di spinta per la traslazione della travata

720,002*2*180

2.174,403,02720,00gTotale

Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza14260
BA.NO.A.8 37.B

Argani di spinta per la traslazione della travata

720,002*2*180

1.447,202,01720,00gTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

40470
BA.OP.A.3103.B

TIPO FISSO

Spalla S2

3.600,002 * 1800

792,000,223.600,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico40480
BA.OP.A.3103.C

TIPO FISSO

Spalla S2

4.800,002 * 2400

816,000,174.800,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico40490
BA.OP.A.3103.D

TIPO FISSO

Spalla S2

3.600,002 * 1800

180,000,053.600,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

40500
BA.OP.A.3105.B

TIPO UNIDIREZIONALI LONGITUDINALI

Spalla S1

1.800,001 * 1800

504,000,281.800,00kNTotale

74.741,11IV9 - Soletta di completamento

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1800
BA.CZ.A.3 02.F

Area da CAD

247,7455,30 * 4,48

A dedurre

ingombro coppelle per getto soletta

-8,412 * 55,30 * 1,52 * 0,05

-21,153 * 55,30 * 2,55 * 0,05
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A sommare

22.581,63103,50218,18m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1810
BA.CZ.A.3 03.B 

218,18Vedi q.tà cls soletta 218,18

1.175,995,39218,18m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1820
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura soletta - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

43.636,00218,18 * 200,00

38.399,680,8843.636,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1830
BA.CZ.A.3 05.A

Area da CAD

8,962 * 4,48

smorze

0,862 * 0,43

130,9013,339,82m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1840
BA.CZ.A.3 02.F

Dalla per getto soletta

8,412 * 55,30 * 1,52 * 0,05

21,153 * 55,30 * 2,55 * 0,05

Dalle di chiusura laterale

6,082 * 55,30 * 0,1 * 0,55

3.688,74103,5035,64m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1850
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls dalla per getto soletta

35,6435,64

192,105,3935,64m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1860
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura dalla per getto soletta - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

7.128,0035,64 * 200

6.272,640,887.128,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1870
BA.CZ.A.3 05.A

Dalla per getto soletta

11,06(2*2) * 55,30 * 0,05

0,30(2*2) * 1,52 * 0,05

16,59(3*2) * 55,30 * 0,05

0,77(3*2) * 2,55 * 0,05

Dalle di chiusura laterale

143,782 * 55,30 * (0,10+0,55+0,10+0,55)

2.299,4313,33172,50m²Totale

87.158,12IVB - Opere di finitura di linea

Fornitura e posa di misto cementato gettato in opera e costipato nelle zone
di transizione opere in terra-strutture.

12840
VA.IF0E.A01.78.0001

a tergo spalle

441,602 * 11,50 * ((5,80+7,00)/2) * 3,00

15.910,8536,03441,60m³Totale
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F&P di barriere stradali di sicurezza, per bordo ponte, caratteristiche della
classe H4, peso totale non inferiore a 91 kg/m

13710
BA.PS.B.3101.C

148,182 * (7,05+54,00+13,04)

30.751,80207,53148,18mTotale

Recinzione metallica di acciaio, da porre in opera su muri o cordoli13720
BA.PS.A.3 31.A

DATI

Lunghezza totale Lu=58m

Pannello cieco in lamiera spessore 2mm

1.821,20(2*7850*0,002) * 58 * 0,995

Rete ondulata zincata maglia 30*30 filo 3 - peso kg/mq 3,70

696,002,00 * 58 * 2,00 * 3

Montanti in acciaio HEA 140 - peso kg/ml 24,70 - ALTEZZA 3.00m ogni 2.70

3.331,54(2*24,70) * (58/2,7+1) * 3

L 40x40x4  - peso kg/ml 2.42

2.526,48(2*9*2,42) * 58

PIASTRA DI BASE 350x300x30

118,69(24*2*7850*0,003) * 0,35 * 0,3

8.493,91kgTotale parziale

849,39Maggiorazione 10 %, bulloni, tirafondi e saldature 0,10 * 8493,91

9.343,30kgTotale generale

A dedurre

-9.343,309343,30

A sommare

---------------------------------------------

Quantità totale per IV02

9.343,301 * 9343,30

20.648,692,219.343,30kgTotale

Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

14940
BA.OP.A.3 10.A

18,00Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico 2 * 9

4.493,88249,6618,00mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre i 30
mm

14950
BA.OP.A.3 10.B

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O  
- 160mm

1.080,009 * (150-30)

1.684,801,561.080,00mTotale

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm

14960
BA.OP.A.3 11.A

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico marciapiedi

9,00(2*2) * 2,25

505,5356,179,00mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre 30
mm

14970
BA.OP.A.3 11.B

Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -  
escursione + O - 160mm

1.080,009 * (150-30)

172,800,161.080,00mTotale

Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile
dello spessore non inferiore a 4 mm

14990
BA.OP.A.3 15.A

impermeabilizzazione (3+4mm) per cavalcavia

1.032,642 * 56 * (9+2*0,11)

9.025,278,741.032,64m²Totale
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PVC-U SN 4 SDR 41 Area U DN 11015010
IT.TB.L.1102.A

336,00tubazioni nei marciapiedi (3*2) * 56

917,282,73336,00mTotale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

15020
VA.IF0E.A01.09.0001

10caditoie ogni 10 metri 5*2

134,1013,4110CadTotale

Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione,
con tubi di polivinile cloruro (PVC) o polipro.....T.TB.L.1101) al n.
(IT.TB.L.1110), dal n. (IT.TB.L.1201) al n. (IT.TB.L.1211) e dal n.
(IT.TB.L.1301) al n. (IT.TB.L.1311).

15030
IT.ID.A.2 11.A

3.696,00tubazioni nei marciapiedi (3*2) * 56 * 11,0

3.528,00tubazioni di raccolta acque di piattaforma 2 * 56 * 31,5

866,880,127.224,00cadTotale

PVC-U SN 4 SDR 41 Area U DN 31540520
IT.TB.L.1102.F

112,00tubazioni di raccolta acque di piattaforma 2 * 56

2.046,2418,27112,00mTotale

38.223.669,17VI01 - Viadotto ferroviario dal km 6+600 al km 8+500

38.223.669,17VI10001/VI01A - Viadotto ferroviario

8.957.514,53VI2 - Pali o pozzi

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1500 mm

10
BA.PD.A.3 05.D

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Spalla progr. 6+650

480,0012 * 40,00

Pile P1-P21 (progr. 7+356.08)

6.720,00(21*8) * 40,00

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

Spalla progr. 7+468.68 (P24a)

320,008 * 40,00

Pile P25-P26-P27

960,00(3*8) * 40,00

Spalla progr. 7+604.76 (P28a)

320,008 * 40,00

Pila 31

480,0012 * 40

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23 e da 
progr. 7+952.17 a progr. 8+051.98

Pila P34-P35

792,00(2*12) * 33

Pile P36

456,0012 * 38

Pile P37

468,0012 * 39

Pile P38-P40

1.332,00(3*12) * 37

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

Pila P43

444,0012 * 37

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

Pile P45-P50

2.088,00(6*12) * 29

Pila P51-P52-P53
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972,00(3*12) * 27

Pila P54

324,0012 * 27

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

Pila P55

360,0012 * 30

408,00Spalla S2 12 * 34

3.250.931,16192,0916.924,00mTotale

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 2000 mm

15
BA.PD.A.3 05.E

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

480,00Pile P22 12 * 40

444,00Pile P23 12 * 37

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

Pile P29-30

960,00(2*12) * 40

Pila 32

444,0012 * 37

Pila 33

456,0012 * 38

Pila P41

351,009 * 39

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

Pile P42

468,0012 * 39

Pila P44

240,006 * 40

1.179.339,84306,883.843,00mTotale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

80
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura pali ø1500 - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà art.

3.295.102,8016924 * ((0,75*0,75*3,14)) * 110,00

Armatura pali ø2000 - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà art.

1.327.372,203843 * 3,14 * 110,00

4.067.778,000,884.622.475,00kgTotale

Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o
superiore, filettati, con manicotto e valvole di iniezione

11490
BA.PD.A.3015.A

Paratia di micropali - armati con tubo ø168,30 sp. 12mm - Inc. 47,10 kg/ml

P32

20.573,2842 * 10,40 * 47,10

P33

90.526,20155 * 12,40 * 47,10

P37

41.636,4085 * 10,40 * 47,10

P42

16.221,2441 * 8,40 * 47,10

P43

25.113,7243 * 12,40 * 47,10

P44

28.617,9649 * 12,40 * 47,10

280.587,891,26222.688,80kgTotale
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Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da
mm 226 a mm 250

11500
BA.PD.A.3103.F

Paratia di micropali

P32

420,0042 * 10

P33

1.860,00155 * 12

P37

850,0085 * 10

P42

328,0041 * 8

P43

516,0043 * 12

P44

588,0049 * 12

153.648,1633,684.562,00mTotale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

11510
BA.CZ.A.3 01.A

Magrone di regolarizzazione cordolo paratia

P32

0,9012,84 * 0,70 * 0,10

P33

3,27(26,23+20,48) * 0,70 * 0,10

P37

1,44(12,28+2*4,15) * 0,70 * 0,10

P42

0,8812,50 * 0,70 * 0,10

P43

0,9213,10 * 0,70 * 0,10

P44

1,0414,90 * 0,70 * 0,10

577,7368,378,45m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

11520
BA.CZ.A.3 01.E

Cordolo paratia di micropali

P32

3,2112,84 * 0,5 * 0,5

P33

11,68(26,23+20,48) * 0,5 * 0,5

P37

5,15(12,28+2*4,15) * 0,5 * 0,5

P42

3,1312,50 * 0,5 * 0,5

P43

3,2813,10 * 0,50 * 0,5

P44

3,7314,90 * 0,5 * 0,5

2.801,0192,8130,18m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

11530
BA.CZ.A.3 03.B 

30,18Vedi q.tà cls BA.CZ.A.3 01.E 30,18

162,675,3930,18m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

11540
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura cordolo paratia di micropali - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

3.018,0030,18 * 100,00
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2.655,840,883.018,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

11550
BA.CZ.A.3 04.A

Cordolo paratia di micropali

0,50P32 2 * 0,50 * 0,50

12,842 * 12,84 * 0,5

0,50P33 2 * 0,50 * 0,50

46,712 * (26,23+20,48) * 0,5

0,50P37 2 * 0,50 * 0,50

20,582 * (12,28+2*4,15) * 0,5

0,50P42 2 * 0,50 * 0,50

12,502 * 12,50 * 0,5

0,50P43 2 * 0,50 * 0,50

13,102 * 13,10 * 0,5

0,50P44 2 * 0,50 * 0,50

14,902 * 14,90 * 0,5

1.233,839,98123,63m²Totale

TIRANTI IN TREFOLI O BARRE TIPO DYWIDAG ATTI A SOPPORTARE
TRAZIONI DI ESERCIZIO DI 300 KN.

31710
DC.CO.C.3 14.A

sulle paratie tirantate

150,00pila 33 10 * 15

60,00pila 43 4 * 15

75,00pila 44 5 * 15

5.586,0019,60285,00mTotale

PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM.31720
DC.CO.C.0 02.E

285,00285

4.417,5015,50285,00mTotale

SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAZIONI DI
LUNGHEZZA SUPERIORE A MT.10.

31730
DC.CO.C.0 03.A

extra lunghezza oltre i 10 metri

50,00pila 33 10 * 5

20,00pila 43 4 * 5

25,00pila 44 5 * 5

931,009,8095,00mTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 430 B

31740
FA.OM.A.1001.B

Travi di contrasto UPN 200 per tiranti - inc. 25,3 kg/ml

1.280,18pila 33 2 * 25,30 * 25,30

637,56pila 43 2 * 12,60 * 25,30

728,64pila 44 2 * 14,40 * 25,30

Calastrelli IPE 100 -  inc.8,10 kg/ml

156,98(19*2) * 0,51 * 8,10

Piastre (piatti):

184,9519 * 0,62 * 0,10 * (0,02*7850)

Piaste (fazzoletti):

249,38(19*2) * 0,19 * 0,22 * (0,02*7850)

4.921,291,523.237,69kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

40550
FA.OM.A.2001.A

3.237,693237,69

1.942,610,603.237,69kgTotale

5.762.346,53VI3 - Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

20
BA.CZ.A.3 01.A
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Magrone

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Spalla S1 progr. 6+650

56,4517,75 * 15,90 * 0,20

21,57tra spalla S1 e pila 1 2 * (22,87-2*0,20) * 2,40 * 0,20

Pile P1-P21

632,0221 * 9,90 * 15,20 * 0,20

22,42tra pila 20 e pila 21 2 * (23,75-2*0,20) * 2,40 * 0,20

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Pile P22 - P23

134,782 * 15,60 * 21,60 * 0,20

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

Spalla progr. 7+468.68 (P24a)

30,109,90 * 15,20 * 0,20

23,94tra pila 24 e pila 25 2 * (25,34-2*0,20) * 2,40 * 0,20

Pile P25-P26-P27

90,293 * 9,90 * 15,20 * 0,20

24,11tra pila 27 e pila 28 2 * (25,51-2*0,20) * 2,40 * 0,20

Spalla progr. 7+604.76 (P28a)

30,109,90 * 15,20 * 0,20

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

97,34Pile P29-P30 2 * 15,60 * 15,60 * 0,20

41,91Pile P31 12,40 * 16,90 * 0,20

Pile P32-P33

134,782 * 15,60 * 21,60 * 0,20

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23 e da 
progr. 7+952.17 a progr. 8+051.98

Pile P34-36 e 37-P40

293,387 * 12,40 * 16,90 * 0,20

97,34Pile P41-42 2 * 15,60 * 15,60 * 0,20

Pile P43

41,9112,40 * 16,90 * 0,20

29,95Pile P44 9,60 * 15,60 * 0,20

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

Pile P45-P55

461,0311 * 12,40 * 16,90 * 0,20

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

41,24Spalla S2 12,20 * 16,90 * 0,20

22,797,70 * 14,80 * 0,20

159.127,7668,372.327,45m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

30
BA.CZ.A.3 01.E

fondazioni

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Spalla S1 progr. 6+650

484,0717,35 * 15,50 * 1,80

164,66tra spalla S1 e pila 1 2 * 22,87 * 2 * 1,80

Pile P1-P21

5.314,6821 * 9,50 * 14,80 * 1,80

171,00tra pila 20 e pila 21 2 * 23,75 * 2 * 1,80

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Pile P22 - P23

1.611,202 * 15,20 * 21,20 * 2,50

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

Spalla progr. 7+468.68 (P24a)
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ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

253,089,50 * 14,80 * 1,80

182,45tra pila 24 e pila 25 2 * 25,34 * 2 * 1,80

Pile P25-P26-P27

759,243 * 9,50 * 14,80 * 1,80

183,67tra pila 27 e pila 28 2 * 25,51 * 2 * 1,80

Spalla progr. 7+604.76 (P28a)

253,089,50 * 14,80 * 1,80

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

1.155,20Pile P29-P30 2 * 15,20 * 15,20 * 2,50

396,00Pile P31 12 * 16,50 * 2

Pile P32-P33

1.611,202 * 15,20 * 21,20 * 2,50

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23 e da 
progr. 7+952.17 a progr. 8+051.98

Pile P34-36 e 37-P40

2.772,007 * 12 * 16,50 * 2

1.155,20Pile P41-42 2 * 15,20 * 15,20 * 2,50

Pile P43

396,0012 * 16,50 * 2

349,60Pile P44 9,20 * 15,20 * 2,50

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

Pile P45-P55

4.356,0011 * 12 * 16,50 * 2

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

396,00Spalla S2 12 * 16,50 * 2

216,007,50 * 14,40 * 2

2.058.556,4392,8122.180,33m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

40
BA.CZ.A.3 03.B 

22.180,33Vedi q.tà cls plinti di fondazione 22180,33

119.551,985,3922.180,33m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

50
BA.CZ.A.3 09.B

3.548.932,80si prevede una incidenza di 160 Kg/mc 22180,83 * 160

3.123.060,860,883.548.932,80kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

60
BA.CZ.A.3 04.A

fondazioni

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Spalla S1 progr. 6+650

118,262 * (17,35+15,50) * 1,80

164,66tra spalla S1 e pila 1 (2*2) * 22,87 * 1,80

Pile P1-P21

1.837,08(21*2) * (9,50+14,80) * 1,80

171,00tra pila 20 e pila 21 (2*2) * 23,75 * 1,80

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Pile P22 - P23

364,00(2*2) * (15,20+21,20) * 2,50

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

Spalla progr. 7+468.68 (P24a)

87,482 * (9,50+14,80) * 1,80

182,45tra pila 24 e pila 25 (2*2) * 25,34 * 1,80

Pile P25-P26-P27

262,44(3*2) * (9,50+14,80) * 1,80

183,67tra pila 27 e pila 28 (2*2) * 25,51 * 1,80
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ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

Spalla progr. 7+604.76 (P28a)

87,482 * (9,50+14,80) * 1,80

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

304,00Pile P29-P30 (2*2) * (15,20+15,20) * 2,50

114,00Pile P31 2 * (12+16,50) * 2

Pile P32-P33

364,00(2*2) * (15,20+21,20) * 2,50

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23 e da 
progr. 7+952.17 a progr. 8+051.98

Pile P34-36 e 37-P40

798,00(7*2) * (12+16,50) * 2

304,00Pile P41-42 (2*2) * (15,20+15,20) * 2,50

Pile P43

114,002 * (12+16,50) * 2

122,00Pile P44 2 * (9,20+15,20) * 2,50

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

Pile P45-P55

1.254,00(11*2) * (12+16,50) * 2

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

114,00Spalla S2 2 * (12+16,50) * 2

87,602 * (7,50+14,40) * 2

70.200,529,987.034,12m²Totale

Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

90
BA.MT.A.3002.A

Aree da CAD calcolate per sezioni ragguagliate a piano campagna e a piano  
fondo scavo

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Spalla progr. 6+650 - Pila P1

3.230,67((1244,95+908,82)/2) * 3,00

Pile P2-P21 (escluse 17-18-20-21)

12.417,1216 * ((340,80+176,58)/2) * 3

3.839,07Pile 17-18 ((1420,04+1139,34)/2) * 3

2.652,42Pile 20-21 ((1050,45+717,82)/2) * 3

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Pile P22 - P23

1.973,142 * ((372,67+160,60)/2) * 3,70

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

Spalla progr. 7+468.68 (P24a) più pila 25

2.622,21((1036,65+711,49)/2) * 3

Pile P26

787,56((348,46+176,58)/2) * 3

Spalla progr. 7+604.76 (P28a) più pila 27

2.594,76((1021,04+708,80)/2) * 3

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

1.146,02Pile P29 ((436,10+151,59)/2) * 3,90

1.404,70Pile P30 ((477,86+160,63)/2) * 4,40

857,58Pile P31 ((290,76+160,60)/2) * 3,80

1.168,08Pile P32 ((385,84+198,20)/2) * 4

863,40Pile P33 ((242,33+189,37)/2) * 4

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23 e da 
progr. 7+952.17 a progr. 8+051.98

Pile P34-36 e 37-P40

6.076,387 * ((350,02+160,60)/2) * 3,40

888,12Pile P41 ((326,03+160,60)/2) * 3,65

1.087,75Pile P42 ((412,90+159,59)/2) * 3,80

Pile P43
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ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

1.144,52((412,60+159,65)/2) * 4

974,85Pile P44 ((362,32+157,59)/2) * 3,75

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

Pile P45-P55

9.031,4411 * ((337+160,60)/2) * 3,30

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

1.321,29Spalla S2 ((507,74+293,03)/2) * 3,30

190.675,673,4056.081,08m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli scavi

340
BA.MT.A.3 29.A

56.081,08Vedi q.tà di scavo 56081,08

A DEDURRE

ingombro manufatti

vedi q.tà cls magrone

-2.327,452327,45

vedi q.tà plinto di fondazione

-22.180,3322180,33

27.153,040,8631.573,30m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi1900
BA.MT.C.0101.A

56.081,08Vedi q.tà di scavo 56081,08

14.020,270,2556.081,08m³Totale

190.592,77VI4 - Spalle

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

720
BA.CZ.A.3 02.F

Spalla S1 - progr. 6+650

Fusto

86,4013,50 * 0,80 * 8,00

Muri d'ala

421,442 * 13,17 * 2 * 8,00

A dedurre

mezzo  foro circolare

-4,24((1,3*1,3*3,14)/2) * 1,60

A sommare

Spalla S2 - progr. 8+486,82

Fusto

133,6513,50 * 2,20 * 4,50

21,6913,50 * 1,05 * ((1,00+2,05)/2)

Paraghiaia

34,9713,50 * 0,70 * 3,70

5,0613,50 * 0,75 * 0,50

orecchie

1,532 * 2,55 * 0,30 * 1,00

Muri d'ala

43,902 * 6,40 * 1,40 * 2,45

17,292 * ((6,40+5,35)/2) * 1,40 * 1,05

14,982 * 5,35 * 1,40 * 1,00

30,332 * 5,35 * 0,75 * ((3,81+3,74)/2)

1,262 * 10,30 * 0,10 * 0,61

83.654,91103,50808,26m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

730
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls spalle

808,26808,26

4.356,525,39808,26m³Totale
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Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

740
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura spalle - Inc. 120,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

96.991,20808,26 * 120,00

85.352,260,8896.991,20kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

750
BA.CZ.A.3 05.A

Spalla S1 - progr. 6+650

Fusto

54,0013,50 * 4,00

41,2010,30 * 4,00

Muri d'ala

89,602 * 11,20 * 4,00

96,002 * 12,00 * 4,00

smorze

12,802 * 1,60 * 4,00

Spalla S2 - progr. 8+486,82

Fusto

54,0013,50 * 4,00

26,2210,70 * 2,45

15,8410,70 * 1,48

5,3510,70 * 0,50

smorze

17,602 * 2,20 * 4,00

2,162 * 1,05 * ((0,50+1,55)/2)

Muri d'ala

62,72(2*2) * 6,40 * 2,45

24,70(2*2) * ((6,40+5,35)/2) * 1,05

10,70(2*2) * 5,35 * 0,50

smorze

11,202 * 1,40 * 4,00

6.986,1213,33524,09m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

760
BA.CZ.A.3 05.B

Spalla S1 - progr. 6+650

Fusto

54,0013,50 * 4,00

41,2010,30 * 4,00

Muri d'ala

89,602 * 11,20 * 4,00

96,002 * 12,00 * 4,00

smorze

12,802 * 1,60 * 4,00

Spalla S2 - progr. 8+486,82

Fusto

6,7513,50 * 0,50

5,3510,70 * 0,50

smorze

2,202 * 2,20 * 0,50

1,052 * 1,05 * 0,50

Paraghiaia

49,9513,50 * (3,20+0,50)

10,1313,50 * 0,75

44,6212,06 * 3,70

smorze

5,182 * 0,70 * 3,70
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

0,752 * 0,75 * 0,50

orecchie

10,20(2*2) * 2,55 * 1,00

0,602 * 0,30 * 1,00

Muri d'ala

10,70(2*2) * 5,35 * 0,50

80,89(2*2) * 5,35 * ((3,81+3,74)/2)

2,622 * 13,10 * 0,10

smorze

1,402 * 1,40 * 0,50

5,442 * 0,72 * ((3,81+3,74)/2)

8.630,4216,24531,43m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

11450
BA.CZ.A.3 02.F

Baggioli

Spalla S2

LATERALI

0,962 * 1,25 * 1,275 * 0,30

CENTRALE

1,544 * 1,275 * 0,3

RITEGNO LONGITUDINALE

3,404 * 0,85 * 1

610,65103,505,90m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

11460
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls baggioli + RITEGNO LONG.

5,905,90

31,805,395,90m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

11470
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura baggioli - Inc. 150,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

885,005,90 * 150,00

778,800,88885,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

11480
BA.CZ.A.3 05.A

Baggioli

Spalla S2

4,32(4*2) * (0,90+0,90) * 0,30

Baggioli

Spalla S2

LATERALI

2,362 * ((1,275+1,375+1,275)) * 0,30

CENTRALE

1,97(1,275+4+1,275) * 0,3

RITEGNO LONGITUDINALE

5,70(0,85+4,0+0,85) * 1

191,2913,3314,35m²Totale

5.064.686,53VI5 - Pile

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

380
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

CONCIO 1

854,302 * 33,00 * 1,60 * 8,09
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apertura fornice

-433,122 * 1,60 * 135,35

A sommare

CONCIO 2 -3- 4

2.597,76(2*3) * 33,00 * 1,60 * 8,20

A dedurre

apertura fornice

-1.322,88(2*3) * 1,60 * 137,80

A sommare

CONCIO 5 - 6 -7 - 8 - 9

4.482,72(2*5) * 33,00 * 1,60 * 8,49

A dedurre

apertura fornice

-2.324,80(2*5) * 1,60 * 145,30

A sommare

CONCIO 10

873,312 * 33,00 * 1,60 * 8,27

A dedurre

apertura fornice

-442,882 * 1,60 * 138,4

A sommare

CONCIO 11

873,312 * 33,00 * 1,60 * 8,27

A dedurre

apertura fornice

-444,902 * 1,60 * 139,03

A sommare

CONCIO 12

907,102 * 33,00 * 1,60 * 8,59

A dedurre

apertura fornice

-472,582 * 1,60 * 147,68

A sommare

CONCIO 13

922,942 * 33,00 * 1,60 * 8,74

A dedurre

apertura fornice

-484,582 * 1,60 * 151,43

A sommare

CONCIO 14

944,062 * 33,00 * 1,60 * 8,94

A dedurre

apertura fornice

-500,642 * 1,60 * 156,45

A sommare

CONCIO 15 - 16

1.921,92(2*2) * 33,00 * 1,60 * 9,10

A dedurre

apertura fornice

-1.026,30(2*2) * 1,60 * 160,36

A sommare

CONCIO 17

1.007,422 * 33,00 * 1,60 * 9,54

A dedurre

apertura fornice

-549,762 * 1,60 * 171,80

A sommare

CONCIO 18
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1.042,272 * 33,00 * 1,60 * 9,87

A dedurre

apertura fornice

-574,022 * 1,60 * 179,38

A sommare

CONCIO 19

1.087,682 * 33,00 * 1,60 * 10,30

A dedurre

apertura fornice

-611,202 * 1,60 * 191,00

A sommare

CONCIO 20

1.135,202 * 33,00 * 1,60 * 10,75

A dedurre

apertura fornice

-649,062 * 1,60 * 202,83

A sommare

CONCIO 21

1.185,892 * 33,00 * 1,60 * 11,23

A dedurre

apertura fornice

-691,042 * 1,60 * 215,95

A dedurre

fori ø 260

-339,84(2*20) * (1,3*1,3*3,14) * 1,60

-4,24((1,3*1,3*3,14)/2) * 1,60

A sommare

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

CONCIO 1

1.316,832 * 33,00 * 1,60 * 12,47

A dedurre

apertura fornice

-795,012 * 1,60 * 248,44

A sommare

CONCIO 2

1.340,062 * 33,00 * 1,60 * 12,69

A dedurre

apertura fornice

-814,342 * 1,60 * 254,48

A sommare

CONCIO 3

1.369,632 * 33,00 * 1,60 * 12,97

A dedurre

apertura fornice

-837,122 * 1,60 * 261,60

A sommare

CONCIO 4

1.381,252 * 33,00 * 1,60 * 13,08

A dedurre

apertura fornice

-847,622 * 1,60 * 264,88

A dedurre

foro circolare

-50,98(2*3) * (1,3*1,3*3,14) * 1,60

1.141.267,59103,5011.026,74m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

390
BA.CZ.A.3 03.B 
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Vedi q.tà cls elevazione

11.026,7411026,74

59.434,135,3911.026,74m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

400
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura conci ad arco - Inc. 230,00 kg/mc

Vedi q.tà cls di elevazione

2.536.150,2011026,74 * 230,00

2.231.812,180,882.536.150,20kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

410
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Piedritti

CONCIO 1

178,40(2*2*2) * 22,30

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 2 -3- 4

520,80(2*2*3*2) * 21,70

76,80(2*3*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 5 - 6 -7 - 8 - 9

832,00(2*2*5*2) * 20,80

128,00(2*5*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 10

164,00(2*2*2) * 20,50

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 11

174,00(2*2*2) * 21,75

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 12

164,00(2*2*2) * 20,50

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 13

159,60(2*2*2) * 19,95

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 14

158,00(2*2*2) * 19,75

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 15 - 16

304,00(2*2*2*2) * 19,00

51,20(2*2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 17

145,20(2*2*2) * 18,15

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 18

142,80(2*2*2) * 17,85

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 19

135,60(2*2*2) * 16,95

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 20

129,60(2*2*2) * 16,20

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 21

124,00(2*2*2) * 15,50

12,802 * 1,60 * 4,00

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

CONCIO 1
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112,00(2*2*2) * 14,00

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 2

108,80(2*2*2) * 13,60

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 3

108,40(2*2*2) * 13,55

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

CONCIO 4

106,40(2*2*2) * 13,30

25,60(2*2) * 1,60 * 4,00

58.582,6813,334.394,80m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

420
BA.CZ.A.3 05.B

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Calotta

CONCIO 1

1.727,62(2*2*2) * 33,00 * 1,60 * (3,72+0,37)

A dedurre

apertura fornice

-373,20(2*2*2) * 46,65

A sommare

CONCIO 2 -3- 4

2.407,68(2*3*2) * 33,00 * 1,60 * 3,80

A dedurre

apertura fornice

-604,80(2*3*2) * 50,40

A sommare

CONCIO 5 - 6 -7 - 8 - 9

4.350,72(2*5*2) * 33,00 * 1,60 * 4,12

A dedurre

apertura fornice

-1.124,00(2*5*2) * 56,20

A sommare

CONCIO 10

823,68(2*2) * 33,00 * 1,60 * 3,90

A dedurre

apertura fornice

-232,00(2*2) * 58,00

A sommare

CONCIO 11

823,68(2*2) * 33,00 * 1,60 * 3,90

A dedurre

apertura fornice

-193,60(2*2) * 48,40

A sommare

CONCIO 12

891,26(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,22

A dedurre

apertura fornice

-232,00(2*2) * 58,00

A sommare

CONCIO 13

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-239,20(2*2) * 59,80

A sommare
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

CONCIO 14

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-244,40(2*2) * 61,10

A sommare

CONCIO 15 - 16

1.689,60(2*2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-517,20(2*2*2) * 64,65

A sommare

CONCIO 17

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-275,60(2*2) * 68,90

A sommare

CONCIO 18

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-447,04(2*2) * 1,60 * 69,85

A sommare

CONCIO 19

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-297,60(2*2) * 74,40

A sommare

CONCIO 20

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-310,80(2*2) * 77,70

A sommare

CONCIO 21

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-325,84(2*2) * 81,46

A sommare

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

CONCIO 1

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-356,00(2*2) * 89,00

A sommare

CONCIO 2

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-364,40(2*2) * 91,10

A sommare

CONCIO 3

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

- 26 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

apertura fornice

-367,20(2*2) * 91,80

A sommare

CONCIO 4

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-372,40(2*2) * 93,10

245.707,3016,2415.129,76m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12

430
BA.CZ.A.3 05.C

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Calotta

CONCIO 2 -3- 4

171,07(2*3) * 33,00 * 1,60 * 0,54

CONCIO 5 - 6 -7 - 8 - 9

454,08(2*5) * 33,00 * 1,60 * 0,86

CONCIO 10

67,582 * 33,00 * 1,60 * 0,64

CONCIO 11

67,582 * 33,00 * 1,60 * 0,64

CONCIO 12

101,382 * 33,00 * 1,60 * 0,96

CONCIO 13

156,29(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,74

A dedurre

apertura fornice

-8,80(2*2) * 2,20

A sommare

CONCIO 14

198,53(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,94

A dedurre

apertura fornice

-11,60(2*2) * 2,90

A sommare

CONCIO 15 - 16

464,64(2*2*2) * 33,00 * 1,60 * 1,10

A dedurre

apertura fornice

-44,00(2*2*2) * 5,50

A sommare

CONCIO 17

325,25(2*2) * 33,00 * 1,60 * 1,54

A dedurre

apertura fornice

-38,80(2*2) * 9,70

A sommare

CONCIO 18

183,74(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,87

A dedurre

apertura fornice

-69,76(2*2) * 1,60 * 10,90

A sommare

CONCIO 19

485,76(2*2) * 33,00 * 1,60 * 2,30

A dedurre

apertura fornice

- 27 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

-69,20(2*2) * 17,30

A sommare

CONCIO 20

580,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 2,75

A dedurre

apertura fornice

-92,00(2*2) * 23,00

A sommare

CONCIO 21

682,18(2*2) * 33,00 * 1,60 * 3,23

A dedurre

apertura fornice

-123,36(2*2) * 30,84

A sommare

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

CONCIO 1

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-210,00(2*2) * 52,50

A sommare

CONCIO 2

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-234,76(2*2) * 58,69

A sommare

CONCIO 3

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-242,80(2*2) * 60,70

A sommare

CONCIO 4

844,80(2*2) * 33,00 * 1,60 * 4,00

A dedurre

apertura fornice

-254,80(2*2) * 63,70

108.598,9718,355.918,20m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m.12 e fino a m. 16

440
BA.CZ.A.3 05.D

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

CONCIO 1

49,632 * 33,00 * 1,60 * 0,47

CONCIO 2

63,36(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,30

A dedurre

apertura fornice

-6,44(2*2) * 1,61

A sommare

CONCIO 3

126,72(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,60

A dedurre

apertura fornice

-10,80(2*2) * 2,70

A sommare

CONCIO 4

147,84(2*2) * 33,00 * 1,60 * 0,70
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

A dedurre

apertura fornice

-19,60(2*2) * 4,90

7.424,5321,17350,71m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

580
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Pile P22 e P23

561,282 * 35,08 * 8,00

A dedurre

area cava

-310,18(2*2) * 11,93 * 6,50

A sommare

velette paraghiaia

5,10(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

256,20m³Totale parziale

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 

Pile P29-P30 (pila zoppa)

398,1635,08 * 11,35

403,4235,08 * 11,50

29,822 * (35,08/2) * 0,85

A dedurre

area cava

-258,642 * 11,93 * 10,84

-238,602 * 11,93 * 10

A sommare

velette paraghiaia

2,55(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

5,88(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,85)

342,59m³Totale parziale

A sommare

Pila P31

315,7235,08 * 9,00

A dedurre

area cava

-178,952 * 11,93 * 7,50

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

139,32m³Totale parziale

Pila P32

315,7235,08 * 9,00

A dedurre

area cava

-178,952 * 11,93 * 7,5

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P33 (pila zoppa)

333,2635,08 * 9,5

12,28(35,08/2) * 0,70

A dedurre

area cava

-190,882 * 11,93 * 8,0

A sommare

velette paraghiaia
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

2,55(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

5,29(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

301,82m³Totale parziale

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr. 
7+952,17 

Pile P36 (pila zoppa)

420,9635,08 * 12,00

12,28(35,08/2) * 0,70

A dedurre

area cava

-250,532 * 11,93 * 10,5

A sommare

velette paraghiaia

1,272 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

2,652 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

Pile P37 (pila zoppa)

378,8635,08 * 10,80

12,28(35,08/2) * 0,70

A dedurre

area cava

-221,902 * 11,93 * 9,30

A sommare

velette paraghiaia

1,272 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

2,652 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

359,79m³Totale parziale

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

Pile P41 (pila zoppa)

354,3135,08 * 10,10

12,28(35,08/2) * 0,70

A dedurre

area cava

-178,952 * 11,93 * 7,50

A sommare

velette paraghiaia

1,272 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

2,652 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

Pila P42

308,7035,08 * 8,80

A dedurre

area cava

-147,932 * 11,93 * 6,20

352,33m³Totale parziale

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P43

315,7235,08 * 9,00

A dedurre

area cava

-178,952 * 11,93 * 7,50

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pile P44 (pila zoppa)

308,7035,08 * 8,80

12,28(35,08/2) * 0,70

A dedurre
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TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+446,82 a progr. 

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

area cava

-174,182 * 11,93 * 7,30

A sommare

velette paraghiaia

1,272 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

2,652 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

292,59m³Totale parziale

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+446,82 a progr. 
8+486,82 (spalla S2)

Pile P55 (pila zoppa)

175,4035,08 * 5,00

12,28(35,08/2) * 0,70

A dedurre

area cava

-83,512 * 11,93 * 3,50

A sommare

velette paraghiaia

1,272 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

2,652 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

108,09m³Totale parziale

222.807,56103,502.152,73m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

590
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls

2.152,852152,85

11.603,865,392.152,85m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

600
BA.CZ.A.3 09.B

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Pile P22 e 23 - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 1

51.240,00256,20 * 200,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 

Pile P29-P30 (pila zoppa) - Inc. 180,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 2

61.666,20342,59 * 180,00

Pila P31 - Inc. 140,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 3

19.504,80139,32 * 140,00

Pila P32-P33 - Inc. 180,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 4

54.327,60301,82 * 180,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr. 
7+952,17 

Pile P36 e P37 - Inc. 140,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 5

50.370,60359,79 * 140,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

Pila P41-P42 - Inc. 180,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 6

63.419,40352,33 * 180,00

Pile P43-P44 - Inc. 140,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 7

40.962,60292,59 * 140,00
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

8+486,82 (spalla S2)

Pila P55 - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 8

11.889,90108,09 * 110,00

310.975,370,88353.381,10kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

610
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Pile P22 e 23

222,722 * 27,84 * 4

225,28(2*2) * 14,08 * 4

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 

Pile P29-P30 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

225,28(2*2) * 14,08 * 4

Pila 31

111,3627,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

Pila 32

111,3627,84 * 4,00

112,642 * 14,08 * 4,00

Pila P33 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr. 
7+952,17 

Pile P36 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

Pile P37 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

Pila 41 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

Pila P42

111,3627,84 * 4,00

112,642 * 14,08 * 4,00

Pila P43

111,3627,84 * 4,00

112,642 * 14,08 * 4,00

Pila 44 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+446,82 a progr. 
8+486,82 (spalla S2)

Pile P55 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

98,562 * 14,08 * 3,50

50.521,7713,333.790,08m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

620
BA.CZ.A.3 05.B

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Pile P22 e 23
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

222,722 * 27,84 * 4,00

140,80(2*2) * 14,08 * 2,50

fondino

47,72(2*2) * 11,93

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

Pile P29-P30 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4,00

112,642 * 14,08 * 4,00

Pila 31

111,3627,84 * 4,00

98,562 * 14,08 * 3,50

fondino

23,862 * 11,93

Pila 32

111,3627,84 * 4,00

112,642 * 14,08 * 4,00

fondino

23,862 * 11,93

Pila P33 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr. 
7+952,17 

Pile P36 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

Pile P37 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

Pile P41 (pila zoppa)

111,3627,84 * 4

98,562 * 14,08 * 3,50

fondino

23,862 * 11,93

Pila P42

111,3627,84 * 4,00

76,032 * 14,08 * 2,70

fondino

23,862 * 11,93

Pila P43

111,3627,84 * 4,00

98,562 * 14,08 * 3,50

fondino

23,862 * 11,93

Pila 44 (pila zoppa)

111,3627,84 * 4

109,8214,08 * 7,80

fondino

23,862 * 11,93

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+446,82 a progr. 
8+486,82 (spalla S2)

Pile P55 (pila zoppa)

111,3627,84 * 4

49,2814,08 * 3,50

fondino

23,862 * 11,93
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zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,70+0,65)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

54.798,9616,243.374,32m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12

630
BA.CZ.A.3 05.C

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Pile P22 e 23

velette paraghiaia

10,45(2*2) * 4,015 * 0,65

10,06(2*2) * 3,87 * 0,65

8,01(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

Pile P29-P30 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4,00

63,362 * 14,08 * 2,25

fondino

47,72(2*2) * 11,93

zoccolo di rialzo pila P30

11,8213,90 * 0,85

9,5211,20 * 0,85

Pila 31

27,8427,84 * 1,00

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila 32

41,7627,84 * 1,50

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P33 (pila zoppa)

55,6827,84 * 2,00

7,0414,08 * 0,50

fondino

23,862 * 11,93

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr. 
7+952,17 

Pile P36 (pila zoppa)

111,3627,84 * 4

35,2014,08 * 2,50

fondino

23,862 * 11,93

Pile P37 (pila zoppa)

77,9527,84 * 2,80

18,3014,08 * 1,30
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fondino

23,862 * 11,93

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,70+0,65)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

Pile P41 (pila zoppa)

58,4627,84 * 2,1

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,70+0,65)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

Pila P42

36,1927,84 * 1,30

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P43

27,8427,84 * 1,00

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pile P44 (pila zoppa)

52,9027,84 * 1,90

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,70+0,65)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

21.825,4918,351.189,40m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m.12 e fino a m. 16

640
BA.CZ.A.3 05.D

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

Pile P29-P30 (pila zoppa)

zoccolo di rialzo

23,632 * 13,90 * 0,85

19,042 * 11,20 * 0,85

Velette paraghiaia

21,12(2*2) * ((3,47+3,56)/2) * (0,85+0,65)

9,15(2*2) * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+912.23 a progr. 
7+952,17 

Pile P36 (pila zoppa)

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,70+0,65)
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2,29((3,56+3,47)/2) * 0,65

2.165,6921,17102,30m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

650
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

Pile P34 -P35

757,442 * 31,56 * 12,00

A dedurre

area cava

-445,20(2*2) * 10,60 * 10,50

A sommare

velette paraghiaia

5,10(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952.17 a progr. 8+051.98

Pile P38-P39-P40

1.136,163 * 31,56 * 12,00

A dedurre

area cava

-667,80(2*3) * 10,60 * 10,50

A sommare

velette paraghiaia

7,64(2*3) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

Pile P45-P46-P47

852,123 * 31,56 * 9,00

A dedurre

area cava

-477,00(2*3) * 10,60 * 7,50

A sommare

velette paraghiaia

7,64(2*3) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pile P48-P49

504,962 * 31,56 * 8,00

A dedurre

area cava

-275,60(2*2) * 10,60 * 6,50

A sommare

velette paraghiaia

5,10(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P50

236,7031,56 * 7,50

A dedurre

area cava

-127,202 * 10,60 * 6,00

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pile P51-P52

441,842 * 31,56 * 7,00

A dedurre

area cava

-233,20(2*2) * 10,60 * 5,50

A sommare

velette paraghiaia

5,10(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P53

205,1431,56 * 6,50

A dedurre
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area cava

-106,002 * 10,60 * 5,00

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P54

189,3631,56 * 6,00

A dedurre

area cava

-95,402 * 10,60 * 4,50

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

200.225,93103,501.934,55m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

660
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls

1.934,551934,55

10.427,225,391.934,55m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

670
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura elevazione pile per impalcato in CAP - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

212.800,501934,55 * 110,00

187.264,440,88212.800,50kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

680
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

Pile P34 -P35

205,042 * 25,63 * 4,00

207,68(2*2) * 12,98 * 4,00

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952.17 a progr. 8+051.98

Pile P38-P39-P40

307,563 * 25,63 * 4,00

311,52(2*3) * 12,98 * 4,00

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

Pile P45-P46-P47

307,563 * 25,63 * 4,00

311,52(3*2) * 12,98 * 4,00

Pile P48-P49

205,042 * 25,63 * 4,00

207,68(2*2) * 12,98 * 4,00

Pila P50

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pile P51-P52

205,042 * 25,63 * 4,00

207,68(2*2) * 12,98 * 4,00

Pila P53

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P54

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

41.261,6813,333.095,40m²Totale
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Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

690
BA.CZ.A.3 05.B

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

Pile P34 -P35

205,042 * 25,63 * 4,00

207,68(2*2) * 12,98 * 4,00

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952.17 a progr. 8+051.98

Pile P38-P39-P40

307,563 * 25,63 * 4,00

311,52(2*3) * 12,98 * 4,00

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

Pile P45-P46-P47

307,563 * 25,63 * 4,00

272,58(3*2) * 12,98 * 3,50

fondino

63,60(2*3) * 10,60

Pile P48-P49

205,042 * 25,63 * 4,00

337,48(2*2) * 12,98 * 6,50

fondino

42,40(2*2) * 10,60

Pila P50

89,7125,63 * 3,50

51,922 * 12,98 * 2,00

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pile P51-P52

153,782 * 25,63 * 3,00

77,88(2*2) * 12,98 * 1,50

fondino

42,40(2*2) * 10,60

velette paraghiaia

10,45(2*2) * 4,015 * 0,65

10,06(2*2) * 3,87 * 0,65

8,01(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P53

64,0825,63 * 2,50

25,962 * 12,98 * 1,00

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P54

51,2625,63 * 2,00

12,982 * 12,98 * 0,50

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

48.156,9616,242.965,33m²Totale
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Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12

700
BA.CZ.A.3 05.C

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

Pile P34 -P35

205,042 * 25,63 * 4,00

129,80(2*2) * 12,98 * 2,50

fondino

42,40(2*2) * 10,60

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952.17 a progr. 8+051.98

Pile P38-P39-P40

307,563 * 25,63 * 4,00

194,70(2*3) * 12,98 * 2,50

fondino

63,60(2*3) * 10,60

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

Pile P45-P46-P47

76,893 * 25,63 * 1,00

velette paraghiaia

15,68(2*3) * 4,015 * 0,65

15,09(2*3) * 3,87 * 0,65

12,01(2*3) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pile P48-P49

velette paraghiaia

10,45(2*2) * 4,015 * 0,65

10,06(2*2) * 3,87 * 0,65

8,01(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

20.025,1718,351.091,29m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m.12 e fino a m. 16

710
BA.CZ.A.3 05.D

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

Pile P34 -P35

velette paraghiaia

10,45(2*2) * 4,015 * 0,65

10,06(2*2) * 3,87 * 0,65

8,01(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952.17 a progr. 8+051.98

Pile P38-P39-P40

velette paraghiaia

15,68(2*3) * 4,015 * 0,65

15,09(2*3) * 3,87 * 0,65

12,01(2*3) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

1.509,4221,1771,30m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

12990
BA.CZ.A.3 02.F

Baggioli per apparecchi di appoggio impalcati metallici

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a Pila 24a - Impalcato cls continuo

5,7616 * 1,20 * 1,20 * 0,25

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26

da pila P28a a Pila 29 - Impalcato L=35,00

1,94(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30

da pila P29 a Pila 30 - Impalcato L=50,00

1,46(3+3) * 0,90 * 0,90 * 0,30

da pila P30 a Pila31 - Impalcato L=35,00

1,94(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30
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da pila P31 a Pila P32 - Impalcato L=40,00

1,94(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30

da pila P32 a Pila33 - Impalcato L=72,50

1,46(3+3) * 0,90 * 0,900 * 0,30

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37 - Impalcato L=40,00

1,94(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da pila P41 a Pila 42 - Impalcato L=50,00

1,46(3+3) * 0,90 * 0,90 * 0,30

da pila P42 a Pila 43 - Impalcato L=30,00

1,94(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30

da pila P43 a Pila 44 - Impalcato L=40,00

1,94(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da pila P55

0,974 * 0,90 * 0,90 * 0,30

Baggioli per apparecchi di appoggio impalcati in CAP

62,21144 * 1,20 * 1,20 * 0,30

8.793,36103,5084,96m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

13000
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls baggioli

84,9684,96

457,935,3984,96m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

13010
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

16.992,0084,96 * 200,00

14.952,960,8816.992,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

13020
BA.CZ.A.3 05.A

Baggioli per apparecchi di appoggio per impalcati metallici

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a Pila 24a - Impalcato cls continuo

19,20(16*2) * (1,20+1,20) * 0,25

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26

da pila P28a a Pila 29 - Impalcato L=35,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P29 a Pila 30 - Impalcato L=50,00

6,48(6*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P30 a Pila31 - Impalcato L=35,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P31 a Pila P32 - Impalcato L=40,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P32 a Pila33 - Impalcato L=72,50

6,48(6*2) * (0,90+0,90) * 0,30

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37 - Impalcato L=40,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30
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8+171.82

da pila P41 a Pila 42 - Impalcato L=50,00

6,48(6*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P42 a Pila 43 - Impalcato L=30,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P43 a Pila 44 - Impalcato L=40,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da pila P55 a S2 - Impalcato L=40,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

Baggioli per impalcati in CAP

207,36(144*2) * (1,20+1,20) * 0,30

4.085,3813,33306,48m²Totale

2.038.423,31VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C45/55 N/mm2

540
BA.CZ.A.3 02.I

Sviluppo travi in CAP - L=25,00

area min. = 1,08xLung.=19,30=20,84

area max = 1,97xLung.=1,00x2=3,94

area var. =(1,08+1.97)/2xLung. 1,475x2=4.498

Inc. cls trave = 20,84+3,94+4,498=29,28 mc/cad

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36 - n° 3 campate

351,36(3*4) * 29,28

351,36m³Totale parziale

trasversi in appoggio

18,14(8*3*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2)

23,13(4*3*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2)

A dedurre

foro

-7,86(4*3*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

trasversi centrali

12,96(8*3*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2)

26,03(4*3*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2)

A dedurre

foro

-7,86(4*3*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

64,54m³Totale parziale

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41 - n° 4 campate

468,48(4*4) * 29,28

468,48m³Totale parziale

trasversi in appoggio

24,19(8*4*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2)

30,84(4*4*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2)

A dedurre

foro

-10,48(4*4*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

trasversi centrali

17,28(8*4*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2)

34,70(4*4*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2)

A dedurre

foro
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-10,48(4*4*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

86,05m³Totale parziale

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55 - n° 11 campate

1.288,32(11*4) * 29,28

1.288,32m³Totale parziale

trasversi in appoggio

66,53(8*11*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2)

84,82(4*11*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2)

A dedurre

foro

-28,83(4*11*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

trasversi centrali

47,52(8*11*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2)

95,44(4*11*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2)

A dedurre

foro

-28,83(4*11*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

236,65m³Totale parziale

321.607,15128,882.495,40m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

550
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls travi in CAP

2.495,402495,40

13.450,215,392.495,40m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

560
BA.CZ.A.3 09.B

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23

Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 1

56.217,60351,36 * 160,00

Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 2

6.454,0064,54 * 100,00

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 3

74.956,80468,48 * 160,00

Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 4

8.605,0086,05 * 100,00

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 3

206.131,201288,32 * 160,00

Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 4

23.665,00236,65 * 100,00

330.906,050,88376.029,60kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

570
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36 - n° 3 campate

1.812,00(3*4) * 25,00 * 6,04
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1.111,68(3*4) * 19,30 * 4,80

96,24(3*4*2) * 1,00 * 4,01

156,64(3*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2)

trasversi in appoggio

57,60(8*3*2*2) * 0,60

94,95(8*3*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565

73,44(4*3*2*2) * 1,53

trasversi centrali

28,80(8*3*2) * 0,60

39,96(8*3*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85

57,84(4*3*2) * 2,41

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41 - n° 4 campate

2.416,00(4*4) * 25,00 * 6,04

1.482,24(4*4) * 19,30 * 4,80

128,32(4*4*2) * 1,00 * 4,01

208,86(4*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2)

trasversi in appoggio

76,80(8*4*2*2) * 0,60

126,60(8*4*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565

97,92(4*4*2*2) * 1,53

trasversi centrali

38,40(8*4*2) * 0,60

53,28(8*4*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85

77,12(4*4*2) * 2,41

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55 - n° 11 campate

6.644,00(11*4) * 25,00 * 6,04

4.076,16(11*4) * 19,30 * 4,80

352,88(11*4*2) * 1,00 * 4,01

574,36(11*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2)

trasversi in appoggio

211,20(8*11*2*2) * 0,60

348,16(8*11*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565

269,28(4*11*2*2) * 1,53

trasversi centrali

105,60(8*11*2) * 0,60

146,52(8*11*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85

212,08(4*11*2) * 2,41

282.261,8213,3321.174,93m²Totale

Acciaio in opera per strutture in cemento armato precompresso ad
armatura pre-tesa.

13330
BA.CZ.A.3 11.A

Armatura pre-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23

27.000,00(3*4) * 25,00 * 90,00

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

36.000,00(4*4) * 25,00 * 90,00

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

99.000,00(11*4) * 25,00 * 90,00

340.200,002,10162.000,00kgTotale

Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento armato
precompresso ad armatura post-tesa.

13340
BA.CZ.A.3 12.A

Armatura post-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 7+837.26 a progr. 7+912.23

27.000,00(3*4) * 25,00 * 90

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

36.000,00(4*4) * 25,00 * 90
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TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

99.000,00(11*4) * 25,00 * 90

340.200,002,10162.000,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati13410
BA.OP.A.3 07.A

per apparecchi di appoggio

864,00144 * 6 * 2 * 0,50

21.574,0824,97864,00dm³Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13415
BA.OP.A.3103.A

22.800,00da pila 33 a pila 35 (3*2) * 3800

30.400,00da pila 37 a pila 40 (4*2) * 3800

83.600,00da pila 44 a pila 54 (11*2) * 3800

94.392,000,69136.800,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

13417
BA.OP.A.3103.B

30.600,00da pila 33 a pila 35 (3*2) * 5100

40.800,00da pila 37 a pila 40 (4*2) * 5100

112.200,00da pila 44 a pila 54 (11*2) * 5100

40.392,000,22183.600,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13765
BA.OP.A.3105.A

15.200,00da pila 33 a pila 36 4 * 3800

19.000,00da pila 37 a pila 41 5 * 3800

45.600,00da pila 44 a pila 55 12 * 3800

59.052,000,7479.800,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

40070
BA.OP.A.3105.B

17.600,00da pila 33 a pila 36 4 * 4400

22.000,00da pila 37 a pila 41 5 * 4400

52.800,00da pila 44 a pila 55 12 * 4400

25.872,000,2892.400,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

40080
BA.OP.A.3106.A

63.000,00da pila 33 a pila 36 (3*5) * 4200

84.000,00da pila 37 a pila 41 (4*5) * 4200

231.000,00da pila 44 a pila 55 (11*5) * 4200

136.080,000,36378.000,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico40190
BA.OP.A.3103.C

136.800,00136800

23.256,000,17136.800,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico40200
BA.OP.A.3103.D

183.600,00183600

9.180,000,05183.600,00kNTotale

8.521.732,61VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera,
della qualità S355J2 e S355J0

530
PM.MR.A.3102.B

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Inc. 5.500,00 kg/ml

da pila P21a a pila P24a

618.750,00112,50 * 5500,00
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TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

Inc. 5.500,00 kg/ml

da Pila P28a a Pila P29 - H impalcato=2,70

192.500,0035,00 * 5500,00

Inc. 6.500,00 kg/ml

da Pila P29 a Pila P30 - H impalcato=3,50

325.000,0050,00 * 6500,00

Inc. 5.500,00 kg/ml

da Pila P30 a Pila P32 - H impalcato=2,70

412.500,00(35,00+40,00) * 5500,00

Inc. 8000,00 kg/ml

da Pila P32 a Pila P33 - H impalcato=4,60

580.000,0072,50 * 8000,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

Inc. 5.500,00 kg/ml

da Pila P36 a Pila P37 - H impalcato=2,70

220.000,0040,00 * 5500,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

Inc. 6500,00 kg/ml

da Pila P41 a Pila P42 - H impalcato=3,50

325.000,0050,00 * 6500,00

Inc.5.500,00 kg/ml

da Pila P42 a Pila P44 - H impalcato=2,70

385.000,00(30,00+40,00) * 5500,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

Inc.5.500,00 kg/ml

da Pila P55 a Spalla S2 - H impalcato=2,70

220.000,0040,00 * 5500,00

7.278.825,002,223.278.750,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

12960
BA.OP.A.3103.A

10.300,00pila 22 2 * 5150

10.300,00pila 29 2 * 5150

10.650,00pila 30 1 * 10650

10.300,00pila 31 2 * 5150

11.600,00pila 32 2 * 5800

15.450,00pila 33 1 * 15450

11.600,00pila 37 2 * 5800

10.650,00pila 42 1 * 10650

10.300,00pila 43 2 * 5150

11.600,00pila 44 2 * 5800

11.600,00Spalla S2 2 * 5800

85.801,500,69124.350,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

12965
BA.OP.A.3103.B

4.300,00pila 22 2 * 2150

4.300,00pila 29 2 * 2150

4.500,00pila 30 1 * 4500

4.300,00pila 31 2 * 2150

4.700,00pila 32 2 * 2350

5.850,00pila 33 1 * 5850

4.700,00pila 37 2 * 2350

4.500,00pila 42 1 * 4500

4.300,00pila 43 2 * 2150

4.700,00pila 44 2 * 2350
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4.700,00Spalla S2 2 * 2350

11.187,000,2250.850,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

12970
BA.OP.A.3105.A

5.150,00pila 21a 1 * 5150

10.650,00pila 23 1 * 10650

5.150,00pila 24 1 * 5150

5.150,00pila 28a 1 * 5150

10.650,00pila 29 1 * 10650

5.150,00pila 30 1 * 5150

5.800,00pila 31 1 * 5800

15.450,00pila 32 1 * 15450

3.800,00pila 33 1 * 3800

5.800,00pila 36 1 * 5800

10.650,00pila 41 1 * 10650

5.150,00pila 42 1 * 5150

5.800,00pila 43 1 * 5800

5.800,00Pila 55 1 * 5800

74.111,000,74100.150,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

12975
BA.OP.A.3105.B

1.050,00pila 21a 1 * 1050

2.550,00pila 23 1 * 2550

1.050,00pila 24 1 * 1050

1.050,00pila 28a 1 * 1050

2.550,00pila 29 1 * 2550

1.050,00pila 30 1 * 1050

1.200,00pila 31 1 * 1200

3.600,00pila 32 1 * 3600

1.300,00pila 33 1 * 1300

1.200,00pila 36 1 * 1200

2.550,00pila 41 1 * 2550

1.050,00pila 42 1 * 1050

1.200,00pila 43 1 * 1200

1.200,00Pila 55 1 * 1200

6.328,000,2822.600,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

12980
BA.OP.A.3106.A

30.900,00pila 33 2 * 15450

17.400,00pila 36 3 * 5800

11.600,00pila 37 2 * 5800

10.500,00pila 21a 3 * 3500

10.300,00pila 22 2 * 5150

31.950,00pila 23 3 * 10650

15.450,00pila 24a 3 * 5150

15.450,00pila 28a 3 * 5150

10.300,00pila 29 2 * 5150

21.300,00pila 29 2 * 10650

21.300,00pila 30 2 * 10650

10.300,00pila 30 2 * 5150

10.300,00pila 31 2 * 5150

17.400,00pila 31 3 * 5800

11.600,00pila 32 2 * 5800

30.900,00pila 32 2 * 15450

30.900,00pila 33 2 * 15450

12.600,00pila 33 3 * 4200

21.300,00pila 41 2 * 10650
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21.300,00pila 42 2 * 10650

15.450,00pila 42 3 * 5150

10.300,00pila 43 2 * 5150

17.400,00pila 43 3 * 5800

11.600,00pila 44 2 * 5800

17.400,00pila 55 3 * 5800

11.600,00Spalla S2 2 * 5800

160.848,000,36446.800,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati13420
BA.OP.A.3 07.A

per apparecchi di appoggio

540,0090 * 6 * 2 * 0,50

13.483,8024,97540,00dm³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

14100
BA.CZ.A.3 03.B 

GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

12,9612,96

25,9225,92

209,565,3938,88m³Totale

Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e
spessore

14110
BA.DE.A.5 01.A

GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato misto 4 travi tra SP1-SP2 di luci L=54.00m

12,96magrone 12,96

25,92basamento 25,92

635,6916,3538,88m³Totale

Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza14120
BA.NO.A.8 37.A

Argani di spinta per la traslazione della travata

720,002*2*180

2.174,403,02720,00gTotale

Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza14130
BA.NO.A.8 37.B

Argani di spinta per la traslazione della travata

720,002*2*180

1.447,202,01720,00gTotale

Autogrù da 100.000 kg a caldo14270
BA.NO.E.8100.G

SOLLEVAMENTO A COPPIA DI TRAVI - SOLO AUTOGRU'

impalcato misto 4 travi tra P28A-P29 L=35m

GRU 1

168,0024*7

GRU 2

168,0024*7

impalcato misto 4 travi tra P30-P31 L=35m

GRU 1

168,0024*7

GRU 2

168,0024*7

impalcato misto 4 travi tra P31-P32 L=40m

GRU 1

168,0024*7

GRU 2

168,0024*7

impalcato misto 4 travi tra P42-P43 L=30m
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GRU 1

168,0024*7

GRU 2

168,0024*7

168.094,08125,071.344,00hTotale

Autogrù da 100.000 kg a caldo14280
BA.NO.E.8100.G

SOLLEVAMENTO A COPPIA DI TRAVI - CON AUTOGRU' E STILATE 
METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

GRU 1

168,0024*7

GRU 2

168,0024*7

GRU 3

168,0024*7

63.035,28125,07504,00hTotale

Acciaio in profilati, della qualità S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

14290
BA.ME.A.1006.E

Fornitura di acciaio lavorato per STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

25.740,00130 * 12 * 1,50 * 11

STILATA METALLICA 2

25.740,00130 * 12 * 1,50 * 11

82.882,801,6151.480,00kgTotale

Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
chilogrammo di materiali posti in opera.

14300
PM.OV.B.2 03.B

Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e  
rimontaggio: STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

25.740,00130 * 12 * 1,50 * 11

STILATA METALLICA 2

25.740,00130 * 12 * 1,50 * 11

3.603,600,0751.480,00kgTotale

SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM

14310
PM.OV.B.2 05.B

movimentazione di acciaio lavorato per in numero di montaggio smontaggio  
e rimontaggio STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

25.740,00130 * 12 * 1,50 * 11

STILATA METALLICA 2

25.740,00130 * 12 * 1,50 * 11

514,800,0151.480,00kgTotale

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
CARICO SU CARRI FERROVIARI

14320
PM.DE.A.5 01.A

Rimozione finale -  STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

25.740,00130 * 12 * 1,50 * 11

STILATA METALLICA 2
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25.740,00130 * 12 * 1,50 * 11

5.662,800,1151.480,00kgTotale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprietà
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

14330
PM.DE.A.5 01.B

detrazione per acquisizione in proprietà -  STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

25.740,00130 * 12 * 1,50 * 11

STILATA METALLICA 2

25.740,00130 * 12 * 1,50 * 11

-2.059,20-0,0451.480,00kgTotale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

14340
BA.CZ.A.3 01.A

GETTO DI MAGRONE BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

8,401 * 14 * 3 * 0,2

STILATA METALLICA 2

8,401 * 14 * 3 * 0,2

1.148,6268,3716,80m³Totale

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

14350
BA.MT.A.3001.A

LIVELLAMENTO DEL TERRENO PER GETTO DI MAGRONE BASAMENTI 
STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

8,401 * 14 * 3 * 0,2

STILATA METALLICA 2

8,401 * 14 * 3 * 0,2

30,241,8016,80m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C25/30 N/mm2

14360
BA.CZ.A.3 01.D

GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

27,001 * 13,5 * 2,5 * 0,8

STILATA METALLICA 2

27,001 * 13,50 * 2,5 * 0,8

4.818,9689,2454,00m³Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

14370
BA.CZ.A.3 04.A

CASSERO BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

25,601 * (2*(13,5+2,50)) * 0,8

STILATA METALLICA 2

25,601 * (2*(13,5+2,50)) * 0,8

510,989,9851,20m²Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

14380
BA.CZ.A.3 09.B

ARMATURA BASAMENTI STILATE METALLICHE
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L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

3.240,00120 * 13,5 * 2,5 * 0,8

STILATA METALLICA 2

3.240,00120 * 13,50 * 2,5 * 0,8

5.702,400,886.480,00kgTotale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

14390
BA.CZ.A.3 03.B 

GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

27,001 * 13,5 * 2,5 * 0,8

STILATA METALLICA 2

27,001 * 13,50 * 2,5 * 0,8

291,065,3954,00m³Totale

Demolizione andante di muratura in elevazione, di qualsiasi genere e
spessore

14400
BA.DE.A.5 01.A

GETTO BASAMENTI STILATE METALLICHE

impalcato continuo misto 4 travi tra P21A-P22-P23-P24 di luci  
L=30m+52.90m+30m

STILATA METALLICA 1

16,80magrone 16,80

54,00basamento 54

STILATA METALLICA 2

16,80magrone 16,80

54,00basamento 54

2.315,1616,35141,60m³Totale

Acciaio in profilati, della qualità S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

14410
BA.ME.A.1006.E

Fornitura di acciaio lavorato per:

DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

-------------------------------------------------------------

79.562,881 * 79562,88

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500
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n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

301.976,241,61187.562,88kgTotale

Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
chilogrammo di materiali posti in opera.

14420
PM.OV.B.2 03.B
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Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e rimontaggi  
per:

DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

-------------------------------------------------------------

montaggio smontaggio e rimontaggi per:

875.191,6811 * 79562,88

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
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6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

68.823,420,07983.191,68kgTotale

SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM

14430
PM.OV.B.2 05.B

movimentazione di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e  
rimontaggi per:

DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

-------------------------------------------------------------

875.191,6811 * 79562,88

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500
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n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

9.831,920,01983.191,68kgTotale

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
CARICO SU CARRI FERROVIARI

14440
PM.DE.A.5 01.A

Rimozione finale per:

DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:
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impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

-------------------------------------------------------------

79.562,88Rimozione finale per: 1 * 79562,88

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità
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3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

20.631,920,11187.562,88kgTotale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprietà
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

14450
PM.DE.A.5 01.B

Acquisizione in proprietà dell'appaltatore di:

DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

-------------------------------------------------------------

79.562,88Acquisizione in proprietà dell'appaltatore di: 1 * 79562,88

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500
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-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-7.502,52-0,04187.562,88kgTotale

Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza14460
BA.NO.A.8 37.A

Argani di spinta per la traslazione della travata

720,002*2*180

2.174,403,02720,00gTotale

Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza14470
BA.NO.A.8 37.B

Argani di spinta per la traslazione della travata

720,002*2*180
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1.447,202,01720,00gTotale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C25/30 N/mm2

14480
BA.CZ.A.3 02.D

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

24,002 * 50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

34,802 * 72,50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

24,002 * 50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

13.353,4495,11140,40m³Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

14490
BA.CZ.A.3 05.A

CASSERO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

80,962 * (2*(50+0,6)) * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

116,962 * (2*(72,50+0,6)) * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

64,962 * (2*(40+0,6)) * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

80,962 * (2*(50+0,6)) * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

64,962 * (2*(40+0,6)) * 0,4

-------------------------------------------------------------
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impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

64,962 * (2*(40+0,6)) * 0,4

-------------------------------------------------------------

6.315,2213,33473,76m²Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

14500
BA.CZ.A.3 03.B 

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

24,002 * 50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

34,802 * 72,50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

24,002 * 50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

756,765,39140,40m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

14510
BA.CZ.A.3 09.B

ARMATURA PER CORDOLI INC.120 kg/m3

DATI

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

2.880,00(2*120) * 50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

4.176,00(2*120) * 72,50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

2.304,00(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

2.880,00(2*120) * 50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------
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impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

2.304,00(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

2.304,00(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

14.826,240,8816.848,00kgTotale

Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di muratura in elevazione di
qualsiasi genere e spessore

14520
BA.DE.A.5 01.B

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P29-P30 di luce L=50m

24,002 * 50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P32-P33 di luce L=72.50m

34,802 * 72,50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P36-P37 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P41-P42 di luce L=50m

24,002 * 50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P43-P44 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P55-SP2 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

3.400,4924,22140,40m³Totale

Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
opera.

40130
PM.MR.A.3 03.A

grigliato Keller di camminamento sotto l' impalcato

568,51da pila 21a a pila 24 3 * (29,95*2+52,90) * 1,68

176,40da pila 28a a pila 29 3 * 35 * 1,68

378,00da pila 30 a pila 32 3 * (35+40) * 1,68

201,60da pila 36 a pila 37 3 * 40 * 1,68

352,80da pila 42 a pila 44 3 * (30+40) * 1,68

201,60da pila 55 a spalla S2 3 * 40 * 1,68

90.413,1548,121.878,91m²Totale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico40210
BA.OP.A.3103.C

10.300,00pila 22 2 * 5150

10.300,00pila 29 2 * 5150

10.650,00pila 30 1 * 10650

10.300,00pila 31 2 * 5150

11.600,00pila 32 2 * 5800

15.450,00pila 33 1 * 15450

11.600,00pila 37 2 * 5800

10.650,00pila 42 1 * 10650
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10.300,00pila 43 2 * 5150

11.600,00pila 44 2 * 5800

11.600,00Spalla S2 2 * 5800

21.139,500,17124.350,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico40220
BA.OP.A.3103.D

4.300,00pila 22 2 * 2150

4.300,00pila 29 2 * 2150

4.500,00pila 30 1 * 4500

4.300,00pila 31 2 * 2150

4.700,00pila 32 2 * 2350

5.850,00pila 33 1 * 5850

4.700,00pila 37 2 * 2350

4.500,00pila 42 1 * 4500

4.300,00pila 43 2 * 2150

4.700,00pila 44 2 * 2350

4.700,00Spalla S2 2 * 2350

2.542,500,0550.850,00kNTotale

5.646.962,67VI9 - Soletta di completamento

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

450
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Soletta di copertura H=var. - area da cad 12,85

da spalla S1 a pila P21a

9.073,39706,10 * 12,85

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

Soletta di copertura H=var. - area da cad 12,85

da pila P24a a pila P28a

1.747,60136,00 * 12,85

10.820,99m³Totale parziale

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a pila P24a - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml

703,13112,50 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-24,642 * 112,50 * 2,19 * 0,05

-31,223 * 112,50 * 1,85 * 0,05

A sommare

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml

218,7535,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-7,672 * 35,00 * 2,19 * 0,05

-9,713 * 35,00 * 1,85 * 0,05

A sommare

da Pila P29 a Pila P30 - H impalcato=3,50, area soletta da CAD inc. 6,95  
mc/ml

347,5050,00 * 6,95

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-10,352 * 50,00 * 2,07 * 0,05

-15,802 * 50,00 * 3,16 * 0,05

A sommare
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da Pila P30 a Pila P32 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml 

468,7575,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-16,432 * 75,00 * 2,19 * 0,05

-20,813 * 75,00 * 1,85 * 0,05

A sommare

da Pila P32 a Pila P33 - H impalcato=4,60, area soletta da CAD inc. 6,95  
mc/ml

503,8872,50 * 6,95

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-15,012 * 72,50 * 2,07 * 0,05

-22,912 * 72,50 * 3,16 * 0,05

A sommare

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

367,50(3*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-16,502 * (3*25) * 2,20 * 0,05

-24,004 * (3*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml

250,0040,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-8,762 * 40,00 * 2,19 * 0,05

-11,103 * 40,00 * 1,85 * 0,05

A sommare

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

490,00(4*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-22,002 * (4*25) * 2,20 * 0,05

-32,004 * (4*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42 - H impalcato=3,50, area soletta da CAD inc. 6,95  
mc/ml

347,5050,00 * 6,95

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-10,352 * 50,00 * 2,07 * 0,05

-23,703 * 50,00 * 3,16 * 0,05

A sommare

da Pila P42 a Pila P44 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml

437,5070,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-15,332 * 70,00 * 2,19 * 0,05

-19,433 * 70,00 * 1,85 * 0,05

A sommare
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TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

1.347,50(11*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-60,502 * (11*25) * 2,20 * 0,05

-88,004 * (11*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml 

250,0040,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-8,762 * 40,00 * 2,19 * 0,05

-11,103 * 40,00 * 1,85 * 0,05

A sommare

Cordoli portabarriera

603,002 * 1838,40 * 0,82 * 0,20

muretti paraballast

514,752 * 1838,40 * ((0,15+0,24)/2) * 0,70

6.323,68m³Totale parziale

1.774.473,35103,5017.144,67m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

460
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls soletta

17.144,6717144,67

92.409,775,3917.144,67m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

470
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura soletta tratto ad arco - Inc. 240,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 1

2.488.827,7010820,99 * 230

Armatura soletta impalcati in acciaio e travi in CAP - Inc. 230,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale 2

1.264.736,006323,68 * 200

3.303.136,060,883.753.563,70kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

480
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

Soletta di copertura H=var. - area da cad 12,85

da spalla S1 a pila P21a

2.019,452 * 706,10 * (1,28+0,15)

smorze

51,40(2*2) * 12,85

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

Soletta di copertura H=var. - area da cad 6,25 - L=13,70

da pila P21a a pila P24a

90,002 * 112,50 * 0,40

smorze

25,00(2*2) * 6,25

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

Soletta di copertura H=var. - area da cad 12,85

da pila P24a a pila P28a

388,962 * 136,00 * (1,28+0,15)
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51,40(2*2) * 12,85

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml

28,002 * 35,00 * 0,40

smorze

25,00(2*2) * 6,25

da Pila P29 a Pila P30 - H impalcato=3,50, area soletta da CAD inc. 6,95  
mc/ml

45,002 * 50,00 * 0,45

smorze

13,902 * 6,95

da Pila P30 a Pila P32 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml 

60,002 * 75,00 * 0,40

smorze

25,00(2*2) * 6,25

da Pila P32 a Pila P33 - H impalcato=4,60, area soletta da CAD inc. 6,95  
mc/ml

65,252 * 72,50 * 0,45

smorze

27,80(2*2) * 6,95

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 8+051.98

da Pila P33 a Pila P36, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

45,002 * (3*25) * 0,30

smorze

19,60(2*2) * 4,90

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml

32,002 * 40,00 * 0,40

smorze

25,00(2*2) * 6,25

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

60,002 * (4*25) * 0,30

19,60(2*2) * 4,90

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42 - H impalcato=3,50, area soletta da CAD inc. 6,95  
mc/ml

45,002 * 50,00 * 0,45

smorze

27,80(2*2) * 6,95

da Pila P42 a Pila P44 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml

56,002 * 70,00 * 0,40

smorze

25,00(2*2) * 6,25

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

165,002 * (11*25) * 0,30

smorze

19,60(2*2) * 4,90

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml 

32,002 * 40,00 * 0,40
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smorze

25,00(2*2) * 6,25

Cordoli portabarriera

1.470,72(2*2) * 1838,40 * 0,20

smorze

6,56(2*2*10) * 0,82 * 0,20

muretti paraballast

5.147,52(2*2) * 1838,40 * 0,70

smorze

5,60(2*2*10) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70

135.208,3213,3310.143,16m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

490
BA.CZ.A.3 02.F

Dalla per getto soletta

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

24,642 * 112,50 * 2,19 * 0,05

31,223 * 112,50 * 1,85 * 0,05

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29 - Himpalcato=2,70

7,672 * 35,00 * 2,19 * 0,05

9,713 * 35,00 * 1,85 * 0,05

da Pila P29 a Pila P30 - Himpalcato=3,50

10,352 * 50,00 * 2,07 * 0,05

15,802 * 50,00 * 3,16 * 0,05

da Pila P30 a Pila P32 - Himpalcato=2,70

16,432 * 75,00 * 2,19 * 0,05

20,813 * 75,00 * 1,85 * 0,05

da Pila P32 a Pila P33  - Himpalcato=4,60

15,012 * 72,50 * 2,07 * 0,05

22,912 * 72,50 * 3,16 * 0,05

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 8+051.98

da Pila P33 a Pila P36

16,502 * (3*25) * 2,20 * 0,05

24,004 * (3*25) * 1,60 * 0,05

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37  - Himpalcato=2,70

8,762 * 40,00 * 2,19 * 0,05

11,103 * 40,00 * 1,85 * 0,05

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41

22,002 * (4*25) * 2,20 * 0,05

32,004 * (4*25) * 1,60 * 0,05

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42 - Himpalcato=4,60

10,352 * 50,00 * 2,07 * 0,05

23,703 * 50,00 * 3,16 * 0,05

da Pila P42 a Pila P44 - Himpalcato=2,70

15,332 * 70,00 * 2,19 * 0,05

19,433 * 70,00 * 1,85 * 0,05

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55

60,502 * (11*25) * 2,20 * 0,05

88,004 * (11*25) * 1,60 * 0,05
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8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2 - Himpalcato=2,70

8,762 * 40,00 * 2,19 * 0,05

11,103 * 40,00 * 1,85 * 0,05

526,08m³Totale parziale

VELETTE

Dalle di chiusura laterale archi in c.a.

77,66da SPALLA S1 a pila 21 2 * 706 * 0,1 * 0,55

14,96da pila 24  pila 28 2 * 136 * 0,1 * 0,55

VELETTE

sui due lati del viadotto

AREA SEZIONE 0.19mc/ml

44,00da pila 21 a pila 24 2 * (29,95*2+55,90) * 0,19

335,20da pila 28a a spalla S2 2 * 882,10 * 0,19

103.282,65103,50997,90m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

500
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls dalla per getto soletta

997,90997,90

5.378,685,39997,90m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

510
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura dalla per getto soletta - Inc. 150,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

78.912,00526,08 * 150,00

VELETTE - Armatura Inc. 50,00 kg/mc

sui due lati del viadotto

AREA SEZIONE 0.19mc/ml

2.200,20da pila 21 a pila 24 2 * (29,95*2+55,90) * 0,19 * 50

16.759,90da pila 28a a spalla S2 2 * 882,10 * 0,19 * 50

VELETTE

Dalle di chiusura laterale archi in c.a.

4.236,00da SPALLA S1 a pila 21 2 * 706 * (0,1*0,55) * 50

816,00da pila 24  pila 28 2 * 136 * (0,1*0,55) * 50

90.573,210,88102.924,10kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

520
BA.CZ.A.3 05.A

Dalla per getto soletta

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

22,50(2*2) * 112,50 * 0,05

0,44(2*2) * 2,19 * 0,05

33,75(3*2) * 112,50 * 0,05

0,56(3*2) * 1,85 * 0,05

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29

7,00(2*2) * 35,00 * 0,05

0,44(2*2) * 2,19 * 0,05

5,253 * 35,00 * 0,05

0,56(3*2) * 1,85 * 0,05

da Pila P29 a Pila P30

10,00(2*2) * 50,00 * 0,05
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0,41(2*2) * 2,07 * 0,05

10,00(2*2) * 50,00 * 0,05

0,63(2*2) * 3,16 * 0,05

da Pila P30 a Pila P32

15,00(2*2) * 75,00 * 0,05

0,44(2*2) * 2,19 * 0,05

22,50(3*2) * 75,00 * 0,05

0,56(3*2) * 1,85 * 0,05

da Pila P32 a Pila P33

15,012 * 72,50 * 2,07 * 0,05

14,50(2*2) * 72,50 * 0,05

0,63(2*2) * 3,16 * 0,05

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36

15,00(2*2) * (3*25) * 0,05

0,44(2*2) * 2,20 * 0,05

30,00(4*2) * (3*25) * 0,05

0,64(4*2) * 1,60 * 0,05

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

8,00(2*2) * 40,00 * 0,05

0,44(2*2) * 2,19 * 0,05

12,00(3*2) * 40,00 * 0,05

0,56(3*2) * 1,85 * 0,05

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41

20,00(2*2) * (4*25) * 0,05

0,44(2*2) * 2,20 * 0,05

40,00(4*2) * (4*25) * 0,05

0,64(4*2) * 1,60 * 0,05

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42

10,00(2*2) * 50,00 * 0,05

0,41(2*2) * 2,07 * 0,05

15,00(3*2) * 50,00 * 0,05

0,95(3*2) * 3,16 * 0,05

da Pila P42 a Pila P44

14,00(2*2) * 70,00 * 0,05

0,44(2*2) * 2,19 * 0,05

21,00(3*2) * 70,00 * 0,05

0,56(3*2) * 1,85 * 0,05

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55

55,00(2*2) * (11*25) * 0,05

0,44(2*2) * 2,20 * 0,05

110,00(4*2) * (11*25) * 0,05

0,64(4*2) * 1,60 * 0,05

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2

8,00(2*2) * 40,00 * 0,05

0,44(2*2) * 2,19 * 0,05

12,00(3*2) * 40,00 * 0,05

0,56(3*2) * 1,85 * 0,05

VELETTE

sui due lati del viadotto

SVILUPPO 3.99mq/ml
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924,08da pila 21 a pila 24 2 * (29,95*2+55,90) * 3,99

7.039,16da pila 28a a spalla S2 2 * 882,10 * 3,99

VELETTE

Dalle di chiusura laterale archi in c.a.

1.835,60da SPALLA S1 a pila 21 2 * 706 * (0,55+0,10+0,55+0,1)

353,60da pila 24  pila 28 2 * 136 * (0,55+0,10+0,55+0,1)

142.500,6313,3310.690,22m²Totale

1.631.171,71VIB - Opere di finitura di Linea

Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
5 cm

12390
BA.OP.A.3 18.A

Conglomerato bituminoso spessore 43mm a protezione 
dell'impermeabilizzazione

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

6.015,97706,10 * (4,26+4,26)

2.725,552 * 706,10 * 1,93

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

958,50112,50 * 8,52

434,252 * 112,50 * 1,93

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

da pila P24a a pila P28a

1.158,72136,00 * 8,52

524,962 * 136,00 * 1,93

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29

298,2035,00 * 8,52

135,102 * 35,00 * 1,93

da Pila P29 a Pila P30

426,0050,00 * 8,52

193,002 * 50,00 * 1,93

da Pila P30 a Pila P32

639,0075,00 * 8,52

289,502 * 75,00 * 1,93

da Pila P32 a Pila P33

617,7072,50 * 8,52

279,852 * 72,50 * 1,93

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36

639,00(3*25) * 8,52

289,502 * 75,00 * 1,93

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

340,8040,00 * 8,52

154,402 * 40,00 * 1,93

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

852,00(4*25) * 8,52

386,002 * 100,00 * 1,93

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42

426,0050,00 * 8,52

193,002 * 50,00 * 1,93

da Pila P42 a Pila P44

596,4070,00 * 8,52
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270,202 * 70,00 * 1,93

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55

2.343,00(11*25) * 8,52

1.061,502 * 275,00 * 1,93

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2

340,8040,00 * 8,52

154,402 * 40,00 * 1,93

113.489,074,9922.743,30m²Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

12400
BA.OP.A.3 10.A

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

315,1023 * 13,70

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

da pila P24a a pila P28a

68,505 * 13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P33

68,505 * 13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36

27,402 * 13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

27,402 * 13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41

41,103 * 13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P4

54,804 * 13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55

137,0010 * 13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2

27,402 * 13,70

191.539,15249,66767,20mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre i 30
mm

12410
BA.OP.A.3 10.B

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

37.812,0023 * 13,70 * (150-30)

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

da pila P24a a pila P28a

8.220,005 * 13,70 * (150-30)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P33

18.495,005 * 13,70 * (300-30)
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TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36

3.836,002 * 13,70 * (170-30)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

7.398,002 * 13,70 * (300-30)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41

5.754,003 * 13,70 * (170-30)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P4

14.796,004 * 13,70 * (300-30)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55

19.180,0010 * 13,70 * (170-30)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2

7.398,002 * 13,70 * (300-30)

191.706,841,56122.889,00mTotale

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm

12420
BA.OP.A.3 11.A

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST

33,60(56*2) * 0,30

1.887,3156,1733,60mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre 30
mm

12430
BA.OP.A.3 11.B

Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -  
escursione + O - 160mm

9.744,00(56*2) * 0,30 * (320-30)

1.559,040,169.744,00mTotale

Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
mm

12440
BA.OP.A.3 12.A

SCOSSALINA

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

315,1023 * 13,70

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

da pila P24a a pila P28a

68,505 * 13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P33

68,505 * 13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36

27,402 * 13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

27,402 * 13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41

41,103 * 13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82
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da Pila P41 a Pila P4

54,804 * 13,70

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55

137,0010 * 13,70

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2

27,402 * 13,70

23.936,6431,20767,20mTotale

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana : per 3 mm di spessore

12450
BA.OP.A.3107.A

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

958,50112,50 * 8,52

434,25112,50 * (1,93+1,93)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29

298,2035,00 * 8,52

135,1035,00 * (1,93+1,93)

da Pila P29 a Pila P30

426,0050,00 * 8,52

193,0050,00 * (1,93+1,93)

da Pila P30 a Pila P32

639,0075,00 * 8,52

289,5075,00 * (1,93+1,93)

da Pila P32 a Pila P33

617,7072,50 * 8,52

279,8572,50 * (1,93+1,93)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

340,8040,00 * 8,52

154,4040,00 * (1,93+1,93)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42

426,0050,00 * 8,52

193,0050,00 * (1,93+1,93)

da Pila P42 a Pila P44

596,4070,00 * 8,52

270,2070,00 * (1,93+1,93)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2

340,8040,00 * 8,52

154,4040,00 * (1,93+1,93)

132.580,5219,656.747,10m²Totale

Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile
dello spessore non inferiore a 4 mm

12451
BA.OP.A.3 15.A

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4  
mm)

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

- 71 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

12.031,942 * 706,10 * (4,26+4,26)

2.725,551 * 706,10 * (1,93+1,93)

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

da pila P24a a pila P28a

2.317,442 * 136,00 * 8,52

524,961 * 136,00 * (1,93+1,93)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36

1.278,002 * (3*25) * 8,52

289,501 * 75,00 * (1,93+1,93)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

1.704,002 * (4*25) * 8,52

386,001 * 100,00 * (1,93+1,93)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55

4.686,002 * (11*25) * 8,52

1.061,501 * 275,00 * (1,93+1,93)

236.022,748,7427.004,89m²Totale

Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in più richiesto
rispetto allo spessore di 3 mm

12460
BA.OP.A.3107.B

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

958,501 * 112,50 * 8,52

434,251 * 112,50 * (1,93+1,93)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29

298,201 * 35,00 * 8,52

135,101 * 35,00 * (1,93+1,93)

da Pila P29 a Pila P30

426,001 * 50,00 * 8,52

193,001 * 50,00 * (1,93+1,93)

da Pila P30 a Pila P32

639,001 * 75,00 * 8,52

289,501 * 75,00 * (1,93+1,93)

da Pila P32 a Pila P33

617,701 * 72,50 * 8,52

279,851 * 72,50 * (1,93+1,93)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

340,801 * 40,00 * 8,52

154,401 * 40,00 * (1,93+1,93)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42

426,001 * 50,00 * 8,52

193,001 * 50,00 * (1,93+1,93)

da Pila P42 a Pila P44

596,401 * 70,00 * 8,52

270,201 * 70,00 * (1,93+1,93)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2

340,801 * 40,00 * 8,52
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154,401 * 40,00 * (1,93+1,93)

25.773,923,826.747,10m²Totale

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o più
gole

12470
BA.MT.A.3 32.A

CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (area 0,75mq)

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

112,982 * 706,10 * 0,075

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

18,002 * 112,50 * 0,075

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

da pila P24a a pila P28a

21,762 * 136,00 * 0,075

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29

5,602 * 35,00 * 0,075

da Pila P29 a Pila P30

8,002 * 50,00 * 0,075

da Pila P30 a Pila P32

12,002 * 75,00 * 0,075

da Pila P32 a Pila P33

11,602 * 72,50 * 0,075

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36

12,002 * (3*25) * 0,075

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

6,402 * 40,00 * 0,075

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

16,002 * (4*25) * 0,075

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42

8,002 * 50,00 * 0,075

da Pila P42 a Pila P44

11,202 * 70,00 * 0,075

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55

44,002 * (11*25) * 0,075

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2

6,402 * 40,00 * 0,075

61.930,22210,69293,94m³Totale

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.

12480
SS.CE.C.3102.B

Tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per  
smaltimento acque da vasca-portaballast   

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

1.4122 * 706,10
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TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

2262 * 112,50

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

da pila P24a a pila P28a

2722 * 136,00

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)

da Pila P28a a Pila P29

242 * (35,00/3)

da Pila P29 a Pila P30

342 * (50,00/3)

da Pila P30 a Pila P32

502 * (75,00/3)

da Pila P32 a Pila P33

482 * (72,50/3)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36

502 * (3*25/3)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

262 * (40,00/3)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

662 * (4*25/3)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42

342 * (50,00/3)

da Pila P42 a Pila P44

462 * (70,00/3)

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55

1842 * (11*25/3)

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2

262 * (40,00/3)

40.317,7216,142.498CadTotale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

12490
VA.IF0E.A01.09.0001

Tubazione in polivinile cloruro ø 160mm - L=0,35 m e grigliato (0,25x0,25)  
per smaltimento acque da paraballast alla canaletta

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO AD ARCO - da progr. 6+650 a progr. 7+356.08

da spalla S1 a pila P21a

471706,10*2/3

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+356.08 a progr. 
7+468.68

da pila P21a a pila P24a

75112,50*2/3

TRATTO AD ARCO - da progr. 7+468.68 a progr. 7+604.76

da pila P24a a pila P28a

91136,00*2/3

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.7+604.76 a progr. 
7+837.26 (P33)
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da Pila P28a a Pila P29

2335,00*2/3

da Pila P29 a Pila P30

3350,00*2/3

da Pila P30 a Pila P32

5075,00*2/3

da Pila P32 a Pila P33

4872,50*2/3

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 7+912.23

da Pila P33 a Pila P36

503*25*2/3

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 7+912,23 a progr. 
7+952,17

da Pila P36 a Pila P37

2740,00*2/3

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+952,17 a progr. 8+051.98

da Pila P37 a Pila P41, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

674*25*2/3

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr. 8+051.98 a progr. 
8+171.82

da Pila P41 a Pila P42

3350,00*2/3

da Pila P42 a Pila P44

4770,00*2/3

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da progr. 8+171.82 a progr. 8+446.82

da Pila P44 a Pila P55

18311*25*2/3

TRATTO AD IMPALCATO METALLICO - da progr.8+446.82 a progr. 
8+468.82

da Pila P55 a Spalla S2

2740,00*2/3

16.427,2513,411.225CadTotale

Fornitura e posa di misto cementato gettato in opera e costipato nelle zone
di transizione opere in terra-strutture.

12850
VA.IF0E.A01.78.0001

a tergo spalle

1.575,16Spalla S1 -- progr. 6+650.00 10,50 * 13,70 * 10,95

Spalla S2 - progr. 8+486,82

208,6510,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00

64.270,6736,031.783,81m³Totale

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

23300
BA.OP.A.3 21.A

1.281,822*287+2*12,50+3*19,70+279,60+19,72+297,37+27,03

2.550,821,991.281,82kgTotale

Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 1731820
IT.TB.H.1102.N

lateralmente al viadotto

254,00T03 254

256,00T04 256

732,00B03 732

735,00B04 735

137.955,0669,781.977,00mTotale

Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 1731840
IT.TB.H.1102.P

lateralmente al viadotto

540,00T01 540

500,00T02 500
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120.068,00115,451.040,00mTotale

Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
opera.

40090
PM.MR.A.3 03.A

griglie ogni 10 metri sui due lati

35,14(2*183) * 0,40 * 0,24

1.690,9448,1235,14m²Totale

Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti, mensole e
simili

40310
BA.OP.A.3 20.A

sui due lati del viadotto

IPE 100 ogni 1.50 metri, peso 8.10 Kg/ml

1.389,96da pila 21 a pila 24 (2*78) * 1,10 * 8,10

10.478,16da pila 28a a spalla S2 (2*588) * 1,10 * 8,10

3.136,86piastre di base (156+1176) * 0,20 * 0,15 * (0,010*7850)

piastra di base con funzione di parapiede

1.818,06da pila 21 a pila 24 2 * (29,95*2+55,90) * (0,2*0,005*7850)

13.848,97da pila 28a a spalla S2 2 * 882,10 * (0,2*0,005*7850)

30.672,01kgTotale parziale

3.067,2010% per bulloni, tirafondi, saldature e calandratura 30672,01 * 0,10

63.429,711,8833.739,21kgTotale

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

40320
BA.OP.A.3 21.A

a. parapetti peso tubolare D=48,3mm sp.5mm (5,34kg/m)  

b. parapetti peso tubolare D=20 pieno (4,932kg/m)  

c. parapetti dimensioni variabili D=7 mm  sp.3mm (7,536kg/m)   

d. parapetti dimensioni variabili D= 6 mm  sp.3mm (6.594kg/m)   

e. parapetti dimensioni variabili D= 5 mm  sp.3mm (5.652kg/m)

f. parapetti dimensioni variabili D= 4 mm  sp.3mm (4.710kg/m)

g. parapetti dimensioni variabili D= 3,5 mm  sp.3mm (4.239kg/m)

sui due lati del viadotto

10.190,40da pila 21 a pila 24 2 * (29,95*2+55,90) * 
(5,34+9,932+7,536+6,594+5,652+4,710+4,239)

77.624,80da pila 28a a spalla S2 2 * 882,10 * 44

174.752,251,9987.815,20kgTotale

Fornitura e posa in opera di scala in ferro40390
OM.ME.C.3 25.A

scale di discesa sul pulvino 180 Kg/ml

5.472,00su impalcato CAP 8 * 3,80 * 180

3.456,00su impalcato misto 4 * 4,80 * 180

27.319,683,068.928,00kgTotale

Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura è richiesta la
zincatura

40400
OM.ME.C.3 25.B

8.928,008928

1.964,160,228.928,00kgTotale

289.320,00VIC - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

Fornitura e posa in opera di elementi monolitici in polipropilene PP
1,20x0,60x0,60 m per la realizzazione di vasche drenanti.

31860
VA.IF0E.00D.11.0001

1.200,00trincee drenanti disperdenti 2 * 50 * 6 * 2

285.240,00237,701.200,00m³Totale

Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

31870
BA.MT.A.3002.A

1.200,00trincee drenanti disperdenti 2 * 50 * 6 * 2

4.080,003,401.200,00m³Totale

120.918,51VID - Opere di finitura Extra Linea

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

20850
BA.MT.A.3001.A
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viabilità di ricucitura

SCOTICO

912,87172,24 * 10,60 * 0,50

1.453,95359 * 8,10 * 0,50

253,4090,50 * 5,60 * 0,50

4.716,401,802.620,22m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi20860
BA.MT.C.0101.A

2.620,22Vedi q.tà di scavo 2620,22

655,060,252.620,22m³Totale

Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito20870
BA.MT.A.3 22.A

SCOTICO

730,30172,24 * 10,60 * 0,40

1.163,16359 * 8,10 * 0,40

202,7290,50 * 5,60 * 0,40

21.632,5810,322.096,18m³Totale

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm20880
BA.PS.A.3 06.A

1.825,74172,24 * 10,60

2.907,90359 * 8,10

506,8090,50 * 5,60

19.075,203,645.240,44m²Totale

Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non
inferiore a 8 cm

20890
BA.PS.A.3 11.A

1.825,74172,24 * 10,60

2.907,90359 * 8,10

506,8090,50 * 5,60

49.784,189,505.240,44m²Totale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)20900
BA.PS.A.3 13.A

1.825,74172,24 * 10,60

2.907,90359 * 8,10

506,8090,50 * 5,60

22.114,664,225.240,44m²Totale

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da
sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada

39490
VA.IF0E.A01.78.0004

72,00(8*3) * 3

1.439,2819,9972,00mTotale

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da tubolari per
segnale normale o maggiorato su unico sostegno.

39500
VA.IF0E.A01.78.0006

3010*3

137,404,5830CadTotale

Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite
dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di lato cm 60.

39510
VA.IF0E.A01.78.0022

62*3

118,8019,806CadTotale

Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della
trada e del Regolamento di Attuazione) di forma ottagonale di rifrangenza
classe II: in lamiera di ferro spessore 10/10, delle dimensioni di lato cm 60.

39520
VA.IF0E.A01.78.0023

124*3

435,9636,3312CadTotale
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Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo
bianco o azzurro: in lamiera di ferro spessore 10/10 di lato cm 60

39530
VA.IF0E.A01.78.0009

62*3

163,0227,176CadTotale

Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore per
spartitraffico o margine della larghezza fino a cm. 15.

39540
VA.IF0E.A01.78.0010

344,482 * 172,24

718,002 * 359

181,002 * 90,50

509,830,411.243,48mTotale

Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera
di ferro spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40x60 cm

39550
VA.IF0E.A01.78.0005

62*3

136,1422,696CadTotale

25.067.046,96VI02 - Viadotto ferroviario dal km 9+500 al km 10+500

18.417.270,59VI20001/VI02A - Viadotto ferroviario

5.479.040,47VI2 - Pali o pozzi

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1500 mm

70
BA.PD.A.3 05.D

Spalla S1

408,0012 * 34

Pile P1-P8

2.688,00(8*12) * 28,00

Pila P9

456,0012 * 38

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29 
(pile P 9 e P10)

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

Pila P10

456,0012 * 38

Pile P11-P17

2.604,00(7*12) * 31

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

Pile P18

456,0012 * 38

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

456,00Pila P21 12 * 38

1.920,00Pila P22-26 (5*12) * 32

TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.  
10+293,33 a progr. 10+410,05

da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di  
passaggio binario industriale)

1.520,0038 * 40

2.106.074,76192,0910.964,00mTotale

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 2000 mm

75
BA.PD.A.3 05.E

468,00Pile P19 12 * 39

480,00Pile P20 12 * 40

1.080,00Pila 27 24 * 45

622.352,64306,882.028,00mTotale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

110
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura pali ø1500 - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà art.

2.134.690,8010964 * (0,75*0,75*3,14) * 110,00

Armatura pali ø2000 - Inc. 110,00 kg/mc
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Vedi q.tà art.

700.471,202028 * (1^2*3,14) * 110,00

2.494.942,560,882.835.162,00kgTotale

Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o
superiore, filettati, con manicotto e valvole di iniezione

11560
BA.PD.A.3015.A

Paratia di micropali  armati con tubo ø168,30 sp. 12mm - Inc. 47,10 kg/ml

P9

40.732,0892 * 9,40 * 47,10

P10

39.846,6090 * 9,40 * 47,10

P27

22.777,5639 * 12,40 * 47,10

Spalla S2

21.609,4837 * 12,40 * 47,10

157.456,811,26124.965,72kgTotale

Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da
mm 226 a mm 250

11570
BA.PD.A.3103.F

Paratia di micropali

P9

828,0092 * 9

P10

810,0090 * 9

P27

468,0039 * 12

Spalla S2

444,0037 * 12

85.884,0033,682.550,00mTotale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

11580
BA.CZ.A.3 01.A

Magrone di regolarizzazione cordolo paratia

P9

1,9527,80 * 0,7 * 0,10

P10

1,9027,20 * 0,7 * 0,10

P27

0,8311,90 * 0,7 * 0,10

Spalla S2

0,7911,30 * 0,7 * 0,10

373,9868,375,47m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

11590
BA.CZ.A.3 01.E

Cordolo paratia di micropali

P9

6,9527,80 * ,5 * 0,5

P10

6,8027,20 * ,5 * ,5

P27

2,9811,90 * ,5 * ,5

Spalla S2

2,8311,30 * ,5 * ,5

1.815,3692,8119,56m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

11600
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls cordolo paratia

19,5619,56

- 79 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

105,435,3919,56m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

11610
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura cordolo paratia di micropali - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

1.956,0019,56 * 100,00

1.721,280,881.956,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

11620
BA.CZ.A.3 04.A

Cordolo paratia di micropali

0,50P9 2 * 0,5 * 0,5

27,802 * 27,80 * 0,5

0,50P10 2 * 0,5 * 0,5

27,202 * 27,20 * ,5

0,50P27 2 * 0,5 * 0,5

11,902 * 11,90 * ,5

0,50Spalla S2 2 * 0,5 * 0,5

11,302 * 11,30 * ,5

800,409,9880,20m²Totale

TIRANTI IN TREFOLI O BARRE TIPO DYWIDAG ATTI A SOPPORTARE
TRAZIONI DI ESERCIZIO DI 300 KN.

31750
DC.CO.C.3 14.A

sulle paratie tirantate

60,00pila 27 4 * 15

60,00spalla S2 4 * 15

2.352,0019,60120,00mTotale

PERFORAZIONI PER DIAMETRI SUPERIORI A 100 MM.31760
DC.CO.C.0 02.E

120,00120

1.860,0015,50120,00mTotale

SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DC.CO.C.002 PER PERFORAZIONI DI
LUNGHEZZA SUPERIORE A MT.10.

31770
DC.CO.C.0 03.A

extra lunghezza oltre i 10 metri

20,00pila 27 4 * 5

20,00spalla S2 4 * 5

392,009,8040,00mTotale

Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo, per
carpenteria: Fe 430 B

31780
FA.OM.A.1001.B

Travi di contrasto UPN 200 per tiranti - inc. 25,3 kg/ml

576,84pila 27 2 * 11,40 * 25,30

546,48spalla S2 2 * 10,80 * 25,30

Calastrelli IPE 100 -  inc.8,10 kg/ml

66,10(8*2) * 0,51 * 8,10

Piastre (piatti):

77,878 * 0,62 * 0,10 * (0,02*7850)

Piaste (fazzoletti):

105,00(8*2) * 0,19 * 0,22 * (0,02*7850)

2.085,881,521.372,29kgTotale

Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 -
FA.OM.A.1002

40570
FA.OM.A.2001.A

1.372,291372,29

823,370,601.372,29kgTotale

3.589.172,52VI3 - Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

120
BA.CZ.A.3 01.A

Magrone
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TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

Spalla S1

41,9112,40 * 16,90 * 0,20

Pile P1-P9

377,219 * 12,40 * 16,90 * 0,20

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29 
(da pila P 9 a pila P10)

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

Pile P10-P17

335,308 * 12,40 * 016,90 * 0,20

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

Pile P18

41,9112,40 * 16,90 * 0,20

Pile P19-P20

134,782 * 15,60 * 21,60 * 0,20

Pila P21

41,9112,40 * 16,90 * 0,20

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

Pile P22-P26

209,565 * 12,40 * 16,90 * 0,20

Pila P27

67,3915,60 * 21,60 * 0,20

TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.  
10+293,33 a progr. 10+410,05

AREA DA CAD

da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di  
passaggio binario industriale)

160,28801,40 * 0,20

96.418,7968,371.410,25m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

130
BA.CZ.A.3 01.E

fondazioni

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

Spalla S1

396,0012 * 16,50 * 2

Pile P1-P9

3.564,009 * 12 * 16,50 * 2

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29 
(da pila P 9 a pila P10)

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

Pile P10-P17

3.168,008 * 12 * 16,50 * 2

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

Pile P18

396,0012 * 16,50 * 2

Pile P19-P20

1.611,202 * 15,20 * 21,20 * 2,50

Pila P21

396,0012 * 16,50 * 2

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

Pile P22-P26

1.980,005 * 12 * 16,50 * 2

Pila P27

805,6015,20 * 21,20 * 2,50

TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.  
10+293,33 a progr. 10+410,05

AREA DA CAD

da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di  
passaggio binario industriale)
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1.547,40773,70 * 2

1.286.736,4092,8113.864,20m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

140
BA.CZ.A.3 03.B 

13.864,20Vedi q.tà cls plinti di fondazione 13864,20

74.728,045,3913.864,20m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

150
BA.CZ.A.3 09.B

spalle incidenza pari a 130 Kg/mc

spalla A

51.480,00396 * 130

spalla B

201.162,001547,40 * 130

pile incidenza pari a 160 Kg/mc

1.907.328,00(13864,20-396-1547,40) * 160

1.900.773,600,882.159.970,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

160
BA.CZ.A.3 04.A

fondazioni

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

Spalla S1

114,002 * (12+16,50) * 2

Pile P1-P9

1.026,00(9*2) * (12+16,50) * 2

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29 
(da pila P 9 a pila P10)

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

Pile P10-P17

912,00(8*2) * (12+16,50) * 2

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

Pile P18

114,002 * (12+16,50) * 2

Pile P19-P20

364,00(2*2) * (15,20+21,20) * 2,50

Pila P21

114,002 * (12+16,50) * 2

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

Pile P22-P26

570,00(5*2) * (12+16,50) * 2

Pila P27

182,002 * (15,20+21,20) * 2,50

TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.  
10+293,33 a progr. 10+410,05

perimetro DA CAD

da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di  
passaggio binario industriale)

272,46136,23 * 2

36.611,239,983.668,46m²Totale

Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

170
BA.MT.A.3002.A

Aree da CAD calcolate per sezioni ragguagliate a piano campagna e a piano  
fondo scavo

959,71Spalla S1 ((370,30+229,52)/2) * 3,20

Pile P1-P18 - si considera un'altezza media di 3,60 m

24.227,9118 * ((518,20+250,94)/2) * 3,50

2.810,54Pila 19 ((781,44+375,16)/2) * 4,86

4.919,14Pila 20 ((1093,24+375,16)/2) * 6,70
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((542,50+250,94)/2) * 3,50

3.155,95Pile P26-P27 - si considera un'altezza media di 3,25 m ((1170,94+771,17)/2)  
* 3,25

da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di  
passaggio binario industriale)

2.891,13((1238,68+863,95)/2) * 2,75

156.083,733,4045.906,98m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli scavi

360
BA.MT.A.3 29.A

45.906,98Vedi q.tà di scavo 45906,98

A DEDURRE

ingombro manufatti

vedi q.tà cls magrone

-1.410,251410,25

vedi q.tà plinto di fondazione

-13.864,2013864,20

26.343,980,8630.632,53m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi1910
BA.MT.C.0101.A

45.906,98Vedi q.tà di scavo 45906,98

11.476,750,2545.906,98m³Totale

405.630,17VI4 - Spalle

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1020
BA.CZ.A.3 02.F

Spalla S1 - progr. 9+531.94

Fusto

157,2013,10 * 2 * 6,00

21,0513,10 * 1,05 * ((1,00+2,05)/2)

Paraghiaia

19,6513,10 * 0,50 * 3,00

1,5713,10 * 0,30 * 0,40

orecchie

0,992 * 2,55 * 0,30 * 0,65

Muri d'ala

63,522 * 6,70 * 1,2 * 3,95

15,572 * ((5,65+6,70)/2) * 1,2 * 1,05

13,562 * 5,65 * 1,2 * 1,00

18,102 * 5,65 * 0,52 * ((3,11+3,05)/2)

1,382 * 5,65 * 0,2 * 0,61

da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di  
passaggio binario industriale)

Fusto

301,1314,60 * 2,50 * 8,25

21,2214,60 * 0,95 * ((1,00+2,05)/2)

Paraghiaia

30,6614,60 * 0,70 * 3,00

1,7514,60 * 0,30 * 0,40

orecchie

1,932 * 2,75 * 0,35 * 1

Muri d'ala

141,5014,15 * 1,00 * 10,00

33,003,30 * 1,00 * 10,00

OPERA DI SCAVALCO BINARIO INDUSTRIALE AL KM 10+386,54

Pareti

260,0032,50 * 0,80 * 10,00

254,8032,50 * 0,80 * 9,80

TRATTO DI RACCORDO A IV03 (fino ad asse giunto 10+410)
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194,4720,30 * 1,00 * ((9,80+9,35)/2)

90,059,40 * 1,00 * ((9,80+9,35)/2)

170.060,85103,501.643,10m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1030
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls spalle

1.643,101643,10

8.856,315,391.643,10m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1040
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura spalle - Inc. 120,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

197.172,001643,10 * 120

173.511,360,88197.172,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1050
BA.CZ.A.3 05.A

Spalla S1 - progr. 9+531.94

Fusto

52,4013,10 * 4,00

42,2710,70 * 3,95

smorze

16,002 * 2 * 4,00

Muri d'ala

105,86(2*2) * 6,70 * 3,95

smorze

9,602 * 1,2 * 4,00

da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di  
passaggio binario industriale)

Fusto

52,4013,10 * 4,00

36,40(1,35+5,40+2,35) * 4,00

smorze

20,802 * 2,60 * 4,00

Muri d'ala

56,2014,05 * 4,00

50,6012,65 * 4,00

12,803,20 * 4,00

7,401,85 * 4,00

OPERA DI SCAVALCO BINARIO INDUSTRIALE AL KM 10+386,54

Pareti

260,002 * 32,50 * 4,00

260,002 * 32,50 * 4,00

smorze

12,80(2*2) * 0,80 * 4,00

TRATTO DI RACCORDO A IV03 (fino ad asse giunto 10+410)

81,0820,27 * 4,00

75,6818,92 * 4,00

57,0814,27 * 4,00

32,248,06 * 4,00

smorze

8,002 * 1,00 * 4,00

16.657,3013,331.249,61m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

1060
BA.CZ.A.3 05.B

Spalla S1 - progr. 9+531.94

Fusto
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26,2013,10 * 2,00

15,8410,70 * 1,48

10,7010,70 * 1,00

smorze

8,002 * 2, * 2,00

3,212 * 1,05 * ((1,00+2,05)/2)

Paraghiaia

26,2013,10 * 2,00

24,1212,06 * 2,00

smorze

2,802 * 0,70 * 2,00

orecchie

6,63(2*2) * 2,55 * 0,65

0,392 * 0,30 * 0,65

Muri d'ala

19,66(2*2) * ((5,20+4,15)/2) * 1,05

16,60(2*2) * 4,15 * 1,00

33,20(2*2) * 4,15 * 2,00

smorze

5,602 * 1,40 * 2,00

2,882 * 0,72 * 2,0

da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di  
passaggio binario industriale)

Fusto

58,4014,60 * 4,00

36,40(1,35+5,40+2,35) * 4,00

smorze

20,802 * 2,60 * 4,00

Muri d'ala

56,2014,05 * 4,00

50,6012,65 * 4,00

12,803,20 * 4,00

7,401,85 * 4,00

OPERA DI SCAVALCO BINARIO INDUSTRIALE AL KM 10+386,54

Pareti

260,002 * 32,50 * 4,00

260,002 * 32,50 * 4,00

smorze

12,80(2*2) * 0,80 * 4,00

TRATTO DI RACCORDO A IV03 (fino ad asse giunto 10+410)

81,0820,27 * 4,00

75,6818,92 * 4,00

57,0814,27 * 4,00

32,248,06 * 4,00

smorze

8,002 * 1,00 * 4,00

19.999,7216,241.231,51m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12

1070
BA.CZ.A.3 05.C

Spalla S1 - progr. 9+531.94

Paraghiaia

13,1013,10 * 1,00

3,9313,10 * 0,30

12,0612,06 * 1,00

smorze

0,842 * 0,70 * 0,60

0,802 * 1,00 * 0,40

Muri d'ala
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24,86(2*2) * 5,65 * 1,10

smorze

1,582 * 0,72 * 1,10

1,132 * 5,65 * 0,10

da spalla S2 a progr. 10+374,26 a progr. 10+410,05 (compreso fornice di  
passaggio binario industriale)

Fusto

13,1414,60 * 0,90

8,19(1,35+5,40+2,35) * 0,90

smorze

4,682 * 2,60 * 0,90

Muri d'ala

28,1014,05 * 2,00

25,3012,65 * 2,00

6,403,20 * 2,00

3,701,85 * 2,00

OPERA DI SCAVALCO BINARIO INDUSTRIALE AL KM 10+386,54

Pareti

130,002 * 32,50 * 2,00

117,002 * 32,50 * 1,80

smorze

3,202 * 0,80 * 2,00

2,882 * 0,80 * 1,80

TRATTO DI RACCORDO A IV03 (fino ad asse giunto 10+410)

32,0320,27 * ((9,80+9,35)/2-8,00)

181,2518,92 * ((9,80+9,35)/2)

136,7114,27 * ((9,80+9,35)/2)

77,218,06 * ((9,80+9,35)/2)

smorze

19,162 * 1,00 * ((9,80+9,35)/2)

15.547,0418,35847,25m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

13470
BA.CZ.A.3 02.F

Baggioli per apparecchi di appoggio

Spalla S1

1,734 * 1,20 * 1,20 * 0,30

Spalla S2

1,303 * 1,20 * 1,20 * 0,30

313,61103,503,03m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

13480
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls baggioli

3,033,03

16,335,393,03m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

13490
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

606,003,03 * 200,00

533,280,88606,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

13500
BA.CZ.A.3 05.A

Baggioli per apparecchi di appoggio

Spalla S1

5,76(4*2) * (1,20+1,20) * 0,30

Spalla S2

4,32(3*2) * (1,20+1,20) * 0,30
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134,3713,3310,08m²Totale

905.816,37VI5 - Pile

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

900
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

Pila P1

205,1431,56 * 6,50

A dedurre

area cava

-106,002 * 10,60 * 5,00

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P2

214,6131,56 * 6,80

A dedurre

area cava

-112,362 * 10,60 * 5,30

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P3

227,2331,56 * 7,20

A dedurre

area cava

-120,842 * 10,60 * 5,70

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P4 - P5

467,092 * 31,56 * 7,40

A dedurre

area cava

-250,16(2*2) * 10,60 * 5,90

A sommare

velette paraghiaia

5,10(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P6

247,7531,56 * 7,85

A dedurre

area cava

-134,622 * 10,60 * 6,35

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P7

227,2331,56 * 7,20

A dedurre

area cava

-120,842 * 10,60 * 5,70

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P8

214,6131,56 * 6,80

A dedurre

area cava
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-112,362 * 10,60 * 5,30

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

866,88m³Totale parziale

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

Pile P11-P12

460,782 * 31,56 * 7,30

A dedurre

area cava

-245,92(2*2) * 10,60 * 5,80

A sommare

velette paraghiaia

5,10(2*2) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P13

233,5431,56 * 7,40

A dedurre

area cava

-125,082 * 10,60 * 5,90

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P14

236,7031,56 * 7,50

A dedurre

area cava

-127,202 * 10,60 * 6,00

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P15

233,5431,56 * 7,40

A dedurre

area cava

-125,082 * 10,60 * 5,90

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P16

230,3931,56 * 7,30

A dedurre

area cava

-122,962 * 10,60 * 5,80

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P17

233,5431,56 * 7,40

A dedurre

area cava

-125,082 * 10,60 * 5,90

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

775,02m³Totale parziale

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

Pila P22

258,7931,56 * 8,20
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A dedurre

area cava

-142,042 * 10,60 * 6,70

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pile P23

252,4831,56 * 8,00

A dedurre

area cava

-137,802 * 10,60 * 6,50

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P24

249,3231,56 * 7,90

A dedurre

area cava

-135,682 * 10,60 * 6,40

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P25

243,0131,56 * 7,70

A dedurre

area cava

-131,442 * 10,60 * 6,20

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P26

239,8631,56 * 7,60

A dedurre

area cava

-129,322 * 10,60 * 6,10

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

579,93m³Totale parziale

229.959,41103,502.221,83m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

910
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls

2.221,832221,83

11.975,665,392.221,83m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

920
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura pile impalcato in CAP - Inc. 110,00 kg/mc

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da pila P1 a pila P8 - Vedi q.tà parziale cls 1

95.356,80866,88 * 110,00

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da pila P11 a pila P17 - Vedi q.tà parziale cls 2

85.252,20775,02 * 110,00

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da pila P22 a pila P26 - Vedi q.tà parziale cls 3

63.792,30579,93 * 110,00
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215.073,140,88244.401,30kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

930
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

Pila P1

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P2

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P3

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P4-P5

205,042 * 25,63 * 4,00

207,68(2*2) * 12,98 * 4,00

Pila P6

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P7

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P8

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

Pile P11-P12

205,042 * 25,63 * 4,00

207,68(2*2) * 12,98 * 4,00

Pila P13

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P14

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P15

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P16

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P17

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

Pila P22

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P23

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P24

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P25

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

Pila P26
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102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

55.015,5813,334.127,20m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

940
BA.CZ.A.3 05.B

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

Pila P1

64,0825,63 * 2,50

25,962 * 12,98 * 1,00

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P2

71,7625,63 * 2,80

33,752 * 12,98 * 1,30

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P3

82,0225,63 * 3,20

44,132 * 12,98 * 1,70

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P4-P5

174,282 * 25,63 * 3,40

98,65(2*2) * 12,98 * 1,90

fondino

42,40(2*2) * 10,60

velette paraghiaia

10,45(2*2) * 4,015 * 0,65

10,06(2*2) * 3,87 * 0,65

8,01(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P6

98,6825,63 * 3,85

61,012 * 12,98 * 2,35

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P7

82,0225,63 * 3,20

44,132 * 12,98 * 1,70

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia
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5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P8

71,7625,63 * 2,80

33,752 * 12,98 * 1,30

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

Pile P11-P12

169,162 * 25,63 * 3,30

93,46(2*2) * 12,98 * 1,8

fondino

42,40(2*2) * 10,60

velette paraghiaia

10,45(2*2) * 4,015 * 0,65

10,06(2*2) * 3,87 * 0,65

8,01(2*2) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P13

87,1425,63 * 3,40

49,322 * 12,98 * 1,90

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P14

89,7125,63 * 3,50

51,922 * 12,98 * 2,00

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P15

87,1425,63 * 3,40

49,322 * 12,98 * 1,90

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P16

84,5825,63 * 3,30

46,732 * 12,98 * 1,80

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

- 92 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

Pila P17

87,1425,63 * 3,40

49,322 * 12,98 * 1,90

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

Pila P22

102,5225,63 * 4,00

70,092 * 12,98 * 2,70

fondino

21,202 * 10,60

Pila P23

102,5225,63 * 4,00

64,902 * 12,98 * 2,50

fondino

21,202 * 10,60

Pila P24

99,9625,63 * 3,90

62,302 * 12,98 * 2,40

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P25

94,8325,63 * 3,70

57,112 * 12,98 * 2,20

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P26

92,2725,63 * 3,60

54,522 * 12,98 * 2,10

fondino

21,202 * 10,60

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

55.420,9516,243.412,62m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12

950
BA.CZ.A.3 05.C

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

Pila P22

5,1325,63 * 0,20

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P23
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velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

617,4818,3533,65m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

960
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

Pila P9 (pila zoppa)

221,0035,08 * 6,30

24,562 * (35,08/2) * 0,70

A dedurre

area cava

-114,532 * 11,93 * 4,80

A sommare

velette paraghiaia

1,272 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

2,652 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

Pila P10 (pila zoppa)

238,5435,08 * 6,80

24,562 * (35,08/2) * 0,70

A dedurre

area cava

-126,462 * 11,93 * 5,30

A sommare

velette paraghiaia

1,272 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

2,652 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

275,51m³Totale parziale

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

Pile P18 (pila zoppa)

347,2935,08 * 9,90

12,28(35,08/2) * 0,70

A dedurre

area cava

-200,422 * 11,93 * 8,40

A sommare

velette paraghiaia

1,272 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

2,652 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

Pila P21 (pila zoppa)

277,1335,08 * 7,90

24,562 * (35,08/2) * 0,70

A dedurre

area cava

-152,702 * 11,93 * 6,4

A sommare

velette paraghiaia

1,272 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

2,652 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

315,98m³Totale parziale

Pila P19

326,2435,08 * 9,30

A dedurre

area cava

-186,112 * 11,93 * 7,80

A sommare

velette paraghiaia
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2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P20

320,9835,08 * 9,15

A dedurre

area cava

-182,532 * 11,93 * 7,65

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

283,68m³Totale parziale

TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.  
10+293,33 a progr. 10+410,05

Pila P27 (pila zoppa

270,1235,08 * 7,70

24,562 * (35,08/2) * 0,70

A dedurre

area cava

-133,622 * 11,93 * 5,60

A sommare

velette paraghiaia

1,272 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,65

2,652 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+0,70)

164,98m³Totale parziale

107.655,53103,501.040,15m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

970
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls

1.040,151040,15

5.606,415,391.040,15m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

980
BA.CZ.A.3 09.B

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

Pila P9-P10 - Inc. 140,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 1

38.571,40275,51 * 140,00

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

Pile P18-P21 - Inc. 140,00 kg/mc

44.237,20315,98 * 140,00

Pile P19-P20 - Inc. 180,00 kg/mc

51.062,40283,68 * 180,00

TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.  
10+293,33 a progr. 10+410,05

Pila P27 - Inc. 180,00 kg/mc

29.696,40164,98 * 180,00

143.939,310,88163.567,40kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

990
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

Pile P9 (pila zoppa)

111,3627,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

Pile P10 (pila zoppa)

111,3627,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

Pile P18 (pila zoppa)

111,3627,84 * 4
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107,012 * 14,08 * 3,80

Pila 19

111,3627,84 * 4

102,782 * 14,08 * 3,65

Pila 20

111,3627,84 * 4,00

109,822 * 14,08 * 3,90

Pila P21 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.  
10+293,33 a progr. 10+410,05

Pila P27 (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

23.626,2313,331.772,41m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

1000
BA.CZ.A.3 05.B

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

Pile P9 (pila zoppa)

64,0327,84 * 2,30

22,532 * 14,08 * 0,80

fondino

23,862 * 11,93

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

Pile P10 (pila zoppa)

77,9527,84 * 2,80

36,612 * 14,08 * 1,30

fondino

23,862 * 11,93

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

Pile P18 (pila zoppa)

111,3627,84 * 4

112,642 * 14,08 * 4

fondino

23,862 * 11,93

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Pila 19

111,3627,84 * 4

8,452 * 14,08 * 0,30

fondino

23,862 * 11,93

Pila 20

100,2227,84 * 3,60

22,532 * 14,08 * 0,80
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fondino

23,862 * 11,93

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

Pila P21 (pila zoppa)

217,152 * 27,84 * 3,90

67,582 * 14,08 * 2,40

fondino

23,862 * 11,93

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

TRATTO in impalcato metallico ad ARCO e inizio galleria artificiale - da progr.  
10+293,33 a progr. 10+410,05

Pila P27 (pila zoppa)

206,022 * 27,84 * 3,70

45,062 * 14,08 * 1,60

fondino

23,862 * 11,93

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

25.112,4016,241.546,33m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12

1010
BA.CZ.A.3 05.C

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

Pile P18 (pila zoppa)

52,9027,84 * 1,90

11,262 * 14,08 * 0,4

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

Pila 19

52,9027,84 * 1,90

zoccolo di rialzo

9,7313,90 * 0,70

7,8411,20 * 0,70

Velette paraghiaia

9,502 * ((3,47+3,56)/2) * (0,65+0,70)

4,582 * ((3,56+3,47)/2) * 0,65

3.309,6118,35180,36m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

13080
BA.CZ.A.3 02.F

Baggioli per apparecchi di appoggio per impalcati in CAP
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77,76180,00 * 1,20 * 1,20 * 0,30

Baggioli per apparecchi di appoggio per impalcati metallici

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

1,94(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

1,94(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

1,46(3+3) * 0,90 * 0,90 * 0,30

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

1,94(4+4) * 0,90 * 0,90 * 0,30

8.801,64103,5085,04m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

13090
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls baggioli

86,7786,77

467,695,3986,77m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

13100
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

17.354,0086,77 * 200,00

15.271,520,8817.354,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

13110
BA.CZ.A.3 05.A

Baggioli per apparecchi di appoggio per impalcati in CAP

264,96(184*2) * (1,20+1,20) * 0,30

Baggioli per apparecchi di appoggio per impalcati metallici

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

6,48(6*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

3.963,8113,33297,36m²Totale

2.527.580,07VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C45/55 N/mm2

770
BA.CZ.A.3 02.I

Sviluppo travi in CAP - L=25,00

area min. = 1,08xLung.=19,30=20,84

area max = 1,97xLung.=1,00x2=3,94

area var. =(1,08+1.97)/2xLung. 1,475x2=4.498

Inc. cls trave = 20,84+3,94+4,498=29,28 mc/cad

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9 - n° 9 campate

1.054,08(9*4) * 29,28

1.054,08m³Totale parziale

trasversi in appoggio

54,43(8*9*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2)

69,40(4*9*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2)
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A dedurre

foro

-23,59(4*9*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

trasversi centrali

38,88(8*9*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2)

78,08(4*9*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2)

A dedurre

foro

-23,59(4*9*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

193,61m³Totale parziale

A sommare

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18 - n° 8 campate

936,96(8*4) * 29,28

936,96m³Totale parziale

trasversi in appoggio

48,38(8*8*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2)

61,69(4*8*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2)

A dedurre

foro

-20,97(4*8*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

trasversi centrali

34,56(8*8*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2)

69,41(4*8*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2)

A dedurre

foro

-20,97(4*8*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

172,10m³Totale parziale

A sommare

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27 - n° 6 campate

702,72(6*4) * 29,28

702,72m³Totale parziale

trasversi in appoggio

36,29(8*6*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2)

46,27(4*6*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2)

A dedurre

foro

-15,72(4*6*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

trasversi centrali

25,92(8*6*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2)

52,06(4*6*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2)

A dedurre

foro

-15,72(4*6*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

129,10m³Totale parziale

410.942,90128,883.188,57m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

780
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls travi in CAP

3.188,573188,57

17.186,395,393.188,57m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

790
BA.CZ.A.3 09.B
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TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 1

168.652,801054,08 * 160,00

Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 2

19.361,00193,61 * 100,00

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 3

149.913,60936,96 * 160,00

Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 4

17.210,00172,10 * 100,00

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 5

112.435,20702,72 * 160,00

Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 6

12.910,00129,10 * 100,00

422.824,690,88480.482,60kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

800
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9 - n° 9 campate

5.436,00(9*4) * 25,00 * 6,04

3.335,04(9*4) * 19,30 * 4,80

288,72(9*4*2) * 1,00 * 4,01

469,93(9*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2)

trasversi in appoggio

172,80(8*9*2*2) * 0,60

284,86(8*9*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565

220,32(4*9*2*2) * 1,53

trasversi centrali

86,40(8*9*2) * 0,60

119,88(8*9*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85

173,52(4*9*2) * 2,41

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18 - n° 8 campate

4.832,00(4*8) * 25,00 * 6,04

2.964,48(4*8) * 19,30 * 4,80

256,64(4*8*2) * 1,00 * 4,01

417,72(4*8*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2)

trasversi in appoggio

153,60(8*8*2*2) * 0,60

253,21(8*8*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565

195,84(4*8*2*2) * 1,53

trasversi centrali

76,80(8*8*2) * 0,60

106,56(8*8*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85

154,24(4*8*2) * 2,41

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27 - n° 6 campate

3.624,00(6*4) * 25,00 * 6,04

2.223,36(6*4) * 19,30 * 4,80

192,48(6*4*2) * 1,00 * 4,01

313,29(6*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2)
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trasversi in appoggio

115,20(8*6*2*2) * 0,60

189,91(8*6*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565

146,88(4*6*2*2) * 1,53

trasversi centrali

57,60(8*6*2) * 0,60

79,92(8*6*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85

115,68(4*6*2) * 2,41

360.668,2113,3327.056,88m²Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13050
BA.OP.A.3103.A

APPOGGI VERTICALI (Nmax)

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

68.400,00da Spalla S1 a pila 9 (2*9) * 3800

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

60.800,00da Pila P10 a pila 18 (2*8) * 3800

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da pila P21 a pila P27

45.600,00(2*6) * 3800

120.612,000,69174.800,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

13055
BA.OP.A.3103.B

APPOGGI VERTICALI (Nmax)

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

31.500,00da Spalla S1 a pila 9 (2*9) * 1750

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

28.000,00da Pila P10 a pila 18 (2*8) * 1750

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da pila P21 a pila P27

21.000,00(2*6) * 1750

17.710,000,2280.500,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13060
BA.OP.A.3105.A

APPOGGI VERTICALI (Nmax)

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

34.200,00da Spalla S1 a pila 9 9 * 3800

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

30.400,00da Pila P10 a pila 18 8 * 3800

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da pila P21 a pila P27

22.800,006 * 3800

64.676,000,7487.400,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

13065
BA.OP.A.3105.B

APPOGGI VERTICALI (Nmax)

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

11.700,00da Spalla S1 a pila 9 9 * 1300

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

10.400,00da Pila P10 a pila 18 8 * 1300

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da pila P21 a pila P27

7.800,006 * 1300

8.372,000,2829.900,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13070
BA.OP.A.3106.A

APPOGGI VERTICALI (Nmax)
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TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

189.000,00da Spalla S1 a pila 9 (5*9) * 4200

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

168.000,00da Pila P10 a pila 18 (5*8) * 4200

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da pila P21 a pila P27

126.000,00(5*6) * 4200

173.880,000,36483.000,00kNTotale

Acciaio in opera per strutture in cemento armato precompresso ad
armatura pre-tesa.

13350
BA.CZ.A.3 11.A

Armatura pre-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

81.000,00(9*4) * 25,00 * 90,00

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

72.000,00(8*4) * 25,00 * 90,00

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

54.000,00(6*4) * 25,00 * 90,00

434.700,002,10207.000,00kgTotale

Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento armato
precompresso ad armatura post-tesa.

13360
BA.CZ.A.3 12.A

Armatura post-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

81.000,00(9*4) * 25,00 * 90

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

72.000,00(8*4) * 25,00 * 90

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

54.000,00(6*4) * 25,00 * 90

434.700,002,10207.000,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati13430
BA.OP.A.3 07.A

per apparecchi di appoggio

1.104,00184 * 6 * 2 * 0,50

27.566,8824,971.104,00dm³Totale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico40230
BA.OP.A.3103.C

APPOGGI VERTICALI (Nmax)

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

68.400,00da Spalla S1 a pila 9 (2*9) * 3800

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

60.800,00da Pila P10 a pila 18 (2*8) * 3800

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da pila P21 a pila P27

45.600,00(2*6) * 3800

29.716,000,17174.800,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico40240
BA.OP.A.3103.D

APPOGGI VERTICALI (Nmax)

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

31.500,00da Spalla S1 a pila 9 (2*9) * 1750

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

28.000,00da Pila P10 a pila 18 (2*8) * 1750

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da pila P21 a pila P27

21.000,00(2*6) * 1750

4.025,000,0580.500,00kNTotale

- 102 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

3.207.583,51VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

Acciaio UNI EN 10025 nuovo di ogni specie, fornito e lavorato, in opera,
della qualità S355J2 e S355J0

810
PM.MR.A.3102.B

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

Inc. 5.500,00 kg/ml

da pila P9 a pila P10

220.000,0040,00 * 5500,00

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

Inc. 5.500,00 kg/ml

da pila P18 a pila P19

209.000,0038,00 * 5500,00

Inc. 8.000,00 kg/ml

da pila P19 a pila P20

580.000,0072,50 * 8000,00

Inc. 5.500,00 kg/ml

da pila P20 a pila P21

209.000,0038,00 * 5500,00

2.703.960,002,221.218.000,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

13180
BA.CZ.A.3 05.A

Baggioli per apparecchi di appoggio

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

6,48(6*2) * (0,90+0,90) * 0,30

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

8,64(8*2) * (0,90+0,90) * 0,30

431,8913,3332,40m²Totale

Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati13440
BA.OP.A.3 07.A

per apparecchi di appoggio

180,0030 * 6 * 2 * 0,50

4.494,6024,97180,00dm³Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13800
BA.OP.A.3103.A

APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

pila 10

11.600,002 * 5800

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

P19

11.600,002 * 5800

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

15.450,001 * 15450

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

11.600,00P21 2 * 5800

34.672,500,6950.250,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

13805
BA.OP.A.3103.B

APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)
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TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

pila 10

4.700,002 * 2350

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

P19

4.700,002 * 2350

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

3.600,001 * 3600

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

P21

4.700,002 * 2350

3.894,000,2217.700,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13810
BA.OP.A.3105.A

APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

5.800,00P9 1 * 5800

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

5.800,00P18 1 * 5800

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

15.450,00P19 1 * 15450

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

5.800,00P20 1 * 5800

24.309,000,7432.850,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

13815
BA.OP.A.3105.B

APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

1.200,00P9 1 * 1200

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

1.200,00P18 1 * 1200

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

3.600,00P19 1 * 3600

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

1.200,00P20 1 * 1200

2.016,000,287.200,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13817
BA.OP.A.3106.A

17.400,00pila 9 3 * 5800

11.600,00pila 10 2 * 5800

17.400,00pila 18 3 * 5800

11.600,00pila 19 2 * 5800

30.900,00pila 19 2 * 15450

30.900,00pila 20 2 * 15450

17.400,00pila 20  3 * 5800

11.600,00pila 21 2 * 5800

53.568,000,36148.800,00kNTotale

Acciaio in profilati, della qualità S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

14530
BA.ME.A.1006.E

Fornitura di acciaio lavorato per:
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DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

-------------------------------------------------------------

79.562,881 * 79562,88

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

244.016,241,61151.562,88kgTotale

Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
chilogrammo di materiali posti in opera.

14540
PM.OV.B.2 03.B
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Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e rimontaggi  
per:

DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

-------------------------------------------------------------

716.065,92montaggio smontaggio e rimontaggi per: 9 * 79562,88

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

55.164,610,07788.065,92kgTotale
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SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM

14550
PM.OV.B.2 05.B

movimentazione di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e  
rimontaggi per:

DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

-------------------------------------------------------------

238.688,64movimentazione per montaggio smontaggio e rimontaggi per: 3 * 79562,88

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500
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3.106,890,01310.688,64kgTotale

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
CARICO SU CARRI FERROVIARI

14560
PM.DE.A.5 01.A

Rimozione finale

DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

-------------------------------------------------------------

79.562,88Rimozione finale 1 * 79562,88

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle
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6.000,00(2+2) * 1500

16.671,920,11151.562,88kgTotale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprietà
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

14570
PM.DE.A.5 01.B

Acquisizione in proprietà dell'appaltatore di:

DATI

n° 1 Avambecco da utilizzarsi e riutilizzarsi per:

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=40m

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

-------------------------------------------------------------

79.562,88Acquisizione in proprietà dell'appaltatore di: 1 * 79562,88

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=40m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

-5.342,52-0,04133.562,88kgTotale

Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza14580
BA.NO.A.8 37.A

Argani di spinta per la traslazione della travata

720,002*2*180

2.174,403,02720,00gTotale

Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza14590
BA.NO.A.8 37.B

Argani di spinta per la traslazione della travata
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720,002*2*180

1.447,202,01720,00gTotale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C25/30 N/mm2

14600
BA.CZ.A.3 02.D

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

34,802 * 72,50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

8.788,1695,1192,40m³Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

14610
BA.CZ.A.3 05.A

CASSERI CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

64,962 * (2*(40+0,6)) * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

64,962 * (2*(40+0,6)) * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

116,962 * (2*(72,50+0,6)) * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

64,962 * (2*(40+0,6)) * 0,4

4.156,8313,33311,84m²Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

14620
BA.CZ.A.3 03.B 

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m
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19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

34,802 * 72,50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

498,045,3992,40m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

14630
BA.CZ.A.3 09.B

ARMATURA CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI -  
INC. 120 kg/m3

DATI

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

2.304,00(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

2.304,00(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

4.176,00(2*120) * 72,50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

2.304,00(2*120) * 40 * 0,6 * 0,4

9.757,440,8811.088,00kgTotale

Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di muratura in elevazione di
qualsiasi genere e spessore

14640
BA.DE.A.5 01.B

DEMOLIZIONE CORDOLI  PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P9-P10 di luce L=40m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P18-P19 di luce L=38m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato a cassone tra P19-P20 di luce L=72.50m

34,802 * 72,50 * 0,6 * 0,4

-------------------------------------------------------------

impalcato misto 4 travi tra P20-P21 L=38m

19,202 * 40 * 0,6 * 0,4

2.237,9324,2292,40m³Totale

Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
opera.

40150
PM.MR.A.3 03.A

grigliato Keller di camminamento sotto l' impalcato

201,60da pila 9 a pila 10 3 * 40 * 1,68

191,52da pila 18 a pila 19 3 * 38 * 1,68

191,52da pila 20 a pila 21 3 * 38 * 1,68
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28.132,8848,12584,64m²Totale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico40250
BA.OP.A.3103.C

APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

pila 10

11.600,002 * 5800

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

P19

11.600,002 * 5800

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

15.450,001 * 15450

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

11.600,00P21 2 * 5800

8.542,500,1750.250,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico40260
BA.OP.A.3103.D

APPOGGI TRASVERSALI (Ttra. max)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a pila P10 - Impalcato L=40,00

pila 10

4.700,002 * 2350

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da pila P18 a pila P19 - Impalcato L=38,00

P19

4.700,002 * 2350

da pila P19 a pila P20 - Impalcato L=72,50

3.600,001 * 3600

da pila P20 a pila P21 - Impalcato L=38,00

P21

4.700,002 * 2350

885,000,0517.700,00kNTotale

1.544.141,51VI9 - Soletta di completamento

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

820
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

1.102,50(9*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-49,502 * (9*25) * 2,20 * 0,05

-72,004 * (9*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

Soletta di copertura H=var. - area da cad 6,25

da pila P9 a a pila P10

250,0040,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-8,762 * 40,00 * 2,19 * 0,05

-11,103 * 40,00 * 1,85 * 0,05

A sommare

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml
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980,00(8*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-44,002 * (8*25) * 2,20 * 0,05

-64,004 * (8*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml

237,5038,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-8,322 * 38,00 * 2,19 * 0,05

-10,553 * 38,00 * 1,85 * 0,05

A sommare

da Pila P19 a Pila P20 - H impalcato=4,60, area soletta da CAD inc. 6,95  
mc/ml

503,8872,50 * 6,95

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-15,012 * 72,50 * 2,07 * 0,05

-22,912 * 72,50 * 3,16 * 0,05

A sommare

da Pila P20 a Pila P21 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml

237,5038,00 * 6,25

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-8,322 * 38,00 * 2,19 * 0,05

-10,553 * 38,00 * 1,85 * 0,05

A sommare

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

735,00(6*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta

-33,002 * (6*25) * 2,20 * 0,05

-48,004 * (6*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

Cordoli portabarriera

249,942 * 762,00 * 0,82 * 0,20

muretti paraballast

213,362 * 762,00 * ((0,15+0,24)/2) * 0,70

424.728,81103,504.103,66m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

830
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls soletta

4.103,664103,66

22.118,735,394.103,66m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

840
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura soletta - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

820.732,004103,66 * 200,00

722.244,160,88820.732,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

850
BA.CZ.A.3 05.A
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TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

135,002 * (9*25) * 0,30

smorze

19,60(2*2) * 4,90

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a a pila P10

32,002 * 40,00 * 0,40

smorze

25,00(2*2) * 6,25

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

120,002 * (8*25) * 0,30

smorze

19,60(2*2) * 4,90

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml

30,402 * 38,00 * 0,40

smorze

25,00(2*2) * 6,25

da Pila P19 a Pila P20 - H impalcato=4,60

65,252 * 72,50 * 0,45

smorze

13,902 * 6,95

da Pila P20 a Pila P21 - H impalcato=2,70, area soletta da CAD inc. 6,25  
mc/ml 

30,402 * 38,00 * 0,40

smorze

25,00(2*2) * 6,25

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27, area soletta da CAD inc. 4,90 mc/ml

90,002 * (6*25) * 0,30

smorze

19,60(2*2) * 4,90

Cordoli portabarriera

609,60(2*2) * 762,00 * 0,20

smorze

6,56(2*2*10) * 0,82 * 0,20

muretti paraballast

2.133,60(2*2) * 762,00 * 0,70

smorze

5,60(2*2*10) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70

45.403,4513,333.406,11m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

860
BA.CZ.A.3 02.F

Dalla per getto soletta

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila S9

49,502 * (9*25) * 2,20 * 0,05

72,004 * (9*25) * 1,60 * 0,05

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a a pila P10 - H impalcato= 2,70

8,762 * 40,00 * 2,19 * 0,05

11,103 * 40,00 * 1,85 * 0,05

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da spalla 10 a pila 18

44,002 * (8*25) * 2,20 * 0,05
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64,004 * (8*25) * 1,60 * 0,05

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19 - H impalcato=2,70

8,322 * 38,00 * 2,19 * 0,05

10,553 * 38,00 * 1,85 * 0,05

da Pila P19 a Pila P20 - H impalcato=4,60

15,012 * 72,50 * 2,07 * 0,05

22,912 * 72,50 * 3,16 * 0,05

da Pila P20 a Pila P21 - H impalcato=2,70

8,322 * 38,00 * 2,19 * 0,05

10,553 * 38,00 * 1,85 * 0,05

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 8+051.98

da Pila P21a Pila P27

33,002 * (6*25) * 2,20 * 0,05

48,004 * (6*25) * 1,60 * 0,05

VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml

sui due lati del viadotto

289,60da spalla S1 a spalla S2 2 * (842,10-80) * 0,19

71.996,67103,50695,62m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

870
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls dalla per getto soletta

695,62695,62

3.749,395,39695,62m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

880
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura dalla per getto soletta - Inc. 150,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

60.903,00406,02 * 150,00

VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml - Inc. 50,00 kg/mc

sui due lati del viadotto

14.479,90da spalla S1 a spalla S2 2 * (842,10-80) * 0,19 * 50

66.336,950,8875.382,90kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

890
BA.CZ.A.3 05.A

Dalla per getto soletta

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila S9

45,00(2*2) * (9*25) * 0,05

0,44(2*2) * 2,20 * 0,05

90,00(4*2) * (9*25) * 0,05

0,64(4*2) * 1,60 * 0,05

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a a pila P10 - Himpalcato=2,70

8,00(2*2) * 40,00 * 0,05

0,44(2*2) * 2,19 * 0,05

12,00(3*2) * 40,00 * 0,05

0,56(3*2) * 1,85 * 0,05

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da spalla P10 a pila P18

40,00(2*2) * (8*25) * 0,05

0,44(2*2) * 2,20 * 0,05

80,00(4*2) * (8*25) * 0,05

0,64(4*2) * 1,60 * 0,05

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19 - H impalcato=2,70
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7,60(2*2) * 38,00 * 0,05

0,44(2*2) * 2,19 * 0,05

5,703 * 38,00 * 0,05

0,56(3*2) * 1,85 * 0,05

da Pila P19 a Pila P20 - H impalcato=4,60

14,50(2*2) * 72,50 * 0,05

0,41(2*2) * 2,07 * 0,05

14,50(2*2) * 72,50 * 0,05

0,63(2*2) * 3,16 * 0,05

da Pila P20 a Pila P21 - H impalcato=2,70,

7,60(2*2) * 38,00 * 0,05

0,44(2*2) * 2,19 * 0,05

11,40(3*2) * 38,00 * 0,05

0,56(3*2) * 1,85 * 0,05

TRATTO CON TRAVI IN C.A.P. - da 7+837.26 a progr. 8+051.98

da Pila P21 a Pila P27

30,00(2*2) * (6*25) * 0,05

0,44(2*2) * 2,20 * 0,05

60,00(4*2) * (6*25) * 0,05

0,64(4*2) * 1,60 * 0,05

VELETTE SVILUPPO 3.99mq/ml

sui due lati del viadotto

6.081,56da spalla S1 a spalla S2 2 * (842,10-80) * 3,99

86.846,8213,336.515,14m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

12350
BA.CZ.A.3 02.F

Soletta di completamento tratto di scavalco binario industriale da spalla S2  
fino a giunto al km 10+410

247,3236,00 * 6,87

Cordoli portabarriera

11,812 * 36,00 * 0,82 * 0,20

muretti paraballast

10,082 * 36,00 * ((0,15+0,24)/2) * 0,70

copertura scatolare binario industriale km 10+386

35,5964,70 * 0,55

21,7839,60 * 0,55

33.801,03103,50326,58m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

12360
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls soletta

326,58326,58

1.760,275,39326,58m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

12370
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura soletta - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

65.316,00326,58 * 200,00

57.478,080,8865.316,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

12380
BA.CZ.A.3 05.A

Soletta di completamento tratto di scavalco binario industriale da spalla S2  
fino a giunto al km 10+410

13,742 * 6,87

smorze

32,402 * 36,00 * 0,45

- 116 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

fondino

1,20(1,84*1,30)/2

55,51((3,20+12,65)/2) * 7,00

37,13((14,40+17,20)/2) * 2,35

51,39((20,27+23,46)/2) * 2,35

15,28((8,06+4,93)/2) * 2,35

copertura scatolare binario industriale km 10+386

8,582 * 7,80 * 0,55

smorze laterali

7,4013,45 * 0,55

2,153,90 * 0,55

7,8914,35 * 0,55

fondino

201,5032,50 * 6,20

Cordoli portabarriera

28,80(2*2) * 36,00 * 0,20

smorze

6,56(2*2*10) * 0,82 * 0,20

muretti paraballast

100,80(2*2) * 36,00 * 0,70

smorze

5,60(2*2*10) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70

7.677,1513,33575,93m²Totale

731.343,21VIB - Opere di finitura di Linea

Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
5 cm

12510
BA.OP.A.3 18.A

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

1.917,00225,00 * 8,52

868,502 * 225,00 * 1,93

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a a pila P10

340,8040,00 * 8,52

154,402 * 40,00 * 1,93

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

1.704,00(8*25) * 8,52

772,002 * 200,00 * 1,93

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19

323,7638,00 * 8,52

146,682 * 38,00 * 1,93

da Pila P19 a Pila P20

617,7072,50 * 8,52

279,852 * 72,50 * 1,93

da Pila P20 a Pila P21

323,7638,00 * 8,52

146,682 * 38,00 * 1,93

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

1.278,00(6*25) * 8,52

579,002 * 150,00 * 1,93

47.166,134,999.452,13m²Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

12520
BA.OP.A.3 10.A

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39
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da spalla S1 a pila P9

137,0010 * 13,70

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

123,309 * 13,70

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P21

27,402 * 13,70

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

82,206 * 13,70

92.349,23249,66369,90mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre i 30
mm

12530
BA.OP.A.3 10.B

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

19.180,0010 * 13,70 * (170-30)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

17.262,009 * 13,70 * (170-30)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P21

7.398,002 * 13,70 * (300-30)

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

22.194,006 * 13,70 * (300-30)

103.013,041,5666.034,00mTotale

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm

12540
BA.OP.A.3 11.A

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST

16,20(27*2) * 0,30

909,9556,1716,20mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre 30
mm

12550
BA.OP.A.3 11.B

Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -  
escursione + O - 160mm

4.374,00(27*2) * 0,30 * (300-30)

699,840,164.374,00mTotale

Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
mm

12560
BA.OP.A.3 12.A

SCOSSALINA

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

137,0010 * 13,70

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

123,309 * 13,70

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P21

27,402 * 13,70

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33
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da Pila P21 a Pila P27

82,206 * 13,70

11.540,8831,20369,90mTotale

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana : per 3 mm di spessore

12570
BA.OP.A.3107.A

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4  
mm)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a a pila P10

340,8040,00 * 8,52

154,4040,00 * (1,93+1,93)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19

323,7638,00 * 8,52

146,6838,00 * (1,93+1,93)

da Pila P19 a Pila P20

617,7072,50 * 8,52

279,8572,50 * (1,93+1,93)

da Pila P20 a Pila P21

323,7638,00 * 8,52

146,6838,00 * (1,93+1,93)

45.855,8319,652.333,63m²Totale

Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile
dello spessore non inferiore a 4 mm

12571
BA.OP.A.3 15.A

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4  
mm)

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

1.917,00225,00 * 8,52

868,502 * 225,00 * 1,93

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

1.704,00(8*25) * 8,52

772,002 * 200,00 * 1,93

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

1.278,00(6*25) * 8,52

579,002 * 150,00 * 1,93

62.215,698,747.118,50m²Totale

Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in più richiesto
rispetto allo spessore di 3 mm

12580
BA.OP.A.3107.B

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4  
mm)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a a pila P10

340,801 * 40,00 * 8,52

154,401 * 40,00 * (1,93+1,93)

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19

323,761 * 38,00 * 8,52

146,681 * 38,00 * (1,93+1,93)

da Pila P19 a Pila P20

617,701 * 72,50 * 8,52

279,851 * 72,50 * (1,93+1,93)

da Pila P20 a Pila P21

- 119 -



Tubazione in polivinile cloruro ø 160mm - L=0,35 m e grigliato (0,25x0,25)  

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

323,761 * 38,00 * 8,52

146,681 * 38,00 * (1,93+1,93)

8.914,473,822.333,63m²Totale

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o più
gole

12590
BA.MT.A.3 32.A

CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (area 0,75mq)

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

36,002 * 225,00 * 0,075

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a a pila P10

6,402 * 40,00 * 0,075

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

300,002 * (8*25) * 0,75

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19

6,082 * 38,00 * 0,075

da Pila P19 a Pila P20

11,602 * 72,50 * 0,075

da Pila P20 a Pila P21

6,082 * 38,00 * 0,075

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

24,002 * (6*25) * 0,075

82.202,81210,69390,16m³Totale

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.

12600
SS.CE.C.3102.B

Tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per  
smaltimento acque da vasca-portaballast   

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

150225,00*2/3

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a a pila P10

2740,00*2/3

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

1338*25*2/3

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19

2538,00*2/3

da Pila P19 a Pila P20

4872,50*2/3

da Pila P20 a Pila P21

2538,00*2/3

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

1006*25*2/3

8.199,1216,14508CadTotale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

12610
VA.IF0E.A01.09.0001
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per smaltimento acque da paraballast alla canaletta

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO in CAP - da progr. 9+531,94 a progr. 9+756,39

da spalla S1 a pila P9

150225,00*2/3

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+756,39 a progr. 9+796,29

da pila P9 a a pila P10

2740,00*2/3

TRATTO in CAP - da progr. 9+796,29 a progr. 9+995,51

da Pila P10 a Pila P18

1338*25*2/3

TRATTO in impalcato METALLICO - da progr. 9+995,81 a progr. 10+143,91

da Pila P18 a Pila P19

2538,00*2/3

da Pila P19 a Pila P20

4872,50*2/3

da Pila P20 a Pila P21

2538,00*2/3

TRATTO in CAP - da progr. 10+143,91 a progr. 10+293,33

da Pila P21 a Pila P27

1006*25*2/3

6.812,2813,41508CadTotale

Fornitura e posa di misto cementato gettato in opera e costipato nelle zone
di transizione opere in terra-strutture.

12860
VA.IF0E.A01.78.0001

a tergo spalle

Spalla S1 - progr. 9+531.94

208,6510,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00

7.517,6636,03208,65m³Totale

Recinzione con rete metallica doppiamente zincata elettrosaldata39560
BA.PS.A.3 28.B

1.600,002 * 800

15.984,009,991.600,00m²Totale

Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 1739580
IT.TB.H.1102.N

lateralmente al viadotto

210,00D01 210

210,00D02 210

29.307,6069,78420,00mTotale

Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
opera.

40100
PM.MR.A.3 03.A

griglie ogni 10 metri sui due lati

19,20(2*100) * 0,40 * 0,24

923,9048,1219,20m²Totale

Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti, mensole e
simili

40330
BA.OP.A.3 20.A

sui due lati del viadotto

IPE 100 ogni 1.50 metri, peso 8.10 Kg/ml

9.052,56da spalla S1 a spalla S2 (2*508) * 1,10 * 8,10

2.392,68piastre di base 1016 * 0,20 * 0,15 * (0,010*7850)

piastra di base con funzione di parapiede

11.964,97da spalla S1 a spalla S2 2 * (842,10-80) * (0,2*0,005*7850)

23.410,21kgTotale parziale

2.341,0210% per bulloni, tirafondi, saldature e calandratura 23410,21 * 0,10

48.412,311,8825.751,23kgTotale

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

40340
BA.OP.A.3 21.A
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a. parapetti peso tubolare D=48,3mm sp.5mm (5,34kg/m)  

b. parapetti peso tubolare D=20 pieno (4,932kg/m)  

c. parapetti dimensioni variabili D=7 mm  sp.3mm (7,536kg/m)   

d. parapetti dimensioni variabili D= 6 mm  sp.3mm (6.594kg/m)   

e. parapetti dimensioni variabili D= 5 mm  sp.3mm (5.652kg/m)

f. parapetti dimensioni variabili D= 4 mm  sp.3mm (4.710kg/m)

g. parapetti dimensioni variabili D= 3,5 mm  sp.3mm (4.239kg/m)

sui due lati del viadotto

67.064,80da spalla S1 a spalla S2 2 * (842,10-80) *  
(5,34+9,932+7,536+6,594+5,652+4,710+4,239)

133.458,951,9967.064,80kgTotale

Fornitura e posa in opera di scala in ferro40410
OM.ME.C.3 25.A

scale di discesa sul pulvino 180 Kg/ml

6.156,00su impalcato CAP 9 * 3,80 * 180

1.728,00su impalcato misto 2 * 4,80 * 180

24.125,043,067.884,00kgTotale

Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura è richiesta la
zincatura

40420
OM.ME.C.3 25.B

7.884,007884

1.734,480,227.884,00kgTotale

26.962,76VID - Opere di finitura Extra Linea

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

39610
BA.MT.A.3001.A

SCOTICO

577,08206,10 * 5,60 * 0,50

1.038,741,80577,08m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi39620
BA.MT.C.0101.A

577,08Vedi q.tà di scavo 577,08

144,270,25577,08m³Totale

Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito39630
BA.MT.A.3 22.A

SCOTICO

461,66206,10 * 5,60 * 0,40

4.764,3310,32461,66m³Totale

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm39640
BA.PS.A.3 06.A

1.154,16206,10 * 5,60

4.201,143,641.154,16m²Totale

Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non
inferiore a 8 cm

39650
BA.PS.A.3 11.A

1.154,16206,10 * 5,60

10.964,529,501.154,16m²Totale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)39660
BA.PS.A.3 13.A

1.154,16206,10 * 5,60

4.870,564,221.154,16m²Totale

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da
sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada

39670
VA.IF0E.A01.78.0004

24,008 * 3

479,7619,9924,00mTotale
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segnale normale o maggiorato su unico sostegno.VA.IF0E.A01.78.0006

1010

45,804,5810CadTotale

Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite
dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di lato cm 60.

39690
VA.IF0E.A01.78.0022

22

39,6019,802CadTotale

Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della
trada e del Regolamento di Attuazione) di forma ottagonale di rifrangenza
classe II: in lamiera di ferro spessore 10/10, delle dimensioni di lato cm 60.

39700
VA.IF0E.A01.78.0023

44

145,3236,334CadTotale

Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo
bianco o azzurro: in lamiera di ferro spessore 10/10 di lato cm 60

39710
VA.IF0E.A01.78.0009

22

54,3427,172CadTotale

Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore per
spartitraffico o margine della larghezza fino a cm. 15.

39720
VA.IF0E.A01.78.0010

412,202 * 206,10

169,000,41412,20mTotale

Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera
di ferro spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40x60 cm

39730
VA.IF0E.A01.78.0005

22

45,3822,692CadTotale

6.649.776,37VI20001/VI02B - Viadotto ferroviario - ARCO

6.404.239,40VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di pendinatura dei viadotti ad
arco, costituito da barre in acciaio Ø 160 mm .....II – SEZIONE 6 OPERE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO E IN ACCIAIO; PARTE II – SEZIONE 12
PONTI, VIADOTTI, SOTTOVIA E CAVALCAVIA;

11770
VA.IF0E.A01.09.0003

80.000,00Sistema di pendinatura dei viadotti ad arco, costituito da barre in acciaio Ø  
160 mm in S460 (UNI 10113), comprendenti tutti gli elementi terminali dei  
pendini, testate di aggancio snodo tipo SKF, giunti e trattamenti superficiali  
omologati Rfi,tesatura dei pendini, il tutto a regola d'arte come da progetto.   
80000

1.193.600,0014,9280.000,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

11780
BA.OP.A.3106.A

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (kN22000 CADAUNO)

44.000,0022000*2

15.840,000,3644.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

11790
BA.OP.A.3105.A

APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN22000 CADAUNO)

22.000,0022000

APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN22000 CADAUNO)

22.000,0022000

32.560,000,7444.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

11800
BA.OP.A.3105.B

APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN10500 CADAUNO)

10.500,0010500

APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN10500 CADAUNO)

10.500,0010500
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5.880,000,2821.000,00kNTotale

Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo, di ogni specie, fornito e lavorato, in
opera della qualità S355 JR, J0, J2,K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1)

11810
PM.MR.A.3100.C

CARPENTERIA METALLICA IN S355 PER ARCO METALLICO IN RETTO 
L=80.0m sezione La=12.00m (incidenza di acciaio 1550 kg/ mq 

1.488.000,0080 * 12 * 1550

4.404.480,002,961.488.000,00kgTotale

Acciaio in profilati, della qualità S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

14650
BA.ME.A.1006.E

Fornitura di acciaio lavorato per:

DATI

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità P27-SP2

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle   
P27-SP2

6.000,00(2+2) * 1500

COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P22- P23 
- P24 - P25- P26 porta  Slitte o rulliere con riscontri laterali per la  
direzionalità 

50.000,00(2*5) * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per  
la direzionalità P22- P23 - P24 - P25- P26

60.000,00(2*5) * 6000

437.920,001,61272.000,00kgTotale

Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria metallica in
genere

14660
BA.ME.A.1006.F

Fornitura di acciaio lavorato per:

DATI

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

impalcato ad arco tra P27-SP2 di luce L=80m

140.000,002 * 70000

242.200,001,73140.000,00kgTotale

Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
chilogrammo di materiali posti in opera.

14670
PM.OV.B.2 03.B

Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e rimontaggi  
per:

DATI

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,002 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità P27-SP2

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle P27
-SP2

6.000,00(2+2) * 1500
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COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P22- P23 
- P24 - P25- P26 porta  Slitte o rulliere

50.000,00(2*5) * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per  
la direzionalità P22- P23 - P24 - P25- P26

60.000,00(2*5) * 6000

28.840,000,07412.000,00kgTotale

SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM

14680
PM.OV.B.2 05.B

movimentazione di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e  
rimontaggi per:

DATI

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n° 1 Avambecco  per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,001 * 2 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità P27-SP2

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle  
P271-SP2

6.000,001 * (2+2) * 1500

COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P22- P23 
- P24 - P25- P26 porta  Slitte o rulliere

50.000,001 * 10 * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per  
la direzionalità P22- P23 - P24 - P25- P26

60.000,00(2*5) * 6000

4.120,000,01412.000,00kgTotale

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
CARICO SU CARRI FERROVIARI

14690
PM.DE.A.5 01.A

Rimozione finale

DATI

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,002 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P22- P23 
- P24 - P25- P26 porta  Slitte o rulliere

50.000,00(2*5) * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per  
la direzionalità P22- P23 - P24 - P25- P26

60.000,00(2*5) * 6000

45.320,000,11412.000,00kgTotale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprietà
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

14700
PM.DE.A.5 01.B

Acquisizione in proprietà dell'appaltatore di:
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DATI

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,002 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P22- P23 
- P24 - P25- P26 porta  Slitte o rulliere

50.000,00(2*5) * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per  
la direzionalità P22- P23 - P24 - P25- P26

60.000,00(2*5) * 6000

-16.480,00-0,04412.000,00kgTotale

Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza14710
BA.NO.A.8 37.A

Argani di spinta per la traslazione della travata

1.980,005,5*2*180

5.979,603,021.980,00gTotale

Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza14720
BA.NO.A.8 37.B

Argani di spinta per la traslazione della travata

1.980,005,5*2*180

3.979,802,011.980,00gTotale

183.023,46VI9 - Soletta di completamento

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

11820
BA.CZ.A.3 02.F

VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m sezione 
La=12.00m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 4,70mq)

376,0080 * 4,70

38.916,00103,50376,00m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

11830
BA.CZ.A.3 09.B

ARMATURA PER VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m 
sezione La=12.00m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 4,70mq 
INCIDENZA ARMATURA 420kg\m3)

157.920,0080 * 4,70 * 420

138.969,600,88157.920,00kgTotale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

11840
BA.CZ.A.3 03.B 

presenza di armatura nella vasca in C.A. superiore a 50kg\m3

376,0080 * 4,70

2.026,645,39376,00m³Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

11850
BA.CZ.A.3 05.A

CASSERO DI CHIUSURA VASCA ( 4,70mq)

9,404,70*2

muretti paraballast H=70cm

224,00(2*2) * 80 * 0,70
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3.111,2213,33233,40m²Totale

62.513,51VIB - Opere di finitura di Linea

Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
5 cm

141
BA.OP.A.3 18.A

conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 43mm

Conglomerato bituminoso spessore 43mm

681,6080 * (4,26+4,26)

camminamenti

240,0080 * (1,50+1,50)

4.598,784,99921,60m²Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

11860
BA.OP.A.3 10.A

coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

24,0012 *2

5.991,84249,6624,00mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre i 30
mm

11870
BA.OP.A.3 10.B

coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O  
- 160mm

6.960,0012 *2*(320-30)

10.857,601,566.960,00mTotale

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm

11880
BA.OP.A.3 11.A

coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST

1,200,30 *2*2

67,4056,171,20mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre 30
mm

11890
BA.OP.A.3 11.B

Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -  
escursione + O - 160mm

348,000,3 *2*2*(320-30)

55,680,16348,00mTotale

Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
mm

11900
BA.OP.A.3 12.A

SCOSSALINA

24,0012*2

748,8031,2024,00mTotale

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana : per 3 mm di spessore

11910
BA.OP.A.3107.A

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)

vasca centrale tra muretti portaballast

681,6080 * (4,26+4,26)

camminamenti

240,0080 * ((1,50)*2)

18.109,4419,65921,60m²Totale

Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in più richiesto
rispetto allo spessore di 3 mm

11920
BA.OP.A.3107.B

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)

vasca centrale tra muretti portaballast
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681,601 * 80 * (4,26+4,26)

camminamenti

240,001 * 80 * ((1,50)*2)

3.520,513,82921,60m²Totale

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o più
gole

11930
BA.MT.A.3 32.A

CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (AREA 0.75mq)

12,00(2*0,075) * 80

2.528,28210,6912,00m³Totale

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.

11940
SS.CE.C.3102.B

tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per  
smaltimento acque da vasca-portaballast  ogni 3 m entrambi i lati

542 * (80/3)

871,5616,1454CadTotale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

11950
VA.IF0E.A01.09.0001

tubazione in polivinile cloruro del diametro esterno di mm. 160 (L=0,35 m) e  
grigliato (0,25x0,25) per smaltimento acque da paraballast alla canaletta  
ogni 3 m entrambi i lati

5380/3*2

710,7313,4153CadTotale

Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

12500
BA.OP.A.3 10.A

coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

24,0012 *2

5.991,84249,6624,00mTotale

Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 1739590
IT.TB.H.1102.L

lateralmente all' impalcato

94,00Z02 94

101,00Z03 101

8.461,0543,39195,00mTotale

17.077.725,53VI03 - Viadotto ferroviario dal km 11+800 al km 12+550

10.132.462,19VI30001/VI03A - Viadotto ferroviario

3.180.400,48VI2 - Pali o pozzi

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1500 mm

190
BA.PD.A.3 05.D

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

Spalla S1

336,0012 * 28

Pile P1-P4

1.392,00(4*12) * 29

Pile P5-P10

2.160,00(6*12) * 30

Pile P13-P16

1.440,00(4*12) * 30

Pile P17-P20

1.392,00(4*12) * 29

Spalla S2 a progr. 12+552,23

324,0012 * 27
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1.353.081,96192,097.044,00mTotale

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 2000 mm

195
BA.PD.A.3 05.E

444,00Pila P11 12 * 37

468,00Pila P12 12 * 39

279.874,56306,88912,00mTotale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

250
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura pali ø1500 - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà art.

1.371.466,807044 * (0,75*0,75*3,14) * 110,0

Armatura pali ø2000 - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà art.

315.004,80912 * 3,14 * 110,0

1.484.095,010,881.686.471,60kgTotale

Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o
superiore, filettati, con manicotto e valvole di iniezione

11630
BA.PD.A.3015.A

Paratia di micropali - armati con tubo ø168,30 sp. 12mm - Inc. 47,10 kg/ml

31.877,28P11 e P12 (36*2) * 9,40 * 47,10

40.165,371,2631.877,28kgTotale

Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da
mm 226 a mm 250

11640
BA.PD.A.3103.F

Paratia di micropali

648,00P11 e P12 (36*2) * 9

21.824,6433,68648,00mTotale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

11650
BA.CZ.A.3 01.A

Magrone di regolarizzazione cordolo paratia

P11 e P12

1,542 * 11 * 0,70 * 0,10

105,2968,371,54m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

11660
BA.CZ.A.3 01.E

Cordolo paratia di micropali

P11 e P12

5,502 * 11 * 0,50 * 0,50

510,4692,815,50m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

11670
BA.CZ.A.3 03.B 

5,50Vedi q.tà cls 5,50

29,655,395,50m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

11680
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura cordolo paratia di micropali - Inc. 100,00 kg/mc

550,00Vedi q.tà cls 5,50 * 100

484,000,88550,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

11690
BA.CZ.A.3 04.A

Cordolo paratia di micropali

P11 e P12

22,00(2*2) * 11 * 0,50

1,00(2*2) * 0,50 * 0,50

229,549,9823,00m²Totale

2.538.897,02VI3 - Fondazioni
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Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

180
BA.CZ.A.3 01.A

Magrone

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

Spalla S1

41,9112,40 * 16,90 * 0,20

Pile P1-P10

419,1210 * 12,40 * 16,90 * 0,20

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 12+246,69 a progr.  
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pile P11-P12

1.347,842 * 15,60 * 21,60 * 2,00

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

Pile P13-P20

335,308 * 12,40 * 16,90 * 0,20

Spalla S2 a progr. 12+552,23

41,9112,40 * 16,90 * 0,20

149.462,2968,372.186,08m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

200
BA.CZ.A.3 01.E

Fondazioni

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

Spalla S1

396,0012 * 16,50 * 2

Pile P1-P10

3.960,0010 * 12 * 16,50 * 2

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 12+246,69 a progr.  
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pile P11-P12

1.611,202 * 15,20 * 21,20 * 2,50

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

Pile P13-P20

3.168,008 * 12 * 16,50 * 2

Spalla S2 a progr. 12+552,23

396,0012 * 16,50 * 2

884.590,6792,819.531,20m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

210
BA.CZ.A.3 03.B 

9.531,20Vedi q.tà cls plinti di fondazione 9531,20

51.373,175,399.531,20m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

220
BA.CZ.A.3 09.B

1.524.992,00incidenza pari a 160 Kg/mc 9531,20 * 160

1.341.992,960,881.524.992,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

230
BA.CZ.A.3 04.A

Fondazioni

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

Spalla S1

114,002 * (12+16,50) * 2

Pile P1-P10

1.140,00(10*2) * (12+16,50) * 2

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 12+246,69 a progr.  
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pile P11-P12

364,00(2*2) * (15,20+21,20) * 2,50

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
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912,00(8*2) * (12+16,50) * 2

Spalla S2 a progr. 12+552,23

114,002 * (12+16,50) * 2

26.387,129,982.644,00m²Totale

Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

240
BA.MT.A.3002.A

Aree da CAD calcolate per sezioni ragguagliate a piano campagna e a piano  
fondo scavo

Spalla S1

956,80((372,93+173,80)/2) * 3,5

Pila P1-P8 - si considera un'altezza media di 3,40

9.446,568 * ((443,66+250,94)/2) * 3,40

1.453,55Pila 9 ((534,75+250,94)/2) * 3,70

3.643,16Pile 10 e 11 ((1133,95+687,63)/2) * 4

3.691,52Pile 12 e 13 ((1088,21+757,54)/2) * 4

1.193,54Pila P14-P20 - si considera un'altezza media di 3,50 ((431,07+250,94)/2) *  
3,50

Spalla S2 a progr. 12+552,23

716,35((328,94+173,75)/2) * 2,85

71.745,033,4021.101,48m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli scavi

370
BA.MT.A.3 29.A

Vedi q.tà di scavo

21.101,4821101,48

A DEDURRE

ingombro manufatti

vedi q.tà cls magrone

-2.186,082186,08

vedi q.tà plinto di fondazione

-9.531,209531,20

8.070,410,869.384,20m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi1920
BA.MT.C.0101.A

21.101,48Vedi q.tà di scavo 21101,48

5.275,370,2521.101,48m³Totale

120.775,33VI4 - Spalle

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1600
BA.CZ.A.3 02.F

Spalla S1 - progr. 11+971.51

Fusto

131,0013,10 * 2 * 5,00

21,0513,10 * 1,05 * ((1,00+2,05)/2)

Paraghiaia

19,6513,10 * 0,5 * 3,00

1,5713,10 * 0,3 * 0,40

orecchie

0,992 * 2,55 * 0,30 * 0,65

Muri d'ala

46,732 * 6,6 * 1,20 * 2,95

17,882 * ((6,60+5,55)/2) * 1,40 * 1,05

15,542 * 5,55 * 1,40 * 1,00

25,312 * 5,55 * 0,75 * ((3,03+3,05)/2)

0,682 * 5,55 * 0,10 * 0,61

Spalla S2 - progr. 12+552,23

Fusto

104,8013,10 * 2 * 4,00
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Paraghiaia

19,6513,10 * 0,5 * 3,00

1,5713,10 * 0,3 * 0,40

orecchie

0,992 * 2,55 * 0,30 * 0,65

Muri d'ala

36,042 * 6,60 * 1,40 * 1,95

17,882 * ((6,60+5,55)/2) * 1,40 * 1,05

15,542 * 5,55 * 1,40 * 1,00

25,642 * 5,55 * 0,75 * ((3,11+3,05)/2)

0,682 * 5,55 * 0,10 * 0,61

54.258,84103,50524,24m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1610
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls spalle

524,24524,24

2.825,655,39524,24m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1620
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura spalle - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

57.666,40524,24 * 110,00

50.746,430,8857.666,40kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1630
BA.CZ.A.3 05.A

Spalla S1 - progr. 11+971.51

Fusto

52,4013,10 * 4,00

31,5710,70 * 2,95

15,8410,70 * 1,48

smorze

17,602 * 2,20 * 4,00

1,102 * ((1,05*1,05)/2)

Muri d'ala

77,88(2*2) * 6,60 * 2,95

25,54(2*2) * ((6,60+5,55)/2) * 1,05

smorze

11,202 * 1,40 * 4,00

Spalla S2 - progr. 12+552,23

Fusto

52,4013,10 * 4,00

20,8710,70 * 1,95

15,8410,70 * 1,48

10,7010,70 * 1,00

smorze

17,602 * 2,20 * 4,00

3,212 * 1,05 * ((1+2,05)/2)

Muri d'ala

51,48(2*2) * 6,6 * 1,95

25,54(2*2) * ((6,60+5,55)/2) * 1,05

22,20(2*2) * 5,55 * 1,00

smorze

11,202 * 1,40 * 4,00

6.187,3913,33464,17m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

1640
BA.CZ.A.3 05.B
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Spalla S1 - progr. 11+971.51

Fusto

13,5013,50 * 1,00

10,7010,70 * 1,00

smorze

6,502 * (2,20+1,05) * 1,00

Paraghiaia

40,5013,50 * 3,00

4,0513,50 * 0,30

36,1812,06 * 3,00

smorze

4,202 * 0,70 * 3,00

0,242 * 0,30 * 0,40

orecchie

6,63(2*2) * 2,55 * 0,65

0,392 * 0,30 * 0,65

Muri d'ala

16,60(2*2) * 4,15 * 1,00

50,46(2*2) * 4,15 * ((3,03+3,05)/2)

1,032 * 5,15 * 0,10

smorze

2,802 * 1,40 * 1,00

4,382 * 0,72 * ((3,03+3,05)/2)

Spalla S2 - progr. 12+552,23

Paraghiaia

40,5013,50 * 3,00

4,0513,50 * 0,30

36,1812,06 * 3,00

smorze

4,202 * 0,70 * 3,00

0,242 * 0,30 * 0,40

orecchie

6,63(2*2) * 2,55 * 0,65

0,392 * 0,30 * 0,65

Muri d'ala

51,13(2*2) * 4,15 * ((3,11+3,05)/2)

smorze

4,442 * 0,72 * ((3,11+3,05)/2)

5.617,7416,24345,92m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

13510
BA.CZ.A.3 02.F

Baggioli per apparecchi di appoggio

Spalla S1

1,734 * 1,20 * 1,20 * 0,30

Spalla S2

1,734 * 1,20 * 1,20 * 0,30

358,11103,503,46m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

13520
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls baggioli

3,463,46

18,655,393,46m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

13530
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

692,003,46 * 200,00
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608,960,88692,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

13540
BA.CZ.A.3 05.A

Baggioli per apparecchi di appoggio

Spalla S1

5,76(4*2) * (1,20+1,20) * 0,30

Spalla S2

5,76(4*2) * (1,20+1,20) * 0,30

153,5613,3311,52m²Totale

569.869,46VI5 - Pile

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1120
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

Pila P1

157,8031,56 * 5,00

A dedurre

area cava

-74,202 * 10,60 * 3,50

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P2

164,1131,56 * 5,20

A dedurre

area cava

-78,442 * 10,60 * 3,70

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P3

157,8031,56 * 5,00

A dedurre

area cava

-74,202 * 10,60 * 3,50

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P4

138,8631,56 * 4,40

A dedurre

area cava

-61,482 * 10,60 * 2,90

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P5

220,9231,56 * 7

A dedurre

area cava

-116,602 * 10,60 * 5,50

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P6-P7-P8-P9-P10

1.104,605 * 31,56 * 7,00

A dedurre

area cava
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-583,00(2*5) * 10,60 * 5,50

A sommare

velette paraghiaia

12,74(2*5) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

Pile P13-P14-P15-P16

820,564 * 31,56 * 6,50

A dedurre

area cava

-424,00(2*4) * 10,60 * 5,00

A sommare

velette paraghiaia

10,19(2*4) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P17-P18-P19-P20

694,324 * 31,56 * 5,50

A dedurre

area cava

-339,20(2*4) * 10,60 * 4,00

A sommare

velette paraghiaia

10,19(2*4) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

181.510,02103,501.753,72m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1130
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls

1.735,721735,72

9.355,535,391.735,72m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1140
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura elevazione pile per impalcato in CAP- Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

192.909,201753,72 * 110,00

169.760,100,88192.909,20kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1150
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

Pila P1

102,5225,63 * 4,00

90,862 * 12,98 * 3,50

fondino

21,202 * 10,60

Pila P2

102,5225,63 * 4,00

96,052 * 12,98 * 3,70

fondino

21,202 * 10,60

Pila P3

102,5225,63 * 4,00

90,862 * 12,98 * 3,50

fondino

21,202 * 10,60

Pila P4

102,5225,63 * 4,00

75,282 * 12,98 * 2,90

fondino

21,202 * 10,60

Pila P5
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102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4

fondino

21,202 * 10,60

Pila P6-P7-P8-P9-P10

512,605 * 25,63 * 4,00

519,20(2*5) * 12,98 * 4,00

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

Pile P13-P14-P15-P16

410,084 * 25,63 * 4,00

415,36(2*4) * 12,98 * 4,00

Pila P17-P18-P19-P20

410,084 * 25,63 * 4,00

415,36(2*4) * 12,98 * 4,00

fondino

21,202 * 10,60

50.379,0013,333.779,37m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

1160
BA.CZ.A.3 05.B

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

Pila P1

25,6325,63 * 1,00

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P2

30,7625,63 * 1,20

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P3

25,6325,63 * 1,00

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P4

10,2525,63 * 0,40

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P5

76,8925,63 * 3

25,962 * 12,98 * 1

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P6-P7-P8-P9-P10

384,455 * 25,63 * 3,00

194,70(5*2) * 12,98 * 1,5

fondino

106,00(2*5) * 10,60

velette paraghiaia

26,13(2*5) * 4,015 * 0,65
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25,16(2*5) * 3,87 * 0,65

20,02(2*5) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

Pile P13-P14-P15-P16

256,304 * 25,63 * 2,50

103,84(2*4) * 12,98 * 1,00

fondino

84,80(2*4) * 10,60

velette paraghiaia

20,90(2*4) * 4,015 * 0,65

20,12(2*4) * 3,87 * 0,65

16,02(2*4) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P17-P18-P19-P20

153,784 * 25,63 * 1,50

velette paraghiaia

20,90(2*4) * 4,015 * 0,65

20,12(2*4) * 3,87 * 0,65

16,02(2*4) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

28.187,4416,241.735,68m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1180
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 12+246,69 a progr.  
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pila P11 e pila P12  (pila zoppa)

491,122 * 35,08 * 7,00

94,72(2*2) * (35,08/2) * 1,35

A dedurre

area cava

-233,83(2*2) * 11,93 * 4,90

A sommare

velette paraghiaia

2,94(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,75

7,84(2*2) * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+1,35)

37.548,77103,50362,79m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1190
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls

362,79362,79

1.955,445,39362,79m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1200
BA.CZ.A.3 09.B

PILE P11 - P12

Armatura elevazione pile per impalcato metallico - Inc. 180,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

65.302,20362,79 * 180

57.465,940,8865.302,20kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1210
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 12+246,69 a progr.  
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pile P11 e P12  (pila zoppa)

222,722 * 27,84 * 4

225,28(2*2) * 14,08 * 4

5.971,8413,33448,00m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

1220
BA.CZ.A.3 05.B
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TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 12+246,69 a progr.  
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pile P11 e P12 (pila zoppa)

167,042 * 27,84 * 3,00

50,69(2*2) * 14,08 * 0,90

fondino

47,72(2*2) * 11,93

zoccolo di rialzo

37,532 * 13,90 * 1,35

30,242 * 11,20 * 1,35

Velette paraghiaia

21,09(2*2) * ((3,56+3,47)) * 0,75

14,08(2*2) * ((3,56+3,47)/2) * 1,00

5.982,6516,24368,39m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12

1230
BA.CZ.A.3 05.C

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 12+246,69 a progr.  
12+327,05 (pile P 11 e P12)

Pile P11 e P12 (pila zoppa)

Velette paraghiaia

7,042 * ((3,56+3,47)/2) * (0,65+0,35)

129,1818,357,04m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

13220
BA.CZ.A.3 02.F

Baggioli per apparecchi di appoggio

65,66152 * 1,20 * 1,20 * 0,30

6.795,81103,5065,66m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

13230
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls baggioli

65,6665,66

353,915,3965,66m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

13240
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

13.132,0065,66 * 200,00

11.556,160,8813.132,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

13250
BA.CZ.A.3 05.A

Baggioli

218,88(152*2) * (1,20+1,20) * 0,30

2.917,6713,33218,88m²Totale

2.183.953,43VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C45/55 N/mm2

1080
BA.CZ.A.3 02.I

Sviluppo travi in CAP - L=25,00

area min. = 1,08xLung.=19,30=20,84

area max = 1,97xLung.=1,00x2=3,94

area var. =(1,08+1.97)/2xLung. 1,475x2=4.498

Inc. cls trave = 20,84+3,94+4,498=29,28 mc/cad

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11 - n° 11 campate

1.288,32(11*4) * 29,28

1.288,32m³Totale parziale
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trasversi in appoggio

66,53(8*11*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2)

84,82(4*11*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2)

A dedurre

foro

-28,83(4*11*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

trasversi centrali

47,52(8*11*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2)

95,44(4*11*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2)

A dedurre

foro

-28,83(4*11*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

236,65m³Totale parziale

A sommare

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2 - n° 9 campate

1.054,08(9*4) * 29,28

1.054,08m³Totale parziale

trasversi in appoggio

54,43(8*9*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2)

69,40(4*9*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2)

A dedurre

foro

-23,59(4*9*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

trasversi centrali

38,88(8*9*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2)

78,08(4*9*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2)

A dedurre

foro

-23,59(4*9*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

193,61m³Totale parziale

357.340,42128,882.772,66m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1090
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls travi in CAP

2.772,662772,66

14.944,645,392.772,66m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1100
BA.CZ.A.3 09.B

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 1

206.131,201288,32 * 160,00

Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 2

23.665,00236,65 * 100,00

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 3

168.652,801054,08 * 160,00

Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 4

19.361,00193,61 * 100,00

367.672,800,88417.810,00kgTotale
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armatura di sostegno di altezza fino a m. 4BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11 - n° 11 campate

6.644,00(11*4) * 25,00 * 6,04

4.076,16(11*4) * 19,30 * 4,80

352,88(11*4*2) * 1,00 * 4,01

574,36(11*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2)

trasversi in appoggio

211,20(8*11*2*2) * 0,60

348,16(8*11*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565

269,28(4*11*2*2) * 1,53

trasversi centrali

105,60(8*11*2) * 0,60

146,52(8*11*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85

212,08(4*11*2) * 2,41

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2 - n° 9 campate

5.436,00(4*9) * 25,00 * 6,04

3.335,04(4*9) * 19,30 * 4,80

288,72(4*9*2) * 1,00 * 4,01

469,93(4*9*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2)

trasversi in appoggio

172,80(8*9*2*2) * 0,60

284,86(8*9*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565

220,32(4*9*2*2) * 1,53

trasversi centrali

86,40(8*9*2) * 0,60

119,88(8*9*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85

173,52(4*9*2) * 2,41

313.624,3713,3323.527,71m²Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13190
BA.OP.A.3103.A

152.000,00da Spalla S1 a spalla S2 (2*20) * 3800

104.880,000,69152.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13200
BA.OP.A.3105.A

76.000,00da Spalla S1 a spalla S2 (1*20) * 3800

56.240,000,7476.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13210
BA.OP.A.3106.A

420.000,00da Spalla S1 a spalla S2 (5*20) * 4200

151.200,000,36420.000,00kNTotale

Acciaio in opera per strutture in cemento armato precompresso ad
armatura pre-tesa.

13370
BA.CZ.A.3 11.A

Armatura pre-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

99.000,00(11*4) * 25,00 * 90,00

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

81.000,00(9*4) * 25,00 * 90,00

378.000,002,10180.000,00kgTotale

Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento armato
precompresso ad armatura post-tesa.

13380
BA.CZ.A.3 12.A

Armatura post-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

99.000,00(11*4) * 25,00 * 90

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23
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81.000,00(9*4) * 25,00 * 90

378.000,002,10180.000,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati13450
BA.OP.A.3 07.A

per apparecchi di appoggio

960,00160 * 6 * 2 * 0,50

23.971,2024,97960,00dm³Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

13860
BA.OP.A.3103.B

70.000,00da Spalla S1 a spalla S2 (2*20) * 1750

15.400,000,2270.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

13870
BA.OP.A.3105.B

26.000,00da Spalla S1 a spalla S2 (1*20) * 1300

7.280,000,2826.000,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico40270
BA.OP.A.3103.C

70.000,00da Spalla S1 a spalla S2 (2*20) * 1750

11.900,000,1770.000,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico40280
BA.OP.A.3103.D

70.000,00da Spalla S1 a spalla S2 (2*20) * 1750

3.500,000,0570.000,00kNTotale

954.916,67VI9 - Soletta di completamento

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1240
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11

1.347,50(11*25) * 4,90

Coppelle per getto soletta

60,502 * (11*25) * 2,20 * 0,05

88,004 * (11*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

1.102,50(9*25) * 4,90

Coppelle per getto soletta

49,502 * (9*25) * 2,20 * 0,05

72,004 * (9*25) * 1,60 * 0,05

281.520,00103,502.720,00m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1250
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls soletta

2.720,002720

14.660,805,392.720,00m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1260
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura soletta - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

544.000,002720 * 200,00

478.720,000,88544.000,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1270
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
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da spalla S1 a pila P11

165,002 * (11*25) * 0,30

smorze

19,60(2*2) * 4,90

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

135,002 * (9*25) * 0,30

smorze

19,60(2*2) * 4,90

Cordoli portabarriera

400,00(2*2) * (225+275) * 0,20

smorze

3,28(2*2*5) * 0,82 * 0,20

muretti paraballast

1.400,00(2*2) * (225+275) * 0,70

smorze

2,80(2*2*5) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70

28.596,5813,332.145,28m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1280
BA.CZ.A.3 02.F

Dalla per getto soletta

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11

60,502 * (11*25) * 2,20 * 0,05

88,004 * (11*25) * 1,60 * 0,05

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

49,502 * (9*25) * 2,20 * 0,05

72,004 * (9*25) * 1,60 * 0,05

VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml

sui due lati del viadotto

190,27da spalla S1 a spalla S2 2 * (580,71-80) * 0,19

47.637,95103,50460,27m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1290
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls dalla per getto soletta

460,00460

2.479,405,39460,00m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1300
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura dalla per getto soletta - Inc. 150,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

40.500,00270,00 * 150,00

VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml - Inc.50,00 kg/mc

sui due lati del viadotto

9.513,49da spalla S1 a spalla S2 2 * (580,71-80) * 0,19 * 50

44.011,870,8850.013,49kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1310
BA.CZ.A.3 05.A

Dalla per getto soletta

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11

55,00(2*2) * (11*25) * 0,05

0,44(2*2) * 2,20 * 0,05

110,00(4*2) * (11*25) * 0,05

0,64(4*2) * 1,60 * 0,05
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TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

45,00(2*2) * (9*25) * 0,05

0,44(2*2) * 2,20 * 0,05

90,00(4*2) * (9*25) * 0,05

0,64(4*2) * 1,60 * 0,05

VELETTE SVILUPPO  3.99mq/ml

sui due lati del viadotto

3.995,67da spalla S1 a spalla S2 2 * (580,71-80) * 3,99

57.290,0713,334.297,83m²Totale

476.200,80VIB - Opere di finitura di Linea

Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
5 cm

12620
BA.OP.A.3 18.A

Conglomerato bituminoso spessore 43mm a protezione 
dell'impermeabilizzazione

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11

2.343,00(11*25) * 8,52

1.061,502 * (11*25) * 1,93

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

1.917,00(9*25) * 8,52

868,502 * (9*25) * 1,93

30.888,104,996.190,00m²Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

12630
BA.OP.A.3 10.A

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11

150,7011 * 13,70

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

123,309 * 13,70

68.406,84249,66274,00mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre i 30
mm

12640
BA.OP.A.3 10.B

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O  
- 160mm

38.360,00274,00 * (170-30)

59.841,601,5638.360,00mTotale

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm

12650
BA.OP.A.3 11.A

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST

12,00(20*2) * 0,30

674,0456,1712,00mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre 30
mm

12660
BA.OP.A.3 11.B

Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -  
escursione + O - 160mm

1.680,00(20*2) * 0,30 * (170-30)

268,800,161.680,00mTotale

Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
mm

12670
BA.OP.A.3 12.A

SCOSSALINA

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69
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da spalla S1 a pila P11

150,7011 * 13,70

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

123,309 * 13,70

8.548,8031,20274,00mTotale

Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile
dello spessore non inferiore a 4 mm

12680
BA.OP.A.3 15.A

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4  
mm)

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11

4.686,002 * (11*25) * 8,52

1.061,501 * (11*25) * (1,93+1,93)

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

3.834,002 * (9*25) * 8,52

868,501 * (9*25) * (1,93+1,93)

91.333,008,7410.450,00m²Totale

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o più
gole

12700
BA.MT.A.3 32.A

CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (area 0,75mq)

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11

44,002 * (11*25) * 0,075

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

36,002 * (9*25) * 0,075

16.855,20210,6980,00m³Totale

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.

12710
SS.CE.C.3102.B

Tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per  
smaltimento acque da vasca-portaballast   

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11

275(2*1/3) * (11*25)

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

225(2*1/3) * (9*25)

8.070,0016,14500CadTotale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

12720
VA.IF0E.A01.09.0001

Tubazione in polivinile cloruro ø 160mm - L=0,35 m e grigliato (0,25x0,25)  
per smaltimento acque da paraballast alla canaletta

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO in CAP - da progr. 11+971,51 a progr. 12+246,69

da spalla S1 a pila P11

275(2*1/3) * (11*25)

TRATTO in CAP - da progr. 12+327,05 a progr. 12+552,23

da Pila P12 a Spalla S2

225(2*1/3) * (9*25)

6.705,0013,41500CadTotale
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di transizione opere in terra-strutture.VA.IF0E.A01.78.0001

a tergo spalle

Spalla S1 - progr. 11+971.51

208,6510,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00

Spalla S2 - progr. 12+552,23

208,6510,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00

15.035,3236,03417,30m³Totale

Recinzione con rete metallica doppiamente zincata elettrosaldata39740
BA.PS.A.3 28.B

814,90220+2*37,75+2*19,70+2*240

8.140,859,99814,90m²Totale

Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 1739750
IT.TB.H.1102.N

lateralmente al viadotto

168,00Z06 168

168,00Z07 168

23.446,0869,78336,00mTotale

Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
opera.

40110
PM.MR.A.3 03.A

griglie ogni 10 metri sui due lati

11,14(2*58) * 0,40 * 0,24

536,0648,1211,14m²Totale

Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti, mensole e
simili

40350
BA.OP.A.3 20.A

sui due lati del viadotto

IPE 100 ogni 1.50 metri, peso 8.10 Kg/ml

5.951,88da spalla S1 a spalla S2 (2*334) * 1,10 * 8,10

1.573,14piastre di base 668 * 0,20 * 0,15 * (0,010*7850)

piastra di base con funzione di parapiede

7.861,15da spalla S1 a spalla S2 2 * (580,71-80) * 7,85

15.386,17kgTotale parziale

1.538,6210% per bulloni, tirafondi, saldature e calandratura 15386,17 * 0,10

31.818,611,8816.924,79kgTotale

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

40360
BA.OP.A.3 21.A

a. parapetti peso tubolare D=48,3mm sp.5mm (5,34kg/m)  

b. parapetti peso tubolare D=20 pieno (4,932kg/m)  

c. parapetti dimensioni variabili D=7 mm  sp.3mm (7,536kg/m)   

d. parapetti dimensioni variabili D= 6 mm  sp.3mm (6.594kg/m)   

e. parapetti dimensioni variabili D= 5 mm  sp.3mm (5.652kg/m)

f. parapetti dimensioni variabili D= 4 mm  sp.3mm (4.710kg/m)

g. parapetti dimensioni variabili D= 3,5 mm  sp.3mm (4.239kg/m)

sui due lati del viadotto

44.062,48da spalla S1 a spalla S2 2 * (580,71-80) * 44

87.684,341,9944.062,48kgTotale

Fornitura e posa in opera di scala in ferro40430
OM.ME.C.3 25.A

scale di discesa sul pulvino 180 Kg/ml

5.472,00su impalcato CAP 8 * 3,80 * 180

16.744,323,065.472,00kgTotale

Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura è richiesta la
zincatura

40440
OM.ME.C.3 25.B

5.472,005472

1.203,840,225.472,00kgTotale
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107.449,00VID - Opere di finitura Extra Linea

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

39770
BA.MT.A.3001.A

SCOTICO

2.335,20(227+607) * 5,60 * 0,50

4.203,361,802.335,20m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi39780
BA.MT.C.0101.A

2.335,20Vedi q.tà di scavo 2335,20

583,800,252.335,20m³Totale

Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito39790
BA.MT.A.3 22.A

SCOTICO

1.868,16(227+607) * 5,60 * 0,40

19.279,4110,321.868,16m³Totale

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm39800
BA.PS.A.3 06.A

4.670,40(227+607) * 5,60

17.000,263,644.670,40m²Totale

Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non
inferiore a 8 cm

39810
BA.PS.A.3 11.A

4.670,40(227+607) * 5,60

44.368,809,504.670,40m²Totale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)39820
BA.PS.A.3 13.A

4.670,40(227+607) * 5,60

19.709,094,224.670,40m²Totale

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da
sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada

39830
VA.IF0E.A01.78.0004

48,00(8*2) * 3

959,5219,9948,00mTotale

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da tubolari per
segnale normale o maggiorato su unico sostegno.

39840
VA.IF0E.A01.78.0006

2010*2

91,604,5820CadTotale

Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite
dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di lato cm 60.

39850
VA.IF0E.A01.78.0022

42*2

79,2019,804CadTotale

Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della
trada e del Regolamento di Attuazione) di forma ottagonale di rifrangenza
classe II: in lamiera di ferro spessore 10/10, delle dimensioni di lato cm 60.

39860
VA.IF0E.A01.78.0023

84*2

290,6436,338CadTotale

Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo
bianco o azzurro: in lamiera di ferro spessore 10/10 di lato cm 60

39870
VA.IF0E.A01.78.0009

42*2

108,6827,174CadTotale

Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore per
spartitraffico o margine della larghezza fino a cm. 15.

39880
VA.IF0E.A01.78.0010

1.668,002 * (227+607)
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683,880,411.668,00mTotale

Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera
di ferro spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40x60 cm

39890
VA.IF0E.A01.78.0005

42*2

90,7622,694CadTotale

6.945.263,34VI30001/VI03B - Viadotto ferroviario - ARCO

6.697.871,40VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria metallica in
genere

531
BA.ME.A.1006.F

Fornitura di acciaio lavorato per:

DATI

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

140.000,002 * 70000

242.200,001,73140.000,00kgTotale

Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo, di ogni specie, fornito e lavorato, in
opera della qualità S355 JR, J0, J2,K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1)

11960
PM.MR.A.3100.C

CARPENTERIA METALLICA IN S355 PER ARCO METALLICO IN RETTO 
L=80.0m sezione La=12.80m (incidenza di acciaio 1550 kg/ mq 

1.587.200,001550 * 80 * 12,80

4.698.112,002,961.587.200,00kgTotale

Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di pendinatura dei viadotti ad
arco, costituito da barre in acciaio Ø 160 mm .....II – SEZIONE 6 OPERE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO E IN ACCIAIO; PARTE II – SEZIONE 12
PONTI, VIADOTTI, SOTTOVIA E CAVALCAVIA;

11970
VA.IF0E.A01.09.0003

Ssistema di pendinatura dei viadotti ad arco, costituito da barre in acciaio Ø  
160 mm in S460 (UNI 10113), comprendenti tutti gli elementi terminali dei  
pendini, testate di aggancio snodo tipo SKF, giunti e trattamenti superficiali  
omologati Rfi,tesatura dei pendini, il tutto a regola d'arte come da progetto.  

80.000,0080000

1.193.600,0014,9280.000,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

11980
BA.OP.A.3106.A

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (kN22000 CADAUNO)

44.000,0022000*2

15.840,000,3644.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

11990
BA.OP.A.3105.A

APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN22000 CADAUNO)

22.000,0022000

APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN22000 CADAUNO)

22.000,0022000

32.560,000,7444.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

12000
BA.OP.A.3105.B

APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN10500 CADAUNO)

10.500,0010500

APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN10500 CADAUNO)

10.500,0010500

5.880,000,2821.000,00kNTotale

Acciaio in profilati, della qualità S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

14730
BA.ME.A.1006.E

Fornitura di acciaio lavorato per:

DATI

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m
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n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità P11-P12

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle P11
-P12

6.000,00(2+2) * 1500

COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P6- P7 - 
P8 - P9- P10 porta  Slitte o rulliere con riscontri laterali per la direzionalità  

50.000,00(2*5) * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per  
la direzionalità P6- P7 - P8 - P9- P10

60.000,00(2*5) * 6000

437.920,001,61272.000,00kgTotale

Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
chilogrammo di materiali posti in opera.

14740
PM.OV.B.2 03.B

Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e rimontaggi  
per:

DATI

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,002 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità P11-P12

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle P11
-P12

6.000,00(2+2) * 1500

COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P6- P7 - 
P8 - P9- P10 porta  Slitte o rulliere

50.000,00(2*5) * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per  
la direzionalità P6- P7 - P8 - P9- P10

60.000,00(2*5) * 6000

28.840,000,07412.000,00kgTotale

SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM

14750
PM.OV.B.2 05.B

movimentazione di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e  
rimontaggi per:

DATI

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n° 1 Avambecco  per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,001 * 2 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità P11-P12

6.000,001 * (2+2) * 1500
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n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle P11
-P12

6.000,001 * (2+2) * 1500

COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P6- P7 - 
P8 - P9- P10 porta  Slitte o rulliere

50.000,001 * 10 * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per  
la direzionalità P6- P7 - P8 - P9- P10

60.000,00(2*5) * 6000

4.120,000,01412.000,00kgTotale

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
CARICO SU CARRI FERROVIARI

14760
PM.DE.A.5 01.A

Rimozione finale

DATI

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,002 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P6- P7 - 
P8 - P9- P10 porta  Slitte o rulliere

50.000,00(2*5) * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per  
la direzionalità P6- P7 - P8 - P9- P10

60.000,00(2*5) * 6000

45.320,000,11412.000,00kgTotale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprietà
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

14770
PM.DE.A.5 01.B

Acquisizione in proprietà dell'appaltatore di:

DATI

impalcato ad arco tra P11-P12 di luce L=80m

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,002 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

COPPIA DI STILATE PROVVISORIE DI AFFIANCAMENTO ALLE PILE P6- P7 - 
P8 - P9- P10 porta  Slitte o rulliere

50.000,00(2*5) * 5000

n° 2 Slitte o rulliere su ogni stilata di affiancamento con riscontri laterali per  
la direzionalità P6- P7 - P8 - P9- P10

60.000,00(2*5) * 6000

-16.480,00-0,04412.000,00kgTotale

Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza14780
BA.NO.A.8 37.A
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Argani di spinta per la traslazione della travata

1.980,005,5*2*180

5.979,603,021.980,00gTotale

Compenso per argano a frizione in azione, per ogni Kw di potenza14790
BA.NO.A.8 37.B

Argani di spinta per la traslazione della travata

1.980,005,5*2*180

3.979,802,011.980,00gTotale

194.515,22VI9 - Soletta di completamento

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

12010
BA.CZ.A.3 02.F

VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m sezione 
La=12.80m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 5,00mq)

400,0080 * 5

41.400,00103,50400,00m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

12020
BA.CZ.A.3 09.B

ARMATURA PER VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m 
sezione La=12.80m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 5,00mq 
INCIDENZA ARMATURA 420kg\m3)

168.000,0080 * 5 * 420

147.840,000,88168.000,00kgTotale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

12030
BA.CZ.A.3 03.B 

presenza di armatura nella vasca in C.A. superiore a 50kg\m3

400,0080 * 5

2.156,005,39400,00m³Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

12040
BA.CZ.A.3 05.A

CASSERO DI CHIUSURA VASCA ( 5,00mq)

10,005,00*2

muretti paraballast H=70cm

224,00(2*2) * 80 * 0,70

3.119,2213,33234,00m²Totale

52.876,72VIB - Opere di finitura di Linea

Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
5 cm

351
BA.OP.A.3 18.A

Conglomerato bituminoso spessore 43mm

interno vasca

681,6080 * (4,26+4,26)

camminamenti

368,0080 * (2,30+2,30)

5.237,504,991.049,60m²Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

12050
BA.OP.A.3 10.A

coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

25,6012,80*2

6.391,30249,6625,60mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre i 30
mm

12060
BA.OP.A.3 10.B

coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O  
- 160mm

7.424,0012,80*2*(320-30)
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11.581,441,567.424,00mTotale

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm

12070
BA.OP.A.3 11.A

coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST

1,200,30 *2*2

67,4056,171,20mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre 30
mm

12080
BA.OP.A.3 11.B

Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -  
escursione + O - 160mm

348,000,3 *2*2*(320-30)

55,680,16348,00mTotale

Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
mm

12090
BA.OP.A.3 12.A

SCOSSALINA

25,6012,80*2

798,7231,2025,60mTotale

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana : per 3 mm di spessore

12100
BA.OP.A.3107.A

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)

vasca centrale tra muretti portaballast

681,6080 * (4,26+4,26)

camminamenti

368,0080 * (2,30*2)

20.624,6419,651.049,60m²Totale

Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in più richiesto
rispetto allo spessore di 3 mm

12110
BA.OP.A.3107.B

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)

vasca centrale tra muretti portaballast

681,601 * 80 * (4,26+4,26)

camminamenti

368,001 * 80 * (2,30*2)

4.009,473,821.049,60m²Totale

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o più
gole

12120
BA.MT.A.3 32.A

CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (AREA 0.75mq)

12,00(2*0,075) * 80

2.528,28210,6912,00m³Totale

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.

12130
SS.CE.C.3102.B

tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per  
smaltimento acque da vasca-portaballast  ogni 3 m entrambi i lati

542 * (80/3)

871,5616,1454CadTotale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

12140
VA.IF0E.A01.09.0001
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ogni 3 m entrambi i lati

5380/3*2

710,7313,4153CadTotale

13.485.674,91VI04 - Viadotto ferroviario dal km 13+200 al km 13+500

6.568.842,36VI40001/VI04A - Viadotto ferroviario

2.295.973,53VI2 - Pali o pozzi

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 1500 mm

260
BA.PD.A.3 05.D

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

Spalla S1

372,0012 * 31

Pile P1-P3

1.188,00(3*12) * 33

Pile P4-P6

1.224,00(3*12) * 34,00

Pila P7-P11

2.040,00(5*12) * 34

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.  
13+579,83

Spalla S2

640,0016 * 40

1.049.579,76192,095.464,00mTotale

Pali in conglomerato cementizio, classe di resistenza C25/30 N/mm2, scavati
per il sostegno del foro, del diametro non inferiore a 2000 mm

265
BA.PD.A.3 05.E

456,00Pila P12 12 * 38

139.937,28306,88456,00mTotale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

270
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura pali ø1500 - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà art.

1.063.840,805464 * (0,75*0,75*3,14) * 110,00

Armatura pali ø2000 - Inc. 110,00 kg/mc

Vedi q.tà art.

157.502,40456 * 3,14 * 110,00

1.074.782,020,881.221.343,20kgTotale

Armatura di micropali costituita da profilati tubolari in acciaio S 275 JR o
superiore, filettati, con manicotto e valvole di iniezione

11700
BA.PD.A.3015.A

Paratia di micropali - L=9,00 armati con tubo ø168,30 sp. 12mm - Inc. 47,10  
kg/ml

P12

15.938,6436 * 9,40 * 47,10

20.082,691,2615.938,64kgTotale

Micropali realizzati con malta cementizia iniettata in opera con diametro da
mm 226 a mm 250

11710
BA.PD.A.3103.F

Paratia di micropali - L=9,00 armati con tubo ø168,30 sp. 12mm - Inc. 47,10  
kg/ml

P12

324,0036 * 9

10.912,3233,68324,00mTotale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

11720
BA.CZ.A.3 01.A

Magrone di regolarizzazione cordolo paratia

P12

0,7711 * 0,70 * 0,10

52,6468,370,77m³Totale
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Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

11730
BA.CZ.A.3 01.E

Cordolo paratia di micropali

P12

2,7511 * 0,5 * 0,5

255,2392,812,75m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

11740
BA.CZ.A.3 03.B 

2,75Vedi q.tà cls 2,75

14,825,392,75m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

11750
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura cordolo paratia di micropali - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

275,002,75 * 100,00

242,000,88275,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

11760
BA.CZ.A.3 04.A

Cordolo paratia di micropali

P12

11,002 * 11 * 0,50

0,502 * 0,50 * 0,50

114,779,9811,50m²Totale

1.633.878,61VI3 - Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

280
BA.CZ.A.3 01.A

Magrone

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

Spalla S1

41,9112,40 * 16,90 * 0,20

Pile P1-P11

461,0311 * 12,40 * 16,90 * 0,20

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.  
13+579,83

Pila P12

67,3915,60 * 21,60 * 0,20

Spalla S2

57,1216,90 * 16,90 * 0,20

42.898,7668,37627,45m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C28/35 N/mm2

290
BA.CZ.A.3 01.E

Fondazioni

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

Spalla S1

396,0012 * 16,50 * 2

Pile P1-P11

4.356,0011 * 12 * 16,50 * 2

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.  
13+579,83

Pila P12

805,6015,20 * 21,20 * 2,50

Spalla S2

680,6316,50 * 16,50 * 2,50

578.970,1392,816.238,23m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

300
BA.CZ.A.3 03.B 
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6.238,23Vedi q.tà cls plinti di fondazione 6238,23

33.624,065,396.238,23m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

310
BA.CZ.A.3 09.B

998.116,80incidenza pari a 160 Kg/mc 6238,23 * 160

878.342,780,88998.116,80kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

320
BA.CZ.A.3 04.A

Fondazioni

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

Spalla S1

114,002 * (12+16,50) * 2

Pile P1-P11

1.254,00(11*2) * (12+16,50) * 2

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.  
13+579,83

Pila P12

182,002 * (15,20+21,20) * 2,50

Spalla S2

165,002 * (16,50+16,50) * 2,5

17.115,709,981.715,00m²Totale

Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

330
BA.MT.A.3002.A

Aree da CAD calcolate per sezioni ragguagliate a piano campagna e a piano  
fondo scavo

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

Spalla S1

1.173,27((450,76+239,39)/2) * 3,40

Pile P1-P10 - si considera un'altezza media di 3,40 m

12.778,2210 * ((500,73+250,93)/2) * 3,40

Pile P11-P12 - si considera un'altezza media di 3,90 m

4.008,26((1286,24+769,28)/2) * 3,90

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.  
13+579,83

Spalla S2

1.710,89((556,96+320,41)/2) * 3,90

66.880,183,4019.670,64m³Totale

Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle
pendenze, con terre provenienti dagli scavi

350
BA.MT.A.3 29.A

Vedi q.tà di scavo

19.670,6419670,64

A DEDURRE

ingombro manufatti

vedi q.tà cls magrone

-627,45627,45

vedi q.tà plinto di fondazione

-6.102,106102,10

11.129,340,8612.941,09m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi1930
BA.MT.C.0101.A

19.670,64Vedi q.tà di scavo 19670,64

4.917,660,2519.670,64m³Totale

145.738,27VI4 - Spalle

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1540
BA.CZ.A.3 02.F

Spalla S1 - progr. 13+200,60
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Fusto

91,7013,10 * 2 * 3,50

21,0513,10 * 1,05 * ((1,00+2,05)/2)

Paraghiaia

19,6513,10 * 0,5 * 3,00

1,5713,10 * 0,30 * 0,40

bandiera

2,211 * (0,5+2,5*3/2) * 0,52

Muro andatore

22,972 * 6,60 * 1,2 * 1,45

15,322 * ((5,55+6,60)/2) * 1,2 * 1,05

13,322 * 5,55 * 1,2 * 1

17,722 * 5,55 * 0,52 * ((3,03+3,11)/2)

aggetto cordoli muri andatori

1,711 * (3,00+5,55+0,80) * (0,82-0,52) * 0,61

1,161 * (5,55+0,80) * (0,82-0,52) * 0,61

208,38m³Totale parziale

Spalla S2 - progr. 13+579,83

Fusto

211,7515,40 * 2,50 * 5,50

12,9713 * 0,75 * ((1,75+0,90)/2)

Paraghiaia

19,4015,40 * 0,70 * 1,80

5,7815,40 * 0,75 * 0,5

orecchie

0,572 * 1,45 * 0,30 * 0,65

carter in CA andamento arco (area cad 32.12mq spessore 50cm)

32,122 * 32,12 * 0,50

Muro andatore

67,312 * 7,90 * 1,2 * 3,55

16,942 * ((7,90+6,95)/2) * 1,20 * 0,95

16,682 * 6,95 * 1,20 * (5,50-3,55-0,95)

17,032 * 6,95 * 0,7 * 1,75

63.024,26103,50608,93m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1550
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls spalle

608,93608,93

3.282,135,39608,93m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1560
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura spalle - Inc. 120,00 kg/mc

73.071,60608,93 * 120,00

64.303,010,8873.071,60kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1570
BA.CZ.A.3 05.A

Spalla S1 + muri andatori - progr. 13+200,60

82,07(8,60+13,10+8,60+1,20+6,60+10,70+6,60+1,20) * 1,45

59,22(8,60+13,10+8,60+1,20+((6,60+6,40)/2)+10,70+((6,60+6,40)/2)+1,20) * 
1,05

54,50(8,60+13,10+8,60+1,20+5,55+10,70+5,55+1,20) * 1

195,79m²Totale parziale

Spalla S2 + muri andatori - progr. 13+579,83

239,27(1,20+10,40+15,40+10,40+1,20+7,90+13,00+7,90) * 3,55

63,13(1,20+10,40+15,40+10,40+1,20+((7,90+6,95)/2)+13,00+((7,90+6,95)/2)) 
* 0,95

65,50(1,20+10,40+15,40+10,40+1,20+6,95+13,00+6,95) * 1
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7.513,9913,33563,69m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

1580
BA.CZ.A.3 05.B

Spalla S1 + muri andatori - progr. 13+200,60

Paraghiaia + muri andatori

124,88(6,04+13,10+6,05+0,52+5,55+10,70+5,55+0,52) * 2,60

Paraghiaia dente di battuta + cordoli

19,85(6,04+13,10+6,05+0,52+5,55+0,80+10,70+5,55+0,80+0,52) * 0,4

bandiera

8,502 * (0,5+2,5*3/2)

3,36(0,5+3,60) * 0,82

aggetto cordoli muri andatori

3,812 * (5,55+0,80) * (0,82-0,52)

160,40m²Totale parziale

Spalla S2 + muri andatori - progr. 13+579,83

Paraghiaia + muri andatori

103,25(0,7+7,65+15,40+7,65+0,70+6,95+13,00+6,95) * 1,75

orecchie

4,552 * (1,45+0,3+1,45+0,3) * 0,65

carter in CA andamento arco (area cad 32.12mq spessore 50cm)

128,484 * 32,12

6.442,0816,24396,68m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

13550
BA.CZ.A.3 02.F

Baggioli per apparecchi di appoggio

Spalla S1

1,734 * 1,20 * 1,20 * 0,30

Spalla S2

1,734 * 1,20 * 1,20 * 0,30

358,11103,503,46m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

13560
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls baggioli

3,463,46

18,655,393,46m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

13570
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

692,003,46 * 200,00

608,960,88692,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

13580
BA.CZ.A.3 05.B

Baggioli per apparecchi di appoggio

Spalla S1

5,76(4*2) * (1,20+1,20) * 0,30

Spalla S2

5,76(4*2) * (1,20+1,20) * 0,30

187,0816,2411,52m²Totale

297.731,55VI5 - Pile

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1440
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

Pile P1-P2-P3
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378,723 * 31,56 * 4,00

A dedurre

area cava

-159,00(2*3) * 10,60 * 2,50

A sommare

velette paraghiaia

7,64(2*3) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P4-5-7

473,403 * 31,56 * 5,00

A dedurre

area cava

-222,60(2*3) * 10,60 * 3,50

A sommare

velette paraghiaia

7,64(2*3) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P6

173,5831,56 * 5,50

A dedurre

area cava

-84,802 * 10,60 * 4,00

A sommare

velette paraghiaia

2,552 * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

Pila P8-P9-P10-P11

757,444 * 31,56 * 6,00

A dedurre

area cava

-381,60(2*4) * 10,60 * 4,50

A sommare

velette paraghiaia

10,19(2*4) * ((1,86+2,06)/2) * 0,65

99.687,06103,50963,16m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1450
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls

963,16963,16

5.191,435,39963,16m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1460
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura pile impalcato in CAP - Inc. 110,00 kg/mc

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

Pila P1-P11 - Vedi q.tà cls

105.947,60963,16 * 110,00

93.233,890,88105.947,60kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1470
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

Pile P1-P2-P3

307,563 * 25,63 * 4,00

194,70(2*3) * 12,98 * 2,50

fondino

21,202 * 10,60

Pila P4-P5-P7

307,563 * 25,63 * 4,00

272,58(2*3) * 12,98 * 3,50

fondino

63,60(2*3) * 10,60
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Pila P6

102,5225,63 * 4,00

103,842 * 12,98 * 4,00

fondino

21,202 * 10,60

Pila P8-P9-P10-P11

410,084 * 25,63 * 4,00

415,36(2*4) * 12,98 * 4,00

29.595,2713,332.220,20m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

1480
BA.CZ.A.3 05.B

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

Pile P1-P2-P3

velette paraghiaia

15,68(2*3) * 4,015 * 0,65

15,09(2*3) * 3,87 * 0,65

12,01(2*3) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P4-P5-P7

76,893 * 25,63 * 1,00

velette paraghiaia

15,68(2*3) * 4,015 * 0,65

15,09(2*3) * 3,87 * 0,65

12,01(2*3) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P6

38,4525,63 * 1,50

velette paraghiaia

5,232 * 4,015 * 0,65

5,032 * 3,87 * 0,65

4,002 * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

Pila P8-P9-P10-P11

205,044 * 25,63 * 2,00

51,92(2*4) * 12,98 * 0,50

fondino

84,80(2*4) * 10,60

velette paraghiaia

20,90(2*4) * 4,015 * 0,65

20,12(2*4) * 3,87 * 0,65

16,02(2*4) * ((3,10+3,06)/2) * 0,65

9.970,7116,24613,96m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1490
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.  
13+579,83

Pila P12  (pila zoppa)

192,2435,08 * 5,48

42,102 * (35,08/2) * 1,20

A dedurre

area cava

-77,552 * 11,93 * 3,25

A sommare

velette paraghiaia

1,472 * (((1,86+2,06)/2)/2) * 0,75

3,632 * (((1,86+2,06)/2)/2) * (0,65+1,20)

16.755,62103,50161,89m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1500
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls
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161,89161,89

872,595,39161,89m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1510
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura elevazione pile per impalcato metallico - Inc. 180,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

29.140,20161,89 * 180,00

25.643,380,8829.140,20kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1520
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.  
13+579,83

Pila P12  (pila zoppa)

111,3627,84 * 4

91,522 * 14,08 * 3,25

fondino

23,862 * 11,93

3.022,4413,33226,74m²Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

1530
BA.CZ.A.3 05.B

TRATTO in impalcato METALLICO ad ARCO - da progr. 13+500 a progr.  
13+579,83

Pila P12 (pila zoppa)

27,8427,84 * 1,00

zoccolo di rialzo

16,6813,90 * 1,20

13,4411,20 * 1,20

Velette paraghiaia

5,282 * ((3,56+3,47)/2) * 0,75

13,022 * ((3,56+3,47)/2) * (0,65+1,20)

1.238,4616,2476,26m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

13290
BA.CZ.A.3 02.F

Baggioli per apparecchi di appoggio

38,0288 * 1,20 * 1,20 * 0,30

3.935,07103,5038,02m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

13300
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls baggioli

38,0238,02

204,935,3938,02m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

13310
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura baggioli - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

7.604,0038,02 * 200,00

6.691,520,887.604,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

13320
BA.CZ.A.3 05.A

Baggioli

126,72(88*2) * (1,20+1,20) * 0,30

1.689,1813,33126,72m²Totale

1.318.736,86VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.
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resistenza C45/55 N/mm2BA.CZ.A.3 02.I

Sviluppo travi in CAP - L=25,00

area min. = 1,08xLung.=19,30=20,84

area max = 1,97xLung.=1,00x2=3,94

area var. =(1,08+1.97)/2xLung. 1,475x2=4.498

Inc. cls trave = 20,84+3,94+4,498=29,28 mc/cad

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

1.405,44(12*4) * 29,28

1.405,44m³Totale parziale

trasversi in appoggio

72,58(8*12*2) * 0,60 * ((0,55+0,70)/2)

92,53(4*12*2) * 1,53 * ((0,55+0,70)/2)

A dedurre

foro

-31,45(4*12*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

A sommare

trasversi centrali

51,84(8*12*2) * 0,60 * ((0,35+0,54)/2)

104,11(4*12*2) * 2,41 * ((0,35+0,54)/2)

A dedurre

foro

-31,45(4*12*2) * 0,52 * ((0,55+0,70)/2)

258,16m³Totale parziale

214.404,77128,881.663,60m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1330
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls travi in CAP

1.663,601663,60

8.966,805,391.663,60m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1340
BA.CZ.A.3 09.B

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

Armatura lenta travi - Inc. 160,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 1

224.870,401405,44 * 160,00

Armatura lenta trasversi - Inc. 100,00 kg/mc

Vedi q.tà parziale cls 2

25.816,00258,16 * 100,00

220.604,030,88250.686,40kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1350
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

7.248,00(12*4) * 25,00 * 6,04

4.446,72(12*4) * 19,30 * 4,80

384,96(12*4*2) * 1,00 * 4,01

626,57(12*4*2) * 1,475 * ((4,01+4,80)/2)

trasversi in appoggio

230,40(8*12*2*2) * 0,60

379,81(8*12*2*2) * ((0,55+0,70)/2) * 1,565

293,76(4*12*2*2) * 1,53

trasversi centrali

115,20(8*12*2) * 0,60

159,84(8*12*2) * ((0,35+0,54)/2) * 1,85

231,36(4*12*2) * 2,41
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188.174,5413,3314.116,62m²Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13260
BA.OP.A.3103.A

91.200,00da Spalla S1 a pila 12 (2*12) * 3800

62.928,000,6991.200,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13270
BA.OP.A.3105.A

45.600,00da Spalla S1 a pila 12 (1*12) * 3800

33.744,000,7445.600,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

13280
BA.OP.A.3106.A

252.000,00da Spalla S1 a pila 12 (5*12) * 4200

90.720,000,36252.000,00kNTotale

Acciaio in opera per strutture in cemento armato precompresso ad
armatura pre-tesa.

13390
BA.CZ.A.3 11.A

Armatura pre-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

108.000,00(12*4) * 25,00 * 90,00

226.800,002,10108.000,00kgTotale

Acciaio in fili, trecce e trefoli in opera per strutture in cemento armato
precompresso ad armatura post-tesa.

13400
BA.CZ.A.3 12.A

Armatura post-tesa travi in CAP - Inc. 90,00 kg/ml

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

108.000,00(12*4) * 25,00 * 90

226.800,002,10108.000,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di cuscinetti di appoggio elastomerici armati13460
BA.OP.A.3 07.A

per apparecchi di appoggio

576,0096 * 6 * 2 * 0,50

14.382,7224,97576,00dm³Totale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo fisso in acciaio
teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

13880
BA.OP.A.3103.B

42.000,00da Spalla S1 a pila 12 (2*12) * 1750

9.240,000,2242.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

13890
BA.OP.A.3105.B

15.600,00da Spalla S1 a pila 12 (1*12) * 1300

4.368,000,2815.600,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.A per dispositivo elastico40290
BA.OP.A.3103.C

91.200,00da Spalla S1 a pila 12 (2*12) * 3800

15.504,000,1791.200,00kNTotale

Sovrapprezzo alla sottovoce BA.OP.A.3103.B per dispositivo elastico40300
BA.OP.A.3103.D

42.000,00da Spalla S1 a pila 12 (2*12) * 1750

2.100,000,0542.000,00kNTotale

538.756,61VI9 - Soletta di completamento

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1360
BA.CZ.A.3 02.F

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

1.470,00(12*25) * 4,90

A dedurre

Coppelle per getto soletta
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-66,002 * (12*25) * 2,20 * 0,05

-96,004 * (12*25) * 1,60 * 0,05

A sommare

Cordoli portabarriera

98,402 * 300,00 * 0,82 * 0,20

muretti paraballast

106,402 * (300+80) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70

156.574,80103,501.512,80m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1370
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls soletta

1.512,801512,80

8.153,995,391.512,80m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1380
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura soletta - Inc. 200,00 kg/mc

Vedi q.tà cls

302.560,001512,80 * 200,00

266.252,800,88302.560,00kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1390
BA.CZ.A.3 05.A

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

180,002 * (12*25) * 0,30

smorze

19,60(2*2) * 4,90

Cordoli portabarriera

240,00(2*2) * 300 * 0,20

smorze

2,62(2*2*4) * 0,82 * 0,20

muretti paraballast

840,00(2*2) * 300 * 0,70

smorze

2,24(2*2*4) * ((0,15+0,24)/2) * 0,70

17.121,8513,331.284,46m²Totale

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

1400
BA.CZ.A.3 02.F

Dalla per getto soletta

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

66,002 * (12*25) * 2,20 * 0,05

96,004 * (12*25) * 1,60 * 0,05

VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml

sui due lati del viadotto

113,71da spalla S1 a pila 12 2 * (379,23-80) * 0,19

28.535,99103,50275,71m³Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

1410
BA.CZ.A.3 03.B 

Vedi q.tà cls dalla per getto soletta

275,71275,71

1.486,085,39275,71m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

1420
BA.CZ.A.3 09.B

Armatura dalla per getto soletta - Inc. 150,00 kg/mc

Vedi q.tà cls
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24.300,00162,00 * 150,00

VELETTE AREA SEZIONE 0.19mc/ml - Inc.50,00 kg/mc

sui due lati del viadotto

5.685,37da spalla S1 a pila 12 2 * (379,23-80) * 0,19 * 50

26.387,130,8829.985,37kgTotale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

1430
BA.CZ.A.3 05.A

Dalla per getto soletta

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

60,00(2*2) * (12*25) * 0,05

0,44(2*2) * 2,20 * 0,05

120,00(4*2) * (12*25) * 0,05

0,64(4*2) * 1,60 * 0,05

VELETTE SVILUPPO  3.99mq/ml

sui due lati del viadotto

2.387,86da spalla S1 a pila 12 2 * (379,23-80) * 3,99

34.243,9713,332.568,94m²Totale

279.890,38VIB - Opere di finitura di Linea

Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
5 cm

12730
BA.OP.A.3 18.A

Conglomerato bituminoso spessore 43mm a protezione 
dell'impermeabilizzazione

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

2.556,00(12*25) * 8,52

1.158,002 * 300,00 * 1,93

18.532,864,993.714,00m²Totale

Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

12740
BA.OP.A.3 10.A

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

164,4012 * 13,70

41.044,10249,66164,40mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre i 30
mm

12750
BA.OP.A.3 10.B

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O  
- 160mm

23.016,00164,40 * (170-30)

35.904,961,5623.016,00mTotale

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm

12760
BA.OP.A.3 11.A

Coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST

7,20(12*2) * 0,30

404,4256,177,20mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre 30
mm

12770
BA.OP.A.3 11.B

Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -  
escursione + O - 160mm

1.008,00(12*2) * 0,30 * (170-30)

161,280,161.008,00mTotale

Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
mm

12780
BA.OP.A.3 12.A

SCOSSALINA
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TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

164,4012 * 13,70

5.129,2831,20164,40mTotale

Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile
dello spessore non inferiore a 4 mm

12790
BA.OP.A.3 15.A

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (3+4  
mm)

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

5.112,002 * (12*25) * 8,52

1.158,001 * 300,00 * (1,93+1,93)

54.799,808,746.270,00m²Totale

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o più
gole

12810
BA.MT.A.3 32.A

CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (area 0,75mq)

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

48,002 * (12*25) * 0,075

10.113,12210,6948,00m³Totale

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.

12820
SS.CE.C.3102.B

Tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per  
smaltimento acque da vasca-portaballast   

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

300(2*1/3) * (12*25)

4.842,0016,14300CadTotale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

12830
VA.IF0E.A01.09.0001

Tubazione in polivinile cloruro ø 160mm - L=0,35 m e grigliato (0,25x0,25)  
per smaltimento acque da paraballast alla canaletta

ogni 3 m entrambi i lati

TRATTO in CAP - da progr. 13+200 a progr. 13+500

da spalla S1 a pila P12 - n° 12 campate

2002 * (12*(25/3))

2.682,0013,41200CadTotale

Fornitura e posa di misto cementato gettato in opera e costipato nelle zone
di transizione opere in terra-strutture.

12880
VA.IF0E.A01.78.0001

a tergo spalle

Spalla S1 - progr. 13+200,60

208,6510,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00

Spalla S2 - progr. 13+579,83

208,6510,70 * ((5,80+7,20)/2) * 3,00

15.035,3236,03417,30m³Totale

Recinzione con rete metallica doppiamente zincata elettrosaldata39900
BA.PS.A.3 28.B

600,002 * 300

5.994,009,99600,00m²Totale

Grigliato alveolare in acciaio S185 UNI EN 10025:2005 zincato a caldo, in
opera.

40120
PM.MR.A.3 03.A

griglie ogni 10 metri sui due lati

7,30(2*38) * 0,40 * 0,24
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351,2848,127,30m²Totale

Fornitura e posa in opera di profilati di acciaio per parapetti, mensole e
simili

40370
BA.OP.A.3 20.A

sui due lati del viadotto

IPE 100 ogni 1.50 metri, peso 8.10 Kg/ml

3.564,00da spalla S1 a pila 12 (2*200) * 1,10 * 8,10

942,00piastre di base 400 * 0,20 * 0,15 * (0,010*7850)

piastra di base con funzione di parapiede

4.697,91da spalla S1 a pila 12 2 * (379,23-80) * 7,85

9.203,91kgTotale parziale

920,3910% per bulloni, tirafondi, saldature e calandratura 9203,91 * 0,10

19.033,681,8810.124,30kgTotale

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio doppiamente zincati a caldo per
parapetti, mensole e simili

40380
BA.OP.A.3 21.A

a. parapetti peso tubolare D=48,3mm sp.5mm (5,34kg/m)  

b. parapetti peso tubolare D=20 pieno (4,932kg/m)  

c. parapetti dimensioni variabili D=7 mm  sp.3mm (7,536kg/m)   

d. parapetti dimensioni variabili D= 6 mm  sp.3mm (6.594kg/m)   

e. parapetti dimensioni variabili D= 5 mm  sp.3mm (5.652kg/m)

f. parapetti dimensioni variabili D= 4 mm  sp.3mm (4.710kg/m)

g. parapetti dimensioni variabili D= 3,5 mm  sp.3mm (4.239kg/m)

sui due lati del viadotto

26.332,24da spalla S1 a pila 12 2 * (379,23-80) * 44

52.401,161,9926.332,24kgTotale

Fornitura e posa in opera di scala in ferro40450
OM.ME.C.3 25.A

scale di discesa sul pulvino 180 Kg/ml

4.104,00su impalcato CAP 6 * 3,80 * 180

12.558,243,064.104,00kgTotale

Sovrapprezzo alla voce quando anziché la verniciatura è richiesta la
zincatura

40460
OM.ME.C.3 25.B

4.104,004104

902,880,224.104,00kgTotale

58.136,55VID - Opere di finitura Extra Linea

Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

39930
BA.MT.A.3001.A

SCOTICO

1.229,20(116+216+107) * 5,60 * 0,50

2.212,561,801.229,20m³Totale

Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi39940
BA.MT.C.0101.A

1.229,20Vedi q.tà di scavo 1229,20

307,300,251.229,20m³Totale

Rilevati stradali realizzati con terre idonee, provenienti da cave di prestito39950
BA.MT.A.3 22.A

SCOTICO

983,36(116+216+107) * 5,60 * 0,40

10.148,2810,32983,36m³Totale

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm39960
BA.PS.A.3 06.A

2.458,40(116+216+107) * 5,60

8.948,583,642.458,40m²Totale

Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non
inferiore a 8 cm

39970
BA.PS.A.3 11.A
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2.458,40(116+216+107) * 5,60

23.354,809,502.458,40m²Totale

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso)39980
BA.PS.A.3 13.A

2.458,40(116+216+107) * 5,60

10.374,454,222.458,40m²Totale

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a
sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da
sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada

39990
VA.IF0E.A01.78.0004

72,00(8*3) * 3

1.439,2819,9972,00mTotale

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da tubolari per
segnale normale o maggiorato su unico sostegno.

40000
VA.IF0E.A01.78.0006

3010*3

137,404,5830CadTotale

Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite
dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di lato cm 60.

40010
VA.IF0E.A01.78.0022

62*3

118,8019,806CadTotale

Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della
trada e del Regolamento di Attuazione) di forma ottagonale di rifrangenza
classe II: in lamiera di ferro spessore 10/10, delle dimensioni di lato cm 60.

40020
VA.IF0E.A01.78.0023

124*3

435,9636,3312CadTotale

Fornitura di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo
bianco o azzurro: in lamiera di ferro spessore 10/10 di lato cm 60

40030
VA.IF0E.A01.78.0009

62*3

163,0227,176CadTotale

Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, nero, giallo o altro colore per
spartitraffico o margine della larghezza fino a cm. 15.

40040
VA.IF0E.A01.78.0010

878,002 * (116+216+107)

359,980,41878,00mTotale

Fornitura di segnali di indicazione (come da figure del Nuovo Codice della
Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera
di ferro spessore 10/10 rifrangenza classe II, delle dimensioni di 40x60 cm

40050
VA.IF0E.A01.78.0005

62*3

136,1422,696CadTotale

6.916.832,55VI40001/VI04B - Viadotto ferroviario - ARCO

6.659.565,10VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

Acciaio in profilati, della qualità S 355, lavorato per carpenteria metallica in
genere

651
BA.ME.A.1006.F

Fornitura di acciaio lavorato per:

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,002 * 70000

242.200,001,73140.000,00kgTotale

Acciaio UNI EN 10025:2005 nuovo, di ogni specie, fornito e lavorato, in
opera della qualità S355 JR, J0, J2,K2 (ex Fe 510 B, C, D, DD1)

12150
PM.MR.A.3100.C

CARPENTERIA METALLICA IN S355 PER ARCO METALLICO IN RETTO 
L=80.0m sezione La=12.80m (incidenza di acciaio 1550 kg/ mq 

1.587.200,001550 * 80 * 12,80
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4.698.112,002,961.587.200,00kgTotale

Fornitura, trasporto e montaggio del sistema di pendinatura dei viadotti ad
arco, costituito da barre in acciaio Ø 160 mm .....II – SEZIONE 6 OPERE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO E IN ACCIAIO; PARTE II – SEZIONE 12
PONTI, VIADOTTI, SOTTOVIA E CAVALCAVIA;

12160
VA.IF0E.A01.09.0003

pendini in acciaio in S460N/NL e relativi snodi di collegamento per ponti  
metallici ad Arco 

80.000,0080000

1.193.600,0014,9280.000,00kgTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo multidirezionale
in acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

12170
BA.OP.A.3106.A

APPOGGI MULTIDIREZIONALI (kN22000 CADAUNO)

44.000,0022000*2

15.840,000,3644.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale verticale

12180
BA.OP.A.3105.A

APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN22000 CADAUNO)

22.000,0022000

APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN22000 CADAUNO)

22.000,0022000

32.560,000,7444.000,00kNTotale

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio di tipo unidirezionale in
acciaio teflon, per ogni KN di carico nominale orizzontale

12190
BA.OP.A.3105.B

APPOGGI UNIDIREZIONALE TRASVERALE (kN10500 CADAUNO)

10.500,0010500

APPOGGI UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE (kN10500 CADAUNO)

10.500,0010500

5.880,000,2821.000,00kNTotale

Acciaio in profilati, della qualità S 275, lavorato per carpenteria metallica in
genere

14800
BA.ME.A.1006.E

Fornitura di acciaio lavorato per:

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

270.480,001,61168.000,00kgTotale

Posa in opera di travi a doppio T di altezza nominale oltre 600 mm; al
chilogrammo di materiali posti in opera.

14810
PM.OV.B.2 03.B

Posa di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e rimontaggi  
per:

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

n° 1 Avambecco  per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:
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30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,002 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

21.560,000,07308.000,00kgTotale

SPOSTAMENTO LONGITUDINALE O TRASVERSALE DI TRAVATA
PROVVISORIA DI ALTEZZA NOMINALE OLTRE 600 MM

14820
PM.OV.B.2 05.B

movimentazione di acciaio lavorato per il numero di montaggio smontaggio e  
rimontaggi per:

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,001 * 2 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,001 * 2 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,001 * (2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,001 * (2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

3.080,000,01308.000,00kgTotale

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI TRAVATA COMPRESO IL TRASPORTO E
CARICO SU CARRI FERROVIARI

14830
PM.DE.A.5 01.A

Rimozione finale

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

-------------------------------------------------------------

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,002 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

- 168 -



IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12/05/2016

direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

33.880,000,11308.000,00kgTotale

Rimozione e demolizione di travata, detrazione per acquisizione in proprietà
dell'appaltatore dei materiali di risulta.

14840
PM.DE.A.5 01.B

Acquisizione in proprietà dell'appaltatore di:

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

-------------------------------------------------------------

n° 1 Avambecco per la traslazione dell'arco per:

120.000,001 * 120000

n° 1 Retrobecco per la traslazione dell'arco per:

30.000,001 * 30000

n° 2 Strutture di rinforzo tralicciate d'irrigidimento per la traslazione dell'arco  
per:

140.000,002 * 70000

n° 2 Slitte o rulliere fisse sul cordolo con riscontri laterali per la direzionalità

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere temporanee sotto campata con riscontri laterali per la  
direzionalità 

3.000,002 * 1500

n° 2 Slitte o rulliere su ogni spalla e pila con riscontri laterali per la  
direzionalità 

6.000,00(2+2) * 1500

n° 2 Stilate metalliche provvisorie porta-slitte, poste su pile e/o su spalle

6.000,00(2+2) * 1500

-------------------------------------------------------------

-12.320,00-0,04308.000,00kgTotale

Argano a frizione, a disposizione delle Ferrovie, per ogni Kw di potenza14850
BA.NO.A.8 37.A

Argani di spinta per la traslazione della travata

1.980,005,5*2*180

5.979,603,021.980,00gTotale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

14860
BA.CZ.A.3 01.A

Argani di spinta per la traslazione della travata

1.980,005,5*2*180

135.372,6068,371.980,00m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C25/30 N/mm2

14870
BA.CZ.A.3 01.D

GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

38,402 * 80 * 0,6 * 0,4

3.426,8289,2438,40m³Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in fondazione cordoli,
cunette, muretti e similari

14880
BA.CZ.A.3 04.A

CASSERO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

193,442 * (2*(80+0,6)) * 0,6

1.930,539,98193,44m²Totale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

14890
BA.CZ.A.3 03.B 
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GETTO CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

38,4038,40

206,985,3938,40m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

14900
BA.CZ.A.3 09.B

ARMATURA CORDOLI PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI -  
INC. 150kg/m3

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

5.760,00(2*150) * 80 * 0,6 * 0,4

5.068,800,885.760,00kgTotale

Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di muratura in elevazione di
qualsiasi genere e spessore

14910
BA.DE.A.5 01.B

DEMOLIZIONE CORDOLI  PER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O MOBILI

DATI

impalcato ad arco tra P27-SP2 di luce L=80m

19,2019,20

38,4038,40

1.395,0724,2257,60m³Totale

Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di
resistenza C12/15 N/mm2

14920
BA.CZ.A.3 01.A

GETTO MAGRONE PER CORDOLIPER ATTACCO SLITTE RULLIERE FISSE O 
MOBILI

DATI

impalcato ad arco tra P12-SP2 di luce L=80m

19,202 * 80 * 0,6 * 0,2

1.312,7068,3719,20m³Totale

194.515,22VI9 - Soletta di completamento

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di
resistenza C32/40 N/mm2

12200
BA.CZ.A.3 02.F

VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m sezione 
La=12.80m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 5,00mq)

400,0080 * 5

41.400,00103,50400,00m³Totale

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per strutture in conglomerato
cementizio del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

12210
BA.CZ.A.3 09.B

ARMATURA PER VASCA IN C.A. PER ARCO METALLICO IN RETTO L=80.0m 
sezione La=12.80m (Area sezionecompreso i muretti paraballast 5,00mq 
INCIDENZA ARMATURA 420kg\m3)

168.000,0080 * 5 * 420

147.840,000,88168.000,00kgTotale

Presenza di armature metalliche nelle quali l'armatura abbia un'incidenza
superiore ai 50 Kg/m3.

12220
BA.CZ.A.3 03.B 

presenza di armatura nella vasca in C.A. superiore a 50kg\m3

400,0080 * 5

2.156,005,39400,00m³Totale

Casseforme per strutture in conglomerato cementizio in elevazione con
armatura di sostegno di altezza fino a m. 4

12230
BA.CZ.A.3 05.A

CASSERO DI CHIUSURA VASCA ( 5,00mq)

10,005,00*2

muretti paraballast H=70cm

224,00(2*2) * 80 * 0,70

3.119,2213,33234,00m²Totale
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62.752,23VIB - Opere di finitura di Linea

Fornitura e posa in opera di coprigiunto trasver sale impermeabile e
dielettrico, per escursioni orizzontali fino a 30 mm

12240
BA.OP.A.3 10.A

coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico

25,6012,80*2

6.391,30249,6625,60mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre i 30
mm

12250
BA.OP.A.3 10.B

coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico escursione escursione + O  
- 160mm

7.424,0012,80*2*(320-30)

11.581,441,567.424,00mTotale

Fornitura e posa in opera di piattabanda dielettrica per muretti laterali
paraballast e marciapiedi, per escursioni fino a 30 mm

12260
BA.OP.A.3 11.A

coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico MURETTI PARABALLAST

1,200,30 *2*2

67,4056,171,20mTotale

Sovrapprezzo per ogni millimetro in più di escursione orizzontale oltre 30
mm

12270
BA.OP.A.3 11.B

Muretto paraballast - coprigiunto trasversale impermeabile e dielettrico -  
escursione + O - 160mm

348,000,3 *2*2*(320-30)

55,680,16348,00mTotale

Fornitura e posa in opera di scossalina , dello spessore non inferiore a 2
mm

12280
BA.OP.A.3 12.A

SCOSSALINA

25,6012,80*2

798,7231,2025,60mTotale

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico
eseguito con membrana : per 3 mm di spessore

12290
BA.OP.A.3107.A

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera. (4 mm)

vasca centrale tra muretti portaballast

681,6080 * (4,26+4,26)

camminamenti

368,0080 * (2,30*2)

20.624,6419,651.049,60m²Totale

Sovraprezzo alla precedente sottovoce A per ogni mm in più richiesto
rispetto allo spessore di 3 mm

12300
BA.OP.A.3107.B

Impermeabilizzazione di impalcati a mezzo di manto impermeabile sintetico  
eseguito con membrana continua ed omogenea realizzata in opera.   

vasca centrale tra muretti portaballast

681,601 * 80 * (4,26+4,26)

2.603,713,82681,60m²Totale

Strato protettivo in conglomerato bituminoso dello spessore non inferiore a
5 cm

12310
BA.OP.A.3 18.A

Conglomerato bituminoso spessore 43mm

interno vasca

681,6080 * (4,26+4,26)

camminamenti

368,0080 * (2,30+2,30)
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5.237,504,991.049,60m²Totale

Manufatto monolitico in conglomerato cementizio con cunicolo ad una o più
gole

12320
BA.MT.A.3 32.A

CANALETTA PORTACAVI A DUE GOLE DA PONTE (AREA 0.75mq)

12,00(2*0,075) * 80

2.528,28210,6912,00m³Totale

Fornitura e posa in opera in corrispondenza dei muretti paraballast di tubo
140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller.

12330
SS.CE.C.3102.B

tubo 140x140 sp. 3 mm provvisto di griglia e rete in acciaio keller per  
smaltimento acque da vasca-portaballast  ogni 3 m entrambi i lati

542 * (80/3)

871,5616,1454CadTotale

Fornitura e posa in opera di sistema per smaltimento delle acque dalla
piattaforma d'impalcato FS, costituito da un grigli.....stometrico, conforme
alla norma UNI EN 1329, applicazione B-BD, antirumore e classificato al
fuoco secondo la UNI EN 13501.

12340
VA.IF0E.A01.09.0001

tubazione in polivinile cloruro del diametro esterno di mm. 160 (L=0,35 m) e  
grigliato (0,25x0,25) per smaltimento acque da paraballast alla canaletta  
ogni 3 m entrambi i lati

5380/3*2

710,7313,4153CadTotale

Tubazione in PE-AD. Caratteristiche: PE100, PN 10, SDR 1739910
IT.TB.H.1102.L

lateralmente all' impalcato

125,00Z04 125

128,00Z05 128

10.977,6743,39253,00mTotale

Formazione di condotte di qualsiasi lunghezza e per qualsiasi destinazione,
con tubi di polivinile cloruro (PVC) o polipro.....T.TB.L.1101) al n.
(IT.TB.L.1110), dal n. (IT.TB.L.1201) al n. (IT.TB.L.1211) e dal n.
(IT.TB.L.1301) al n. (IT.TB.L.1311).

40530
IT.ID.A.2 11.A

lateralmente all' impalcato

1.250,00Z04 125 * 10

1.280,00Z05 128 * 10

303,600,122.530,00cadTotale

95.421.210,21Importo Lavori  Euro

- 172 -



IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

12/05/2016

A) LAVORI

1.567.093,64IV02 - Cavalcavia autostradale per scavalco A1 dal km 7+300 al km 8+500

37.657,60IN28020/IV02A - Cavalcavia scavalco A1 - Demolizioni

37.657,60IVB - Opere di finitura di linea

1.529.436,04IV020001/IV02A - Cavalcavia scavalco A1

308.608,61IV2 - Pali o pozzi

191.478,38IV3 - Fondazioni

281.562,64IV4 - Spalle

585.887,18IV8 - Travi d' impalcato in acciaio

74.741,11IV9 - Soletta di completamento

87.158,12IVB - Opere di finitura di linea

38.223.669,17VI01 - Viadotto ferroviario dal km 6+600 al km 8+500

38.223.669,17VI10001/VI01A - Viadotto ferroviario

8.957.514,53VI2 - Pali o pozzi

5.762.346,53VI3 - Fondazioni

190.592,77VI4 - Spalle

5.064.686,53VI5 - Pile

2.038.423,31VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.

8.521.732,61VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

5.646.962,67VI9 - Soletta di completamento

1.631.171,71VIB - Opere di finitura di Linea

289.320,00VIC - Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

120.918,51VID - Opere di finitura Extra Linea

25.067.046,96VI02 - Viadotto ferroviario dal km 9+500 al km 10+500

18.417.270,59VI20001/VI02A - Viadotto ferroviario

5.479.040,47VI2 - Pali o pozzi

3.589.172,52VI3 - Fondazioni

405.630,17VI4 - Spalle

905.816,37VI5 - Pile

2.527.580,07VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.

3.207.583,51VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

1.544.141,51VI9 - Soletta di completamento

731.343,21VIB - Opere di finitura di Linea

26.962,76VID - Opere di finitura Extra Linea

6.649.776,37VI20001/VI02B - Viadotto ferroviario - ARCO

6.404.239,40VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

183.023,46VI9 - Soletta di completamento

62.513,51VIB - Opere di finitura di Linea

17.077.725,53VI03 - Viadotto ferroviario dal km 11+800 al km 12+550

10.132.462,19VI30001/VI03A - Viadotto ferroviario

3.180.400,48VI2 - Pali o pozzi

2.538.897,02VI3 - Fondazioni

120.775,33VI4 - Spalle

569.869,46VI5 - Pile

2.183.953,43VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.

954.916,67VI9 - Soletta di completamento

476.200,80VIB - Opere di finitura di Linea

107.449,00VID - Opere di finitura Extra Linea

6.945.263,34VI30001/VI03B - Viadotto ferroviario - ARCO

6.697.871,40VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

194.515,22VI9 - Soletta di completamento

52.876,72VIB - Opere di finitura di Linea

13.485.674,91VI04 - Viadotto ferroviario dal km 13+200 al km 13+500

6.568.842,36VI40001/VI04A - Viadotto ferroviario

2.295.973,53VI2 - Pali o pozzi

1.633.878,61VI3 - Fondazioni

145.738,27VI4 - Spalle

297.731,55VI5 - Pile

1.318.736,86VI7 - Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.

538.756,61VI9 - Soletta di completamento

279.890,38VIB - Opere di finitura di Linea

58.136,55VID - Opere di finitura Extra Linea

6.916.832,55VI40001/VI04B - Viadotto ferroviario - ARCO

6.659.565,10VI8 - Travi d'impalcato in acciaio

194.515,22VI9 - Soletta di completamento

62.752,23VIB - Opere di finitura di Linea
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A) LAVORI

95.421.210,21IMPORTO LAVORI  Euro

95.421.210,21Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

95.421.210,21IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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